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Entre JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadania No.
79.958.521 en su calidad de Director Regional Centro Sur de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONAUTICA CIVIL (en adelante la “Entidad"), por una parte; y, por la otra, ALFONSO ANTONIO PEREA
HURTADO en calidad de representante legal de la EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS
ASPIRANTES (en adelante el "Contratista"), identificado como aparece en el Formato 1 - Carta de Presentacion
de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucion No. 00034 del 07 de abril de 2022 la Entidad abrié el Proceso de
Contratacion nimero 22000913 H4 de 2022.

[Il.  Que mediante Resolucion No. 00058 del 12 de mayo de 2022 la Entidad adjudico el Contrato al
Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las "Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regird por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cddigo Civil y el
Cadigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con maydscula inicial deben ser entendidas con el significado que se
les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con
mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y
obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es MANTENER Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA DEL
AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO - SAN VICENTE DEL CAGUAN

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas, sefalas en el Formato 8A — Especificaciones Técnicas, asi como el anexo no. 01 — Anexo técnico
que se encuentran en los Documentos del Proceso de Contratacion No. 22000913 H4 de 2022, los cuales
hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se
detallan en su propuesta econdmica, conforme lo sefiald en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.

El contratista deberd realizar una inspeccion en el aeropuerto a intervenir antes de iniciar la ejecucion de
actividades, donde verifique el estado del area a intervenir y se consideren los equipos, mano de obra y demas
requeridos para la correcta ejecucion de éste.
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato serd de CUATRO (04) meses, contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
El valor del Contrato es por la suma de CIENTO SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL

DOSCIENTOS SETENTA'Y CUATRO PESOS (170.820.274,00) equivales a 170,820274 SMMLYV para el afio
de suscripcion del contrato 2022 suma que se discrimina de la siguiente manera:

OBRAS $169.021.881,00
IVA SOBRE UTILIDAD (19%) $1.798.393,00
NOTA: El precio unitario incluye el valor del A.L.U

Los impuestos, tributos y contribuciones especiales regulados por la normatividad vigente que sean aplicables
al presente contrato y no estén discriminadas dentro del cuadro anteriormente sefialado, correrdn por parte del
CONTRATISTA. En caso de que la disposicion anterior aplique, LA ENTIDAD actuara como agente de
retencion, conforme al principio de colaboracion interinstitucional que tiene apoyo directo en el articulo 113 de
la Constitucion Politica.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor 0 menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal correspondiente y
especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 7522 del 24 de febrero de 2022 cuyo
saldo a comprometer es de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180.000.000).

El presente Contrato estd sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones
presupuestales.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
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En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerd al Contratista un acta de pago
cuando se haya recibido a entera satisfaccion por parte del Supervisor los hitos o unidades funcionales del
proyecto efectivamente ejecutadas, conforme al Programa Detallado de Trabajo (PDT).

El pago a el Contratista se efectuard dentro de los (10) dias hébiles siguientes a la presentacion de la factura
mensual y visto bueno por parte del Supervisor designado del recibo a satisfaccion de las actividades,
acompaifiada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes
al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el pardgrafo 1° del articulo
23 de la Ley 1150 de 2007, esto si el reconocimiento de obligaciones esta amparada por recursos propios.

Si la obligacion estd amparada con Recursos de la Nacion sujetos a cupo PAC, se pagara al contratista dentro
de los (31) dias habiles siguientes a la presentacion de la factura mensual y visto bueno por parte del Supervisor
designado del recibo a satisfaccion de las actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacion de
encontrarse el Confratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de
conformidad con lo sefialado en el pardgrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El Supenrvisor designado solo aprobard el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Gontratista.

Paragrafo 1. El Supervisor solo aprobard el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para
causar el pago final del contrato, el Contratista deberd acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad
de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas.
Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hard el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.
Ademas, deberd dejar constancia de la cantidad y descripcion detallada de las actividades ejecutadas en el
curso del contrato, dando cumplimiento al PDT presentado, deberd entregar un acta de recibo final y el manual
de mantenimiento (MM) aprobado por el Supervisor, asi como la prorroga de la garantia inica debidamente
aprobado.

Paragrafo 2. El CONTRATISTA esta obligado a presentar facturar electronica validada previamente por la
DIAN, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia
con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 05 de mayo de 2020 y demés normas que los modifiquen, adicionen
0 sustituyan.

Paragrafo 3. EI CONTRATISTA debe elaborar y radicar a la Supervision el acta mensual o parcial
correspondiente a la ejecucion de la obra, maximo dentro de los cinco (5) dias calendario posteriores al corte
mensual, el cual es los veinte (20) de cada mes.

Paragrafo 4. El CONTRATISTA deberd cumplir con los requerimientos sefialados en el Anexo 01 — Anexo
Técnico y Formato 8 — Especificaciones técnicas, para el pago.

Reglas comunes a todas las opciones:
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al Contratista

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
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La

Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales

vigentes sobre la materia.

El
ap

Contratista deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
ortes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y

Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

C

LAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones

S€

faladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en el Formato

8?- Especificaciones Técnicas, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no inferior al
diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del
contrato. De ese diez por ciento (10%) de la mano de obra no calificada de la region se contara con al

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en

Garantizar la calidad de los bienes y semvicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto
Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de Ia obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional
y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal
y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, Si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios 0 accionistas.
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias

Informar a més tardar el tercer dia hébil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o

1.
menos el cinco por ciento (5%) que sean mujeres.
2.
3.
los Documentos del Proceso de Contratacion.
4,
Condiciones y demas Documentos del Proceso.
5.
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
6.
entidad competente (cuando aplique intervenciones).
7.
con la Entidad.
8.
9.
10.
11.
riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
12.
de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
13.
14.
15.
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
16.
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17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segiin corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de
Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90) % de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato.

Estar en permanente comunicacion con el Supervisor del contrato.

Facilitar Ia labor de seguimiento y control que realiza el Supervisor atendiendo y dando respuesta oportuna
a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o0 equipos, necesarios para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud,
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion
del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Deberd demostrar, cuando sea
requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789
de 2002) que le corresponda.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo
de la ejecucion del contrato.

Las demds que disponga la ley y las que sean inherentes al objeto del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Conforme a la naturaleza y el objeto del contrato, el CONTRATISTA debe:

1.

EI CONTRATISTA una vez suscriba el acta de inicio, tended hasta DIEZ (10) DIAS HABILES para
presentar Programa Detallado de Trabajo (PDT), dentro de este programa el CONTRATISTA debera
incluir los tiempos de ejecucion, con el fin de atender y solucionar todas y cada una de las necesidades
descritas en el Anexo 1 - Anexo Técnico y Formato 8% — Especificaciones Técnicas.

EI CONTRATISTA deberda ejecutar con cada una de las cantidades finales, que se estableceran conforme
a las condiciones y necesidades inmediatas en la etapa de diagndstico. Por lo anterior, el acta firmada en
la etapa de diagnostico por el CONTRATISTA, SUPERVISOR Y ADMINISTRADOR del Aeropuerto, serd
parte del presente contrato.

EI CONTRATISTA debe presentar una vez sea requerido por el Supervisor del contrato: hojas de vida de
personal, relacion de equipo ofrecido, programa de obra en medio magnético y fisico, programa de
inversiones en medio magnético y fisico, flujo de caja, programa de generacion de proyectos, instalaciones
provisionales, plan de calidad.

Cuando se vaya a realizar trabajos en areas donde existan lineas eléctricas de alimentacion de luces de
pista calles de rodaje, plataformas, zonas de seguridad y sectores aledafios a las ayudas visuales y radio-
ayudas, el CONTRATISTA debe informar con el fin de buscar el acompafiamiento del responsable de la
Direccion de Telecomunicaciones.

Para las actividades de poda de arboles, el CONTRATISTA debe presentar las certificaciones de trabajo
en altura para el personal que desarrolle dicha actividad.

El CONTRATISTA debera mantener el Programa Detallado de Trabajo actualizado, de forma que se
evidencia la historia real de lo ejecutado para cada actividad.

EI CONTRATISTA en el informe final debera entregar un "MANUAL DE MANTENIMIENTO" basado en los
rendimientos de las actividades ejecutadas, los ciclos de intervencion, el inventario de areas, equipos y
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demas elementos que hacen parte de las actividades de mantenimiento, tanto lado tierra como lado aire
(Infraestructura Aerondutica y Aeroportuaria). También deberd contener todas las recomendaciones que
se consideren pertinentes para mejorar la gestion del Mantenimiento, e incluir, ademas, la relacion de
todas las actividades ejecutadas durante la ejecucion del contrato, indicando cantidades ejecutadas, etc.,
entre otras, con registro fotografico y georreferenciacion, donde quedara evidenciado el inventario de la
infraestructura intervenida. EL MANUAL DE MANTENIMIENTO se deberd entregar a la Supervision,
fimado por el representante legal del CONTRATISTA. Este debera ser entregado diez (10) dias habiles
siguientes a la terminacion del plazo contractual.

8. EICONTRATISTA deberd acatar requerimientos relacionados con el desarrollo del contrato realizados por
el SUPERVISOR del contrato.

9. EICONTRATISTA deberd presentar un informe de gestion semanal por medio de correo electronico, el
informe debe contener:

a. Encabezado de la semana: Fecha, No de informe, Periodo.

b. Datos Generales del Proyecto: Objeto, supervisor, plazo contrato, y plazo restante del contrato. c.
Control de Programacion: % ejecutado en la semanay en Valor, % ejecutado acumulado y en Valor. % de
atraso o de adelanto con su respectivo valor.

e. Datos contractuales: Contratista.

No. Contrato.

Valor inicial.

Valor actualizado.

Fecha de Inicio.

Fecha de Vencimiento.

Promogas (detallas todas las prorrogas del contrato).

Suspensiones.

f.  Actividades realizadas en la semana.

g. Resumen Ejecutivo del contrato.

h. Personal y equipo en obra.

i. Poblacion beneficiada

j.  Empleos Generados (Directos e indirectos).

k. Registro fotografico del antes y el después.

. Gestion de los tramites contractuales.

10. EI Contratista presentard a la supervision un informe mensual correspondiente al periodo ejecutado,
maximo dentro de los cinco (5) dias calendario posteriores al corte mensual, el cual es los veinte (20) de
cada mes, so pena del inicio de los procesos administrativos que se consideren pertinentes, en donde se
incluya de forma detallada el registro fotogréfico de las actividades realizadas (con un antes y después)
durante el mes transcurrido, con Ias respectivas conclusiones, recomendaciones, rendimientos y donde
se indique el cumplimiento o porcentaje de cumplimiento de lo ejecutado en el mes vs. lo programado,
incluyendo reportes fotogréficos y de video que se consideren necesarios para soportar la informacion.
Debera realizarse conforme a lo establecido en el Formato 82- Especificaciones técnicas.

11. EICONTRATISTA deberd utilizar las sefiales temporales requeridas durante el tiempo de ejecucion de las
actividades contractuales descritas en el PDT, con sus respectivos procedimientos, conforme a las
instrucciones que, sobre cantidad necesaria, orden y ubicacion le imparta la Supenvision.

12. Los empleados o asociados del CONTRATISTA estan obligados a participar en los programas de
capacitacion a los que sean requeridos y sean programados por la Aerocivil.

13. Los empleados del CONTRATISTA estan obligados a utilizar la indumentaria uniforme en las condiciones
aprobadas por la Supenvision en el PDT.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24,

25.

26.

27.

Los empleados o asociados del CONTRATISTA que realicen actividades de fumigacion deberdn estar
debidamente certificados por las autoridades correspondientes, para la realizacion de dicha actividad.
Los empleados del CONTRATISTA estén obligados utilizar los elementos de proteccion personal de
Bioseguridad y a cumplir con el protocolo sanitario aprobado para el desarrollo de actividades en obra.

EI CONTRATISTA debe presentar dentro de los diez (10) dias siguientes hébiles contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio un PLAN DE SEGURIDAD OPERACIONALES DE LA OBRA, incorporando
lo estipulado en el Formato 8°- Especificaciones Técnicas.

EI CONTRATISTA debera realizar los procesos y actividades para la gestion administrativa del contrato,
que generen coordinacion y comunicacion eficiente con la SUPERVISION y administracion del aeropuerto
y con otras Entidades, incluyendo la entrega y archivo de informacion de forma oportuna y organizada, la
digitalizacion de correspondencia y documentacion del contrato, la recepcion y verificacion de informes,
respuesta a solicitudes, informes fotograficos y filmicos entre otros.

El CONTRATISTA debe contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal y recursos
necesarios para el adecuado cumplimiento del contrato, que garantice con los rendimientos propuesto en
los respectivos APU’S, acorde con las normas civiles y laborales colombianas, segin corresponda, asi
como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones;
lo cual no generard mayores costos o erogaciones a la AEROCIVIL, diferentes al valor del Contrato.

El CONTRATISTA debe proveer el conocimiento especializado y demas recursos necesarios para
garantizar la identificacion de las soluciones requeridas y acordes con las condiciones identificadas.

EI CONTRATISTA debe apoyar, asistir y asesorar a la AEROCIVIL, en todos los asuntos de su
competencia, que se susciten durante el desarollo del contrato, suministrando oportunamente la
informacion sobre los mismos, preparando los documentos que se requieran, rindiendo los conceptos y
evaluaciones, que sobre la materia se le soliciten durante el tiempo de ejecucion y posterior al mismo. Lo
anterior para que la AEROVICIL pueda tomar todas las medidas necesarias para prevenir, mitigar y
recuperar los posibles bienes afectados en reclamaciones de forma oportuna y adecuada.

El CONTRATISTA debe reportar al SUPERVISIOR del contrato cualquier inconveniente en el desarrollo
de este, debidamente documentados y soportados mediante conceptos técnicos y bitdcora del contrato.
EI CONTRATISTA debe contar con la asistencia de profesionales idoneos a todas y cada una de las
reuniones convocadas directamente por la SUPERVISION del contrato.

EI CONTRATISTA debera Presentar a la SUPERVSION los anélisis de precios unitarios dentro de los
DIEZ (10) DIAS HABILES contados a partir del acta inicio del contrato. Estos hacen parte del Programa
Detallado de Trabajo (PDT).

EI CONTRATISTA debera coordinar en conjunto con la Direccion de Telecomunicaciones y Ayudas a la
Navegacion Aérea, SUPERVISION y administrador del aeropuerto las actividades que incluyan la
afectacion, retiro, reubicacion o instalacion de ayudas visuales y demas elementos que hagan parte de la
infraestructura tecnoldgica de telecomunicaciones o electronica que se encuentren a cargo de dicha
Direccion.

El CONTRATISTA estd obligado a efectuar la socializacion con las partes interesadas del entorno del
contrato, y llevar a cabo la gestion de la participacion de interesados durante el desarrollo de este.
Mediante veedurias ciudadanas, de ser requeridas en el desarrollo de este contrato.

La obligacion del CONTRATISTA cumplir con la entrega de las pélizas y garantias exigidas dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, conforme a lo establecido contractualmente.
De no cumplirse con lo anterior, se iniciard el proceso administrativo de incumpliendo de la pdliza de
seriedad de la oferta.

El CONTRATISTA, tiene establecida la Matriz de Riesgos, que requiere seguimiento, control y acciones
de materializarse los mismos, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad a
los mismos, y de esta forma la minimizacion de sus impactos, que pudieran poner en conflicto Ia viabilidad
y buena ejecucion del Contrato. De presentarse riesgos diferente a los identificados por la AEROCIVIL,
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estos deben ser analizados e implementados de la misma forma que los riesgos contractuales, con sus
respectivas justificaciones y soportes que permitan ser evaluados

El CONTRATISTA tiene como obligacion, realizar la coordinacion con el SUPERVISOR para legalizar
todas las actas que demande la correcta ejecucion y desarrollo del contrato, tales como: actas de
reuniones, actas de suspension, actas de levantamiento de la suspension, actas de pago parciales, acta
de terminacion o recibo final del contrato, acta de liquidacion del contrato y las demas que sean requeridas.
Estas actas deben ser presentadas de forma dgil, sin demoras injustificadas, tomando para ellos los plazos
minimos posibles que no afecten la ejecucion del contrato.

EI CONTRATISTA debe generar alertas tempranas al SUPERVISOR del contrato sobre posibles retrasos
o limitaciones para la adecuada ejecucion del contrato.

Ante posibles retrasos o limitaciones en la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA deberd formular
alternativas de atencion oportuna.

El CONTRATISTA debera cumplir con las “condiciones de trabajo en obra” — “condiciones para la
gjecucion de los trabajos en obras civiles” estipuladas en el Formato 8°- Especificaciones Técnicas.
EICONTRATISTA esta obligado a mantener comunicacion permanente con la Torre de Control, el Servicio
de Extincion de Incendio SEI e Inspectores de Rampa IP, para lo anterior el CONTRATISTA deberd contar
con equipo de comunicacion tipo Avantel y/o, celulares que cuenten con tecnologia PT (Push to Talk) o
aquel equipo de comunicacion que se acuerde con la TWR del aeropuerto, de conformidad con los
acuerdos que se establezcan con el Area Operacional y/o Administrativa, con el cual se configuraran
grupos de trabajo vinculando las areas necesarias, para el permanente contacto con la coordinacion del
grupo de operaciones de la AEROCIVIL y especialmente con los supervisores del area de movimiento
SM, labor desempefiada por personal de la AEROCIVIL.

El CONTRATISTA en conjunto con el supervisor y el Administrador del Aeropuerto, deberdn establecer
en la etapa de diagnostico del contrato, es decir dentro de los DIEZ (10) primeros dias del plazo
contractual, un canal de comunicacion constante, con el fin de atender las emergencias y/o requerimiento
que se solicite de forma inmediata.

EI CONTRATISTA es el responsable del almacenaje de materiales sueltos. Los cuales no pueden ser
acopiados en aéreas activas de movimiento de las aeronaves.

Todas las zanjas abiertas o excavaciones dentro del area de operaciones aéreas y zonas vehiculares del
aeropuerto deben ser informadas por el CONTRATISTA al SUPERVISOR, en coordinacion con el
administrador del Aeropuerto y/o controlador de la torre de control (TWR), de acuerdo a las caracteristicas
operaciones del aeropuerto, a fin de que sean notificadas a los responsables de la operacion del
aeropuerto, con el fin de obtener las instrucciones que deberd cumplir el CONTRATISTA con respecto a
manejo de estos y las condiciones aceptables que se definan para su proteccion, segan el riesgo de
seguridad operacional que representen.

El CONTRATISTA realizard a su costo el suministro e instalacion de las vallas necesarias para la
informacion del contrato de acuerdo con la normatividad vigente y/o que suministre la Entidad; la
SUPERVISION realizara la aprobacion de la instalacion de las vallas para la correspondiente obra,
también verificard que el contratista las mantenga en correcto estado o realice la reposicion si se presenta
deterioro 0 vandalismo. En caso de prolongarse la intervencion el CONTRATISTA procederd a la
actualizacion que aplique a estas.

EI CONTRATISTA debe implementar medidas efectivas de control para evitar erosion de materiales
durante las excavaciones 0 movimiento de tierra, que reduzcan el movimiento de particulas sueltas que
contaminen las aéreas de movimiento o las fuentes de agua.

Todos los accidentes que causen dafios a las personas, equipos, infraestructura o a la propiedad; deben
ser reportados al SUPERVISOR, Administrador del aeropuerto y Autoridad de inmediato. Los
CONTRATISTAS deben suministrar, frente a la situacion, el tipo de equipo y las facilidades médicas
necesarias para suplir el servicio de primeros auxilios a cualquiera que haya sido afectado durante la
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realizacion del trabajo ya sea en o junto al sitio. Cuando se haya causado heridas o muerte de personas,
dafos a la propiedad, se debe realizar un informe detallado al respecto acogiendo los lineamientos
requeridos por las autoridades competentes.

EI CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por los dafios y perjuicios causados tanto contractual
como extracontractualmente, generados por él o sus empleados, agentes o subcontratistas y deberd
mantener indemne a la AEROCIVIL por los hechos, acciones u omisiones que puedan dar lugar a un
accidente que generé un dafio, para lo cual debera amparar sus actividades e intervenciones con la péliza
de responsabilidad civil extracontractual.

EI CONTRATISTA, debera mantener actualizada y a la vista el listado de personal, con su respectiva EPS,
ARL y seguros colectivos de existir, con teléfono de contacto y de emergencia.

EI CONTRATISTA serd el tnico responsable por la seguridad de sus equipos y materiales.

EI CONTRATISTA acatard y cumplird las normas de seguridad aeroportuaria y las hard cumplir a sus
empleados, en especial las relacionadas con las autorizaciones y controles de ingreso a las areas
restringidas y las de permanencia en zonas de operacion de aeronaves.

EI CONTRATISTA serd responsable de prevenir cualquier violacion de la seguridad de las zonas
restringidas y de cualquier ruta de entrada al drea de desamollo de actividades, por parte de sus
empleados, agentes o subcontratistas. Por lo tanto, es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA,
las acciones sancionatorias y de cualquier indole que se generen por estas actuaciones

Los costos de los permisos serdan asumidos por el CONTRATISTA (con sus respectivas actualizaciones
cuando se requieran), el cual responderd por el mal uso que sus empleados den a estos.

Todas las demas que sefiala el Formato 8% — Especificaciones Técnicas — Anexo 01 — Anexo Técnico y
demas documentos que hacen parte del pliego de condiciones del proceso de contratacion no. 22000913
H4 de 2022.

LAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
Contratista tiene derecho a:

Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los téminos pactados en la Clausula 8 del
presente Gontrato.

LAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
Entidad esta obligada a:

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa
de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.
Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.
Ejercer control sobre el presente contrato, de manera indirecta o directa.
Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.
Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre la  ejecucion, seguimiento
y monitoreo del Contrato que defina la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
— AEROCIVIL.
Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribucion de estos contenidas en el anexo No 3 — Matriz de
Riesgos.

e
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8. Suministrar oportunamente al CONTRATISTA, toda la informacion que requiera razonablemente para el
cumplimiento del objeto de este contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
responderd por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o
empleados, y de sus subcontratistas. Sera responsable por todas las acciones descritas en los numerales
2.7.14,2.7.15, 2.7.16 sefaladas en el Formato 82 — Especificaciones Técnicas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a indemnizar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL -
AEROCIVIL con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio
0 perjuicio causado.

El Contratista mantendrd indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion de caracter laboral,
0 relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del
presente Contrato

El Contratista se obliga a indemnizar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
- AEROCIVIL con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato.

PARAGRAFO UNICO: En todo caso, EL CONTRATISTA hard uso del derecho al debido proceso y defensa,
en las oportunidades que se le requiera para efectos del cumplimiento de lo aqui estipulado.

CLAUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligacién de incluir minimamente el diez (10%) de mano de obra no calificada de la region durante
la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacion 1 de las “obligaciones generales del contratista”,
causard multas equivalentes a un Salario Minimo Mensual Legal Vigente [01 SMMLV] por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la
ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al [1%
del valor total del contrato].

Se causardn multas equivalentes a dos Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes [2SMMLV], por cada dia
calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al [cinco por
ciento 5%] del valor del contrato.
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Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el noventa por ciento (90%) de
personal colombiano, causard multas equivalentes a Un Salario Minimo Mensual Legal Vigente [1SMMLV] por
cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las siguientes
multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al [0,5%] del valor
del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al contrato inicial o
sus modificaciones, o0 a lo solicitado por el Supervisor se causard una multa equivalente al [1%] del valor
del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta
se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el Supervisor, que se relacione con el
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causard una multa
equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de
atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
Supervisor.

4. Por atraso imputable al Contratista en no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causard una multa
diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se
aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha
acordada.

5. Poratraso enla entrega final de la obra contratada, el Contratista se hard acreedor a una multa equivalente
al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o
pago de salarios 0 honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le
impondra una multa equivalente a un salario minimo diario legal vigente [01SMDLV] por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
no tienen el cardcter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomaré directamente de cualquier suma que se le
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerard al Contratista de continuar con la ejecucion
del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.
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Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, serd
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos
de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total
del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de
clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
La imposicion de esta pena pecuniaria se considerard como una estimacion anticipada de perjuicios que el
Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es 6bice para reclamar la indemnizacion
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente
Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las
retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la
Entidad podréd hacer efectiva la garantia nica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cldusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar la garantia de

cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerird la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una podliza para Entidades
Estatales, (i) Patrimonio autdnomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL con
beneficiario NIT.899999059-3
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Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general del | Desde la fecha de | 20% del valor del
contrato y el pago de las multasy | celebracion del | contrato.
la clausula penal pecuniaria que | contrato Hasta la
se le impongan fecha de
terminacion del
contrato y el plazo
pactado para |la
liquidacion del
Amparos contrato, 0 en su
vigencia' y defecto, por cuatro
valores . (4) meses mas.
asequrados _Buen __manejo 'y correcta | NA NA
inversion del anticipo
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | 20% del valor del
sociales legales e | tres (3) afios mas. contrato.
indemnizaciones laborales del
personal que el Contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Desde la fecha de | 20% del valor del
obras ejecutadas entregadas a | recibo a satisfaccion | contrato.
satisfaccion hasta por 5 afios
mas
o o Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre 0 razon
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
Tomador integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Union Temporal o
Consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos serdn
los otorgantes de la misma.
o[ o Numeroy afio del contrato
Informacion e (Objeto del contrato
necesaria dentro o Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a § 14.980.421

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga
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del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prorroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerardn
vigentes por un periodo de garantia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo
de las obras. El Contratista procederd a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en
la comunicacion escrita que le enviard al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista serd responsable de los dafios que
Se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectiien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviard dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
Asequrados UNIDAD ADMINISTRATIVA_\ ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL con
NIT.899999059-3 y el Contratista
o Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre 0 razon
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la CAmara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
Tomador o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una union temporal 0
consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una esteuctura plural (union temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
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identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos serdn
los otorgantes de la misma.
DOSCIENTOS SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (200

Valor SMMLV)
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL con NIT.899999059-3

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
Amparos hechos u omisiones del Contratista 0 Subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato

Informacién e (Objeto del contrato
necesania dentro de | ® Firma del representante legal del Contratista
la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales
legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no serdn admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
o mandatario. EI Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 0 compromisos en
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20.  INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutard el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato serd de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista,
el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Contratista responderda de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de cardcter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y
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riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion
y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirird relacion alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La
Entidad podrd exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cddigo de Comercio en concordancia con
las demas disposiciones vigentes sobre la matenia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

Se procedera a la liquidacion del contrato en cualquiera de los eventos previstos en los articulos 60 de la Ley
80 de 1993 modificado por el articulo 217 del Decreto 019 de 2012 y articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. La
liquidacion del contrato por cualquier evento se hard mediante acta suscrita por EL CONTRATISTA, EL
ORDENADOR DEL GASTO, EL SUPERVISOR, previa presentacion por parte del CONTRATISTA de los
documentos exigidos por escrito por el supervisor. El presente contrato deberd liquidarse a mas tardar antes
del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalizacion del plazo del contrato o a la expedicion del
acto administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningin
acuerdo, la Entidad procederd a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procederd en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de
las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal comrespondiente.
CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en AEROPUERTO EDUARDO FALLA
SOLANO - SAN VICENTE DEL CAGUAN y el domicilio contractual es en la ciudad de Bogota D.C.
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CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
Contrato.

o~

En constancia se firma el presente contrato en Bogota D.C., el 14 de mayo de 2022.

Por la Entidad, Por el Contratista,

S
JA 0 GUARNIZO ESCOBAR ALFONSG ANTONIO_PEREA HURTADO

Representante Legal Empresa Asociativa de
Trabajo Ora Los Aspirantes
NIT. 811.018.040-6

Director Regional Centro Sur

/J/ -/
Proyecto: Horacio Trillos Perez — Abogado Contratista Grupo Administrativo y Financiero Regional Centro Sur 4
Revisd : Esther Vanegas — Profesional Aerondutico DRCS <as==a¥-
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