ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-26 | Pagina | 1det4

| VersiénNo. |2

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 147
(25 de mayo de 2022)

CONTRATANTE: DISTRITO DE TURBO
890981138-5

CONTRATISTA: ICONSULTING S.A.S
NIT: 900232018-2
R/L. SILVANA VERGARA HERNANDEZ.
CC. 43.153.541 de Medellin.
Direccioén: Cra 30C # 10C - 228 Edificio Interplaza.
Teléfono: (604) 403 43 83.
Correo Electrénico: contratacion@iconsulting.com.co
Ciudad: Medellin

OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO
DE VIAS DE TERCER ORDEN DEL CIRCUITO PRODUCTIVO
RURAL ZONA NORTE DE LA SUBREGION URABA, EN LOS
MUNICIPIOS DE NECOCLI, TURBO”

SUPERVISOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
PLAZO: NUEVE (09) MESES.
VALOR: MIL SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y

CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($1.078.194.300)

Entre los suscritos a saber ANDRES FELIPE MATURANA GONZALEZ, identificado con la
cédula de ciudadania nimero 1.045.504.165 expedida en Turbo (Ant.), obrando en su
caracter de Alcalde Distrital, segln acta de posesion del Juzgado Promiscuo Municipal de
Turbo Antioquia, autorizado para contratar mediante Acuerdo N° 001 del 20 de enero de
2020 y en nombre y representacion del DISTRITO DE TURBO de una parte; y por la otra
ICONSULTING S.A.S, en adelante el Interventor, por medio de su representante legal, la
sefiora SILVANA VERGARA HERNANDEZ, identificada con la CC. 43.153.541 de
Medellin, como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacién de la oferta, hemos
convenido celebrar el presente contrato de interventoria, previas las siguientes
consideraciones:
I.  Que mediante la Resoluciéon No. 490 del 25 de marzo de 2022 la entidad abri6 el
procedimiento de seleccion Concurso de Méritos niumero 003 del 2022.
II.  Que mediante Resolucion No. 1092 del 24 de mayo del 2022 la entidad adjudico el
contrato al oferente ICONSULTING S.A.S.
Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el interventor conjuntamente las
Partes, acuerdan que el presente contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo
Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales -
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que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes
clausulas.

Clausula 1: DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial
deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte que se pretende
ejecutar las labores propias de interventoria.

Clausula 2: OBJETO: El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA,
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS DE
TERCER ORDEN DEL CIRCUITO PRODUCTIVO RURAL ZONA NORTE DE LA
SUBREGION URABA, EN LOS MUNICIPIOS DE NECOCLI, TURBO”.

Clausula 3: ALCANCE DEL OBJETO: EIl interventor debe ejecutar el contrato de
conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas senaladas en los
documentos del proceso de contratacion No. CMA - 003 - 2022 los cuales hacen parte
integral del presente contrato. El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios
cotizados en la propuesta y con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios,
equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa,
hasta su total terminacion y aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun
establece la legislacion vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al
cual se ejercera la interventoria. El interventor y la entidad contratante asumen de forma
obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el pliego de condiciones en
la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentacion de la propuesta.

Clausula 4: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecucion del contrato
sera de NUEVE (9) MESES, contados a partir de, previo el cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacién de los documentos previstos en
el pliego de condiciones.

Clausula 5: VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de MIL
SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
PESOS MCTE ($1.078.194.300), equivalentes a 1.078,19 SMLMV para el afo de
suscripcion del contrato 2022, suma que se discrimina de la siguiente manera:
Especificaciones Técnicas:

COSTOS PRIMA PARTICIPACION VALOR
CANT. DE
CARGO / OFICIO PERSONAL REGIONAL (h-mes) PARCIAL ($)
(1) (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL

1 Director de Interventoria $5.000.000,00 $400.000 5,00 $27.000.000,00

Ingeniero Civil Residente de
1 Intervaritoria Tirba $4.000.000,00| $400.000 10,00 $44.000.000,00
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Ingeniero Civil Residente de
1 Interventoria Necocli $4.000.000,00 $400.000 7,00 $30.800.000,00
Tecndlogo en
1 construcciones civiles Turbo $2.500.000,00 $400.000 9,00 $26.100.000,00
Tecnodlogo en
1 construcciones civiles $2.500.000,00 $400.000 6,00 $17.400.000,00
Necocli
1 Ingeniero Ambiental Turbo $3.500.000,00 $400.000 9,00 $35.100.000,00
1 Ingeniero Ambiental Necocli | $3.500.000,00 $400.000 6,00 $23.400.000,00
1 Profesional SST Turbo $3.500.000,00 $400.000 9,00 $35.100.000,00
1 Profesional SST Necocli $3.500.000,00|  $400.000 6,00 $23.400.000,00
PERSONAL TECNICO
1 Topoégrafo Turbo $2.500.000,00 $400.000 9,00 $26.100.000,00
1 Topégrafo Necocli $2.500.000,00 $400.000 6,00 $17.400.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 Contador $3.000.000,00 - 3,60 $10.800.000,00
1 Aucxiliar de oficina $1.000.000,00 - 9,00 $9.000.000,00
PERSONAL AUXILIAR TECNICO
1 Cadenero 1 Turbo $1.100.000,00 - 9,00 $9.900.000,00
1 Cadenero 1 Necocli $1.100.000,00 6,00 $6.600.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL SUMATORIA DE (5) = (6) $342.100.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6)* (7) = (A) $684.200.000,00
COSTO VALOR
Cohi: CONCEPTO UNIDAD (8) UTRLZACION PARCIAL (8)
(8) (9) (109) (8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
Estacion total de topografia
1 Turbo MES $2.000.000,00 9,00 $18.000.000,00
Estacion total de topografia
1 Necocli MES $2.000.000,00 9,00 $18.000.000,00
Papeleria y copias MES $130.000,00 9,00 $1.170.000,00
g, [HAEs LR SAdans MES $250.000,00 6,00 $4.500.000,00
4 |Tquler de Computadores MES $250.000,00 9,00 $9.000.000,00
Alquiler de vehiculo incluye
2 |conductor, combustible vy MES $5.500.000,00 9,00 $99.000.000,00
mantenimiento B i i
COSTO DE MUESTREO, ANALISIS DE LABORATORIO - ENSAYOS
Ensayo de densidad de
subbase in situ (1) uno por
780 cada 50 m por capa no UNIDAD $50.000,00 1,00 $39.000.000,00
mayores de 15 cm
Ensayo de laboratorio
Proctor meodificado para
material de subbase dos (2)
69 por cada cantera utilizada y UNIDAD $45.000,00 1,00 $3.105.000,00
cada 200m en terreno
natural
Ensayo de laboratorio
granulometria de material
4 para subbase dos (2) por UNIDAD $80.000,00 1,00 $320.000,00
cada cantera
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Ensayo de laboratorio
4 |granulometria de agregados|  ;\ipap $80.000,00 1,00 $320.000,00
para concreto uno (1) por
cada cantera
Disefic de mezcla de
2 | concreto 21 MPA uno (1) por UNIDAD $550.000,00 1,00 $1.100.000,00
cada cantera
Disefic de mezcla de
2 concreto 14 MPA uno (1) por UNIDAD $550.000,00 1,00 $1.100.000,00
cada cantera
Ensayo de laboratorio de
60 |resistencia del concreto uno UNIDAD $45.000,00 1,00 $2.700.000,00
cada 50 m
OTROS COSTOS
Arriendo oficinas
1 (amoblada) Necocli incluye MES $1.500.000,00 6,00 $9.000.000,00
pago de servicios publicos. ikt Wi
Arriendo Oficinas
1 (amoblada) Turbo incluye MES $1.500.000,00 9,00 $13.500.000,00
pago de servicios publicos. i
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) $219.815.000,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) $904.015.000,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D) -
VALOR TOTAL BASICO $904.015.000,00
IVA =198% * (E) = (F) $171.762.850,00
AL AL S (E(’F‘; $1.075.777.850,00
PAPSO (G) $2.416.450,00
COSTO TOTAL (E) + (G) + (G) $1.078.194.300,00

El interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el presente contrato.

Clausula 6: ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: Para el presente contrato la entidad no
entregara al interventor anticipo y/o pago anticipado.

Clausula 7: APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en este
contrato se sujetara al certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente:

Fecha certificado Valor certificado de
disponibilidad disponibilidad

Numero certificado

i ibilidad .
disponibilidad presupuestal presupuestal. presupuestal

10 de noviembre del 2021 1.078.222.799

Clausula 8: FORMA DE PAGO: Opciéon 3: En contraprestacion por las actividades
ejecutadas, la entidad reconocera al interventor un acta de pago de acuerdo con el avance
de ejecucion del contrato. El pago al interventor se efectuara dentro de los 45 dias habiles
siguientes a la presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado
del recibo a satisfaccion de las actividades, acompanada del acta de recibo y de la
certificacion de encontrarse el Interventor al dia en el pago de aportes al Sistema de la
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Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final
de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el interventor. Para causar el pago
final del contrato, el interventor debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la
totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion
de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato. La entidad no se hace responsable
por las demoras presentadas en el tramite para el pago al interventor cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte 0 no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. La entidad hara las
retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia. El interventor debera acreditar para cada pago derivado del
contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién
Familiar, cuando corresponda.

Clausula 9: OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: Ademas de las
derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso vigentes durante
la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

Opcidn 1: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de
contratacion. 2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratacion. 3. Garantizar la
calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el pliego de
condiciones y demas Documentos del proceso. 4. Dar a conocer a la entidad cualquier
reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del
contrato o sobre sus obligaciones. 5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar
con el debido respaldo presupuestal. 6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica
y la experiencia del equipo de trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos
acordados con la entidad. 7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de
mano de personal local durante la ejecucion del contrato. 8. Implementar las medidas
identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 9. Dar cabal cumplimiento
al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la oferta. 10.
Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria
el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero. 11. Comunicarle a la entidad cualquier
circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que
pueda afectar la ejecuciéon del contrato. 12. Durante la ejecucién del contrato debera
observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y
tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP). 13.
Informar periddicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo em presarial,
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la
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informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta
en liquidacién o quiebra la persona juridica o sus representantes legales, socios o
accionistas. 14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y
con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
15. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de seleccion.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentara las hojas de vida
del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la entidad, en un plazo no
mayor a tres (3) dias habiles. La persona que reemplazara al profesional del personal clave
evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Informacion del
personal clave evaluable” y tener el afio de experiencia especifica adicional, si se trata de
un profesional por el cual se asigné puntaje. 16. El interventor dara estricto cumplimiento de
los Protocolos de Bioseguridad, asi como de la Resolucion 312 de 2019 y el Decreto 039
de 2021, o las normas que las modifiquen o sustituyan, mientras se conserve la emergencia
sanitaria en todo el territorio nacional.

Clausula 10: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR: De conformidad con
el articulo 53 de la Ley 80 de 1993, el INTERVENTOR respondera civil y penalmente tanto
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato celebrado como por los
hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen dafios o perjuicios al Municipio,
derivados de la celebracion y ejecucion del contrato celebrado con el municipio, respecto al
cual ejerce las funciones de Interventor.

A. El contratista debe cumplir las siguientes obligaciones generales: A.1. Presentar a
la Secretaria de Infraestructura el plan de trabajo de la interventoria en concordancia con el
plan de trabajo de la obra objeto de interventoria; A2. Presentar un Plan de Calidad para la
interventoria; A3. Presentar un Plan de seguridad industrial y salud ocupacional para la
interventoria: A4. Carnetizar, dotar y utilizar los distintivos proporcionados por el municipio
de Materia para el personal de la interventoria; A5. Mantenerse al dia con los aportes de
seguridad social y parafiscales de sus trabajadores; A6. Presentar informes de interventoria
en forma semanal con las recomendaciones necesarias para optimizar los procesos que
permitan terminar la obra en el tiempo contratado, con economia de recursos y con calidad.
A7. Revisar y aprobar los estudios y disefios definitivos para la ejecucion de la obra. A8.
Elaborar la lista y programacién de los test de laboratorios o pruebas requeridas en la obra
objeto de interventoria. A9. Interpretar los resultados de las pruebas de laboratorio y hacer
recomendaciones; A10. Registro fotografico y de video.

B. Obligaciones de caracter Administrativo de la interventoria frente al contratista del
contrato de obra: B1. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del contratista, asi como de las
obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucion de la obra. B2. Revisar y
aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones, antes de
su ejecucion, las hojas de vida con sus soportes del personal que intervendra en la ejecucion
de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. B3. Llevar una relacion
detallada de todo el personal que el contratista tenga en el lugar de los trabajos, asi como
constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentra cumpla con las
afiliaciones a la seguridad social que exige la ley, de igual forma para poder determinar el
cumplimiento de la mano de obra no calificada de la region y de la poblacion vulnerable. B4.
Observar el desemperio del personal del contratista, exigiéndole que provea una direccion
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competente y emplee personal técnico y/o profesional, segln corresponda, en cada frente
de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato
respectivo. BS. Llevar un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos
empleados y otros aspectos relevantes de la ejecucién del contrato objeto de la
interventoria. B6. Verificar y asegurar que el personal del contratista para su proteccién
mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion adecuada a la labor desempefiada, asi
como los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecucion de las actividades.
B7. Establecer y controlar las medidas necesarias para que el contratista se responsabilice
del manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en
todos sus trabajos; podréd emplear vigilantes o inspectores, segun corresponda. Estos
costos estan incluidos en el valor de los costos indirectos del contrato y el Municipio, en
ningun caso reconocera suma alguna adicional. B8. Velar por las buenas condiciones de
aseo y seguridad de cada una de las areas de trabajo al contrato objeto de la interventoria.
B8. Verificar que el contratista instale la Valla aprobada por El Municipio. B9. Informar por
escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al
supervisor del contrato de interventoria del Municipio y recomendar la actuacién que debe
proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar
la adecuada ejecucion del contrato. B10. Consultar con el Municipio las inquietudes de
orden legal que se presenten en relaciéon con la ejecucion del contrato. B11. Certificar, en
forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de las obligaciones contractuales. B12.
Realizar reuniones con el contratista, por lo menos una (1) reunioén por semana, con el fin
de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del
mismo. B13. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién del contrato de interventoria,
previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. B14. Elaborar y suscribir las
actas de inicio de ejecucion del contrato, asi como las actas de suspension, reiniciacion,
terminacién del contrato, recibo final y liquidacién, utilizando como guia los modelos,
instrucciones y procedimientos establecidos por el Municipio. Para efectos del acta de
liquidacion el interventor debera participar en la determinacion de las cantidades finales de
obra ejecutada, en la verificacion de correccion de defectos y en la adecuacion final de las
zonas de las obras. B14. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de
ejecucion de las actividades o en las instalaciones del Municipio relacionadas con los
trabajos objeto de la interventoria y elaborar y suscribir las actas correspondientes,
garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido.
B15. Revisar las actas mensuales, con base en la verificacion directa en el sitio de la
confrontacion de las preactas suscritas con el contratista. B16. Revisar y aprobar, con
sujecion a lo sefialado en el contrato de obra las respectivas actas de modificacién de
cantidades de obra. B17. Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfaccion
de las obras realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, asi como suscribir
el acta correspondiente. B18. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de
prever, con la suficiente anticipacion, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos,
que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos
de advertir y sugerir al Municipio la imposicion de las sanciones contractuales
correspondientes. B19. Presentar al Municipio los informes parciales y el final de sus
actividades, en donde se consigne el trabajo ejecutado por mes, el cual refleje
adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, indices de gestion mensual y estado de
avance con respecto a lo programado, incluira lo programado para el mes siguiente, con las
observaciones necesarias. También debe adjuntar fotografias y las pruebas de calidad
hechas a los materiales utilizados. De presentarse atraso en la programacion inicial, debera

b

@ www.turbo-antioguia.gov.co @ Km

=

@ ventanillaunica@turbo 20V.CO




v.turbo-antioguia.gov.co Q@ Km 1 via Medell

Nillaunica@iurt

L INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
~ Cédigo | CCE-EICP-IDI-26 o Pagina | 8de14 7
| VersienNo. |2 |

explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes
debera adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. Estos informes deben ser
presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software) del
Municipio.

C. Obligaciones de caracter técnico: C1. Verificacion de la situacion actual antes del inicio
de la obra. 1. Revisar y aprobar los planos, disefios, estudios técnicos, presupuesto,
especificaciones y hacer el balance previo de la obra. C2. Exigir al contratista el cronograma
de trabajo. C3. Exigir al contratista la reprogramacion del cronograma de trabajo cuando se
presente retraso para mantener plazos contractuales. C4. Verificar la existencia de licencias,
permisos y demas a que hubiere lugar. C5. Hacer controles y seguimientos. C6. Verificar
que la toma de muestras y la realizacion de los ensayos de campo y de laboratorios se
realicen de acuerdo a las normas y procedimientos que regulan la materia. C7. Hacer
revisiones y balances de obra constantes, con el fin de verificar que lo trabajado en campo
corresponda a los disefios y deméas documentos contractuales e informar a la Secretaria de
Planeacion posibles irregularidades. C8. Llevar al dia Bitacora. C9. Utilizar los formatos
dispuestos por la Secretaria para la presentacion de informes parciales, finales de
interventoria y de incumplimientos que den lugar a sanciones conforme a la Ley 1474 de
2011. C10. Adelantar las acciones necesarias para prevenir, mitigar y corregir los atrasos y
sobrecostos en la ejecucion de las obras. C11. Hacer cumplir los planes de calidad,
seguridad industrial, salud ocupacional y de manejo ambiental. C12. Acatar las
disposiciones normativas locales, Departamentales y Nacionales que afecten la ejecucion
de las obras en los aspectos técnicos. C13. Exigir al contratista de la obra objeto de la
interventoria, los planos record de la construccion durante toda la ejecucion de la obra y
verificar que sean presentados al Municipio los planos finales. C14. Elaborar un listado de
actividades criticas del Cronograma de Actividades del contrato objeto de interventoria.

D. Obligaciones de caracter ambiental: D1. Revisar el PMA presentado por el contratista.
D2. Hacerle seguimiento al PMA presentado por el contratista y revisado y aprobado por la
interventoria. D3. Revisar y aprobar los permisos de tala de arboles y disposicion de
escombros necesarios para el desarrollo de la obra. D4. Hacer seguimiento al programa de
monitoreo ambiental, con indicadores de gestién y presentar los reportes mensuales al
municipio. Ordenar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo
establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales
ocasionados por el proyecto. D5. Participar y atender las evaluaciones y/o auditorias de
cumplimiento ambiental del proyecto que puedan ser realizadas por las autoridades
ambientales, la comunidad, el contratante, o empresas contratadas por el contratante. D6.
Presentar un informe mensual en donde se relacione toda la gestion de manejo ambiental
realizada en cumplimiento del PMA del Proyecto, asi como la gestion adelantada para
responder a las exigencias u observaciones especificas de las autoridades ambientales, la
comunidad, o el contratante. Debe incluir los resultados del programa de seguimiento y
monitoreo ambiental del proyecto. D7. Atender las responsabilidades referentes al
incumplimiento ambiental asociado con las responsabilidades de su competencia, asi como
las sanciones contractuales derivadas de éste.

E. Obligaciones de Control Contable y financiero: E1. Realizar mensualmente un analisis
del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente
anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de disponibilidades
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presupuestales o cualquier otra medida que el municipio deba tomar para asegurar el flujo
de fondos del contrato. E2. Aprobar los balances financieros soportes de cada factura. E3.
Elaborar los balances financieros y la viabilidad de estos para efectos de modificaciones al
contrato.

F. Obligaciones Juridicas: F1. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de
sanciones contractuales y requerimientos al contratista. F2. Antes de la solicitud de
aplicacion de sanciones contractuales requerir al contratista para el cumplimiento,
otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente. F3. Requerir a
los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de ello por escrito al
municipio, y de resultar pertinente, dar aviso a la compafiia aseguradora.

Clausula 11: DERECHOS DEL INTERVENTOR; El Interventor tiene derecho a: 1. Recibir
una remuneracion por la ejecucién del contrato de Interventoria en los términos pactados
en la clausula 8 del presente contrato.

Clausula 12: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La entidad esta obligada a: 1. Cumplir
con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion. 2. Pagar
la remuneracion por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados en la clausula
8 del presente contrato.

Clausula 13: RESPONSABILIDAD: El interventor es responsable de cumplir las
obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la
entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus contratistas o empleados, y sus
subcontratistas.

Clausula 14: INDEMNIDAD: EL INTERVENTOR se obliga a mantener indemne al municipio
frente a cualquier reclamaciéon proveniente de terceros que tenga como causa las
actuaciones del INTERVENTOR, sus subcontratistas o dependientes. De conformidad con
los Pliegos de Condiciones, EL INTERVENTOR mantendréa en desarrollo de sus
obligaciones indemne al municipio en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias
derivadas del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones del Concurso de
Méritos, EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas,
derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

Clausula 15: MULTAS: Se causaran multas equivalentes a UN (01) SMMLYV, por cada dia
calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique
la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor,
sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra
ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se
causaran las siguientes multas:

%
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Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoria se causara una multa
equivalente al 1% del valor total del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula
diecisiete, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 1% del del valor total del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
mas gravosas.

3. Si el interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,1% del del valor total del contrato.
Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,2% del del valor total
del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que
el Interventor no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de
trabajo discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se
causara una multa equivalente al 0,2% del del valor total del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion

6. Por incumplir las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el
marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente
al 0,3% del del valor total del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del
Supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0,1%] del del valor
total del contrato.

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el
nuevo personal debera cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente, so
pena de la multa equivalente al 0,1%] del del valor total del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios
o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le
impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos diarios o mensuales legales
vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula
penal o la garantia de cumplimiento del contrato.
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Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados
al contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al
interventor de continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incum plimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario 0 mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

Clausula 16: CLAUSULA PENAL:

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de
perjuicios.

Opcién 1:

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5)
dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o
por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del
presente acuerdo, el Interventor pagara a la entidad una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de
estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguira las obligaciones contraidas
por el Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago
de la pena dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir acumulativamente con ella el
cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El interventor manifiesta y acepta que la entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la entidad, ya sea en virtud de este contrato o de
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por
cualquier otro concepto.

Clausula 17: GARANTIAS

antioguia.gov.co
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17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Para cubrir cualquier hecho constitutivo de
incumplimiento, el interventor debera presentar la garantia de cumplimiento en original a la
entidad dentro de los TRES (03) dias habiles contados a partir de la firma del contrato y
requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
(ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Aseguradal MUNICIPIO DE TURBO identificada con NIT 890981138-5
beneficiario
Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacién | Diez por ciento (10%)
y el pago de las multas y la | del contrato y cuatro | del valor total del
cldusula penal pecuniaria que se le | meses mas. contrato
impongan
Buen manejo y correcta inversion | NO APLICA NO APLICA
del anticipo.
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Diez por ciento (10%)
sociales legales e | tres (3) afos mas. del wvalor total del
indemnizaciones laborales del contrato.
personal que el Contratista haya
Amparos, de utilizar en el territorio nacional
vigencia y | | para la ejecucién del contrato
valores Calidad del Servicio Vigencia de este | Diez por ciento (10%)
asegurados por los perjuicios derivados de la | amparo debe ser | del valor total del
deficiente calidad del servicio | igual al plazo de | contrato
prestado. garantia de
estabilidad del
contrato principal en
cumplimiento del
paragrafo del articulo
85 de la Ley 1474 de
2011.
[Incluir amparos adicionales en los | NO APLICA NO APLICA
términos descritos en el Decreto
1082 de 2015]
e Para las personas juridicas: la garantia deberéd tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.
* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.
e« Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro | « Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza ¢ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
@ www.turbo-antiogquia.gov.co @ Km 1 via Medellin
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Elinterventor esta obligado a restablecer el valor de Ia garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efect(e la entidad, asi como, a ampliar las garantias en
los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por
parte del Interventor o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

12.2. GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO: E| interventor sera responsable por los
perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la
terminacién del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i)
mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebraciéon
de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite
que éstos son imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo
de igual al plazo de garantia de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del articulo
85 de la Ley 1474 de 2011.

Clausula 18: INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR: El Interventor es independiente de
la Entidad, y, en consecuencia, el Interventor no es su representante, agente o mandatario.
El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos
en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones
a su cargo.

Clausula 19: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR: El interventor ejecutara el presente contrato con sus propios medios y con
plena autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del
contrato sera de su libre escogencia, debiendo cum plir con todos los requisitos exigidos en
los documentos del proceso de contratacién. Entre el interventor, el equipo de trabajo que
éste contrate y la entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
interventor respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley. El interventor solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la
entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del presente contrato. La entidad no adquirira relacién alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del
Interventor. La entidad podra exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los
subcontratistas cuando, a su juicio, estos no cumplan con las calidades minimas necesarias
para la ejecucion de las labores subcontratadas.

Clausula 20: CESION: El interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados
del contrato, sin el consentimiento previo y expreso de Ia entidad, pudiendo esta reservarse
las razones que tenga para negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo
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establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio,
en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

Clausula 21: LIQUIDACION; EI contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo
establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato
sera de seis (6) meses contados a partir del acta de recibo final de la interventoria. Para la
liquidacién se exigira al interventor la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del presente
contrato. Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las
partes no llegan a ningdn acuerdo, la entidad procedera a su liquidacion, por medio de
resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con
lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la
liquidacién bilateral, la entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo
procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que
la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada
o que no hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidacién.

Clausula 22: SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Para la
suscripcién se requiere que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucién, la aprobacion de
las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

Clausula 23: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades
previstas en el presente contrato se deben desarrollar en TURBO ANTIOQUIA y el domicilio
contractual es TURBO ANTIOQUIA.

Clausula 24: DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen
parte integral del presente contrato los cuales determinan, regulan, complementan y
adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones
juridicas y contractuales: 1. Estudios y documentos previos. 2. Pliego de condiciones,
Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 3. Propuesta presentada por el
Interventor. 4. Las garantias debidamente aprobadas. 5. Toda la correspondencia que se
surta entre las partes durante el término de ejecucion del contrato. En constancia se firma
el presente contrato en TURBO ANTIOQUIA el dia veinticinco (25) de mayo de dos mil

dos (2022)
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ANDRES FELIPE MATURANA GONZALEZ SILWANA VERGARA MERNANDEZ
Alcalde Distrital de Turbo CC.'43.153.541 de Medellin
Contratante R/L. ICONSULTING S.A.S
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