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1. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER
CON LA CONTRATACION.

El Jardin Botanico José Celestino Mutis es un establecimiento plblico del orden distrital adscrito a la
Secretaria Distrital de Ambiente, creado mediante el Acuerdo 39 de 1992, que conforme al articulo
2 de la Ley 80 de 1993 es una entidad estatal regida para los fines contractuales por la Ley 80 de

1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demas normas que lo
reglamenten, adicionen o modifiquen.

El Jardin Botanico José Celestino Mutis de conformidad con el articulo 1° del Decreto 040 de 1993
es un centro de investigacion distrital con énfasis en ecosistemas altoandinos y de paramo,
responsable de la gestién integral de coberturas verdes en la Ciudad, del desarrollo de programas
de educacion ambiental y de la conservacion y mantenimiento de colecciones vivas de flora para su
apropiacion y disfrute por parte de los ciudadanos y como aporte a la sostenibilidad ambiental.

Mediante el Acuerdo 761 de 2020 se adopt6 el Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato social
y ambiental para el siglo XXI", el cual tiene como objetivo general consolidar un nuevo contrato social,
ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad de oportunidades, recuperando
la pérdida econdmica y social derivada de la emergencia COVID-19, capitalizando los aprendizajes
y los canales de solidaridad, redistribucion y reactivacion econémica creados para atender y mitigar
los efectos de la pandemia y de esta forma construir con la ciudadania, una Bogota donde los
derechos de los mas vulnerables sean garantizados a través de: la ampliacion de las oportunidades
de inclusion social y productiva, en particular de las mujeres, los jovenes y las familias, para superar
progresivamente los factores de naturalizacion de la exclusion, discriminacion y segregacion

socioecondmica y espacial que impiden la igualdad de oportunidades y el ejercicio de una vida libre,
colectivamente sostenible y feliz.

Este Plan se estructura en cinco (5) propositos, los cuales son: i) Hacer un nuevo contrato social con
igualdad de oportunidades para la inclusion social, productiva y politica; ii) Cambiar nuestros habitos
de vida para reverdecer a Bogota y adaptarnos y mitigar la crisis climatica; iii) Inspirar confianza y
legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliacion; iv) Hacer
de Bogoté Region un modelo de movilidad multimodal incluyente y sostenible; y v) Construir Bogota-
Regién con gobierno abierto, transparente y ciudadania consciente. Igualmente, el plan establece
treinta (30) logros de ciudad, entre los cuales se encuentran: i) Formular y ejecutar estrategias.|
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concertadas de adaptacion y mitigacion de la crisis climatica teniendo como marco la justicia
ambiental; i) Implementar estrategias de mantenimiento, recuperacion, rehabilitacion o restauracion
de la estructura ecolégica principal y demés areas de interés ambiental en la Bogota — Region; i)
Intervenir integralmente é&reas estratégicas de Bogotd teniendo en cuenta las dinamicas
patrimoniales, ambientales, sociales y culturales; iv) Aumentar la oferta de espacio publico y areas
verdes de Bogoté promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadania; v)
Reconocer y proteger todas las formas de vida, en particular la fauna urbana; vi) Reducir la
contaminacién ambiental atmosférica, visual y auditiva y el impacto en morbilidad y mortalidad por
esos factores; vii) Cuidar y proteger el agua, el Rio Bogota, el sistema de paramos y el sistema hidrico
de la ciudad y mejorar la prestacion de los servicios publicos; viii) Aumentar la separacion en la
fuente, reciclaje, reutilizacién y la adecuada disposicion final de los residuos de la ciudad, entre otros,
todos ellos consistentes con el Programa de Gobierno y que contienen politicas generales y
sectoriales, los cuales son ejecutados por las diferentes entidades distritales, entre ellas el Jardin
Botanico de Bogota José Celestino Mutis.

Conforme con ello, y con el fin coadyuvar al cumplimiento de los objetos del Plan Distrital de
Desarrollo, el Jardin Botanico José Celestino Mutis, ha identificado y establecido necesidades que
se enmarcan en los proyectos de inversién y la programacién de los gastos de funcionamiento, como
se describe a continuacion:

Dentro de la concepcion del Plan de Desarrollo Econémico, Social, Ambiental y de Obras publicas
del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogoté del Siglo XXI”
la Subdireccion Cientifica consolidd el proyecto de inversion: «7651 Conservacion de la diversidad
floristica de Colombia en el Tropicario del Jardin Botanico Bogota», en donde se determind que
dadas las insuficientes condiciones para poner en funcionamiento el Tropicario del Jardin Boténico
de Bogota, como espacio representativo de la flora de algunos ecosistemas del pafs conservacion
ex situ y apropiacion social del conocimiento, se busca (i) la representacién de cinco ambientes
(superparamo, bosque seco, selva himeda tropical — Amazonas y Choco, plantas utiles de Colombia
y biodiversario), a través del aumento de la flora de los ecosistemas y el conocimiento para la
conservacion ex situ de la coleccién de plantas a exhibir, bajo condiciones controladas, (ii) la
construccién de la estrategia de apropiacion social del conocimiento que permita posicionar al
Tropicario como el nodo de biodiversidad mas importante del pais y referente de turismo de
naturaleza, y (iii) el disefio y ejecucién de un plan de mantenimiento y mejoramiento, que integre los
protocolos, para su éptimo funcionamiento. Por lo anterior, el Jardin Boténico se propone terminar
de forma exitosa la infraestructura y sus sistemas operativos, para ponerlo en funcionamiento, con
los elementos técnicos y pedagdgicos de la mejor calidad, para el disfrute de los ciudadanos.

Conforme con 16 anterior, y en cumplimiento de las competencias y funciones de la Subdireccion
Cientifica, responsable de la ejecucion de los recursos arriba mencionados, se ha identificado la
siguiente necesidad

La entidad dentro de su infraestructura construida tiene una edificacién llamada Tropicario, la cual

cuenta con un ascensor con capacidad para 14 personas (1.050 Kg) en simultanea, que permite
observar el ecosistema rec¢reado desde cierta altura; adicionalmente, posee sistemas de accesol(
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eléctrico automatico (14 Puertas Eléctricas con sensores de aproximacion) a sus diferentes zonas e
instalaciones. Dicha estructura, es visitada a diario por personas que provienen de distintos lugares

del pais y del extranjero, ademas del flujo de colaboradores y funcionarios que hacen parte del Jardin
Botanico.

Teniendo en cuenta el alto flujo de visitantes y personal del Jardin Botanico que hacen uso de esta
estructura y en aras de velar por su seguridad e integridad, se requiere realizar las revisiones,
inspecciones y certificaciones a todos los sistemas de transporte vertical y de acceso, y poder contar
con la respectiva certificacion del correcto funcionamiento y operacién de los mismos, la cual por
normatividad debe ser gestionada anualmente. Dicha certificacion debe dar cuenta del buen estado
y el correcto funcionamiento de los distintos componentes que hacen parte integral del ascensor y
de las puertas eléctricas automaticas.

Con lo anterior se busca mantener la infraestructura fisica, equipos e instalaciones en completa
operacion con un nivel de eficiencia 6ptimo, prevenir posibles accidentes y garantizar la prestacion del

servicio de manera continua e ininterrumpida, ademas de dar cumplimiento de la normatividad
vigente.

De otra parte, el Distrito capital expidié el Decreto 663 del 2011 donde se reglamenta el Acuerdo
Distrital 470 del2011, “Por el cual se establece como obligatoria la revision general anual de los
sistemas de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el Distrito Capital y se dictan
otras disposiciones”. Establece el citado Decreto en su articulo 1: “Objeto y campo de Aplicacién. El
presente Decreto tiene por objeto reglamentar las disposiciones normativas establecidas en el
Acuerdo Distrital 470 de 2011 para prevenir la ocurrencia de accidentes en los sistemas de transporte
vertical en edificaciones, tales como ascensores, escaleras mecénicas, rampas eléctricas,
plataformas elevadoras y en similares, y en las puertas eléctricas que estén al servicio publicoy
privado en el Distrito Capital, a través de la revision general anual de los mismos.” De esta forma, es
deber delJardin Botanico José Celestino Mutis efectuar la revisién anual de ascensores y puertas
eléctricas, y con ello prevenir accidentes en estos sistemas, evitando incurrir en multas, de
conformidad con lo establecido en la Resoluciéon No. 221 del 2014, mediante la cual se modifica la
Resolucion No. 092 de 2014, proferidas por el Director General del Fondo de Prevencién y Atencion
de Emergencias de Bogotd D.C. — FOPAE, en cuanto contempla que “El FOPAE informara a la
Alcaldia Local respectiva en caso de que la visita de verificacion arroje como resultado el
incumplimiento del numeral 1° del articulo cuarto de la presente resolucion, con el fin de que adelante
la respectiva actuacion de acuerdo a las sanciones previstas en el Paragrafo del Articulo 15 del
Acuerdo79 de 2003", normas por medio de las cuales se adoptaron los lineamientos técnicos para la
revision general anual de los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas en edificaciones del
Distrito Capital y el procedimiento para las visitas de verificacion por parte del Instituto Distrital de
Gestién de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER.

Teniendo como fundamento los antecedentes enunciados, surge para el Jardin Botanico José
Celestino Mutis la necesidad de adelantar un proceso publico de contratacién para seleccionar una
firma que se encuentre acreditada ante el Organismo Nacional de Acreditacion de Colombia — ONAC,
con el fin que efectlie el proceso de revision y certificacion de ascensores y puertas eléctricas, 4
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adoptando los lineamientos establecidos bajo las normas NTC 5926-1 y NTC 5926-2 para las
revisiones y certificaciones de los sistemas de transporte vertical, y bajo la norma NTC 5926-3 para
las revisiones y certificaciones de puertas eléctricas.

Es preciso indicar que la situacion antes referida, conlleva a determinar que la contratacion requerida
es indispensable para el cumplimiento de la normatividad vigente y con ello certificar el normal
funcionamiento de esta clase de equipos en la entidad.

Asi las cosas y toda vez que el Jardin Botanico José Celestino Mutis no cuenta dentro de su planta
de personal con el recurso humano idéneo y experto para desarrollar los servicios requeridos y que
ademas se encuentren certificados por la ONAC, se procederd a la realizacion del presente proceso
de seleccién de minima cuantia.

A continuacién, se relaciona los componentes principales que son sometidos a la inspeccion fisica y
visual, del sistema de transporte vertical y puertas eléctricas automaticas:

Para Ascensores:

1.Puertas de Acceso y Cerraduras.
2.Cables de Traccion.

3.Grupo Tractor y Sistema de Frenos.
4.Paracaidas y Limitador de Velocidad.
5.Amortiguadores y topes Elasticos.
6.Cabina.

7.Contrapesos.

8.Circuitos Eléctricos de seguridad.
9.Maniobras de Seguridad.

10.Hueco del Ascensor o Foso
11.Cuarto de Maquinas.

Para Puertas Eléctricas (Automaticas):

1. Elementos mecanicos

2. Instalacion eléctrica

3. Infraestructura e instalacion

4. Maniobras de seguridad

5. Circuitos eléctricos de seguridad

Metodologia del servicio

Programacién de visitas: Se realizara el cronograma de ejecucién de las visitas para la inspeccion
del ascensor y puertas eléctricas de acuerdo con informacién suministrada por el supervisor del
contrato y de comun acuerdocon las empresas que prestan el servicio de mantenimiento de estos. |
(ascensor - puertas eléctricas). '
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Ejecucion de la visita: Inspeccion fisica del ascensor y puertas eléctricas a través de personal con
experiencia y competencia laboral en sistemas de transporte vertical, de conformidad con los
establecido en la norma NTC 5926-1:2012, NTC 5926-2:2012 y/o NTC 5926-3:2014.

Asi mismo se aclara que estos mantenimientos preventivos estan amparados y/o regulados por la
norma técnica colombiana NTC 5926-1:2012, para ascensores electromecanicos e hidraulicos
(ICONTEC, 2014), y asi mismo estos parametros para el desarrollo de los mantenimientos
preventivos a los sistemas de transporte vertical, tuvouna modificacién en su mas reciente version
del afio 2021. En ella, se adicionaron 47 items para tener en cuenta,los cuales estan asociados a
temas de disefio, seguridad, iluminacién y la programacion de los elevadores. Todoesto con el fin de

hacer que estos sistemas funcionen de manera dptima, evitar accidentes y que se acondicionena las
nuevas tecnologias.

Para lo mencionado anteriormente, se ejecutan los siguientes pasos:

Mediciones:

Se realizan las mediciones aplicables a la instalacién de los equipos de acuerdo con el alcance de
la inspecciény el soporte de mantenimiento.

Resultados:

En caso de que el resultado de la inspeccion fuera "No Conforme", el contratista realizara una nueva
inspeccidnal ascensor una vez se hayan realizado las reparaciones pertinentes, previa autorizacion
del supervisor del contrato y de ser subsanados los hallazgos, el contratista tendra un plazo de diez
(10) dias habiles para la emisidnde la respectiva certificacién de cumplimiento. Esta nueva visita no
generara costos adicionales a la entidad contratante.

Se suscribira un acta de compromiso donde se establezca las fechas probables para la ejecucion
total del contrato, las cuales no podran ser superiores al término contractualmente pactado de cuatro
(4) meses.

El contratista tendra un plazo de diez (10) dias habiles para la emision de la respectiva certificacion
de cumplimiento.

La vigencia del certificado de inspeccion sera de un (1) afio segun lo establecido en los decretos y
resoluciones actuales, se considerara vigente siempre y cuando continde cumpliendo con los
criterios establecidos en las normas mencionadas y en la presente Oferta comercial.

El Jardin Botanico José Celestino Mutis de acuerdo a lo establecido y bajo las normas NTC 5926-1

y NTC 5926-2 para las revisiones y certificaciones de los sistemas de transporte vertical, y bajo la
norma NTC 5926-3 para las revisiones y certificaciones de puertas eléctricas, debera garantizar las
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debidas certificaciones de manera anual para lo cual se adelantard un nuevo proceso contractual
para la renovacion del certificado de inspeccion, antes de finalizar la vigencia de la certificacion que
estd en curso.

Documentacién para Verificar:

La documentacion que se verifican en el momento de la inspeccion sera la siguiente:

- Ficha técnica del equipo

— Registro del tltimo mantenimiento realizado al equipo

— Instrucciones de uso, advertencias o precauciones.

- Disponer de tiempo completo durante el total de la inspeccion.

- Contar con el conocimiento y la autorizacién correspondiente para la maniobra de los equipos
de acuerdo con los puntos a evaluar de la inspeccién. (Ejemplo: Prueba limitador, verificacion
de funcionabilidad de dispositivos de sobrecarga etc.).

- En caso de que la empresa de mantenimiento realice las diferentes pruebas definidas en las
normas NTC 5926- 1:2012 y/o NTC 5926-2:2012 y/o NTC 5926-3:2014 debera utilizar
instrumentos calibrados trazables a patrones nacionales e internacionales. Y los resultados de
estas pruebas se deben presentar al inspector en el momento de la inspeccion, con los
certificados de calibracién de los equipos que utilizaron.

— Disponer de la herramienta de mano suficiente para la operacion asociada a la inspeccion del
equipo y desbloqueo de los contactos de seguridad que sean accionados dentro de la
verificacion de su correcto funcionamiento.

—~ Debido a que la inspeccién no obliga a realizar labores de esfuerzo corporal mas alla de la
inspeccién visual, mediciones de distancia y de funcionamiento de los controles eléctricos y
mecanicos, la empresa de mantenimiento debe contar con las condiciones de seguridad
especiales y equipos de proteccién personal requeridos por ellos.

Nota 1: Una vez realizada la inspeccién general anual y entregado el informe correspondiente por
parte del organismo certificador, se procede a realizar los correctivos de acuerdo con las
observaciones emitidas (si a ellohubiere lugar). Estos correctivos son realizados por la empresa
encargada del mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor y puertas eléctricas, una vez
realizada dicha actividad, el organismo de inspeccion, realizara una nueva visita en donde verificara
el cumplimiento de los correctivos, de acuerdo a las observaciones emitidas y emitira los
correspondientes certificados que acreditan que el equipo cumple con las condiciones tecnicas y de
seguridad exigidos por la normatividad vigente, esta certificacién debe fijarse al interior de las
cabinas de los ascensaores en un lugar visible al usuario.

Nota 2: El contratista para efectos de ejecucion de las actividades propias para el proceso de
certificacion debe tener en cuenta lo siguiente: En la ejecucion de los trabajos que son materia de
este contrato, el contratista se cefira a las especificaciones, planos (si los hay o reposan en la
entidad, entregados en su momento por el proveedor que suministro e instalo este ascensor) y
normas que garanticen el buen y correcto funcionamiento de lo realizado. Para alcanzar el objetivo
en el plazo estipulado y dar cumplimiento a éste, el contratista debe contar con el personal
necesario, capacitado, certificado y competente para adelantar las diferentes actividades descritas |-
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en el presupuesto oficial. Las actividades se realizaran en horario diurno, y se tendran que coordinar

con los responsables de cada una de las areas que intervienen y administran esta edificacion del
Tropicario en el Jardin.

OBJECIONES.

En cualquier caso, el prestador del servicio para la ejecucion de la inspeccion y certificacién de las
puertas automaticas eléctricas y sistema de transporte vertical Ascensor, debe realizar la
presentacion del personal técnico e idéneo solicitado y la entidad puede objetar a dicho personal
designado informando por medio escrito las razones por la cuales se presenta la objecién. Si esta
es aceptada, el proveedor debe designar otro personalpara la realizacion de las actividades.

PRINCIPIOS DE ACTUACION.

El personal responsable de las inspecciones se encuentra comprometido con las buenas préacticas
profesionales.

En el momento de iniciar los trabajos de verificacion y certificacion de cada uno de los elementos y
componentesde las puerta eléctricas y automaticas, y del sistema de transporte vertical Ascensor, las
personas calificadas o técnicos para este fin, debe ejecutar todas las actividades con la mejor practica
profesional, protocolos de seguridad y con el mayor cuidado, ya que si algin elemento que conforma
y hace parte integral de estos sistemasy de los equipos que los conforman, ya sea mecanico, eléctrico,
electrénico, vidrio laminado y marca de agua-“arte de cada puerta” se ve afectado, averiado o roto, la
entidad cobrara estos dafios y todos sus gastos derivadosal contratista que este ejecutando dichas
actividades de verificacion y certificaciones.

Para el desarrollo de las actividades de certificacion de las puertas eléctricas automaticas y sistemas
de transporte vertical, el proveedor que suministrara el servicio debe tener y debe designar el personal
competente para que ejecute las actividades, procedimientos y protocolos de inspeccion de los
equipos y sistemas que los conforman, por lo cual el proveedor es el responsable directo por la
actuacion del personal designado para los trabajos que sean necesarios. Asi las cosas, el personal
gue debe realizar los trabajos de verificacion en campo y posterior certificacion, debe ser un inspector,
con formacion académica técnica en sistemas eléctricos, electromecanicos, electronicos vy
Mecanicos.

Sé debe designar el personal competente para la ejecucion de las actividades de inspeccion de los
equipos en areas permanentes y no permanentes, el cual forma parte de la organizacion, el proveedor
es responsable por el actuar del personal contratado.

La necesidad aqui descrita se encuentra contemplada en el Plan de Adquisiciones para la presente ,
vigencia fiscal, seguln consta en la siguiente imagen *
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Conforme con lo sefialado en el Decreto 040 de 1993 y la Resolucién No. 017 de 2020, para todos
los efectos, el ordenador del gasto del presente proceso sera la Directora.

Por las razones expuestas anteriormente, se considera pertinente y viable técnicamente adelantar el
proceso de seleccion para 37-05-7651-PRESTAR EL SERVICIO DE REVISION GENERAL ANUAL
DE LO SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL Y PUERTAS ELECTRICAS DEL TROPICARIO
DEL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS.

2. OBJETO

El contrato que se pretende celebrar tendra por objeto 37-05-7651-PRESTAR EL SERVICIO DE
REVISION GENERAL ANUAL DE LO SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL Y PUERTAS
ELECTRICAS DEL TROPICARIO DEL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS.

2,1, ALCANCE DEL OBJETO

En desarrollo del objeto el contratista debera prestar el servicio de inspeccion general anual y
expedir la certificacion de los sistemas de transporte vertical correspondiente a un (1) ascensor, al
igual que las (14) puertaseléctricas ubicadas en el Tropicario del Jardin Botanico Jose Celestino
Mutis, garantizando la funcionalidad de los mismos y brindando el servicio continuo al personal del
Jardin Botanico José Celestino Mutis y sus visitantes, demanera que se evite la existencia de
posibles fallas y accidentes de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en este
estudio, actividad que comprende lo siguiente:

La inspeccién fisica y visual es realizada en campo, con la evaluacién se busca verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTC 5926-1:2012, NTC 5926-2:2012,
NTC 5926-3:2014, asi como verificar que la instalacién se haya realizado acorde con los
lineamientos de las normas que el reglamento establece y bajo los estandares de las mejores
practicas de ingenieria.

A continuacién, se relaciona algunos items sometidos a inspeccion:

Ascensor:
1, Puertas de Acceso y Cerraduras

2. Cables de traccion 4
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. Grupo tractor y sistemas de frenos

. Paracaidas y Limitador de velocidad
. Amortiguadores y topes Elasticos

. Cabinas

. Contrapesos

. Circuitos Eléctricos de seguridad

. Maniobras de seguridad

10. Hueco del Ascensor o foso

11. Cuarto de maquinas

Puertas Eléctricas (Automaticas)
1. Elementos mecanicos

2. Instalacion eléctrica

3. Infraestructura e instalacion

4. Maniobras de seguridad

5. Circuito eléctrico de seguridad

oo~~~ W

2.2 ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se entiende que le contratista es profesional competente, ampliamente experimentado y que cuenta
con el personal y equipo necesario para esta clase de trabajo.

EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR EN LA OFERTA: certificacion otorgada por el
Organismo Nacional de Acreditacion de Colombia - ONAC, cumpliendo con los requisitos
establecidos en las normas NTC 5926-1 :2012, NTC 5926-2:2012 y/o NTC 5926-3:2014.

e NTC 5926-1 Criterios Para Las Inspecciones De Ascensores, Escaleras Mecanicas, Andenes
Méviles yPuertas Eléctricas. Parte 1: Ascensores Electromecanicos e Hidraulicos

e NTC 5926-2 - Criterios para las Inspecciones de Ascensores, Escaleras Mecanicas, Andenes
Mdviles yPuertas Eléctricas. Parte 2: Escaleras Mecanicas y Andenes Mdviles

¢ NTC 5926-3 Revision Tecnico-Mecanica de Sistemas de Transporte Vertical y Puertas Eléctricas
Parte3: Puertas Eléctricas (Automaticas) Revisién Técnico-Mecanica De Sistemas de Transporte
Vertical y Puertas Eléctricas Parte 3: Puertas Eléctricas (Automaticas)

La inspeccion fisica y visual es realizada en campo, con la evaluacion se busca verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTC 5926-1:2012, NTC §926-2:2012, NTC
5926-3:2014, asi como verificarque la instalacién se haya realizado acorde con los lineamientos de
las normas que el reglamento establece y bajo los estandares de las mejores practicas de ingenieria.

3. CODIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS — UNSPSC b
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SEGMENTO FAMILIA CLASE

e : ; 7210 Servicios de
220 nstfueé‘;'g:qos dedeln Sgljéi?gﬁ'éng mantenimiento g reparacion | 72101500  Servicios 'fie
Martenimiento de .construcc:tones e | apoyo para la construccion

instalaciones

72 Servicios de Edificacion, | 7215 Servicios de | 72154000 Servicios de
Construccion de Instalacién y | mantenimiento y construccién | edificios especializados y
Mantenimiento de comercio especializado comercios
81 Servicio basados en Ingenieria, | 8114 Tecnologias de | 81141800 Administracion
Investigacion y Tecnologia fabricacion de Instalaciones

4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato que surja del presente proceso de seleccion corresponde a un contrato de Prestacion de
servicios.

5. REGIMEN JURIDICO DEL PROCESO DE SELECCION

El régimen juridico aplicable al presente proceso y el contrato seréa el previsto en el Estatuto General
de Contratacion de la Administraciéon Publica.

6. MODALIDAD DE SELECCION

Teniendo en cuenta los factores como el presupuesto disponible para contratar, el objeto a contratar,
la naturaleza del contrato a suscribir, las normas legales vigentes, se determiné en el PAA publicado
en la plataforma SECOP I, que la modalidad de seleccién del contratista es la SELECCION DE
MINIMA CUANTIA, con fundamento en el numeral 5° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el
articulo 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

Para la es ncia del ofrecimiento mas favora la Entidad ra como Unico criterio de
seleccion del contratista, el menor precio total ofrecido.

7. ANALISIS DEL DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020

El presente proceso no da aplicacion al articulo tercero del Decreto Distrital 332 de 2020 “Por medio
del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participacion de las mujeres en la
contratacion del Distrito Capital” teniendo en cuenta el objeto del proceso que se esta adelantando
y en atencion a la naturaleza del contrato el cual estad encaminado a la revision de los sistemas de
transporte vertical y puertas eléctricas, no se considera viable establecer criterios para la
participacién de mujeres, dado al desconocimiento de las estructuras organizacionales que de por
si son de completa autonomia de cada una de las empresas, aunado a ello no se cuenta con
informacién actualizada con base en estudios poblacionales o de enfoque de género, que arrojen .,
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los porcentajes necesarios de la participaciéon de las mujeres en las empresas, lo anterior no es
factible en su aplicabilidad en consonancia con el principio de la planeacion contractual.

8. ANALISIS DEL DECRETO 1860 DE 2021

El presente proceso, luego de efectuar el analisis de oportunidad y conveniencia, no da aplicacién al
articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto Distrital 1082 de 2015, adicionado por el articulo 3 del decreto 1860
de 2021 “Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de
especial protecciéon constitucional”, teniendo en cuenta que, el objeto, la naturaleza del proceso y el
alcance de las obligaciones, estan relacionados con la revision general anual de los sistemas de
transporte vertical y puertas eléctricas del Tropicario del Jardin Botanico José Celestino Mutis, por lo
que no existe una vinculacién directa de un personal minimo de trabajo con la Entidad ya que el
servicio que se requiere para satisfacer la necesidad de la entidad debe ser brindado a través de la
contratacion de una persona juridica, o persona natural correspondiente a empresas que brindan
servicios especializadas 'y cuentan con personal calificado con la suficiente experiencia y
conocimiento de las labores en el campo de los ascensores, y puertas eléctricas.

Asi las cosas, el Jardin Botanico José Celestino Mutis considera no procedente incluir en el presente
proceso contractual la referida disposicién teniendo en cuenta las obligaciones contractuales y las
especificaciones técnicas del presente proceso

9. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El presupuesto oficial estimado sera hasta por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS
TREINTA'Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($4.534.971) M/CTE, incluidos

todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleve la celebracion
y ejecucién del contrato.

Nota 1: So pena de rechazo, las ofertas presentadas por los proponentes no podran sobrepasar el
valor del presupuesto oficial establecido por la Entidad.

Nota 2: El proponente no podra superar la media (valor maximo a pagar por la Entidad) para cada
uno de los items.

9.1. JUSTIFICACION DEL VALOR DEL PRESUPUESTO.
Para la determinacion de este, se procedio a adelantar estudio y analisis de los precios del mercado,
para lo cual se invitaron a varios posibles proveedores. El calculo del presupuesto podra ser

consultado en el documento denominado “estudio de mercado”.

10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |} -
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Para atender la contratacion que resulte de este proceso de seleccién la Entidad cuenta con el
certificado de disponibilidad presupuestal 256 del 04 de enero del 2022 por valor de Cinco Millones
de pesos ($5.000.000) m/cte., con cargo al rubro 023011602280000007651 - CONSERVACION DE
LA DIVERSIDAD FLORISTICA DE COLOMBIA EN EL TROPICARIO DEL JARDIN BOTANICO
BOGOTA. Fuente de Financiacién 3-100-F002 VA-Administrados de libre destinacion.

11. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién de este contrato para el servicio de revision del sistema de transporte vertical
(1 Ascensor) y 14 puertas eléctricas automaticas del Tropicario del Jardin Botanico, sera por un
tiempo de CUATRO (4) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

El inicio de las actividades para la revision de campo y certificacion de los sistemas de transporte
vertical “Ascensor” y puertas eléctricas automaticas dependen, de la ejecucion e inicio de los
mantenimientos preventivos que se deben programar a los sistemas mencionados, ya que para
garantizar el 6ptimo funcionamiento y operacién de cada uno de los componentes y elementos que
componen a dichos sistemas, se debe ejecutar dichomantenimiento, por consiguiente si se llegase a
ejecutar alguna revision e inicio de certificacion a cualquier puertaautomatica eléctrica o al sistema de
transporte vertical “Ascensor”, estos corren el riego de NO ser avalados porla falta de mantenimiento
programado, y por ende NO fuese posible la emision de la certificacion anual, la cual valida el 6ptimo
funcionamiento, operacion y seguridad de estos sistemas.

Asi las cosas, el plazo para realizar |a revision técnica de campo, elaboracién del informe y posterior
certificacionde los sistemas de transporte vertical “Ascensor” y puertas eléctricas automaticas (14
unidades) de la edificaciénllamada “Tropicario” del Jardin Botanico, actividades las cuales se deben
ejecutar en maximo 30 dias calendario,una vez se surtan las etapas contractuales y se firme el acta
de inicio respectiva.

12. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se pagara por EL JARDIN al CONTRATISTA asi: Unico pago, una vez se efectué
por parte del contratista el servicio de revision anual y certificacion del sistema de transporte vertical
(Ascensor) y las 14 puertas eléctricas automaticas del edificio del Tropicario, previa recepcion de los
servicios prestados por el supervisor y la presentacién de los documentos relacionados a
continuacion y programacion en el PAC.

Cada uno de los pagos se realizara previa entrega de los siguientes documentos:

1. Informe de actividades del Contratista, debidamente avalado por el Supervisor del Contrato,
segun aplique.

2. Acta de ingreso de los bienes a Almacen

3. Factura con las formalidades de ley.

4. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo
cobrado, en proporcion al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales o .|
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Certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del
pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los ultimos seis (6) meses, de
conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o
sustituya cuando se trate de personas juridicas.

5. Informe técnico con registro fotografico detallando las actividades realizadas para el
mantenimiento preventivo y correctivo realizado.

NOTA 1: Las facturas deberan cumplir con todos los requerimientos establecidos en el articulo 617
del Estatuto Tributario y deberan indicar el nimero del contrato objeto de pago.

NOTA 2: El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha en que se
cuenta con la disponibilidad del respectivo PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para realizar el
pago previa presentacion por parte del contratista de los requisitos. Los pagos que LA ENTIDAD se
compromete a efectuar quedaran sujetos a las apropiaciones que se hagan en su presupuesto de
acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en éste
y dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 19 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA 3: De conformidad con el Paragrafo 3° del articulo 437 del Estatuto Tributario, modificado por
el articulo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 2019, se deben registrar como responsables del IVA, las
personas que en el afo anterior o en el afio en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales
provenientes de la actividad, superiores a 3.500 UVT. “Para la celebracién de contratos de venta de
bienes y/o de prestacion de servicios gravados por cuantia individual y superior a 3.500 UVT, estas
personas deberan inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas -IVA,
formalidad que debera exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo
anterior también sera aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la
suma de 3.500 UVT". Por lo anterior los contratistas que para el afio anterior o por el presente afio,
superen el monto establecido o quienes sean Responsables de IVA, deberan presentar factura de
venta, con los requisitos del articulo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), para cada pago.

El Paragrafo 5 del articulo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 2019. Establece que los limites de que
trata el paragrafo 3 de este articulo serdn 4.000 UVT para aquellos prestadores de servicios personas
naturales que derivan sus ingresos de contratos con el Estado.

NOTA 4. RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: El Jardin Botanico José Celestino Mutis,
efectuara los descuentos de ley del orden Nacional y Distrital seguin las normas vigentes, de acuerdo
con la informacion tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto del
contrato. Asi mismo, dara estricto cumplimiento al descuento del uno punto uno por ciento (1.1%) del
valor bruto del contrato y de la respectiva adicion, si la hubiere, por concepto de gravamen de
Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, prevista en el Acuerdo 696 de 2017 del
Concejo de Bogota y el Decreto 250 de 2018 y conforme con sus modificaciones de ley. Ademas,
retendra el valor de las Estampillas “PRO — CULTURA” creada mediante Acuerdo 187 del 2005
equivalente al 0.5% del valor del contrato antes de IVA y de la respectiva adicion, si la hubiere, y ¢
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“PRO-PERSONAS MAYORES”, creada mediante acuerdo 188 del 2005 modificado por el Acuerdo
645 del 9 de junio de 2016, equivalente al 2% del valor del contrato antes de IVA, y de la respectiva
adicién, si la hubiere. Si en la ejecucion del contrato cambia alguna de las tarifas anteriores, se
ajustaran a la normatividad vigente, adicionalmente se realizaran las demas retenciones tributarias
que sean aplicables a la relacién contractual.

13, LUGAR DE EJECUCION

La ejecucidon de las obligaciones se desarrollara en las instalaciones del Jardin Botanico José
Celestino Mutis, Bogota D.C, en el edificio del Tropicario y con el aval del supervisor del contrato.

14. DEFINICIONES GENERALES DEL PROCESO CONTRACTUAL

Para los efectos del presente proceso contractual y el contrato a suscribirse, se toman como
definiciones, acordes con el glosario establecido por Colombia Compra Eficiente, las siguientes:

DEFINICIONES GENERALES
JBJCM JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

CERTIFICACION Documento por medio del cual se da fe sobre una situacion juridica.

Conglomerado de dos o mas personas que en forma conjunta presentan una
misma propuesta para la adjudicacion, celebracién y ejecucion de un
CONSORCIO contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la
propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.
Es el proponente que una vez finiquitado el proceso resulta como ganador
CONTRATISTA de este, al cual posteriormente se le remitira la Comunicacién de aceptacion
de oferta.

INCOMPATIBILIDAD Hace relacion a un estado, donde coexisten dos 0 mas elementos,
PARA CONTRATAR | circunstancias, cosas e incluso personas.

Constituye una limitacion de la capacidad para contratar de las personas
naturales y juridicas con las entidades estatales, ocasionando la falta de
aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo
INHABILIDAD PARA | incapacita para poder ser parte en una relacién contractual con dichas
CONTRATAR entidades. Lo anterior se fundamenta en el cumplimiento del interés publico,
razon por la cual las operaciones contractuales exigen que éstas se realicen
con arreglo a criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y
transparencia. (Corte Constitucional C-489/96)

Propuesta presentada por los interesados en participar en el presente
OFERTA o

proceso de seleccion.
IN)IITACION Es el conjunto de normas que rigen el procedimiento de minima cuantia y
PUBLICA las condiciones del futuro contrato. |
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DEFINICIONES GENERALES

Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas y/o
PROPONENTE naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre si mediante algun tipo
de figura (consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura) que
presentan una propuesta para participar en el Proceso de Contratacion.
Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma
propuesta para la adjudicacién, celebracién y ejecucién de un contrato,
4 respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
UNION TEMPORAL | objeto contratado. No obstante, en cuanto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta, asi como del
contrato, se impondran de acuerdo con su porcentaje de participacién dentro
del grupo.

14.1. DEFINICIONES TECNICAS

DEFINICIONES

El mantenimiento preventivo (MP) es una estrategia de
mantenimiento sencilla y periddica. EI mantenimiento
Mantenimiento Preventivo preventivo puede ayudar a prolongar la vida Util de los
activos, aumentar la productividad y en Ultima instancia,
reducir el gasto de mantenimiento.

Un ascensor elevador es un sistema de transporte
Ascensores vertical, disefiado para mover personas u objetos entre
los diferentes niveles de un edificio o estructura.
Sistema que puede ser utilizado en configuraciones de
maniobra colectiva, selectiva simplex en ascenso y
descenso, 0 maniobra colectiva simples en descenso.
También se puede utilizar para maniobra duplex
mediante la conexién serial de dos controles del sistema
vertical.

Un ascensor o elevador, también denominado transporte
vertical, esta disefiado para mover personas u objetos
entre los diferentes niveles de un edificio o una
estructura.

Es un mecanismo operado por la resistencia que ofrece
la transmision o la presidn cuando el liquido es forzado a
través de una pequefa abertura o tubo. Puede verse
como una red interdependiente, cuidadosamente
equilibrada. La idea basica detras de cualquier sistema
es muy simple, la fuerza que se aplica en un momento
dado en un punto se transmite a otro punto en forma de
fluido. El liquido que se usa es casi siempre un aceite de

Tablero de control

Sistema vertical

Sistema hidraulico
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algun tipo (fluido hidraulico). La fuerza se multiplica casi
siempre en el proceso.

Las Maquinas de Traccion sin Engranajes de Imaén
Permanente de Alto Torque son Maquinas de Alta
Eficiencia Energética utilizadas para Accionar
Magquina de traccion Ascensores. Ya que no cuentan con caja de reduccion
con engranajes, estas maquinas son Altamente
eficientes y son Capaces de manejar cargas Pesadas
con Precision.

Se trata de un espacio vertical cerrado situado por debajo
del nivel de calle cuando el sistema elevador se
encuentra instalado a cota cero. La construccion de un
foso, que forma parte del hueco minimo en la instalacion
del ascensor, se convierte en algo imprescindible para
hacer que la cabina se encuentre a nivel.

Es el elemento basico de un ascensor, en el cual se
sitlan los usuarios para desplazarse. Esta formado por
la caja o cabina y el bastidor o chasis, que conforma la
parte exterior de la cabina. Este ultimo, a su vez, se
encuentra sujeto a unas guias verticales que permiten el
desplazamiento de la cabina.

es una ruda con unas ranuras en su periferia que gira al
alrededor de un eje que pasa por su centro, esta ranura
sirve para gue pase una cuerda que permite vencer una
carga o resistencia atada en uno de sus extremos
ejerciendo fuerza en el otro extremo de esta forma se
puede cargar grandes cargas con simple comodidad.

Es una masa igual a la de la cabina, mas la mitad de la
carga maxima autorizada, para que el motor no tenga
que mover toda la masa de la cabina, sino solo una
fraccion. Debido a ello, un ascensor vacio, pesa menos
que el contrapeso. El contrapeso también esta conducido
por unas gufas. Su funcién es equilibrar la carga para
facilitar el trabajo del motor y no forzarlo en su
funcionamiento.

Una puerta automatica, es una puerta que se abre y
cierra automaticamente. Se requiere una instalacion para
Puerta Eléctrica Automatica llevar a cabo la apertura y cierre de la misma, que se lleva
a cabo mediante cualquier tipo de energia en lugar de la
fuerza humana, por ejemplo, la electricidad

Sistema que puede ser utilizado en configuraciones de
maniobra colectiva, selectiva simplex en ascenso y
descenso, 0 maniobra colectiva simples en descenso.
También se puede utilizar para maniobra duplex

Foso Ascensor

Cabina Ascensor

Polea Ascensor

Contrapeso

Tablero de control
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mediante la conexidn serial de dos controles del sistema
vertical.

Banda dentada

La correa o banda dentada, es uno de los mas comunes
métodos de transmisién de la energia mecanica entre un
pifion de arrastre y otro arrastrado, mediante un sistema
de dentado mutuo que posee tanto la correa como los
pifiones, impidiendo su deslizamiento mutuo.

Motor eléctrico

Un motor eléctrico es una maquina eléctrica, que
transforma energia eléctrica en energia mecanica por
medio de campos magnéticos variables, los motores
eléctricos se componen en dos partes una fija llamada
estator y una mévil llamada rotor.

Carritos de carga

Se encargan principalmente de soportar el peso de las
hojas méviles. Llevan rodamientos embalerados con
llantas de nylon para evitar el desgaste sobre el perfil de
aluminio y para reducir el sonido

Tarjeta electrénica o cerebro

Este dispositivo se conoce como el cerebro de la tarjeta.
Es como micro computadora, mediante una técnica
especifica, se graban instrucciones y criterios que se
deben tomar en cuenta para llevar a cabo la toma de
decisiones

Sensores

Un sensor es un dispositivo que detecta el cambio en el
entorno y responde a alguna salida en el otro sistema.
Un sensor convierte un fenémeno fisico en un voltaje
analogico medible (o, a veces, una sefial digital)
convertido en una pantalla legible para humanos o
transmitida para lectura o procesamiento adicional

ICONTEC

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificacion, es el Organismo Nacional de
Normalizacién de Colombia. Entre sus labores se
destaca la reproduccién de normas técnicas y la
certificacion de normas de calidad para empresas y
actividades profesionales.

NTC.

NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS (NTC): es el
Organismo Nacional de Normalizacion de Colombia.
Entre sus labores se destaca la creacion de normas

tecnicas y la certificacion de normas de calidad para
empresas y actividades profesionales.

NTC5926-1.

Ademas, La norma NTC 5926-1 establece los
parametros de seguridad que deben cumplir los equipos
de elevacion, en ella de determina el procedimiento para
comprobar las condiciones de seguridad de todos los
ascensores inspeccionados, de modo que se cumpla con
la revisién de 175 requisitos solicitados en la norma.
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El Organismo Nacional de Acreditacion es una
corporacién que pertenece al Subsistema Nacional de la
Calidad — SICAL-, de caracter privado, naturaleza mixta
y sin animo de lucro, que se constituye y organiza bajo
ONAC las leyes colombianas, dentro del marco del Cédigo Civil
Colombiano, las normas sobre ciencia y tecnologia del
Decreto Ley 393 de 1991 o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen, el articulo 96 de la Ley 489
de 1998 y las normas técnicas internacionales aplicables.
Las normas ASME, son las Unicas que realmente son
desarrolladas, y publicadas por su misma organizacion.
Las normas ANSI son publicadas por su organizacion,
pero son desarrolladas por otros grupos En el caso de
colaborar con ASME, la norma resultante se conoce
como ANSI / ASME.

Fondo de previsién y Atencion de Emergencias, y hace
parte de la secretaria distrital de planeacién. EI FOPAE,
proporciona los instrumentos técnicos que fortalecen la
FOPAE gestion del conocimiento del riesgo, mediante la
generacién y actualizacién permanente de informacion
para la planeacion territorial y sectorial e intervenciones
estratégicas de la ciudad.

El IDIGER emprende acciones y genera lineamientos
para la gestion del riesgo de desastres y la adaptacion al
cambio climatico, en el marco de la coordinacién del
SDGR-CC en el Distro Capital, con el fin de proteger a
las personas en situacién de riesgo y lograr el desarrollo
sostenible de Bogota D.C.

ANSI/ASME

IDIGER

15. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se debe realizar la Revisién e Inspeccién para la certificacion del sistema de transporte vertical
(Ascensor) y las catorce (14) puertas eléctricas automaticas, y la totalidad de elementos y
componentes que hacen parte integral de los mismos, esto se realizara para cada uno de los equipos
gue a continuacion se describen:

Sistema de transporte vertical (Ascensor):

a) Puertas de Acceso y Cerraduras

b) Cables de Traccion

c) Grupo Tractor y Sistema de Frenos
d) Paracaidas y Limitador de Velocidad
e) Amortiguadores y topes Elasticos |
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f) Cabina

g) Contrapesos

h) Circuitos Eléctricos de seguridad
i) Maniobras de Seguridad

j) Hueco del Ascensor o Foso

k) Cuarto de Maquina

Puertas eléctricas automaticas catorce (14):

a) Elementos mecanicos

b) Instalacién eléctrica

¢) Infraestructura e instalacién
d) Maniobras de seguridad

e) Circuito eléctrico de seguridad

13.1 EQUIPO MINIMO DE TRABAJO

PERFIL i%';“ggﬂ%i EXPERIENCIA DEDICACION

Debe acreditar experiencia profesional
minima de 3 afios a partir de la expedicién

Ingeniero, de la tarjeta profesional, Certificado y

Técnico : . vigencia de antecedentes profesionales

profesional, Ingenlgro Mecanlc.:o., inscrita por la entidad competente(en caso

Técnico o Industrlgl, Civil, de aplicar).

Tecndlogo Elgctrpmca e

Inspector de E::g:rtlgri;ec ;;_I ?gglcos. Experiencia .relacionada como .Inspector

Ascensores Elactidnico 4 en instalacién y/o mantenimiento de

ylo sistema de Elzctricista’ Eléctrico ascensores (sistema vertical) y de puertas 100%

transporte Mecénicoo‘industriall ylo sist’emas de apertura y cierre eléctricos

vertical ylo Teenolons i Diseﬁd automaticos en obras o proyectos de

Inspector de SIgo ef construccién de infraestructura nueva o

sistemas de f\ mtegramon de mantenimiento en edificacion de sistemas

apertura y M‘ggg{%ﬁg? de transporte vertical y de puertas y/o

cierre eléctrico : sistemas de apertura y cierre eléctricos

automatizado. automaticos, en minimo wuna (1)
certificacion y maximo dos (2)
certificaciones.

CONDICIONES DIFERENCIALES EN EQUIPO MINIMO DE TRABAJO HABILITANTE EN CASO DE
LIMITARSE A MIPYME.

El proponente debera aportar los documentos que acrediten el cumplimiento de
requisitos de los siguientes (1)perfiles, a efectos de la habilitacion de su propuesta. 4

GCT.PR.01. F.01 Versién 2

Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos



JARDIN BOTANICO

BOGOT/\ | DEBOGOTA nomoon 20
DE BOGOTA DG
ESTUDIOS DE JUSTIFICACION TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA - ETEF- PARA
SELECCION DE MINIMA CUANTIA
FORMACION
PERFIL ACADEMICA EXPERIENCIA DEDICACION
Un (1) Debe acreditar experiencia profesional
Técnico minima de 2afos a partir de la expedicién de
profesional la tarjeta profesional (en caso de aplicar).
o tecnico e Experiencia relacionada como Inspector en
Inspector de Electromeé:énico instalacién y/o mantenimiento de ascensores
Ascensores Elestrénico | (sistema vertical) y de puertas y/o sistemas
ylo ey deapertura y cierre eléctricos automaticos en .
Electricista, iy 100%
Inspector de Elsctrico obras o proyectos de construccion de
sistemas de Mecénicé B infraestructura nueva o mantenimiento en
apertura vy —— edificacion de sistemas de transporte vertical
cierre ' y de puertas y/o sistemas de apertura y cierre
eléctrico eléctricos automaticos, en minimo una (1)
automatizad certificacion y maximo tres (3)
o. certificaciones

13.2.

Se

ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL

entiende que el contratista es profesional competente, ampliamente experimentado y que

cuenta con el personal y equipo necesarios para esta clase de trabajo.

EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR EN LA OFERTA: certificacion otorgada por el
Organismo Nacional de Acreditacién de Colombia - ONAC, cumpliendo con los requisitos

establecidos en las normas NTC 5926-1 :2012, NTC 5926-2:2012 y/o NTC 5926-3:2014.

La inspeccion fisica y visual es realizada en campo, con la evaluacion se busca verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTC 5926-1 :2012, NTC 5926-2:2012,
NTC 5926-3:2014, asi como verificar que la instalacién se haya realizado acorde con los

e NTC 5926-1 Criterios Para Las Inspecciones De Ascensores, Escaleras Mecanicas,
Andenes Moviles y Puertas Eléctricas. Parte 1: Ascensores Electromecanicos e

Hidraulicos

« NTC 5926-2 - Criterios para las Inspecciones de Ascensores, Escaleras Mecanicas,
Andenes Méviles yPuertas Eléctricas. Parte 2: Escaleras Mecanicas y Andenes Moviles
e NTC 5926-3 Revision Técnico-Mecanica de Sistemas de Transporte Vertical y Puertas
Eléctricas Parte 3: Puertas Eléctricas (Automaticas) Revision Técnico-Mecanica De
Sistemas de Transporte Vertical y Puertas Eléctricas Parte 3: Puertas Eléctricas

(Automaticas)
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lineamientos de las normas que el reglamento establece y bajo los estédndares de las mejores
practicas de ingenieria.

16. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
16.1. OBLIGACIONES DEL JARDIN

1. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea del objeto del contrato bajo las condiciones vy
caracteristicas técnicas previstas.

2. Aprobar la garantia (nica que en debida forma constituya el CONTRATISTA.

3. Suscribir a través del supervisor el acta de inicio.

4. Pagar el valor del contrato en la forma pactada.

5. Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecucion del objeto contractual, sia
ello hubiere lugar.

6.

Vigilar la debida y oportuna ejecucién del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales.

7. Liquidar el contrato de acuerdo con los lineamientos de la Oficina Asesora Juridica.

16.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de idoneidad, calidad oportunidad
y conforme a las obligaciones, actividades y productos.

2. Constituir dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, las garantias
establecidas en el contrato, en la vigencia y montos asegurables exigidos y publicarla en SECOP
Il para su aprobacién y suscribir el acta de inicio.

3. Obrarcon lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones
o entrabamientos que pudieran presentarse.

4, No acceder a peticiones o amenazas de quienes, actuando por fuera de la Ley, pretendan
obligarlo a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones contractuales.

5. Avisar oportunamente a la Entidad de las situaciones previsibles que puedan afectar el desarrollo
y ejecucion del objeto contractual.

6. Atender los requerimientos, instrucciones y recomendaciones de la entidad, a través de quien
ejerce el control y vigilancia del contrato.

7. Participar activamente en la implementacion, mantenimiento y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeacion y Gestion, con el propésito de asegurar el cumplimiento de la mision
institucional.

8. Entregar los informes especificos y extraordinarios, cuando le sean solicitados por parte de quien
ejerce el control y vigilancia del contrato.

9. Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud en el trabajo que
en su condicion de contratista le sean imponibles. Paragrafo |. El contratista sera responsable
del uso de los elementos de seguridad industrial que normativamente le sean imponibles, motivo
por el cual la Entidad contratante se exime de cualquier responsabilidad que por el no uso o el

uso inadecuado o imprudente haga el contratista e los elementos de seguridad industrial que le }r
sean suministrados.
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10. Administrar correcta y oportunamente la documentacién, archivo y correspondencia de todos los
procesos del area que le sean asignados

11. Radicar en la Oficina Asesora Juridica los anexos modificatorios de las garantias, cuando se
suscriba cualquier tipo de modificacion al contrato.

12. Cumplir con los lineamientos establecidos en el Plan de Gestién Integral de Residuos-PGIR de
la Entidad, asi como con la normatividad tanto interna como externa frente al manejo de los
residuos generadaos por las actividades que desarrolle en la ejecucion del presente contrato.

13. Cumplir con los lineamientos, regulaciones y/o actividades establecidas en la entidad enfocadas
con el uso eficiente y ahorro del agua y la energia.

16.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Prestar el servicio de Revisién, Inspeccion y Certificacion del Ascensor y las catorce (14) puertas
automaticas instaladas en el Tropicario atendiendo las especificaciones descritas en el Estudio
previo, en el pliego de condiciones, en los tiempos y cantidades contractuales.

2. El contratista debera presentar un informe con los hallazgos correctivos sobre los sistemas de
transporte vertical y puertas eléctricas revisadas, con el fin de que la entidad pueda atenderlas en
el corto plazo. En caso deno contar con hallazgos, o una vez sean atendidos los mismos, proceder
con el siguiente punto.

3. El contratista debe certificar por medio de un documento escrito, quien sera la persona encargada
de realizar las labores del objeto contractual, el cual debera suministrar al Jardin Botanico con los
siguientes datos:nombre, cargo, documento de identificacién.

4. Presentar un informe donde se certifique que se ha examinado cada parte del Ascensor y de las
14 puertas eléctricas y se emita el respectivo documento en donde se certifique el estado de
operacion de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

5. Entregar informe o reporte de gestién junto con la respectiva certificacion oficial, para documentar
lo ejecutado, acompafiando con registro fotogréfico y suscribir acta de recibo final firmada por el
representante legalcontratista y el supervisor del contrato designado por el Jardin Botanico José
Celestino Mutis en un plazo no mayor a cinco dias habiles posteriores a la finalizacion de la
inspeccién y certificacion.

6. Realizar la inspeccidn de requisitos técnicos bajo la normatividad NTC 5926 — 1 y 5926 — 2 para
verificary comprobar las condiciones de seguridad de los sistemas de transporte vertical y la NTC
5926 — 3 para puertaseléctricas del Jardin Botanico José Celestino Mutis, y la demas normatividad
vigente qué aplique para el desarrollo delobjeto a contratar

7. Realizar en caso de ser requerido dos (2) visitas de inspeccion de verificaciéon a los ascensores
que no obtengan la certificacién en la primera visita, luego de haber sido sometidos a los
mantenimientos yreparaciones de rigor, visitas que se coordinaran con el supervisor del contrato.
Estas visitas no generaran costos adicionales a la entidad contratante.,

8. Observar y cumplir en detalle con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la norma
técnica para adelantar el proceso de inspeccion, tales como NTC 5926-1, NTC 4349:1998, NTC
2769:1990 y demas normas vigentes en la materia.

9. Informar de inmediato y por escrito, al Jardin Botanico José Celestino Mutis, la ocurrencia de
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecucion del contrato,
incluyendo las recomendaciones que procedan segun el caso.
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10. Emitir la CERTIFICACION DE INSPECCION correspondiente sobre los sistemas de transporte
vertical ascensor y de puertas eléctricas del Jardin Botanico José Celestino Mutis, en los términos de
la normatividad legal vigente emitiendo una certificacion por cada elevador y puerta, la cual debera
contar con una vigenciade un afo y se adherira en un lugar visible al publico.

11. Realizar todas las actividades tendientes a expedir la certificacién de inspeccion de los sistemas
de transporte vertical y puertas eléctricas con los que cuenta le entidad, actividades ejecutadas
solo por el personal especializado y autorizado por la empresa contratista prestadora del servicio
de certificacion y porel supervisor del contrato designado por el Jardin Botanico José Celestino
Mutis.

12. Realizar una reunion técnica de cierre del objeto del contrato con el fin de informarse del resultado
final dela inspeccion a los sistemas de transporte vertical y de las puertas eléctricas.

13. Conceder en caso de existir hallazgos de correctivos por incumplimientos de inspeccién, un plazo
maximoque no supere el plazo del contrato para que la entidad pueda solventar los mismos.

14. Realizar una reunion técnica de cierre del objeto del contrato con el fin de informarse del resultado
final dela inspeccion a los sistemas de transporte vertical y de las puertas eléctricas.

15. Ejecutar y aplicar las medidas especiales necesarias de control, seguridad, restriccion y de
sefalizacion queasegure el area de trabajo y/o considere el contratista y/o solicite el supervisor
del contrato, durante las actividades en la entidad. Utilizar la sefializacion preventiva con cintas, o
vallas en los sitios donde se esténejecutando las actividades contratadas.

16. Cumplir las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto y sean solicitadas por
el supervisor del contrato.

17. CONTROL Y VIGILANCIA

La supervision del contrato sera ejercida por la Subdirectora Cientifica y el Secretario General y de
Control Disciplinario o quien el Ordenador de Gasto designe mediante comunicacion escrita, la cual
remitira a la Oficina Asesora Juridica.

El supervisor podra designar un funcionario o contratista como apoyo en la Supervision.

El supervisor del contrato tendra a cargo el cumplimiento de lo determinado en el articulo 83 de la
Ley 1474 de 2011, es decir, en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual cumplira las siguientes actividades:

1. Suscribir con el Contratista el acta de inicio del contrato.

2. Suministrar al Contratista toda la informacion normativa y técnica disponible para la ejecucion del
contrato y brindar el apoyo administrativo y logistico necesario para el normal desarrollo de las
actividades objeto del contrato.

3. Absolver todas las consultas elevadas por el contratista en relacién con la ejecucion del objeto
del contrato, y hacer las observaciones que estime convenientes. Si durante la ejecucion del
contrato se presentan dudas o diferencias que no puedan ser resultas por el Supervisor, este
debera consultarlas al ordenador del gasto para su consulta y decisién.
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Exigir al contratista la informacién que considere necesaria para verificar la correcta ejecucion de
las actividades objeto del contrato y para ejercer de manera general el control y vigilancia sobre
el mismo.

Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes, asi como las
especificidades pactadas y velar por que en su cumplimiento se cumplan los parametros de
calidad, eficiencia e idoneidad requeridos.

Verificar directamente que el contratista cumpla las condiciones de ejecucion del contrato segun
los términos contractuales pactados, para lo cual el Supervisor tendrd la facultad de requerirlo
por escrito, con el fin de que corrija el incumplimiento en el que éste incurriendo o pueda ocurrir
a fin de prevenirlo.

Verificar mediante visitas o mediante el examen de las actividades, documentos y/o productos
que el supervisor considere pertinentes, las condiciones de ejecucion del contrato.

Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista con el
Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y decretos
reglamentarios. En caso contrario no podra autorizar el respectivo pago.

Verificar y aprobar los informes periédicos que den cuenta de la ejecucion del contrato, siendo
de responsabilidad del supervisor que el recibo a satisfaccion corresponda al objeto contratado,
las actividades objeto de ejecucion y los productos en las calidades y especificidades requeridas.
El recibo a satisfaccion o las observaciones al mismo debera efectuarse por el supervisor en un
término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir del recibo informe.

Informar por escrito a la Ordenadora del Gasto sobre cualquier demora e incumplimiento en las
obligaciones del CONTRATISTA.

Solicitar la suspensién temporal de la ejecucion del contrato por circunstancias de fuerza mayor
0 caso fortuito, desde el dia de ocurrencia de los hechos y justificando plenamente las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que originan los hechos de la suspension, ante el
ordenador del gasto y la Oficina Asesora Juridica, mediante documento escrito, para que se
proceda a efectuar el trdmite contractual a que haya lugar. La suspensién del contrato no
prorrogara en ningln caso el plazo de ejecucion del contrato, sélo lo interrumpird. Es
responsabilidad del supervisor efectuar el seguimiento al tramite contractual de la suspension.
Verificar que las garantias que amparan el cumplimiento total del contrato se encuentren vigentes
y otorgadas en debida forma e informar al ordenador del gasto y a la Oficina Asesora Juridica
sobre los inconvenientes presentados. Es obligatorio para el supervisor verificar, previo al inicio
de la ejecucién del contrato, que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el articulo 40
de la Ley 80 de 1993, para la ejecucion del contrato, esto es la expedicion del registro
presupuestal y la aprobacién de la garantia.

Verificar que el Contratista aporte la ampliacion de las garantias cuando se celebren
modificaciones, adiciones, prorrogas o suspensiones de contratos, dentro de los tres (3) dias
siguientes a su suscripcion.

Presentar los informes que sobre la ejecucién del contrato supervisado le sean requeridos.
Verificar que sean publicados en SECOP Il los informes periédicos del contratista que den cuenta
de la ejecucion del contrato.

Adoptar las medidas necesarias que conduzcan a evitar la paralizacion temporal o definitiva en
la ejecucién del contrato, circunstancias que debera comunicar al ordenador del gasto. &
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17. Remitir toda la documentacion que se produzca con ocasion de la ejecucion del contrato a la
Oficina Asesora Juridica para que repose en el Expediente Contractual.

18. Las demas inherentes a la funcion de supervisién de conformidad con las normas vigentes y la
naturaleza de la funcion.

18. LIQUIDACION

Terminada la ejecucion del contrato el supervisor procederan a proyectar su liquidacion de mutuo
acuerdo dentro de los dos (2) meses siguientes a la expiracién del término previsto para la ejecucion
del contrato, y la remitiran a la Oficina Asesora Juridica, vencido el plazo anterior se procedera
conforme con lo ordenado por el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del
Decreto Ley 0019 de 2012 y el articulo 11 de la ley 1150 de 2007, que le sean aplicables y las demas
normas que las regulan, complementan y modifican.

19. GARANTIAS

En atencion a lo dispuesto en el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, los contratistas prestaran garantia
Gnica para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, asi mismo de conformidad con
el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el contratista podréa otorgar, como mecanismo de
cobertura del riesgo cualquiera de las siguientes garantias: a. Contrato de seguro contenido en una
poliza. b. Patrimonio auténomo. ¢. Garantia bancaria.

Por lo anterior, el contratista debera constituir garantia de cumplimiento y de responsabilidad civil
extracontractual, cuando aplique, con los amparos, porcentajes y vigencias que a continuacion se
discriminan, a favor del JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS - NIT 860.030.197-0.

La garantia constituida deberd amparar:

CUMPLIMIENTO

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA AMPARO

Plazo ejecucion del contrato y seis (6)
0,
el el valr e meses mas, contados a partir de la

Cumplimiento del Contrato

contrato. S
fecha de suscripcion del contrato.
ragos L Selafics, Plazo del contrato y tres (3) afos mas
prestaciones sociales | 5% del valor del contados a partr de la fecha dé
legal in izaciones | contrato R
Izgir?e(: GeRITE suscripcion del contrato

20% del valor del| Plazo tres (3) afios, contados a partir

Calidad delservicio contrato de la fecha de suscripcion del contrato
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NOTA: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantias, en el evento que
se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia y hasta la liquidacion del
mismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993.

20. MULTAS

En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, acuerdan que en caso de mora o retardo
o incumplimiento parcial imputable al CONTRATISTA respecto de las obligaciones y/o actividades
propias del contrato, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS impondra multas sucesivas
diarias, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso 0 mora en la ejecucion de actividades
o por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera oportuna, equivalentes al uno
por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin exceder el veinte por ciento
(20%) del valor del contrato, incluyendo las adiciones presupuestales a que hubiese lugar.

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de las multas, el interventor o supervisor, segun
corresponda, verificara semanalmente el cronograma y/o cumplimiento de obligaciones generales y
especificas, de acuerdo con los sefialados en los documentos precontractuales, contractuales,
manual de interventoria y supervision vigente.

PARAGRAFO SEGUNDO: E| procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la
consecuente imposicién de multas sera el vigente al momento en que se inicie el proceso
administrativo sancionatorio a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener
el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL JARDIN BOTANICO JOSE
CELESTINO MUTIS podra descontar su valor de cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la
garantia Unica de cumplimiento.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones
relacionadas con el pago de los aportes parafiscales y contribuciones al sistema de seguridad social
integral, previa certificacion de la mora mediante liquidacién efectuada por la entidad administradora,
se aplicaran las multas previstas en la presente clausula.

21. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, acuerdan que en caso de incumplimiento
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, el JARDIN BOTANICO JOSE
CELESTINO MUTIS podra declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la clausula penal
pecuniaria, la cual se pacta a titulo de tasacion anticipada de perjuicios por un monto equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, incluyendo adiciones presupuestales si hubiere,
y de forma proporcional al avance de las actividades conforme a lo previsto en el articulo 1596 del
Cadigo Civil. El pago del valor aqui pactado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerara
como indemnizacion parcial y no total y definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento. .
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En consecuencia, el JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podra reclamar el pago de los
perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal.

PARAGRAFO PRIMERO: El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y hacer
efectiva la clausula penal pecuniaria sera el vigente al momento en que se inicie el proceso
administrativo sancionatorio a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener
el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL JARDIN BOTANICO JOSE
CELESTINO MUTIS podra descontar su valor de cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la
garantia Unica de cumplimiento.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al JARDIN
BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, debera pagar a
la entidad el 10% de la Clausula Penal Pecuniaria a titulo de pena. El cobro de la pena es compatible
con la indemnizacién de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el articulo 1600 del Cadigo Civil.

22. ANALISIS DE RIESGOS

De acuerdo con lo expuesto, en el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en
concordancia con el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la
contratacion: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del
contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio econémico del proceso es decir, el riesgo es la
posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, asi
como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra.

La Entidad realiza la tipificacién, estimacion y asignacién de los riesgos previsibles que puedan
afectar el equilibrio econémico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en
consideracion adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el
Marco de la Politica de Contratacién Publica expedido por el Consejo Nacional de Politica Econémica
y Social del Departamento Nacional de Planeacion y los lineamientos establecidos por la Agencia
Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente -.

ANEXO - ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACION - Formato GCT.F-07

23. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TECNICO

a) CARTA DE COMPROMISO O CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES -
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS.

El proponente deberd allegar el formato “CARTA DE COMPROMISO ESPECIFICACIONES
TECNICAS MINIMAS" debidamente diligenciado y firmado por el representante legal o quien lo
represente, como constancia de compromiso de cumplimiento de todos los requisitos técnicos
exigidos. Las propuestas que no cumplan con las especificaciones técnicas minimas establecidas en }L
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el numeral 13 del presente estudio técnico no seran evaluadas. Las que cumplan seran declaradas
admisibles y evaluadas.

Los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en un Proceso de
Contratacion como oferente y estan referidos a su capacidad juridica, financiera, organizacional y su
experiencia. El propdsito de losrequisitos habilitantes es establecer unas condiciones minimas para
los proponentes de tal manera que la EntidadEstatal s6lo evalUe las ofertas de aguellos que estan en
condiciones de cumplir con el objeto del Proceso de Contratacion.

La verificacion de los requisitos habilitantes se medira como CUMPLEN O NO CUMPLEN, solo estan
habilitadosaquellas propuestas que cumplan los requisitos técnicos, juridicos y financieros.

b) EXPERIENCIAHABILITANTE
a) EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
El proponente debera acreditar experiencia especifica a través de la presentacion de

certificaciones de contratos D ntes de la fecha de cierre del proceso, las cuales
deberan ser suscritas por el contratante, asi mismo deberan cumplir los siguientes requisitos:

N° MAXIMO DE

CERTIFICACIONES: Maximo dos (2) certificaciones

El proponente acreditara su experiencia relacionada con el objeto a

contratar, para lo cual anexara como maximo (2) certificaciones de

contratos suscritos y ejecutados con entidades publicas o privadas en

cualquier objeto u obligaciones especificas que a continuacion se

describen:

» Revision y/o Inspeccion y/o Certificacién y/o Prestacién de servicios
y/o Mantenimiento de sistemas de transporte vertical en ascensores y
de puertas y/o sistemas de apertura y cierres eléctricos automaticos y
todos sus elementos y componentes, que hacen parte integral de los
sistemas mencionados.

e Acreditar el certificado vigente que lo acredita para la prestacién del
servicio, emitido por la ONAC quien és el ente regulador.

OBJETO U
OBLIGACIONES
ESPECIFICAS:

La sumatoria de las certificaciones debera corresponder al valor total del
VALOR: presupuesto oficial estimado o su equivalente en SMLM, es decir, 4.5350
SMLM

El proponente debera acreditar experiencia especifica a través de la presentacion de certificaciones
de contratos EJECUTADOS antes de la fecha de cierre del proceso, las cuales deberan ser
suscritas por el contratante, asi mismo deberan cumplir los siguientes requisitos: L
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b) EXPERIENCIA DEL PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE
EMPRESAS MIPYMES (Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021)

Dando cumplimiento a lo dispuesto dentro del ARTICULO 2.2.1.2.4.2.18. del decreto 1082 de
2015, Adicionado por el articulo 3 del decreto 1860 de 2021, en donde se establecen condiciones
habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participacién en los procedimientos de
seleccion competitivos de las MIPYME domiciliadas en Colombia, los proponentes que certifiquen
su calidad de MIPYME deberan acreditar su experiencia a través de certificaciones de contratos
y/o 6rdenes de compra EJECUTADOS antes de la fecha de cierre del proceso, las cuales deberan
ser suscritas por el contratante, asi mismo deberan cumplir los siguientes requisitos:

ggﬁ¥ﬁ=¥éﬂglgﬁEs: Maximo tres (3) certificaciones.

El proponente acreditara su experiencia relacionada con el objeto a contratar,
para lo cual anexara como maximo (3) certificaciones de contratos suscritos
y ejecutados con entidades puablicas o privadas en cualquier objeto u
obligaciones especificas que a continuacion se describen:

OBJETO U - Revisién y/o Inspeccion y/o Certificacion y/o Prestacion de servicios
OBLIGACIONES y/lo Mantenimiento de sistemas de transporte vertical en ascensores y
ESPECIFICAS: de puertas y/o sistemas de apertura y cierres eléctricos automaticos y

todos sus elementos y componentes, que hacen parte integral de los
sistemas mencionados.

- Acreditar el certificado vigente que lo acredita para la prestacion del
servicio, emitido por la ONAC quien es el ente regulador.

La sumatoria de las certificaciones debera corresponder al valor total del
VALOR: presupuesto oficial estimado o su equivalente en SMLM, es decir 4.5350
SMLM

Nota 1: De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015,
Unico Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique,
derogue o sustituya, las micros, medianas o pequefias empresas se definen como:

Microempresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o
iguales a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT).

Pequeiia Empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a
veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT) e inferiores o
iguales a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario (204.995
UVT).

Mediana Empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a
doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 UVT) e |
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inferiores o iguales a un millén setecientos treinta y seis mil quinientos sesenta y cinco Unidades
de Valor Tributario (1'736.565 UVT).

Nota 2: Para los proponentes plurales se aplicara la experiencia para MIPYMES, si por lo menos
uno de los integrantes acredita estas condiciones bajo los criterios dispuestos anteriormente y que
tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

VALORACION DE LA EXPERIENCIA
La valoracidon de la experiencia se sujetara a las siguientes reglas especiales:

a) En el caso de las personas naturales, la experiencia se computara a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional. La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las
exigencias establecidas en el numeral anterior.

b) El contrato debera estar terminado en la fecha prevista para el cierre del término para presentar
propuestas.

c) En el caso de contratos ejecutados parcialmente o como consecuencia de cesiones, solamente
se aceptara como experiencia lo ejecutado como contratista, siempre y cuando el contrato esté
terminado y se certifique claramente lo ejecutado por el cesionario.

c) CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS CERTIFICACIONES

Para que las certificaciones puedan ser consideradas validas, deberan reunir los siguientes requisitos
minimos:

Nombre o razon social del contratante o empleador.

Nombre del Contratista.

Objeto claramente definido o actividades especificas.

Fecha de inicio y fecha terminacion (dd/mm/aa) o plazo de ejecucion

Valor del contrato o actividad ejecutado

Nombre y firma de la persona que expide la certificacion.

Direccidén o Teléfono o Correo Electrénico de la Empresa, donde sea verificable la informacion.

En el evento que las certificaciones no contengan todos los datos solicitados, se podra aportar copia
del contrato o del acta de liquidacién, con el fin dée constatar toda la informacién requerida por la
Entidad.

Nota 1: Las certificaciones deben estar suscritas por el representante legal de la Entidad o empresa
contratante o por la persona debidamente autorizada para tal efecto.

Nota 2: La certificacion de contrato celebrado con entidades publicas puede ser reemplazada por la

copia del Acta de liquidacion del contrato, la cual debera contener la totalidad de la informacién
solicitada (Objefo, Plazo, Numero del Contrato (en caso de que exista), Contratante, teléfono y i
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direccion, Nombre del contratista. (Si se ejecuté en unién temporal o consorcio identificar los
infegrantes y su porcentaje de participacion), Fecha de iniciacién, Fecha de terminacién, Valor final
del contrato o del proyecto en el caso de contratos por administracion delegada, Actividades
desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas).

Nota 3: Cuando se trate de certificaciones expedidas por personas de derecho privado, es
obligatorio aportar copia de contratos objeto de la certificacion o del acta de liquidaciéon con
ocasion de la relacion comercial, las cuales deben soportar lo certificado por el contratante en cuanto
al objeto o actividades, valor y plazo.

Nota 4: Cuando se acredite experiencia de contratos en los cuales el proponente hizo parte de
Consorcios 0 Uniones Temporales, EL JARDIN tendra en cuenta unicamente el porcentaje de
participacion del integrante, por lo cual se debera especificar la participacién de cada uno de los
miembros, o anexar copia del contrato en el que se mencione el porcentaje de participacion.

Nota 5: No se aceptan auto certificaciones, conforme Decreto 1083 de 2015, aquellas personas

naturales que posean la capacidad de prestar el servicio solicitado, tal es el caso de profesiones
liberales.

Nota 6: No se tendran en cuenta contratos en ejecucion.

Nota 7: Las certificaciones sin firma o en las que no sea posible determinar los periodos de
experiencia no seran tenidas en cuenta.

Nota 8: En el evento de identificar informacién que de cualquier manera no corresponda a la realidad,
estos documentos no seran tenidos en cuenta por la Entidad.

Nota 9: De acuerdo con el numeral 2.5 del ordinal 2° del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de
2015, si la constitucién del proponente es menor a tres (3) afos, puede acreditar la experiencia de
sus accionistas, socios o constituyentes. Una vez vencidos los tres afios, la Entidad no tendra en
cuenta la experiencia de los socios, accionistas o constituyentes, como experiencia del proponente.

Nota 10: En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar
a cada uno de los socios escindidos.

Nota 11: Para el aval del personal técnico con perfil académico y/o con formacion en el campo
Electromecanico, Electronico, Electricista, Eléctrico o Mecanico, y debe asi mismo allegar la
experiencia especifica en minimo una (1) certificaciéon y maximo dos (2) certificaciones cuya
sumatoria sea igual o mayor al valor del presente proceso en 4.53 SMLMV, como Inspector en
instalacién y/o mantenimiento de ascensores (sistema vertical) y de puertasy/o sistemas de apertura
y cierre eléctricos automaticos en obras o proyectos de construccion de infraestructura nueva o
mantenimiento en edificacion de sistemas de transporte vertical y de puertas y/o sistemas de apertura i
y cierre eléctricos automaticos. '
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d) EQUIPO MINIMO DE TRABAJO HABILITANTE

El proponente debera aportar los documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos del
siguiente (1) perfil, a efectos de la habilitacion de su propuesta.

PERFIL o S EXPERIENCIA
Un (1) Ingeniero -lgléecgc:'zoniécénico Debe acreditar gxperiencia prpquional m:’n!ma
Técnico profesional’ Electronico ’ as ? gﬁoslza( el d%ga i’l(.ped)lc'on o TR
ST : e profesional (en caso de aplicar).
Li%tg?of Tecnélogg E:Zgg:gftaﬁﬂecénico Experiepcia relacionadg _como Inspector en
% P oot vio oindustri,al |n_stalacu’3n yf’o mantenimiento de ascensores
siatarha de | Tecnélogo .en Bisefin (sistema vertlcal) y dg puertas y.",ol sistemas de
fnstars el | & iidecradith  de apertura y cierre eléctricos automaticos en obras
/ pl t dis: | At t‘g o proyectos de construcciéon de infraestructura
Zi:temgnggaore rturs Migglfjrlfi’g? nueva o0 mantenimiento en edificacion de
: eI . : WMk sistemas de transporte vertical y de puertas y/o
y sls slectrico lngemefro ecanico, | gistemas de apertura y cierre eléctricos
HUROHIEHZREE, :En[ggtsrtgr?iléa yEIéctricaCN”' automaticos, maximo dos (2) certificaciones.

e) CONDICIONES DIFERENCIALES EN EQUIPO MINIMO DE TRABAJO PARA
MIPYME.

El proponente debera aportar los documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos del
siguiente (1)perfil, a efectos de la habilitacion de su propuesta.

FORMACION
PERFIL ACADEMICA EXPERIENCIA

Debe acreditar experiencia profesional minima de 2
Un (1) Técnico afios a partir de la expedicién de la tarjeta profesional (en
profesional 9 | Pliane caso de aplicar).
tecnico o Inspector - Experiencia relacionada como Inspector en instalacion

Electromecanico, e ; ;
de Ascensores y/o Electrénico y/lo mantenimiento de ascensores (sistema vertical) y
Inspector de Electricista. de puertas y/o sistemas de apertura y cierre eléctricos
sistemas de : A automaticos en obras o proyectos de construccion de
: Eléctrico, Mecanico |. . R

apertura y cierre o industial infraestructura nueva o mantenimiento en edificacion de
eléctrico : sistemas de ftransporte vertical y de puertas ylo
automatizado. sistemas de apertura y  cierres eléctricos

automaticos, maximo tres (3) certificaciones.
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\ ITAR LAS CALIDADE RANTES DEL E
RAN APORTAR L | D MENTOS:

a. Diligenciar el FORMATO - ACREDITACION CALIDADES INTEGRANTES EQUIPO DE
TRABAJO y FORMATO — AUTORIZACION PARA PRESENTAR HOJA DE VIDA del pliego de
condiciones.

b. Fotocopia de la cedula de ciudadania

c. Fotocopia del titulo o acta de grado

d. Fotocopia de la matricula o tarjeta profesionales expedida por la entidad o ente que mantenga la
competencia para tal fin (cuando aplique)

e. Certificaciones que acrediten la experiencia requerida para el perfil de cada integrante del equipo.

Nota 1: REQUISITOS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA PARA ACREDITAR
CALIDADES DEL EQUIPO DE TRABAJO, las certificaciones de experiencia deben ser expedidas
por el empleador o contratante y deberan contener como minimo:

e Nombre o razén social del contratante

Nombre del contratista

Objeto claramente definido o actividades o funciones.

Fecha de inicio y fecha terminacion del contrato (dd/mm/aa) o plazo del contrato o a vinculacion.
Nombre y firma de la persona que expide la certificacion.

Direccion o Teléfono o Correo Electrénico del Contratante donde puede sea verificada la
informacidn.

Nota 2: En el evento en que la certificacién aportada no contenga toda la informacion requerida, el
proponente debera allegar copia del contrato, o documento que contenga las funciones o actividades
desarrolladas, para acreditar lo requerido por la Entidad.

Nota 3: No se aceptaran auto certificaciones.

Nota 4: De conformidad con el articulo 229 del Decreto 019 de 2012 y el articulo 12 de la Ley 842
de 2003, asi como la Sentencia C-296-2012, la experiencia profesional se computara a partir de la
terminacion y aprobacion del pensum académico de educacion superior, Se exceptlan de esta
condicién las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud y los servicios
profesionales de ingenieria en el ejercicio de actividad que implique riesgo social, en las cuales la
experiencia profesional se computara a partir de la inscripcion o registro profesional.

Nota 5: En el evento en que las certificaciones de experiencia sean expedidas por el Proponente,
como contratante, se deberd adjuntar copia contrato en el cual se evidencien las funciones o
actividades desarrolladas y el tiempo de vinculacion.

Nota 6: Para la verificacion de la experiencia del personal propuesto no se tendra en cuenta la

experiencia profesional simultanea, es decir, que no se contara el tiempo traslapado de experiencias
que se presenten y que hayan sido obtenidas de manera simultanea en un mismo periodo de tiempo. .,
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Nota 7: Las certificaciones sin firma o las recomendaciones laborales expedidas por terceros ajenos
a la relacion contractual o laboral o legal y reglamentaria, no seran tenidas en cuenta.

Nota 8: En el evento en que algun integrante del equipo de trabajo presente titulo obtenido en el
exterior, con el fin de determinar la validez y legalidad de este, dicho titulo debera presentarse
convalidado ante el Ministerio de Educacion Nacional.

Nota 9: Para efectos de la evaluacion, las fechas de inicio y terminacién de contratos que aparecen
en las certificaciones, seran validas con dia, mes y afo; en caso de no contener el dia, para el inicio
se contabilizara como del Ultimo dia del mes y para la finalizacion el primer (1er) dia del mes; si
faltare el mes se contabilizara como del tltimo mes del afio.

24. CRITERIOS DE EVALUACION

Para la escogencia del ofrecimiento mas favorable, la Entidad tendra como unico criterio de
seleccion del contratista, el menor precio total ofrecido.

CLAUDIA ALEXANDRA PINZON OSORIO
Subdirectora Cientifica

Servidor Publico Nombres y Apellidos Vo.Bo. Fecha
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