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FECHA 02 DE MAYO DE 2022 

 
HORA: 10:00 

CONTRATO N° 030-00-G-CACOM-4-GRUAL-2022 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 11/04/2022 

OBJETO DEL CONTRATO 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES ELÉCTRICAS, 
TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS DEL CACOM-6 

VALOR DEL CONTRATO 
TREINTA Y NUEVE MILLONES QUNIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 39.549.650) M/CTE. 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Comando Aéreo de Combate No. 6 Melgar, Tolima 

CONTRATISTA ELÉCTRICOS GONZALEZ  NIT. 7.225.917-0 

INTERVENTOR NO APLICA  

SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE) 
T4. VIDAL MURCIA WALTER EDILSON (Principal) 
ST. ORTEGA CHACÓN JOSE LUIS (Suplente) 

FORMA DE PAGO 

Se realizarán pagos contra facturación según ejecución y acta de 
recibo a satisfacción presentada por parte del supervisor del contrato, 
la cual será pagada a cuarenta y cinco (45) días posteriores a la 
radicación de la factura y demás documentos requeridos por la Fuerza 
Aérea Colombiana. 
 
La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez 
cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el 
pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en 
el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los 
trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente 
contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. 
 
Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación 
previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

PLAZO DE   EJECUCIÓN 
Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 15 de octubre  de 
2022 para la última entrega de los servicios contratados y hasta el 30 
de octubre de 2022  para trámites administrativos. 

GARANTIA CONTRACTUAL  

Expedida por Compañía Aseguradora de Fianza S.A.  
POLIZA N° 01 GU081485 
 

AMPAROS 
EXIGIBLES 

% VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento 
del contrato  

20 $ 2.606.100 
30-junio-

2021 

31-
marzo-
2022 

Pago de 
salarios, 
prestaciones 
sociales legales 
e 

5 $ 651.525 
30-junio-

2021 

29-
septiemb
re-2024 
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indemnizacion
es laborales 

Calidad del 
servicio 

50 $ 6.515.250 
29-

septiembre-
2021 

29-enero-
2022 

 
 

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

N/A 

El día 02 de mayo de 2022, en Tres Esquinas - Caquetá –Grupo de Apoyo Logístico - CACOM-6, se reunieron el Señor 
GUSTAVO GONZÁLEZ CUERVO, propietario del Establecimiento de Comercio de ELÉCTRICOS GONZALEZ, en su 
condición de Contratista y el Señor T4. VIDAL MURCIA WALTER EDILSON en calidad de Supervisor, con el fin de dejar 
constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS DEL CACOM-6, de acuerdo 
con las condiciones relacionadas anteriormente. 
 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO 
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA 
PROFESIONAL/TITULO 

PROFESIONAL O TECNICO)  

Gustavo González Cuervo Director de obra Director de obra 

Daniel González Cely Ingeniero electricista Ingeniero electricista 

Esteban González Cely Auxiliar de ingeniería Auxiliar de ingeniería 

Edgar Castillo Prieto Técnico electricista Técnico electricista 

Jose Eusebio Mateus Técnico electricista Técnico electricista 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
1. El proponente y/o cada uno de los miembros de la estructura plural deberán presentar 

constancia proferida por la ARL en la cual se indique un cumplimiento superior al 60% 
(moderadamente aceptable) de las fases de implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en la Resolución No. 0312 de 2019 del 
Ministerio de Trabajo. 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES Y 

PARARRAYOS  
DEL CACOM-6. 

ITEMS 
MANTENIMIENTO RED ELÉCTRICA DE 

MEDIA Y BAJA TENSIÓN CIRCUITO DEL 
HORNO INCINERADOR 

UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
AUTORIZADA 

NECESIDAD 
REAL 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO 

DE CAJA DE DERIVACIÓN DE 
ACOMETIDAS TIPO LONCHERA 

TRIFASICA INTEMPERIE 

UNIDAD 3 3 

2 

REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 
30 KVA INCLUYE REUBICACIÓN DE 

CRUCETERÍA DESCONEXIÓN Y 
CONEXIÓN; LAS MANIOBRAS PARA 

AISLAR LA ZONA LAS DEBE REALIZAR EL 
CONTRATISTA 

UNIDAD 1 1 

3 

DESVÍO Y REUBICACIÓN DE RED AÉREA 
ABIERTA DE MEDIA TENSIÓN CABLE 

ACSR INCLUYE DESMONTE DEL 
CABLEADO Y ACCESORIOS ACTUALES, 

E INSTALACIÓN DE CABLEADO, 
AISLADORES, HERRAJES, SOPORTES, 
ANCLAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (NO SE 
REQUIERE SUMINISTRO DE MATERIAL 

NUEVO, SE UTILIZARÁ EL MISMO 
MATERIAL ACTUAL) 

METROS 
LINEALES 

200 200 

4 
 

CAMBIO DE ACOMETIDA ABIERTA EN 
BAJA TENSIÓN POR CABLE 

CUÁDRUPLEX 3X70 MM+50 MM (3X2/0 + 
1X1/0), MÁS CABLE UNIPOLAR ALUMINIO 

AISLADO 4 AWG PARA ALUMBRADO 
PÚBLICO, INCLUYE DESCONEXIÓN DE 

RED ABIERTA ACTUAL Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CONECTORES DE 

TORNILLO DE PERFORACIÓN DE 
CHAQUETA AISLADA, TENSORES, 

SOPORTES PARA ANCLAJE DE 
ACOMETIDA, GRAPAS DE SUSPENSIÓN 
Y RETENCIÓN, Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU INSTALACIÓN. 

METROS 
LINEALES 

100 100 

5 

CAMBIO DE JUEGO DE 
CORTACIRCUITOS DE 15 KV EN MEDIA 
TENSIÓN (supermercado, casa estudio, 

parque suboficiales, BATOT, ECHO y FOX) 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y 

PUESTA EN SERVICIO 

UNIDAD 6 6 



 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-009 

FORMATO ACTA DE INICIO 
CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS 

Versión N°: 02 

Vigencia: 07-05-19 

 
 

ACTA DE INICIO CONTRATO PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS  

  
 

 
FECHA 02 DE MAYO DE 2022 

 
HORA: 10:00 

6 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RED 
DE ALUMBRADO PÚBLICO INCLUYE 

SUMINISTRO DE CAJA O COFRE TIPO 
ITEMPERIE, CONTACTOR DE 30A, 

PROGRAMADOR E INTERRUPTOR PARA 
SISTEMA DE ENCENDIDO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UNIDAD 1 1 

7 

CAMBIO DE  LÁMPARA LED DE 50W 
PARA ALUMBRADO PÚBLICO INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN SERVICIO 

UNIDAD 8 8 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES Y 
PARARRAYOS DEL CACOM-6. 

ITEM TRANSFORMADOR 150 KVA  
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
AUTORIZADA 

NECESIDAD 
REAL 
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8 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO 
COSTO  Y PUESTO EN 

FUNCIONAMIENTO  DE 1 
TRANSFORMADOR MARCA SIEMENS DE 

N° SERIE-220584 150 KVA 
DESINSTALADO, SE ENCUENTRA EN LA 
SUBESTACIÓN que consiste en: Montaje y 
desmontaje, Desencube,  Secado en horno 

(para sacar humedad y aumentar el 
alistamiento),  Control corrosión, pintura y 

acabado del tanque o tarro,  Desembobinar y 
embobinar columnas,  Encube,     Cambio de 
bornes, Cambio de aceite mineral dieléctrico 

libre de PCB, cambio de TAP, Cambio de 
empaques, cambio de bornes de baja 
tensión y media tensión, Pruebas de 
funcionamiento: Megger (para medir 

aislamientos), resistencia de los  devanados, 
relación de transformación, Cortacircuitos 

(para medir perdidas), tensión en vació (para 
medir corriente de excitación) y prueba de 

hermeticidad,  Ensamble y Conexión, Hacer 
protocolos de prueba de los equipos, 

Marcación tarro si es libre de PCB o no, 
Marcación en el tarro fecha de 

mantenimiento, número de contrato y 
empresa que realiza el trabajo  por    medio 
de stiker o calcomanía y  Otros elementos 

adicionales para su normal funcionamiento y 
puesta en servicio. 

GLOBAL 1 3 

9 

ANÁLISIS DE ACEITE, RIGIDEZ 
DIELÉCTRICA DEL ACEITE Y CONTENIDO 
DE PCB’S (STN-D877) INCLUYE LA TOMA 
DE MUESTRA DEL ACEITE DE CADA UNO 

DE LOS TRANSFORMADORES DE LA 
UNIDAD (49 TRANSFORMADORES EN 

TOTAL) 

GLOBAL 1 1 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES Y 
PARARRAYOS DEL CACOM-6. 

ÍTEM 
SISTEMA PARARRAYO CAPACITIVO 

PARA 1 TORRE DE SEGURIDAD 
CENTINELA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
AUTORIZADA 

NECESIDAD 
REAL 
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10 

suministro e instalación y puesta en 
funcionamiento a todo costo de 

Punta captadora tipo franklin con 
base de longitud 60 cm y diámetro 16 

mm 

UNIDAD 4 32 

11 

suministro e instalación y puesta en 
funcionamiento a todo costo de 

Alambrón de aluminio de 8mm para 
anillo superior y bajantes  

METROS 35 245 

12 

suministro e instalación y puesta en 
funcionamiento a todo costo  de 
Conectores de alambrón a punta 

captadora 

UNIDAD 6 42 

13 

suministro e instalación y puesta en 
funcionamiento a todo costo  de 
Soportes conductor alambrón de 
8mm en poliamida, altura 20 mm, 

color gris para soporte anillo superior 
y bajantes, resistente al agua y 

temperatura  

UNIDAD 14 98 

14 

suministro e instalación y puesta en 
funcionamiento a todo costo de 
Conector bimetálico transición 
alambrón a cable de cobre 1/0 

desnudo 

UNIDAD 2 14 

15 

suministro e instalación y puesta en 
funcionamiento a todo costo  de 

Cable de cobre 1/0 desnudo 
METROS 15 105 

16 

suministro e instalación y puesta en 
funcionamiento a todo costo de Suelo 

artificial de baja impedancia y alta 
capacitancia  

BOLSA 3 21 

17 

suministro e instalación y puesta en 
funcionamiento a todo costo Kit de 
puesta a tierra capacitivo de 90 Kg 
con 8 metros de lámina de cobre 

25mm*2mm certificada RETIE 

UNIDAD 2 14 
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18 

suministro e instalación y puesta en 
funcionamiento a todo costo de 

Soldadura exotérmica de 115gr para 
Kit de puesta a tierra capacitivo y 

cable de cobre 1/0 desnudo 

UNIDAD 2 14 

19 

suministro e instalación y puesta en 
funcionamiento a todo costo de 

Soldadura exotérmica de 200gr para 
cable de cobre 1/0 desnudo y 

estructura metálica 

UNIDAD 2 14 

20 

suministro e instalación y puesta en 
funcionamiento a todo costo de 

Soldadura exotérmica de 90 gr para 
cable de cobre 1/0 desnudo a cable 

de cobre 1/0 desnudo 

UNIDAD 2 14 

 
Nota: 
 
De igual manera se deja plasmada la necesidad real por ítem en la ficha técnica para efectuar el 
mantenimiento del sistema de puesta a tierra, teniendo en cuenta que el CACOM-6 cuenta con 8 
torres de seguridad. Sin embargo, de acuerdo al estudio de mercado el presupuesto total solo 
alcanza para efectuar el mantenimiento correctivo de 1 torre. 
Por lo anterior, en el evento de existir sobrantes se podrá aumentar cantidades al momento de la 
adjudicación con el fin de optimizar los recursos, o si hay apoyos presupuestales se podrá realizar 
adición, previo el trámite administrativo que haya lugar. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA-OTROS REQUERIMIENTOS 
 

 Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional 

(Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y 

Protección Social), así como aquellos que determine la Unidad Militar Aérea, durante el 

tiempo de ejecución del contrato  

 Los repuestos suministrados, deben ser nuevos, originales de buena calidad y cumplir con 

las especificaciones técnicas del equipo, por lo tanto, no deben ser remanufacturados. 

 El contratista deberá brindar una garantía como mínimo por un (6) meses, mano de obra e 

insumos, y un (01) año garantía para los repuestos, una vez recibido por parte del supervisor 

del contrato, los costos de la reparación y los mantenimientos serán presentados 
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detalladamente en la factura y/o remisión, al terminar cada mantenimiento, con los costos 

reales al público y contrato.  

 El contratista deberá cumplir con todas las normas de seguridad industrial por ley como 

reglamentos establecidos por la Unidad Militar las cuales serán informadas previamente por 

el supervisor del contrato después de la adjudicación del contrato y antes de iniciar la 

ejecución del mismo.  

 Los costos de transporte, alojamiento, alimentación, estudio de seguridad, ficheros, 

elementos de protección personal (EPP), seguridad social, ARL-EPS y parafiscales del 

personal destinado para realizar los mantenimientos objeto del contrato, deben ser asumidos 

por el contratista, es de aclarar que la Fuerza Aérea Colombiana no está obligada al 

transporte de personal y material. 

 El desplazamiento o transporte del personal contratista y material al Comando Aéreo 

de Combate No.6, ubicado en Tres Esquinas-Solano-Caquetá correrá  por parte del 

contratista, es de aclarar que el medio de transporte es por vía fluvial a través del rio 

Orteguaza, por medio de botes o lanchas acuáticas en la ruta Florencia a Tres 

Esquinas-Solano y viceversa.  

 El contratista efectuará apoyo técnico durante la ejecución del contrato, con el fin de 

subsanar cualquier tipo de inconveniente  o novedad que se  presente, en un tiempo no 

mayor a 15 días calendario, de acuerdo a solicitud expresa de la Unidad y a través del 

supervisor del contrato. 

 El contratista debe dar manejo adecuado a los residuos generados por los mantenimientos 

realizados.    

 Para la ejecución del contrato se requiere de mínimo tres (03) técnicos profesionales o 

tecnólogos con tarjeta profesional CONTE (Consejo Nacional de Técnicos Electricistas) 

como mínimo en las categorías (TE-1, TE-3, TE-5) y curso de alturas vigente, como también 

el acompañamiento de un (1) ingeniero eléctrico para la supervisión de las labores de la ficha 

técnica del presente contrato. Para  lo cual debe anexar la Hoja de Vida con un mínimo de 

experiencia de 1 año en la realización de trabajos en el sector eléctrico, relacionando los 

Diplomas, cursos y/o seminarios, los cuales se revisara antes de iniciar labores de 

mantenimiento según lo indicado en la ficha técnica del presente contrato. 

 De igual manera, en cumplimiento del Decreto 1607 de 2012 "Por el cual se modifica la tabla 
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de clasificación de actividades económicas para el sistema general de riesgos profesionales 

y se dictan otras disposiciones" las empresas contratistas que realicen actividades dentro de 

centros de trabajo catalogados en riesgo V, 752201 empresas dedicas a actividades de 

defensa,  la Fuerza Aérea Colombiana solicitará certificación a los Contratistas que 

realicen labores dentro de las Unidades Aéreas, donde su ARL certifique por medio de 

un oficio el cubrimiento de estas labores con riesgo tipo 5 por el tiempo determinado 

que se encontrara laborando en la Institución militar. Debe ser presentado con el acta 

de inicio. 

 Para la ejecución de los trabajos de alto riesgo (trabajo en alturas, trabajo en espacios 

confinados, trabajo en caliente, trabajo con izaje de cargas, manejo de sustancias químicas) 

deberán tomar todas las medidas de seguridad consideradas pertinentes, recomendadas en 

el RETIE para trabajos eléctricos (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). 

 Los repuestos e insumos que se requieran para la realización de las actividades relacionadas 

en el anexo técnico serán asumidos por el contratista y se entenderán incluidos dentro de la 

actividad ofrecida en su oferta económica. 

 Anexar junto con el acta  de inicio el certificado de EPS, PENSION vigente de las personas 

que desarrollaran las actividades, de igual forma anexar mensualmente y durante la 

ejecución del contrato  el pago de salud, pensión y ARL donde se evidencie el nombre de las 

personas que desarrollaran las actividades de mantenimiento. 

 El contratista se compromete a entregar al supervisor del contrato el informe de los trabajos 

realizados de manera completa; el informe debe contener los siguientes aspectos: 

a. La descripción detallada de todas las labores realizadas del contrato con evidencia 
fotográfica y medidas de parámetros técnicos de los transformadores de energía eléctrica 
y medidas de ohmios del aterrizaje de los pararrayos a intervenir permitiendo el aumento 
de su vida útil de operación. 
 

b. Certificado técnico del mantenimiento de los transformadores de energía eléctrica para 
ser anexado a la hoja de vida del transformador eléctrico.  
 

c. Detalle de las novedades encontradas. 

 El contratista debe proveer a sus trabajadores del equipo de seguridad (EPP) y herramienta 
necesaria para el desarrollo de las diferentes actividades que se desempeñen, deberá 
cumplir con todas las disposiciones legales de seguridad industrial. 
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 El contratista deberá presentar el organigrama del personal técnico, profesional y 
administrativo que efectuará la ejecución del mantenimiento como requisito previo a la firma 
del acta de inicio del mantenimiento.  
 

 Para el ítem 11 “Análisis de aceite, rigidez dieléctrica del aceite (STN-D877) y contenido de 
PCB’s incluye la toma de muestra del aceite de cada uno de los transformadores de la 
unidad (49 transformadores en total).” Se deberá presentar los resultados en físico al 
supervisor del análisis realizado por un laboratorio certificado y acreditado por la ONAC 
(Organismo Nacional de Acreditación en Colombia).  
 

 El contratista deberá diligenciar la hoja de vida para cada transformador intervenido en el 
formato LS-FR-33 el cual será suministrado por el supervisor. 
 

 La persona calificada responsable de la ejecución del contrato debe emitir la declaración de 
cumplimiento en conformidad con el RETIE, en los términos y formatos establecidos en el 
reglamento y será responsable de los efectos que se deriven de la construcción de la 
instalación.  
 

 El contratista deberá entregar al término de cada mantenimiento los soportes de los trabajos 
realizados y cambio de piezas autorizadas por el supervisor del contrato por cualquier medio 
(fotográfico, videos, repuestos cambiados, etc.).  
 

 El contratista deberá hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la circular 016 del 9 de marzo del 2021, expedida por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones 
de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-05-
008,030-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022;walter.vidal@fac.mil.co#$. Se debe enviar tanto el 
archivo en pdf como en formato XML al correo: 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto #$15-01-05-008,030-00-I-
CACOM-6-GRUAL-2022;walter.vidal@fac.mil.co#$. Es importante aclarar que de no 
cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.  

 

 Las demás que se deriven por la naturaleza y objeto del contrato. 
 

 

OBSERVACIONES 

Se deja constancia de que el contratista se encuentra al día y anexa toda la documentación solicitada como 
obligación contractual para da inicio a la ejecución del presente proceso. 

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON: 
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FORMATO ACTA DE INICIO 
CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS 

Versión N°: 02 

Vigencia: 07-05-19 

 
 

ACTA DE INICIO CONTRATO PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS  

  
 

 
FECHA 02 DE MAYO DE 2022 

 
HORA: 10:00 

 
 
 
 

GUSTAVO GONZÁLEZ CUERVO 
CONTRATISTA 

 
 
 
 
 

T4. VIDAL MURCIA WALTER EDILSON  
SUPERVISOR 

 



VISITA 1,00 30/04/2022 30/04/2022

1,00 11/05/2022 11/05/2022

7,00 14/05/2022 20/05/2022

1,00 20/05/2022 20/05/2022

1,00 11/05/2022 11/05/2022

10/05/2021 11/05/20213/05/2021 4/05/2021 5/05/2021 6/05/2021 7/05/2021

Instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de Soldadura 

exotérmica de 90 gr para cable de cobre 1/0 desnudo a cable de 

cobre 1/0 desnudo

INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO 

COSTO DE CAJA DE DERIVACIÓN DE ACOMETIDAS TIPO 

LONCHERA TRIFASICA INTEMPERIE

DESINSTALACION TRANSFORMADOR DE 150KVA

REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA INCLUYE 

REUBICACIÓN DE CRUCETERÍA DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN

DESVÍO Y REUBICACIÓN DE RED AÉREA ABIERTA DE MEDIA 

TENSIÓN CABLE ACSR INCLUYE DESMONTE DEL CABLEADO Y 

ACCESORIOS ACTUALES, E INSTALACIÓN DE CABLEADO, 

AISLADORES, HERRAJES, SOPORTES, ANCLAJES Y TODOS 

LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

TOMA DE MUESTRA DEL ACEITE DE CADA UNO DE LOS 

TRANSFORMADORES DE LA UNIDAD (49 TRANSFORMADORES EN TOTAL)

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO:  Desencube,  Secado en 

horno (para sacar humedad y aumentar el alistamiento),  Control 

corrosión, pintura y acabado del tanque o tarro,  Desembobinar y 

embobinar columnas,  Encube,     Cambio de bornes, Cambio de aceite 

mineral dieléctrico libre de PCB, cambio de TAP, Cambio de empaques, 

cambio de bornes de baja tensión y media tensión, Pruebas de 

funcionamiento: Megger (para medir aislamientos), resistencia de los  

devanados, relación de transformación, Cortacircuitos (para medir 

perdidas), tensión en vació (para medir corriente de excitación) y prueba 

de hermeticidad,  Ensamble y Conexión.

INSTALACION TRANSFORMADOR DE 150KAVA

CAMBIO DE  LÁMPARA LED DE 50W PARA ALUMBRADO 

PÚBLICO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

SERVICIO

CAMBIO DE JUEGO DE CORTACIRCUITOS DE 15 KV EN MEDIA 

TENSIÓN 

Instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de Suelo artificial 

de baja impedancia y alta capacitancia 

Instalación y puesta en funcionamiento a todo costo  de Cable de 

cobre 1/0 desnudo

Instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de Conector 

bimetálico transición alambrón a cable de cobre 1/0 desnudo

                                                                                                                                                            

_________________________

Gustavo Gonzalez

Representante Legal

ELECTRICOS GONZALEZ

C.c. 7.225.917

Cel: 3103430058

Cordialmente,

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

Terminacion

CAMBIO DE ACOMETIDA ABIERTA EN BAJA TENSIÓN POR 

CABLE CUÁDRUPLEX 3X70 MM+50 MM (3X2/0 + 1X1/0), MÁS 

CABLE UNIPOLAR ALUMINIO AISLADO 4 AWG PARA 

ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE DESCONEXIÓN DE RED 

ABIERTA ACTUAL Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CONECTORES DE TORNILLO DE PERFORACIÓN DE 

CHAQUETA AISLADA, TENSORES, SOPORTES PARA ANCLAJE 

DE ACOMETIDA, GRAPAS DE SUSPENSIÓN Y RETENCIÓN, Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RED DE ALUMBRADO 

PÚBLICO INCLUYE SUMINISTRO DE CAJA O COFRE TIPO 

ITEMPERIE, CONTACTOR DE 30A, PROGRAMADOR E 

INTERRUPTOR PARA SISTEMA DE ENCENDIDO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO 

RED ELECTRICA DE 

MEDIA Y BAJA 

TENSION CIRCUITO 

DEL HORNO 

INCINERADOR

SISTEMA 

PARARRAYOS 

CAPACITATIVO 

PARA 1 TORRE DE 

SEGURIDAD 

CENTINELA

Instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de Punta 

captadora tipo franklin con base de longitud 60 cm y diámetro 16 mm

Instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de Soldadura 

exotérmica de 200gr para cable de cobre 1/0 desnudo y estructura 

metálica

Instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de Soldadura 

exotérmica de 115gr para Kit de puesta a tierra capacitivo y cable de 

cobre 1/0 desnudo

Instalación y puesta en funcionamiento a todo costo Kit de puesta a 

tierra capacitivo de 90 Kg con 8 metros de lámina de cobre 

25mm*2mm certificada RETIE

 Actividad
Duracion 

(Dias)

Instalación y puesta en funcionamiento a todo costo  de Soportes 

conductor alambrón de 8mm en poliamida, altura 20 mm, color gris 

para soporte anillo superior y bajantes, resistente al agua y 

temperatura 

Instalación y puesta en funcionamiento a todo costo  de Conectores 

de alambrón a punta captadora

Instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de Alambrón de 

aluminio de 8mm para anillo superior y bajantes 

TRANSFORMADOR 

150KVA

VISITA TECNICA

2,00 9/05/2022 10/05/2022

2,00 11/05/2022 13/05/2022

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO Nº 030-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022

16/05/2021 17/05/2021 18/05/2021 19/05/2021 20/05/202113/05/2021 14/05/2021 15/05/2021
Descripcion del 

elemento o servicio
8/05/2021 9/05/2021 12/05/20212/05/2021

















CONSTANCIA
Positiva Compañía de Seguros S.A., hace constar que la empresa Gustavo Gonzalez Cuervo ,     identificada con
NI 7225917 afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el 01/03/2022 la autoevaluación de los Estándares
Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia   2021 conforme a la
Resolución   0312 del 2019. Aplicando el capítulo III y obteniendo un resultado del 100,00%, ACEPTABLE.

Resultados Evaluación por Ciclo

CICLO RESULTADO ESPERADO RESULTADO OBTENIDO PORCENTAJE DEL CICLO OBTENIDO

PLANEAR 25,00% 25,00% 100,00%

HACER 60,00% 60,00% 100,00%

VERIFICAR 5,00% 5,00% 100,00%

ACTUAR 10,00% 10,00% 100,00%

TOTAL 100% 100,00% 100,00%

20 %
40 %
60 %
80 %
100 %

I. PLANEAR

IV. ACTUAR

III. VERIFICAR

II. HACER
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Resultados Evaluación por Estándar

ESTANDAR RESULTADO
ESPERADO

RESULTADO
OBTENIDO

PORCENTAJE
DEL

ESTANDAR
EVALUADO

PLANEAR

1 RECURSOS (10%) 10,00% 10,00% 100%

2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO (15%)
15,00% 15,00% 100%

HACER

3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 20,00% 20,00% 100%

4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 30,00% 30,00% 100%

5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%) 10,00% 10,00% 100%

VERIFICAR 6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) 5,00% 5,00% 100%

ACTUAR 7 MEJORAMIENTO (10%) 10,00% 10,00% 100%

TOTAL 100,00%

Las actividades a desarrollar de acuerdo a los resultados obtenidos, serán ejecutadas por la empresa como
parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado. 
Fecha de expedición: 01 marzo 2022.

La autenticidad de este documento electrónico puede
ser verificado dando click en el siguiente enlace:
(https://alissta.gov.co/EvaluacionEstandarMinimo/VCEnl?
token=ePJsC7nYVuqV6qyiNUZ2Zg==)

Para
verificación
de Positiva

Página 2 de 2

https://alissta.gov.co/EvaluacionEstandarMinimo/VCEnl?token=ePJsC7nYVuqV6qyiNUZ2Zg==


 
 
 
 

 
 
 







LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: DUITAMA CONTRATO (5 Afiliados) $5,000,000 $800,000 $5,000,000 $200,000 $5,000,000 $200,000 $5,000,000 $212,400 $0 $0 $1,412,400

Centro de Trabajo: ALTURAS (2 Afiliados) $2,000,000 $320,000 $2,000,000 $80,000 $2,000,000 $80,000 $2,000,000 $139,200 $0 $0 $619,200

Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (2 Afiliados) $2,000,000 $320,000 $2,000,000 $80,000 $2,000,000 $80,000 $2,000,000 $139,200 $0 $0 $619,200

1 CC 1052410429 CAMARGO 
GONZALEZ DANIEL 
ALEJANDRO

                 23030
1

30 $1,000,000 $160,000 EPS005 30 $1,000,000 $40,000 CCF10 30 $1,000,000 $40,000 14-23 30 $1,000,000 6.960% $69,600 30 $0 $0 Si $309,600

2 CC 1052404557 GONZALEZ CELY 
DANIEL NICOLAS

                 23030
1

30 $1,000,000 $160,000 EPS017 30 $1,000,000 $40,000 CCF10 30 $1,000,000 $40,000 14-23 30 $1,000,000 6.960% $69,600 30 $0 $0 Si $309,600

Centro de Trabajo: CONTRATO (3 Afiliados) $3,000,000 $480,000 $3,000,000 $120,000 $3,000,000 $120,000 $3,000,000 $73,200 $0 $0 $793,200

Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (3 Afiliados) $3,000,000 $480,000 $3,000,000 $120,000 $3,000,000 $120,000 $3,000,000 $73,200 $0 $0 $793,200

3 CC 1052396474 BRAVO GUEVARA 
DIANA YAMILE

                 25-14 30 $1,000,000 $160,000 CCFC2
4

30 $1,000,000 $40,000 CCF10 30 $1,000,000 $40,000 14-23 30 $1,000,000 2.436% $24,400 30 $0 $0 Si $264,400

4 CC 1052396656 PEREZ TUTA 
INGRID JOHANA

                 23030
1

30 $1,000,000 $160,000 EPS037 30 $1,000,000 $40,000 CCF10 30 $1,000,000 $40,000 14-23 30 $1,000,000 2.436% $24,400 30 $0 $0 Si $264,400

5 CC 7215822 REYES ORDUZ 
MIGUEL ANGEL

                 25-14 30 $1,000,000 $160,000 EPS017 30 $1,000,000 $40,000 CCF10 30 $1,000,000 $40,000 14-23 30 $1,000,000 2.436% $24,400 30 $0 $0 Si $264,400

Total         Afiliados( 5) $5,000,000 $800,000 $5,000,000 $200,000 $5,000,000 $200,000 $5,000,000 $212,400 $0 $0 $1,412,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

CC 7225917 GONZALEZ CUERVO GUSTAVO B - MENOS DE 200 COTIZANTES DUITAMA CONTRATO calle 22 40 21 DUITAMA-BOYACA 7625089 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2022-03 2022-04 1397242591 9432537036 E 2022/04/06 2022/04/04 BANCOLOMBIA  $1,412,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 5 $800,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 2 $320,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 3 $480,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $212,400

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 5 $212,400

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $200,000

     COMFABOY CCF10 891,800,213 8 5 $200,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 4) 5 $200,000

     COMFAMILIAR HUILA CCFC24 891,180,008 2 1 $40,000

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 2 $80,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $40,000

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $40,000

TOTAL 5 $1,412,400
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 7225917 GONZALEZ CUERVO 
GUSTAVO

                 25-14 30 $1,000,000 $160,000 EPS017 30 $1,000,000 $125,000 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 No $285,000

Total         Afiliados( 1) $1,000,000 $160,000 $1,000,000 $125,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $285,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

CC 7225917 GONZALEZ CUERVO GUSTAVO INDEPENDIENTE PRINCIPAL CALLE 22 N 40 A 21 DUITAMA-BOYACA 7625089 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2022-03 2022-03 1421062761 9433735558 I 2022/04/06 2022/04/20 BANCO CAJA SOCIAL  $285,000
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Planilla Resumen



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

CC 7225917 GONZALEZ CUERVO GUSTAVO INDEPENDIENTE PRINCIPAL CALLE 22 N 40 A 21 DUITAMA-BOYACA 7625089 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2022-03 2022-03 1421062761 9433735558 I 2022/04/06 2022/04/20 BANCO CAJA SOCIAL  $285,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $160,000 $0 $160,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $160,000 $0 $160,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $125,000 $0 $125,000

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $125,000 $0 $125,000

TOTAL 1 $285,000 $0 $285,000
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