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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA No. LP 005-
2022, CUYO OBJETO CORRESPONDE A “MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL
PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE CHIA”

FECHA: JUNIO 10 DE 2022

El Municipio de Chia, procede a dar respuesta a las observaciones de los aspectos
técnicos en los siguientes términos.

Observacion 1

Observante: RODRIGO BELTRAN
Fecha de la Observacion: MAYO 23 DE 2022
Detalle:

Cordial saludo, por medio de la presente solicito a le entidad modificar el presupuesto
oficial publicado en Excel incluyendo el valor del AlU en el precio unitario oficial, ya que de
no hacerlo se configuraria la causal de rechazo de exceder items unitarios, por lo tanto, la
entidad debe realizar dicha correccién para evitar inducir al error a los posibles oferentes.
De la misma forma, es necesario corregir en cuanto a la experiencia de los profesional la
restriccion segun la cual no es posible homologar titulos de postgrado por experiencia, ya
que los pliegos tipos desde su concepcion lo permiten haciendo una analogia a los
requerimientos que maneja la funcién publica y la comisiéon nacional del servicio civil; la
entidad no puede modificar los pliegos tipo y sus exigencias a su antojo y si lo hace, los
funcionarios responderan disciplinariamente por sus acciones.

Respuesta:

La entidad acepta de manera parcial la observacién, ajustando el presupuesto oficial
incluyendo el valor del AlU en el precio unitario.

Por otro lado, la entidad se permite aclarar que en ningiin momento se han modificado los
pliegos tipo, como lo describe el observante. Las condiciones de la experiencia
profesional establecidas en el Anexo Técnico Capitulo 8. INFORMACION SOBRE EL
PERSONAL PROFESIONAL literal f, se encuentran acorde a los pliegos tipo adoptados
por Colombia Compra Eficiente.

f. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

Posgrado con Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia
titulo General Especifica

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado ‘ Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

» Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y
viceversa.

» Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por
experiencia especifica y viceversa.

» Nose puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia
especifica o viceversa.

» No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o especifica por
titulo de posgrado

Observacion 2
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Observante: Claudia Viviana Hernandez Lamus
Fecha de la Observacion: JUNIO 3 DE 2022
Detalle observacion 1:

Solicito a la entidad por favor presentar los analisis de precios unitarios correspondientes
al capitulo de equipos especiales, con el fin de evidenciar los costos que tuvo en cuenta la
entidad para llegar al valor techo de estos items en la estructuracién del presupuesto
oficial, en base a la indicado en el Decreto 399 de 2021 el cual modifica el articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 Estudios y documentos previos.

Respuesta:

La entidad acepta la observacion y publicara analisis de precios unitarios
correspondientes al capitulo de equipos especiales, dentro del formato Formulario 1 -
Formulario de Presupuesto Oficial CCE-EICP-FM-116.

Detalle observacion 2:

Solicito por favor indicar en que parte se encuentran las especificaciones técnicas del item
8.2 correspondiente a contenedores de 202 pies adecuados para bafios mixtos, ya que
una vez revisados los documentos no fueron encontrados.

Respuesta:

La entidad publicard las especificaciones técnicas del item 8.2 correspondiente a
contenedores de 20 pies adecuados para bafios mixtos dentro del Anexo 1 - Anexo
técnico CCE-EICP-IDI-32.

Detalle observacion 3:

Solicito a la entidad establecer dentro de pliego la entrega de un anticipo de por lo menos
el 30% o 40% del contrato, teniendo en cuenta que este dinero entregado de forma
anticipada no contempla ningun riesgo para la entidad, ya que el mismo se encontraria
amparado por la Garantia de cumplimiento en el amparo de buena inversion del anticipo,
adicionalmente este se encontraria administrado por una fiducia quien aprueba o no los
pagos debidamente justificados por el contratista, igualmente durante la ejecucion es
asignada una interventoria la cual se encarga de mantener una constante vigilancia de las
actividades de obra, avances fisicos y econémicos, lo anterior sin contar que la misma
entidad designa un supervisor interno que mantiene constante control del contrato y sus
inversiones. Lo anterior en aras de dar un impulso econémico a los contratistas, en pro de
la reactivacion econémica que se ha venido desarrollando en el pals, tras las secuelas del
COVID 19

Respuesta:

No se acepta su observacion, toda vez que los documentos tipo establecen para el
presente proceso, como parte de los requisitos habilitantes, que los proponentes deben
acreditar un capital de trabajo igual o superior al 20%, y de otra parte, la forma de pago
prevista por la Entidad no contempla que se deba cumplir con un porcentaje de avance
minimo antes de realizar el primer pago.

Lo anterior implica que no existe razén alguna para que el futuro contratista no pueda
iniciar la ejecucién del contrato, haciendo uso del capital de trabajo acreditado, entre tanto
ejecuta la cantidad de obra que considere necesaria para presentar la primera acta de
corte parcial.
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Adicionalmente, si bien existen los mecanismos para asegurar a la Entidad frente a los
perjuicios sufridos con ocasion de: (i) la no inversion del anticipo; (ii) el uso indebido del
anticipo; y (iii) 1a apropiacién indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo, no
es menos cierto que antes de afectar la garantia Gnica de cumplimiento, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, es necesario adelantar un
procedimiento administrativo sancionatorio contractual, lo cual implica para la Entidad un
gasto adicional de recursos y tiempo que no se considera conveniente asumir.

Detalle observacion 4:

Solicito a la entidad establecer dentro del pliego de condiciones en la forma de pago
términos perentorios durante la ejecucién del contrato en los cuales se indiquen plazos
maximos de revisién de las actas parciales de pago por parte de la interventoria, ya que
actualmente los contratistas nos encontramos enfrentando situaciones en que una vez
presentada el acta para revisién, esta toma un tiempo de 3 semanas o mas, teniendo
como consecuencia el poco flujo de caja en referencia a la obra en ejecucion conllevando
al contratista a situaciones econémicas de riesgo y diversas problematicas con
proveedores, personal administrativo y de obra, entre otras.

Respuesta:

No se acepta su observacién, toda vez que, en virtud del principio de relatividad de los
contratos, no es posible establecer obligaciones a cargo del interventor en un contrato de
obra, en el cual aquel no hace parte.

Sin embargo, la Entidad se permite sefialar que, en el contrato de interventoria
correspondiente, dentro de las obligaciones del interventor, se estableceran plazos
perentorios para la revision de las actas parciales.

Observante: JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ
Fecha de la Observacion: JUNIO 2 DE 2022
Detalle:

Amablemente le solicito a la entidad tener en cuenta la experiencia contratos cuyo
objetivo sea la construccién y/o reconstruccién y/o ampliacién y/o terminacion y/o
rehabilitacién y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuacién de escenarios
deportivos.

Respuesta:

La entidad no acepta la observacién, ya que el proyecto corresponde a la intervencion de
un parque, y teniendo en cuenta lo definido en el ANEXO 3 — GLOSARIO LICITACION DE
OBRA PUBLICA DEL SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE los parques
conciernen a “éreas libres publicas, predominantemente arborizadas y/o ajardinadas que
se encuentran localizadas en suelo urbano, y se haya destinada a la recreacion,
esparcimiento y el ocio, asi como a la generacion y preservacién de los valores
paisajisticos ambientales’, mientras que los escenarios deportivos son una “/nstalacion
construida o adecuada para la practica de un deporte determinado y legalmente
reconocido por el Estado colombiano por intermedio de la autoridad competente
respectiva incluyendo todas sus dependencias internas y externas y vias de ingreso y
egreso aledafias a dicho escenario”, de acuerdo con lo anterior, dicha experiencia es
establecida de acuerdo a la 01. Matriz Experiencia- Cultura, recreacion y deporte de los
pliegos tipo para la infraestructura Social establecidos por Colombia Compra Eficiente.
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Observante: JAVIER FERNANDO OCHOA RUIZ
Fecha de la Observacién: JUNIO 7 DE 2022
Detalle observacion 1:

Solicitamos amablemente incluir en la experiencia requerida la experiencia en:
CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O TERMINACION Y/O
REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO: Y/O ADECUACION D
ESCENARIOS DEPORTIVOS. '

Respuesta:

La entidad no acepta la observacién, ya que el proyecto corresponde a la intervencién de
un parque, y teniendo en cuenta lo definido en el ANEXO 3 - GLOSARIO LICITACION DE
OBRA PUBLICA DEL SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE los parques
conciernen a “dreas libres publicas, predominantemente arborizadas y/o ajardinadas que
se encuentran localizadas en suelo urbano, y se haya destinada a la recreacion,
esparcimiento y el ocio, asi como a la generaciéon y preservacién de los valores
paisajisticos ambientales”, mientras que los escenarios deportivos son una “/nstalacion
construida o adecuada para la préctica de un deporte determinado y legalmente
reconocido por el Estado colombiano por intermedio de la autoridad competente
respectiva incluyendo todas sus dependencias internas y externas y vias de ingreso y
egreso aledafias a dicho escenario”, de acuerdo con lo anterior, dicha experiéncia es
establecida de acuerdo a la 01. Matriz Experiencia- Cultura, recreacién y deporte de los
pliegos tipo para la infraestructura Social establecidos por Colombia Compra Eficiente.

Detalle observacion 2:

Publicar las especificaciones técnicas y APUS de las actividades para tener claridad en lo
solicitado para cada actividad a desarrollar.

Respuesta:

La entidad publico dentro del Anexo 1 - Anexo técnico CCE-EICP-IDI-32 las
especificaciones técnicas de las actividades y el analisis de precios unitarios dentro del
formato Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial CCE-EICP-FM-116.

Detalle observacion 3:

Se solicita se tenga en cuenta 4 afios de experiencia especifica para el director de obras

Respuesta:

La entidad no acepta la observacion, la experiencia especifica del director de obras se
encuentra acorde a las necesidades del proyecto.

Observante: DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A
Fecha de la Observacion: JUNIO 3 DE 2022

Detalle:
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Con respeto me permito allegar las siguientes sugerencias u observaciones para su
consideracion al proceso de la referencia.

1. Para las uniones plurales (UT, C u otras) solicitar cumplimiento con incentivo de
Emprendimiento y Empresa de Muijeres, calificandolo con 2,5 puntos.

2. Para las uniones plurales (UT, C u otras) solicitar cumplimiento con incentivo de
MiPymes, calificandolo con 2,5 puntos y el incentivo de personal discapacitado
calificarlo con 10 puntos.

3. Para las uniones plurales (UT, C u otras) solicitar como aspecto habilitante, la
Certificacion de Salud y Seguridad en el Trabajo con un puntaje superior a 90
puntos.

4. Para las uniones plurales (UT, C u otras) solicitar un indicador de Endeudamiento
menor o igual al 40%.

5. Para las uniones plurales (UT, C u otras) solicitar tanto para la Experiencia General
como para la Experiencia Especifica, que los certificados presentados incluyan por
lo menos para la Especifica aparte de las condiciones dadas, lo siguiente: Y/O
MEJORAMIENTOS PAISAJISTICOS minimo en una de las certificaciones
presentadas.

6. Para las uniones plurales (UT, C u otras) solicitar tanto para la Experiencia General
como para la Experiencia Especifica, que los certificados presentados contemplen
un area desarrollada equivalente a tres veces el area contemplada en este
proceso. Es decir, lo podrian dejar en 2721,24 M2.

Respuesta:

La entidad se permite aclarar al proponente que no acepta las sugerencias u
observaciones, los requisitos establecidos en el proceso se encuentran acorde a las
condiciones presentadas en los pliegos tipo adoptados por Colombia Compra Eficiente.

La entidad no podra incumplir con los parametros definidos en el Decreto 1082 de 2015 y
en los Documentos Tipo y en caso de que lo haga, respondera ante las autoridades
correspon
.--/—)f

Cordialmente,

ARQ. ANDR

Directdra de P macién, Estudios y Diserios

ING. ORLANDO DIAZ CANASTO
Secretario de Obras Publicas

Proyectd: Arg. Diego Alejandro Alvarado Pidiachi - SOP CHI@
Elabord y Revisé: Doc. Carlos Oswaldo Martinez Rojas — SOP CHIA ,
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