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En cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, el Municipio 
de Ciudad Bolívar, deberá realizar durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer 
el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. 
 
La Entidad Estatal luego de conocer su necesidad y de identificar los bienes, obras o servicios que la 
satisfacen está en capacidad de definir el sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o 
servicios y hacer el análisis correspondiente. El análisis del sector ofrece herramientas para 
establecer el contexto del Proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos, determinar los 
requisitos habilitantes y la forma de evaluar las ofertas.  
 
El alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la 
naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de 
Contratación. 
 
El análisis del sector debe cubrir tres áreas:  
 

a) Aspectos generales 
b) Estudio de la oferta 
c) Estudio de la demanda 

 
En este proceso de selección y el contrato que de él se derive, se sujetarán a las siguientes 
disposiciones:  
 

 La Constitución Política, la Ley 80 de 1993 en especial en su artículo 83, y ley 1150 de 2007, 
el Decreto 1080 de 2015 en sus artículos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.2.1.3.1. a 2.2.1.2.1.3.7., y demás 
decretos reglamentarios y normas aplicables que regulen la materia.  

 En lo no regulado particularmente en el estatuto de contratación, se aplicarán las normas 
civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de Condiciones, las 
resoluciones y documentos que se expidan con ocasión del proceso.  

 Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean aplicables. 
 
En virtud de la Ley 1150, por medio del cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia 
den la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos 
públicos” y en desarrollo del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 por el cual se reglamenta el 
sistema de compras y contratación pública, los procesos de selección se rigen bajo los principios de 
igualdad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos en los artículos 209 y 
123 de la Constitución Política como reglas deben aplicar las entidades del estado para cumplimiento 
de la acción administrativa. 
 
En ese orden de ideas, la ley señala que la escogencia del contratista se deberá efectuar por las 
diferentes modalidades de selección como son la licitación pública, la selección abreviada de menor 
cuantía, selección de minina cuantía, el concurso de méritos y la contratación directa; siempre y 
cuando cumplan con las disposiciones contempladas para cada una de ellas.  
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A. Aspectos generales 
 
La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales 
y a obtener el mayor valor por el dinero público. Las Entidades Estatales deben entender claramente 
cuál es su necesidad y cómo pueden satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender cómo y con 
quién pueden establecer la relación que permite satisfacer la necesidad identificada. Para el efecto 
es necesario que las Entidades Estatales conozcan el contexto en el cual los posibles proveedores 
desarrollan su actividad.  
 
La Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio que 
sean relevantes en el Proceso de Contratación lo que permite diseñar el Proceso de Contratación 
con la información necesaria para alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción 
de la competencia y manejo del Riesgo 
 
Para el efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda analizar, entre otros, los siguientes contextos, 
los cuales pueden tener un alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo del 
Proceso de Contratación. 
 
El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y demanda del mercado de 
servicios relacionados con actividades de construcción, permitiendo conocer las características 
fundamentales de las empresas que conforman el segmento del mercado que cuenta con la 
capacidad de suplir la presente necesidad de contratación de acuerdo al objeto contractual. 
 
Lo anterior en aras de que el municipio de Ciudad Bolívar, obtenga la mejor oferta económica y 
seleccione el contratista idóneo para suplir las necesidades de la entidad, mitigando el riesgo de 
incumplimiento (y cualquier otro tipo de riesgo) por parte del contratista seleccionado. 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una 
parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una 
unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los 
procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 

División según la economía clásica: 

 

Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 

 

 Sector primario o sector agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus 

actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de 

este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se 

incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se 

consideran parte del sector industrial  
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 Sector secundario o sector Industrial: Comprende todas las actividades económicas de un 

país relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o 

mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos.  

 

 Sector terciario o sector de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen 

una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. 

Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los 

servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios 

profesionales, el Gobierno, etc.  

 

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son 

considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que 

no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del 

producto nacional.  

 

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica menciona como 

sectores de la economía, es común que las actividades económicas se diferencien aún más 

dependiendo de su especialización 

 

Sector primario: el que obtiene productos directamente de la naturaleza, materias primas, 

creaciones, etc. 

 

 Sector agropecuario (agrícola y ganadero) 

 Sector pesquero (del mar o del río) 

  Sector minero (de las minas y complementos rocosos) 

 Sector forestal (del bosque) 

 

Sector secundario: el que transforma materias primas en productos terminados o semielaborados. 

 Sector industrial 

 Sector energético 

 Sector minero (se considera también parte del sector secundario porque a partir de la 

minería se pueden crear distintos productos). 

 Sectores de la construcción 

 

Sector terciario también es considerado como sector de servicios ya que no produce bienes, sino 

servicios 

 Sector transportes 

 Sector comunicaciones 

 Sector comercial 
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 Sector sanitario 

 Sector educativo 

 Sector financiero 

 Sector de la administración 

 
SECTOR AL CUAL PERTENECE  
 
El sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba las actividades relacionadas 
con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. Generan servicios que se 
ofrecen para satisfacer las necesidades de cualquier población en el mundo.  
 
Incluye subsectores como comercio, comunicaciones, centro de llamadas, finanzas, turismo, 
hostelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los denominados servicios 
públicos, los presta el Estado o la iniciativa privada (sanidad, educación, atención a la dependencia), 
entre otros.  
 
Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores (sector primario y sector 
secundario). Aunque se le considera un sector de la producción, propiamente su papel principal se 
encuentra en los dos pasos siguientes de la actividad económica: la distribución y el consumo. 
Recuperado en https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios 
 
El sector de servicios económicos o sector terciario se compone de áreas de la economía tales Otras 
aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), especialmente la 
informática e Internet. Recuperado en https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios  
 
La interventoría de obras de infraestructura, es una actividad que siendo del sector de servicios está 
directamente ligada al sector de la construcción, y es por eso que analizaremos algunos aspectos del 
sector de la construcción  
 
Para adelantar el respectivo estudio, se tomó como referente consultas en las siguientes páginas 
web  
 

 Portal Colombia compra eficiente SECOP https://www.contratos.gov.co 
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE https://www.dane.gov.co 

 
1. Regulatorio o Legal  

 
La Entidad Estatal debe identificar la regulación aplicable al objeto del Proceso de Contratación, así 
las cosas, normatividad aplicable al proceso de Mínima cuantía es la siguiente: 

 
 Constitución Política de Colombia, 
 Ley 80 de 1993, por medio de la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
https://www.contratos.gov.co/
https://www.dane.gov.co/


 

 
ESTUDIOS DEL 

SECTOR 

 

 
Código: FES-SO- 130 

Versión: 00 

Página 6 de 61 

 

 

 

 Ley 816 de 2003, Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la 
contratación pública 

 Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación de recursos públicos. 

 Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública. 

 Ley 1480 de 2011. Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan 
otras disposiciones 

 Decreto Ley 19 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  

 Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 

 Ley 1882 de 15 de enero de 2018 por medio del cual se modifican y se dictan disposiciones 
orientadas a fortalecer la contratación publica en Colombia, la ley de infraestructura y se 
dictan otras disposiciones  

 Decreto 392 de 2018 de 26 de febrero de 2018, por medio del cual se reglamentan los 
numerales 1 y 8 del articulo 13 de la ley 1618 de 20213, sobre incentivos en procesos de 
contratación en favor de personas con discapacidad  

 Ley 2069 de 31 de diciembre de 2020, por medio del cual se impulsa el emprendimiento en 
Colombia 

 Decreto 399 de 13 de abril de 2021 
 

2. Comercial:  
 
De acuerdo al Boletín Técnico Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC), Corte 
diciembre 20 de 2021, emitido por el DANE  
 
Indicadores macroeconómicos: Producto Interno Bruto (PIB)  
 
En el tercer trimestre de 2021 (julio –septiembre), el PIB a precios constantes aumentó 13,2% con 
relación al mismo trimestre de 2020. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas 
de actividad, se observa un crecimiento de 0,8% del valor agregado del sector construcción. Este 
resultado se explica principalmente por la variación anual positiva presentada en el valor agregado 
de las edificaciones (8,9%) y el valor agregado de las actividades especializadas (2,4%). 
 
Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios constantes) 2017 
– 2021 pr (III trimestre) 
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2021 (julio – 
septiembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se 
observa que Chile registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 17,2%, seguido de 
Colombia, Perú y México que presentaron un crecimiento del 13,2%, 11,4% y 4,5% respectivamente. 
En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa un crecimiento en los cuatro países 
de análisis, Chile (39,4%), Perú (23,2%), México (10,4%) y Colombia (0,8%), siendo más significativo 
el de Chile con relación al mismo trimestre de 2020. 
 
PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de Latinoamérica2 Variación 
anual 2019 (III trimestre) – 2021 pr (III trimestre)  

 

 
 
Empleo 
 
En el trimestre móvil agosto – octubre 2021, el número de ocupados en el total nacional fue 21.850 
miles de personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,1% de los 
ocupados. En el trimestre agosto – octubre 2021, la población ocupada en el total nacional aumentó 
7,1%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción aumentaron en 9,0%.  
 
Para el trimestre móvil agosto – octubre 2021, 1.547 miles de personas estaban ocupadas en la rama 
de la Construcción; de estos el 86,8% estaban ubicados en las cabeceras (1.344 miles de personas) 
y el 13,2% (204 miles de personas) en centros poblados y rural disperso.  
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Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad construcción 2018 
– 2021 pr (ago – oct) 
 

 
 
Censo de Edificaciones 
 
En el tercer trimestre de 2021 (julio – septiembre), para las áreas de cobertura del Censo de 
Edificaciones7 , el 64,0% del área censada se encontraba en proceso de construcción, el 27,3% se 
encontraba paralizada y el 8,7% había culminado su actividad.  
 
En el tercer trimestre de 2021 (julio – septiembre), el área en proceso aumentó 3,5% al registrar 
856.620 m2 más, con relación al mismo trimestre de 2020. Así mismo, el área culminada incrementó 
33%, al registrar 839.309 m2 más con relación al mismo trimestre de 2020. A su vez, el área 
paralizada disminuyó 1,7% al registrar 182.381 m2 menos con relación al mismo trimestre de 2020. 
 
Variación bienal  
 
Al comparar el periodo de análisis con el mismo periodo de 2019, se observa que el área en proceso 
disminuyó 8,1%, lo que significó una diferencia de 2.204.430 m2. Por su parte, el área culminada 
disminuyó en 12,1% al registrar 463.900 m2 menos con relación al mismo período del 2019. El área 
paralizada en el tercer trimestre de 2021 se incrementó en 2.107.305 m2 en comparación al mismo 
periodo del 2019, alcanzando un total de 10.663.214 m2, lo que representa una variación bienal de 
24,6%. 
 
Variación, contribución y participación anual del área culminada, en proceso y paralizada, según 
áreas de cobertura III trimestre 2021 pr 
 



 

 
ESTUDIOS DEL 

SECTOR 

 

 
Código: FES-SO- 130 

Versión: 00 

Página 9 de 61 

 

 

 

 
 
Así mismo, la cámara colombiana de infraestructura CCI quienes se identifican como 
CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son 
fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el 
conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de 
experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos 
participantes en este son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector. Es así, 
que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en 
pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que 
puedan inferir en su independencia; los CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de 
decisiones para realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que cataloga como el garante de la 
calidad de una obra de ingeniería. “La consultoría es un servicio de alto valor agregado, a que no 
cuesta mucho con respecto al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, 
demoras, sobrecostos e incertidumbres” 
 
Dentro del sector de los servicios hay una pequeña participación de los servicios llamados: servicios 
de consultora. Uno de los principales productos de este sector se refiere a la consultoría para clientes 
institucionales o asesoría en proyectos condicionados a las licitaciones públicas o concursos de 
méritos, en la que utilizan como criterios de selección la experiencia, la capacidad intelectual y la 
organización de los proponentes, según sea el caso. En el marco del artículo 32, numeral 2 de la Ley 
80 de 1993 se expresa. “Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales 
referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 
diagnóstico, pre-factibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como las 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión; interventoría, asesoría, gerencia de obra o 
de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos” 
 
En el informe económico de la cámara colombiana de la construcción CAMACOL, presentado a 
mayo 12 de 2020, El virus SARS-CoV-2 ha puesto al mundo contemporáneo en una compleja 
situación social y económica nunca vista. Tanto así que la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), en palabras de su Secretario General Antonio Guterres, ha señalado que la actual pandemia 
que enfrenta el mundo ha sido el reto más grande de la entidad desde su fundación.  
 
La aparición del llamado COVID-19 aceleró la posibilidad de una recesión mundial. Marzo y abril, sin 
duda, fueron meses difíciles para los mercados de Colombia y el mundo. Las estimaciones anuales 
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de valor agregado, los índices bursátiles y la devaluación de las monedas de países emergentes 
sufrieron drásticos cambios que han puesto a los gobiernos a crear estrategias para contener la 
inminente crisis económica en medio de un aislamiento sanitario preventivo que está siendo llevado a 
cabo por gran parte de la población mundial. El reto que enfrenta el mundo es mayúsculo y la 
determinación con la que se afronte va a ser decisiva.  
 
Técnico:  

 
La Industria de la Construcción en Colombia ha logrado fortalecerse como una de las más 
desarrolladas en el medio latinoamericano entre otros aspectos gracias al debido manejo de nuevos 
materiales y procesos constructivos generando una mayor rapidez de construcción a un menor costo 
y con acabados innovadores 
 
El municipio de Ciudad Bolívar considera que, para el desarrollo de las actividades contempladas 
en el objeto del contrato contenido en el presente estudio, el oferente ya sea persona natural o 
jurídica, debe estar inscrita en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, de 
acuerdo a la Resolución Número 000139 del 21 de noviembre de 2012. 
 
Igualmente, el proponente deberá ofertar y cumplir con las características y especificaciones en 
cuanto a cantidad, calidad, normas técnicas que apliquen y condiciones determinadas para el 
suministro de los elementos. 

 
Análisis de Riesgo: 
 
Atendiendo a lo estipulado en las leyes de contratación y al Decreto 1082 de 2015 “por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", 
Libro 2. “Régimen reglamentario del sector administrativo de planeación nacional” Parte 2. 
“Reglamentaciones” Título 1. “Contratación estatal” Capítulo 1. “Sistema de compras y contratación 
pública.” Sección 1. “Conceptos básicos para el sistema de compras y contratación pública” 
Subsección 6. “Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las entidades 
estatales.” Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal 
debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este 
análisis en los Documentos del Proceso. 
 
Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.6.3. “Evaluación del riesgo.” La Entidad Estatal debe 
evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y 
objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra 
Eficiente. 
 
Colombia Compra Eficiente propone administrar los Riesgos del Proceso de Contratación 
siguiendo los pasos enumerados a continuación: 
 

i. Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación. 
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ii. Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación. 
iii. Evaluar y calificar los Riesgos. 
iv. Asignar y tratar los Riesgos. 
v. Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos 
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contratista, que 
pueden afectar las 
utilidades 
esperadas o 
generar perdidas 

Controversias post 
contractuales 
(liquidación) 

3 3 6 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

X   

Cotización requerida 
de acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas necesarias 
para dar cumplimiento 
al objeto contractual 

2 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
os

 E
co

nó
m

ic
os

 

Ocurre en los 
eventos climáticos, 
certificados por la 
autoridad 
competente, que 
superan las 
expectativas del 
ciclo hidrológico 
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ejecución de las 
obras y rompimiento 
del equilibrio 
económico del 
contrato 

3 5 8 

R
ie

sg
o 

E
xt

re
m

o 

X   
Tomar medidas de 
precaucion y manejo 
de impacto  

3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
os

 E
co

nó
m

ic
os

 

Variación de precios 
de los insumos y/o 
servicios  

Retrasos en la 
ejecución de las 
obras y rompimiento 
del equilibrio 
económico del 
contrato 

4 3 7 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

X   

Cotización requerida 
de acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas necesarias 
para dar cumplimiento 
al objeto contractual 



 

 
ESTUDIOS DEL 

SECTOR 

 

 
Código: FES-SO- 130 

Versión: 00 

Página 12 de 61 

 

 

 

4 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

S
el

ec
ci

ón
 y

 E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
os

 E
co

nó
m

ic
os

 

Precios Por debajo 
del Presupuesto 
Oficial (por debajo 
del presupuesto 
oficial, ó por debajo 
de los ítems del 
presupuesto oficial 
o  de  los insumos 
del APU del 
presupuesto oficial,  
tales como equipos, 
materiales, mano de 
obra, transportes, 
AIU  EN LA 
PROPUESTA DEL 
PROPONENTE Y/O 
CONTRATISTA. 

Impacto económico 
al Contratista 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

x   

Implementación de 
Controles en la Fase 
precontractual y 
contractual que 
aseguren la eficiencia 
del contratista en la 
ejecución del contrato 
conforme a la oferta 
técnica y económica 
presentada. 

5 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
os

 F
in

an
ci

er
os

 

Iliquidez 

Problemas de 
iliquidez del 
CONTRATISTA por 
no prever los costos 
de financiación en los 
que deba incurrir 
durante la ejecución 
del contrato.  

1 5 6 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

X   

Verificar la 
presentación de la 
seriedad de la oferta y 
la capacidad financiera 
y organizacional del 
oferente 

6 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
os

 s
oc

ia
le

s 
y 

po
lít

ic
os

 

Se refiere a los 
efectos 
desfavorables o 
cualquier daño, 
perjuicio o perdida 
de los bienes a 
cargo del 
contratista, 
causados por 
terceros diferentes 
al municipio de 
Ciudad Bolivar 

Retrasos en la 
ejecución de las 
obras  

3 3 6 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

X   

Cotntratar segruridad 
durante la ejecucion de 
la obra y/o asegurarar 
los bienes muebles 

7 

E
sp

ec
ifi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
os

 s
oc

ia
le

s 

y 
po

lít
ic

os
 

Caso fortuito por 
terrorismo 

Perdida y/o daño de 
equipos que son 
necesarios para la 
ejecución de la obra  

1 5 6 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

X X 

Cotntratar segruridad 
durante la ejecucion de 
la obra y/o asegurarar 
los bienes muebles 
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8 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
os

 s
oc

ia
le

s 
y 

po
lít

ic
os

 

Orden Público 

Perjuicios o pérdida 
de los bienes a cargo 
del contratista, 
causados por 
disturbios violentos, 
actos terroristas, 
paros, huelgas y 
además que se 
impida alcanzar el 
objeto contractual. 

3 5 8 

R
ie

sg
o 

E
xt

re
m

o 

X X 

Cotntratar segruridad 
durante la ejecucion de 
la obra y/o asegurarar 
los bienes muebles 

9 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

  

No obtención del 
objeto del contrato 

Se presenta por la 
existencia de 
inadecuados 
procesos, 
procedimientos, 
parámetros, sistemas 
de información y 
tecnológicos, equipos 
humanos o técnicos 
sin que los mismos 
sean imputables a 
las partes 

1 5 6 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

  X 

Garantizar que los 
presupuestos , los 
estudios previos, los 
pliegos de condiciones 
corresponden a la 
realidad para la 
ejecucion del contrato 

10 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

  

Errores en la etapa 
precontractual 
consignados en 
documentos  como 
los estudios previos, 
pliegos de 
condiciones,  entre 
otros, que puedan 
afectar la obtención 
del objeto 
contractual.   

Retrasos en la 
planeación, revisión, 
ajuste  y seguimiento 
en la fase 
precontractual 

3 5 8 

R
ie

sg
o 

E
xt

re
m

o 

  X 

Garantizar que los 
presupuestos , los 
estudios previos, los 
pliegos de condiciones 
corresponden a la 
realidad para la 
ejecucion del contrato 

11 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

  

Errores cometidos 
por el contratista en 
la presentación de 
documentos  

Retrasos en la 
iniciación de las 
obras del objeto 
contractual. 

1 5 6 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

X   

Verificando la 
autenticad de la 
información 
presentada 

12 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
la

ne
ac

ió
n 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

  

Que se den 
aumentos de plazo 
de ejecución del 
contrato por 
circunstancias no 
imputables a las 
partes 

Aumento de costos 
operacionales y 
retraso en la entrega 
del proyecto a la 
comunidad 

3 2 5 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

X X 

Realizar una 
planeacion de 
ejecucion de obra  y 
caso de requerirse 
realizar las adiciones 
y/o prorrogas 
correspondientes 

13 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

C
on

tr
at

ac
ió

n 
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

  

Son los efectos 
derivados del 
incumplimiento de 
las especificaciones 
técnicas y 
características de 
los materiales, 
insumos y demás 
elementos 
necesarios para la 
ejecución del 
contrato 

Problemas de 
estabilidad y eficacia 
de las obras; y 
posibles retrasos en 
el cronograma de 
obras 

4 5 9 

R
ie

sg
o 

E
xt

re
m

o 

X   

Verificar la 
presentación de la 
seriedad de la oferta y 
la capacidad financiera 
y organizacional del 
oferente 
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14 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

  

Son los efectos 
derivados de la 
inoportuna o 
insuficiente 
provisión de 
materiales, insumos 
y demás elementos 
necesarios para la 
ejecución del 
contrato 

Problemas de 
estabilidad y eficacia 
de las obras; y 
posibles retrasos en 
el cronograma de 
obras 

3 5 8 

R
ie

sg
o 

E
xt

re
m

o 

X   

Verificar la 
presentación de la 
seriedad de la oferta y 
la capacidad financiera 
y organizacional del 
oferente 

15 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

  Son los efectos 
derivados del 
incumplimiento de 
las especificaciones 
técnicas y 
características de 
los suministros 
solicitados. 

Controversias 
administrativas o 
jurídicas que pueden 
afectar el 
cronograma de obras 

3 3 6 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

X   

Verificar la 
presentación de la 
seriedad de la oferta y 
la capacidad financiera 
y organizacional del 
oferente 

16 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

  

Ocurre en los 
eventos de que 
trata la Ley 599 de 
2000 (Código 
penal), por 
cualquier daño en 
bienes muebles o 
inmuebles de la 
obra, que aún no 
han sido recibidos 
por la interventoría 
y/o Supervisión, o 
por falta de calidad 
de la misma 

Insuficientes índices 
de calidad de las 
obras, retrasos en la 
entrega de las obras 
contratadas 

3 5 8 
R

ie
sg

o 
A

lto
 

X   

Verificar la 
presentación de la 
seriedad de la oferta, 
la capacidad financiera 
y organizacional del 
oferente y la vigencia 
de las garantias y 
amparos 

17 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

  

Ocurre cuando un 
trabajador o 
cualquier tipo de 
persona ajena a la 
obra, sufre algún 
tipo de lesión o 
daño a su 
integridad física, 
mental o moral 

Controversias 
administrativas o 
jurídicas por 
reclamaciones que 
se lleven a cabo 

3 5 8 

R
ie

sg
o 

E
xt

re
m

o 

X   
Afiliación SGSS y 
Amparo 
Responsabilidad civil  

18 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

  

Ocurre en los 
eventos de que 
trata el capítulo I del 
título VII de la Ley 
599 de 2000 
(Código penal), esto 
es cuando se 
producen daños a 
bienes ajenos y a 
terceros 

Controversias 
administrativas o 
jurisdiccionales por 
reclamaciones que 
se lleven a cabo 

3 5 8 

R
ie

sg
o 

E
xt

re
m

o 

X   

Verificar la 
presentación de la 
seriedad de la oferta y 
la capacidad financiera 
y organizacional del 
oferente 

19 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

  Demoras en la 
obtención de 
permisos 
ambientales 
adicionales que 
causen atrasos en 
la ejecución de las 
obras 

Posibles retrasos del 
cronograma de obras 

3 3 6 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

  X 

Realizar los tramites 
antes las autoridades 
ambientales con el fin 
de obtener los 
permisos antes del 
incio de la obra 
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20 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

  

Son los derivados 
de las condiciones 
técnicas o del 
proceso 
constructivo, que 
incrementen o 
disminuyan las 
cantidades 
necesarias para la 
ejecución de las 
obras 

Incremento en los 
costos de obra 

3 5 8 

R
ie

sg
o 

E
xt

re
m

o 

  X 
Realizar una 
planeacion de 
ejecucion de obra  

21 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

  

Ocurre cuando un 
trabajador o 
cualquier tipo de 
persona vinculada a 
la obra, no ejecuta 
sus actividades 
conforme a los 
procesos 
constructivos y 
especificaciones, 
poniendo en riesgo 
la estabilidad y 
oportuna entrega de 
las obras 

Problemas de 
estabilidad y eficacia 
de las obras 

3 5 8 

R
ie

sg
o 

E
xt

re
m

o 

X   

Realizar una selección 
de personal idoneo 
acorde a las 
actividades 
contempladas en el 
contrato 

22 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

  

Son los efectos 
derivados de la falta 
de capacidad o 
eficiencia de los 
equipos utilizados 
para la ejecución de 
las obras, o la poca 
disponibilidad 
requerida para el 
cumplimiento del 
plazo contractual 

Problemas de 
estabilidad y eficacia 
de las obras; y 
posibles retrasos en 
el cronograma de 
obras 

3 5 8 

R
ie

sg
o 

E
xt

re
m

o 

X   

Garantizar la 
accesibilidad a equipos 
y maquinaria para la 
ejecucion de las obras  

23 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

  

Ocurre cuando se 
presentan 
inconsistencias en 
las secuencias o 
precedencias del 
programa, que 
puedan afectar la 
oportuna ejecución 
de la obra 

Retraso en la 
ejecución de las 
obras 

3 5 8 

R
ie

sg
o 

E
xt

re
m

o 

X   
Realizar una 
planeacion de 
ejecucion de obra  

24 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

S
el

ec
ci

ón
 y

 E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
os

 R
eg

ul
at

or
io

s 

Expedición de 
nuevas normas, 
imposición de 
nuevos impuestos 
locales o nacionales 

Revisar las 
actualizaciones 
normativas acorde a 
los procesos 
adelantados  para 
evitar 
extralimitaciones y 
actuaciones legales 
que retrasen la 
ejecución de la obra 

1 3 4 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

  X 

Disponer de personal 
idoneo en materia legal 
que haga una revision 
en materia normativa 
en relacion al objeto 
contractual 

25 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 
y 

ej
ec

uc
ió

n 

R
ie

sg
os

 d
e 

la
 

na
tu

ra
le

za
 

Eventos naturales: 
terremotos, 
inundaciones, 
descargas eléctrica, 
deslizamientos, 
incendios 

Afiliación SGSS y 
Amparo 
Responsabilidad civil  

3 3 6 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

X X 
Tomar medidas de 
precaucion y manejo 
de impacto  
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26 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
la

ne
ac

ió
n,

 S
el

ec
ci

ón
, 

C
on

tr
at

ac
ió

n 
y 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
os

 T
ec

no
ló

gi
co

s 
 

Fallas en las 
telecomunicaciones, 
o en los soportes  
de información y 
obsolescencia 
tecnológica 

Revisión, ajuste  y 
seguimiento en las 
diferentes etapas 
contractuales de las 
metodologías de 
almacenamiento y 
comunicación de la 
información. 

3 5 8 

R
ie

sg
o 

E
xt

re
m

o 

X X 

Disponer de equipos 
de y medios 
teconologicos con los 
que se puedan superar 
los impases 
presentados  

27 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

A
m

bi
en

ta
l  

Peligro biológico o 
sanitario COVID-19  

Infección 
Respiratoria Aguda 
(IRA) de leve a 
grave, que puede 
ocasionar 
enfermedad 
pulmonar crónica, 
neumonía o muerte 

4 5 9 

R
ie

sg
o 

E
xt

re
m

o 

x   
Implementar y aplicar 
los protocolos de 
bioseguridad  

28 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

A
m

bi
en

ta
l  

Emergencia 
Economica COVID-
20 

Retrasos en la 
ejecución de la obra 
y sobrecostos 
economicos para 
contratar nuevo 
personal por parte 
del contratista 

4 5 9 

R
ie

sg
o 

E
xt

er
no

 

x 

  

Implementar y aplicar 
los protocolos de 
bioseguridad  

29 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
o 

A
m

bi
en

ta
l  

Emergencia Social 
COVID-21 

Incremento de los 
contagios  

4 5 9 

R
ie

sg
o 

E
xt

er
no

 

x 

  

Implementar y aplicar 
los protocolos de 
bioseguridad  

 

N 

Impacto después de 
tratamiento 

¿
A

fe
ct

a 
la

 e
je

cu
ci

ón
 d

el
 c

on
tr

at
o?

 

R
es

po
ns

ab
le

 p
or

 im
pl

em
en

ta
r 

el
 

tr
at

am
ie

nt
o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 s

e 
in

ic
ia

 e
l 

tr
at

am
ie

nt
o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 s

e 
co

m
pl

et
a 

el
 

tr
at

am
ie

nt
o 

Monitoreo y Revisión 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

V
al

or
ac

ió
n 

de
l r

ie
sg

o 

C
at

eg
or

ía
 

¿Cómo se realiza el 
monitoreo? 

Periodicidad 

1 

3 3 6 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

S
i 

O
fe

re
nt

e Durante la 
ejecucion del 
contrato 

Vencimiento 
del plazo 
contractual 

Verificando el cumplimiento 
de las obligaciones  

Cada vez que se 
requiera 

2 

3 5 8 

R
ie

sg
o 

E
xt

re
m

o 

S
i 

C
om

ité
 e

va
lu

ad
or

 

Durante la 
ejecucion del 
contrato 

Vencimiento 
del plazo 
contractual 

Decterctando los cambios 
en el contexto e identificar 
los riesgos que puedan 
surgir 

Cada vez que se 
requiera 
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3 

4 3 7 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

S
i 

O
fe

re
nt

e Durante la 
ejecucion del 
contrato 

Vencimiento 
del plazo 
contractual 

Verificando el cumplimiento 
de las obligaciones  

Cada vez que se 
requiera 

4 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

si
 

E
qu

ip
o 

ev
al

ua
do

r,
 S

up
er

vi
so

re
s,

 In
te

rv
en

to
r,

 C
on

tr
at

is
ta

 

Desde la 
etapa de 
selección del 
oferente 

Vencimiento 
del plazo 
contractual 

Control de la ejecución 
de los items de obra 
con la calidad 
requerida en 
especificaciones 
técnicas. Seguimiento 
al avance de la obra, 
al cumplimiento del 
programa de 
inversiones.   Comités 
Técnicos, Seguimiento 
a informes, 
requerimientos 
escritos-
Retroalimentación en 
los procedimientos 
adelantados por los 
responsables del 
tratamiento. 

Cada vez que se 
requiera 

5 

1 5 6 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

S
I 

P
er

so
na

 fa
cu

lta
da

 p
ar

a 
ha

be
r 

da
do

 a
pe

rt
ur

a 
al

 

pr
oc

es
o 

Una vez ocurrido 
el evento 

Vencimiento 
del plazo 
contractual 

Verificando la autenticad de 
la información presentada 
Ser rigurosos en la revisión 
de los documentos mediante 
los cuales sean acreditados 
los requisitos habilitantes 

Al momento de evaluar 
y revisar las 
propuestas 

6 

3 3 6 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

S
i 

O
fe

re
nt

e 

Durante la 
ejecucion del 
contrato 

Vencimiento 
del plazo 
contractual 

Verificando que los 
controles de seguridad sean 
eficaces  

Cada vez que se 
requiera 

7 

1 5 6 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

S
i 

O
fe

re
nt

e 

Durante la 
ejecucion del 
contrato 

Vencimiento 
del plazo 
contractual 

Verificando que los 
controles de seguridad sean 
eficaces  

Cada vez que se 
requiera 
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8 

3 5 8 

R
ie

sg
o 

E
xt

re
m

o 

S
i 

O
fe

re
nt

e 

Durante la 
ejecucion del 
contrato 

Vencimiento 
del plazo 
contractual 

Verificando que los 
controles de seguridad sean 
eficaces  

Cada vez que se 
requiera 

9 

1 5 6 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

S
i 

M
un

ci
pi

o 

Durante la etapa 
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Fuente: Información Propia de la Entidad Territorial, en formato de Colombia Compra Eficiente  
 

3. Otros: Indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)  
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Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza 
Pacífico 

Chile Si 

Bienes y servicios 
$818.781.000 COP 
Servicios de construcción 
$20.469.524.000 COP 
 

No No 

México No NA NA NA 

Perú Si 

Bienes y servicios 
$818.781.000 COP 
Servicios de construcción 
$20.469.524.000 COP 
 

No No 

Canadá No NA NA NA 

Chile Si 

Bienes y servicios 
$818.650.000 COP 
Servicios de construcción 
$20.466.528.000 COP 
 

No No 

Corea Si 

Bienes y servicios 
$834.620.000 COP 
Servicios de construcción 
$62.596.500.000 COP 
 

No No 

Costa Rica Si Bienes y servicios 
$1.481.116.000 COP 
Servicios de construcción 
$20.868.078.000 COP 

No No 

Estados Unidos Si No No 

Estados AELC Si 

Bienes y servicios 
$818.600.000 COP 
Servicios de construcción 
$20.465.000.000 COP 

No No 

México No NA No No 

Triángulo 
Norte 

El 
Salvador 

No Límite inferior del valor de la 
menor cuantía de la Entidad 

Si Si 

Guatemala Si No Si 
Honduras No NA NA NA 

Unión Europea Si 

Bienes y servicios 
$818.660.000 COP 
Servicios de construcción 
$20.466.500.000 COP 

No No 

la Decisión 439 de la Si Aplicable a todos los procesos No  Si  
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Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 
Secretaría de la 
Comunidad Andina de 
Naciones (CAN)  

de contratación de las 
entidades a nivel municipal 
obligadas, independientemente 
de su valor 

Fuente Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales  

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados 
que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado 
la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

B. Estudio de la oferta 
 
Pueden participar en el proceso selección, todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y 
extranjeras, los consorcios y uniones temporales y demás formas asociativas legalmente 
constituidas, cuyo objeto social cubra las actividades necesarias para cumplir con el objeto del 
presente proceso de Selección, que no estén incursos en las prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades consagradas en el ordenamiento legal colombiano.  
 
Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal, y en el último 
caso señalarán los términos y la extensión de su participación en la presentación de la propuesta y 
en la ejecución del contrato, esto es, indicando cuales de las obligaciones contractuales habrán de 
ejecutar, e indicando el porcentaje de participación en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
el parágrafo 1º del artículo 7 de la Ley 80 de 1993, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo del municipio.  
 
Los miembros del consorcio o de la unión temporal y demás formas asociativas legalmente 
constituidas, deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o 
unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su 
responsabilidad, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 80 de 
1.993.  
 
En el estudio de la oferta, la Entidad Estatal debe contestar, entre otras, las siguientes preguntas:  
 
¿Quién vende?  
 
Para el estudio de la oferta, se logra identificar varios proveedores a nivel nacional y departamental 
que pueden prestar a la Administración Municipal los servicios de CONSTRUCCIÓN, y que estos 
cuentan con una trayectoria considerable en el mercado.  
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Se verificó la información reportada en la base de datos de información las empresas a nivel nacional 
bajo la actividad económica M7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades 
conexas, descargada de la página electrónica   
http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/default.aspx#/consultaGeneralSociedades 
 

NIT Razón Social Ciudad Judicial 
800003429 DIEGO MEJÍA JARAMILLO Y CIA S EN CA CALI 
800003429 DIEGO MEJÍA JARAMILLO Y CIA S EN CA CALI 
800003776 DICONSULTORIA SA CALI 
800003776 DICONSULTORIA SA CALI 
800007208 GRUPO POSSO SAS BOGOTÁ, D.C. 
800007208 GRUPO POSSO SAS BOGOTÁ, D.C. 
800008677 INVEROBRAS SAS PASTO 
800009969 SOLARTE Y CIA INGENIEROS CALCULISTAS S A CALI 
800010028 DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS SAS - DIS 

S.A.S. 
BOGOTA D.C. 

800010923 H L GESTIONES Y CO S A EN REORGANIZACION BOGOTÁ, D.C. 
800015774 B&C S.A. BOGOTÁ, D.C. 
800016459 INVATAL S.A. BOGOTÁ, D.C. 
800024005 DOMMA LTDA PEREIRA 
800025229 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INGENIERIA LTDA BOGOTÁ, D.C. 
800028455 VELNEC S.A. BOGOTA D.C. 
800030893 MOJICA CONSTRUCTORA S.A. CHIA 
800032277 ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
800032277 ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
800032486 INPROTEKTO LTDA BOGOTÁ, D.C. 
800032486 INPROTEKTO LTDA BOGOTÁ, D.C. 
800035076 INGENIEROS ELECTRICISTAS DEL VALLE SAS CALI 
800049096 CBI CARIBE LTD BOGOTÁ, D.C. 
800050326 IOV & CIA S.A.S. SINCELEJO 
800053619 Cupula S.A MEDELLÍN 
800055792 GEZETA INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. 
800058709 GRUPO LOPERA INGENIEROS SA PEREIRA 
800058809 FCR SAS MEDELLÍN 
800058809 FCR SAS MEDELLIN 
800059675 EDIFICACIONES Y VIAS SA BOGOTA D.C. 
800061409 BATEMAN INGENIERIA S.A. BOGOTA D.C. 
800061409 BATEMAN INGENIERIA S.A. BOGOTÁ, D.C. 
800064761 SESAC SA BOGOTÁ, D.C. 
800066663 VELZEA LTDA BOGOTÁ, D.C. 
800067647 COLSERPETROL LTDA BOGOTA D.C. 
800067737 INSPEQ INGENIERIA LTDA BOGOTÁ, D.C. 

http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/default.aspx#/consultaGeneralSociedades
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800068234 INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. MEDELLIN 
800070886 ASESORIA EN INGENIERIA DE PETROLEOS S A S BOGOTÁ, D.C. 
800072172 INGENIERIA Y TELEMATICA G&C  SAS BOGOTÁ, D.C. 
800072172 INGENIERIA Y TELEMATICA G&C  SAS BOGOTÁ, D.C. 
800073584 ANTEA COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION BOGOTÁ, D.C. 
800073584 ANTEA COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION BOGOTÁ, D.C. 
800076814 CONTEXTO URBANO SA BOGOTÁ, D.C. 
800077226 ARCADIA ARQUITECTOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
800078300 CIVALCO LIMITADA BOGOTÁ, D.C. 
800079382 UNION INDUSTRIAL DE BARRANCEBRMEJA SAS BARRANCABERMEJA 
800079382 UNION INDUSTRIAL DE BARRANCEBRMEJA SAS BARRANCABERMEJA 
800081740 E PROQ MECANICA LTDA BARRANQUILLA 
800081740 E PROQ MECANICA LTDA BARRANQUILLA 
800085328 GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIA LTDA BOGOTÁ, D.C. 
800086501 ENRIQUE DAVILA LOZANO EDL S.A.S. BOGOTA D.C. 
800086581 ROJAS IRAGORRI ARQUITECTOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
800089623 CORROSION Y SERVICIOS LTDA BOGOTA D.C. 
800089623 CORROSION Y SERVICIOS LTDA BOGOTÁ, D.C. 
800091140 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA 
BARRANQUILLA 

800091140 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA 

BARRANQUILLA 

800093661 GEOAMBIENTAL S A S BOGOTÁ, D.C. 
800093661 GEOAMBIENTAL SA BOGOTA D.C. 
800097495 CIC CONSULTORES DE INGENIERIA Y 

CIMENTACIONES SAS 
BOGOTÁ, D.C. 

800097991 INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A BOGOTÁ, D.C. 
800101333 OBRAS Y DISEÑOS SA EN LIQUIDACION JUDICIAL BOGOTÁ, D.C. 
800101333 OBRAS Y DISEÑOS SA EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 
800106461 GERMAN OSORIO Y CIA  SAS LA CALERA 
800106461 GERMAN OSORIO Y CIA SAS EN LIQUIDACION LA CALERA 
800107832 Itansuca Proyectos de Ingeniería S.A.S. BOGOTÁ, D.C. 
800113559 TOP-SUELOS INGENIERIA S A S ARAUCA 
800117971 IINEICA LTDA BARRANQUILLA 
800122811 COTEL S.A. CALI 
800122811 COTEL S.A. CALI 
800129789 HACE INGENIEROS SAS BOGOTÁ, D.C. 
800129789 HACE INGENIEROS SAS BOGOTÁ, D.C. 
800135149 IVIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO SAS CALI 
800147194 GEMI S.A EN REORGANIZACION MEDELLÍN 
800149319 INVERSIONES BLASCHKE POLANIA LIMITADA BARRANQUILLA 
800149414 TEPSA S.A.S LA ESTRELLA 
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800149414 TEPSA S.A.S LA ESTRELLA 
800155100 GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS BOGOTÁ, D.C. 
800163101 M & J INGENIERIA SAS BUCARAMANGA 
800163101 M & J INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION BUCARAMANGA 
800166199 DELTEC SA CALI 
800167410 DML Y CIA LTDA CALI 
800167410 DML Y CIA LTDA CALI 
800168477 ARQ SAS BOGOTÁ, D.C. 
800168744 C.A.C INGENIERIA ELECTRICA S.A.S CÚCUTA 
800168878 ELECTRO CONSTRUCCIONES  SAS. CARTAGENA 
800168878 ELECTRO CONSTRUCCIONES  SAS. CARTAGENA DE 

INDIAS 
800169770 CONSTRUCCIONES METALICAS INDUSTRIALES 

LTMITADA 
YUMBO 

800169794 INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y 
CONSTRUCCIONS SA 

BARRANQUILLA 

800169794 INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y 
CONSTRUCCIONS SA 

BARRANQUILLA 

800170638 CURE MDDG SAS BOGOTÁ, D.C. 
800172544 MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL SA CALI 
800172871 GEOCOLCONSULTORES S.A. BOGOTÁ, D.C. 
800173768 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A BOGOTÁ, D.C. 
800177384 AUDITORIA AMBIENTAL SAS BOGOTÁ, D.C. 
800179722 NYL ELECTRONICA SA BOGOTA D.C. 
800180216 SOCIEDAD DE INGENIERIA CAICEDO SDIC SAS BOGOTÁ, D.C. 
800180216 SOCIEDAD DE INGENIERIA CAICEDO SDIC SAS BOGOTÁ, D.C. 
800182163 OBED FRANCO BERMUDEZ S.A.S. MEDELLÍN 
800183149 HGC ARQUITECTOS LTDA BOGOTÁ, D.C. 
800183149 HGC ARQUITECTOS LTDA BOGOTÁ, D.C. 
800184582 GEOTECNIA &CIMENTACIONES SAS BOGOTÁ, D.C. 
800184582 GEOTECNIA &CIMENTACIONES SAS BOGOTÁ, D.C. 
800187267 ANGEL RINCON CONSTRUCTORES SAS CARTAGENA DE 

INDIAS 
800187841 ESCALAR GERENCIA INMOBILIARIA S A S BOGOTÁ, D.C. 
800190821 CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y 

PROYECTOS SAS 
BARRANQUILLA 

800190996 CONSTRUCCIONES PATIÑO PARRA LTDA BOGOTÁ, D.C. 
800191462 PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA BUCARAMANGA 
800191462 PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA BUCARAMANGA 
800192185 IMERC LTDA INGENIERIA METALMECANICA Y DE 

REFRIGERACION CIVIL 
CARTAGENA DE 
INDIAS 

800196467 INGENIERIA JOULES MEC LTDA NEIVA 
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800200436 AB PROYECTOS SA BOGOTÁ, D.C. 
800201307 COALA  ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S BOGOTA D.C. 
800201307 COALA  ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
800201307 COALA  ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
800206659 HIDRAULICA Y NEUMATICA SA MEDELLÍN 
800210073 O&P INGENIERIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
800210073 O&P INGENIERIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
800217575 ALTAIR INGENIERIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
800217706 CONSTRUCTORA SILMA LIMITADA EN 

REORGANIZACION 
BOGOTÁ, D.C. 

800217972 SERVICIO EN TELECOMUNICACIONES TELEMATICA 
Y SISTEMAS - TELMACOM LTDA 

BOGOTA D.C. 

800217972 SERVICIO EN TELECOMUNICACIONES TELEMATICA 
Y SISTEMAS - TELMACOM LTDA 

BOGOTÁ, D.C. 

800217975 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS S.A.S SGI 
S.A.S 

NEIVA 

800220708 sistecontrol ltda BOGOTÁ, D.C. 
800223144 EYR ESPINOSA Y RESTREPO S.A. BOGOTA D.C. 
800223144 EYR ESPINOSA Y RESTREPO S.A. BOGOTÁ, D.C. 
800229964 QUIMONSA LTDA INGENIEROS CONTRATISTAS NEIVA 
800236763 SERVICIOS DE INGENIERIA  MECANICA Y CIVIL, 

DISEÑO, FABRICACION Y MONTAJE DE 
ESTRUCTURAS METALMECANIC 

BARRANQUILLA 

800237475 REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA. BOGOTA D.C. 
800237475 REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA. EN 

REORGANIZACION 
BOGOTÁ, D.C. 

800241849 CDI S.A. CARTAGENA 
800241849 CDI S.A. EN REORGANIZACION CARTAGENA DE 

INDIAS 
800241849 CDI S.A. EN REORGANIZACION CARTAGENA DE 

INDIAS 
800241849 CDI S.A. EN REORGANIZACION CARTAGENA DE 

INDIAS 
800241849 CDI S.A. EN REORGANIZACION CARTAGENA DE 

INDIAS 
800243957 FIGAMMA SAS BOGOTÁ, D.C. 
800243957 FIGAMMA SAS BOGOTÁ, D.C. 
800247085 DIRECCION INTEGRAL DE PROYECTOS DINPRO 

S.A.S 
MEDELLÍN 

800248194 SNC-Lavalin International Inc. Sucursal Colombia BOGOTÁ, D.C. 
800248194 SNC-Lavalin International Inc. Sucursal Colombia BOGOTÁ, D.C. 
800251087 B.I. S.A.S BOGOTÁ, D.C. 



 

 
ESTUDIOS DEL 

SECTOR 

 

 
Código: FES-SO- 130 

Versión: 00 

Página 27 de 61 

 

 

 

800251087 B.I. S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
800252554 CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES 

S.A.S. 
ENVIGADO 

800252997 SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA BOGOTÁ, D.C. 
800256897 GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA 

COLOMBIANO SAS 
CALI 

802001831 INDUTRONICA DEL CARIBE SAS BARRANQUILLA 
802001831 INDUTRONICA DEL CARIBE SAS BARRANQUILLA 
802007796 LANDA INGENIERIA S,A. BARRANQUILLA 
802008760 QUARKUP LTDA BARRANQUILLA 
802011990 JOVEGA INGENIERIA SAS BARANOA 
802013620 KAEL INGENIEROS SAS BARRANQUILLA 
802013620 KAEL INGENIEROS SAS EN REORGANIZACION BARRANQUILLA 
802024140 SERVICIOS INTEGRALES DEL ATLANTICO SIA S.A.S. BARRANQUILLA 
802024140 SERVICIOS INTEGRALES DEL ATLANTICO SIA S.A.S. BARRANQUILLA 
804001735 INTERPRO SAS FLORIDABLANCA 
804002601 C.S.I. CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DE 

INGENIERIA SAS 
BUCARAMANGA 

804003583 ASOINGENIERIA DEL ORIENTE LTDA BUCARAMANGA 
804005810 EMPRESA DE SOLUCIONES SERVICIOS E 

INNOVACION ESSI SAS 
GIRÓN 

804005810 EMPRESA DE SOLUCIONES SERVICIOS E 
INNOVACION ESSI SAS 

GIRON 

804005882 ESAO LTDA FLORIDABLANCA 
804005882 ESAO LTDA BUCARAMANGA 
804007055 K2 INGENIERIA SAS BUCARAMANGA 
804007332 CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE LTDA BUCARAMANGA 
804007332 CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE LTDA BUCARAMANGA 
804007332 CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE LTDA BUCARAMANGA 
804010786 INGENIERIA Y TECNOLOGIA ESPECIALIZADA SAS BUCARAMANGA 
804010786 INGENIERIA Y TECNOLOGIA ESPECIALIZADA SAS BUCARAMANGA 
804011804 COPOWER LIMITADA BUCARAMANGA 
804011804 COPOWER LIMITADA BUCARAMANGA 
805009710 CIM COMPAÑIA DE INGENIERIA Y MONTAJES SAS CALI 
805009710 CIM COMPAÑIA DE INGENIERIA Y MONTAJES SAS CALI 
805020686 SIMOUT SA YUMBO 
805023990 DECISIONES SOLIDAS S.A.S. EN REORGANIZACION CALI 
805023990 DECISIONES SOLIDAS S.A.S. EN REORGANIZACION CALI 
805030454 CONINGENIERIA SAS CALI 
806004333 PROINVEST LTDA CARTAGENA DE 

INDIAS 
806004368 GLOBAL HOTELS S.A. CARTAGENA DE 
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INDIAS 
806004368 GLOBAL HOTELS S.A. CARTAGENA DE 

INDIAS 
809002444 ELITE TRAINING LTDA BOGOTÁ, D.C. 
810002747 INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS BOGOTÁ, D.C. 
810005652 PROYECTOS CIVILES Y TECNOLOGICOS SAS PEREIRA 
811000056 INGENIERIA INMOBILIARIA SA MEDELLIN 
811000056 INGENIERIA INMOBILIARIA SA MEDELLÍN 
811002867 SUPORTICA SAS SABANETA 
811002867 SUPORTICA SAS SABANETA 
811012209 EXAEDRO - ARQUITECTURA & URBANISMO S.A.S. ENVIGADO 
811015529 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A MEDELLÍN 
811015529 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A MEDELLÍN 
811026400 ALTERNATIVAS MODULARES ARQUITECTOS S.A.S MEDELLIN 
811026400 ALTERNATIVAS MODULARES ARQUITECTOS S.A.S MEDELLÍN 
811032354 LA QUINTA S.A MEDELLIN 
811032967 INDUSTRIAL AERONAUTICA S.A MEDELLÍN 
811032967 INDUSTRIAL AERONAUTICA S.A MEDELLÍN 
811033850 INGECONCRETO SAS MEDELLÍN 
811036279 ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS 

LTDA 
MEDELLÍN 

811036316 EL CIELO S A SABANETA 
811036316 EL CIELO S A SABANETA 
811037742 CH ARQUITECTOS S.A.S. MEDELLÍN 
811037742 CH ARQUITECTOS S.A.S. MEDELLÍN 
811037742 CH ARQUITECTOS S.A.S. MEDELLÍN 
811041313 INGENIERIA TECNOLOGIA E INSTRUMENTACION S.A. MEDELLÍN 
811041313 INGENIERIA TECNOLOGIA E INSTRUMENTACION S.A. MEDELLÍN 
811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. MEDELLÍN 
811045673 CUBIERTAS TECNICAS DE COLOMBIA S.A.S. ITAGÜÍ 
811046878 AQUA Y TERRA CONSULTORES  ASOCIADOS SAS MEDELLÍN 
811046878 AQUA Y TERRA CONSULTORES  ASOCIADOS SAS MEDELLIN 
813000608 conenergia ltda-concretos y energia ltda NEIVA 
813003402 INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS NEIVA 
815004671 CYFO COMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA CIA SA DOSQUEBRADAS 
816003943 SYSCON LTDA PEREIRA 
816008416 INGENIERIA DE ESTRUCTURAS METALICAS SA DOSQUEBRADAS 
817001435 CONSULTORES EN INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE 

C.I. AMBIENTAL S.A.S 
BOGOTÁ, D.C. 

817003077 TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. 
817003077 TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S. BOGOTÁ, D.C. 
820000836 INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS CÓMBITA 



 

 
ESTUDIOS DEL 

SECTOR 

 

 
Código: FES-SO- 130 

Versión: 00 

Página 29 de 61 

 

 

 

820000985 G & D PROYECTOS LTDA TUNJA 
820002735 PROMOTORA DE VIVIENDA SOCIAL PROVISOCIAL 

SAS 
TUNJA 

820002735 PROMOTORA DE VIVIENDA SOCIAL PROVISOCIAL 
SAS 

TUNJA 

822003568 INGECINCO LTDA. VILLAVICENCIO 
822007239 ARM CONSULTING LTDA VILLAVICENCIO 
822007239 ARM CONSULTING LTDA VILLAVICENCIO 
823001405 JERICO TRADING CORPORATION S.A.S. BARRANQUILLA 
823001405 JERICO TRADING CORPORATION S.A.S. BARRANQUILLA 
824001620 CONSTRUCTORA CARVAJAL Y SOTO CS SAS VALLEDUPAR 
824001620 CONSTRUCTORA CARVAJAL Y SOTO CS SAS VALLEDUPAR 
824005931 G.A.G S.A.S VALLEDUPAR 
824005931 G.A.G S.A.S VALLEDUPAR 
826000217 PROYECTOS SOCIEDAD CONSTRUTORA LTDA PAIPA 
829000918 GAMMA RITE LIMITADA EN REORGANIZACION BARRANCABERMEJA 
830005784 GEOCONSULT CONSULTORIA Y SERVICIOS 

PETROLEROS Y MINEROS LTDA. 
BOGOTÁ, D.C. 

830005784 GEOCONSULT CONSULTORIA Y SERVICIOS 
PETROLEROS Y MINEROS LTDA. 

BOGOTÁ, D.C. 

830006777 AGS COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
830009027 REMS INGENIERIA SA BOGOTÁ, D.C. 
830010109 GRUPO METRO COLOMBIA SA BOGOTA D.C. 
830010109 GRUPO METRO COLOMBIA SA BOGOTÁ, D.C. 
830010175 INAR ASOCIADOS S.A. BOGOTÁ, D.C. 
830010175 INAR ASOCIADOS S.A. BOGOTÁ, D.C. 
830010893 GEOCING SAS BOGOTÁ, D.C. 
830011816 VOZ Y DATOS INGENIERIA  ARQUITECTURA S.A.S EN 

REORGANIZACION 
BOGOTÁ, D.C. 

830011816 VOZ Y DATOS INGENIERIA  ARQUITECTURA S.A.S EN 
REORGANIZACION 

BOGOTÁ, D.C. 

830012194 TNM LIMITED BOGOTÁ, D.C. 
830012194 TNM LIMITED BOGOTÁ, D.C. 
830012833 PROYECTOS INTEGRALES S A S EN 

REORGANIZACION 
BOGOTÁ, D.C. 

830013009 DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA 
SAS 

BOGOTÁ, D.C. 

830013230 MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. BOGOTÁ, D.C. 
830013230 MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. BOGOTÁ, D.C. 
830014450 INGENIEIA Y TELECOMUNICACIONES SAS BOGOTÁ, D.C. 
830014450 INGENIEIA Y TELECOMUNICACIONES SAS BOGOTÁ, D.C. 
830016174 MAAR S EN C BOGOTÁ, D.C. 
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830016526 RADIAN COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
830016526 RADIAN COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
830018821 TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA 

S.A.S. 
BOGOTÁ, D.C. 

830018821 TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA 
S.A.S. 

BOGOTÁ, D.C. 

830020109 VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL 
PROTECCION SERVICE S.A.S. (G.E.P.S. INC) 

BOGOTA D.C. 

830020109 VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL 
PROTECCION SERVICE S.A.S. (G.E.P.S. INC) 

BOGOTÁ, D.C. 

830020274 AEI ARQUITECTURA E INTERIORES SAS BOGOTÁ, D.C. 
830020274 AEI ARQUITECTURA E INTERIORES SAS BOGOTÁ, D.C. 
830022304 ESC INGENIEROS LIMITADA BOGOTÁ, D.C. 
830023404 ACT TELEMATICA SA BOGOTÁ, D.C. 
830023404 ACT TELEMATICA SA BOGOTÁ, D.C. 
830023627 GUTIERREZ CASTRO ARQUITECTOS LTDA BOGOTA D.C. 
830023696 CAL Y MAYOR Y ASOSCIADOS SC BOGOTÁ, D.C. 
830023761 2C INGENIEROS SA BOGOTÁ, D.C. 
830025968 AUTOMATIZACION AVANZADA SA BOGOTÁ, D.C. 
830025968 AUTOMATIZACION AVANZADA SA BOGOTÁ, D.C. 
830026223 C R G S A S BOGOTÁ, D.C. 
830026510 VANDENENDEN S.A. BOGOTÁ, D.C. 
830026612 EMEC S A S BOGOTÁ, D.C. 
830026812 MHEV INGENIERIA LTDA BOGOTÁ, D.C. 
830026866 VYP ARQUITECTOS S.A. BOGOTA D.C. 
830026866 VYP ARQUITECTOS S.A. BOGOTÁ, D.C. 
830028126 R&M CONTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS BOGOTÁ, D.C. 
830032610 CONSTRUTECNIA LTDA BOGOTÁ, D.C. 
830032610 CONSTRUTECNIA LTDA BOGOTÁ, D.C. 
830033133 ATICA DISEÑO LTDA COTA 
830037322 PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
830037322 PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C. 
830037490 PAEZ CASAS INGENIEROS SAS BOGOTÁ, D.C. 
830038192 TECNA INTEGRITY AND CORROSION ENGINEERING 

S A 
BOGOTÁ, D.C. 

830038192 TECNA INTEGRITY AND CORROSION ENGINEERING 
S A 

BOGOTÁ, D.C. 

830038733 AW ELECTRONICA SAS BOGOTÁ, D.C. 
830038733 AW ELECTRONICA SAS BOGOTÁ, D.C. 
830042394 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS INGESERTEC 

S.A. 
BOGOTÁ, D.C. 

830042394 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS INGESERTEC BOGOTÁ, D.C. 
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S.A. 
830042398 ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES  S A -

EN REORGANIZACION 
BOGOTÁ, D.C. 

830042398 ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES  S A -
EN REORGANIZACION 

BOGOTÁ, D.C. 

830042755 DOMINGUEZ SANCHEZ SA BOGOTÁ, D.C. 
830042921 PROING LTDA PROYECTOS E INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. 
830043332 INGENIERIA Y PROYECTOS DE COLOMBIA S.A.S -

INPRELCO S.A.S. 
BOGOTA D.C. 

830043424 LABORATORIOS CONTECON URBAR S.AS. BOGOTÁ, D.C. 
830043424 LABORATORIOS CONTECON URBAR S.AS. BOGOTA D.C. 
830045278 CASTRO URIBE INGENIEROS SAS BOGOTÁ, D.C. 
830045782 TELEMEDICIONES S A BOGOTA D.C. 
830045782 TELEMEDICIONES S A FUNZA 
830046338 GOMEZ MACIAS Y CIA S EN C BOGOTÁ, D.C. 
830048983 HACIENDA LA NACIONAL SAS BOGOTÁ, D.C. 
830050499 MCLARENS COLOMBIA LIMITADA BOGOTÁ, D.C. 
830053998 ALIADOS ENERGETICOS DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 
830053998 ALIADOS ENERGETICOS DE COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
830054097 STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL 

COLOMBIA 
BOGOTÁ, D.C. 

830054864 INGIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTUTA IPI 
SAS 

BOGOTA D.C. 

830054864 INGIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTUTA IPI 
SAS 

BOGOTÁ, D.C. 

830055049 BVQI COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C. 
830055177 PRV ASOCIADOS LTDA BOGOTÁ, D.C. 
830056339 MORPHOSIS ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS BOGOTÁ, D.C. 
830058148 PROACTIVA COLOMBIA S.A. BOGOTÁ, D.C. 
830058148 PROACTIVA COLOMBIA S.A. BOGOTÁ, D.C. 
830058737 VQ INGENIERIA S.A.S. BOGOTÁ, D.C. 
830059237 COINTELCO SA BOGOTÁ, D.C. 
830059237 COINTELCO SA BOGOTÁ, D.C. 
830059510 DEPURAR S.A.S. BOGOTA D.C. 
830059510 DEPURAR S.A.S. EN LIQUIDACION BOGOTÁ, D.C. 
830060858 AMBIENTTI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA BOGOTÁ, D.C. 
830060858 AMBIENTTI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA BOGOTÁ, D.C. 
830061122 HERA COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C. 
830061122 HERA COLOMBIA S.A.S. BOGOTÁ, D.C. 
830061316 CONSULCONS LTDA BOGOTÁ, D.C. 
830064657 INGENIERIA STRYCON SAS CHÍA 
830065768 ASESORIAS Y REPRESENTACIONES PARA BOGOTÁ, D.C. 
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INGENIERIA SAS 
830066044 COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A.S BOGOTA D.C. 
830066044 COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
830066396 REFRATERMIC SA BOGOTÁ, D.C. 
830066555 WPD Y ASOCIADOS INGENIERIA DE SERVICIOS S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
830066555 WPD Y ASOCIADOS INGENIERIA DE SERVICIOS S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
830066664 ALFONSO URIBE S Y CIA SA BOGOTÁ, D.C. 
830066664 ALFONSO URIBE S Y CIA SA BOGOTÁ, D.C. 
830067768 LIGHGEN INGENIERIA SA BOGOTA D.C. 
830068297 INGENIEROS PROYECTOS Y CONSULTORIAS IPC 

SAS 
BOGOTÁ, D.C. 

830068345 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
830068345 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
830068504 ACUSTICA TECNICA ACUSTEC DE COLOMBIA S.A.S 

ACUSTEC S.A.S 
BOGOTÁ, D.C. 

830068724 ARA INGENIERIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
830069215 S2R INGENIEROS S.A BOGOTA D.C. 
830069215 S2R INGENIEROS S.A BOGOTÁ, D.C. 
830069386 FORMAX GRUPO EMPRESARIAL SAS BOGOTÁ, D.C. 
830069402 EXACTA PROYECTO TOTAL SAS BOGOTÁ, D.C. 
830069402 EXACTA PROYECTO TOTAL SAS BOGOTÁ, D.C. 
830070873 GCA TECHNOLOGIES SA BOGOTÁ, D.C. 
830070873 GCA TECHNOLOGIES SA BOGOTÁ, D.C. 
830074398 INSERCOR SAS COTA 
830077054 INVERSTANZA S.A.S. CARTAGENA DE 

INDIAS 
830077054 INVERSTANZA S.A.S. CARTAGENA 
830077281 ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIA S A BOGOTÁ, D.C. 
830077873 GEOTEC INGENIERIA LTDA BOGOTÁ, D.C. 
830077873 GEOTEC INGENIERIA LTDA BOGOTÁ, D.C. 
830078702 CONSTRUSAN INGENERIOS  CIVILES LTDA BOGOTÁ, D.C. 
830082285 PERT DPM SA BOGOTA D.C. 
830082285 PERT DPM SA BOGOTÁ, D.C. 
830082693 ARCOMAT SAS BOGOTÁ, D.C. 
830084203 ELECTRONICS DEVICE COMPANY SA EDEC S.A BOGOTÁ, D.C. 
830084203 ELECTRONICS DEVICE COMPANY SA EDEC S.A BOGOTÁ, D.C. 
830085315 EDYCO S.A.S. BOGOTÁ, D.C. 
830085558 SUN GEMINI SA BOGOTÁ, D.C. 
830085844 PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS S A S BOGOTÁ, D.C. 
830085844 PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS S.A. BOGOTA D.C. 
830087219 PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA 

EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA S.A.- PROASEM S.A. 
BOGOTA D.C. 
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830087219 PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA 
EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA S.A.- PROASEM S.A. 

BOGOTÁ, D.C. 

830091224 ARQUITECTURA CONSULTORIA Y VALUACION LTDA 
ACV LTDA 

BOGOTÁ, D.C. 

830091545 EMPRESA COLOMBIANA DE OPERACIONES 
PETROLERAS S.A. 

BOGOTÁ, D.C. 

830091545 EMPRESA COLOMBIANA DE OPERACIONES 
PETROLERAS S.A. 

BOGOTÁ, D.C. 

830093434 CONSTRUYENDO CIUDAD S.A.S. BOGOTÁ, D.C. 
830093795 BLACKMANS TRADING CORP BARRANQUILLA 
830095024 SOLUCIONES TECNOLOGIAS PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 
830095024 SOLUCIONES TECNOLOGIAS PROYECTOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
830095283 VMH Y ASOCIADOS LTDA BOGOTÁ, D.C. 
830095283 VMH Y ASOCIADOS LTDA BOGOTÁ, D.C. 
830096389 EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS E INVERSIONES 

DE COLOMBIA S A. 
BOGOTÁ, D.C. 

830096917 HNA INGENIERIA LTDAACTIVIDADES DE 
ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS 
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTO 

BOGOTÁ, D.C. 

830097620 ALDEA PROYECTOS S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
830099620 PETROSEIS LIMITADA BOGOTÁ, D.C. 
830100302 RIOS DE LA SIERRA CONSTRUCCIONES & CIA SAS BOGOTA D.C. 
830100540 INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS BOGOTA D.C. 
830103289 INGENIERIA MONCADA GUERRERO SA BOGOTÁ, D.C. 
830104051 CONSTRUCTORA  RIO  AZUL  SAS BOGOTÁ, D.C. 
830104160 CONSTRUCCIONES BARSA SAS BOGOTÁ, D.C. 
830109209 COMERCIAL LOMARSA SCA BOGOTÁ, D.C. 
830110454 BRICCON S.A.S. BOGOTÁ, D.C. 
830112059 AYCARDI INGENIEROS CIVILES S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
830113639 PROYECTOS Y DESARROLLO P & D LTDA EN 

REORGANIZACIÓN 
BOGOTÁ, D.C. 

830113642 SALAGADO RESTREPO ARQUITECTOS S.A. BOGOTÁ, D.C. 
830115475 HYF SERVICIOS DE INGENIERIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
830116500 MERIDIAN CONSULTING LTDA BOGOTÁ, D.C. 
830118954 TERRATEST LABORATORIO DE SUELOS ROCAS Y 

MATERIALES SAS 
BOGOTÁ, D.C. 

830119137 NHU DISEÑOS CONSTRUCCION Y GERENCIA DE 
PROYECTOS S.A.S 

BOGOTÁ, D.C. 

830119382 BOEING INTERNATIONAL CORPORATION BOGOTÁ, D.C. 
830120278 S&A SANTANDER Y ASOCIADOS LTDA BOGOTÁ, D.C. 
830121516 ID PROYECTOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
830121728 EUROESTUDIOS COLOMBIA BOGOTA D.C. 
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830121728 EUROESTUDIOS COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
830124909 ARQUITECTURA MODULA SAS BOGOTÁ, D.C. 
830126135 SIS SOLUCIONES INTEGRALES GNSS SAS BOGOTÁ, D.C. 
830126461 HITOS URBANOS S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
830128149 IINGENIEROS CIVILES EN TRAFICO TRANSPORTE Y 

VIAS S.A.S 
BOGOTÁ, D.C. 

830129674 AQUAVIVA GESTION E INGENIERIA S A S COTA 
830131132 INGENIERIA COLOMBIANA DE PROYECTOS LTDA. BOGOTÁ, D.C. 
830132864 AGOPLA S.A.S EN REORGANIZACION BOGOTÁ, D.C. 
830132905 ARQUITECTURA VISUAL LTDA BOGOTÁ, D.C. 
830133204 INGENIERIA Y GEORIESGOS IGR SAS BOGOTÁ, D.C. 
830136457 C L CONSTRUCCIONES LTDA BOGOTÁ, D.C. 
830136837 FLUIDIS SERVICIOS ASOCIADOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
830138886 LIAN DISEÑOS & ASOCIADOS S.A.S. BOGOTÁ, D.C. 
830139248 VICAMA S.A.S. BOGOTA D.C. 
830140829 CONSULTORA LATINOAMERICANA DE INGENIERIA 

SA 
BOGOTÁ, D.C. 

830143733 FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S. BOGOTÁ, D.C. 
830144105 IINZETT SAS BOGOTA D.C. 
830144610 H+H ARQUITECTOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
830147777 SIMPLEXITY SAS BOGOTÁ, D.C. 
830147777 SIMPLEXITY SAS BOGOTÁ, D.C. 
830500354 GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA T S. BOGOTÁ, D.C. 
830500525 SERVICIO DE INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA 

S.A.S. 
BARRANQUILLA 

830501720 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES S.A.S. BOGOTÁ, D.C. 
830503751 GESTION AMBIENTAL SAS BOGOTA D.C. 
830503751 GESTION AMBIENTAL SAS BOGOTÁ, D.C. 
830504592 INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL SAS BOGOTA D.C. 
830504592 INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL SAS BOGOTÁ, D.C. 
830505853 SOLITEC S.A.S. SABANETA 
830507705 RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES S.A. BOGOTA D.C. 
830507705 RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SA BOGOTÁ, D.C. 
830512449 INCOSA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
830512449 INCOSA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
830513942 CORVEZ INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA 

LTDA 
QUIBDÓ 

830515117 GNG INGENIERIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
830515117 GNG INGENIERIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
844004840 SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS YOPAL 
860000656 HMV INGENIEROS LTDA MEDELLÍN 
860000656 HMV INGENIEROS LTDA MEDELLÍN 
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860001074 WSP INGENIERIA COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
860001074 WSP INGENIERIA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 
860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS 

S.A.A INGETEC S.A. 
BOGOTA D.C. 

860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS 
S.A.A INGETEC S.A. 

BOGOTÁ, D.C. 

860002837 OSPINAS Y CIA S A BOGOTÁ, D.C. 
860003342 LA VIALIDAD LIMITADA BOGOTÁ, D.C. 
860003342 LA VIALIDAD LIMITADA BOGOTÁ, D.C. 
860003709 CUELLAR SERRANO GOMEZ SA BOGOTÁ, D.C. 
860003709 CUELLAR SERRANO GOMEZ SA BOGOTÁ, D.C. 
860005704 JORGE TRIANA Y COMPAÑIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
860005704 JORGE TRIANA Y COMPAÑIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
860008018 ESTUDIOS TECNICOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
860008018 ESTUDIOS TECNICOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
860009250 RESTREPO Y URIBE SAS BOGOTA D.C. 
860009250 RESTREPO Y URIBE SAS BOGOTÁ, D.C. 
860014285 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
860014285 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
860027091 INTERVENTORIAS Y  DISEÑOS  S.A BOGOTÁ, D.C. 
860027091 INTERVENTORIAS Y  DISEÑOS  S.A BOGOTA D.C. 
860031282 GESTION Y DISEÑOS ELECTRICOS S.A. - GDEL S.A. BOGOTÁ, D.C. 
860031282 GESTION Y DISEÑOS ELECTRICOS S.A. - GDEL S.A. BOGOTÁ, D.C. 
860031361 CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. BOGOTÁ, D.C. 
860031361 CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. BOGOTÁ, D.C. 
860031831 CAJIAO OSPINA & CIA S EN C BOGOTÁ, D.C. 
860031831 CAJIAO OSPINA & CIA S EN C BOGOTA D.C. 
860032057 SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS 

CONSULTORES S.A 
BOGOTA D.C. 

860032057 SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS 
CONSULTORES S.A 

BOGOTÁ, D.C. 

860032681 TECNOCONSULTA BOGOTÁ, D.C. 
860032681 TECNOCONSULTA BOGOTÁ, D.C. 
860032773 DREWS CASAS SAS BOGOTÁ, D.C. 
860034335 Gomez Cajiao y Asociados S.A BOGOTA D.C. 
860034335 GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
860035996 TECNICONTROL SAS BOGOTA D.C. 
860035996 TECNICONTROL SAS BOGOTÁ, D.C. 
860038185 ESPINOSA CARO Y CIA S EN C BOGOTÁ, D.C. 
860038516 INGENIERIA E HIDROSISTEMAS DE CONSULTORIA 

SA 
BOGOTÁ, D.C. 

860038516 INGENIERIA E HIDROSISTEMAS DE CONSULTORIA BOGOTÁ, D.C. 
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SA 
860038556 GRUPO CONTEMPO SAS BOGOTÁ, D.C. 
860039348 CONSTRUCTORA AMCO LTDA EN ACUERDO DE 

REESTRUCTURACION 
BOGOTÁ, D.C. 

860040871 PLINCO S.A. BOGOTÁ, D.C. 
860040871 PLINCO S.A. BOGOTÁ, D.C. 
860045744 RAFAEL LOPEZ URIBE Y CIA BOGOTA D.C. 
860045744 RAFAEL LOPEZ URIBE Y CIA BOGOTÁ, D.C. 
860046927 TIPIEL S.A. BOGOTÁ, D.C. 
860046927 TIPIEL S.A. BOGOTÁ, D.C. 
860049921 SGS COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
860051939 INGENIERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS BOGOTÁ, D.C. 
860051939 INGENIERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS BOGOTÁ, D.C. 
860055182 WSP COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
860055182 WSP COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
860059794 GARCIA GALVIS Y CIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
860059851 ACI PROYECTOS S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
860059851 ACI PROYECTOS S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
860061339 DANIEL BERMUDEZ & CIA LTDA ARQUITECTOS BOGOTÁ, D.C. 
860062439 PROYECTOS Y DIEÑOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
860062439 PROYECTOS Y DIEÑOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
860065452 INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICA S A S BOGOTÁ, D.C. 
860067561 JOYCO S A S BOGOTÁ, D.C. 
860068910 PROYECTOS ESTRUCTURALES LTDA EN 

REORGANIZACION 
BOGOTÁ, D.C. 

860069043 ASITEC S.A.S. BOGOTÁ, D.C. 
860069446 HIDROCONSULTA SAS. BOGOTÁ, D.C. 
860072045 H L INGENIEROS S A EN REORGANIZACION BOGOTÁ, D.C. 
860075480 FAL INGENIEROS S A S BOGOTÁ, D.C. 
860077099 PAYC SAS BOGOTA D.C. 
860077099 PAYC SAS BOGOTÁ, D.C. 
860091096 AMBIOTEC S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
860091096 AMBIOTEC S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
860353659 DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA BOGOTÁ, D.C. 
860354101 Gradex Ingeniería S.A. FLORIDABLANCA 
860354402 J FELIPE ARDILA V & CIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
860354402 J FELIPE ARDILA V & CIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
860354608 ERJAR Y CIA S.A. BOGOTÁ, D.C. 
860402221 VIBRAN SAS BOGOTÁ, D.C. 
860403102 PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA BOGOTÁ, D.C. 
860403102 PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA BOGOTÁ, D.C. 
860450644 INTERSA S.A BOGOTÁ, D.C. 
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860450644 INTERSA S.A BOGOTÁ, D.C. 
860451569 FYR INGENEROS LTDA BOGOTA D.C. 
860451569 FYR INGENEROS LTDA BOGOTÁ, D.C. 
860503324 COBB LTDA. BOGOTÁ, D.C. 
860503545 EDGAR URIBE Y CIA SAS- EUCO SAS BOGOTÁ, D.C. 
860504871 SILVA CARREÑO & ASOCIADOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
860505064 GUTIERREZ DIAZ Y CIA SA BOGOTÁ, D.C. 
860506705 ECOFOREST SAS BOGOTÁ, D.C. 
860510914 EDGAR GOMEZ LUCENA  & ASOCIADOS LTDA BOGOTÁ, D.C. 
860512772 TECNINGENIERIA LTDA COTA 
860515523 PROMOTORA CONVIVIENDA SAS BOGOTÁ, D.C. 
860515523 PROMOTORA CONVIVIENDA SAS BOGOTA D.C. 
860517144 CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A., EN 

REORGANIZACION 
BOGOTÁ, D.C. 

860517144 CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A., EN 
REORGANIZACION 

BOGOTÁ, D.C. 

860517144 CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A., EN 
REORGANIZACION 

BOGOTÁ, D.C. 

860517144 CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A., EN 
REORGANIZACION 

BOGOTÁ, D.C. 

860521275 INVERSIONES SANCHEZ ECHEVERRI Y CIA S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
860521275 INVERSIONES SANCHEZ ECHEVERRI Y CIA S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
860522801 INGENIERIA INSAN CIA S EN C BOGOTÁ, D.C. 
860523122 MULTICONSTRUCCIONES JP SAS BOGOTA D.C. 
860527800 CONSTRUCCIONES OBYCON SAS BOGOTÁ, D.C. 
860527800 CONSTRUCCIONES OBYCON SAS BOGOTÁ, D.C. 
860528461 GRUPO G & B LTDA BOGOTÁ, D.C. 
860528698 ESTUDIOS CIVILES Y SANITARIOS ESSERE S.A BOGOTÁ, D.C. 
860528698 ESTUDIOS CIVILES Y SANITARIOS ESSERE S.A BOGOTÁ, D.C. 
860530829 INGETOP SAS BOGOTA D.C. 
860531577 PROJEKTA LIMITADA INGENIEROS CONSULTORES BOGOTÁ, D.C. 
860532790 GUSTAVO PERRY ARQUITECTOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
860535490 TELVAL SAS BOGOTÁ, D.C. 
860600197 GERMAN PRIETO Y CIA SAS Y/O GP INGENIERIAS Y 

CIA SAS 
BOGOTÁ, D.C. 

860600197 GERMAN PRIETO Y CIA SAS Y/O GP INGENIERIAS Y 
CIA SAS 

BOGOTÁ, D.C. 

890104625 ECOVIAS SAS BARRANQUILLA 
890116722 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A,S BARRANQUILLA 
890201949 ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S. A. BUCARAMANGA 
890209095 SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA BUCARAMANGA 
890300498 CONSULTANTE PANAMERICANA DE COLOMBIA CALI 
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S.A.S. 
890300498 CONSULTANTE PANAMERICANA DE COLOMBIA 

S.A.S. 
CALI 

890303126 PLANES CALI 
890303126 PLANES CALI 
890312697 INGENIEROS CONSULTORES S A CALI 
890312697 INGENIEROS CONSULTORES S A EN ACUERDO DE 

REESTRUCTURACION 
CALI 

890316205 gandini y orozco ltda ingenieros CALI 
890316586 ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIANA GROUP 

SAS 
MEDELLÍN 

890316586 ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIANA GROUP 
SAS 

MEDELLÍN 

890316966 CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL 
CARIBE SAS 

BOGOTÁ, D.C. 

890320064 GERS S A CALI 
890331634 IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y 

COMERCIALIZACION SA 
CALI 

890400857 SOCIEDAD HUMBERTO RODRIGUEZ SAS CARTAGENA DE 
INDIAS 

890403012 AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. CARTAGENA DE 
INDIAS 

890403012 AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. CARTAGENA DE 
INDIAS 

890405995 ING INGENIERIA SAS CARTAGENA DE 
INDIAS 

890406430 SERVICIO MANTENIMIENTO Y MONTAJE SERVIMANT 
DEL CARIBE S.A.S 

CARTAGENA DE 
INDIAS 

890903055 INTEGRAL S.A. MEDELLÍN 
890906323 TECNISUELOS SAS MEDELLÍN 
890907724 GEOMINAS S.A., EN REORGANIZACIÓN MEDELLÍN 
890908097 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS MEDELLÍN 
890908097 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS MEDELLÍN 
890910447 SEDIC S.A MEDELLIN 
890910447 SEDIC S.A SANTA FÉ DE 

ANTIOQUIA 
890919661 S.G. PROPIEDAD RAIZ LTDA SABANETA 
890920656 INGENIERIA ESTRUCTURAL S.A.S. MEDELLÍN 
890920656 INGENIERIA ESTRUCTURAL S.A.S. MEDELLÍN 
890920918 CONDISEÑO ARQUITECTOS S.A. MEDELLÍN 
890922265 HATCH S.A.S MEDELLÍN 
890922907 SERVIMINAS S.A.S. EN REORGANIZACION LA ESTRELLA 
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890922907 SERVIMINAS S.A.S. EN REORGANIZACION LA ESTRELLA 
890928186 SANEAR S.A. MEDELLÍN 
890928186 SANEAR S.A. MEDELLIN 
890929122 ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S MEDELLÍN 
890937250 UNION ELECTRICA S.A. EN REORGANIZACION MEDELLÍN 
890937250 UNION ELECTRICA S.A. EN REORGANIZACION MEDELLÍN 
890940026 FAJARDO MORENO Y CIA SA MEDELLIN 
891500627 PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS CALI 
892200328 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DE SABANAS SA 

(DISELECSA S.A) 
BARRANQUILLA 

892200328 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DE SABANAS SA 
(DISELECSA S.A) 

BARRANQUILLA 

892200725 OISAAC Y CONSTRUCCIONES DURAN LTDA. SINCELEJO 
892200725 OISAAC Y CONSTRUCCIONES DURAN LTDA. SINCELEJO 
900007843 OGMIOS INGENIERIA LTDA BOGOTÁ, D.C. 
900008454 INVERSIONES DANCONIA LTDA. EN LIQUIDACIÓN BOGOTÁ, D.C. 
900012579 VECTOR  GEOPHYSICA L  S A S EN 

REORGANIZACION 
TOCANCIPÁ 

900012579 VECTOR  GEOPHYSICA L  S A S EN 
REORGANIZACION 

TOCANCIPÁ 

900018481 PEI ASSET MANAGEMENT SAS BOGOTÁ, D.C. 
900018793 INTERTEK INDUSTRY SERVICES COLOMBIA LIMITED BOGOTÁ, D.C. 
900021482 DAIMCO S.A.S BARRANQUILLA 
900021819 OPTIMIZARQ SAS BOGOTÁ, D.C. 
900023512 PERDOMO Y LUNA LTDA. PERLUN LTDA. NEIVA 
900026058 HIDROTURBINAS DELTA S.A.S MEDELLÍN 
900026058 HIDROTURBINAS DELTA S.A.S MEDELLÍN 
900033933 CCR INGENIEROS ASOCIADOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
900033933 CCR INGENIEROS ASOCIADOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
900035722 PROKSOL SAS COTA 
900036946 PROMACO INGENIERIA  SAS BOGOTÁ, D.C. 
900041179 JHS INGENIERIA LTDA BOGOTÁ, D.C. 
900047843 LOGIC OILFIELD SERVICES SAS BOGOTÁ, D.C. 
900048103 ARQ S.A.S. EN REORGANIZACION MEDELLÍN 
900060742 G.M.P INGENIEROS S.A.S. CARTAGENA DE 

INDIAS 
900061445 EMTIRIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900064200 TEKA SERVICES SAS EN REORGANIZACION BOGOTÁ, D.C. 
900066323 ILUMINACIONES DEL ALTO MAGDALENA S.A. BOGOTÁ, D.C. 
900066500 TAYFER DE COLOMBIA LTDA BOGOTÁ, D.C. 
900070165 DIXPRO SAS BOGOTÁ, D.C. 
900072274 MINERSA S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
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900072274 MINERSA S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
900072884 ROSEN EUROPE BV SUCURSAL COLOMBIA COTA 
900072884 ROSEN EUROPE BV SUCURSAL COLOMBIA  EN 

LIQUIDACION 
COTA 

900078117 INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS BOGOTÁ, D.C. 
900079860 COMPAÑIA DE EQUIPOS PESADOS SA CARTAGENA DE 

INDIAS 
900079924 CONSTRUCTORA CONACERO SAS BOGOTÁ, D.C. 
900079924 CONSTRUCTORA CONACERO SAS BOGOTA D.C. 
900092458 GKW CONSULT GMBH SUCURSAL COLOMBIA MEDELLÍN 
900097377 ELECTRO-MAC LIMITADA EN REORGANIZACION 

EMPRESARIAL 
CARTAGENA DE 
INDIAS 

900108928 DCARAVAN S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
900111740 RPB SAS ARQUITECTURA E INGENIERIA PUERTO COLOMBIA 
900111740 RPB SAS ARQUITECTURA E INGENIERIA PUERTO COLOMBIA 
900113435 TIGETIGERENGINEERING COLOMBIA 

SASENGINEERING COLOMBIA SAS 
BOGOTÁ, D.C. 

900113435 TIGETIGERENGINEERING COLOMBIA 
SASENGINEERING COLOMBIA SAS 

BOGOTÁ, D.C. 

900114323 AC ENERGY SAS BOGOTÁ, D.C. 
900115600 DEINTER INGENIERIAS Y ARQUITECTURA SAS BOGOTA D.C. 
900115600 DEINTER INGENIERIAS Y ARQUITECTURA SAS EN 

LIQUIDACION JUDICIAL 
BOGOTÁ, D.C. 

900125860 CONSTRUCTORA KONSTRUKTEK SAS BOGOTÁ, D.C. 
900125860 CONSTRUCTORA KONSTRUKTEK SAS BOGOTÁ, D.C. 
900131505 ARC CONSTRUCTORES SAS BOGOTÁ, D.C. 
900135839 CGG SERVICES COLOMBIA BOGOTA D.C. 
900135839 CGG SERVICES COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900137261 ITINERIS GESTION DE INFRAESTRUCTURA S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
900139110 MAB INGENIERA SASMAB INGENIERA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900139110 MAB INGENIERA SASMAB INGENIERA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900146783 ISOLUX INGENIERIA SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900149359 ARQUITECTURA CON FUTURO SAS MEDELLÍN 
900149582 INVERSIONES GOLDEN FIVE SA BOGOTA D.C. 
900149595 TOTAL URBE LTDA BOGOTÁ, D.C. 
900153123 MSV INGENIERIA ELECTRICA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900153203 PLANES Y MANEJOS AMBIENTALES S.A. EN 

REORGANIZACION 
MEDELLÍN 

900154981 A&D PROYECTOS S.A.S. BOGOTÁ, D.C. 
900154981 A&D PROYECTOS S.A.S. BOGOTA D.C. 
900159278 PROCTEK S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
900166732 TROPICAL INGENIERIA Y CONSULTORIA LIMITADA BOGOTÁ, D.C. 
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900172261 HABITAT ARQUITECTURA E INNOVACION HARI S.A. BOGOTA D.C. 
900172261 HABITAT ARQUITECTURA E INNOVACION HARI S.A. 

EN REORGANIZACION 
BOGOTA D.C. 

900175904 SOLCICOL SAS BOGOTÁ, D.C. 
900179369 CONFIPETROL SAS BOGOTA D.C. 
900186191 ALIAR INVERSIONES Y PROYECTOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
900193192 CMS + GMP ASOCIADOS S A S EN REORGANIZACION BOGOTÁ, D.C. 
900196666 CONSTRUCCIONES MB SAS PALERMO 
900196947 PROEVAL INGENIEROS SA. CALI 
900196947 PROEVAL INGENIEROS SA. CALI 
900199790 DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA AGROP LTDA EN 
REORGANIZACION 

SANTA MARTA 

900199790 DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA AGROP LTDA EN 
REORGANIZACION 

SANTA MARTA 

900200977 GRUPO OCEAN SA CARTAGENA DE 
INDIAS 

900205547 POCH COLOMBIA S A BOGOTA D.C. 
900205547 POCH COLOMBIA S A BOGOTÁ, D.C. 
900206480 INGETEC INGENIERIA & DISEÑO S.A. BOGOTA D.C. 
900206483 INGETEC GERENCIA & SUPERVISION S. A. BOGOTA D.C. 
900206483 INGETEC GERENCIA & SUPERVISION S. A. BOGOTÁ, D.C. 
900209807 SLA COL SAS TENJO 
900210817 SAINC INVERSIONES SA CALI 
900211067 GP STRATEGIES COLOMBIA LTDA BOGOTÁ, D.C. 
900219934 CALEO ARQUITECTURA  S  A BOGOTÁ, D.C. 
900224255 SMART BUSINESS COLOMBIA SA BOGOTÁ, D.C. 
900224556 GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING S.A.S. BARRANQUILLA 
900224556 GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING S.A.S. BARRANQUILLA 
900225297 BROTCO SAS BARRANQUILLA 
900225297 BROTCO SAS EN REORGANIZACION BARRANQUILLA 
900226256 SOLUTIONS INC S.A.S. EN REORGANIZACIÓN BOGOTÁ, D.C. 
900226256 SOLUTIONS INC S.A.S. EN REORGANIZACIÓN BOGOTÁ, D.C. 
900226951 SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES 

ELECTRICAS SL LTDA 
BOGOTÁ, D.C. 

900226951 SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS SL LTDA 

BOGOTA D.C. 

900226975 SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA BOGOTÁ, D.C. 
900237116 ACOSTA & ACOSTA CONSTRUCCIONES S.A.S. TAURAMENA 
900248366 ILP INGENIERIA S.AS. BOGOTÁ, D.C. 
900250847 THERMOSET INGENIERIA TERMICA S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
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900251513 ESTACIONES METROLINEA LTDA FLORIDABLANCA 
900255798 CONSORCIO OGS CA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 
900256279 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES 

COLOMBIA S A S 
COTA 

900256279 SOLUCIONES EN INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS COTA 
900265023 PROCESS CONSULTANTS, INC (SUCURSAL 

COLOMBIA) 
BOGOTÁ, D.C. 

900265023 PROCESS CONSULTANTS, INC (SUCURSAL 
COLOMBIA) 

BOGOTA D.C. 

900266642 TECLOGIC PROYECTOS Y SOLUCIONES 
TECNOLOGICAS LTDA EN REORGANIZACION 

BOGOTÁ, D.C. 

900268616 COMPAÑIA URBANIZADORA TORO Y 
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ORTIZ S.A. 

BOGOTÁ, D.C. 

900268616 COMPAÑIA URBANIZADORA TORO Y 
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ORTIZ S.A. 

BOGOTÁ, D.C. 

900269775 SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA SUCURTSAL 
COLOMBIA 

BOGOTÁ, D.C. 

900269775 SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA SUCURTSAL 
COLOMBIA 

BOGOTÁ, D.C. 

900275303 PROMOTORA MORENO Y CIA SCA MEDELLÍN 
900275303 PROMOTORA MORENO Y CIA SCA MEDELLÍN 
900275687 INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOLUCIONES 

COLOMBIA S.A.S. 
BOGOTÁ, D.C. 

900281916 CANALES DESARROLLADORES SAS BOGOTÁ, D.C. 
900281916 CANALES DESARROLLADORES SAS BOGOTÁ, D.C. 
900283395 SERVICIOS GEOFISICOS INTEGRALES Y MINERIA 

SAS 
COTA 

900283395 SERVICIOS GEOFISICOS INTEGRALES Y MINERIA 
SAS 

COTA 

900295685 METROCOMERCIO S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
900298025 CURQUIN S.A.S. BOGOTÁ, D.C. 
900301972 Q DOS S.A.S. BOGOTÁ, D.C. 
900308353 ECOCIUDADES SAS BOGOTA D.C. 
900309576 PETROSEISMIC SERVICES S.A. BOGOTÁ, D.C. 
900315952 ORCA COSNTRUCTORA COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900316599 P.S.INTERNATIONAL SAS BOGOTA D.C. 
900317243 FUGRO SOUTH AMERICA BV SUCURSAL COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900317243 FUGRO SOUTH AMERICA BV SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 
900319286 JORGE FANDIÑO SAS BOGOTÁ, D.C. 
900319286 JORGE FANDIÑO SAS BOGOTÁ, D.C. 
900319755 KBT SAS BOGOTA D.C. 
900319935 TDI BROOKS SUCURSAL COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
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900323784 ARQUITECTOS INTERNACIONALES S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
900323811 WORLEY PARSONS COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900323811 WORLEY PARSONS COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 
900324784 CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900324784 CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900325899 TECHNO PROGRESS SAS BOGOTÁ, D.C. 
900325899 TECHNO PROGRESS SAS BOGOTÁ, D.C. 
900326167 ANCLAJES PILOTES INGENIERIA S.A.S. VILLA DEL ROSARIO 
900327528 SERTIC SAS BOGOTA D.C. 
900327528 SERTIC SAS EN REORGANIZACION BOGOTÁ, D.C. 
900327744 LA ARABIA PROYECTOS S.A.S MANIZALES 
900331619 ORGANIZACION CONHYDRA S.A MEDELLÍN 
900333610 SOS CONTINGENCIAS S.A.S. BOGOTÁ, D.C. 
900333610 SOS CONTINGENCIAS S.A.S. BOGOTÁ, D.C. 
900334771 LOGAN DRILLING COLOMBIA SAS LA ESTRELLA 
900334771 LOGAN DRILLING COLOMBIA SAS LA ESTRELLA 
900335108 TECNICA Y PROYECTOS S.A TYPSA BOGOTA D.C. 
900335108 TECNICA Y PROYECTOS S.A TYPSA BOGOTÁ, D.C. 
900336571 SOLUCIONES INTEGRALE DE PROYECTOS SAS 

SOLINPRO SAS 
BOGOTÁ, D.C. 

900341792 INVERSIONES GRUPO 988 SAS BOGOTÁ, D.C. 
900346116 GABRIEL MATALLANA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900347639 INELMECA INGENIEROS ELECTRICISTAS Y 

MECANICOS C A SUCURSAL COLOMBIA 
BOGOTÁ, D.C. 

900349364 CONSTRUFRANCA U,I.B.S. S.A.S. SANTA MARTA 
900349364 CONSTRUFRANCA U,I.B.S. S.A.S. SANTA MARTA 
900353914 A.M.G.O. CONSTRUCCIONES S.A.S. BARRANQUILLA 
900355640 IECSA S.A. SUCURSAL COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900361734 FARO COLOMBIANO SAS BOGOTÁ, D.C. 
900361734 FARO COLOMBIANO SAS BOGOTÁ, D.C. 
900366647 CPS INGENIEROS OBRA CIVIL Y MEDIO AMBIENTE 

SUCURSAL COLOMBIA SL 
BOGOTÁ, D.C. 

900375963 VENEZOLANA DE PROYECTOS INTEGRADOS VEPICA 
C A SUCURSAL COLOMBIA 

BOGOTA D.C. 

900375963 VENEZOLANA DE PROYECTOS INTEGRADOS VEPICA 
C A SUCURSAL COLOMBIA 

BOGOTÁ, D.C. 

900380666 SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL 
COLOMBIA 

BOGOTÁ, D.C. 

900380666 SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL 
COLOMBIA 

BOGOTA D.C. 

900381226 I V INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL 
COLOMBIA S.A. 

BOGOTÁ, D.C. 
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900385451 CONSTRUCTORA CARVAJAL Y SOTO LAS 
MARGARITAS S. A. S. 

VALLEDUPAR 

900388146 GOC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900388176 CLYDE BERGEMANN COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900389350 INGEFERRO SAS BOGOTÁ, D.C. 
900390406 LYANSA ELECTRICA LTDA VILLAVICENCIO 
900391449 SERVICIOS DE INGENIERIA SAS EN 

REORGANIZACION 
BOGOTA D.C. 

900400646 WSP CANADA INC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900400918 MOFFATT & NICHOL COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900406133 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES PETROLEROS DE 

COLOMBIA SAS 
TAURAMENA 

900407659 JACOBS COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900408200 CONSTRUCCIONES EN DRYWALL Y FIBROCEMENTO 

SAS 
BOGOTÁ, D.C. 

900408200 CONSTRUCCIONES EN DRYWALL Y FIBROCEMENTO 
SAS 

BOGOTÁ, D.C. 

900409985 PROYECTAR URBANISTICA S.A.S. MEDELLÍN 
900412452 SISGEO LATINOAMERICA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900412452 SISGEO LATINOAMERICA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900413588 INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S. 

(ISES S.A.S.) 
BARRANQUILLA 

900413588 INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S. 
(ISES S.A.S.) 

BARRANQUILLA 

900414871 AVV CONSULTORIA SAS BARRANQUILLA 
900415971 INVERESP SAS BOGOTA D.C. 
900420257 AMPLE TECH INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS BOGOTÁ, D.C. 
900421393 AW COMPANY SAS BOGOTÁ, D.C. 
900422935 ESTEYCO COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900424464 INGENIERIAS ALIADAS S.A.S. MEDELLIN 
900424464 INGENIERIAS ALIADAS S.A.S. MEDELLÍN 
900427417 INGSA S.A.S FLORENCIA 
900428596 SAMUEL D TCHERASSI S.A.S GALAPA 
900434359 SAKKARA INGENIERIA S.A.S VILLAVICENCIO 
900434609 BTC CONSTRUCTORA SAS SOGAMOSO 
900435635 KERAUSNO S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
900436114 EUROESTUDIOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
900436114 EUROESTUDIOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
900437004 INCGROUP SAS BOGOTA D.C. 
900437039 TCRP TELECOMUNICACIONES SAS BOGOTÁ, D.C. 
900438044 AMEC FOSTER WHEELER COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 
900438044 AMEC FOSTER WHEELER COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
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900439861 B&B SOLUCIONAES INTERGRALES LOGISTICA 
CONSTRUCCION PETROLERA SAS 

MEDELLÍN 

900440546 CONSTRUCTORA PARGROUP S.A.S NEIVA 
900445847 CONSULTCORP S.A.S. ENVIGADO 
900449442 ORGANIZACION S&V SAS BOGOTÁ, D.C. 
900449442 ORGANIZACION S&V SAS BOGOTÁ, D.C. 
900450040 WASHINGTON PLAZA SAS BOGOTA D.C. 
900450040 WASHINGTON PLAZA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900450718 AYESA COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900455106 CONSTRUCTORA VILLAPISAN S.A.S. EN 

LIQUIDACION JUDICIAL 
BUCARAMANGA 

900455558 THOR INVESTMENT SAS BOGOTÁ, D.C. 
900458019 FREYSSINET TIERRA ARMADA COLOMBIA S.A.S. BOGOTÁ, D.C. 
900462129 PEYCO COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900462129 PEYCO COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900465066 TEPUY COLOMBIA S.A.S. - EN LIQUIDACION BUCARAMANGA 
900471151 GOLDER ASSOCIATES COLOMBIA S A S BOGOTÁ, D.C. 
900471151 GOLDER ASSOCIATES COLOMBIA S A S BOGOTÁ, D.C. 
900471683 GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING S L 

SUCURSAL EN COLOMBIA 
CHÍA 

900478591 BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SAS BOGOTÁ, D.C. 
900478944 MALDONADO & COLMENARES SERVICIOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
900478998 ESTUDIOS DISEÑOS INTERVENTORIAS E 

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S.A.S. 
BOGOTÁ, D.C. 

900480476 I-DOS S.A.S. MEDELLIN 
900482338 CICATAMA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900482387 ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SEDE 

COLOMBIA 
BOGOTÁ, D.C. 

900482387 ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SEDE 
COLOMBIA 

BOGOTÁ, D.C. 

900485967 HOPKINTON MANAGEMEN INC BOGOTÁ, D.C. 
900490296 INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL 

COLOMBIA 
BOGOTÁ, D.C. 

900492308 PATRICIA MANOR PLACE SAS ENVIGADO 
900494141 AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. 

SUCURSAL COLOMBIA  AYESA INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA S.A.U. SUC 

BOGOTÁ, D.C. 

900494141 AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. 
SUCURSAL COLOMBIA  AYESA INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA S.A.U. SUC 

BOGOTÁ, D.C. 

900496980 CENTRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS CALI 
900497976 PROYECTOS INNOVA S A S BOGOTÁ, D.C. 
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900497976 PROYECTOS INNOVA S A S BOGOTA D.C. 
900501556 MARULESCO S. EN C. BOGOTA D.C. 
900504374 HELIOS TECHNOLOGY INNOVATION S.A.S. BOGOTÁ, D.C. 
900504398 3B PROYECTOS S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
900504398 3B PROYECTOS S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
900504637 AUDUBON COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIANA BOGOTÁ, D.C. 
900504637 AUDUBON COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIANA BOGOTÁ, D.C. 
900506474 ESTUDIO DE ARQUITECTURA ALONSO BALAGUER 

SLP SUCURSAL COLOMBIA 
BOGOTÁ, D.C. 

900508277 R & Q INGENIERIA COLOMBIA SA BOGOTÁ, D.C. 
900508277 R & Q INGENIERIA COLOMBIA SA BOGOTÁ, D.C. 
900513133 RESERVA DE RIO CLARO SAS CALI 
900514193 PROMOTORA STOCK CENTER SAS MEDELLÍN 
900514193 PROMOTORA STOCK CENTER SAS MEDELLÍN 
900516472 SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
900517810 ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900521768 ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBI 

ICEACSICEACSA CONSULTORES SUCURSAL 
COLOMBI A CONSULTORES SUCURS 

BOGOTÁ, D.C. 

900521768 ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBI 
ICEACSICEACSA CONSULTORES SUCURSAL 
COLOMBI A CONSULTORES SUCURS 

BOGOTÁ, D.C. 

900522909 EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900524239 PROYECTOS DE INGENIERIA Y DESARROLLOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
900526489 GRAN MORADA CONSTRUCCIONES SAS MANIZALES 
900526489 GRAN MORADA CONSTRUCCIONES SAS MANIZALES 
900528537 PALOE E AGUA SAS VILLAVICENCIO 
900531289 ROSEN COLOMBIA SAS COTA 
900531289 ROSEN COLOMBIA SAS COTA 
900535428 PRO FUTURO ING SAS BOGOTÁ, D.C. 
900535441 TROPICAL ING S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
900535441 TROPICAL ING S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
900535917 TRIPOLAR COLOMBIA SAS PEREIRA 
900535917 TRIPOLAR COLOMBIA SAS PEREIRA 
900536270 INGENIERIA Y GESTION ADMINISTRATIVA SAS MEDELLÍN 
900542922 CARTAGO NOVA S.A.S. CARTAGENA 
900543777 SLOANE LOGISTICS S A S BOGOTÁ, D.C. 
900549062 CEMOSA COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900549276 ESTEYCO SUCURSAL COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900556065 LASA PROSPECCIONES SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900561655 MASTER DRILLING COLOMBIA SAS MEDELLÍN 
900563432 EDIFICAR-CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. EN VALLEDUPAR 
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LIQUIDACIÓN 
900570681 VERTISUB COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900576816 LOS CHINCHES S.A.S. MEDELLÍN 
900577677 ALMERES SAS MANIZALES 
900578931 PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 

COLOMBIA SAS 
BOGOTÁ, D.C. 

900580378 MASTER SA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
SUCURSAL COLOMBIA 

BOGOTÁ, D.C. 

900580740 MS INGENIEROS COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900581290 ENAGEO SAS BOGOTÁ, D.C. 
900595360 INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900599711 AERONAUTICAL COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900599711 AERONAUTICAL COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900600944 INVERSIONES BIGARU S.AS.. BOGOTÁ, D.C. 
900604122 MOCASH S.A.S. BOGOTÁ, D.C. 
900608079 TERRA REMOTE SENSING COLOMBIA S.A.S MEDELLÍN 
900609553 ANAS SUCURSAL COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900609553 ANAS SUCURSAL COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900612788 BRADFORD ARQUITECTOS + CLC SAS BOGOTA D.C. 
900615199 IT BRIDGES SAS BOGOTÁ, D.C. 
900624104 INVERSIONES  RAMARO SAS BOGOTA D.C. 
900626443 GPO COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900634752 AYCARDI ESTRUCTURAL S A S BOGOTÁ, D.C. 
900635962 HPO GLOBAL VENTURES RESORCES COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900636311 TRANSCONSULT SUCURSAL COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900637861 AECOM TECHNICAL SERVICES INC BOGOTÁ, D.C. 
900637861 AECOM TECHNICAL SERVICES INC BOGOTÁ, D.C. 
900641409 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE 

LATINO AMERICA SIGLA S A S 
BOGOTÁ, D.C. 

900641765 SENER INGENIERIA Y SISTEMAS COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900645945 HASKONINGDHV NEDERLAND B V SUCURSAL 

COLOMBIA 
BOGOTÁ, D.C. 

900645945 HASKONINGDHV NEDERLAND B V SUCURSAL 
COLOMBIA 

BOGOTÁ, D.C. 

900653351 DRAGADOS AMBIENTALES DEL CARIBE S.A.S. BARRANQUILLA 
900653666 SOLZA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS PAIPA 
900660602 REXWOOD DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 
900667140 MOFFATT &NICHOL COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900668954 CONCOL INGENIERÍA S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
900668954 CONCOL INGENIERÍA S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
900673220 TRADECO INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900674977 CONSTRUCTORA CYA SAS MEDELLÍN 
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900685058 GB PLUS SAS BOGOTÁ, D.C. 
900685058 GB PLUS SAS BOGOTÁ, D.C. 
900689135 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES 

ELECTRICAS SA SUCURSAL COLOMBIA 
BOGOTÁ, D.C. 

900705635 INVERSIONES KORAT SAS BOGOTÁ, D.C. 
900706046 ARUP COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900715887 INCLAM SUCURSAL DE COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900718525 SAEXPLORATION (COLOMBIA) S A S BOGOTÁ, D.C. 
900718525 SAEXPLORATION (COLOMBIA) S A S BOGOTÁ, D.C. 
900728541 MILLA DE ORO 14 SAS BOGOTÁ, D.C. 
900728541 MILLA DE ORO 14 SAS BOGOTÁ, D.C. 
900747879 T Y. LIN COLOMBIA S.A.S. BOGOTÁ, D.C. 
900765896 HMV Consultoria S.A.S BOGOTA D.C. 
900765896 HMV Consultoria S.A.S BOGOTÁ, D.C. 
900769746 WORLEYPARSONS GROUP INC BOGOTÁ, D.C. 
900769746 WORLEYPARSONS GROUP INC BOGOTÁ, D.C. 
900770946 SUCHEV S.A.S. MEDELLÍN 
900770946 SUCHEV S.A.S. MEDELLÍN 
900775705 TYPSACOL SAS BOGOTÁ, D.C. 
900775705 TYPSACOL SAS BOGOTA D.C. 
900782194 BESCO COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900784227 SOPORTE EN CONSTRUCCION SS MEDELLÍN 
900812395 DYNATEST COLOMBIA SAS BOGOTÁ, D.C. 
900832532 MM ASESORIAS EN PROYECTOS SAS BOGOTÁ, D.C. 
900833472 PROMOTORA PALMAS S.A.S MEDELLÍN 
900854758 TRIADA MEXICO COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900854758 TRIADA MEXICO COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. 
900866456 PSC INVERSIONES SAS BOGOTÁ, D.C. 
900904135 CONCOL CONSULTORES S A S BOGOTÁ, D.C. 
900982062 TECNOLOGIA  INTERCONTINENTAL MEDELLÍN 
901061715 CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS BOGOTÁ, D.C. 

 
C. Estudio de la demanda 

 
Son las entidades públicas de la Nación quienes ofertan hacia el mercado de constructores las 
necesidades a suplir en materia de ejecución de obras de interés y beneficio público, estas Entidades 
del sector Público son las que se enumeran en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, así:  
 

“Artículo 2º.- De la Definición de Entidades, Servidores y Servicios Públicos. Para los solos 
efectos de esta Ley:  

 
1o. Se denominan entidades estatales:  
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a. La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los distritos 

especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas 
y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del 
Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior 
al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás 
personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la 
denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.  
 

b. El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la 
Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las 
contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, 
las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos 
o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos…”  

 
¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?  
 
La Entidad Estatal debe analizar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, obra o 
servicio, así las cosas se verificó que el municipio de Ciudad Bolívar ha desarrollado procesos de 
contratación similares a la del presente objeto contractual en las diferentes modalidades de 
contratación (Ley 1150 de 2007), tal y como se evidencia en la página 
www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, cabe anotar que el proceso a ejecutar es la elaboración 
de estudios y diseños, los códigos están clasificados en el grupo F: “Servicios”, las entidades 
públicas territoriales del departamento de Antioquia, para las vigencias 2021 han contratado objetos 
similares así, teniendo en cuenta que el municipio de Ciudad Bolívar, desde el 01 de abril de 2021 
está obligado a publicar en la plataforma de SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co todos los 
procesos contrafactuales, se muestra los procesos que se han publicado con el código de 
clasificación 72141119 desde el ano 2020 hasta la fecha por la modalidad de selección abreviada de 
menor cuantía  
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/clasificacion
https://www.colombiacompra.gov.co/


 

 
ESTUDIOS DEL 

SECTOR 

 

 
Código: FES-SO- 130 

Versión: 00 

Página 50 de 61 

 

 

 

 
 
¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?  
 
En el estudio de demanda Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y analizar los Procesos de 
Contratación de Entidades Estatales que han adquirido en el pasado el bien, obra o servicio para 
extraer las mejores prácticas e información pertinente para el Proceso de Contratación. Para el 
efecto, el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP– ofrece la posibilidad de consultar 
Procesos de Contratación de otras Entidades Estatales en los cuales la Entidad Estatal puede 
observar entre otros aspectos, las especificaciones técnicas, requisitos habilitantes, método de 
evaluación de ofertas y las modalidades de contratación utilizadas.  
 
Así las cosas se ha verificado que otras entidades han desarrollados procesos de contratación 
similares en la modalidad de contratación de Selección de Mínima Cuantía (Ley 1150 de 2007), tal y 
como se evidencia en la página www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, cabe anotar que el 
proceso a ejecutar es estudios y diseños, los códigos están clasificados en el grupo F: “Servicios”, las 
entidades públicas territoriales del departamento de Antioquia, han contratado objetos similares así:  
 
Los citados procesos están publicados en el Secop/Colombia compra eficiente y por razones 
prácticas hacemos la remisión dadas las dificultades para registrarlos en este documento por el 
volumen de datos de los archivos. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/clasificacion


 

 
ESTUDIOS DEL 

SECTOR 

 

 
Código: FES-SO- 130 

Versión: 00 

Página 51 de 61 

 

 

 

Año Entidad Objeto 

Detalle 
del 

proceso 
SECOP 

Plazo de 
ejecución 

Tipo de 
contratación 

Valor 

2021 
Antioquia: 

Campamento 

La modernización y 
optimización de la red 
de acueducto de la 
vereda llanadas del 
municipio de 
Campamento 

Detalle 
del 
Proceso 
Número: 
CO-
SAMC-
328-2021 

 
20 días 

 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 

2007) 

$253,903,28
5 

2021 
Antioquia: 
Abriaquí 

Reposición y 
ampliación del de los 
sistemas de 
acueducto y  
Alcantarillado en la 
calle 11 (Santander) - 
salida corcovado en 
el municipio de 
Abriaquí - Antioquia 

Detalle 
del 
Proceso 
Número: 
014-
SPDT-
SA-OP-
2021 

1 meses 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 
2007) 

$111,945,823 

2021 
Antioquia: 
Betulia 

Ejecutar acciones de 
aislamiento a todo 
costo en predios 
públicos de propiedad 
del municipio de 
Betulia, para la 
protección de fuentes 
hídricas que 
abastecen 
acueductos rurales 

Detalle 
del 
Proceso 
Número: 
SA-008-
2021 

1 meses 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 
2007) 

 
$ 86,639,828 
 

 
Una vez realizado el anterior análisis del sector el municipio de Ciudad Bolívar ha tomado la decisión 
de realizar la contratación y describiremos los aspectos generales que aplican para esta contratación: 
 

I. Identificación del bien o servicio a contratar  
 
Teniendo en cuenta que el proceso a ejecutar es estudios y diseños, los códigos están clasificados 
en el grupo F: “Servicios” así: 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 
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72101500 

72_ Servicios de 
Edificación, Construcción 

de Instalaciones y 
Mantenimiento 

10_ Servicios 
de 

mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones 
e instalaciones 

15_ Servicios de 
apoyo para la 
construcción 

 
De conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (V.14.0801 del 
UNSPSC) contenido en dirección http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion, la siguiente es la 
codificación del servicio requerido por la Entidad. 
 

II. Modalidad de selección del contratista:  
 
El Municipio de Ciudad Bolívar, en virtud de los Principios de economía, transparencia y 
responsabilidad contenidas la presente contratación se regirá por las leyes Colombianas vigentes, 
que regulan la materia y que tengan además relación con su desarrollo y ejecución, en especial, 
por lo contemplado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Único reglamentario 
1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, y demás Decretos reglamentarios y por las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Se encuentra justificado el presente contrato bajo la modalidad de contratación selección del 
contratista es la Licitación pública, ya que de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el 
legislador estableció: 

“De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a 
las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos 
y contratación directa, con base en las siguientes reglas:  

La presente Contratación se regirá por las leyes colombianas vigentes, que regulan la materia y 
que tengan además relación con su desarrollo y ejecución, en especial, por lo contemplado en la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demás Decretos reglamentarios 
y por las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Se encuentra justificado el presente 
contrato bajo la modalidad de contratación selección del contratista es la Selección Abreviada de 
Menor Cuantía, ya que de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el legislador 
estableció: 

“(…) ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 

…Serán causales de selección abreviada las siguientes: 

a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de 
común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas 

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion
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especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y 
comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. 

Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento 
así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por 
catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de 
adquisición en bolsas de productos; (…)”. 

Con base en lo dispuesto en la normatividad transcrita, y teniendo en cuenta que el objeto 
contractual que se va a ejecutar comprende la realización de suministro de combustible, se hace 
necesario adelantar un proceso de selección mediante la modalidad de Selección Abreviada de 
menor cuantía, el cual se deberá regir por lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1510 de 2013, decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, complementen y/o 
adición de los cuerpos normativos anteriormente señalados, para la selección de una persona 
natural o jurídica debidamente habilitada, previo el cumplimiento de las condiciones legales y que 
tenga capacidad financiera, administrativa, técnicas, y jurídica que garantice la ejecución del objeto 
contractual de bajo los principios de calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia 

III. Objeto del contrato: 
 
El objeto del Contrato lo constituye CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD SANITARIA EN LA UNIDAD 
DEPORTIVA PLACAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR- ANTIOQUIA 
 
IV. Cantidad del bien, obra o servicio y especificaciones técnicas: 

 
Construir unidad sanitaria en las placas deportivas del municipio para propender por la realización de 
actividades deportivas en condiciones de salubridad de las personas que practican deportes en las 
placas del municipio  
 
La ejecución del alcance deberá realizarse de conformidad con las Especificaciones Técnicas 
contenidas en los Estudios Previos, los cuales hacen parte integral de este proceso 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES     

1,2 Cerramiento Provisional en tela de cerramiento verde h: 2.10 
m. incluye estructura de madera común, anclajes de parales al 
piso y tela verde 

ml 13 

2 DEMOLICIONES     

2,1 Demolición Andenes o pisos en Concreto, cargue, transporte y 
botada de escombros de espesor Máximo 0.25m en Concreto. 
Además, recuperación de los materiales aprovechables o su 
transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. 

m2 34,506 

3 EXCAVACIONES     
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3,1 Excavación Manual de material heterogéneo 0-2 m (rocas 
hasta volúmenes de 0.35) bajo cualquier grado de humedad. 
Incluye entibados y/o lo que se requiera para su protección y 
acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. 
Incluye botada en sitio oficial 

m3 7,5204 

4 LLENOS COMPACTADOS Y OTROS     

4,1 Lleno en sub-Base Granular E:0.15, para Entresuelos en 
primer piso; compactados mecánicamente hasta obtener una 
densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del 
próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, la 
compactación de la misma y transporte interno. Y su medida 
será en sitio ya compactado. 

m3 5,1759 

5 CIMENTACIÓN     

5,1 Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un 
espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del 
concreto y todos los demás elementos necesarios para su 
correcta construcción, incluye acarreo interno. 

m2 13,566 

5,2 Construcción de Viga de Fundación en concreto de 21 Mpa. 
Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, 
vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con 
las diferentes dimensiones establecidas en los planos y 
diseños. No incluye refuerzo. 

m3 4,0698 

5,3 Construcción de Columneta en concreto de 21 MPa, de .12 x 
.12 cm, Incluye suministro, transporte y colocación del 
concreto, mano de obra, vibrado, protección, para estructuras 
de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los 
planos y diseños y todos los demás elementos necesarios para 
su correcto vaciado, incluye transporte interno. El acero de 
refuerzo se paga en su item correspondiente. 

m3 0,4752 

5,4 Construcción de PLACA DE CONTRA PISO en concreto de 21 
Mpa PULIDO. con un espesor de 8 cm. Incluye suministro, 
transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, 
protección y curado, para estructuras de acuerdo con las 
diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. 
No incluye refuerzo 

m2 34,506 

5,5 Construcción de Viga Cinta en concreto de 21 MPa, de .12 x 
.20 cm, Incluye suministro, transporte y colocación del 
concreto, mano de obra, vibrado, protección, para estructuras 
de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los 
planos y diseños y todos los demás elementos necesarios para 
su correcto vaciado, incluye transporte interno. El acero de 
refuerzo se paga en su ítem correspondiente. 

m3 1,08528 

6 ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA METÁLICA     
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6,1 Suministro, transporte e instalación de Acero de Refuerzo 
Figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye 
transporte con descarga, transporte interno, alambre de 
amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación, según diseño y recomendaciones 
estructurales. 

kg 866,496 

6,2 Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada 
D84 

m2 34,506 

6,3 Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en 
PERFILERÍA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de 
cubierta, rampas o áreas de circulación metálicas, según 
diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, 
uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y 
pernos a estructura de concreto y madera. Todos los 
elementos deben llevar wash primer, pintura anticorrosiva, (2) 
dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, 
ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y 
todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje. 

kg 246,88 

7 MAMPOSTERÍA y ENCHAPE     

7,1 Construcción de SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE 
CONCRETO DE 10 x 20 x 40 cm. ESPESOR de 10 cm, 
(bloque de primera calidad, 2 HILADAS), resistencia 8 Mpa 
(3p, no estructural). Incluye el suministro y el transporte de 
materiales, mortero de pega 1:4, relleno en concreto fluido de 
10.5Mpa en todas las celdas, y todos los elementos necesarios 
para su correcta ejecución y funcionamiento. 

m 45,22 

7,2 Construcción de MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE 
CONCRETO 13 Mpa. TIPO CATALÁN DE 9 x 14 x 29 cm, 
ESPESOR DE 15 cm. Color gris, que cumpla norma NTC 4026 
y 4076. Incluye concreto 17.5 Mpa. Para grouting, mortero de 
pega 0.25:1:4 (cal: cemento: arena) para rebite en ambas 
caras, (diseño y aprobación de mezclas para la pega en obra, 
cumpliendo norma que aplique a este tipo de mezclas) según 
color indicado por el diseñador, retenedor de agua y ensayos 
de resistencia para el mortero, lavado final con agua (sin uso 
de agua), cortes a máquina (norma Icontec 451, 296 y ASTM 
C-652 y C-34) trabas, machones, cuchillas, enrases, 
terminales y aristas de fábrica y todo lo necesario para su 
correcta construcción y funcionamiento. Se debe garantizar 
mano de obra calificada para que el proceso de pega del 
bloque sea limpio y una instalación modulada según diseño 
con pegas horizontales y verticales de E=0.01 m. El acero de 
refuerzo, las dilataciones contra estructura y el hidrófugo anti 
grafiti se pagarán en su ÍTEM respectivo. 

m2 114 

7,3 Construcción de Lagrimal Entre 0,20 m y 0,45 m de ancho x m 22,3 
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0,10 de alto, según diseño de elementos no estructurales. 
Incluye suministro, transporte y colocación de concreto a la 
vista de f’c=21MPa (210kg/cm²), espesor indicado en planos. 
Incluye mano de obra, vibrado, formaleta de primera calidad en 
súper "T" de 19 mm o su equivalente para acabado a la vista 
de bordes o donde se requiera, mano de obra, aristas 
biseladas. El acero se paga en su respectivo ítem. 

7,4 Colocación de ENCHAPE CERÁMICO PARED BLANCO 
TIPO ARTICA O SIMILAR DE 30 x 60 cm. Incluye suministro y 
transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes 
tipo pegador o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo 
con color de sumicol o equivalente del mismo color del 
enchape, moldura PVC remates toro acolillada y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

m2 35,76 

  Colocación de PISO CERÁMICO, TRÁFICO COMERCIAL 
INTENSO tipo Duropiso o equivalente, DE 33.8x33.8 cm., con 
prueba de resistencia de abrasión 5. Incluye suministro y 
transporte de los materiales, mortero de nivelación 1:5, con un 
espesor de 3 a 7 cm., pegante para cerámica tipo Pegacor o 
equivalente, juntas cada 1,8 x 1,8 m. con varilla de dilatación 
PVC de 4 mm., lechada con Boquilla Blanca para cerámica, 
remates, cortes con máquina y todo lo necesario para su 
correcta instalación. El entresuelo y la placa de contrapiso se 
pagará en su ítem respectivo. 

m2 5,72 

8 CUBIERTA     

8,1 S.T.I de cubierta en teja UPVC de 2.0 mm incluye todo lo 
necesario para su correcta instalación 

m2 30 

8,2 Suministro, transporte y colocación de canoa en "U" en lámina 
galvanizada calibre 22, desarrollo 1.0m. con soldadura 
autógena. Incluye embudos en el mismo material de la canoa, 
soportes, tornillos autoperforantes, wash primer, anticorrosivo 
epoxico por ambas caras, acabado con esmalte en la cara 
inferior a la vista y todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento. Según diseño de 
cubierta. 

m 9,2 

9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

9,1 APARATOS HIDROSANITARIOS     

9.1.1 Suministro, transporte y colocación de SANITARIO BÁLTICO 
antivandálico, combo institucional N° 3 de Corona, consumo de 
4.8 lt., color blanco. Incluye asiento, brida de fijación, tapón con 
rosca para brida del color del sanitario, emboquillado con 
silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios 
para su correcta instalación y funcionamiento. 

Un  2 
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9.1.2 Suministro, transporte e instalación de Orinal mediano con 
válvula antivandálica Tipo push color blanco o equivalente 

Un  2 

9.1.3 Suministro, transporte e instalación de lavamanos para 
discapacitados Ref, FREE o similar, incluye pedestal corto y kit 
de apoyo e instalación 

Un  2 

9.1.4 Suministro, transporte y colocación de SANITARIO 
DISCAPACITADO antivandálico, de Corona, consumo de 4.8 
lt., color blanco. Incluye asiento, brida de fijación, tapón con 
rosca para brida del color del sanitario, emboquillado con 
silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios 
para su correcta instalación y funcionamiento. 

Un  2 

9.1.5 Suministro, transporte y colocación de Ducha antivandálica 
empotrada a pared tipo push con regadera tubular corta de 
Corona o similar. Incluye todos los elementos necesarios para 
su correcta instalación y funcionamiento. 

Un  4 

9.1.6 Suministro, transporte y colocación de lavamanos de colgar 
tipo Acuacer o equivalente. Incluye Grifería galaxia, abasto 
metálico, sifón botella y todos los demás elementos necesarios 
para su correcta instalación y funcionamiento. 

un 8 

9.1.10 Colocación de duchas tipo Piscis sencilla de Grival o 
equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, 
regadera cromada, llave con escudo cromados, tubería agua 
fría, accesorios, válvula economizadora y todos los demás 
elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

Un 4 

9.1.11 S.T.I. de Llave Bebedero de agua con filtro para exterior en 
acero inoxidable tipo socoda o similar. 

Un 2 

9.1.12 Colocación de rejilla de piso de perforación cuadriculada con 
dimensiones de 10x10mm o equivalente. Incluye suministro e 
instalación. 

Un 8 

9.1.13 Suministro, transporte y colocación de barra de seguridad para 
discapacitados, piso pared en escuadra, diámetro de 1¼” en 
acero inoxidable. Incluye pernos para anclaje, escudos en 
acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento, según diseño. 

Un 2 

9.1.7 SALIDAS DE AGUA FRÍA     

9.1.7.1.1 Lavamanos boca 11 

9.1.7.1.2 Sanitario boca 4 

9.1.7.1.3 Ducha boca 4 

9.1.7.1.4 Orinal boca 2 
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9.1.7.3 Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, incluye 
todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su 
correcta instalación. También incluye desvíos. Estos deberán 
estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura 
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase 
de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y 
funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) 
de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, 
transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o 
donde indique la interventoría. Una vez terminada una sección 
o un sistema total de agua fría o caliente, debe ser probada su 
hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa 
(145 psi) durante 4 horas con una tolerancia del 2%. Los tubos 
deben ser fabricados bajo la norma NTC 382, los accesorios 
bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo NTC 576. - Se 
pagará por ml 

    

9.1.7.3.1 PVC-P RDE 9 D=1/2" ml 45 

9.1.8 SALIDAS DE AGUAS NEGRAS     

9.1.8.1 Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA. 
Incluye todos los accesorios desde el tapón de prueba, la parte 
vertical en pared hasta el accesorio inmediato llegando al piso, 
para sifones de piso se considerará el codo 90, el sifón, el tubo 
hasta la salida y el tapón de prueba; para sanitarios se 
considerará el codo 90, el tubo hasta la salida y el tapón de 
prueba. Estos deberán estar correctamente pegados usando 
limpiador, soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o 
cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las 
perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran 
incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en 
botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Se 
pagarán solo las salidas reales de aparatos 

    

9.1.8.1.1 Lavamanos 2" boca 11 

9.1.8.1.2 Sanitario 4" boca 4 

9.1.8.1.3 Ducha 2" boca 8 

9.1.8.1.4 Orinal 2" boca 2 

9.1.9 REDES AGUAS NEGRAS, LLUVIAS Y VENTILACIÓN     

9.1.9.1.1 PVC-S 2" ml 20 

9.1.9.1.2 PVC-S 3" ml 12 

9.1.9.1.3 PVC-S 4" ml 10 

10 REDES ELÉCTRICAS     

10,1 Suministro e instalación de salida para INTERRUPTOR 
SENCILLO en tubería EMT de 1/2" y Cable No. 12 AWG, LS, 
HF, FR, caja 12X12 metálica con tapa troquelada, incluye 
accesorios de instalación. 

Un 2 
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10,2 Suministro e instalación de salida para TOMA GFCI en tubería 
EMT de 1/2" en Cable 12 AWG, LS, HF, FR-CT, Caja 12x12 
metálica con tapa troquelada, incluye accesorios de 
instalación. 

Un 2 

10,3 Suministro e instalación de salida para luminaria en tubería 
EMT de 1/2” Cable No. 12 con aislamiento de características 
LS (Bajos Humos), HF (Libre de Halógenos), FR (Retardante al 
fuego), caja metálica galvanizada, incluye accesorios de 
instalación. 

Un 10 

10,4 Suministro, transporte y colocación de tubería EMT de 1/2". 
Incluye accesorios de Instalación 

m 48 

10,5 Suministro e instalación de tablero Trifásico de breaker de 12 
circuitos con espacio para totalizador y puerta con chapa de 
seguridad (no incluye el totalizador). 

Un 1 

10,6 Suministro e instalación de breaker enchufable monopolar de 
20 A Icc: 10 kA 

Un 6 

10,7 Suministro e instalación de breaker enchufable Bipolar de 40 A 
Icc: 10 kA 

Un 6 

10,8 Suministro e instalación de Luminaria Hermética 2x32 de 
colgar con balasto multisesión  

un 10 

10,9 Suministro e instalación de cable 1Nº12 + 1Nº12 + 1Nº12(T) 
CABLE CU – LS, HF, FR, para alimentadores parciales de 
circuitos que Incluye conectores, terminales de cobre, 
encintada y demás elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. Alimentadores parciales 

m 45 

11 CARPINTERÍA METÁLICA     

11,1 Suministro, transporte y colocación de Puerta metálica en 
celosía, en lámina cal 20 de 0.80 a 1.0 x 2.10 batiente, de un 
ala, incluye bastidor en lámina cal 20, celosías en lámina cal 
20, cerradura de seguridad de primera calidad, manija, 
pasador, pintura anticorrosiva y adherente, acabado en pintura 
esmalte de poliuretano y todos los elementos necesarios para 
su correcta instalación y funcionamiento y previa aprobación 
de la interventoría. Según diseño. 

Un 6 

11,2 Suministro, transporte e instalación de división en paral, orinal 
de 0.46 x 0.96 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 
acabado satinado, para divisiones de baños, paneles 
entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o 
equivalente. Incluye zócalo en acero inoxidable, estructura 
interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 25 
mm., e=0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura de 110º, 
elementos de anclaje a 90º y pasadores en acero inoxidable, 
tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y 

Un 2 
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funcionamiento. Según diseño. Ver detalle de baños. 

 
El cálculo establecido para el presente proceso contractual se cuenta con un presupuesto oficial 
NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) valor que incluye impuestos y deducciones de 
ley. 
 
El presupuesto asignado comprende todos los costos que pueda generar el objeto de la 
misma, por lo tanto, el contratista deberá considerar todos los costos en que pudiera incurrir en la 
preparación de su propuesta y durante la ejecución del contrato; así como todos los valores 
correspondientes a los impuestos, gravámenes  y demás erogaciones  necesarias para la 
celebración  y ejecución del contrato, los cuales son por cuenta del adjudicatario y no darán lugar a 
ningún pago adicional al de los precios pactados. 
 
El valor total ofertado, por el proponente, debe incluir todos los gastos, costos, derechos, impuestos, 
tasas, y demás contribuciones que se causen con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato, 
de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden por cuenta del 
contratista.  
 
El oferente acepta que dentro del valor presentado en su oferta completa todos los costos los 
gastos que se puedan generar por concepto de trasporte, viáticos y demás objeto del presente 
proceso. 
 

a. Justificación del valor estimado del contrato 
 
Con el fin de obtener el futuro presupuesto de la entidad para esta contratación, se revisaron 
procesos similares adelantados por la entidad y por otras, tal y como se evidencia en el análisis de la 
demanda  
 

V. Tiempos y lugares de entrega acordados.  
 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de dos (2) meses, contados a partir 
de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
El término de ejecución podrá ser PRORROGADO o SUSPENDIDO por mutuo acuerdo de las 
partes en el evento de presentarse una justificación técnica o legal (fuerza mayor o caso fortuito) 
debidamente acreditada y evaluada por EL SUPERVISOR del contrato, de igual manera podrá 
terminarse en forma anticipada por mutuo acuerdo de las partes. En todo caso, EL MUNICIPIO en 
razón de la prorroga o suspensión, deberá amparar el tiempo que exceda o supere la fecha de 
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terminación del Convenio que se había pactado, con un anexo de la garantía única que cubra ese 
tiempo adicional en caso de que se haya pactado, Ley 1150 de 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
SECRETARIO (A) DE DESPACHO 
NOMBRE.  JUAN CARLOS RESTREPO RIOS 
CARGO: SECRETARIO DE OOPP 
 
 
 
 
 


