
 
 

 
 

SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 
 

CONCURSO DE MERITOS 
 

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA OPTIMIZACIÓN DE 
LA CONDUCCIÓN Y LAS REDES DE ACUEDUCTO QUE ABASTECEN AL 
MUNICIPIO DE USIACURÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
 

I. Introducción.  
 
A continuación, se describen las características del sistema de acueducto del municipio de 
Usiacurí, su localización y sus componentes. 
 
Con el fin de dar solución integral al servicio de acueducto de las poblaciones costeras, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD – por solicitud del Gobierno 
Nacional y en apoyo al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se realizó 
en el año 2006 la construcción de un sistema de Acueducto Regional Costero, el cual se 
abastece de la estación de bombeo Delicias, la cual hace parte del sistema de acueducto 
del distrito de Barranquilla. Programa que se viene ejecutando desde el año 2007. 
 
Actualmente, se encuentran construidos y operando los siguientes componentes del 
sistema Acueducto Regional Costero, correspondientes a las fases I, II y III de la primera 
Etapa, de la siguiente manera: 
 

 
Imagen 1. Sistema de abastecimiento Acueducto Regional Costero. 



 
 

 
 

Fuente: Equipo de telemando de Triple A 
 
Fase I: Tubería de conducción HD 450mm desde la Estación Delicias hasta el corregimiento 
de Guaimaral (Cruz de Mayo), la estación de bombeo y tanque de almacenamiento de 
1500m3 en dicho corregimiento, la conducción entre la estación de bombeo Acueducto 
Regional Costero I y el tanque regional de Tubará. 
 
Fase II: Tubería de conducción por gravedad entre el tanque regional de Tubará y el 
municipio de Usiacurí, la tubería de conducción por bombeo entre el Tanque Regional I y el 
corregimiento del Vaivén y Juan de Acosta, la tubería de conducción entre el corregimiento 
del Vaivén y las estaciones de bombeo de Piojo: dos (2) estaciones de bombeo 
denominadas alta e intermedia (ubicadas en serie), y finalmente la conducción desde la 
estación alta de Piojó hasta el tanque existente en este municipio. 
 
Fase III: la tubería de conducción en 160mm PEAD que actualmente abastece al 
corregimiento de Santa Verónica, la cual se deriva de la conducción principal entre la 
estación regional I y El Vaivén, en el punto denominado “Bajo de la Habana”.  
 
Estas obras se ejecutaron entre los años 2007 y 2008, con diversos contratos adelantados 
por la Gobernación del Atlántico. 
 
Posteriormente, en el año 2017 entró en servicio el Tanque Regional Intermedio No.2, 
localizado en las cercanías del relleno los Pocitos, el cual permitió disminuir las altas 
presiones que se presentaban en la conducción Delicias – Tanque Regional No.1. 
 

 
Figura 1. Esquema de componentes del Acueducto Regional Costero. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
En la actualidad, el municipio de Usiacurí se abastece desde el Tanque El Radar, ubicado 
en el municipio de Tubará con una capacidad de almacenamiento de 500m3, del cual se 
deriva una tubería de 6” de PVC qua abastece la cabecera municipal de Tubará, y otra 

 



 
 

 
 

tubería de 200mm de PEAD que abastece a los corregimientos de Sibarco (Baranoa) y 
Chorrera (Juan de Acosta) y a la cabecera municipal de Usiacurí. 
 

 
Imagen 2. Sistema de abastecimiento al municipio de Usiacurí. 

Fuente: Elaboración Propia con imágenes de Google Earth 
 
La tubería de conducción que abastece a Usiacurí tiene una longitud aproximada de 18 km, 
los cuales fueron instalados en un diámetro de 200mm (8”) en PEAD PE100 PN10. Esta 
conducción presenta serios problemas de continuidad debido a la configuración del sistema 
de acueducto el cual es bastante complejo e implica un conjunto de bombeos en serie para 
poder superar las condiciones topográficas del terreno. Este aspecto lo hace especialmente 
sensible a diferentes factores tales como fallas en el sistema eléctrico, roturas en las 
tuberías matrices, conexiones fraudulentas, entre otras, que finalmente se traducen en la 
no continuidad del servicio. 
 
Las diferentes fluctuaciones de presiones y caudales en la conducción Tubará – Usiacurí 
dejan como resultado constantes roturas de la tubería en sectores que han sido identificado 
como críticos para el sistema, lo cual conlleva a intervenciones casi que diarias sobre la 
tubería para reparar e incluso sustituir tramos de la misma por una tubería del mismo 
diámetro, pero con una resistencia superior, tanto que actualmente se han instalado poco 
más de 4 km de tubería de 200mm (8”) en PEAD PE100 PN16 sustituyendo tramos críticos. 
 

1. EVALUACIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE 
 
De acuerdo con la información tomada del estudio de diseño de la empresa Triple A, el 
municipio de Usiacurí se abastece por gravedad desde el tanque El Radar ubicado en 
Tubará, mediante una conducción de 200mm de PEAD con una longitud aproximada de 18 
km. Esta conducción abastece directamente, sin intervención de tanques de 
almacenamiento, los corregimientos de Sibarco (Baranoa) y Chorrera (Juan de Acosta) y a 
la cabecera municipal de Usiacurí. 
 
De los casi 18 km que comprenden la conducción, poco más de 4 km están instalados en 
tubería de 200mm (8”) en PEAD PE100 PN16 mientras que el resto de la conducción está 
instalada en tubería del mismo diámetro, pero clase PE100 PN10. 



 
 

 
 

 
En cuanto a las redes de distribución con las que cuenta el municipio, estás se encuentran 
instaladas en materiales como PVC, PEAD y PEBD, con diámetros que van desde 6” 
(160mm) hasta 1.5” (32mm). Mediante un catastro de redes, se determinó que actualmente 
están instalados poco más de 4 kilómetros de tuberías con diámetros iguales o menores a 
2” (63mm) de los cuales un 80% son en material PVC. 
 
Con respecto a las redes de distribución en Usiacurí, en la cabecera municipial, se 
encuentran instaladas en materiales como PVC, PEAD y PEBD, con diámetros que van 
desde 6” (160mm) hasta 1.5” (32mm). Mediante un catastro de redes, se determinó que 
actualmente están instalados alrededor de 4 kilómetros de tuberías con diámetros iguales 
o menores a 2” (63mm) de los cuales un 80% son en material PVC. 
 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DEFINICIÓN DE SU ALCANCE 
 
La tubería de conducción que abastece a Usiacurí presenta serios problemas de 
continuidad debido a la configuración del sistema de acueducto el cual es bastante complejo 
e implica un conjunto de bombeos en serie para poder superar las condiciones topográficas 
del terreno. Este aspecto lo hace especialmente sensible a diferentes factores tales como 
fallas en el sistema eléctrico, roturas en las tuberías matrices, conexiones fraudulentas, 
entre otras, que finalmente se traducen en la no continuidad del servicio. 
 
Las diferentes fluctuaciones de presiones y caudales en la conducción Tubará – Usiacurí 
ocasionadas por la falta de continuidad del servicio y las considerables diferencias 
topográficas del trazado, dejan como resultado constantes roturas de la tubería, lo cual 
conlleva a intervenciones sobre la tubería para reparar y/o sustituir tramos de la misma por 
una tubería del mismo diámetro, pero con una resistencia superior. 
 
En cuanto a las redes de distribución, los pequeños diámetros que se encuentran en el 
municipio, junto con las considerables diferencias de niveles en el terreno, ocasionan 
problemas en la continuidad de la prestación del servicio. Es por ello, que se hace necesario 
ampliar la cobertura de las redes de distribución instalando tubería en material de PEAD 
para llegar al 100% en la cabecera municipal de Usiacurí.  
 
El presente proyecto tiene como alcance la optimización de la conducción desde Tubará a 
Usiacurí, específicamente en el tramo comprendido entre el Tanque El Radar y el 
corregimiento de Sibarco (Baranoa), mediante la instalación de una tubería que sea capaz 
de transportar el caudal requerido por la población futura y a su vez resista las presiones 
que se presentan en el recorrido de esta tubería. Con esto se contribuye a la prestación de 
un servicio continuo y de calidad a las poblaciones que se abastecen de esta conducción, 
así como también a la disminución del índice de agua no contabilizada -IPUF- de los 
municipios de Baranoa y Usiacurí. 
 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Con la ejecución de las obras planteadas en el proyecto se lograrán entre otros los 
siguientes objetivos: 



 
 

 
 

 
 Garantizar la continuidad del servicio de acueducto. 
 Disminuir las pérdidas que se presentan en la conducción por el tema del agua no 

contabilizada. 
 Controlar las presiones en la conducción. 
 Disminuir las pérdidas que se presentan en la red de distribución por el tema del agua 

no contabilizada. 
 Controlar las presiones en la red de distribución. 
 

4. POBLACIÓN BENEFICIADA 
 
La población beneficiada con la ejecución del proyecto corresponde al 100% de los usuarios 
de agua potable de la cabecera municipal de Usiacurí, del Corregimiento de Sibarco 
(Baranoa) y del Corregimiento de Chorrera (Juan de Acosta) a los cuales se les suministrara 
agua potable las 24 horas del día, y se estima al año 2022 en 14.617 habitantes. 
 

5. ALCANCES DEL PROYECTO  

A continuación se relacionan los principales componentes del proyecto 

 Suministro e instalación de 9.060 m de tubería de 250mm PEAD 
PE100 PN16 para la Línea de Conducción Tanque El Radar – 
Usiacurí. 

 Suministro e instalación de 1.640 metros de tubería de 160mm 
PEAD PE100 PN10 y 7.065 metros de tubería de 90mm PEAD 
PE100 PN10 para las redes de distribución en Usiacurí. 

 Suministro e instalación de un (1) Macro medidor de 10” 

 Suministro e instalación de Veintiséis (26) ventosas de triple acción 
antiariete de 3” 

 Suministro e instalación de cinco (5) válvulas de compuerta de 10” 

 Suministro e instalación de Cuatro (4) válvulas de compuerta de 6” 

 Suministro e instalación de cinco (5) válvulas de 6” para purgas 

 Suministro e instalación de cuatro (4) Válvulas reguladoras de presión de 8” 

 Suministro e instalación de 707 acometidas domiciliarias de ½”entre 
nuevas y reposiciones 

 Suministro e instalación de 357 micro medidores 
 
En este orden, luego de realizadas las gestiones presupuestales pertinentes, y contando 
con disponibilidad presupuestal para adelantar el presente proyecto, se hizo necesario 
adelantar las gestiones administrativas tendientes a contratar la ejecución de las obras a 
través de un proceso de licitación pública. 
 
Comoquiera que el Departamento se encuentra adelantando el proceso contractual bajo la 
modalidad de licitación pública tendiente a contratar las obras consistentes en la 
“OPTIMIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN Y LAS REDES DE ACUEDUCTO QUE 
ABASTECEN AL MUNICIPIO DE USIACURÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO”, se requiere realizar las labores de control y seguimiento, de las actividades 
que se realizarán en virtud del proceso de la referencia. 



 
 

 
 

 
El inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 impone: 
 

“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso 
de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona 
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los 
hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 
53 del presente estatuto.” (La subraya no es del texto)” 

 
Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un 
proceso de selección para la escogencia de la persona que realizará las labores de 
interventoría. 
 
Como la entidad suministrará en los requerimientos técnicos la metodología para la 
ejecución de la interventoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigirá 
la presentación de una Propuesta Técnica, por el sistema del concurso abierto. 
 
Lograr la adecuada vigilancia y control de las actividades consistentes en la 
“OPTIMIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN Y LAS REDES DE ACUEDUCTO QUE 
ABASTECEN AL MUNICIPIO DE USIACURÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO”, para asegurar la prestación del servicio en condiciones de seguridad y 
confiabilidad satisfactoria, para lo cual es necesario contratar la respectiva interventoría.   

 
II. CLASIFICACIÓN UNSPSC: 

El objeto contractual se enmarca dentro de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes 
y Servicios:  
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

80 10 16 00 Gerencia de Proyectos 

81 10 15 00 Ingeniería Civil y Arquitectura 

83 10 15 00 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 
III. IDENTIFICACION DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD 

 
El banco de la republica realiza la clasificación de los sectores económicos de la siguiente 
manera: 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una 
parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan 
una unidad y se diferencian de otras Sector primario o sector agropecuario. agrupaciones. 
Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de 
cada uno de ellos. 
 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:  
 
 Sector secundario o sector Industrial.  



 
 

 
 

 Sector terciario o sector de servicios.  
 
Para efectos del presente objeto se tendrá en cuenta la división sectorial según la actividad 
económica.  
 
Teniendo en cuenta que el presente objeto corresponde a actividades que desarrollan las 
personas naturales o jurídicas, tendientes a colaborar en la ejecución eficiente de 
proyectos, tareas de administración y gestión de entidades públicas o privadas, se ubicará 
dentro del Sector terciario o de servicios. 
 
Dentro del sector de servicios en Colombia se tienen como principales 
productos/servicios: 
 

 Publicidad 
 Actividades profesionales científicas y técnicas 
 Restaurantes, catering y bares 
 Actividades de programación y trasmisión, agencias de noticias  
 Inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento  
 Correo y servicios de mensajería  
 Telecomunicaciones  
 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte  
 Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios  
 Salud humana privada  
 Producción de películas cinematográficas y programas de televisión  
 Educación superior privada  
 Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos  
 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades  
 Otros servicios de entretenimiento y otros servicios 

 
A continuación, se revisarán los aspectos generales del sector que resulten relevantes en 
el Proceso de Contratación teniendo en cuenta fuentes de información estadísticas oficiales 
como lo es el DANE. 
 
IV. Económico. 

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim22_producion_y_gasto.pdf 
(16 de mayo de 2022) 

 
En el primer trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 
8,5% respecto al mismo periodo de 2021 pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que 
más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
15,3% (contribuye 3 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Industrias manufactureras crece 11,1% (contribuye 1,4 puntos porcentuales a la 
variación anual).  



 
 

 
 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 35,7% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual).  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,0%. Esta variación se explica 
principalmente por la siguiente dinámica: 
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 11,9%.  

• Información y comunicaciones crece 3,9%.  
• Industrias manufactureras crece 1,4%. 

 
Tabla 1. Valor agregado por actividad económica  
Tasas de crecimiento en volumen1 
Primer trimestre 2022pr 
 

 
 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales p rpreliminar 1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 2 Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 



 
 

 
 

saneamiento ambiental. 3Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida. 4Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos 
y de apoyo. 5Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la 
salud humana y de servicios sociales. 6Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y 
servicios para uso propio. 

 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 
Actividades profesionales, científicas y técnicas10 En el primer trimestre de 2022pr, el valor 
agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 
administrativos y de apoyo crece 9,7% en su serie original, respecto al mismo periodo de 
2021pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:  
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 8,3%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 10,8%.  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 1,2%, explicado por:  
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,9%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,9%. 

 
Tabla 11. Actividades profesionales, científicas y tecnicas1 
Tasas de crecimiento en volumen2 
Primer trimestre 2022pr 
 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales p rpreliminar 1Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y 
de apoyo. 2 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 3 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de 
servicios administrativos y de apoyo. 

 
Evolución general de los subsectores de servicios 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_marzo_22.pdf (13 de mayo de 2022) 
 

Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según 
subsector de servicios (marzo 2022 / marzo 2021) 
 



 
 

 
 

En marzo de 2022, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los 
ingresos totales, en comparación con marzo de 2021. 
 
Tabla 1. Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según 
subsector de servicios 
Marzo 2022p / marzo 2021 

 
Fuente: DANE – EMS p Cifra provisional (PP) Puntos porcentuales Nota: por aproximación decimal, se puede presentar diferencia en la suma de 
las contribuciones frente a la variación total. 

 
Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de contratación, 
según subsector de servicios (marzo 2022 / marzo 2021) 
 
En marzo de 2022, diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en el personal ocupado total, en comparación con marzo de 2021. 
 
Tabla 2. Variación anual del personal ocupado total y contribución por categoría de 
contratación, según subsector de servicios  
Marzo 2022p / marzo 2021  



 
 

 
 

 

 
Fuente: DANE – EMS p Cifra provisional (PP) Puntos porcentuales * Incluye personal permanente, personal temporal directo y personal temporal 
contratado a través de agencias de suministro de personal. ** Personal en misión aplica para la sección N, divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 
8130. *** Personal hora cátedra aplica para la sección P - grupo 854 . Nota: por aproximación decimal, se puede presentar diferencia en la suma de 
las contribuciones frente a la variación total 
 
 
 

Variación anual de los salarios y contribución por tipo de contratación, según subsector 
de servicios (marzo 2022 / marzo 2021) 

 
En marzo de 2022, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los 
salarios, en comparación con marzo de 2021. 
 
Tabla 3. Variación anual de los salarios y contribución por categoría de contratación, 
según subsector de servicios Marzo 2022p / marzo 2021 
 



 
 

 
 

 
Fuente: DANE – EMS p Cifra provisional (PP) Puntos porcentuales * Hace referencia a la variación de los salarios promedio del personal ocupado 
total excluyendo al personal contratado a través de agencias de suministro de personal. ** Personal en misión aplica para la sección N, divisiones 
78, 80 y 81, excepto Clase 8130. *** Personal hora cátedra aplica para la sección P - grupo 854 . Nota: por aproximación decimal, se puede presentar 
diferencia en la suma de las contribuciones frente a la variación total 

 
Variación año corrido de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, 
según subsector de servicios 
 
En lo corrido del año hasta marzo de 2022, todos los subsectores de servicios presentaron 
variación positiva en los ingresos, diecisiete presentaron variación positiva en el personal 
ocupado total y todos los subsectores presentaron variación positiva en los salarios, en 
comparación con el mismo periodo de 2021. 
 
Tabla 4. Variación año corrido de los ingresos nominales, personal ocupado total y 
salarios, según subsector de servicios Enero - marzo 2022p / enero - marzo 2021 
 



 
 

 
 

 
Fuente: DANE – EMS p Cifra provisional * Incluye personal permanente, personal temporal directo y personal temporal contratado a través de 
agencias de suministro de personal. ** Hace referencia a la variación de los salarios promedio del personal ocupado total excluyendo al personal 
contratado a través de agencias de suministro de personal. 

 
Variación trienal de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, según 
subsector de servicios 
 
En marzo de 2022, diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos, ocho presentaron variación positiva en el personal ocupado total y todos 
los presentaron variación positiva en los salarios, en comparación con marzo de 2019. 
 
Tabla 5. Variación trienal de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, 
según subsector de servicios Marzo 2022p / marzo 2019 
 



 
 

 
 

 
Fuente: DANE – EMS p Cifra provisional * Incluye personal permanente, personal temporal directo y personal temporal contratado a través de agencias 
de suministro de personal. ** Hace referencia a la variación de los salarios promedio del personal ocupado total excluyendo al personal contratado a 
través de agencias de suministro de personal. 

 
V. Análisis Indicadores Financieros. 

 
Teniendo en cuenta el valor del contrato y las obligaciones financieras que se derivan del 
mismo; se requiere que la empresa que resulte adjudicataria del presente proceso cuente 
con la suficiente capacidad financiera y organizacional para garantizar sin ningún tipo de 
inconvenientes el normal desarrollo del contrato en los tiempos y valores estimados. Es por 
esto que para la determinación de los indicadores financieros y organizacionales a evaluar 
en el proceso se tomó en cuenta el comportamiento sectorial obtenido de la información 
publicada por la SuperSociedades, camacol entre otros actores del asmercado autorizados 
para suministrar la informacion sectorial  
 
La capacidad financiera y organizacional se verificará teniendo en cuenta el mejor año fiscal 
del proponente de los últimos tres (3) años, si no cuenta con la antigüedad, deben tenerse 
en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura del año 2022 consignada 
y en firme en el Registro único de Proponentes (RUP) en cumplimiento al plazo máximo 
para renovar el RUP ante Cámara de Comercio establecido de acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 
 



 
 

 
 

“La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a 
más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año”.  
 
La capacidad financiera se verificará teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 
 
Requisitos de capacidad financiera  
 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicador Índice Requerido 
Formula Oferente 

Individual 
Formula Oferente Plural 

Capital de 
Trabajo 

50% del valor de 
PO 

Activo corriente - 
pasivo corriente 

CT= (∑ (ACn ) -∑ (PCnx)) 

Liquidez ≥ 1,25 
Activo Corriente/Pasivo 

Corriente 
L = (∑ (ACn x %n) ÷∑ (PCn x %n)) 

Endeudamiento ≤ 0,70 
(Pasivo Total/ Activo 

Total) 
E = (∑ PTn x %n) ÷∑( ATn x %n)) x 100% 

Razón Cobertura 
de Intereses 

≥1,3 
Utilidad Operacional / 
Gastos de Intereses 

CI = (∑ (UOn x %n) ÷∑ (GI n x %n) 

 
Donde: 
Cn = Activo Corriente de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal. 
PCn = Pasivo Corriente de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal. 
PTn = Pasivo Total de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal. 
ATn = Activo Total de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal. 
UOn = Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal. 
GI n = Gastos de intereses de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal. 
%n = Porcentaje de Participación de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal 

 
Nota 1. Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomará el valor ponderado de cada uno 
de los integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participación, así como lo señala la fórmula para 
oferente plural en la tabla anterior. 
 
Nota 2. Para calcular el indicador de cobertura de intereses, para el proponente individual, o, si la 
totalidad de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal presenta como gastos de intereses un 
valor igual a cero (0.00), no se podrá calcular dicho indicador, en este caso el oferente CUMPLE. 
Lo anterior salvo que la utilidad operacional del proponente, sea igual a cero (0.00) caso en el cual 
NO CUMPLE con el indicador de razón de cobertura de intereses. 

 
Requisitos de capacidad organizacional  
 
Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso 
de activos del interesado: 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 



 
 

 
 

Indicador Índice Requerido 
Formula Oferente 

Individual 
Formula Oferente Plural 

ROE - Rentabilidad 
del Patrimonio 

Mayor o igual a 0,06 
(Utilidad 
Operacional/Patrimonio) 

RP = (∑ (UOn x %n) ÷ ∑ (Pn x %n)) 

ROA - Rentabilidad 
del Activo 

Mayor o igual a 0,04 
(Utilidad Operacional/ 
Activo Total) 

RA = (∑ (UOn x %n) ÷ ∑ (ATn x %n)) 

 
Dónde: 
 
UOn  = Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal. 
Pn  = Patrimonio de cada integrante Consorcio o Unión Temporal. 
ATn = Activo Total de cada integrante del Consorcio o Unión. 
%n  = Porcentaje de Participación de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
 
Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomará el valor ponderado de cada uno 
de los ítems de los estados financieros de los integrantes, de acuerdo con su porcentaje de 
participación, y se agregará como si se tratara de una sola compañía, como lo señala la fórmula para 
oferente plural en la tabla anterior 

 
VI. TÉCNICO  

 
La interventoría de las obras comprende todas las actividades de control, supervisión, 
seguimiento, validación, elaboración de informes, valoración de riesgos y 
recomendaciones, que deben realizar sobre las actividades que desarrolla el contratista de 
obra. El interventor deberá comprometerse a realizar con su equipo de profesionales, las 
actividades planteadas, dando estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas. La 
labor incluye todas las investigaciones y estudios preliminares necesarios, así como el 
trabajo de campo que se requiera. 
 
La Interventoría objeto del presente estudio deberá ejecutarse de conformidad con el 
Manual de Supervisión e Interventoría de la Gobernación del Atlántico, los aspectos que 
éste no regule se ejecutarán de acuerdo con lo contemplado en el pliego de condiciones, 
en los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente aplicable, a las Normas y 
Especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (RAS) emitido mediante las resoluciones 330 del 8 de junio de 2017 y 
la 799 del 9 de diciembre de 2021  del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las 
Normas y Especificaciones Técnicas particulares establecidas por el diseñador del 
proyectos de las obras objeto de la interventoría. 
 
El Interventor deberá velar por que el contratista de obra cumpla con lo establecido en la 
Resolución MVCT 501 del 2017 sobre certificación de tuberías y accesorios utilizados en el 
sector de agua potable y saneamiento básico. 
 
El Interventor deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del o los ejecutores del 
proyecto. 
 



 
 

 
 

Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral 
(Técnico, Administrativo, Ambiental, Financiero, Jurídico y Contable) de todas las 
actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido 
en el contrato o los contratos objeto de la Interventoría y en todos los documentos que 
hacen parte del contrato. 
 
Como condiciones técnicas y actividades a desarrollar encontramos las siguientes: 
 
Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica, 
del contrato de obra de tal forma que se entregue al Departamento una obra de excelente 
calidad en el plazo establecido. (Art 83 ley 1474 de 2011). 
 
Seguimiento Técnico: El Interventor deberá velar por el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas exigidas en el contrato. 
Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente al contratista la presentación de los 
contratos de trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en 
salud y pensiones, seguro de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos 
de pago de salarios y prestaciones sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, 
contratistas y/o subcontratistas, durante la ejecución del contrato y antes de su liquidación. 
 
Seguimiento Financiero: El interventor realizará la verificación que se hace sobre las 
inversiones del anticipo y de la consultoría, de acuerdo a la necesidad real y a los principios 
de economía, eficiencia y efectividad, lo cual implica tomar las decisiones que eviten extra 
costos, actividades, bienes, servicios u obras que en el desarrollo del contrato se detecten 
como innecesarios. 
 
Seguimiento Contable: Verificar que el contratista cumpla con el pago de todos los 
impuestos y retenciones aplicables con el objeto contractual. 
 
Seguimiento Ambiental: La interventoría ambiental, tiene entre otros, los siguientes 
objetivos y funciones: Hacer un seguimiento detallado de los Planes de Manejo Ambiental 
que se formulen en el proyecto, según las responsabilidades establecidas para cada 
medida de manejo y reportar inconformidades. Establecer mecanismos de control para 
cada programa y medida de manejo ambiental presentada en el plan ambiental que se 
elabore. Hacer cumplir los compromisos adquiridos con las Comunidades. Velar por la 
correcta aplicación de la legislación ambiental.  
 
Conocer áreas de mayor vulnerabilidad ambiental y hacer énfasis en el manejo adecuado 
de estas. Evaluar las medidas de manejo ambiental que sugiera el contratista y que 
impliquen un cambio a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto. Apoyar 
al proyecto en sus relaciones con las autoridades ambientales, las organizaciones no 
gubernamentales, la comunidad, las instituciones garantes y la administración local. 
Atender las solicitudes de información, visitas de inspección y cualquier actividad que 
programen las partes interesadas en el manejo ambiental del proyecto. Realizar una 
evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances y 
resultados de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental. Si aplica para el caso. 
 



 
 

 
 

Seguimiento Jurídico: El interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos 
jurídicos dentro del perfeccionamiento del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los 
cuales se incluyen los plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los 
contratos adicionales o modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato 
inicialmente pactado. 
 
VII. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, las establecidas en el 
Anexo técnico denominado Normas y Especificaciones Técnicas para la construcción de 
Obras De Acueducto y Alcantarillado, EL CONTRATISTA se comprometerá a: 
 
1. Suscribir el Contrato de Interventoría, y el acta de inicio, una vez se hayan cumplido los 
requisitos para la ejecución del contrato, previstos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y 
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007: 1) Aprobación de la garantía única de cumplimiento. 
2) Pago de los tributos determinados. 3) Acreditar que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social integral, así como los del 
SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando correspondan.  
 
2. Cumplir de buena fe el objeto contractual.  
 
3. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato, bajo su propia 
responsabilidad, en los términos previstos en el cuadro de asignación de riesgos contenido 
en los estudios previos y que forma parte integral del Contrato. 
 
4, Ejecutar el objeto del contrato de Interventoría en los términos establecidos en las 
especificaciones técnicas y en la propuesta.  

 
5. Adquirir conocimiento completo y detallado del proyecto, de las especificaciones 
técnicas, de la oferta del contratista, de los cronogramas de ejecución de construcción y de 
cualquier otro documento que haga parte del contrato de obra. Para el efecto, la 
Interventoría deberá revisar y verificar previamente a la iniciación de las obras, los planos 
y documentos del proyecto a construir. 
 
6. Vigilar y controlar la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, el desarrollo de 
las actividades, para que se cumpla con el objeto, las especificaciones técnicas, con la 
calidad de los materiales a utilizar y se puedan garantizar los trabajos efectuados. 
 
7. Efectuar verificación oportuna en sitio de los procedimientos constructivos y del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas, diseños y/o características acordadas de 
cada obra. 
 
8. El interventor deberá mantener una bitácora del proyecto en sus oficinas donde se 
detallen los avances diarios y aspectos relevantes de las obras; también mantendrá archivo 
físico y digital de correspondencia cruzada, emitiendo comunicaciones formales cuando se 
evidencien incumplimientos u otro tipo de asuntos relevantes 
 



 
 

 
 

9.  Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas propias de la entidad, previstas 
en el pliego de condiciones, en todas sus partes. 
 
10. Verificar que el ejecutor del proyecto emplee los equipos y herramientas presentadas 
en su propuesta y comprobar permanentemente su estado de funcionamiento.  
 
11. De conformidad al Decreto 1860 de 2021, como señala el artículo 2.2.1.2.4.2.16., el 
Contratista debe destinar el cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o 
servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos 
Comerciales vigentes, en un porcentaje no inferior al 5%.” 
 
12. Exigir al ejecutor del proyecto la adopción de medidas para garantizar la protección de 
la infraestructura existente. 
 
13. Verificar que el ejecutor del proyecto adopte un Plan de Contingencia en caso de 
emergencia, y un plan preventivo y correctivo de las dificultades que se presenten.  
 
14. Brindar colaboración y apoyo al Departamento y la Secretaría de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, en todas las actividades que se requieran para el logro de los 
objetivos propuestos. 
 
15. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden 
técnico exigidos por el Departamento en los términos de la convocatoria pública.  
 
16. Revisar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por ejecutor del 
proyecto, cuando la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico lo requiera, así ́
como las solicitudes de expansiones, mejoras, modernización, modificación, adición en 
dinero y en tiempo y aclaraciones requeridas por el Departamento y emitir el concepto que 
corresponda.  
 
17. Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se consideren convenientes o 
necesarios en los planos y en las especificaciones y presentarlos a la consideración de la 
Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
17. Llevar el control del archivo de Interventoría, con la finalidad de integrar un expediente 
sobre el desarrollo de las actividades del ejecutor del proyecto.  
 
18. Asegurar mediante una Interventoría activa, el cumplimiento oportuno y eficaz de las 
actividades objeto de las obras y las obligaciones inherentes a éstas. 
 
19. Disponer el tiempo suficiente y necesario por parte del personal de la interventoría. 
 
20. Elaborar y firmar oportunamente las actas de ejecución o desarrollo de las actividades 
expansión, mejoras y mantenimiento correspondientes a la convocatoria pública, objeto de 
esta interventoría.  



 
 

 
 

 
21. Entregar informes escritos mensuales al Departamento (Secretaría de Agua Potable y 
Saneamiento Básico), sobre la ejecución y desarrollo de las actividades que demande el 
Sistema objeto de interventoría, especificando cantidades de actividad ejecutada y 
cantidades faltantes por ejecutar. En los informes mensuales del interventor se debe incluir 
el Informe Social de acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Social de los 
proyectos que se ejecutan en el marco del Plan Departamental de Aguas del Atlántico. 
 
22. Informar oportunamente al DEPARTAMENTO, a la Secretaría de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, sobre cualquier eventualidad que suceda durante el desarrollo de los 
trabajos de la obra y de Interventoría.  
 
23. Velar por la vigencia de las pólizas que amparen la ejecución contractual objeto de 
Interventoría. 
 
24. Informar oportunamente al Departamento y a la Compañía de Seguro que garantiza la 
ejecución del contrato, sobre los incumplimientos del ejecutor del proyecto, con el fin de 
que la entidad tome las medidas sancionatorias del caso y realice las reclamaciones a que 
haya lugar, con aplicación del debido proceso. 
 
25. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo y/o 
cuantía y/o modificación de las cantidades de actividades, el Interventor deberá presentar 
las observaciones, glosas, solicitudes de aclaraciones y/o correcciones a que haya lugar, 
al informe de justificación y a la propuesta de programa de trabajo que para los efectos de 
soporte elabore y presente el ejecutor del proyecto, para la posterior reformulación y 
aprobación de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
26. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará actividades del ejecutor del proyecto que 
estén por fuera del alcance de lo pactado con el Departamento, y que no hayan sido 
previamente aprobadas por este, a través de la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento 
Básico e incluidas mediante actas de modificación de cantidades de actividades, o contrato 
adicional, según sea el caso. 
 
27. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en 
la ejecución de las actividades previstas en el contrato. 
 
28. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 
 
29. Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad 
Social y el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato de 
Interventoría. 
 
30. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el contratista cumpla con los 
aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato 
de Obra. 
 



 
 

 
 

31. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el ejecutor del proyecto, con el 
fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo 
estipulado. 
 
32. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter 
laboral, ambiental y social, vigentes y exigir que se apliquen las normas de seguridad 
industrial que sean de cumplimiento obligatorio 
 
33. Tener especial cuidado en que el Contratante esté amparado en todo tiempo por las 
garantías contractuales establecidas. Así mismo exigir con la debida anticipación su 
renovación o modificación si fuere el caso. 
 
 
34. Serán obligaciones del Interventor las estipuladas en las especificaciones técnicas, en 
la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, las señaladas en el Manual de Supervisión e 
Interventoría del Departamento del Atlántico, y las demás obligaciones que se deriven de 
la esencia o naturaleza del Contrato.  
 
35. Atender los lineamientos establecidos en el Marco Legal de bioseguridad expedido por 
el Ministerio de Salud y Protección Social para enfrentar la pandemia de Covid-19, del cual 
hacen parte las Resoluciones 666 de 2020 “Por medio del cual se adopta el protocolo 
general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
Pandemia del Coronavirus COVID 19”, la Resolución 680 de 2020 “Por medio de la cual se 
adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus 
COVlD-19 en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico” y el Protocolo General de 
la Gerencia de Servicio Públicos. 
 
36. Elaborar el protocolo propio para la obra con el fin de sumar garantías de ejecución de 
las distintas actividades sin interrupciones y a la vez protegiendo a su personal. Tal 
protocolo es prerrequisito para el inicio de actividades y estará, también articulado con las 
disposiciones propias que adopte la administración municipal y/o el operador del servicio 
de alcantarillado. 
 
37. Verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad, con relación a la actual 
situación de pandemia por el COVID 19, por parte del contratista de obra. 
 
38. Suministrar el personal mínimo requerido, de acuerdo con las condiciones establecidas 
en el anexo técnico. 
 
39. Entregar para el pago del Acta Final un informe final por escritos al Departamento 
(Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico), que contenga: a) El desarrollo de las 
actividades ejecutadas dentro del objeto de interventoría; b) especificando cantidades 
finales de actividad ejecutada de obra e interventoría; c) incluir el Informe Social final de 
acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Social de los proyectos que se ejecutan 
en el marco del Plan Departamental de Aguas del Atlántico; d) Actas de Vecindad Iniciales 
y Finales; e) Memorias y Planos finales debidamente firmados por el Director de 



 
 

 
 

Interventoría y el Director de la Obra Civil y f) también debe ser entregado en medio 
magnético . 
 
VIII. Regulatorio 
 

De acuerdo con el Objeto del Presente proceso contractual, le aplican las siguientes 
normas: 
 
 ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre 
la contratación con recursos públicos. 

 ley 80 de 1993, por la cual se expide el estatuto general de la contratación de la 
administración pública. 

 Decreto 1082 de 2015, por la cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública. 

 Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 5º. Numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 

 
… y demás que apliquen a la naturaleza del objeto contractual del presente proceso. 
 
 
IX. Acuerdos comerciales 

 
En observancia del numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, a 
continuación, se muestra la aplicación o no de los Acuerdo Internacional o Tratado de Libre 
Comercio de acuerdo a los valores a partir de los cuales se aplican, así: 
 

Acuerdo comercial 
Entidad 
Estatal 

cubierta 

valor del Proceso de 
Contratación 

superior al umbral 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción Aplicable 
al Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile 
SI 

NO 
  

N/A 
. 

NO 
 

Perú 

Chile SI 
NO 

 
N/A NO 

Corea SI NO N/A NO 

Costa Rica SI NO N/A NO 

Estados AELC SI NO N/A NO 

Estados unidos SI NO N/A NO 

Triángulo 
Norte 

Guatemala  
SI 

SI 
NO SI 

El Salvador 

Unión Europea SI NO N/A NO 

Israel SI NO N/A N0 

Comunidad Andina de 
Naciones – CAN 

SI N/A 
N/A 

SI 

 
Fuente: https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/vf_umbrales_actualizaciones_2022_-
_2023_1.pdf 
 



 
 

 
 

Nota 1: La información contenida en este documento fue elaborada por el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo – MINCIT y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -. Se publica 
por su importancia para las Entidades Públicas y los participantes en la contratación.  
Nota 2: Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT el valor de los umbrales tendrá vigencia 
del 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022 

 
En conclusión, la Gobernación del Departamento por ser una Entidad del nivel 
Departamental y atendiendo al presupuesto para el presente proceso de selección, está 
cobijado por los acuerdos comerciales suscrito conTriángulo Norte (Guatemala y El 
Salvador), y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN 
 
En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los 
cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de 
contratación serán tratadas como ofertas de nacionales colombianos. 
 
De igual manera, teniendo en cuenta los acuerdos aplicables se establece un plazo de 30 
días entre la publicación del aviso de convocatoria y el cierre del proceso, de conformidad 
con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos 
de Contratación CCE-EICP-MA-03 V.01publicado por Colombia Compra Eficiente. 
 
De acuerdo con los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del decreto 1082 de 2015, el 
presente proceso puede ser limitado a Mipyme teniendo en cuenta que el presupuesto es 
inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América (USD125.000), 
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 
 

X. Estudio de la oferta  

 
A través del presente análisis se pretende identificar las dinámicas propias del mercado 
especifico al tratarte del programa de alimentación escolar entre oferta y demanda, que 
permitan identificar los potenciales oferentes que pueden participar en cada uno de los 
procesos de adquisición realizados por la entidad, los tiempos de respuesta, los costos y 
riesgos en que puedan afectar a la entidad. 
 
Con base en lo anterior a continuación, y de acuerdo al reporte efectuado en el Sistema 
Integrado de Información Societaria de la Superintendencia de Sociedades - Estados 
Financieros – NIIF PYMES Y PLENAS CONSOLIDADAS se presentan algunas de las 
empresas que prestan los servicios de construcción teniendo en cuenta la clasificación por 
actividad según códigos CIIU a nivel nacional. 

 
 

punto de 
entrada 

NIT 
Razón social de la 
sociedad 

Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme Versión 
4 A.C (CIIU) Tipo societario 

Departamento 
de la dirección 
del domicilio 

Pymes-
Consolidados 

900059812 
BONUS BANCA DE 
INVERSION S.A.S 

M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

890908097 
COMPAÑIA 
COLOMBIANA DE 
CONSULTORES SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

ANTIOQUIA 



 
 

 
 

Pymes-
Consolidados 

901086439 
GREEN COFFEE 
COMPANY SAS 

M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

ANTIOQUIA 

Pymes-
Consolidados 

800068234 
INGENIERIA 
ESPECIALIZADA S.A. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

ANTIOQUIA 

Pymes-
Consolidados 

800083312 
ARISTOS 
CONSULTORES DE 
GERENCIA S.A. 

M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

800232717 CORSO Y CIA S. EN C. 
M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

04. SOCIEDAD EN 
COMANDITA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

810002747 
INGENIERIA Y 
CONSULTORIA 
INGECON SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

830058737 VQ INGENIERIA S.A.S. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

830085558 SUN GEMINI SA 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

830133132 INCENTIVES SASA 
M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

ANTIOQUIA 

Pymes-
Consolidados 

830139248 VICAMA S.A.S. 
M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

860000637 

GUILLERMO Y 
HERNANDO QUINTERO 
Y CIA SA QUINTEROS 
S.A. 

M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

860027091 
INTERVENTORIAS Y  
DISEÑOS  S.A 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

890201949 
ESTUDIOS TECNICOS Y 
ASESORIAS S. A. EN 
REORGANIZACION 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

SANTANDER 

Pymes-
Consolidados 

890401053 
BUZCA SOLUCIONES DE 
INGENIERIA S.A. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

BOLIVAR 

Pymes-
Consolidados 

890920656 
INGENIERIA 
ESTRUCTURAL S.A.S. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

ANTIOQUIA 

Pymes-
Consolidados 

900172188 
CALNIA INVERSIONES 
S.A. 

M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900504374 
HELIOS TECHNOLOGY 
INNOVATION S.A.S. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900575406 

EXPLOTACION E 
INVERSION EN EL 
NEGOCIO INMOBILIARIO 
EN AREAS URBANAS Y 
RURALES EN 
CUALQUIERA DE SUS 

M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

ANTIOQUIA 

Pymes-
Consolidados 

900592369 
QUIRONPREVENCION 
COLOMBIA SAS 

M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900595360 
INGEANDINA 
CONSULTORES DE 
INGENIERIA SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 



 
 

 
 

Pymes-
Consolidados 

900641409 

SISTEMAS DE 
INFORMACION 
GEOGRAFICA DE 
LATINO AMERICA SIGLA 
S A S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900644351 
CONSULTORES 
DONOVAN SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900685058 GB PLUS SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900726006 PUBLICAR PMM S.A.S. 
M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900772587 
INVERSIONES MARE 
NOSTRUM SAS 

M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900812027 GRUPO PLATINIUM S A S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

QUINDIO 

Pymes-
Consolidados 

900909369 GINZA COMERCIAL SAS 
M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

ANTIOQUIA 

Pymes-
Consolidados 

800010028 

DISEÑOS 
INTERVENTORIAS Y 
SERVICIOS SAS - DIS 
S.A.S. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

800086501 
ENRIQUE DAVILA 
LOZANO EDL S.A.S. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

800122811 COTEL S.A. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

VALLE 

Pymes-
Consolidados 

800181975 
CARLOS RAMIREZ 
GOMEZ Y CIA S. EN C. 

M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

04. SOCIEDAD EN 
COMANDITA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

800201307 
COALA  ARQUITECTURA 
Y CONSTRUCCION S.A.S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

800237475 

REDES Y 
COMUNICACIONES DE 
COLOMBIA LTDA. EN 
REORGANIZACION 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

03. SOCIEDAD 
LIMITADA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

830010893 GEOCING SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

830013230 
MEDINA Y RIVERA 
INGENIEROS 
ASOCIADOS S.A.S. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

830031757 DATA TOOLS SA 
M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

830061474 
C & M CONSULTORES 
S.A. 

M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

830061638 

SOCIEDAD DE 
ADMINISTRACION DE 
INMUEBLES E 
INVERSIONES S.A.S. 

M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

830083351 
ENCINALES RESTREPO 
ASESORES  Y CIA S EN 
C 

M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

04. SOCIEDAD EN 
COMANDITA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

830113706 
GRUPO HOTELERO 
LONDOÑO G H L GRUPO 
HOTELES S C A 

M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

05. SOCIEDAD EN 
COMANDITA POR 
ACCIONES 

BOGOTA D.C. 



 
 

 
 

Pymes-
Consolidados 

830503538 TIERRA MEDIA SAS 
M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

860003709 
CUELLAR SERRANO 
GOMEZ SA 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

860014285 
CONSULTORES 
TECNICOS Y 
ECONOMICOS SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

860040871 PLINCO S.A. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

860077099 PAYC SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

860353765 INVERLINK S.A. 
M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

860531344 
GIRALDO ARIAS Y CIA 
LTDA 

M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

03. SOCIEDAD 
LIMITADA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

890116722 
INGENIERIA DE 
PROYECTOS S.A,S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

ATLANTICO 

Pymes-
Consolidados 

890929122 
ARREDONDO MADRID 
INGENIEROS CIVILES 
S.A.S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

ANTIOQUIA 

Pymes-
Consolidados 

900060742 
G.M.P INGENIEROS 
S.A.S. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOLIVAR 

Pymes-
Consolidados 

900072274 MINERSA S.A.S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900139110 
MAB INGENIERA 
SASMAB INGENIERA 
SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900188602 
SILVA CARREÑO 
ADMINISTRACION E 
INGENIERIA SAS 

M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900205090 
GM - ISUZU CAMIONES 
ANDINOS DE COLOMBIA 
LIMITADA 

M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

03. SOCIEDAD 
LIMITADA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900208563 LOPEZ CRUZ Y CIA SAS 
M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

VALLE 

Pymes-
Consolidados 

900256279 

SCHWEITZER 
ENGINEERING 
LABORATORIES 
COLOMBIA S A S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 

SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900269853 
MARQUEZ Y FAJARDO 
PROMOTORA INTEGRAL 
DE PROYECTOS SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

QUINDIO 

Pymes-
Consolidados 

900346221 WESTPHALIA SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900361734 FARO COLOMBIANO SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 



 
 

 
 

Pymes-
Consolidados 

900411974 
GESTION Y 
ADMINISTRACION 
INTERNACIONAL SAS 

M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900413231 PRODEGI S.A.S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOLIVAR 

Pymes-
Consolidados 

900413588 

INGENIERIA Y 
SOLUCIONES 
ESPECIALIZADAS S.A.S. 
(ISES S.A.S.) 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

ATLANTICO 

Pymes-
Consolidados 

900424464 
INGENIERIAS ALIADAS 
S.A.S. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

ANTIOQUIA 

Pymes-

Consolidados 
900447264 TRITONES SAS 

M7020 - Actividades de consultaría 

de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOLIVAR 

Pymes-
Consolidados 

900451680 
CONSULTECNICOS 
GERENCIA SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

901171682 OROVILLE SAS 
M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

ANTIOQUIA 

Pymes-
Consolidados 

901194886 VCM CAPITAL S.A.S. 
M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

901286282 
COMPAÑIA HC DE 
INVERSIONES SAS 

M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

901319693 RL GROUP SAS 
M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

901134755 SANMOS SAS 
M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

QUINDIO 

Pymes-
Consolidados 

901142671 
INVERSIONES LA POBRE 
VIEJECITA S.A.S. 

M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 830513773 

APPLUS NORCONTROL 
COLOMBIA LIMITADA 

M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

03. SOCIEDAD 
LIMITADA BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 890903055 INTEGRAL S.A. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA ANTIOQUIA 

Plenas-
Consolidados 890910447 SEDIC S.A 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA ANTIOQUIA 

Plenas-
Consolidados 830058148 

VEOLIA HOLDING 
COLOMBIA SA 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 830126461 HITOS URBANOS S.A.S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 860000656 HMV INGENIEROS LTDA 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

03. SOCIEDAD 
LIMITADA ANTIOQUIA 

Plenas-
Consolidados 860002837 OSPINAS Y CIA S A 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 860031361 

CONSULTORIA 
COLOMBIANA S.A. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA BOGOTA D.C. 



 
 

 
 

Plenas-
Consolidados 860034335 

GOMEZ CAJIAO Y 
ASOCIADOS S.A.S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 860055182 WSP COLOMBIA SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 860059851 ACI PROYECTOS S.A.S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 860072045 

H L INGENIEROS S A EN 
REORGANIZACION 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 890922265 HATCH S.A.S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS ANTIOQUIA 

Plenas-
Consolidados 890937250 

UNION ELECTRICA S.A. 
EN REORGANIZACION 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA ANTIOQUIA 

Plenas-
Consolidados 900345813 

GAS NATURAL 
SERVICIOS INTEGRALES 
SAS 

M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 900676221 AERO HOLDINGS S.A.S 

M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 900707908 

RESUELVE TU DEUDA 
SAS 

M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 900770349 

T CARIBE HOLDINGS 
SAS 

M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 900797309 

KNAUF DISTRIBUIDORA 
SAS 

M7020 - Actividades de consultaría 
de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. 

 
 
Se debe resaltar que: 
 

1. Todas estas personas naturales y/o jurídicas, podrían contar con experiencia, 
capacidad financiera y jurídica suficiente; por lo cual las sitúan, sin perjuicio de las 
exigencias de la entidad dentro del proceso de selección, entre los posibles 
oferentes que eventualmente podrían tener la idoneidad para ejecutar el objeto del 
contrato. 

2. El listado de empresas no constituye ninguna recomendación al proceso de 
contratación, se presenta únicamente con fines de estudio de la oferta para conocer 
el sector relativo al que pertenece la presente contratación sin que ello sea 
excluyente de nuevos oferentes. 

 



 
 

 
 

XI. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
Dentro de este proceso, para efectos de análisis de demanda y conocer algunos determinantes en las modalidades y condiciones de adquisición, 
formas de pago, experiencia habilitante a exigir de acuerdo con el tercer nivel de desagregación de la codificación UNSPSC y riesgos derivados de 
los procesos de selección, se analizarán procesos de la Entidad Estatal, de otras Entidades Estatales y otros consumidores del bien o servicio de 
diferentes modalidades que guarden similitud con el objeto a contratar. 
 

 Histórico de Adquisiciones de la Entidad Estatal y otras entidades estales o consumidores del bien y servicio 

ENTIDAD 
ATLÁNTICO - GOBERNACIÓN META - ALCALDÍA MUNICIPIO DE 

ACACIAS 

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA 

 
Concurso de Méritos Abierto 

 

 
Concurso de Méritos Abierto 

 

 
Concurso de Méritos Abierto 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y 
ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS 
RESIDUALES PARA LAS CUENCAS 1 Y 2 
EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN 
REDES DE ACUEDUCTO MUNICIPIO 
DE SABANALARGA SECTOR 1 Y 2 - 
ETAPA 2- DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, 
TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, 
JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO 
DE VÍAS Y REPOSICIÓN DE REDES 
DE ALCANTARILLADO Y 
ACUEDUCTO EN SECTORES 
ESPECÍFICOS  DEL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META 

CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO: 
Ver detalles en link del proceso 

Número del proceso:  
https://www.contratos.gov.co/consultas/deta
lleProceso.do?numConstancia=18-15-
7956610 

Número del proceso:  
https://www.contratos.gov.co/consultas
/detalleProceso.do?numConstancia=1
8-15-7956426 

Número del proceso:  
https://www.contratos.gov.co/consultas
/detalleProceso.do?numConstancia=1
9-15-10049735 

VALOR DE LOS CONTRATOS Y 
FORMA Y CONDICIONES DE 
PAGO 

Valor:  $ 586.194.000 
Forma de pago: Pagos parciales mensuales, 
mediante Acta de Costo de Interventoría en 
la cual se presentará la relación de los costos 
directos de sueldos del personal aprobado 
por el Despacho del Gobernador y 
efectivamente empleados en la ejecución de 
los trabajos, afectados por un factor 
multiplicador, más los costos directos 
ocasionados y aprobados durante el mes, 
previa presentación y aprobación de los 
informes de avance de la Interventoría. 

Valor:  $ 631.921.523 
Forma de pago: El valor del contrato 
resultante de este proceso, se 
cancelará en pagos mensuales de igual 
valor, para lo cual será requerida la 
correspondiente acta de pago mensual, 
acompañada del certificado de 
cumplido a satisfacción expedido por el 
supervisor del contrato, la acreditación 
de los pagos que en materia de salarios 
y seguridad social deberá efectuar el 
contratista al personal que emplee en la 

Valor:  $ 650.718.180 
Forma de pago: un anticipo del 30% del 
valor del contrato y el, se cancelará en 
pagos parciales de acuerdo al avance 
de las obras 



 
 

 
 

ejecución del mismo y demás a que 
haya lugar. 

NÚMERO DE CONTRATOS 
SUSCRITOS PARA EL EFECTO Y 
VIGENCIA DE LOS MISMOS. 

Número de contratos suscritos: un contrato, 
registra adición en valor  
Vigencia: plazo de ejecución y el término 
legalmente previsto para su liquidación. 

Número de contratos suscritos: un 
contrato, registra adición en valor  
Vigencia: plazo de ejecución y el 
término legalmente previsto para su 
liquidación. 

Número de contratos suscritos: un 
contrato, registra adición en valor  
Vigencia: plazo de ejecución y el 
término legalmente previsto para su 
liquidación. 

PRESUPUESTO CON CARGO AL 
CUAL FUERON EJECUTADOS LOS 
CONTRATOS (INVERSIÓN O 
FUNCIONAMIENTO) Y SI HUBO 
LUGAR A VIGENCIAS FUTURAS 

 
 

No registra  

 
 

No registra  

 
 

No registra  

OFERENTES QUE HAN 
PARTICIPADO EN LOS 
PROCESOS DE SELECCIÓN Y 
CONTRATISTAS 

CONSORCIO INTERATLANTICO 003 
integrado por: GNG INGENIERIA SAS Y 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO 

CONSORCIO INTERATLANTICO 003 
integrado por: JAGG INGENIERIA SAS 
Y LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO 

CONSORCIO VIAL SANITARIO 2019 

COMPORTAMIENTO DE LOS 
CONTRATISTAS, IMPOSICIÓN DE 
SANCIONES 

Ejecución normal y adecuada del contrato. 
No se registraron procesos sancionatorios, 
ni efectividad de garantías. 

Ejecución normal y adecuada del 
contrato. No se registraron procesos 
sancionatorios, ni efectividad de 
garantías. 

Ejecución normal y adecuada del 
contrato. No se registraron procesos 
sancionatorios, ni efectividad de 
garantías. 

TIEMPOS Y LUGARES DE 
ENTREGA ACORDADOS 

Tiempo de entrega: plazo de ejecución: 12 
meses  
Lugar:   Atlántico : usiacurí 

Tiempo de entrega: plazo de 
ejecución: 13 meses  
Lugar:   Atlántico : Sabanalarga 

Tiempo de entrega: plazo de 
ejecución: 6 meses  
Lugar:  Meta : Acacías 

GARANTÍAS EXIGIDAS EN LOS 
PROCESO DE CONTRATACIÓN Y 
SINIESTROS. 

- Cumplimiento del Contrato 
- Calidad del servicio  
- Pago de Salarios, prestaciones sociales 

e indemnizaciones laborales 

- Cumplimiento del Contrato 
- Calidad del servicio  
- Pago de Salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones 
laborales 

- buen manejo del anticipo  
- Cumplimiento del Contrato 
- Calidad del servicio  
- Pago de Salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones 
laborales 

EXPERIENCIA SOLICITADA 

Se determinará para las personas jurídicas y 
naturales, mediante la acreditación de 
máximo de dos (2) contratos ejecutados, 
cuyos objetos sean o incluyan dentro de su 
alcance o dentro de sus actividades en 
“CONTRATOS DE INTERVENTORÍA DE 
OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO”, 

Se determinará para las personas 
jurídicas y naturales, mediante la 
acreditación de máximo de dos (2) 
contratos ejecutados, cuyos objetos 
sean o incluyan dentro de su alcance o 
dentro de sus actividades en 
“CONTRATOS DE INTERVENTORÍA 

 



 
 

 
 

inscritos en el REGISTRO UNICO DE 
PROPONENTES en al menos uno (1) de los 
siguientes códigos 80101600 y/o 81101500, 
y que en su conjunto cumplan con los 

siguiente:  Que el alcance del objeto de los 
contratos o dentro de sus actividades incluya 
“INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA 
, ADMINISTRATIVA DE OBAS DE 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO”  La sumatoria de valores 
ejecutados sea mayor o igual al cien por 
ciento (100%) del valor total del presupuesto 
oficial del presente proceso en SMMLV. 
Dentro de los contratos presentados por el 
proponente para acreditar la experiencia 
habilitante se debe demostrar la ejecución 

de Interventoría a las siguientes obras:  
Instalación de tubería de Alcantarillado con 
diámetro mayor o igual a 8” con una longitud 

mínimo de 4.000 ML.  Construcción de una 
Estación de bombeos de Aguas residuales 
y/o Planta de tratamiento de aguas 

residuales.  Suministro e instalación por lo 
menos 500 metros lineales de tubería de 
acueducto de diámetro igual o mayor a 200 
mm. 

DE OBRAS DE ACUEDUCTO”, 
inscritos en el REGISTRO UNICO DE 
PROPONENTES en al menos uno (1) 
de los siguientes códigos 80101600 y/o 
81101500, y que en su conjunto 

cumplan con los siguiente:  Que el 
alcance del objeto de los contratos o 
dentro de sus actividades incluya 
“INTERVENTORIA TECNICA, 
FINANCIERA , ADMINISTRATIVA DE 

ACUEDUCTO”  La sumatoria de 
valores ejecutados sea mayor o igual al 
cien por ciento (100%) del valor total 
del presupuesto oficial del presente 
proceso en SMMLV. Dentro de los 
contratos presentados por el 
proponente para acreditar la 
experiencia habilitante se debe 
demostrar la ejecución de Interventoría 

a las siguientes obras:  Construcción 

de tanque elevado.  Suministro e 
instalación por lo menos 500 metros 
lineales de tubería de acueducto de 
diámetro igual o mayor a 200 mm. 



 
 

 
 

De acuerdo al análisis de la demanda por parte de la entidad, y de las entidades analizadas 
cuya muestra corresponde a procesos de selección con objetos y cuantias similares al que 
nos ocupa, se pudo verificar que para la acreditacion de la experiencia en los mismos se 
ha solicitado la presentacion de minimo 2 certificaciones de experiencia.  
 
Por lo anterior, la entidad considera que la experiencia solicitada se encuentra acorde con 
los requisitos habilitantes exigidos en el presente proceso de selección. 
 
Adicionalmente y atendiendo especificamente a las dispocisiones legales que emanan del  
Decreto 1860 de 2021, la entidad considera que para aumentar el bienestar social y generar 
equidad sin que se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, 
establecer como condición habilitante diferencial, para promover y facilitar la participación 
de las Mipyme domiciliadas en Colombia, los “Número de contratos para la acreditación de 
la experiencia”; toda vez que a traves de la acreditacion de la experiencia hasta con un 
contrato más, respecto de lo establecido frente a los demás proponentes se garantiza la 
concurrencia plural en igualdad de condiciones y la imposición de exigencias de 
cumplimiento posible por los participantes. 
 
Así mismo, en conformidad a lo reglado en el Decreto 1860 de 2021, la Entidad otorgara 
un puntaje adicional de cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total de los puntos 
establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes 
que acrediten alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 de la normatividad ibidem.  
 
Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales 
solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y 
empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo del párrafo precedente y 
que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la 
unión temporal.  
 
XII. Experiencia   
 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través 
de la información consignada en el certificado del Registro Único de Proponentes (Para 
persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia), 
relacionando, en el formulario respectivo, la experiencia que pretendan hacer valer en el 
presente proceso, la cual debe corresponder a la de máximo TRES (3) contratos de 
INTERVENTORÍA EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y/O 
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO SANITARIO, 
con los cuales acredite la intervención en la instalación de mínimo 8.883 metros lineales en 
tubería PEAD en diámetros entre 90 mm y 250 mm en sistemas de acueducto y mínimos 
350 acometidas domiciliarías de acueducto, terminados antes de la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. 
 

- El valor total de los contratos acreditados debe ser equivalente a mínimo el 
Presupuesto Oficial expresado en SMMLV 

 
NOTA 1: Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad 
de consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar, que se tendrá en cuenta, 
será el equivalente al porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes 
que la pretendan hacer valer. 



 
 

 
 

 
NOTA 2: Se debe aportar con su propuesta el documento que discrimine las actividades 
requeridas; en ninguna circunstancia las cantidades consignadas en los objetos de 
los contratos acreditados como experiencia serán válidas para acreditar las 
cantidades requeridas, es decir estas deben estar debidamente certificadas por el 
Contratante.   Para efectos de la acreditación de la experiencia a que se refiere el presente 
proceso, esta debe ser validada mediante los documentos establecidos en el pliego de 
condiciones, a partir de las actividades ejecutadas y en concordancia con las definiciones 
establecidas en el Glosario del presente proceso de selección.  
 
NOTA 3: Para efectos de la evaluación de la experiencia, el valor de los contratos aportados 
será convertido a SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES “SMMLV” de 
la fecha de terminación del contrato Sólo se deberá presentar información sobre máximo 
tres (3) contratos. En el caso de que un proponente presente un mayor número de contratos, 
para salvaguardia de los principios de transparencia e igualdad, se tendrá en cuenta 
únicamente los tres (3) primeros que se incluyan en el Anexo de experiencia. 
 
NOTA 4: Para contratos que hayan sido ejecutados por un Consorcio o Unión Temporal, se 
acreditará como experiencia del proponente y/o sus integrantes el valor ejecutado en dicho 
Contrato, acorde al porcentaje de participación del integrante. Para el caso de las 
cantidades de obra a las cuales se les ejecutó la Interventoría se considerará el total de las 
cantidades si la participación en el Consorcio o Unión Temporal haya sido igual o mayor del 
50% La certificación deberá indicar claramente el porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes o anexar el documento de constitución que desarrolló la Consultoría. Si 
no cumple este requisito la experiencia acreditada no será considerada en la evaluación. 
 
Nota 5: La experiencia específica se evaluará a partir de los contratos reportados en el 
Anexo de experiencia, los cuales deben ser debidamente soportados de acuerdo con lo 
descrito en este numeral.   En virtud de lo ordenado en el Decreto 1860 de 2021, y 
atendiendo a la integridad de lo decantado en este, el cual en específico manda en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.15., la obligación para las Entidades Estatales de incorporar en los 
estudios previos del presente proceso: “Criterios diferenciales para emprendimientos y 
empresas de mujeres en el sistema de compras públicas.”, y en razón a los resultados del 
análisis del sector, el Departamento ha considerado establecer como condición habilitante 
diferencial, a fin de incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en 
el territorio nacional, el “Número de contratos para la acreditación de la experiencia”, así:   
Los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional podrán 
acreditar la experiencia hasta con un contrato más, respecto de lo establecido frente a los 
demás proponentes que concurran al presente proceso de selección. 
 
Así mismo, en virtud de lo ordenado en el Decreto 1860 de 2021, y atendiendo a la 
integridad de lo decantado en este, el cual en específico manda en el artículo 
2.2.1.2.4.2.18., la obligación para las Entidades Estatales de incorporar en los estudios 
previos del presente proceso: “Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de 
compras públicas”, y en razón a los resultados del análisis del sector, el Departamento ha 
considerado establecer como condición habilitante diferencial, a fin de promover y facilitar 
la participación de las Mipyme domiciliadas en Colombia, los “Número de contratos para la 
acreditación de la experiencia”, así: 
  



 
 

 
 

Las Mipymes podrán acreditar la experiencia hasta con un contrato más, respecto de lo 
establecido frente a los demás proponentes que concurran al presente proceso de selección 
que no sean Mipyme.  
 
 Solo se evaluarán los tres (3) primeros contratos relacionados en el Anexo de experiencia 
y en el evento de que no se aporte dicho anexo, se evaluarán los tres primeros contratos 
aportados.” 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de experiencia deben encontrarse 
clasificados en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas” en 
alguna de las siguientes clasificaciones, así:́ 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

80 10 16 00 Gerencia de Proyectos 

81 10 15 00 Ingeniería Civil y Arquitectura 

83 10 15 00 Servicios de Acueducto y Alcantarillado 

 
XIII. Análisis económico. 
 
El valor del presupuesto oficial del Contrato se fija en la suma CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($427.031.500), 
incluido IVA y todos los impuestos vigentes que apliquen al desarrollo del contrato. 
 
El presupuesto oficial aportado por la Secretaría Agua Potable y Saneamiento Básico, 
incluye como variables principales:  
 

1. Costos del equipo de trabajo afectados por un factor multiplicador aplicable sobre 
los sueldos, que tiene en cuenta las prestaciones sociales, los costos indirectos y 
los honorarios o utilidad del Consultor. 

2. Costos operacionales que incluye transporte, equipos y demás gastos en que se 
deberá incurrir para la ejecución de las actividades que se derivan del objeto 
contractual. 

 
El plazo de ejecución del contrato es de cinco (05) meses contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
Para constancia se firma a los 24 días del mes de mayo de 2022. 
 
 

(original firmado) 
 

SHIRLIS PACHECO BOCANEGRA                              
Asesora Externa                                                            
Secretaria General  
Departamento del Atlántico                                                        
 

Adalid Santiago Carmona  
Profesional Especializado  
Código 222 grado 07  
Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico 
Departamento del Atlántico 

 


