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1. ANTECEDENTES

VENTANERIA, PUERTAS, PORTON Y BARANDAS

SEDES DUITAMA Y TUNJA

En los afios anteriores, la FGN-SRAC ha contratado para el mantenimiento de la infraestructura
fisica en las sedes que administra la Subdireccion los siguientes contratos:

VIGENCIA

NO. DE CONTRATO

OBJETO

CONTRATISTA

VALOR
EJECUTADO

2019

SRC-SA-2-2019

La Fiscalia General de la Nacion-
Subdireccion Regional de Apoyo
Central requiere contratar
adecuaciones locativas a los pisos
4y 4 1/2 del Edificio DAS ubicado
en la Carrera 28 No. 18-64 y
CAPIV ubicado en la Avenida
Calle 19 N°.27 — 09.

TEC-CONS
INGENIERIA
S.AS.

$224.126.243,00

2019

SRC-SA-1-2019

La Fiscalia General de la Naciéon-
Subdirecciéon Regional de Apoyo
Central requiere contratar
adecuaciones locativas para el
tercer (3) piso del edificio Carrera
33 N°.18 - 33 Edificio Manuel
Gaona Cruz

FRANCO JEREZ
C&C

$154.895.918,00

2021

FGN-RCE-0008-
2021

Realizar los mantenimientos de
las sedes propias donde funciona
La Fiscalia General de la Nacion —
Subdireccidon Regional de Apoyo
Central, con precios unitarios fijos

Consorcio CE
Fiscalia

$604.500.000,00

2021

FGN-RCE-0008-
2021

La Fiscalia General de la Naciéon a
través de la Subdireccion Regional
de Apoyo Central requiere
contratar el mantenimiento de la
sede ubicada en la carrera 16 No.
18-26/28/36 en Duitama Boyaca

Wilson Pefa

Monroy

$285.700.000.00

2022

FGN-RCE-0017-
2022

La Fiscalia General de la Nacion a
través de la Subdireccién Regional
de Apoyo Central requiere
contratar el  suministro e
instalacion de vidrios y pelicula
samblasting para las diferentes
sedes y dependencias

Camilo  Andrés
Echeverry Paez

$50.000.000.00

La informacion antes relacionada fue suministrada por la Seccion de Bienes y Apoyo
Administrativo — Fuente: Estudio Previo, junio de 2022.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada




PROCESO GESTION CONTRACTUAL Codigo: FGN-APOT-F-32

Versién: 02

H FISCALIA
FORMATO ESTUDIO DEL SECTOR

Péagina: 2 de 37

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo del presente analisis del sector estd encaminado a conocer y establecer el
comportamiento del mercado en su oferta y demanda en el sector de servicios.

Para nuestro caso es contar con la adquisicion e instalacion de ventaneria, puertas,
barandas, portones y portdn corredizo con apertura eléctrica con accesorios para su
funcionamiento para la seccional Boyaca, los cuales son de imperiosa necesidad a fin de
optimizar las instalaciones objeto del presente proceso contractual, para garantizar la
seguridad y presentacion de las sedes y proporcionan un ambiente y calidad laboral de
los servidores que estan asignados en las sedes antes mencionadas. De igual manera
atender convenientemente la necesidad de las adecuaciones fisicas y su respectiva
actualizacion en respuesta al mejoramiento de las infraestructuras y su habilitacion al
servicio de los servidores y visitantes de las sedes que integran la FGN-SRC.

La adquisicion de la ventaneria, puertas, y porton, permiten determinar el comportamiento
de aspectos técnicos, administrativos, financieros, operativos y capacidad de respuesta
oportuna y su capacidad operativa con insumos de calidad en un mercados amplio y
competido y garantia de estos con excelentes precios cumpliendo con las normas legales,
comerciales, organizacionales y técnicas del sector.

OBJETO: LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION A TRAVES DE LA SUBDIRECCION
REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR LA ADQUISICION E
INSTALACION DE VENTANERIA, PUERTAS, BARANDAS, PORTONES Y PORTON
CORREDIZO CON APERTURA ELECTRICA CON ACCESORIOS PARA SU
FUNCIONAMIENTO PARA LA SECCIONAL BOYACA.

3. FICHA RESUMEN

Nuamero del Estudio del Sector N°029

Dependencia Solicitante Seccion de Bienes y Apoyo Administrativo de la SRC.

Fecha de Inicio del Fecha de finalizaciéon

Estudio del Sector = 05 | 2022 del Analisis del Sector 08 | 06 | 2022

Fecha entrega
NUmero de modificaciéon dela
modificacion
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SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS
Vil 6l Bresuanesie Acliai o TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
, . P 9 CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.
Segun Estudio del Sector ($66.332.446,00)
Plazo Estimado de la Ejecucion 60 Dias
(Cuadro 1)

4. RECURSOS UTILIZADOS

4.1 COTIZACIONES (Descripcion de como se utilizé este recurso)

La Seccion de Bienes y Grupo de Administracion de Sedes de la SRC, en atencion a la
necesidad de la adquisicidn e instalacion de ventaneria, puertas, barandas, portones y
porton corredizo con apertura eléctrica con accesorios para su funcionamiento para la
seccional Boyaca., objeto del presente proceso de contratacion y para la elaboracion del
proyecto de los costos de la sede de Duitama con el desmonte e instalacion de ventanas
existentes, marcos de puertas, portdn y barandas, adecuacion de vanos con su respectivo
resane, estuco y pintura, el retiro de escombros. De igual manera establecer los costos
de la adquisicion e instalacion de un porton de corredera en la sede de Tunja, con
insumos, materiales y mano de obra con excelente calidad, y con base en la informacion
técnica y sus caracteristicas se proyecta el valor de cada uno de los doce (12) items que
integra la necesidad contenida en el objeto del proceso contractual segun el anexo técnico
en forma integral. De igual manera la Seccion de bienes y del Grupo de Administracion
de Sedes de la SRC, con el propésito de analizar los precios del mercado y consolidar el
presupuesto estimado, solicité cotizaciones y en respuesta recibié dos (02) cotizaciones,
de las firmas pertenecientes al Régimen Simplificado: D Aluminio & Mas y de la firma:
Inngenio — Soluciones Decorativas SAS.

La entidad una vez recibidas las cotizaciones, realiza verificacion a los valores y
operaciones de cada una de las cotizaciones. De igual manera la entidad puntualiza que
acoge los valores unitarios reportados como punto de partida, con los cuales se realizan
las operaciones y se analizan por unidad de cada descripcion estimada en la necesidad
segun ficha técnica y formato de anexo econémico.

A continuacion, la entidad elaboro un cuadro resumen correspondiente a los Doce (12)
Items de las instalaciones en las sedes de Duitamay Tunja, con la estimacion por unidad
de cada descripcion objeto de la adquisicion e instalacién con valores unitarios, asi:

CUADRO DE COTIZACIONES

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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D ALUMINIO B MAS INNGENIO SOLUCIOMNES
ITEM ACTIVIDAD UNIDADDE| -\ ymipap | vaLor VALORUNITARIO | ., op | VALORUNITARIO |
MEDIDA T INCLUIDO IVA * UNITARIO | 'NCLUIDO VA *
CANTIDAD CANTIDAD
1 |Desmonte ventanas existentes Mts2 68 12.000 516.000 15.000 1.020.000
2 |Desmonte de marcos, puertas y portdn existentes Mts2 15 12.000 180.000 15.000 225.000
3 |Desmonte de barandas en hierro existentes Lineal 10 10.000 100.000 12.000 120.000
4 Desmaonte de portén de una altura de 3.60 mt x un Mirs2 166 20.000 332,000 22 000 365.200
ancho de 4.60 mts
Adquisicidn e instalacion de tres (3) puertas en
5 lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo Mis2 9 610.000 5.490.000 630.000 5 670.000

y esmalte superluz. Cuyas medidas son: 2.75x1.20;
2.10x.93; 2.84x1.20.

Adquisicidn e instalacidn de un portdn de tres (3)

6 |hojas en lamina cold rolled calibre 18 pintada con Mts2 8.5 510.000 5.185.000 630.000 5.355.000
anticorrosivo y esmalte superluz

Adquisicidn e Instalacién de ventanas en aluminio,
T |pintura electrostatica color negro, panel fijo v panel MMts2 68 480.000 32.640.000 510.000 34.680.000
corredera en vidrio templado de 6mm proteccidon UW.

Adquisicidn e instalacién de baranda, en patio
trasero, en acero inoxidable 1 hilo @ 2" + 3 hilos de g
2" h prom 0.80 m cal 18. incluye soportes y anclajes

Lineal 9.5 450.000 4.275.000 470.000 4.465.000

Suministro e instalacion de baranda interna primer|
9 |piso, en acero inoxidable 1 hilo @ 2" + 3 hilos de 8 2]  Lineal 21 450.000 945.000 470.000 987.000
h prom 0.80 m cal 18. incluye soportes y anclajes

Adecuacion de wvanos, incluye resanes, estucos,
pintura.
11 |Retiro de escombros Mtrs2 90 3.000 270.000 5.000 450.000

Mts2 90 25.000 2.250.000 30.000 2.700.000

Adquisicidn e instalacidn de un portdn de corredera
con una altura de 3,60 mt x un ancho de 4,60 mts en
12 |ldmina cold rolled calibre 18 pintado con anticorrrasivol  pMirs2 16.6 700.000 11.620.000 750.000 12.450.000
vy esmalte superluz, divido en 5 hojas o a convenir
segun disefio de oferente sistematizado con todo lo
que esto incluya para correcto funcionamiento

VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA) 3.382.000 64.103.000 | 3.559.000 68.487.200

En consecuencia, de lo anterior, las cotizaciones presentan los siguientes valores de
Precios Unitarios por cada Item (Actividad) y valor consolidado para la ventaneria,
puertas, portones y barandas, asi:

La Primera cotizacion. De la firma: D Aluminio & Mas (Régimen Simplificado),
presenta los siguientes resultados por una actividad de cada uno de los doce (12) items,
asi: Valores Unitarios Consolidados, para los doce (12) items, por la suma de
$64.103.000.00.

La Segunda cotizacién. De la firma: Inngenio Soluciones Decorativas SAS (Régimen
Simplificado), presenta los siguientes resultados por una actividad de cada uno de los
doce (12) items, asi: Valores Unitarios Consolidados, para los doce (12) items, por la
suma de $68.487.200.00.

Los valores antes relacionados hacen parte integral del objeto del proceso de contratacion
y cumplen con lo planeado y exigido por la entidad correspondiente a la adquisicién e
instalacidon de ventaneria, puertas, barandas, portones y portdn corredizo con apertura

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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eléctrica con accesorios para su funcionamiento para la seccional Boyaca con precios
unitarios y del mercado. Los valores aportados por las dos (2) firmas antes mencionadas
corresponden a precios muy centrados de un mercado dinamico, ampliamente competido
con valores estimados integrales y de referencia, que permiten ser de guia para el
presente proceso contractual.

Motivo por el cual permiten la pluralidad de participantes a presentar ofertas econémicas
con los valores estimados segun el resultado de los precios promedio del Analisis
Econdémico (Ver Cuadro N°01 — ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANERIA,
PUERTAS, PORTONES Y BARANDAS).

La entidad realiz6 la verificacion de los valores aportados por las dos (2) firmas cotizantes
objeto del Andlisis Econémico en cumplimiento a lo exigido en el Anexo Técnico y
necesidad planteada en el Estudio Previo del presente proceso contractual.

4.2 HISTORICOS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Escoger una opcién)

Explique

Los valores unitarios para la adquisicion e instalacion
X | de ventaneria, puertas, portones y barandas
aportados por las firmas cotizantes son referentes
para adelantar el proceso de contratacion.

Existen historicos, pero no
seran tenidos en cuenta.

Existen histéricos, y seran Explique
tenidos en cuenta.
No existen historicos. N/A

(Cuadro 2)

(Si en el cuadro anterior la opcién escogida es No existen histdricos, el cuadro que sigue se debe diligenciar con N/A
en cada casilla).

Nimero de Proceso | FGN-RCE-LPO-0003-2022

Fecha de Inicio del .
Proceso 27 de abril de 2022

Modalidad de

SellreelGn Seleccion Abreviada — Licitacion Publica

La fiscalia general de la nacion a través de la subdireccion
regional de apoyo central requiere contratar el mantenimiento
de las sedes ubicadas en la calle 18a no. 69b 43 bodega 8 y
calle 20 No. 69b-79 bodega 9 Montevideo Bogota - sede
santuario y en la carrera 33 No. 18-33 sede Manuel Gaona cruz
- Bogotd, con precios unitarios fijos.

Objeto Contratado

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Cuantia del Contrato | $2.100.000.000.00 COP

Nombre o Razon
Social del Contratista

Consorcio Central

Plazo de Ejecucion | 204 dias

Plataforma de

Publicacion Secop Il

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoti
Link de Publicacién | ceManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Estado del Contrato | En ejecucion.

Este cuadro nimero 3, podrd ser replicado tanta veces como procesos encontrados en los histdricos, y que sean necesarios para hacer el
andlisis del sector del presente proceso
(Cuadro 3)

4.3 HISTORICOS DE OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO (Escoger una opcion)

Explique
Los valores unitarios para la adquisicion e instalacion
X |de ventaneria, puertas, portones Yy barandas
aportados por las firmas cotizantes son referentes
para adelantar el proceso de contratacion.

Existen histéricos, pero no
seran tenidos en cuenta.

Existen histéricos, y seran Explique
tenidos en cuenta

N/A

No existen histéricos

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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(Si en el cuadro anterior la opcion escogida es “No existen histéricos”, el cuadro que sigue se debe diligenciar con

N/A en cada casilla ).

Entidad Contratante

Sena Regional Norte de Santander — Grupo de Apoyo
Administrativo Mixto.

Numero de Proceso

SAMC-NDS-0030-2021

Fechade Inicio del
Proceso

08 de octubre de 2021

Modalidad de
Seleccion

Seleccion Abreviada — Menor Cuantia

Objeto Contratado

Contratar el desmonte, suministro e instalacién de ventanas
proyectantes en cumplimiento de los requisitos de bioseguridad
en la sede pescadero, del Sena regional norte de Santander.

Cuantia del Contrato

$100.732.920.00 COP

Nombre o Razoén
Social del Contratista

Farias Gonzalo Corona Bueno.

Plazo de Ejecucién

70 Dias

Link de Publicacion

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotice
Management/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE.

Estado del Contrato

Ligquidado.

Este cuadro niumero 4 podrd ser replicado tanta veces como procesos encontrados en los histdricos, sean necesarios para hacer el andlisis del

sector del presente proceso
(Cuadro 4)

4.4 PROCESO PRESENTE EN TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

Existe Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de Agregacion
de Demanda para este producto o servicio?

NO X Sl

Si su respuesta es afirmativa y
no seva ausar, explique la

razén

(Cuadro 5)

5.

ANALISIS DEL SECTOR

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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5.1 ASPECTOS GENERALES (Escoger la o las opciones que apliquen y explicar, caso contrario colocar
N/A

5.1.1 Técnicos

Para el presente proceso contractual todas las especificaciones técnicas estan
contenidas en el ANEXO TECNICO, que hace parte integral del presente proceso
contractual, de conformidad con las especificaciones técnicas publicadas en el SECOP.

La adquisicion e instalacién de ventaneria, puertas, barandas, portones y portén corredizo
con apertura eléctrica con accesorios para su funcionamiento para la seccional Boyaca,
con precios unitarios y del mercado, que se pretenden contratar, garantizaran el correcto
funcionamiento de las sedes de Duitama y Tunja, permitiendo la actualizacion y
funcionalidad por largo tiempo, brindando seguridad por el uso de los servidores que
prestan el servicio misional y administrativo. De igual manera los visitantes y/o usuarios
a las sedes antes mencionadas.

La clasificacion del objeto a contratar se encuentra dentro del sector terciario o de
servicios. Este se caracteriza por la generacion de productos heterogéneos cada vez que
son solicitados, el cual no produce una mercancia en si pero que son necesarios para el
funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ellos tenemos los servicios
educativos, profesionales, de mantenimiento, instalaciones, etc.

Las adquisiciones e instalaciones de ventaneria, puertas, portones y barandas son
servicios desarrollados por personas naturales y juridicas inmersas en el mercado
nacional. Dichas firmas ofrecen estos servicios representados con productos, insumos,
materiales, mano de obra directa calificada, con equipos y maquinaria necesarios para
garantizar su instalacion y puesta en marcha.

Las firmas legalmente constituidas aplican las recientes actualizaciones de la norma que
regula los materiales objeto del presente proceso contractual. Las obras de instalacion
presentan demoliciones y estas no tienen una normativa especifica si se debe considerar
las normativas antes mencionadas para ejecutar adecuadamente una intervencion en el
cual se demuele total o parcialmente una edificacion con el fin de salvaguardar la vida de
las personas y preservar la estabilidad de la estructura en caso de una intervencion
parcial y de las estructuras adyacentes.

Es importante realizar una disposicion y manejo adecuado de los residuos que generan
el desmonte, en la cual se debe realizar un adecuado plan de gestion de disposicion de
los residuos en el cual se considere el aprovechamiento de los mismos en aquellas
actividades que técnica y ambientalmente sea posible de acuerdo a lo contenido en la
Resolucion 472 del 28 de febrero de 2017 y demas normativa vigente al respeto.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada




) PROCESO GESTION CONTRACTUAL Cédigo: FGN-APO7-F-32
FISCALIA Version: 02
FORMATO ESTUDIO DEL SECTOR e aea
agina: e
INSTALACION

Es el acto y la consecuencia de instalar: establecer, situar algo en el sitio debido. El
término también puede aludir al conjunto de los elementos instalados y al espacio que
dispone de todo lo necesario para el desarrollo de una determinada actividad.

5.1.2 Econémicos

El analisis del presente proceso contractual esta referenciado en el sector de servicios en
el cual en el pais existe un alto nimero de empresas, que ofrecen servicios de adquisicién
e instalacion de ventaneria, puertas, portones y barandas de manera eficiente y eficaz
con propuestas econdmicas competitivas, las cuales, son el soporte de la gestion logistica
y comercial y garantizan finalmente la satisfaccion de la entidad.

La entidad tiene como presupuesto oficial asignado para el presente proceso de
contratacion la suma de: SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($66.332.446,00),
para cubrir convenientemente la adquisicion e instalacion de ventaneria, puertas,
barandas, portones y portdn corredizo con apertura eléctrica con accesorios para su
funcionamiento para la seccional Boyaca, conforme a las Leyes y normas de servicios de
instalaciones y cumplimiento ambiental en las Sedes objeto del presente proceso
contractual, distribuido en el siguiente Catalogo de Gastos, asi:

1- Servicios de Construcciéon. A-02-02-02-005-004, por la suma de $66.332.446.00 —
Recurso 10.

El presupuesto antes enumerado esta amparado con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N°14922 del 17/03/2022, expedido por el Jefe Prepuesto de la SRC.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) — PRIMER TRIMESTRE DE 2022 — Preliminar

En el primer trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece
8,5% respecto al mismo periodo de 2021pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que
mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

o Comercio al por mayor y al por menor; Reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 15,3% (contribuye 3 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Industrias manufactureras crece 11,1% (contribuye 1,4 puntos porcentuales a la
variacion anual).

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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o Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 35,7% (contribuye 1,1 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,0%. Esta variacion se explica
principalmente por la siguiente dinamica:

o Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 11,9%.

e Informacion y comunicaciones crece 3,9%.

o Industrias manufactureras crece 1,4%.

Gréfico. Producto Interno Bruto (PIB) Tasas de crecimiento en volumenl 2016-1/ 2022pr
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ISeries encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
Fpreliminar

Pprovisional
I

PRODUCTO INTERNO BRUTO SERIES ENCADENADAS DE VOLUMEN CON ANO
DE REFERENCIA 2015 1.1 PIB desde el enfoque de la produccion.

En el primer trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece
8,5% respecto al mismo periodo de 2021pr. (Ver tabla). Las actividades econdmicas que
mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:
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* Comercio al por mayor y al por menor; Reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
15,3% (contribuye 3 puntos porcentuales a la variacion anual).

* Industrias manufactureras crece 11,1% (contribuye 1,4 puntos porcentuales a la
variacion anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 35,7% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variacién anual).
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,0%. Esta variacion se explica
principalmente por la siguiente dinamica:

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 11,9%.

* Informacién y comunicaciones crece 3,9%.

* Industrias manufactureras crece 1,4%.

Tabla. Valor agregado por actividad econdmica Tasas de crecimiento en volumenl
Primer trimestre 2022pr

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Tasas de crecimiento (3%)

Serie ajustada por efecto

Seri siral
ere argmna estacional y calendario

Actividad econdmica

Anual Trimestral
2022F- 17 20227 -1 4
202171 20217 - 1w
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca -2.5 -3,3
Explotacian de minas y canteras 1.0 -1.0
Industrias manufactureras 11.1 1.4
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire aco I'IdIEiEI'IEIdDE 4,9 0.6
Construccidn 52 0.4
Comercio al por mayor y al por menor® 153 0.7
Informacion y comunicaciones 20,6 39
Actividades financieras y de seguros -3,2 -6,5
Actividades inmobiliarias 2.1 0.8
Actividades profesionales, cientificas v técnicas® 9,7 1.2
Administracion pablica, defensa, educacion y salud® 6,2 09
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
actividades de servicios® 37 119
Valor agregado bruto 8.3 1.1
Toetal impuestos menos subvenciones sobre los praductos 11.3 1.1
Producto Interno Bruto 8.5 1,0

Fuente: DAME, Cuentas nacionalas
Fropreliminar
'Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015,

2 . . L .
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribucién de agua; evacuacion y tratamiento de

aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

icamercio al por mayor vy al por menor, reparacion de wvehiculos automotores y motocicletas; transporte y

almacenamiento; alojamiento y servicios de comida.
“Actividades profesionales, cientificas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo.

“Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; educacién; actividades de

atencidn de la salud humana y de servicios sociales.

Eactividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; actividades de los hogares
individuales en calidad de em pleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores

de bienes y servicios para uso propio.

CONSTRUCCION

En el primer trimestre de 2022pr, el valor agregado de la construccion crece 5,2% en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2021pr. Esta dinamica se explica por los
siguientes comportamientos (ver tabla):

+ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 10,3%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil decrece 4,9%.

* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 5,8%.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional
y calendario, el valor agregado de la construccion crece en 0,4%, explicado por:

* Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 3,5%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil crece 1,4%.

* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) crece 2,0%.

Tabla. Construccion Tasas de crecimiento en volumenl Primer trimestre 2022pr

Tasas de crecimiento (3&)

Serie ajustada por

Serie fecto astackonal
. efecto estacional y
original N
Actividad econémica calemturic
Anual Trimestral
2022%- 1/ 2022 -14
2021%-1 2021" - v
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 103 35
Construceion de carreteras y vias de ferrocarril® 4,9 14
Actividades especializafas para la construccidn de edificaciones y < g 20

obras de ingenieria civil®
Construccidn 5.2 0.4
Fuente: DANE, Cuentas nacionales

“"areliminar

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

*Construccidn de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio plblico y de otras obras de ingenieria
civil.

*Actividades especializadas para la construccidn de edificaciones y obraz de ingenieria civil (Alguiler de
maguinaria y equipo de construccitn con operadores).

Actividades profesionales, cientificas y técnicas

En el primer trimestre de 2022pr, el valor agregado de las actividades profesionales,
cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 9,7%
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2021pr. Esta dinamica se explica por
los siguientes comportamientos:

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 8,3%.

* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 10,8%.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional
y calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 1,2%, explicado por:

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,9%.

* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,9%.

Tabla. Actividades profesionales, cientificas y técnicas. Tasas de crecimiento en
volumen2 Primer trimestre 2022pr

Tasas de crecimiento ()

Serie original Serie ajustada por efecto

Actividad econémica estacionaly calendario
Anual Trimestral
20221/ 2022" -1/
2021P'-1 2021 - IV
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 83 1.9
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 10,8 1.9
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 9.7 1.2

Fuente: DAME, Cuentas nacionales

Froreliminar

'Actividades profesionales, cientificas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo.
*Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

? Actividades profesionales, cientificas y téenicas; actividades de servicios administrativos v de apoyo.

indice de Precios al Consumidor (IPC) Abril 2021 - 2022

Gréafico. IPC Variaciones Total, nacional Abril 2021 - 2022

10,00 9,23
9,00 -
8,00 -
7,00 -
6,00 -
5,00 -

Variacion (%)

4,00 -
3,00 -

2,00 - 1,25
0,00

Mensual Afo corrido Anual

abr-21 mabr-22

Fuente: DAMNE - IPC
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Comportamiento de la variacion mensual del IPC segun divisiones y subclases
Variacion y contribucion mensual por divisiones de gasto.

En el mes de abril de 2022, el IPC registr6 una variacion de 1,25% en comparacion con
marzo de 2022, tres divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,25%):
Prendas de vestir y calzado (2,99%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (2,75%) y por
altimo, Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar
(1,49%). Por debajo se ubicaron: Recreacion y cultura (1,18%), Restaurantes y hoteles
(1,09%), Bienes y servicios diversos (0,96%), Salud (0,87%), Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (0,82%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,68%),
Transporte (0,66%), Informacion y comunicacion (0,13%) y por ultimo, Educacion
(0,01%).

Cuadro. IPC Variacion y contribucion mensual Segun divisiones de gasto Abril 2021 -
2022

FRTray FRTrES

Divisiones de Gasto Peso (%) Variacion (%) Cm:ﬂf';:ﬁzatm Variaciin (%) m”;g':cuzma?:‘“
Prendss de vestir y calzado 398 -0.37 -0 299 0,10
Almentos y bebidas no alcohdbécas 15,05 209 0,34 275 0,51
Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar 4,19 037 0,01 149 0,06
TOTAL 100,00 0,59 0,58 1,25 1,25
Recreaciin y culbura 3,79 0,07 0,00 1,18 0,04
Restaurantes y hoteles 943 0,37 0,04 1,09 0,11
Bienes y servicios diversos 536 0,35 0,02 0,86 0,05
Salud 1M 042 0,01 0.87 0,01
Alojamienta, agua, electricidad, gas y oiros combustibles 3312 043 0,14 082 0,26
Bebidas aslcohdliicas y tabaco 1,70 0,51 0,01 0,68 0,01
Transporta 12,83 038 0,05 0,66 0,08
nformaciin y comunicaciin 433 -1.13 0,05 013 0,00
Bducaciin 441 0,85 0,04 0,01 0,00

Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el

indice.

Fuente: DANE, IPC. Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema
de aproximacioén en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (1,25%), se ubicaron en las
divisiones de: Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y
otros combustibles, Restaurantes y hoteles, Prendas de vestir y calzado y Transporte, las
cuales aportaron 1,06 puntos porcentuales a la variacion total.
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GRAFICA - Variacion mensual, afio corrido y anual — Total nacional — 2021 — 2022 (abril)

Abril
Variacion Mensual Variacian Afo comido Variacian Anual

IPCtotal 1,25 0,59 5,66 2,16 9,23 1,95

En abril de 2022, la variacion mensual del IPC fue 1,25%, la variacion afio corrido
fue 5,66% Yy la anual fue 9,23%.

En abril de 2022, la variacion anual del IPC fue 9,23%, es decir, 7,28 puntos porcentuales
mayor que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 1,95%.

DESEMPLEO - Total Nacional
Para el mes de abril de 2022, la tasa de desempleo fue 11,2%, la tasa global de
participacion 63,6% y la tasa de ocupacion 56,5%. En el mismo mes del afio anterior estas

tasas fueron 15,5%, 61,0% y 51,6%, respectivamente.

GRAFICA. Tasa global de participacion, ocupacion y desempleo — Total nacional — abril
(2021-2022).
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Tabla. Tasa global de participacion, ocupacion y desempleo. Poblacién ocupada,
desocupada y poblacién fuera de la fuerza laboral Total nacional Abril (2022 - 2021)

Total Macional

Indicadores / poblaciones

Marzo Marzo Variacion
2022 2021 absoluta
TGP (%) 63,5 61,6 19
TO (%) 55,8 52,5 33
TD (%) 12,1 14,7 -2.6
Poblacién ocupada 21.680 20.094 1.585
Poblacién desocupada 2.990 3470 -480
Poblacion fuera de la fuerza laboral 14.168 14.691 -523

Fuente: DAME, GEIH.

Mota: Datos expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con base en los resultados CNPV 2018
Mota: Resultados en miles.

Poblacién ocupada, desocupada y fuera de la fuerza de trabajo Total nacional y total 13
ciudades y areas metropolitanas Abril 2022 y 2021.

Total 13 ciudades y éreas
personas metropolitanas
el Abril 2022 Abril 2021 MIH

Miles de personas

Abril 2022 Abril 2021 """""'”I

Poblackin 29 957 19756 +2201* Poblacion
ocupada ; ; : s 10390 9225 +1.165*
Poblacion desocupada 2,761 3621  -860* Poblacion desocupada 1,291 1944  -653*

Poblacién Poblacién
fueradelafuera 14,166 14932 -766* fueradelafuerza 6,166 6435  -269*

laboral laboral

* Variacion estadisticamente significativa.

Notas: Datos expandidos con proyecciones de poblacion elaboradas con base en los resultados del Censo Nacional de poblacion
y Vivienda 2018.

Los resultados de la variacién absoluta pueden diferir por los valores aproximados a mil.

» En abril de 2022, en el total nacional, la tasa de desempleo para los hombres fue de
8,9%, mientras que para las mujeres se ubic6 en 14,2%.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada




PROCESO GESTION CONTRACTUAL Codigo: FGN-APOT-F-32

FISCALIA
FORMATO ESTUDIO DEL SECTOR

Versién: 02

Pagina: 18 de 37

* En abril de 2022, la tasa global de participacién en el total nacional fue 63,6%. Para el
mismo mes de 2021 fue 61,0%.

* En abril de 2022, |a tasa de ocupacion en el total nacional fue 56,5%. Para abril de 2021
fue 51,6%.

* Entre febrero y abril de 2022, la tasa de desempleo fue 12,1%, la tasa global de
participacion fue 63,8% y la tasa de ocupacioén fue 56,1%.

* Por sexo y rangos de edad, el aumento de la poblacién ocupada en el pais para el
trimestre febrero-abril de 2022 se focalizé en las mujeres (+759 mil) y en los hombres
(+463 mil) de 25 a 54 afios para los dos casos.

Variaciones anuales para abril de 2022

Para abril de 2022, la tasa de desempleo fue de 11,2% y comparada con el mismo mes
de 2021 (15,5%) tuvo una reduccion de 4,3 puntos porcentuales. La tasa global de
participacion fue de 63,6%, lo que significé un aumento de 2,6 puntos porcentuales
respecto al mismo periodo de 2021 (61,0%). Finalmente, la tasa de ocupacion fue de
56,5%, lo que represento un incremento de 4,9 puntos porcentuales comparada con abril
de 2021 (51,6%). Las anteriores tasas presentaron una variacion estadisticamente
significativa.

Poblacién ocupada

En abril de 2022, la poblacién ocupada del pais fue 21,9 millones de personas, frente a
las 19,8 millones del mismo mes en 2021 esto representa una variacion de 11,1%. Las
13 ciudades y areas metropolitanas contribuyeron con 5,9 puntos porcentuales (p.p.) a la
variacion nacional; en este dominio se present6 una poblacion ocupada de 10,4 millones
de personas, 1,2 millones personas de mas en comparacion con abril de 2021 (9,2
millones). Estas variaciones fueron estadisticamente significativas.

El dominio Otras cabeceras registré 5,8 millones de ocupados, aportando 3,2 p.p. a la
variacion nacional. Por su parte, Centros poblados y rural disperso registraron 4,7
millones de ocupados, lo que significa que contribuyé con 1,6 p.p. al total nacional. Las
ciudades de Tunja, Florencia, Popayan, Valledupar, Quibdd, Neiva, Riohacha, Santa
Marta, Armenia y Sincelejo (10 ciudades) registraron 1,1 millones de ocupados y
contribuyeron con 0,5 p.p.

Poblacién desocupada

A nivel nacional, la poblacién desocupada en abril de 2022 se redujo en 860 mil personas
frente al mismo mes de 2021, lo que refleja una variacion de -23,8%, para llegar asi a 2,8
millones de desocupados. En las 13 ciudades y areas metropolitanas, el total de
desocupados fue 1,3 millones, representando una disminucion del 33,6%, para aportar -
18,0 p.p. a la variacion nacional. Las anteriores fueron variaciones estadisticamente
significativas.
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En Otras cabeceras se registré una poblacién desocupada de 896 mil (-2,8 p.p.). En las
10 ciudades, que corresponden a Tunja, Florencia, Popayan, Valledupar, Quibdd, Neiva,
Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo, la poblacion desocupada se ubico en 166
mil (-1,5 p.p.) y en Centros poblados y rural disperso fue de 478 mil (-1,4 p.p.).

Por sexo, la reduccion de la poblaciéon desocupada en abril de 2022 para el total nacional
fue mayor en los hombres (-575 mil) que en las mujeres (-285 mil). Segun los rangos de
edad, esta disminucién se focalizé en las mujeres de 25 a 54 afios (-219 mil) y en los
hombres en este mismo rango de edad (-407 mil). En las 13 ciudades y areas
metropolitanas, la mayor disminucién de la poblacion desocupada también se presentd
en las personas de 25 a 54 afos (-446 mil: -275 mil hombres y -171 mil mujeres).

Poblacién fuera de la fuerza laboral

La poblacion fuera de la fuerza laboral en el total nacional para abril de 2022 fue de 14,2
millones de personas; esto es una variacion de -5,1% con respecto a lo registrado en abril
de 2021 (14,9 millones). En las 13 ciudades y areas metropolitanas, la poblacién fuera de
la fuerza laboral fue de 6,2 millones, representando una disminucion de 4,2%, para
aportar -1,8 p.p. a la variacion nacional (estadisticamente significativas). Asi mismo, Otras
cabeceras, con un total de 3,9 millones de personas, aportaron -2,0 p.p. a la variacion
nacional; Centros poblados y rural disperso reportaron 3,3 millones, con un aporte de -
1,3 p.p., ¥ en el conjunto de 10 ciudades, conformado por Tunja, Florencia, Popayan,
Valledupar, Quibdo, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armeniay Sincelejo, se contabilizaron
847 mil personas, aportando 0,0 p.p.

Por sexo, la mayor variacion de la poblacion fuera de la fuerza laboral en abril de 2022
para el total nacional fue en las mujeres de 25 a 54 afos (-544 mil) y en los hombres en
el rango de 55 afios y mas (-54 mil). En las 13 ciudades y areas metropolitanas, la mayor
disminucion de esta poblacion se presentd en las mujeres de 25 a 54 afios (-205 mil).

De acuerdo con el tipo de actividad que desempefia, la mayor variacion de la poblacién
fuera de la fuerza laboral en abril de 2022 para el total nacional fue en los hombres (-139)
y las mujeres (-828) dedicados a oficios del hogar.

Informalidad

Para abril de 2022, la proporcién de poblacién ocupada informal en las 23 ciudades y
areas metropolitanas fue de 44,4% y para las 13 ciudades y areas metropolitanas fue de
43,0%. Frente al mismo mes de 2021, cuando se registraron proporciones de 48,7% vy
47,6%, la variacion es de -4,3 p.p. y -4,5 p.p., respectivamente.

Por su parte, para el trimestre que va de febrero a abril de 2022, la proporcion de
poblacién ocupada informal en las 23 ciudades y areas metropolitanas fue de 44,9% y
para las 13 ciudades y areas metropolitanas fue de 43,6%.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada




PROCESO GESTION CONTRACTUAL Codigo: FGN-APOT-F-32

Versién: 02

H FISCALIA
FORMATO ESTUDIO DEL SECTOR

Péagina: 20 de 37

Variaciones anuales para el trimestre octubre-diciembre de 2021

La tasa de desempleo nacional del trimestre que va de febrero a abril de 2022 fue 12,1%,
lo que representé una disminucién de 3,2 puntos porcentuales respecto al periodo
febrero-abril de 2021, cuando fue de 15,3%. La tasa global de participacion fue 63,8%, lo
gue significd un ascenso de 2,0 puntos porcentuales respecto al periodo anterior (61,7%).
Finalmente, la tasa de ocupacion se ubic6 en 56,1%, presentando un aumento de 3,8
puntos porcentuales frente al mismo trimestre un afo atras (52,3%). Variaciones
estadisticamente significativas.

La poblacién ocupada a nivel nacional en el trimestre que va de febrero a abril de 2022
fue de 21,8 millones de personas, 8,8% mas en comparacién con el mismo periodo el afio
anterior. Las 13 ciudades y areas metropolitanas contribuyeron con 4,8 p.p. a la variacion
nacional, con 10,3 millones de ocupados; Otras cabeceras lo hicieron con 2,5 p.p. (5,8
millones de personas), Centros poblados y rural disperso con 1,0 p.p. (4,6 millones) y las
ciudades de Tunja, Florencia, Popayan, Valledupar, Quibdd, Neiva, Riohacha, Santa
Marta, Armenia y Sincelejo contribuyeron con 0,5 p.p. (1,1 millones)

Por su parte, la poblacion desocupada a nivel nacional en el trimestre que va de febrero
a abril de 2022 fue de 3,0 millones de personas, 17,1% menos que en el mismo periodo
un afo atras (3,6 millones). Las 13 ciudades y areas metropolitanas aportaron -15,0 p.p.
a la variacion nacional, con 1,4 millones de desocupados (las anteriores fueron
estadisticamente significativas); Otras cabeceras contribuyeron con -1,3 p.p., con 966 mil
de personas; Tunja, Florencia, Popayan, Valledupar, Quibdo, Neiva, Riohacha, Santa
Marta, Armenia y Sincelejo lo hicieron con -1,1 p.p., con 175 mil personas, y Centros
poblados y rural disperso contribuyeron 0,2 p.p. al registrar 426 mil desocupados.

Los hombres en el rango de edad de 25 a 54 afios concentraron la mayor disminucion de
la poblacion desocupada en el total nacional, con -266 mil personas. Para las mujeres la
mayor disminucion fue en el mismo rango de edad, con -179 mil personas.

Finalmente, la poblacion fuera de la fuerza laboral a nivel nacional en el trimestre que va
de febrero a abril de 2022 fue de 14,1 millones de personas, 3,9% menos que en el mismo
periodo del afio anterior (14,7 millones). Variacion estadisticamente significativa.

Juventud

La tasa de desempleo para de los jévenes de 15 a 28 afios en las 23 ciudades y areas
metropolitanas en el trimestre febrero-abril de 2022 fue de 20,0%. Las ciudades que
registraron las mayores tasas de desempleo fueron Quibdé e Ibagué, con 28,1% y 26,8%,
respectivamente. Por el contrario, las menores tasas de desempleo fueron para
Villavicencio y Bucaramanga A. M., con 16,6% y 17,7%, respectivamente.
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Ciudades y areas metropolitanas

En el trimestre que va de febrero a abril de 2022, |la tasa de desempleo de las 23 ciudades
y areas metropolitanas fue 12,3%. Las ciudades que registraron las mayores tasas de
desempleo fueron Quibdé y Valledupar, con 21,9% y 16,1%, respectivamente. Por el
contrario, las menores tasas de desempleo fueron para Bucaramanga A. M., con 9,2%, y
Villavicencio, con 10,6%. Respecto a la informalidad en estas ciudades, fue més alta en
Sincelejo (66,2%) y en Cuacuta A. M. (65,8%) y mas baja en Bogota (33,1%) y en
Manizales A. M. (39,8%).

SALARIO MINIMO - 2022.

El monto del salario minimo para el afio 2022 quedd en $ 1'000.000 pesos con un auxilio
de transporte de $ 117,172 pesos ($ 1'117,172 pesos de salario + auxilio de transporte) y
fue acordado entre los sindicatos, gremios y el gobierno nacional el 13 y 14 de diciembre.
Con la TRM del 14 de diciembre de 2021, el salario minimo 2022 en Colombia equivale
a $257.28 dolares estadounidenses ($287.42 dolares si se incluye el subsidio de
transporte).

Este valor se acordd en la mesa de concertacion laboral, en la que participan
representantes de los sindicatos (centrales obreras) que velan por los intereses de los
trabajadores, representantes de los principales gremios que velan por los intereses de los
empresarios, representantes de los pensionados y el gobierno nacional. Esto en linea con
el mandato de la Constitucion Politica de Colombia en el articulo 56.

Las negociaciones del aumento en el salario minimo en Colombia para el 2022 estuvieron
enmarcadas en la situacidbn econdmica derivada de la pandemia del Covid-19
(Coronavirus), que debido a las medidas de bioseguridad para frenar el avance del virus
y evitar miles de muertes, generaron una disminucion en la actividad econémica en
muchas economias del mundo, incluyendo la colombiana.

Durante el 2021 se venia recuperando la actividad econ6mica, pero los estimulos
monetarios junto con problemas logisticos a nivel mundial incrementaron la inflacién. Bajo
este escenario, las partes acordaron aumentar el salario minimo al nivel del millon de
pesos y en un porcentaje que no se habia visto en casi 50 afios, pensando en mantener
el poder adquisitivo de los colombianos especialmente los de menores recursos.

El aumento del salario minimo para 2022 es del 10.07% frente a los $ 908,526 pesos
del salario minimo en 2021 (+$91,474 pesos). Empez6 a regir a partir del 1 de Enero de
2022 junto con el incremento del 10.07% en el subsidio de transporte (+$10,718 pesos)
para las personas que devenguen hasta 2 salarios minimos mensuales. En total, el
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incremento que percibiran los empleados a los que les pagan un salario minimo con
subsidio de transporte es de +$102,192 pesos.

Teniendo en cuenta que la inflacion del 2021 se estima en 1,48%, esta decisién aumenta
el salario real de los empleados. Otro factor tenido en cuenta para definir el incremento
es el aumento en la productividad, que para este afio se estima que se redujo en 0,06%.

INDICADORES ECONOMICOS - JUNIO 03 DE 2022.

Délar TRM UVR DTF ea)
$3.784,98 306,46 7,40%
Junio 3 Junio 3 Junio 3
Desempleo IPC PIB
(Total Nacional) (indice de Precios al Consumidor) (Producto Interno Bruto)
11,2% 1,25% 8,5%
Abril 2022 ABRIL 2022 trimestre 2022
Salario minimo Café Petréleo WTI
(Dolar por libra) (Délares por barril)
$1.000.000
USS$3,09 US$117,41
Junioc 3 Junio 3

TASA DE RETORNO DEL MERCADO - TRM = Junio 03 de 2022.

1 USD = 3,784.98 COP - Tres Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos Con Noventa y
Ocho Centavos

La cotizacion del dolar en Colombia para el viernes 3 de Junio del 2022 baj6 6.76 Pesos,
equivalente a un descenso del 0.18% con respecto al dia anterior. La TRM aumento6 un
3.92% (142.69 Pesos) en referencia al mismo dia del afio anterior, pero se redujo un
5.47% (219.09 Pesos) comparando con el mismo dia del mes anterior.
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Valor délar de los ultimos 5 dias

Wiermes 3 de Junico 2022 3. a9 COP
Juewes Z de Junico 2022 TN T COP
PMiercoles 1 de Junico 2022 . TFIrre.52 COP
FrAAartes 21 de Mawyo 2022 3.972.24 COP
Luamnes 230 de M Ay 2022 S, 917224 COP

5.1.3 Regulatorios

La Fiscalia General de la Naciéon y SRC, se rigen por normas que apliquen para el
presente proceso de seleccion (incluidas aquellas que se han expedido en atencién a la
pandemia del coronavirus Covid-19), ademas se aclara que si existe algun cambio,
modificacion o adicion en las normas el proponente debe ajustarse a estos a fin de cumplir
con lo dispuesto y brindar calidad del objeto a contratar.

En virtud en lo consagrado por la Ley 80 de 1993, articulo 2, literal b, la Fiscalia General
de la Nacion estd definida como una de las entidades estatales para efectos de
contratacion. En el articulo 13 ibidem sefala que: “(...) los contratos que celebren las
entidades a que se refiere el articulo 2° el estatuto se regiré por disposiciones comerciales
y civiles pertinentes salvo en las materias particularmente reguladas en esta Ley (...)".

Con base en lo dispuesto en el articulo 32 de la preceptiva anterior, “son contratos
estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones que celebran las
entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en
disposiciones especiales, o derivados de la autonomia de la voluntad (...)". El articulo 40
de la norma en cita preceptua lo siguiente: (...) Del Contenido del Contrato Estatal. Las
estipulaciones de los contratos seran las que, de acuerdo con las normas civiles,
comerciales y las previstas en esta Ley, corresponden a su esencio y naturaleza.

Las entidades podran celebrar contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

La Ley 1150 de 2007, “por medio de la cual se introducen medidas para la eficacia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacion con recursos publicos”, establece en el articulo2, numeral4, literal i), que el
arrendamiento o adquisicién de inmuebles se somete a la modalidad de seleccion de
contratacion directa.

Sentencia No C-209 de 2007 y el articulo 11 de la Ley 906 de 2004.
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Ley 1437 de 2011 — Articulo 3 numeral 9 - CPACA, establece que "En virtud del principio
de publicidad, las autoridades daran a conocer al publico y a los interesados, en forma
sistemética y permanente, sin que medie peticibn alguna, sus actos, contratos y
resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la
ley, incluyendo el empleo de tecnologias que permitan difundir de manera masiva tal
informacion de conformidad con lo dispuesto en este Codigo.

Decreto Ley 016 de 2014, numeral 11 del Articulo 43A — Adicionado por el articulo 54 del
Decreto Ley 898 de 2017.

Resolucién 00013 de abril 2014, articulo 3°.

Ley 400 de 1997 por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes.
Reglamento colombiano de construccion sismo resistente (NSR-10).

Caddigo colombiano de fontaneria. Norma Técnica Colombiana NTC 1500.

Caodigo colombiano de estructuras metéalicas. Norma Icontec 2001.

Cadigo eléctrico colombiano. NTC — 2050.

Reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico — RETILAP.

Reglamento técnico de instalaciones Eléctricas — RETIE.

Normas vigentes para la accesibilidad de personas en situacion de discapacidad.
Normatividad vigente en materia ambiental.

Especificaciones de disefio y construccién generales y particulares del proyecto y en
general, las normas técnicas colombianas NTC, y las que aplique de acuerdo con el
objeto y alcance del proyecto.

Para la seleccion del contratista, la entidad aplicara los principios de economia,
transparencia, responsabilidad y seleccion objetiva, desarrollados por el Estatuto General
de la Contratacion, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474
de 2011, Ley 1882 de 2018 y los postulados que rigen la funcion administrativa de
conformidad con el articulo 209 superior.

Con relacion a las garantias a exigir, propias de un contrato de obra, se tiene que
conforme el articulo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 3
del Decreto 399 de abril de 2021, se contempla dentro de la garantia Unica de
cumplimiento el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra.

Ley 1882 de 2018
Ley 2069 de 2020
Ley 2020 de 2020

Lineamientos expedidos por Colombia Compra Eficiente a través de Manuales, Guias
- Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Politica de Prevencion en Salud Mental.

- Politica de Prevencion de Consumo de Sustancias Psicoactivas
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- Politica de Seguridad Vial
- Politica de Prevencion del Riesgo Publico.

El contratista seleccionado acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas con
la seguridad del personal que labora en las obras y del publico que directa o
indirectamente pueda afectarse por la ejecucion de estas, acatando la Resolucién 02413
del 22 de mayo de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el cual se dicta
el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccion.

Circular Conjunta 001 del 11 de Abril de 2020. Orientacion sobre medidas preventivas y
de mitigacién para reducir la exposicion y contagio por infeccién respiratoria aguda
causada por el SARSCoV-2 (COVID-19), emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, Ministerio de Salud y Proteccion Social y Ministerio de Trabajo, a las indicadas
en la Resolucion Numero 000898 del 10 de Junio del 2020, la Resolucion Numero 000666
del 24 de abril del 2020, Resolucion Numero 000223 del 23 de febrero del 2021 y
Resolucion Numero 000392 del 25 de marzo del 2021, emitidas por el ministerio de Salud
y Proteccién Social, y demas normas que las modifiquen o reemplaceny las disposiciones
normativas, requerimientos y procedimientos establecidos en el Distrito capital.

Gestion Integral de Residuos.
Decretos 2981 de 2013, 400 de 2004 y 838 de 2005, Decreto 357 de 1997, la Resolucién
541 de 1994 y la Resolucion 1115 de 2012.

Ley 1618 de 2013 por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar
el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Ley 527 de 1999. “Por medio del cual se define y reglamenta el acceso y uso de los
mensajes de datos, del comercio electronico y de las firmas digitales, y se establecen las
entidades de certificacion

Decreto N°4741 del 30 de diciembre de 2005, “Por el cual se reglamenta parcialmente la
prevencion y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la
gestion integral”. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Resolucién N°1409 de 2012. “Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para
proteccidn contra caidas en trabajo en alturas”. Ministerio de Trabajo. —

Resolucion N°02413 de 22 de mayo de 1979, “Por el cual se dicta el Reglamento de
Higiene y Seguridad para la industria de la construccién”. Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
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Decreto 310 de 2021, "Por el cual se reglamenta el articulo 41 de la Ley 1955 de 2019,
sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicacion de los Acuerdos
Marco de Precios y se modifican los articulos 2.2.1.2.1.2.7. Y 2.2.1.2.1.2.12. Del Decreto
1082 de 2015, Unico Reglamentario”.

Circulares, guia y manuales expedidos por la Agencia Nacional de Compra Publica en
Colombia- “Colombia Compra Eficiente”

El contratista seleccionado acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas con
la seguridad del personal que labora en las obras y del publico que directa o
indirectamente pueda afectarse por la ejecucién de las mismas, acatando la Resolucién
02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el cual
se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccion.

Circular Conjunta 001 del 11 de Abril de 2020. Orientacion sobre medidas preventivas y
de mitigacion para reducir la exposicion y contagio por infeccion respiratoria aguda
causada por el SARSCoV-2 (COVID-19), emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, Ministerio de Salud y Proteccion Social y Ministerio de Trabajo, a las indicadas
en la Resolucion Numero 000898 del 10 de Junio del 2020, la Resolucion Naumero 000666
del 24 de abril del 2020, Resolucion Numero 000223 del 23 de febrero del 2021 y
Resolucién Namero 000392 del 25 de marzo del 2021, emitidas por el ministerio de Salud
y Proteccién Social, y demas normas que las modifiquen o reemplaceny las disposiciones
normativas, requerimientos y procedimientos establecidos en el Distrito capital.

Sistema de Gestion ambiental.

Colombia viene avanzando en la implementacién de la “politica de produccion y consumo
sostenible” (2010), la cual actualizé e integrd la “politica nacional de producciéon mas
limpia (1997) y el plan nacional de mercados verdes (2002)”, que tienen como objeto
repercutir en las decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y
servicios sostenibles, teniendo en cuenta que el Estado es el responsable del 16% de las
adquisiciones. Para el efecto se entiende por bien o servicio sostenible aquel que utiliza
de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y econémicos a lo largo
de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la
economia. Conforme los compromisos adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, a
través de la resolucion No. 1555 de 2005 se creo el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO
(SAC).

Requisitos SST para riesgos en espacios confinados (en caso de que aplique, ver
Resolucién 0491 de 2020.
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Las demas normas concordantes aplicables y vigentes con la materia que rijan o lleguen
a regir los aspectos del presente proceso de seleccion y en todo lo demas no regulado
expresamente se aplicaran las normas comerciales y civiles.

5.1.4 Otros

La adquisicién e instalacion de ventaneria, puertas, portones y barandas objeto del
presente proceso contractual van de la mano con el Sector Terciario o de Servicio: incluye
el resto de actividades no incluidas en las categorias anteriores, que no producen una
mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia,
caracterizadas por proporcionar la prestacion de servicios, no de bienes como son:
actividades comerciales, gubernamentales, sociales, culturales, educativas, sanitarias, de
transporte, informaticas, de las comunicaciones, de turismo, servicios financieros,
servicios profesionales, servicios de mantenimiento, instalacion, etc.

Una de las actividades mas importantes dentro de este sector, es el de servicios de
instalacion, siendo su obijetivo principal la conservacion a través del cambio, conservacion
y mejoramiento de ventanas, puertas, portones y barandas, requeridas para actualizar y
brindar seguridad de las sedes garantizando una respuesta inmediata a las necesidades
de entidades publicas y privadas.

Las obras de construccion van de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido la
modernizacién de las instalaciones fisicas de las empresas entendiendo asi, la estrecha
correlacion que existe entre las compafias constructoras y su incidencia en el desarrollo
industrial.

La construccion ha sido clave para el desarrollo econémico del Pais en los Ultimos afios
debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores mas importantes
y de mayor incidencia por su estrecha vinculacion con la creacion de infraestructuras
basicas. La mitad de los sectores productivos de la economia nacional se relacionan en
mayor o menor grado con el sector de la construccibn como proveedores directos. La
industria constructora es, por lo tanto, un elemento basico en el desarrollo del entorno
econdémico que proporciona soluciones para el disefio de una estructura sdlida que
garantice una Optima utilizaciéon de los recursos de las Compafiias para que éstas
cumplan con éxito su actividad econdmica.

CLASIFICACION UNSPSC
El bien o servicio objeto del presente proceso de contratacion esta codificado en el

Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica a
continuacion:
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Codificado en la clasificacion del bien o servicio de acuerdo con el clasificador de bienes
y servicios UNSPSC, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.2.1.2.1.,
numeral 1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

72152402 72101507 72121102 72152401 30171609 30171505 30171508
30191601 30171503

5.2 ESTUDIO DE LA OFERTA (Se debe contemplar aspectos como: Quien vende el producto o servicio,
cual es la dindmica)

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Subdireccion Regional de Apoyo
Central, se requiere la adquisicion e instalacibn de ventaneria, puertas, barandas,
portones y portdn corredizo con apertura eléctrica con accesorios para su funcionamiento
para la seccional Boyaca que ameritan su intervencion oportuna y calificada y asi
garantizar las habilitaciones y modernizacion al servicio de los servidores misionales y
administrativas de la FGN — SRC y visitantes, segin necesidad planteada en el Estudio
Previo numeral 1.1 y 1.3. y Anexo Técnico de los mantenimientos correctivos a
desarrollar.

NECESIDAD DE LA ENTIDAD

Desde el punto de vista locativo, la Subdireccion Regional de Apoyo Central debe estar
atenta a responder fisicamente a las demandas y requerimientos, que tanto la parte
misional como las dependencias de apoyo requieren para cumplir con su mision
institucional. Es claro que, por tratarse de una Entidad en constante evolucion, los
programas de obras de adecuaciones, mantenimiento y modernizacién deben responder
afo tras afo a las diferentes necesidades frente al mejoramiento de la infraestructura
fisica en las diferentes sedes de la FGN-SRC.

La adquisicién e instalacion de ventanas, puertas, portones y barandas en las sedes
objeto del presente proceso de contratacidbn que se requieren estan contenidas en el
numeral 1.3 de los Estudios Previos, elaborados y presentados por la Seccion de Bienes
y por el Grupo de Administraciéon de Sedes de la SRC. Necesidades y requerimientos
priorizados para las dos (2) sedes contenidas en doce (12) items, para el desmonte de
ventanas existentes, marco de puertas, barandas y porton, suministros e instalacién
puertas, portones, ventanas y barandas, adecuacién de vanos con resane, estuco y
pintura, instalacién de un portén de corredera y el retiro de escombros a continuacion
cuadro de necesidad real, con sus actividades unidad de medida y cantidades a
desarrollar, asi:
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ITEM

ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDADESS

Desmonte de ventanas existentes

Mts2

68

Desmonte de marcos, puertas y porton
existentes

Mts2

15

Desmonte de barandas en hierro
existentes

Lineal

10

Desmonte de portén de una altura de
3,60 mt x un ancho de 4,60 mts

Mts2

16,6

Adquisicidon e instalacion de tres (3)
puertas en lamina cold rolled calibre 18
pintada con anticorrosivo y esmalte
superluz. Cuyas medidas son: 2.75x1.20;
2.10x.93; 2.84x1.20.

Mts2

Adquisicion e instalacién de un portén de
tres (3) hojas en lamina cold rolled calibre
18 pintada con anticorrosivo y esmalte
superluz

Mts2

8.5

Adquisicion e Instalacion de ventanas en
aluminio, pintura electrostatica color
negro, panel fijo y panel corredera en
vidrio templado de 6mm proteccién U.V.

Mts2

68

Adquisicion e instalacién de baranda, en
patio trasero, en acero inoxidable 1 hilo g
2" + 3 hilos de g 2" h prom 0.80 m cal 18.
incluye soportes y anclajes

Lineal

9.5

Adquisicion e instalacion de baranda
interna primer piso, en acero inoxidable 1
hilo g 2" + 3 hilos de @ 2" h prom 0.80 m
cal 18. incluye soportes y anclajes

Lineal

2.10

10

Adecuaciéon de vanos, incluye resanes,
estucos, pintura.

Mts2

90

11

Retiro de escombros.

Mtrs2

90

12

Adquisicion e instalacién de un porton de
corredera con una altura de 3,60 mt x un
ancho de 4,60 mts en lamina cold rolled
calibre 18 pintado con anticorrosivo y
esmalte superluz, divido en 5 hojas o a
convenir segun disefio de oferente
sistematizado con todo lo que esto
incluya para correcto funcionamiento

Mts2

16.6

A continuacion una pequefia muestra de posibles empresas que instalan, comercializan
y distribuyen bienes y servicios objeto del presente proceso de contratacion que pueden
satisfacer el bien o servicio requerido (empresas que no son exclusivas o excluyentes de
otras que puedan llegar a satisfacer la necesidad de la entidad), las cuales podrian servir
de referencia para el estudio que permitird establecer los precios de mercado para
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determinar el presupuesto del presente proceso, dichas empresas se mencionan a
continuacion:

Alinca SAS, Safridl Ingenieria SAS, Tec - Cons Ingenieria SAS, Piedad Marcela Guerrero
Avila, Metex SAS, Contra equipos Bogota SAS, Acing, Win Construccion y equipos SAS,
Carlos Javier Barrios Hernandez, Grupo Coral SAS, Inversiones Aype Ltda., Romulo
Malagon Martinez, Ml Ingenieria, Abrecar SAS, Instalar Ofice SAS, Grupo empresarial
Dekorato, Ingenieros constructores y consultores. Nelson Rodriguez Ingenieria SAS,
Basa disefios SAS, Aliados de Colombia SAS, QPS electronics Ltda., Ingenieriay disefios
integrales SAS, Grupo Vasquez asociados SAS, Inversiones colombianas de ingenieria,
Invercoling Wilder Aldana A&G proyectos, Abrecar Andsaga Ingenieria en construccion
SAS, Distribution Engineering SAS, Servicios Creativos WB, Soluciones AISS Betancourt
Arias William, Consorcio jase adecuaciones sajor SAS, Diviexport E.U Veiccon SAS,
Camilo Andrés Echeverry Paez, SAJOR SAS, Grupo Ezcosu SAS, Grupo empresarial
Dekorato Tecniseal, Ingenieros constructores y consultores ICC SAS, Mercadeo de
franquicias SAS, Nelson Rodriguez Ingenieria SAS, Arquitecténicos Acosta SAS,
Retrotrac IDS Ingenieria SAS, Néstor Monsalve SAS, etc.

La entidad procede aclarar que los costos de las adquisiciones e instalaciones, materiales
y cantidad de mano de obra técnica estan en el rango del sector de participacion de
empresas MiPymes. En consecuencia, lo mas probable es que una MiPyme sea la que
satisfaga la necesidad. Siendo un proceso cuya oferta se centra para las MiPymes.

NOTA: La entidad para el presente proceso contractual invita a las empresas MiPymes
a participar activamente como potenciales proveedores directos o indirectos, con todas
las garantias y exigencias de la entidad.

6. LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICAR EL RIESGO DE COLUSION DE
OFERENTES

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICAR RIESGO DE COLUSION DE CONTRATISTAS
(Exceptua la contratacion directa)

(Ley 1474 de 2011-Estatuto Anticorrupcion- Articulo 27. Acuerdos restrictivos de la competencia

z. ELEGIR CON 2 VALORACION
FACTOR ANALIZADO ITEMS UNA "X" VALORACION e L
Muchas X Bueno 100%
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1. {Existen empresas que ofrecen este Pocas Regular
producto o servicio en el mercado? Ninguna Malo
2. ¢Los elementos requeridos en el Muchas Malo
prgsentg proc.eso han sido adqumc.los enla Algunas Regular 50%
misma vigencia por parte de la Entidad a
nivel nacional? Ninguna Bueno
Muchas Bueno 100%
3. Existen pocos o no existen sustitutos al
. . g Pocas Regular
bien o servicio a adquirir?
Ninguna Malo
Si Malo
4. ¢E.X|ste varlacmrT significativa en los No Bueno 100%
precios totales cotizados?
n/a
5. ¢ Existe variacion significativa en los Si Malo
precios totales con relacién a compras No Bueno 100%
idénticas de pasadas vigencias?. n/a
6. ¢éLa ficha técnica contiene informacién Si Bueno 100%
gmplla y suficiente para que los oferentes No Malo
interesados puedan elaborar su propuesta
econdmica valorando todas las condiciones
y riesgos del proceso? n/a
7. iExisten coincidencias en las Si Malo
cotizaciones que puedan suponer que son No Bueno 100%
presentadas por la misma persona? n/a
0,
8. Revisada(s) la(s) cotizacion(es) ées Todas Bueno 100%
posible establecer |a existencia de la(s) Algunas Regular
empresa(s) que la(s) esta(n) emitiendo? -
Ninguna Malo
0,
9. éLas cotizaciones cuentan con logotipos, Todas Bueno 100%
razones sociales, nit o rut, direcciones y Algunas Regular
teléfonos del cotizante? Ninguna Malo
Todas Malo
10. En compras de articulos similares en Algunas Regular
vigencias pasadas, ése realizé el sondeo ;
. Ninguna Bueno 100%
con las mismas empresas?.
n/a
RESULTADO 95%
RANGO BUENO
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RESULTADOS DE LA LISTA DE CHEQUEO: (Espacio para hacer una breve descripcién de los

resultados obtenidos en la lista de chequeo anterior)

El resultado de 95% esta en el rango Bueno, resultado favorable y satisfactorio, por
cuanto no genera ninguna alerta. Lo anterior corresponde al cumplimiento de los
pardmetros de la lista de chequeo y los procedimientos exigidos y cumplidos por la
entidad

7. CONCLUSIONES DEL ANALISIS DEL SECTOR (Desde el punto de vista estadistico y que

plasme el resultado final

ANALISIS DE PRECIOS

Para realizar el analisis econémico que soporta el valor estimado de la contratacion que
se pretende realizar en las sedes de la seccional Boyac4, correspondiente a la adquisicion
e instalacién de ventaneria, puertas, barandas, portones y porton corredizo con apertura
eléctrica con accesorios para su funcionamiento para la seccional Boyaca, la Seccion de
Bienes y el Grupo de Administracion de Sedes de la SRC, solicito cotizaciones, de las
cuales allegaron dos (2) para la adquisicion e instalacion con base en la ficha técnica a
fin de elaborar el estudio y proyecto del célculo de los valores a intervenir segun
descripcion y cantidades de desmonte e instalacion, materiales y mano de obra. Estas
cotizaciones fueron objeto de verificacion y con ellas se realizaron las operaciones
econdmicas, con el fin de obtener el valor promedio (valores unitarios mas IVA) con
precios estimados y de referencia del mercado.

En consecuencia, de lo anterior recibieron dos (2) cotizaciones de las firmas con Régimen
Simplificado: D Aluminio & Mas y de la firma: Inngenio — Soluciones Decorativas SAS.
Motivo por el cual se recurre a los valores aportados por las dos (2) cotizaciones como
referencia y se realizan las verificaciones de cantidades, con el fin de obtener el valor de
cada item y el valor total integral de las adquisiciones e instalaciones.

ANALISIS ECONOMICO DE PRECIOS

Como ya se manifestd anteriormente, los valores de referencia estimados en el analisis
econdmico por item y total costos, garantizan realizar las adquisiciones e instalacion de
ventanas, puertas, portones y barandas segun necesidad de la entidad.

Para obtener el resultado de cada item, se verificaron los valores aportados y agrupados,
(Ver Cuadro N°01 — ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANERIA, PUERTAS,
PORTONES Y BARANDAS). Los resultados corresponden a la informacion contenida en
el cuadro de cantidades y costos de las adquisiciones e instalaciones, los cuales hacen
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parte integral del analisis econémico. Los valores estdn en el rango de precios del
mercado presentados en las cotizaciones de los meses de abril y mayo del presente afio
y su comportamiento esta dado por un mercado integral, dinAmico con inventarios y
precios centrados antes del promedio.

Para el presente proceso contractual, serd objeto de evaluacién econdémica quien cumpla
y no supere los valores estimados de referencia para cada uno de los 12 items para las
ventanas, puertas, portones y barandas y valor total consolidado. (Ver Cuadro N°01 -
ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANERIA, PUERTAS, PORTONES Y
BARANDAS).

PRESENTACION OFERTA ECONOMICA.

La oferta econdmica debe ser diligenciada en su totalidad y debe cumplir con la exigencia,
que a continuacion se relaciona en las Notas 1y Nota 2, asi:

NOTA. 1 — La Oferta Econdémica, debe ser diligenciada totalmente y ofertar cada uno de
los doce (12) ITEMS que integra los costos unitarios para la adquisicion e instalacion de
ventanas, puertas, portones y barandas del presente proceso de contratacion. Estos
DEBEN SER INFERIORES al VALOR contenido en la columna: PROMEDIO VALORES
UNITARIOS INCLUIDO IVA, de cada uno de los 12 items correspondientes a las
Actividades con sus numerales y unidades de medidas, y sera objeto de evaluacion
econdmica.
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PROMEDIO
ITEM ACTIVIDAD eaoa” | canTipap | vaLores uniITARIOS
INCLUIDO WA
1 Desmonte ventanas existentes Mts2 68 S18.000
2 Desmonte de marcos, puertas y portdn existentes Mis2 15 202.500
3 Desmonte de barandas en hierro existentes Lineal 10 110.000
Desmonte de portén de una altura de 3.60 mt x un ancho
4 oo 60 mis Mtrs2 16.6 348.600
Adguisicion e instalacidn de tres (3) puertas en lamina
5 cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo v esmalte Mits 2 g
superluz. Cuyas medidas son: 2.75x1.20; 2.10x.93:
2. 84x1.20. 5.580.000
Adguisician e instalaciéon de un portdn de tres (3) hojas
5 en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo Mis2 8.5
w esmalte superlu= 5.270.000
Adguisicion e Instalacién de wventanas en aluminio.
T pintura electrostatica color negro. panel fijo v panel Mts2 551
corredera en vidrio templado de 6mm proteccidn LW, 33.660.000
Adguisicion e instalacidon de baranda, en patio trasero, en
8 acero inoxidable 1 hilo 8 2 + 3 hilos de 8 2" h prom 0.80 Lineal 9.5
m cal 18. incluye soportes w anclajes 4.370.000
Suministro e instalacidn de baranda interna primer piso.
9 en acero inoxidable 1 hilo 8 2" + 3 hilos de 8 2" h prom Lineal 21
0.80 m cal 18. incluye soportes v anclajes S966.000
10 Adecuacidn de vanos, incluye resanes, estucos, pintura. Mts2 a0 2.475.000
11 Retiro de escombros Mitrs2 20 360.000
Adqguisician e instalacién de un portdn de corredera con
una altura de 3,60 mt x un ancho de 4 60 mts en lamina
cold rolled calibre 18 pintado con anticorrrosivo w esmalte
12 superluz, divido en 5 hojas o a convenir segln disefio de Mtrs2 16.6
oferente sistematizado con todo lo gue esto incluya para
correcto funcionamiento 12 035 000
VALOR TOTAL (INCLUIDC IVA) 66.295.100

Los valores Superiores NO seran evaluados y sera rechazada la oferta economica. (Ver
Cuadro N°01 - ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANERIA, PUERTAS,
PORTONES Y BARANDAS) del Analisis Econémico.

NOTA. 2 — El TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA es la sumatoria o consolidado de
los (Costos de adquisicién e instalacion para (ventanas, puertas, portones y
barandas) este debe ser INFERIOR al estimado en la columna PROMEDIO VALORES
UNITARIOS INCLUIDO IVA de $ 66.295.100.00, y sera objeto de evaluacion econémica.

Los valores Superiores NO seran evaluados y sera rechazada la oferta economica. (Ver
Cuadro N°01 - ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANERIA, PUERTAS,
PORTONES Y BARANDAS) del Andlisis Economico.

*Se anexa Matriz Andlisis Economico - Cuadro N°01 - ADQUISICION E
INSTALACION DE VENTANERIA, PUERTAS, PORTONES Y BARANDAS).

CONCLUSION
Luego de efectuar el analisis de los elementos que integran el estudio del sector, se

concluye que la no contratacion de la adquisicion e instalacion de ventaneria, puertas,
barandas, portones y portén corredizo con apertura eléctrica con accesorios para su
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funcionamiento para la seccional Boyacd, afectaria a los servidores en el desarrollo de
las actividades misionales y administrativas y al alto nimero de visitantes y usuarios de
las sedes antes mencionadas, por cuanto las instalaciones deben ser dinamicas, con
seguridad y actualizadas para el debido desarrollo de las labores de los servidores y
atencion a terceros. En cuanto al presupuesto destinado para el presente proceso
contractual, resulta justificado con fundamento en los documentos aportados por la
unidad ejecutora con el apoyo de las dos (2) cotizaciones, para que los costos y cantidad
de adquisiciones e instalaciones se cumplan, segun lo exigido por la entidad. De igual
manera las dos (2) cotizaciones objeto de promedio tienen precios del mercado actual y
acordes al sector amplio, competido y dinAmico y muy centrados. Los valores de las
instalaciones, materiales y mano de obra ofertados y comerciales estan afectados por los
impuestos y su utilidad a percibir por el posible contratista pueden en cualquier modo
reflejar una fluctuacion artificial.

El analisis econdmico estima las caracteristicas propias del proceso que se esta
adelantando, correspondiente a contratar la adquisicion e instalacion de ventaneria,
puertas, barandas, portones y portdn corredizo con apertura eléctrica con accesorios para
su funcionamiento para la seccional Boyaca, con precios del mercado actual, donde se
estiman los tiempos del desmonte e instalacion integral, la calidad de los materiales y
mano de obra con atencidn directa del personal calificado, por la calidad y respaldo
normativo, y por el cumplimiento a las especificaciones de la ficha técnica y formato del
anexo de la oferta econdmica. Que se confronto detalles con el proceso FGN-RCE-
LPOMC-0003 de 2022 antes mencionado. Que se realizd oportunamente un diagnostico
preliminar de las ventanas, puertas, portones y barandas para establecer la viabilidad de
la actualizacion, modernizacion e instalacion. Que se identific6 dos empresas con
Régimen Simplificado con capacidad comercial. Que el estudio econémico permite
establecer que los valores aportados estdn muy centrados con relacién al promedio para
las dos firmas cotizantes y estimadas para el promedio de costos y cantidades de cada
adquisicién e instalacion para las ventanas, puertas, portones y barandas de la sede de
Duitama y Tunja, por tal razon se recurre a utilizar la formula conocida como promedio de
los valores unitarios incluido IVA (si es del caso), lo que nos permite obtener un valor mas
acertado y coherente del mercado para determinar el precio mas favorable de los doce
12 items para la adquisicion e instalacion de las ventanas, puertas, portones y barandas
de la sede de Duitama y el porton de corredera de la sede de Tunja, que integran la ficha
técnica y el anexo de oferta econdémica. Que las cotizaciones cumplen con lo exigido por
la FGN - SRC. Que se estudio el comportamiento historico de los dos procesos antes
mencionados con similares caracteristicas. Que se establecié el nivel de competencia en
el sector de servicios con empresas con régimen simplificado legalmente constituidas,
habilitadas y registradas. Que la entidad blinda el presente proceso de contratacion con
la exigencia de las pdlizas. Que la cuantia presupuestal asignada corresponde a la
ejecucion de un mercado en el cual pueden participar personas naturales y juridicas. Que
el presupuesto asignado de $66.332.446.00, cubriria la totalidad de las adquisiciones e
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instalaciones, con base en el resultado del analisis econdmico cuyo valor promedio fue
de $66.295.100.00. Que las empresas del sector pueden competir con precios integrales
por debajo del presupuesto asignado y asi poder cubrir presupuestalmente la totalidad de
las adquisiciones e instalaciones de ventanas, puertas, portones y barandas objeto del
proceso contractual.

En consecuencia, de lo anterior se permite obtener un valor aproximado del presupuesto
que se puede emplear para la realizacion de la adquisicién e instalacion de ventanas,
puertas, portones y barandas objeto del presente proceso contractual, por cuanto su
resultado corresponde a los procesos mencionados, determinado por el comportamiento
del sector de servicios (instalaciones), con énfasis en los siguientes aspectos especificos,
asi:

FGN — REGIONAL CENTRAL: Para efectos comparativos se consideraron como
referente dos (02) procesos, uno con la Fiscalia General de la Nacidon y un proceso
contractual del Sena Regional Norte de Santander — Grupo de Apoyo Administrativo
Mixto, que fueron objeto de verificacion.

OBJETO: Los dos (02) procesos de contratacion consultados tienen similitud con el
objeto y distinta modalidad. El contrato de la FGN-SRC esta en ejecucion y el del Sena
esta en estado liquidado.

MODALIDAD: La modalidad para el presente proceso de contratacion sera mediante
Minima Cuantia, porque existe pluralidad de oferentes.

COBERTURA DE OFERENTES: El interés directo del oferente habilitado para este
proceso, permiten la participacion con todas las garantias y la aplicacion de los
procedimientos (Juridicos, Técnicos y Econdmicos) para este tipo de procesos y
modalidad.

8. FUENTES DE INFORMACION (Listar las fuentes oficiales de las cuales se hizo uso para al Estudio del

sector)

DANE Banco de la Republica Colombia Compra Eficiente
Dolar.com Estudio Previo Ficha Técnica

Sena Céamara y Comercio Bogotd G&G Decoraciones
Inngenio Soluciones Decorativas SAS. Cenac

D Aluminio & Mas Archivos Seccion de Gestion Contractual — SRC.
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Nota: La informacion extraida del DANE corresponde a la actualizada a la fecha en que
se realiz6 el presente proceso. De igual manera los textos de todas las fuentes que hacen
parte integral del presente analisis fueron copiados tal cual como aparecen publicados.

EL VALOR DEL ESTUDIO DEL SECTOR ES $ 66.332.446.00 COP

INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

EL CUAL SERVIRA COMO PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO

Aprobd

p Hernan Domingo Cortes Villegas
Elaboro Profesional de Gestion II 08/06/2022 ‘%
Alfredo Camargo Fernandez 13/06/2022 %m
O

Jefe Seccion Gestién Contractual
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