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1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 

B.P. NOMBRE DEL PROYECTO 

26002548 
ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

La Secretaría del Deporte y la Recreación planea la adecuación de los equipamientos 
de los escenarios deportivos de alto rendimiento, por ello se encuentra adelantando un 
proceso de selección el cual tiene por objeto: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, 

SIN FORMULA DE REAJUSTE LA SIGUIENTE OBRA:  ADECUACION EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DISTRITO SANTIAGO DE CALI BP – 26002548 DE 
CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS 
ANEXOS TÉCNICOS DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”. 

 La ejecución de este  proyecto contempla la necesidad de contratar la interventoría al 
contrato de obra que se celebre para atender el seguimiento, vigilancia y control de la 
ejecución de la obra. La interventoría deberá ser en los aspectos técnicos, jurídicos, 
administrativos, financieros y ambientales. 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  

3.1 OBJETO DEL CONTRATO 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA ADJUDICADO, SUSCRITO Y EN 
EJECUCION DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA 
Nº.4162.010.32.1.0269 DE 2022; CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA SIGUIENTE OBRA:  
ADECUACION EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DISTRITO 
SANTIAGO DE CALI BP – 26002548 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL PRESENTE 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

ALCANCE DEL OBJETO 
 
El contratista deberá ejecutar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 
y ambiental de acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato y los 
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procedimientos de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación Distrital sobre el 
contrato derivado del proceso  ya mencionado, siempre y cuando el contrato de obra 
esté adjudicado, suscrito e iniciado. 
 
Como parte de las obligaciones generales y de acuerdo con el Manual de Contratación 
del Distrito de Santiago de Cali, la interventoría deberá cumplir con el siguiente alcance: 
 
● CONTROLAR: La interventoría hará control del contrato de obra mediante la 
inspección permanente y planeada sobre todas y cada una de las etapas en las cuales 
se desarrolla el cumplimiento de este contrato, con el fin de establecer si dicha 
ejecución se ajusta a lo acordado y ofrecido por las partes. Para esta función, la 
interventoría deberá conocer y estudiar todos los documentos del proceso de 
contratación de la obra, entregado por la Secretaria del Deporte y la Recreación Distrital 
y/o existentes en la base de documentos del SECOP. La interventoría. en su función de 
control, es la responsable de proyectar, firmar los documentos que le correspondan 
según lo establecido en el manual de contratación del Distrito de Santiago de Cali y 
verificar el finiquito del trámite de todas las actas o documentos contractuales que 
regulan las relaciones entre la Secretaria del Deporte y la Recreación Distrital y el 
contratista de obra, tales como actas de suspensión, actas de prórroga, actas de obra 
ejecutada, actas de recibo de obra y acta de liquidación del contrato, actas de entrega a 
la comunidad, entre otras. 
 
● SOLICITAR: La interventoría está facultada para solicitar al contratista de obra, 
oportunamente, que subsane o corrija de manera inmediata errores constructivos que 
se presenten en obra por incumplimientos  a lo previsto en los planos o listados de 
presupuesto o por malas prácticas constructivas. 
 
● EXIGIR: En la medida que la interventoría encuentre que en el desarrollo de la 
construcción no se está cumpliendo estrictamente con las obligaciones contractuales, 
adquiere la obligación de exigir al constructor la satisfacción de las exigencias 
contractuales, utilizando como instrumentos el contrato y las garantías ofrecidas para 
respaldar el cumplimiento del mismo. 
 
● COLABORAR: La interventoría se obliga a prestar la colaboración que sea 
necesaria para el cabal cumplimiento del objeto del contrato de obra. La colaboración 
no debe confundirse con permisividad.  
 
● ABSOLVER: La interventoría se convierte en un profesional de consulta para 
absolver las dudas y dificultades que conlleva la ejecución del contrato de obra. Para 
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atender las consultas, la interventoría cuenta con el apoyo de la Secretaria del Deporte 
y la Recreación Distrital 
 
● PREVENIR: La interventoría deberá extender su función a la prevención de 
errores dentro del proceso constructivo, para garantizar el cumplimiento del objeto del 
contrato de obra con la calidad y condicionantes técnicos, jurídicos y en la adjudicación 
del contrato, definidos por la Secretaria del Deporte y la Recreación Municipal. 
 
● COORDINAR CON OTROS VINCULADOS A LAS OBRAS: La interventoría 
deberá coordinar las reuniones necesarias para el control y seguimiento del contrato de 
construcción y debe realizar el comité de obra al menos con una reunión semanal a 
partir de la fecha de inicio del contrato de construcción. El representante legal de la 
interventoría o el Director de Interventoría deberá asistir a los comités de obra. 
Igualmente, deberá asistir a las reuniones exigidas en el contrato y a todas aquellas que 
cite la Secretaria del Deporte y la Recreación Municipal. 
 
● COMUNICAR: La interventoría es el conducto regular entre la Secretaria del 
Deporte y la Recreación Distrital y los contratistas de obra; en virtud de esta función, la 
interventoría deberá coordinar las relaciones de la interventoría, con el constructor y 
con  las diversas áreas de la Secretaria del Deporte y la Recreación Municipal. 
 
● LIQUIDAR: La interventoría es responsable de proyectar y tramitar la liquidación 
del contrato de obra. 
 
● INFORMAR: La interventoría deberá presentar en las reuniones de obra informes 
de su gestión; deberá presentar un informe mensual acompañado del correspondiente 
registro fotográfico. Y al finalizar el proyecto deberá presentar un informe consolidado 
de gestión y el registro fotográfico de la totalidad de la obra. 
 

4. LUGAR DE EJECUCION 

 

COMUNA ESCENARIO DIRECCIÓN 

19 UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO CALLE 9 No.37-00 
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5. VALOR DE LA CONTRATACION 

El valor estimado para la contratación es la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS ($58.041.705,00) M/CTE. 
INCLUIDO IVA y todos las deducciones y retenciones. 

El presupuesto asignado comprende los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, 
contribuciones legales de carácter nacional y/o Distrital que pueda generarse en la 
celebración y ejecución del contrato, IVA y demás tributos que se causen por el hecho 
de su celebración, ejecución y liquidación.  

LAS PROPUESTAS NO PODRÁN EXCEDER EL 100% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL, SO PENA DE SER RECHAZADAS.  

El presente proceso se respalda con el siguiente certificado de disponibilidad 
presupuestal, expedido con cargo al presupuesto de la presente vigencia fiscal. 

NUMERO DE 
CDP 

FECHA CONCEPTO VALOR APROPIACION FECHA VENCI-MIENTO 

3500175475 25/02/2022 

Realizar la 
interventoría de los 
procesos de 
adecuación de los 
escenarios 
deportivos y 
recreativos del 
Distrito de Santiago 
de Cali 

$26.605.761 
4162/1.2.4.3.01/01/2.3.2.02.02.0
08/52030080005/BP2600254810

20124 
30/12/2022 

3500175596 16/03/2022 

Realizar la 
interventoría de los 
procesos de 
adecuación de los 
escenarios 
deportivos y 
recreativos del 
Distrito de Santiago 
de Cali 
 
 

$31.435.944 
4162/1.2.4.3.01.01/2.3.2.02.02.0
08/52030080005/BP2600254810

20124 
31/12/2022 

 
NOTA 1: El valor del presupuesto oficial NO SE PODRA SOBREPASAR; en caso 
contrario, la propuesta será RECHAZADA. 

 

5.1 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU 
JUSTIFICACION 
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La Secretaria de Deporte y Recreación, en aras de establecer el presupuesto oficial del 

proceso actual que se derive del análisis del sector, se cuenta con el histórico de 

contratos de esta misma naturaleza, que se han ejecutado con personal de 

características similares a las definidas para el presente proceso y de esta información, 

proyectada al presente año el valor estimado para la contratación es la suma de 

CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO 

PESOS ($58.041.705,00) M/CTE. incluido IVA y todos las deducciones y retenciones.  

El valor del presupuesto del presente proceso de Mínima Cuantía se ha definido a partir 
del alcance del contrato; se procedió a definir el equipo de trabajo requerido, 
estableciendo la formación, la experiencia y la cantidad mínima de personas que se 
deben de tener para la ejecución del presente proyecto.  
 
5.2 FORMA DE PAGO 

El valor del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de selección 
es a precio global fijo no reajustable; por lo tanto, el proponente deberá proyectar todos 
los costos en que puede incurrir durante la ejecución del contrato, los cuales deberá 
tener en cuenta en el valor de su propuesta.  

La Secretaria de Deporte y Recreación pagará al contratista el valor del contrato 
mediante actas parciales o final, de acuerdo con los avances de las obras objeto de 
ésta interventoría, soportadas con los informes de la interventoría, escritos y digitales, 
donde se refleje el avance de la obra; los informes serán recibidos a satisfacción por 
parte del supervisor del contrato; los pagos se harán de la siguiente manera: 1) Hasta el 
noventa por ciento (90%) mediante actas parciales previa certificación de cumplimiento 
a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. 2)_Un pago final correspondiente 
al saldo del valor del contrato, es decir, el diez por ciento (10%), que será cancelado a 
la finalización de la Interventoría, entrega de informe final por parte del Supervisor del 
contrato y recibo a satisfacción por parte de la Entidad; toda autorización de pago 
requiere previa presentación de los documentos que se detallan más adelante. 

Para efectos del pago de las actas referidas, el contratista debe acreditar el pago de los 
aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y de todo el personal asignado a la labor 
de interventoría y pago actualizado, del sistema de seguridad social integral salud y 
pensión, conforme a las normas sobre la materia, so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones establecidas en la misma por incumplimientos. 

Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos del programa anual de 
caja PAC de la Secretaria del Deporte y la Recreación Distrital y a los recursos 
disponibles de la Tesorería Distrital. Toda demora que se genere por la presentación 
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inadecuada de las facturas o documentos soportes, serán responsabilidad del 
contratista, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza. 

El valor a facturar se deberá presentar de manera separada para cada frente de obra, si 
aplica, como quiera que la disponibilidad presupuestal soporta los valores de manera 
separada.                                                                                           

Para proceder al pago parcial, el contratista deberá anexar los siguientes documentos: 
 
1. Factura debidamente diligenciada. 
2. Acta de pago parcial debidamente diligenciada, en formato de la Secretaría de 

Deporte y la Recreación Distrital, firmada por las partes. 
3. Informe de la interventoría donde conste el avance físico, económico, financiero y 

legal por parte del contratista de obra. 
4. Informe de la supervisión que incluya certificación que las obras pagadas se 

encuentran debidamente soportadas. 
5. Certificados actualizado de pagos de aportes parafiscales: caja de compensación 

familiar, Sena, ICBF. 
6. Certificados actualizados de pagos de aportes a la seguridad social: riesgos 

laborales, salud y pensión para todos los trabajadores vinculados a la realización de 
los trabajos de Interventoría. 

 
El último pago estará condicionado a la suscripción del acta final de entrega y recibo a 
satisfacción de los trabajos de obra contratados y a la presentación por parte de la 
interventoría del informe consolidado final, debidamente aprobados por el supervisor del 
contrato. La factura de pago final deberá estar acompañada, además de los 
documentos anteriores, de los siguientes documentos: 

7. Recibo de la obra objeto del contrato de construcción, debidamente aprobada por la 
supervisión y recibida a satisfacción por la misma. 

8. Informe final de interventoría acompañado de informe fotográfico. Debe incluir entre 
otros datos: 

a. Descripción de las actividades ejecutadas y relación de pagos. 
b. Seguimiento al programa de seguridad industrial 
c. Seguimiento al plan de calidad 

9. Acta final de recibo de obra. 
10. Pólizas y garantías vigentes según las condiciones del contrato. 
11. Actas de comité de obra 
12. Bitácora de obra 
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13. Toda la correspondencia derivada de la labor de Interventoría incluyendo: 
notificaciones al constructor acerca de las posibles deficiencias en materiales, 
procedimientos constructivos, equipos y mano de obra; los correctivos ordenados, las 
contestaciones. 
 
El Distrito de Santiago de Cali descuenta del valor a pagar los valores correspondientes 
a RETEFUENTE, RETEIVA Y RETEICA de acuerdo con la normatividad tributaria y 
según las características tributarias del contratista; igualmente, el Distrito de Santiago 
de Cali realiza los siguientes descuentos por concepto de contribuciones especiales, los 
cuales deben ser tenidos en cuenta por el proponente para la preparación de su 
propuesta: 

Conceptos 2022 
% del valor 

contrato 
antes de IVA 

Adulto Mayor 2% 

Reteica 
6.6 x 1000 

 

Retefuente 
6% 

 

Rete IVA  

15% si es 
régimen 

común, de ser 
régimen 

simplificado 
N/A 

 Prodesarrollo: Según valor contrato < UVT 2,196 (De $1 a $72,810,575)  1% 

 Pro Univalle 2% 

 Pro Hospital 1% 

 Pro-Unipacífico E.U. (Todo tipo de contratos)  0,5% 

 Pro-Unipacífico: contratos mayores de $4.700.000  1% 

 
Nota 1: No será reajustado el valor del contrato, por situaciones como cambio de 
anualidad o imprevistos diferentes al caso fortuito o fuerza mayor.  

Nota 2: El proponente, con la presentación de su oferta, declara haber estudiado y 
aceptado el alcance de los estudios previos e invitación pública del proceso de la 
Selección por Mínima Cuantía Nº.4162.010.32.1.0270 de 2022 y su magnitud;  y acepta 
también que en su propuesta contempló todos los costos necesarios para ejecutar las 
actividades de la interventoría del objeto del presente proceso; por lo tanto, correrán por 
cuenta de la interventoría además de los costos directos de la prestación de sus 
servicios, los costos de constitución de las garantías, el pago de todos los demás 
gastos en que incurra el mismo en razón al cumplimiento de los requisitos de 
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perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como las obligaciones tributarias a que 
haya lugar. 

6. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato será el mismo establecido para el contrato de obra, 
es decir por dos meses y medio (2.5), en todo caso no podrá sobrepasar al 31 de 
diciembre de 2022. 

7. OFERTA ECONÓMICA 

 

La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación 
colombiana, acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las 
condiciones y obligaciones establecidas en la presente invitación.  

La propuesta económica deberá ser presentada en pesos colombianos, para efectos de 
poder ser tenida en cuenta por la Secretaría del Deporte y la Recreación. Deberán 
indicar el valor total de la propuesta de acuerdo a las cantidades solicitadas, incluidos 
todos los impuestos, tasas y contribuciones legales. 

La omisión total o de cualquiera de los ítems, impedirá tener en cuenta su oferta para la 
adjudicación del contrato, de conformidad con la Ley 80 de 1993. 

El proponente deberá ajustar al peso los precios, bien sea por exceso o por defecto al 
peso, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo 
aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al número entero del 
peso; en caso contrario, el Comité Evaluador de propuestas efectuará dicho ajuste. 

Para la presentación de su ofrecimiento económico el Proponente deberá diligenciar el 
Formato 11, el cual se adjunta. 

El proponente deberá presentar su oferta económica según los siguientes cuadros de 
los costos asociados al objeto del presente proceso. 



 
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
(SISTEDA, SGC y MECI) 

 
ANEXO TECNICO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO 

DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES LA ADECUACION DE 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO 

DE CALI  

  
 

 Página 9 de 21 
 

7.1 CUADRO DE COSTOS Y OFERTA ECONÓMICA 

Plazo del contrato 2,5 meses

Presupuesto disponible 58.041.705

 Cantidad 

de                 

 TARIFA 

MENSUAL 

 TIEMPO 

TOTAL 
Dedicación

Valor total

($)

 (1) (2) (3) (4) (5) = 

(1)x(2)x(3)x(4)
1 PERSONAL PROFESIONAL

1,1 Director de interventoría /residente ingeniero civil Und 1 2,50           50,0% -                  

1,2 Residente de interventoría ingeniero electricista Und 1 2,50           100,0% -                  

2 ESPECIALISTAS -                  

2,1 Profesional  SISO Und 1 2,50           50,0% -                  

3 PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO -                  

3,1 Inspector de interventoría Und 1 2,50           100,0% -                  

3,1 Abogado profesional en derecho Und 1 2,50           10,0% -                  

4 SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) -                  

4,1 FACTOR MULTIPLICADOR (7) - MAXIMO VALOR: 2.1

4,2 SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (6) x (7) = (A) -                  
I

 Cant Dedicación
Valor parcial

($)

 (8) (10)
(12) = 

(8)x(10)
5 OTROS COSTOS DIRECTOS

5,1
Ensayos de laboratorio estructuras pruebas 

según comprobantes por mes.
GL 1,00               

5,3 Oficina (incluye dotación y servicios públicos) UND 1,00               2,50           

5,4
Edición de informes, papelería, reproducción de 

documentos, planos, fotografías, videos, etc. 
UND 1,00               

5,5 Dotación EPP UND 1,00               

5,6 Medios de transporte MES 1,00               2,50           

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (12) = (B) -                  

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = 

(C)
-                  

IVA = 19% x (C) = (D) 19% -                  

COSTO TOTAL = (C) + (D) -                  

Ítem Descripción Und

PROCESO DE CONTRATACIÓN PUBLICA Nº 4162.010.32.1.XXXX-2022

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: INTERVENTORIA DE CONTRATO DE OBRA

Ítem Cargo / Oficio Und

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO 

DERIVADO PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 4162.010.32.1.0269 DE 2022 DE CONFORMIDAD CON LOS 

PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL 

PRESENTE PROCESO.
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Nota 1: Para la elaboración de la propuesta económica el oferente deberá tener en 
cuenta e incluir todos los recursos y requisitos contenidos en el presente cuadro de 
costos. En caso contrario la propuesta será rechazada. 
 
Nota 2: El oferente deberá tener en cuenta, para la preparación de su propuesta, los 
costos en que pueda incurrir en el periodo de liquidación del contrato. 

7.2 FACTOR MULTIPLICADOR SOBRE SALARIOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO 
Y DE APOYO  

El proponente deberá presentar el cuadro del factor multiplicador, el cual debe  
contener todos los costos de prestaciones sociales, administración, impuestos y 
deducciones, entre otros,  en los cuales incurrirá la interventoría al ejecutar el contrato. 

 
7.3 FACTOR MULTIPLICADOR SOBRE SALARIOS DEL PERSONAL 

El Proponente también debe presentar el cálculo del factor multiplicador de salarios 
tomando como base el formato entregado con el formato 11, el cual podrá 
complementar a su criterio. 

El formato a utilizar es el siguiente: 

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR SOBRE 
SALARIOS DEL PERSONAL 

Item Descripción Parcial Total 

A Salario Básico Mensual   100.00% 

B Prestaciones Sociales   % 

  Cesantías    

  Intereses sobre Cesantías    

  Vacaciones    

  Prima Anual    

  Pensión    

  EPS    

  Subsidio Familiar    

  Sena    

  ICBF    

  Dotación    

  Elementos de protección personal    
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Item Descripción Parcial Total 

C Sistema de Seguridad Social Integral  % 

  ARP   

  Seguro de Vida   

D Costos Directos     

D-1 Gastos Generales  % 

  Gastos de legalización   

  Imprevistos   

D-2 Impuestos, Perfeccionamiento  % 

  Retefuente   

  Estampillas y Otros (AFP)   

E Honorarios  % 

  Honorarios   

FACTOR MULTIPLICADOR ( A+B+C+D+E )  % 

 

El proponente podrá aumentar a su criterio los conceptos que afectan al factor 
multiplicador, pero como mínimo debe conservar y cuantificar los conceptos aquí 
presentados. 
 

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE ESTE PROCESO  

8.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

Para un mayor orden y facilitar la verificación de la Experiencia, el proponente deberá 
relacionar la experiencia en el FORMATO 3. 

El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo tres (3) 
CERTIFICACIONES DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL, a contratos de obra   en 
escenarios deportivos y/o recreativos, y/o equipamiento público, iniciados, ejecutados y 
terminados; celebrados con entidades públicas o privadas. 
 

Si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que 
acredite cada uno de sus integrantes. Si un Proponente adquiere experiencia en un 
contrato como integrante de un Proponente plural, la experiencia derivada de ese 
contrato corresponde a la ponderación del valor del Contrato por el porcentaje de 
participación. 
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EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

El proponente debe acreditar la experiencia específica en la especialidad del objeto 
del presente proceso. Por lo tanto, se requiere que como mínimo UNO (1) de los 
contratos relacionados como experiencia general en su objeto o actividades estén 
relacionadas con la siguiente tabla: 

Contratos Requisito Específico  INDICADOR 
Al menos UNO (1) de 

los contrato(s) 
relacionados en la 

experiencia general 
debe cumplir en su 
objeto o actividades 

con el siguiente 
requisito específico e 

indicador 

Haber realizado la interventoría técnica, 
administrativa, jurídica, financiera y ambiental 
de contrato de obra de instalación y/o hincado, 
y/o montaje de al menos 4 postes y /o mástiles 
para iluminación en equipamientos públicos. 

Mayor o igual al 100% del P.O. 
(PRESUPUESTO OFICIAL) 

Al menos UNO (1) de 
los contrato(s) 

relacionados en la 
experiencia general en 
su objeto o actividades 

debe cumplir con el 
siguiente requisito 

específico e indicador 

Haber realizado la interventoría técnica, 
administrativa, jurídica, financiera y ambiental 

a un  contrato de obra en cuyo objeto o 
actividades se haya realizado cimentaciones 

profundas tipo caissons  

Volumen de fundición de 
concreto para caisson mayor o 

igual a 40 M3 

 
Los anteriores contratos deben haberse SUSCRITO, EJECUTADO Y TERMINADO, a la 
fecha de cierre del plazo del proceso y deben estar incluidos dentro de los contratos 
relacionados como experiencia general. 

JUSTIFICACION DE REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 
1. Teniendo en cuenta que  el proceso objeto de la presente Interventoría contempla el 
desmonte e instalación de 8 mástiles para la iluminación de escenarios deportivos, este 
organismo busca contratista con experiencia en Interventoría de obras donde se haya 
ejecutado  el montaje de al menos cuatro postes y/o mástiles para iluminación, lo 
anterior teniendo en cuenta los requerimientos técnicos para la iluminación en 
escenarios deportivos y/o equipamientos públicos, garantizando la idoneidad y 
experticia para la ejecución de las actividades del presente proyecto. 
 
2. Teniendo en cuenta que el proceso objeto de la presente Interventoría contempla la 
construcción de cimentación profunda tipo caisson y/o pilote para el soporte de los 
mástiles este organismo busca proponente que aporte experiencia en Interventoría  en 
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la construcción de este tipo de cimentación. Todo lo anterior en cumplimiento a brindar 
seguridad a la comunidad e infraestructura existente. 
 
8.2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  

 
8.2.1 REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL 
 
El personal que el contratista vincule para desarrollar  la interventoría deberá tener sus 
documentos personales en regla tales como cédula de ciudadanía, libreta militar y en 
general todos los requisitos que exige la Ley 100 de 1993. Queda terminantemente 
prohibido al contratista la vinculación de menores de edad. 
 
La interventoría  deberá ser dirigida personalmente por el ingeniero Director/residente  
de Interventoría quien deberá estar acompañado del personal idóneo y calificado que 
se detalla a continuación.  
 
El personal requerido es el siguiente: 

ITEM CARGO 
NUMERO 

DE 
PERSONAS 

% DE 
DEDICACION 

REQUISITOS MINIMOS 

FORMACION PROFESIONAL EXPERIENCIA ESPECIFICA 

1 

PROFESIONAL 
DIRECTOR / 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 

1 50% 

INGENIERO CIVIL con mínimo 
DIEZ (10) años de experiencia 
profesional contados a partir de la 
expedición de la matricula 
profesional. 

Acreditar experiencia como director 
de interventoría de mínimo de 
TRES años en (2) proyectos de 
obra civil en escenarios deportivos 
y/o recreativos y/o equipamiento 
público 

2 

PROFESIONAL 
RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 1      100% 

INGENIERO ELECTRICISTA con 
mínimo CINCO (5) años de 
experiencia profesional contados a 
partir de la expedición de la 
matricula profesional. 

Acreditar experiencia en contratos  
de interventoría en donde se haya 
desempeñado como: residente 
eléctrico y/o supervisor eléctrico y/o 
asesor o especialista eléctrico. 

3 

UN (1) 
INSPECTOR  

DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 

SALUD 
OCUPACIONAL 

SISO 
 
 

1    50% 

Acreditar título como   profesional 
en el área de salud ocupacional  y 
mínimo CINCO (5) años de 
experiencia profesional contados a 
partir de la expedición de la 
matrícula profesional. 

Acreditar la participación en el 
sector público o privado en por lo 
menos tres (3) contratos de obra 
y/o interventoría pública, como 
profesional en seguridad industrial 
y/o salud ocupacional y/o seguridad 
y salud en el trabajo. 
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ITEM CARGO 
NUMERO 

DE 
PERSONAS 

% DE 
DEDICACION 

REQUISITOS MINIMOS 

FORMACION PROFESIONAL EXPERIENCIA ESPECIFICA 

4 
INSPECTOR  

DE OBRA 
 

1 100% 

Acreditar título profesional como 
técnico y/o tecnólogo en obras y/o 
maestro de obra con matrícula 
vigente, y experiencia general de 
OCHO (8) años a partir de la 
expedición de la matrícula 
profesional. 

Acreditar experiencia como 
inspector de obra y/o interventoría 
en como mínimo tres (3) proyectos 
de construcción y/o adecuación de  
escenarios deportivos y/o 
recreativos y/o equipamiento 
público. 

5 
PROFESIONAL 
EN DERECHO 

1 10% 

Acreditar título profesional como 
ABOGADO con mínimo OCHO (8) 
años de experiencia profesional 
contados a partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta profesional. 

Acreditar experiencia en 
interventoría de obras civiles en por 
lo menos dos (2) proyectos. 

 
La interventoría está obligada a emplear en la ejecución del contrato el personal con las 
especialidades solicitadas anteriormente; dicho personal no podrá ser cambiado 
durante la ejecución del contrato; no obstante, si por alguna circunstancia alguna de las 
personas propuestas se debe cambiar, se reemplazará por otro de igual o de mayor 
perfil, previa presentación de la respectiva hoja del vida al supervisor del contrato.  

El personal requerido con dedicación exigida del 100% no debe estar comprometido en 
contratos que se encuentren en ejecución. 

El personal del interventor deberá contar con dotación y además con los elementos de 
protección personal que resulten de la elaboración del panorama de riesgos y de 
bioseguridad que exijan las actividades desarrolladas por todo el personal a cargo del 
interventor. 

Para la totalidad del personal requerido inclusive el personal adicional, los títulos 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

El contratista para todos los efectos legales actuará como empleador por lo que 
asumirá todos los pagos por concepto de salarios, auxilio de transporte, prestaciones 
sociales, aportes parafiscales (según los casos de ley), seguridad social, cajas de 
compensación, riesgos profesionales, seguro de vida y demás emolumentos a que 
tenga derecho conforme a la normatividad laboral y ejercerá en consecuencia la 
representación legal ante cualquier reclamación que se derive de la ejecución del 
contrato que se suscriba. 

La totalidad del personal operativo empleado para ejecutar la interventoría deberá estar 
asegurado por la ARL en la tarifa adecuada a sus labores. 
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8.2.2 SOPORTES DE ACREDITACION DEL PERFIL DEL PERSONAL 
El proponente deberá acompañar la hoja de vida de los candidatos a los cargos con los 
siguientes soportes: 
 

 Hoja de vida debidamente diligenciada y firmada. 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

 Copia legible del diploma o acta de grado de estudios profesionales. 

 Copia legible de la matricula o tarjeta profesional. 

 Antecedentes del COPNIA o CPNAA vigente con anterioridad a la fecha de 
adjudicación del presente proceso. 

 Certificaciones de experiencia por el tiempo mínimo exigido. 

 Antecedentes de contraloría y procuraduría. 

 Carta de presentación de quien ejercerá el cargo.  
 
Cada una de las certificaciones aportadas como experiencia para el personal propuesto 
debe indicar como mínimo la siguiente información: 
 

 Nombre o razón social del contratante con dirección, teléfono y nombre de la 
persona que expide la certificación.  

 Nombre o razón social del contratista.  

 Objeto del contrato. Deberá permitir verificar el cumplimiento del objeto requerido 
para cada certificación.  

 Actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato.  

 Fecha de iniciación del contrato y fecha de terminación del contrato. En el caso que 
la fecha solo indique año y mes, el cálculo del tiempo de la experiencia será tomado 
a partir del último día del mes inicial y hasta el primer día del mes final. 

 Valor del Contrato  

 Las certificaciones deben venir debidamente suscritas con nombre, firma, cargo, 
dirección y teléfono de la persona facultada para expedirlas. 

 En caso que la certificación sea expedida por una persona natural deberá aportar 
copia del contrato donde se pueda determinar el cargo y las actividades 
desarrolladas dentro de la ejecución del mismo. 

 
Para efectos de acreditar la experiencia e idoneidad del personal requerido las 
certificaciones aportadas deberán relacionar el objeto o alcance contractual el cual debe 
estar relacionado con el cargo a desempeñar en el presente proceso; de no estar 
relacionado debe presentarse en dicha certificación un documento anexo en el cual se 
pueda evidenciar el cargo o perfil, obligaciones contractuales funciones o actividades 
desarrolladas y tiempo durante el cual ejecutó las actividades como profesional. 
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En caso de que el profesional certificado haya participado en el desarrollo de un 
contrato como contratista deberá presentar la certificación expedida por el contratante 
donde se registre el cargo o perfil desempeñado como profesional en la ejecución del 
mismo. 

 

La experiencia general, experiencia profesional según el Articulo 12 la ley 842 de 2003, 
para el ejercicio de las diferentes profesiones requeridas en el presente proceso, se 
computará a partir de la expedición de la matricula profesional. 
 
La experiencia específica, se determina como la práctica adquirida en el ejercicio de las 
funciones de un cargo en particular o en una determinada área de trabajo o área de la 
profesión. 
 
En caso de presentarse auto-certificaciones, se deberá acompañar la certificación con 
los siguientes documentos: 
 
 Si el proponente es el mismo que certifica al profesional, debe adjuntar copia del 

respectivo contrato suscrito entre el proponente y la entidad contratante, la 
certificación, acta de recibo final o acta de liquidación del contrato que generó la 
acreditación de la experiencia del profesional. 

 Si el profesional propuesto es el mismo que se certifica, debe adjuntar el contrato y 
el acta de recibo final o acta de liquidación del contrato que generó la acreditación 
de la experiencia. 

 
 Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o socios 

de la persona jurídica que propone, o la persona natural que oferta, o el 
representante legal de consorcios o uniones temporales, debe adjuntar el contrato y 
el acta de recibo final o acta de liquidación del contrato que generó la acreditación 
de la experiencia. 

 
 En estos tres casos. la sola auto-certificación de experiencia no será tenida en 

cuenta para acreditar la experiencia específica solicitada para los profesionales. 
 
Nota 1: En caso que la certificación no contenga la información anteriormente solicitada 
no se tendrá en cuenta para efectos de verificar la experiencia profesional. 
 
Nota 2: Para el cálculo de la experiencia del personal en años, se tomará como base 
años de 360 días y meses de 30 días y no se contabilizarán traslapos por proyectos 
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simultáneos, es decir, en caso de traslapos se contabilizará solo una (1) vez dicho 
periodo. 

La Entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos adicionales que considere 
pertinentes para verificar la información suministrada por el proponente. 
 

8.3 SUPERVISION 

Todas las actividades derivadas de la ejecución del contrato con la interventoría estarán 
controladas por la Secretaria del Deporte y la Recreación Distrital por intermedio del 
supervisor que se designe para tal fin.  
 
La interventoría deberá acatar y facilitar los requerimientos y observaciones de la 
supervisión. 
 
Serán funciones del supervisor, garantizar que la interventoría cumpla con las 
obligaciones pactadas en el contrato y la propuesta económica, para la correcta 
ejecución de las actividades de interventoría administrativa, técnica, financiera y 
ambiental. 
 
Hasta aquí el anexo técnico. 
 
 
 
 
 

______________________________ 
FELIPE DULCEY CUELLAR 

___________________________ 
       MARIA CRISTINA PRIETO CADENA 

Subsecretario de Infraestructura Recreativa y Deportiva Profesional Contratista 

 
 
Santiago de Cali, __ __ __ __ de 2022. 
 
 
Proyectó: María Cristina Prieto C.  Profesional Contratista 
Revisó: Carlos Alberto López, Profesional Contratista 
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9. ANEXOS 

ANEXO 5 - FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA 

Proceso de Contratación Nº 4162.010.32.1.0270 de 2022 

 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de 
mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del 
Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en 
letras y números], valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.  
 
Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, gastos y 
valores que conforman la consultoría a realizar: 



 
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
(SISTEDA, SGC y MECI) 

 
ANEXO TECNICO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO 

DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES LA ADECUACION DE 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO 

DE CALI  

  
 

 Página 19 de 21 
 

 

Plazo del contrato 2,5 meses

Presupuesto disponible 58.041.705

 Cantidad 

de                 

 TARIFA 

MENSUAL 

 TIEMPO 

TOTAL 
Dedicación

Valor total

($)

 (1) (2) (3) (4) (5) = 

(1)x(2)x(3)x(4)
1 PERSONAL PROFESIONAL

1,1 Director de interventoría /residente ingeniero civil Und 1 2,50           50,0% -                  

1,2 Residente de interventoría ingeniero electricista Und 1 2,50           100,0% -                  

2 ESPECIALISTAS -                  

2,1 Profesional  SISO Und 1 2,50           50,0% -                  

3 PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO -                  

3,1 Inspector de interventoría Und 1 2,50           100,0% -                  

3,1 Abogado profesional en derecho Und 1 2,50           10,0% -                  

4 SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) -                  

4,1 FACTOR MULTIPLICADOR (7) - MAXIMO VALOR: 2.1

4,2 SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (6) x (7) = (A) -                  
I

 Cant Dedicación
Valor parcial

($)

 (8) (10)
(12) = 

(8)x(10)
5 OTROS COSTOS DIRECTOS

5,1
Ensayos de laboratorio estructuras pruebas 

según comprobantes por mes.
GL 1,00               

5,3 Oficina (incluye dotación y servicios públicos) UND 1,00               2,50           

5,4
Edición de informes, papelería, reproducción de 

documentos, planos, fotografías, videos, etc. 
UND 1,00               

5,5 Dotación EPP UND 1,00               

5,6 Medios de transporte MES 1,00               2,50           

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (12) = (B) -                  

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = 

(C)
-                  

IVA = 19% x (C) = (D) 19% -                  

COSTO TOTAL = (C) + (D) -                  

Ítem Descripción Und

PROCESO DE CONTRATACIÓN PUBLICA Nº 4162.010.32.1.XXXX-2022

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: INTERVENTORIA DE CONTRATO DE OBRA

Ítem Cargo / Oficio Und

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO 

DERIVADO PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 4162.010.32.1.0269 DE 2022 DE CONFORMIDAD CON LOS 

PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL 

PRESENTE PROCESO.

 

________________________________  
Firma del Proponente  
Nombre:  
Documento de Identidad:  
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ANEXO 5 - FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA – FACTOR MULTIPLICADOR 

Proceso de Contratación Nº. 4162.010.32.1.0270 de 2022 
 

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR SOBRE SALARIOS DEL 
PERSONAL TECNICO Y DE APOYO 

ITEM DESCRIPCION CALCULO % 

A Salario Básico Mensual   100.00% 

B Prestaciones Sociales   % 

  Cesantías 8.33%   

  Intereses sobre Cesantías 1.00%   

  Vacaciones 4.17%   

  Prima Anual 8.33%   

  Pensión 12.00%   

  EPS 8.50%   

  Subsidio Familiar 4.00%   

  Sena 2.00%   

  ICBF 3.00%   

  Dotación    

  Horas extras, dominicales y otros recargos    

C Sistema de Seguridad Social Integral  % 

  ARP   

  Seguro de Vida   

E Costos Directos     

E-1 Gastos Generales  % 

  Gastos de legalizacion   

  Imprevistos   

E-2 Impuestos, Perfeccionamiento  % 

  Retefuente   

  Estampillas y Otros (AFP)   

FACTOR MULTIPLICADOR ( A+B+C+D+E )  % 
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ANEXO 11: RELACION DE CONTRATOS PARA HABILITAR EXPERIENCIA DEL 
PROCESO Nº. 4162.010.32.1.0270 DE 2022 

 
PROPONENTE: __  
 
A continuación, relaciono los contratos que presento para la invitación en referencia, 
con los cuales demuestro la experiencia específica solicitada en la invitación. 
 

No. 
No. 

consc. 
RUP 

Objeto 
Entidad 

contratante 

Valor total del 
contrato 

($ o SMMLV) 

% de 
participación en 

consorcios o 
uniones 

temporales 

Experiencia 
Valor en pesos ($) 
(Valor total del contrato 
multiplicado por el % de 

participación) 

Experiencia 
Valor SMMLV 

(Valor total del contrato 
multiplicado por el % de 

participación) 

1        

2        

3        

  

4        

5        

     TOTAL EN SMMLV  

NOTA: Si el oferente es plural, se debe detallar el nombre del integrante que aporta la certificación. 

 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O CONVENCIONAL O PROPONENTE 
 
 
Santiago de Cali, __  
 
  
 


