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Entre el [representante legal] de [nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, 
por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en 
calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el 
Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número [Incluir número del Proceso de Contratación] 

 
II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 

El objeto del Contrato es “REALIZAR OBRAS CIVILES, ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO SEMAFÓRICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA 
RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y CONEXIÓN CON LA 
CENTRAL DE TRÁFICO DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR 
SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. BP 
26002924” 
.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 
4152.010.32.1.331-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de Diciembre de 2022, 
contados a partir de la suscripción del Acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de  xxxx, equivalentes a xxx SMLMV para el año de suscripción 
del contrato 2022 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones 
especiales aplicables al contrato]  
  

Estampilla Pro-Desarrollo 3,5% 

Estampilla Pro-Cultura 1,0% 

Estampilla Pro-Universidad del Pacifico 
0,5% 

Estampilla Pro-Universidad del Valle 
2,0% 

Estampilla Pro-Hospital 
1,0% 

Estampilla Adulto Mayor 
2,0% 

Contribución sobre contratos de obra pública 

5% 

Rete-Ica 

10X1000 

Rete-fuente 
4,0% 

Rete-IVA 

15% del valor del IVA 

IVA 

19% del AIU 
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El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado 
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
[Incluir datos de asignación presupuestal]  
 
[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el Contrato]  
 
[Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para 
comprometer vigencias futuras según Oficio No. XXXXXXX suscrito por la Entidad correspondiente]  
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

  
 
[En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de 
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y 
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan] 
 
Opción 1: 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance 
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del 
valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  
 
El pago a el Contratista se efectuará dentro de los (XX) días hábiles siguientes a la presentación de 
la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfacción de las 
actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día 
en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo 
señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Contratista.  
 
Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la 
Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
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Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en la normatividad vigente,  durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga 
a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 

inferior al quince por ciento (15%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado 
a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada 
de la región serán mujeres.  

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
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matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

18. Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales 
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En 
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

19. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, 
según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este 
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales correspondiente. 

20. Constituir dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del contrato la 
garantía única a favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, 
mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y 
con los amparos previstos en el mismo. 

21. Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con las especificaciones señaladas en el pliego de 
condiciones, el anexo técnico y demás documentos contractuales, en la ley, y en los 
ofrecimientos adicionales de la propuesta, documentos que hacen parte integral del contrato.  

22. Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con 
sujeción a las condiciones que se requieran para su cumplimiento.  

23. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión de la ejecución del objeto contractual, para lo cual se deberá suscribir un acuerdo en tal 
sentido.  

24. Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el interventor 
del contrato. 

25. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago 
establecida para el contrato. 

26. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.  
27. Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, 

ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del 
contrato.  

28. Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecución del contrato, 
solicitados por el interventor del mismo.  

29. Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratación y Supervisión e Interventoría 
de la Entidad.  

30. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación 
del mismo y presentarse a la Secretaría de Movilidad en el momento que sea requerido por la 
misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 
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31.  Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos. 

32.  Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato. 
33. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
34. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 
35. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 
36. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en 

el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias 
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 

37. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 
Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad 
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 

38. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el contratante. 

39. Realizar a nombre del Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Movilidad la suscripción de 
las garantías correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015. 

40. Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el contratista deberá 
solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de 
Movilidad en un lapso no mayor a 48 horas. 

41. Participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría 
de Movilidad.  

42. Ejecutar las obras descritas en el objeto, con las características técnicas y en las cantidades que 
se establecen en los presupuestos de obra y demás documentos previos del proceso. 

43. Suministrar, transportar e instalar todos los materiales requeridos para la ejecución de cada uno 
de los ítems, los cuales deberán ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e 
imperfecciones y cumplir con las especificaciones, cuando éstas se especifiquen. 

44. Consultar al Interventor, las inquietudes que se presenten en relación con la ejecución del 
contrato. 

45. Cumplir las especificaciones técnicas, administrativas, legales, financieras, ambientales y 
presupuestales establecidas en el contrato de obra y en los demás documentos previos que 
hacen parte del proceso de selección contractual. 

46. Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los pagos y en 
todo caso cuando así lo requiera el funcionario designado para ejercer la supervisión del 
contrato. Se debe incluir registro fotográfico físico y magnético del desarrollo de las obras. 

47. Suministrar la información necesaria para proyectar y suscribir el acta final, como requisito previo 
al pago final, dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente. 

48. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la óptima 
ejecución del mismo y las contenidas en el Artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas 
emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, 
la propuesta presentada y el pliego de condiciones, el cual hará parte integral del futuro contrato 
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Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 
dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno 
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres (3) días contados a 
partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás 
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro 
de los tres (3) hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación 
del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en 
este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad.  

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. [Desarrollar el objeto del contrato con el equipo profesional necesario e idóneo ofertado, 
teniendo en cuenta los criterios de experiencia, los requisitos y el alcance del pliego de 
condiciones y descritas en detalle en el Anexo N° 1 - Anexo Técnico, documentos que hacen 
parte integral del contrato.  

2. Presentar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del acta de 
inicio del contrato para aprobación del interventor, el Plan de Trabajo, de conformidad con 
el cronograma macro estipulado en el Anexo N° 1 - Anexo Técnico, documentos que hacen 
parte integral del contrato.  

3. El personal presentado y aprobado por la interventoría para desarrollar el objeto del contrato 
estará disponible para toda la ejecución del contrato. No se podrá reemplazar personal 
alguno presentado y aprobado por la interventoría, salvo autorización escrita y previa de la 
Secretaría de Movilidad por medio del Interventor. En caso que se autorice el reemplazo de 
algún miembro del equipo de trabajo durante la ejecución del contrato deberá ser sustituido 
por otro de las mismas calidades o superiores de acuerdo al perfil exigido en las obligaciones 
del contrato en un plazo máximo de cinco (5) días calendario. 
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4. Tramitar hasta su aprobación, los permisos ante las entidades públicas, privadas o de 
economía mixta, para ejecutar trabajos en espacio público o privado.  

5. Constituir a favor del contratista una garantía de todo riesgo que ampare los insumos, 
materiales, equipos, bienes y elementos de propiedad del contratista y que vayan a ser o 
estén siendo empleados dentro de la ejecución del contrato.  

6. Acatar el Plan de Coordinación definido por la Secretaría de Movilidad, que garantice la 
gobernabilidad y coordinación con los otros dos contratos asociados: Interventoría y 
Arquitectura tecnológica, con el fin de hacer efectiva la implementación de las actividades 
programadas.  

7. Establecer y poner a disposición de la ejecución contractual, los grupos de trabajo de 
acuerdo con los recursos exigidos por la Entidad en el Anexo N° 1 - Anexo Técnico, que 
hace parte integral del pliego de condiciones, o en las modificaciones hechas por la Entidad 
y cumplir con la disponibilidad y horario establecidos en ellos.  

8. Cumplir con los requerimientos de la Entidad dentro de los tiempos definidos para las 
actividades de implementación y construcción de la infraestructura física del SSI.  

9. Cumplir con el programa de obra presentado, contemplando el trabajo en horas diurnas, 
nocturnas, feriados y dominicales con el fin de que la construcción no se vea interrumpida 
en ningún momento y las obras sean realizadas en el menor tiempo posible. Deberá incluir 
la ruta crítica para el plazo contractual. 

10. Cumplir el Plan de Trabajo aprobado por la interventoría, para lo cual deberá planificar y 
controlar las actividades programadas, de acuerdo con los términos definidos en el pliego 
de condiciones, documento que hace parte integral del contrato.  

11. Implementar un plan de calidad mediante el cual se establezcan procedimientos técnicos y 
administrativos, formatos de control y reportes necesarios para desarrollar las actividades 
del contrato. El plan de calidad deberá ser aprobado por la Interventoría.  

12. Identificar y registrar cualquier problema relacionado con los procesos y sistema de calidad 
del proyecto.  

13. Realizar los ajustes a informes o productos que sean solicitados por la Interventoría o por la 
Secretaría de Movilidad.  

14. Realizar las acciones correctivas o preventivas que indique la Interventoría o la Secretaría 
de Movilidad a las actividades ejecutadas durante la implementación de la infraestructura 
física del SSI.  

15. Designar de su personal al empleado que se encargue de atender en forma directa los 
requerimientos del Interventor y del Distrito de Santiago de Cali –Secretaría de Movilidad 
durante la ejecución del contrato. 

16. Responder civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la 
ejecución del contrato. 

17. Entregar a la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali todos los planos definitivos y 
diseños utilizados para la ejecución de las obras, con el fin de evidenciar cualquier variación 
de los diseños iniciales. La entrega de planos definitivos y diseños utilizados se deberá 
realizar mediante 1 copia física y una copia en medios digitales. 

18. Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y actividades 
con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro 
del plazo previsto, e informar de inmediato al interventor de cualquier imprevisto o 
impedimento que perturbe la realización de los trabajos o el cumplimiento del contrato. 

19. Permitir que los empleados e ingenieros designados por la Secretaría de Movilidad, 
inspeccionen en cualquier momento la ejecución de los trabajos y el desarrollo del contrato; 
lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir con 
su labor de revisión y control de los productos y materiales empleados o a emplear, 
procesados o a procesar, según sea el caso. 
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20. Llevar un registro fotográfico digital de avance semanal en medio magnético y presentarlo al 
interventor. 

21. Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas 
actividades que sean compatibles con el objeto del contrato y demás contenidas en el 
mismo. 

22. En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, deberán ser 
corregidos y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales 
que decida emprender EL CONTRATANTE. 

23. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así 
como con todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la 
ejecución de obras como la que es objeto de este contrato. 

24. Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la ejecución del Contrato 
desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como los 
posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el montaje y/o construcción, de mala 
calidad de los materiales, etc. Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del 
contrato, el contratista deberá solucionar los inconvenientes que reporte Distrito Santiago de 
Cali – Secretaría de Movilidad, en un lapso no mayor a 48 horas. 

25. Responder personalmente por todos los actos y conductas, faltas y negligencias, en las que 
incurre cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista de nómina de la empresa 
CONTRATISTA 

26. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el personal 
empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de la obra. 

27. Mantener al contratante indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por acción u 
omisión en la ejecución del objeto contratado. 

28. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias 
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que 
así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

29. Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y 
control de los impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo 
y los derivados de emergencias y/o contingencias. 

30. Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al medio 
ambiente y a la salud humana. 

31. Asistir a las reuniones programadas por la interventoría del contrato. 
32. Llevar la respectiva bitácora de las obras a realizar. 
33. Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades y el 

desarrollo final de los trabajos planteados y entregar a la Entidad la bitácora de las obras. 
34. El contratista está obligado a la instalación de una (1) valla por cada frente de trabajo, es 

decir, tres (3) vallas de las dimensiones indicadas por la entidad, una (1) para el LOTE 1,  una 
(1)  para el LOTE 2 y una (1) para el LOTE 3, previa autorización del interventor, alusiva a 
las obras de acuerdo con el diseño suministrado por la Secretaría de Movilidad y a la 
ubicación indicada por el interventor/supervisor. Estas vallas deberán instalarlas el 
Contratista en los términos y condiciones señalados en el Acuerdo 0436 de diciembre de 
2017, previa autorización de la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico 
del Departamento de Planeación Municipal y la aprobación de la Oficina de Comunicaciones 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la iniciación del contrato y 
permanecerá durante la ejecución del contrato y quince (15) días calendario más, durante 
los cuales la Secretaría de Movilidad podrá hacer uso de las mismas en la forma que lo 
considere conveniente. Dichas vallas deberán contener la siguiente información: El logo de 
Secretaria de Movilidad suministrado por el mismo organismo; descripción de la obra; plazo 
de entrega; financiación; contratista; logotipo oficial de la administración. El Contratista no 
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tendrá derecho a pagos adicionales por concepto del suministro e instalación de las vallas, 
cuyo valor total debe quedar incluido en los costos de administración de la propuesta.  

35. En materia de residuos de construcción y demolición (RCD) el Contratista: a) Deberá 
asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en las obras; b) No puede entregar 
los escombros a transportadores de vehículos de tracción animal. En la ciudad, actualmente 
existen empresas dedicadas a prestar dichos servicios con disposición final en sitios 
autorizados; e) Almacenar RCD generados, sin ocupar el espacio público garantizando su 
debida clasificación (Cumplimiento en 24 horas); d) Realizar un cerramiento perimetral con 
plástico o lona del área de almacenamiento de los residuos de construcción y demolición y 
materiales de construcción (Cumplimiento en 48 horas); e) Entregar los residuos de 
construcción y demolición libres de residuos plásticos, papeles, materiales orgánicos, 
sustancias líquidas o excretas (Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al transportador de los 
residuos de construcción y demolición, el recibo correspondiente donde conste el nombre e 
identificación del conductor, placa del vehículo y el sello del sitio autorizado por la autoridad 
ambiental competente donde van a ser depositados los residuos de construcción y 
demolición (Cumplimiento inmediato); g) Presentar ante Santiago de Cali - Secretaria de 
Movilidad el certificado de funcionamiento del lugar escogido y contratado como sitio para la 
disposición final de escombros con sus correspondientes permisos legales. 

36. Proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega final. En 
caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de las obras, 
así estén recibidos a satisfacción por el Interventor, sufran daños por falta de protección, 
estos daños serán consultados con el INTERVENTOR y en caso de necesidad de 
reparaciones, reconstrucciones o cambios de los elementos, estos serán a cuenta del 
Contratista y sin costo alguno para el Contratante. 

37. Designar y contratar el equipo de trabajo idóneo de acuerdo con la oferta presentada, los 
cuales deberán estar protegidos por el Sistema de Seguridad Social según las normas 
vigentes sobre la materia. 

38. Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad industrial de todo el 
personal que tenga acceso a la obra, ya sea de forma permanente o temporal. 

39. En caso de ser necesaria la incorporación, modificación, supresión o aclaración de algunos 
de los ítems de obra u otro aspecto del contrato, el contratista deberá presentar al 
INTERVENTOR un informe que incluya el análisis detallado de ello, teniendo en cuenta las 
condiciones de la obra, en todo caso se requerirá de la aprobación de la Secretaría de 
Movilidad y la suscripción del respectivo documento por ambas partes del contrato en el que 
conste de manera específica tal situación. 

40. Corregir en el menor tiempo posible, los desajustes que se puedan presentar y determinar 
los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente 
las diferencias que llegaran a surgir durante la ejecución de las obras, buscando en todo 
caso mantener el equilibrio económico entre las partes. 

41. Mantener al día una relación de los trabajadores de las obras, realizando el seguimiento y 
control de los pagos al Sistema de Seguridad Social y el uso de equipos de seguridad 
industrial. En los mismos términos, debe realizar el seguimiento y control de los subcontratos 
que se suscriban para el desarrollo de la obra y emplear el personal técnico capacitado e 
idóneo para la ejecución de las obras. 

42. El contratista como política, deberá dotar a los trabajadores con calzado y vestido de labor, 
donde se identifiquen claramente con el nombre de la empresa CONTRATISTA, el número 
del contrato y el nombre de la Secretaría de Movilidad, además de poseer los EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL como son gafas, casco, tapabocas, guantes, cuando se 
requiera. 

43. Como parte integrante de las especificaciones de las obras se incluyen las de manejo 
ambiental. El contratista elaborará un acta y registro fotográfico antes, durante y después de 
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terminar las obras, donde se establecerá el estado del entorno, el desarrollo de la obra y 
todo el proceso de la obra. Dicho registro servirá de base para comparar y evaluar el estado 
final de los trabajos, el que deberá presentar condiciones ambientales adecuadas. 

44. Presentar al INTERVENTOR informes mensuales de cumplimiento del objeto del contrato 
en Word, avance de obra en MS-Project, y su correspondiente registro fotográfico. 

45. Cumplir la ejecución del contrato dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad que se 
pactó. 

46. Informar por escrito la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, 
al INTERVENTOR, recomendando las acciones que se deben tomar para conjurar el 
problema, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. 

47. Elaborar, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la información 
financiera acumulada, las modificaciones a las cantidades de obra aceptadas para el pago, 
el valor de la obra ejecutada y la información adicional estén correctas, para lo cual anexará 
un balance general de lo ejecutado hasta el momento. 

48. Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan afectar la 
seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las 
implicaciones de tales eventos. 

49. Entregar las obras a la SECRETARÍA DE MOVILIDAD con las características técnicas y las 
cantidades pactadas. 

50. Abrir un libro (bitácora de obra) desde el día que se inicien las actividades de obra, en el cual 
quedarán consignadas todas las observaciones o sugerencias como registros de medidas, 
cantidades de obra ejecutadas, controles de calidad a los materiales, accidentes laborales y 
en general, las indicaciones e instrucciones que el INTERVENTOR de la Obra considere 
necesarias para el normal funcionamiento de las operaciones. Todo aquel que escriba algo 
en el libro, deberá firmar y colocar la fecha tanto de la anotación como de lo ocurrido. El 
responsable de llevar al día este diario será el residente de obra o en su defecto la persona 
que el contratista designe para tal fin, quien está en la obligación de presentarlo al 
INTERVENTOR del contrato. Una vez terminada las obras éste se debe entregar a la 
Entidad. 

51. Será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieran daños o 
accidentes a su personal, al personal de la Secretaría de Movilidad o a terceros. Por 
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del 
CONTRATISTA. El CONTRATISTA se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su 
comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones 
correrán por cuenta del CONTRATISTA sin derecho a que SECRETARIA DE MOVILIDAD, 
le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del 
plazo convenido para la terminación de los trabajos. 

52. De acuerdo con lo contemplado en el Decreto 4112.010.20.0145 del 21 de marzo de 2019, 
el contratista se compromete con la vinculación de Mujeres Cabeza de Familia en el 1% del 
personal a vincular. Para este fin, antes de la suscripción del acta de inicio, el supervisor y 
el contratista deben celebrar una reunión para definir la cantidad de personal requerido en 
la ejecución del contrato y los cargos, evento en el cual se establecerá la cantidad de Mujeres 
Cabeza de Familia a vincular. Para acreditar la condición de Mujer Cabeza de Familia el 
contratista deberá aportar la declaración establecida en el parágrafo del artículo 2 de la ley 
82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la ley 1232 de 2018. Además, para el primer pago 
debe adjuntar la copia de la vinculación laboral. 

53. Establecer Protocolo de Bioseguridad y procedimientos necesarios con el objetivo de 
minimizar los riesgos de exposición y contagio por infección respiratoria aguda por el 
coronavirus COVID-19. El cual debe ser presentado a la interventoría para su revisión y 
posterior aprobación. Para la elaboración de los protocolos y procedimientos se debe tener 
en cuenta la reglamentación establecida en el Decreto 531 de 2020, la Circular 
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No.41.51.030.22.2.1331.000502 Expedida por la Secretaría de Infraestructura y Valorización 
y la Circular No.003 del 8 de abril del 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, Ministerio de trabajo y Ministerio de Transporte. 

10.8.1. Obligación Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad 
en la Obra (PAPSO) 

 
En consecuencia de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus, es necesario adoptar los 
protocolos generales de bioseguridad que deben ser implementados y adoptados por todas las 
actividades económicas sociales y todos los sectores de la administración pública, de conformidad 
con los parámetros establecidos en la  Resolución 692 del de 2022, expedida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, o la 
norma que la reemplace o actualice. 
De acuerdo con lo anterior, es obligación del proveedor realizar con el apoyo de la administradora 
de riesgos laborales adaptar el protocolo de bioseguridad a sus actividades diarias. 
 
En tal sentido teniendo en cuenta las responsabilidades del proveedor como empleador en la 
adopción de medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, para la entidad es 
muy importante que se apliquen los protocolos de la mejor manera, atendiendo todos los parámetros 
establecidos. 
 
El contratista deberá presentar el Plan de Aplicación del Protocolo en la Obra (PAPSO), que cumpla 
con los requisitos mínimos establecidos por la norma citada. El PAPSO, deberá estar debidamente 
firmado por el contratista, avalado por un profesional en salud ocupacional y seguridad industrial, y 
deberá ser presentado para su aprobación por parte de la interventoría. Dicho profesional en salud 
ocupacional y seguridad industrial, deberá aportar los siguientes documentos: 

• Copia de Cedula de Ciudadanía 

• Diploma y/o Acta de Grado 

• Licencia de salud ocupacional renovada y vigente con la cual presta los servicios de 
seguridad y salud en el trabajo en el territorio nacional. 

 

10.8.2. Obligaciones por Intervención de Obra 

 
Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato. El 
contratista se compromete a ejecutar las obras civiles, y suministrar e instalar el amoblamiento 
semafórico necesario para la adecuación de las intersecciones semaforizadas en los corredores 
viales intervenidos: 
 
 

• LOTE 1: CARRERA 1, CALLE 25, Y AUTOPISTA SUR-ORIENTAL 

• LOTE 2: CALLE 13 Y CARRERA 105 

• LOTE 3: CALLE 18 Y CALLE 16 
 

10.8.3 Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la 
ejecución del objeto contractual 

 
 
1. Vincular a la ejecución del proyecto, personal no calificado a individuos de la zona de influencia 

de la misma. 
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2. Designar de su personal, al empleado que se encargue de atender en forma directa los 
requerimientos de la SECRETARÍA DE MOVILIDAD, durante la ejecución del contrato. 

3. Mantener al frente de las obras al director y residente de obra para decidir, con el interventor 
sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la misma. 

4. Disponer de la capacidad técnica, logística y humana adecuada que le permita garantizar el 
cumplimiento a cabalidad, del objeto del contrato. Ello implica que estará en cabeza del 
CONTRATISTA aportar toda la maquinaria, equipos, mano de obra calificada y no calificada, y 
en general, cualquier otro elemento o servicio necesario para el cumplimiento del objeto del 
contrato. Todo el personal profesional propuesto, debe mantenerse durante toda la ejecución 
del contrato y en caso de ser necesaria su sustitución, el nuevo profesional debe contar con 
condiciones y calidades mejores o iguales, al del inicialmente puesto a disposición. 

5. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal 
que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los 
subcontratos necesarios, lo cuales no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo 
laboral entre el personal subcontratado y la  SECRETARÍA DE MOVILIDAD. 

6. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en 
la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el contratante, por causa o con ocasión 
del contrato. 

7. Garantizar que todos los contratistas en ejecución del contrato cumplan con las normas de 
seguridad industrial y de señalización y movimiento de maquinaria. Programa de Salud 
Ocupacional y/o Seguridad Industrial. El Contratista, además de la obligación de establecer y 
ejecutar en forma permanente el programa de Salud Ocupacional, según lo establecido en las 
normas vigentes, Decreto No.1295 del 94 y demás normas concordantes, es responsable de 
los riesgos originados en su ambiente de trabajo. 

8. EL CONTRATISTA deberá cumplir con los pagos por concepto de las obligaciones con los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena, 
cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 
de 2003. 

 

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual será 
objeto de especial verificación por la interventoría y su incumplimiento, incluida la ausencia 
injustificada de una o varias de las personas que hagan parte del personal mínimo requerido, 
acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. 
 

10.8.4 Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, 
maquinarias y materiales de construcción 

 
 
1. Ejecutar las obras con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 

elementos necesarios para la ejecución de las obras a satisfacción. 
2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 

indicadas en la programación detallada de las obras, cumpliendo oportunamente, entre otros 
aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de las Obras. 

3. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del 
objeto del contrato. 

4. Proteger bajo su responsabilidad la seguridad de sus equipos y maquinaria. 
5. Mantener permanentemente una cantidad suficiente de los materiales requeridos para la 

ejecución de las obras con el fin de no retrasar el desarrollo de los trabajos. Los materiales y 
demás elementos que el CONTRATISTA emplee en la ejecución de las obras que se le 
encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin que se les destine. 
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6. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos para comprobar la calidad del material u obra 
ejecutada en desarrollo del contrato y las demás que la SECRETARÍA DE MOVILIDAD y/o la 
INTERVENTORÍA pueda ordenar posteriormente; estas pruebas y ensayos se realizarán con el 
fin de establecer el cumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas y contenidas en el 
presente pliego de condiciones. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, sea 
necesario repetir las pruebas y/o ensayos, los gastos correrán por cuenta del CONTRATISTA, 
quien no podrá solicitar su reconocimiento a la SECRETARÍA DE MOVILIDAD. 

 

10.8.5 Obligaciones del contratista relacionadas con las medidas de 
higiene, seguridad industrial y salud ocupacional. 

 
El contratista deberá cumplir, entre otras obligaciones, con las siguientes: 
 
 
1. El CONTRATISTA deberá proveer las medidas necesarias en las instalaciones de las obras y 

sitios de trabajo, para garantizar en todo momento la seguridad del personal contra accidentes. 
Tales medidas serán revisadas y aprobadas por la INTERVENTORÍA, quien hará las 
observaciones que considere del caso. 

2. En el planteamiento de los trabajos deberán observarse todas las disposiciones legales sobre 
la seguridad y, además, ejercerse un control permanente de los factores que puedan afectar la 
salud o la vida de los trabajadores, o las condiciones ambientales y ecológicas de la zona de la 
obra. Si el CONTRATISTA faltare a esta disposición, la SECRETARÍA DE MOVILIDAD podrá 
tomar las medidas de seguridad necesarias y cargará su costo al CONTRATISTA. 

3. El CONTRATISTA deberá cumplir a satisfacción con todos los requisitos ambientales, 
sanitarios, médicos y de seguridad que prescriba la Ley o que puedan ser necesarios para la 
apropiada ejecución del trabajo, según lo ordenado por la SECRETARÍA DE MOVILIDAD o la 
INTERVENTORÍA. 

4. Durante la construcción, el CONTRATISTA deberá en todo momento mantener los sitios de las 
obras limpios, en buenas condiciones y libres de cualquier acumulación de materiales, desechos 
y de basuras, sea cual fuere su procedencia. El CONTRATISTA deberá remover dichos 
materiales a las áreas de desecho aprobadas por la INTERVENTORÍA. 

5. Deberá durante la construcción de las obras y al final de la misma, mantener y dejar los accesos 
y las áreas de trabajo utilizadas, en condiciones de seguridad, drenadas y niveladas a 
satisfacción de la INTERVENTORÍA y la SECRETARÍA DE MOVILIDAD. Si en opinión de 
alguna de estas últimas entidades, el sitio de las obras presenta condiciones de inseguridad a 
causa del incumplimiento de lo anterior por parte del CONTRATISTA, y si después de notificarle 
que corrija tal situación él no lo cumple, la SECRETARÍA DE MOVILIDAD podrá suspender el 
trabajo hasta tanto se realice dicha labor de limpieza u ordenar que ésta sea ejecutada por 
terceros y exigir al CONTRATISTA que pague todos los costos causados, descontándolos de 
cualquier suma que la SECRETARÍA DE MOVILIDAD le adeude. 

6. A la terminación de las obras y antes de la entrega final de las mismas, el CONTRATISTA 
deberá eliminar y retirar del sitio de las obras todo el equipo de construcción, los materiales 
sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, restaurar las zonas verdes, andenes, 
elementos constitutivos del espacio público, cercas, fachadas, elementos de edificaciones 
colindantes, y elementos que formen parte de los sistemas o redes de servicios públicos que 
por la construcción de la obra, descuido o imprevisión hayan sido dañadas o utilizadas como 
zona de campamento temporal, talleres, almacenamiento de materiales, etc. dejando el lugar 
en el estado en que le fue entregado y completamente limpio a satisfacción del INTERVENTOR. 

7. El CONTRATISTA deberá disponer, de conformidad con las necesidades de la obra, uno o 
varios espacios designado(s) como campamento y/o bodega para la llegada y coordinación del 
personal, espacios de el almacenamiento de material, herramienta, equipos de protección 
personal, y equipos, desarrollo de comités técnicos y actividades de planeación y gestión del 
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proyecto, almacenamiento de elementos provisionales de cerramiento y señalización de PMT, 
almacenamiento y archivo de la documentación del proyecto, y las demás necesidades 
relacionadas con la correcta ejecución del proyecto, mitigando la ocupación innecesaria del 
espacio público. Los costos asociados a estos espacios deberán estar incluídos en el 
componente de administración del proyecto y no podrán ser cobrados de manera adicional a la 
entidad. 

8. El CONTRATISTA deberá suministrar por su cuenta, en los diferentes sitios de las obras y en 
sus instalaciones, un adecuado sistema de abastecimiento de agua, de calidad para los 
propósitos de uso doméstico y de construcción. 

9. Es obligación del CONTRATISTA proveer servicios sanitarios en sus instalaciones y sitios de 
obras provisionales y de trabajo, en forma que garantice condiciones higiénicas para sus 
empleados y obreros; la INTERVENTORÍA deberá aprobar la localización de los aparatos y 
servicios. 

10. El CONTRATISTA deberá exigir de sus empleados y obreros el cumplimiento de las normas de 
seguridad y ambientales y deberá proporcionar y exigir el uso de anteojos, cascos, botas y otros 
elementos de protección que se requieran. En las zonas de trabajo se deberá mantener una 
instalación adecuada para el servicio de enfermería, la cual estará en capacidad de atender en 
primera instancia los accidentes menores normales asociados a este tipo de trabajos. 

11. El CONTRATISTA deberá mantener, en perfecto estado de funcionamiento extintores de 
incendio en los vehículos y/o maquinaria de la obra. El CONTRATISTA someterá a la 
aprobación de la INTERVENTORÍA, el número y tipo de dichos extintores. 

12. El CONTRATISTA deberá suministrar, por su propia cuenta, el personal y la vigilancia a fin de 
proteger las personas, la obra, las propiedades, los materiales, etc. De igual forma ejecutará 
por su cuenta y riesgo todas las obras necesarias para la adecuada protección de las estructuras 
de los servicios públicos, tales como redes de acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos y 
otras, así como para las propiedades de terceros. En consecuencia, serán a cargo del 
CONTRATISTA el valor de las reparaciones que sean necesarias ejecutar debido a daños 
ocasionados por la inobservancia de estas exigencias. 

13. El CONTRATISTA asumirá todos los costos y todos los riesgos por los anteriores conceptos. 
 

10.8.6 Obligaciones del contratista relacionadas con la conservación y 
protección del medio ambiente. 

 
El contratista deberácumplir, entre otras obligaciones, con las siguientes: 
 
 
1. El CONTRATISTA se obliga con la SECRETARÍA DE MOVILIDAD a efectuar y llevar a cabo las 

obras objeto de esta licitación pública y proteger la integridad del medio ambiente, a prevenir y 
controlar sus factores de deterioro tal como se encuentra estipulado en los Artículos 79 y 80 de 
la Constitución Nacional, la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios. 

2. Deberá además tener en cuenta la Resolución No. 00541 del 14 de diciembre de 1994 emanada 
del Ministerio del Medio Ambiente que en su artículo segundo regula el cargue, descargue, 
transporte almacenamiento y disposición de materiales y elementos, bajo las siguientes normas: 

3. En materia de transporte, los vehículos destinados para tal fin deberán tener involucrados a su 
carrocería los contenedores o platones apropiados con su respectiva carpa y amarres, para que 
la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, de manera que se evite el 
derrame, pérdida del material o el escurrimiento de material húmedo durante el transporte. 

4. Con respecto a las obras públicas, la resolución 00541 del 14 de diciembre de 1994 emanada 
del Ministerio del Medio Ambiente demanda observar los siguientes aspectos que se constituyen 
en obligaciones para el contratista: 
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a. El espacio público que se vaya a utilizar para el almacenamiento temporal de los materiales, 
deberá ser debidamente delimitado, señalizado y optimizado al máximo su uso con el fin de reducir 
las áreas afectadas. 
b. Está prohibido el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente de los 
materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre zonas verdes, áreas arborizadas, 
áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en general cualquier 
tipo de agua. 
c. Las áreas de espacio público destinadas a la circulación peatonal solamente se podrán 
utilizar para el cargue, descargue y el almacenamiento temporal de materiales y elementos, cuando 
se vayan a realizar obras públicas sobre estas mismas áreas u otras áreas subterráneas que 
coincidan con ellas. Para tal fin el material deberá ser acordonado, apilado y cubierto en forma tal, 
que no impida el paso de los peatones o dificulte la circulación vehicular, evite la erosión o el arrastre 
del mismo por la lluvia y deberán también colocarse todos los mecanismos y elementos necesarios 
para garantizar la seguridad de peatones y conductores. 
d. Durante la ejecución de las obras, el CONTRATISTA se compromete a retirar de manera 
inmediata los escombros no reutilizables. Esta obligación deberá ser rigurosamente supervisada por 
el INTERVENTOR de las obras, lo cual hará parte de sus funciones contractuales. 
e. La disposición final de los escombros, material vegetal y materiales sobrantes deberá 
hacerse en sitios debidamente autorizados por las autoridades competentes. Para ello el 
CONTRATISTA deberá presentar al INTERVENTOR los recibos de pago por este concepto. 
1. El CONTRATISTA no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos anteriores, 

cuyo valor total debe quedar incluido en los costos indirectos de la propuesta. 
2. El CONTRATISTA deberá realizar un Plan de Acción y Cumplimento Ambiental, donde se 

determinen los riesgos de carácter ambiental y se elaboren los procedimientos de control y 
mitigación de daños que se pudieran presentar en la ejecución de los trabajos de la presente 
licitación pública. Este documento deberá ser entregado al interventor con anterioridad a la 
iniciación de los trabajos para su respectiva revisión y aprobación. 

 

10.8.7 Obligaciones del contratista relacionadas con los diseños, 
planos y estudios técnicos. 

 
El contratista deberá cumplir, entre otras obligaciones, con las siguientes: 
 
 
1. Utilizar los diseños, esquemas, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción 

entregadas por la SECRETARÍA DE MOVILIDAD, únicamente para el desarrollo del objeto 
contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su 
entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 

2. Desarrollar actividades de localización y replanteo por cada intersección. Incluyendo visita de 
reconocimiento, demarcación con pintura de las áreas y puntos que se van a intervenir, 
inventario del amoblamiento y señalización encontrado, registro fotográfico y acta de 
levantamiento técnico donde incluya el estado en que se encuentra el espacio público que 
delimita la intersección, mediante formato suministrado por la entidad contratante. Con base en 
los resultados de la visita se deberán actualizar las cantidades, ubicaciones, y diseños 
entregados de manera que se cumpla con los requerimientos técnicos establecidos en los 
pliegos de condiciones, documentos anexos y normativa aplicable al proyecto. 

3. En caso de ser necesario cualquier rediseño o modificación en los diseños, planos o cualquier 
otro documento entregado por la SECRETARÍA DE MOVILIDAD, que implique la creación de 
una obra nueva protegida por las normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales 
sobre la misma se entenderán cedidos al Distrito de Santiago de Cali. 
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4. Las especificaciones o normas técnicas bajo las cuales se ejecutarán, ensayarán, medirán y 
pagarán los varios aspectos del contrato, se encuentran establecidas en las 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que hacen parte del pliego de condiciones. 

5. Si el CONTRATISTA desea o necesita desviarse o apartarse de las especificaciones o normas 
mencionadas, deberá someter a la aprobación del INTERVENTOR un informe en el cual se 
indique la naturaleza y justificación de los cambios y las nuevas especificaciones o normas que 
sugiere aplicar, quien a su vez emitirá concepto técnico económico y lo presentará a la 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD. Si la INTERVENTORÍA y/o la SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
no las aprueba, el CONTRATISTA deberá ajustarse a los requisitos estipulados en las 
especificaciones establecidas en el presente documento. 

1. Revisar, junto con la interventoría, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos y 
especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado EL CONTRATISTA no presenta 
ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos, y por lo tanto 
no podrá realizar reclamaciones posteriores derivados de estos documentos. 

2. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los 
diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el 
cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del interventor y/o 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por 
parte del consultor que los haya elaborado. La responsabilidad por las adecuaciones, 
complementos, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y/o 
especificaciones de construcción será asumida por EL CONTRATISTA. 

3. Revisar la documentación entregada por parte de LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, y 
custodiar la información tal como permisos, licencias, planos, memorias técnicas, entre otros, 
de lo cual deberá velar que se encuentre siempre en vigencia, y alertar oportunamente a LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD sobre posibles vencimientos. 

4. De haber la necesidad de expedir algún tipo de permiso que esté dispuesto contractualmente o 
excepcional para que permita la ejecución parcial o total de la obra, el contratista estará en la 
obligación de realizar todas las acciones necesarias para la obtención de este, esto incluye la 
construcción de documentación de soporte, estudios y/o diseños. 

5. Entregar planos récord de las actividades ejecutadas, donde conste el estado final de las obras, 
en particular la ubicación, trazado, longitudes y diámetro de los ductos de las canalizaciones, y 
el inventario de amoblamiento semafórico y señalización. 

 

10.8.8 Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra. 
 
 
1. Una vez adjudicado el proceso licitatorio, el contratista deberá adelantar de manera inmediata 

todo lo relacionado para la construcción del documento de Plan de Manejo de Tráfico, de tal 
forma que sea presentado a la Secretaría de Movilidad con los soportes correspondientes, 
atender las solicitudes que realice dicha entidad, hasta la obtención de la aprobación, para poder 
realizar la implementación en las obras. 

2. Una vez adjudicado el proceso licitatorio, el contratista deberá adelantar de manera inmediata 
las actividades necesarias para el perfeccionamiento del contrato y el inicio de las actividades 
constructivas, incluyendo pero sin limitarse a: 

 
 

a. Plan de trabajo y programación de obra 
b. Plan de manejo de tránsito (PMT) 
c. Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público 
d. Plan De Aplicación Del Protocolo De Seguridad En La Obra (PAPSO) 
e. Pólizas aplicables según el pliego de condiciones 
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f. Personal requerido 
g. Plan de Acción y Cumplimento Ambiental 
 
 

1. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, toda actividad 
ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de 
calidad ISO requeridas para obras, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 

2. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución 
del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: Elementos de seguridad industrial 
necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. Manipulación 
de equipos, herramientas, combustibles, y todos los elementos que se utilicen para el 
cumplimiento del objeto contractual. 

3. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de control durante 
la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o 
inadecuada ejecución de la obra. 

4. El contratista presentará a la interventoría respectiva, dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y aprobación, los documentos 
que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de 
Condiciones: 1) Hojas de vida del personal, 2) Análisis de precios unitarios (en medio físico y 
magnético), 3) Programa de obra (en medio físico y magnético), 4) Programa de inversiones (en 
medio físico y magnético), 5) Flujo de caja. El interventor tendrá un plazo máximo de diez (10) 
días calendario después de radicada la documentación por parte del contratista para la revisión 
y aprobación de todos los documentos exigidos. En caso de existir algún requerimiento por 
escrito por parte del interventor, el contratista deberá atenderlo en un término no mayor de dos 
(02) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. 

5. El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo que aseguren la calidad 
de las obras, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregará 
al interventor los resultados de los mismos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
fecha de su obtención, para que éste verifique si se ajustan a los requerimientos de las 
especificaciones. La verificación del interventor no exonera de responsabilidad al contratista por 
la calidad de la misma.  

6. Una vez terminadas las partes de las obras que deban quedar ocultas y antes de iniciar el 
trabajo subsiguiente, EL CONTRATISTA informará a LA INTERVENTORÍA para que ésta 
proceda a medir la obra construida. Si así no procediere el contratista, el interventor podrá 
ordenar por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que éste pueda 
ejercer sus funciones de control. El contratista efectuará este trabajo y el de 
reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos 
adicionales, ni a extensiones al plazo de ejecución. 

7. LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, o LA INTERVENTORÍA, podrán rechazar las obras 
ejecutadas por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque las muestras y 
prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo 
establecido en las especificaciones sobre la aceptación de suministro defectuoso. Toda obra 
rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o 
por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción o por defectos en 
ella misma, deberá ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista. Además, el 
contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos. 
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, podrá retirar los materiales o los elementos y reemplazarlos 
por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de las obras, todo a cargo del contratista. 

8. El contratista deberá entregar a la interventoría, los análisis de precios unitarios APU (costos 
directos más indirectos). Los análisis de precios no podrán ser diferentes a los consignados en 
el Formulario de la propuesta, toda vez que estos fueron utilizados en la evaluación de las 
propuestas y son parte integral del presente contrato; si se presentare alguna discrepancia, el 
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contratista deberá ajustar el precio unitario obtenido en el análisis consignado en el Formulario 
de la propuesta con que se adjudicó el contrato. El contratista deberá tener en cuenta dentro de 
cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el 
ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relación con: El 
equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de 
obra (con sus rendimientos), AU. Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que 
requiera la ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u omisión del contratista en los 
costos directos o indirectos considerados en su APU para los ítems de obra, es de exclusiva 
responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá reclamar al CONTRATANTE 
reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario 
de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su 
propuesta económica autónoma. 

9. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente ejecución del objeto contratado, responder por su 
calidad y efectuar la obra de tal forma que puedan destinarse satisfactoriamente al fin para el 
que fue contratado. 

10. Ejecutar las obras de conformidad con las condiciones técnicas exigidas en el presente proceso 
y de conformidad con lo ofrecido en su propuesta. 

11. El CONTRATISTA será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieran 
daños o accidentes a su personal, al personal de LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD o a 
terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del 
CONTRATISTA. El CONTRATISTA se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su 
comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones 
correrán por cuenta del CONTRATISTA sin derecho a que LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del 
plazo convenido para la terminación de los trabajos. 

12. El contratista deberá contar con una sede u oficina en la ciudad de Santiago de Cali con la 
finalidad de tener una interlocución directa con la empresa y poder solucionar los diferentes 
inconvenientes que se pudieran presentar en el desarrollo del contrato. 

 

10.8.9 Obligaciones de información. 
 
 
1. Presentar informes para los pagos parciales y/o cuando la entidad lo requiera, los cuales 

deberán ser aprobados por la interventoría y contener por cada uno de los frentes de trabajo: 
avance de cada una de las actividades programadas, Cantidades de obras ejecutadas, 
Registros fotográficos, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relación del personal 
empleado en la ejecución de las obras, Programa de Obra, Acreditación de acuerdo con lo 
establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993–adicionado mediante el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al sistema de Seguridad social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje– SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar– ICBF y las cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 

2. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener: Resumen 
de actividades y desarrollo de la obra, documentación técnica entre ella: Acreditación, de 
acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993–adicionado 
mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al sistema de Seguridad social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje– SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar– ICBF y las cajas 
Cuando corresponda. Registro fotográfico definitivo. 

3. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega mensual de la obra, 
de entrega final de Obra y de liquidación. 
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4. Presentar toda la información requerida por LA INTERVENTORÍA y/o LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD, dentro de los plazos establecidos por estas. 

5. Proporcionar al interventor del contrato y a los veedores comunitarios, la información sobre la 
ejecución del contrato cuando así lo soliciten. 

6. Cuando el contratista no tenga domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, debe disponer una 
oficina en esta ciudad con personal administrativo y reportar la dirección y el teléfono de 
contacto. 

7. El CONTRATISTA deberá tener conocimiento de los sitios donde se van a ejecutar las obras: 
direcciones exactas, condiciones sociales, de transporte y demás factores necesarios para su 
ejecución. 

8. Realizar talleres participativos con la comunidad del área de influencia de las intersecciones a 
intervenir y  comunidades de comerciantes o grupos relevantes. 

9. Realizar socialización puerta a puerta en el área de influencia directa en un rango de 300 metros 
en las intersecciones a intervenir. 

10. Establecer un punto de atención a la ciudadanía, y habilitar un canal de comunicación para el 
trámite de PQRS, dando respuesta dentro de los tiempos establecidos. El punto de atención, 
así como el canal de comunicación deben estar disponibles durante la totalidad de ejecución 
del proyecto. 

 

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
  

i)    El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición. 

ii)        Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante. 

iii)        El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 
dificultando de manera grave la ejecución del contrato. 

 Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 
  

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno 
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres (3) días contados a 
partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás 
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento. 

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro 
de los tres (3)  días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la 
comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos 
definidos en este numeral. 

c)  En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 
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Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto. 

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales 
o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
2. [Incluir los derechos que considere la Entidad Estatal] 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

4. [Incluir las demás obligaciones que considere la Entidad Estatal]. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
[La Entidad deberá incluir la indemnidad que considere necesaria] 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (15%) de mano de obra no calificada 
de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las “obligaciones 
generales del contratista”, causará multas equivalentes a (1) SMMLV] por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante 
la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al [1% del valor total del contrato]. 
 
Se causarán multas equivalentes a (2) SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
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[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa equivalente a [_____SMMLV] cuando el 
Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 
numeral 4.3.1. del documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a [_______SMMLV] por cada día transcurrido a partir del tercer día 
hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por 
lo menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base 
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
  
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas 
equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 
[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, combinarlas 
o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que 
podrá establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, 
aplicando los parágrafos si lo considera conveniente. El monto de las multas se podrá fijar en un 
porcentaje del contrato, en salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando otro 
parámetro]: 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [XX], de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
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6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [XX] salarios mínimos [diarios 
o mensuales] legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación]. 

10. [La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en cuenta las 
obligaciones pactadas en el contrato] 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
[La Entidad podrá escoger alguna de las siguientes opciones de cláusula penal, combinarlas, 
modificarlas o crear la que considere conveniente]. 
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
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el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente 
cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
Opción 2: 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato]. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
Opción 3: 
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagará a la Entidad a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20%] del valor total del contrato. No 
obstante, la entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de 
perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se 
descontará de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hará efectivo el 
amparo de cumplimiento de la garantía única. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
Opción 4: 
En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraídas en el 
contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria 
al Contratista hasta por un valor del [veinte por ciento (20%)] del valor del contrato, suma que la 
entidad hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los 
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costos que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye la 
indemnización de perjuicios, de conformidad con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 
del Código Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad deberá definir los días] 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la 
Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad identificada con NIT 
890.399.011-3 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

El cual deberá 
constituirse desde 
la fecha de 
entrega de obra y 
cinco (5) años más 

Treinta (30%) por 
ciento. 
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Característica Condición  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
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18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad identificada con NIT 
890.399.011-3 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor LOTE 1 
Quinientos (500) SMLMV  
 

Valor LOTE 2 
Quinientos (500) SMLMV  
 

Valor LOTE 3 
Quinientos (500) SMLMV  
 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad 
identificada con NIT 890.399.011-3 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
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[la Entidad podrá usar esta opción de cláusula de liquidación o crearla, en todo caso atendiendo los 
términos y plazos previstos en la ley.] 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de [la Entidad debe indicar el término].  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de 
ejecución de la obra] y el domicilio contractual es [nombre de la ciudad o municipio que funcionará 
como domicilio contractual].  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II] En constancia 
se firma el presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el [indicar la fecha 
de suscripción] 
 
 
Por la Entidad,       Por el Contratista, 


