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Andlisis del sector que soporta el proceso de contratacién bajo la modalidad de concurso de
meritos, cuyo objeto es contratar la consultoria para realizar los estudios técnicos y disefios
correspondientes para la recuperacién, restauracion, reforzamiento estructural y mantenimiento
del Bien de Interés Cultural Municipal BIC M1-12 definido como Casa Proartes ubicado en la
Carrera 5 # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

1. Introduccién

La funcién de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y
a obtener el mayor valor por el dinero publico. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender
claramente y conocer: (a) cual es su necesidad y cémo puede satisfacerla; (b) cémo y quiénes
pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles
proveedores desarrollan su actividad.

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales
de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratacién, desde
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, t&cnica y de analisis de Riesgo. El
resultado del analisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de
Contratacién. La importancia de realizar este andlisis ha sido recalcada en las recomendaciones
que la Organizacién de Cooperacion y de Desarrollo Econémicos (OCDE) le ha formulado al
Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas practicas en materia de promocién de la
competencia en la contratacion publica.

El presente documento presenta el andlisis del sector para "Contratar la consultoria para realizar los
estudios técnicos y disefios correspondientes para la recuperacion, restaura cion, reforzamiento estructural
¥ mantenimiento del Bien de Interés Cultural Municipal BIC M1-12 definido como Casa Proartes ubicado
en la Carrera 5 # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali”, las cuales tienen entre sus
propositos definir los criterios técnicos, financieros y organizacionales que debe tener en cuenta
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS del Distrito
de Santiago de Cali en el proceso de contratacion.

1.1 Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser entendidas
con el significado que a continuacién se indica: Los términos definidos son utilizados en singular
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los t&rminos no
definidos a continuacion deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Definiciones

Es un servicio de asesoria especializada e independiente al que recurren las
empresas en diferentes industrias con el fin de encontrar soluciones a uno o mas
Consultorfia de sus problemas de negocio o necesidades empresariales, que se sustenta en la
innovacién, la experiencia, el conocimiento, las habilidades de los profesionales,
los métodos y las herramientas.

Es la decisién final de La Unidad Administrativa Especial de Gestién de Bienes y
Adjudicacién Servicios, expedida por medio un acto administrativo, que determina el
adjudicatorio del presente contrato

Es el negocio juridico que se suscribira entre el Unidad Administrativa Especial de
Bienes y Servicios y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes
Contrato obligaciones reciprocas y se conceden derechos correlativos que instrumentan la
relacion contractual que se busca establecer a través del presente proceso de
contratacion.
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Analisis del sector que soporta el proceso de contratacién bajo la modalidad de concurso de
meritos, cuyo objeto es contratar la consultoria para realizar los estudios técnicos y disefios
correspondientes para la recuperacion, restauracion, reforzamiento estructural y mantenimiento
del Bien de Interés Cultural Municipal BIC M1-12 definido como Casa Proartes ubicado en la
Carrera 5 # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha
descubierto mas recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de
2019

Covid-19

Los Estudios y Disefios son una ingenieria conceptual, donde se determinan las
Estudios y Disefios caracteristicas especificas que debe tener un proyecto, orientadas a la éptima
construccion de este.

Fuente: Compafiia colombiana de consultores, Auditool, IP21ingenieria

1.2 Descripcion de la necesidad

La Administracion Municipal de Santiago de Cali esta al servicio de los intereses generales de
los habitantes del Municipio, y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economia, celeridad, responsabilidad, transparencia,
publicidad, contradiccion, polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la
aplicacién de lo demas principios generales y especiales que rigen la actividad de la
Administracién Puablica y de los servidores publicos y de acuerdo al Decreto Extraordinario No.
411.0.20.0516 del 28 de Septiembre del 2016, “Por el cual se determinan la estructura de la
Administracion Central y las funciones de sus dependencias”, en los Articulos 97 establece que el
propdsito de la Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienesy Servicios tiene como
propésito la Ejecucién de politicas, planes y programas que dicten las autoridades municipales
para la administracion de los bienes muebles e inmuebles del Municipio y en el Articulo 98
especifica las siguientes funciones como responsabilidad de la Unidad:

1) Formular, liderar y ejecutar estrategias encaminadas al registro, uso, administracion,
mantenimiento, aseguramiento y salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles de la Alcaldia
de Santiago de Cali.

4) Realizar el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que no estén dados en
administracién a otro organismo.

9) Identificar las necesidades mobiliarias, inmobiliarias, de insumos, de activos y de servicios
de los organismos de la Alcaldia de Santiago de Cali y formular alternativas para su solucién.

La Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios en cumplimiento de sus
objetivos misionales ha identificado la necesidad de la recuperacion y restauracion del bien
inmueble Casa Proartes que actualmente es ocupado por la Fundacion Proartes y en la cual
funciona su sede administrativa. En este sentido, se ha determinado que se requiere de la
elaboracién de estudios técnicos y disefios que se ajusten a la necesidad de intervencion integral
del inmueble toda vez, que se identificd que el bien se encuentra en riesgo de deterioro propiciado
por la vetustez y el paso del tiempo, de igual manera, al ser un bien que presta servicios culturales
y publicos, debe contar una infraestructura adecuada para la correcta prestacion de sus servicios.
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2. Aspectos generales de mercado

Objeto: Contratar la consultoria para realizar los estudios técnicos y disefios correspondientes
para la recuperacion, restauracion, reforzamiento estructural y mantenimiento del Bien de Interés
Cultural Municipal BIC M1-12 definido como Casa Proartes ubicado en la Carrera 5 # 7-02,
propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

El presente proceso de contratacion esta codificado en el Codigo Estandar de Productos
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC):

Cédigo Segmento Familia Clase Producto
Servicios de Gestién,
Servicios - ; Planificacién 0
80101604 | Profesionales  de g:”g’;ggnde aseaoria Sfore;‘;'gs de | administracion  de
Empresa y Servicios 9 y proyectos
Administrativos
Servicios Basados en s
: Servicios :
Ingenieria, : L Ingenieria
81101508 Investigacion y ﬁ}m;ensi.;?aales de | Ingenieria civil arquitecténica
Tecnologia g

Fuente: Cédigo Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas

21 Aspectos econémicos

(i) Cifras totales de ventas del sector de actividades profesionales, cientificas y técnicas
asociados con el objeto del contrato:

De acuerdo a la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del DANE', identificd que, en el mes de
marzo de 2022, los servicios de Actividades profesionales cientificas y técnicas registraron un
crecimiento de 15.7% en los ingresos nominales, el personal ocupado total presenté un
crecimiento de 10.0% y los salarios registraron un crecimiento de 6.1%, en comparacién con
marzo de 2021,

Los ingresos mejoraron debido al incremento de 15.5% en los ingresos por servicios, de 0,1% en
la venta de mercancias y 0.2% de otros ingresos. Por su parte, el personal ocupado total presentd
una variacion positiva debido al incremento de 7.3% en el personal temporal directo, de 1.4% en
el personal permanente y de 1.3% en el personal contratado a través agencias.

De acuerdo con la informacion antericr, la recuperacién de empleo especializado, al haber un
mayor nivel de ingresos por parte del sector, influye directamente en la prestacion del servicio, al
tener una mayor disponibilidad del capital humano, permite que los tiempos de espera se
reduzcan y las empresas prestadoras del servicio sean mas eficientes. No obstante, este
aumento en la demanda ocasionaria un aumento en los precios, que puede repercutir en el costo
del contrato, lo que implica mantener un mayor seguimiento por la supervision del contrato.

1 https://www.dane. gov.coffiles/investigaciones/boletines/ems/bol ems febrero 22.pdf
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Andlisis del sector que soporta el proceso de confratacion bajo la modalidad de concurso de
meéritos, cuyo objeto es contratar la consultoria para realizar los estudios técnicos y disefios
correspondientes para la recuperacién, restauracion, reforzamiento estructural y mantenimiento
del Bien de Interés Cultural Municipal BIC M1-12 definido como Casa Proartes ubicado en la
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(i) Variables econémicas que afectan al servicio de consultoria
VARIACION DEL SMMLV:

En virtud del objeto del contrato servicio de estudios y disefios, es importante conocer el nivel de
salarios como un indicador de impacto directo sobre el precio de los servicios ofertados. Por este

+ motivo, es importante tener en cuenta el comportamiento del salario minimo, por lo cual es

necesario tomar en cuenta la informacién suministrada por el Ministerio de trabajo en cuanto a la
variacién del salario minimo en el tltimo cuatrienio:

Tabla No.1 Variaciones del SMMLV

o % ANUAL
ANO SMLV VARIACION DECRETO
2018 $781.242 5,9% 2209 de diciembre 2017
2019 $828.116 6% 2451 de diciembre 2018
2020 $877.803 6% 2360 de diciembre 2019
2021 $908.526 3.5% 1785y 1786 de diciembre 2020
2022 $1.000.000 10.07% 1724 de 2021 de diciembre 2021

Fuente: Ministerio del Trabajo y Decretos Presidenciales

De acuerdo con la tabla anterior, se identifica que para la vigencia 2022 tuvo el mayor crecimiento
de los ultimos 5 afios, teniendo un incremento respecto al afio anterior de $91.474 equivalente a
una variacion positiva del 10.07%. Evidenciando que el servicio requerido hace parte del sector
de servicios, que esta directamente relacionado con la mano de obra, podria presentarse un
incremento en el costo del servicio requerido.

INFLACION

En mayo de 2022, el DANE? reporta que el IPC presenté una variacion de 0.84%, en comparacion
con marzo de 2022 y una variacion de 6.55% en comparacién con abril de 2021, lo que ha
conllevado a realizar diferentes ajustes sobre la tasa de intervencién del Banco de la Republica®
y tomar medidas para desacelerar el incremento en los precios de los alimentos?, esta situacion
mantiene la tendencia al alza de los insumos asociados con el contrato, suponiendo asi, un
incremento en los insumos de asociados con este contrato, por lo cual se haria necesario por
parte de la supervision del contrato, un seguimiento constante a la ejecucion del mismo.

2 h’ttps:.’lwww.dane.qov.oolindex_phplestadisticas-por-temalprecios-v-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipci'zpc—
informacion-tecnica
3

hitps://mwww.la republica.co/economia/tasa-de-intervencion-del-banco-de-la-republica-se-ha-triplicado-desde-
septiembre-3353665
4
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méritos, cuyo objeto es contratar la consultoria para realizar los estudios técnicos y disefios
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Grafica 1
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2.2 Aspectos Técnicos

Conforme con la Compafifa Colombiana de Consultores SAS, los Estudios y Disefios son una
ingenieria conceptual, donde se determinan las caracteristicas especificas que debe tener un
proyecto, orientadas a la éptima construccion de este.

En general, podrfamos contemplar dos tipos de Estudios y Disefios:

» Estudios y Disefios generales, los cuales estan dirigidos a la precisién de las dimensiones
del proyecto, las especificaciones de sus diversos componentes, la definicién de las
normas y parametros de calidad aplicables y la estimacién del costo.

e Estudios y Disefios detallados, que estan dirigidos a la elaboracién de especificaciones
detalladas y planos, el célculo de las cantidades de obra, el estudio y estimacion de
precios unitarios, la definicion de presupuestos y cronogramas, la preparacién de los
documentos licitatorios y contractuales y, en general, la ejecucion de todas aquellas
actividades requeridas para el desarrollo o construccion del proyecto.

Se aprecian en los Estudios y Disefios, los siguientes servicios:

Consejo y consulta: Este servicio comprende sélo la opinién de la Compafia basada en su
experiencia y en su conocimiento técnico.
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Analisis del sector que soporta el proceso de contratacion bajo la modalidad de concurso de
meritos, cuyo objeto es contratar la consultoria para realizar los estudios técnicos y disefios
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Carrera 5§ # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

Investigaciones y analisis técnicos: Ejecucion de estudios detallados de ingenieria basica
considerando los métodos posibles de construccion. En este servicio normalmente se consideran
los aspectos tanto econémicos como de ingenieria.

Estudios de pre-inversion: El objetivo de este servicio es la determinacién de |a viabilidad técnica,
la oportunidad y la factibilidad econémica, ambiental o social de un proyecto.

Planeacion: Este servicio se considera independiente del servicio de disefio e incluye la
elaboracion de los esquemas preliminares y los planes maestros del proyecto.

Ingenieria de detalle: Este servicio se subdivide en la elaboracién de los disefios esqueméticos,
preliminares y finales. Los documentos completos del proyecto consisten en planos detallados,
cantidades de obra, memorias de calculo, informes y en las especificaciones técnicas.®

De igual forma, de acuerdo con el MANUAL DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA
ESTUDIOS Y DISENOS, INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS Y GERENCIA DE
PROYECTOS EN INVIAS, el personal técnico requerido para los proyectos de Ingenieria de
Consulta dependera del tipo, complejidad y caracteristicas de los proyectos.

Este personal técnico estara conformado por técnicos en éreas especificas como los dibujantes
de autocad, dibujantes de sistemas de informacion geografica, topdgrafos, laboratoristas,
inspectores técnicos, inspectores de seguridad industrial y salud ocupacional-SISO, inspectores
ambientales, inspectores sociales, e inspectores prediales; y por auxiliares técnicos como los
auxiliares de laboratorio, cadeneros, conductores, obreros, celadores y ayudantes.

En la mayoria de trabajos de Consultoria es posible definir con precisién el tipo y cantidad de
profesionales que atenderan las labores por realizar, el personal requerido, y la duracién del
proyecto. Por esta razon, en estos casos es usual recurrir a un sistema flexible, consistente en
definir el tipo y cantidad de los especialistas, profesionales, técnicos y personal administrativo
que se va a requerir con los sueldos que devengarian y la duracién o permanencia de tales
profesionales y auxiliares. El valor de los costos de personal, representado en el sueldo basico,
se afecta por un factor multiplicador que incluye una serie de variables como las prestaciones y
seguridad social, los aportes legales, los costos indirectos o gastos generales de la firma,
impuestos y los honorarios o utilidades del consultor, entre otros.

A los costos de personal afectados con el factor multiplicador se suman los costos directos que
se pactan con base en tarifa fija y a los cuales se aplica un factor de recargo o factor

administrativo aplicable sobre los gastos directos reembolsables, factor que normalmente es del
10%.

Los costos directos estan compuestos por todos los conceptos que se requieren para que los
profesionales puedan cumplir con su labor. El alquiler de oficinas, alquiler de campamento,
alquiler de los vehiculos, equipos de cémputo y accesorios, licencia de software especializado,
equipos de laboratorio y/o ensayos de laboratorio, mobiliario de oficina y de campo, servicios
publicos, pasajes aéreos y terrestres, transporte maritimo y fluvial, combustible, peajes, equipos

5 https://www.ccc.com.colservicios/categoria2
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de topografia y fotografia, georreferenciacién o puntos GPS con precisién milimétrica
materializados en campo con mojones de concreto y platina de bronce, ensayos y monitoreo
para el programa de adaptacion de la guia ambiental, apiques, perforaciones en suelio y en roca,
adquisicion de cartografia, imagenes de satélite y fotos aéreas existentes, papeleria,
reproduccion de planos y documentos técnicos, los gastos de publicacién de informes técnicos,
informes semanales, informes mensuales, informe final, entre otros, son los conceptos mas
comunes que integran los costos directos de la Consultoria.®

2.3 Aspectos regulatorios

Los Estudios y Disefios generales de espacios fisicos, arquitectdnicos, de mobiliario,
hidrosanitario, eléctrico, aire acondicionado, estudios técnicos y elaboracion del presupuesto
para la remodelacion de la oficina, debera estar ligada directamente con el cumplimiento de Ia
siguiente normativa y anexas complementarias:

e Decreto 1469 de 2010.

¢ Normas técnicas colombianas para el planeamiento, disefio y dotacion de instalaciones y
ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4683-4641-4732-
4733/99).

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes NSR-10.
Legislacién de seguridad industrial salud ocupacional, anlisis y aplicacién de las normas
de construccion y adecuacion en salud ocupacional, segtn Resolucién 2400 de 1979.

¢ Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC
1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

* Analisis y aplicacion de normas ambientales, gestién ambiental y manejo de residuos.

e Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, mediante el cual de establecen normas de prevencién y control de
la contaminacién atmosférica y la proteccién de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de seguridad humana.
Resolucion 2413 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual
se establece el reglamento de higiene y seguridad en |a construccion.

= Resolucion 627 07/04/2006 del Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la
norma nacional de emisién de ruido y ruido ambiental.

e Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS2000

(Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo

Econdmico de la Republica de Colombia) y Resolucién 2320 de 2009 por la cual se

modifica parcialmente la Resolucién nimero 1096 de 2000 que adopta el reglamento

técnico para el sector de agua potable y saneamiento basico — RAS.

Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

Normas AISC, AlSI.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Codigo eléctrico nacional, norma INCONTEC 2050.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de

2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Shttps://www.invias.gov.colindex.php/archive-y-documentos/documentos-tecnicos/3240-manual-de-servicios-de-
consultoria-para-el-invias/file

Pagina 8 de 49



Anadlisis del sector que soporta el proceso de contratacion bajo la modalidad de concurso de
= méritos, cuyo objeto es contratar la consultoria para realizar los estudios técnicos y disefios
@";} correspondientes para la recuperacion, restauracion, reforzamiento estructural y mantenimiento
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nTiaco bEcALl - Carrera 5 # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

* Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia en el respectivo municipio.

e Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento técnico
de iluminacién y alumbrado publico RETILAP.

e Normatividad vigente por el ente competente de los municipios en cuanto a usos,
parametros, etc.

e Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los
servicios.

e Guia y Estandares para el Desarrollo Grafico del Proyecto impartida por el Concejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones Auxiliares, dltima version.

e Cumplimiento de la normatividad vigente SG SST (Sistema de Gestién Seguridad y salud
en el trabajo).

e Reglamentacion para trabajo en alturas
e Resolucién 1178 de 2011
e Resolucion 1903 de 2013
Resolucién 2578 de 2012
Resolucion 1409 de 2012
Resolucién 2271 de 2010
e Circular 070 de 2009
» Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacion” - G-
MOAB-01. Colombia Compra Eficiente expide la Guia para el manejo de ofertas

artificialmente bajas en Procesos de Contratacion, en su calidad de ente rector del
Sistema de Compra Publica.

El propdsito de esta guia es identificar las principales caracteristicas de las ofertas artificialmente
bajas presentadas en los Procesos de Contratacion y dar pautas para su manejo, en linea con
las mejores practicas internacionales en la materia.

Nota: Las normas descritas anteriormente fueron validadas y se encuentran vigentes.

Para finalizar, es de vital importancia que el adjudicatario resultante del presente proceso de
seleccion tenga en cuenta la normatividad vigente y las precauciones en lo que respecta a la
seguridad ocupacional, asi como cumplir con los requerimientos que la Entidad establezca, como
se establece en el numeral 3.4. Analisis técnicos de la demanda.

2.4 Otros aspectos importantes

Dentro de un proyecto de estudios y disefios, existen también aspectos como el estudio de suelos
(si se requiere), el disefio arquitecténico, el disefio estructural, la documentacion juridica y las
especificaciones constructivas, cada uno importante al momento de ejecutar la obra, ya que
contar con un sustento técnico apropiado, permite llegar a feliz el proyecto a desarrollar.’

¥ http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00000293.pdf
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Andlisis del sector que soporta el proceso de contratacion bajo la modalidad de concurso de

e meritos, cuyo objeto es contratar la consultoria para realizar los estudios técnicos y disefios

@; correspondientes para la recuperacion, restauracion, reforzamiento estructural y mantenimiento

wemone €l Bien de Interés Cultural Municipal BIC M1-12 definido como Casa Proartes ubicado en la
NTiRcopEcAL - Carrera 5 # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

3. Analisis de la Demanda

3.1 Procesos de Contratacion del Distrito de Santiago de Cali

La Entidad Estatal debe analizar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien,
obra o servicio, teniendo en cuenta, que ha realizado el Distrito:

ENTIDAD CONTRATANTE SECRETARIA DE EDUCACION DE CALI

CONTRATISTA: CONSORCIO IEO-2020

PROCESQ No: 4143.010.32.810-2020 (PRESENTACION DE OFERTA)
MODALIDAD CONCURSOQ DE MERITOS ABIERTO (DESCONTINUADO)

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y
PRESUPUESTOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JOSE
MARIA CARBONELL SEDE HONORIO VILLEGAS Y RODRIGO
LLOREDA CAICEDO SEDE PRIMITIVO CRESPO. EN DESA}EROLLO
DE LOS PROYECTOS "DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISENOS DE
OBJETO CONTRACTUAL LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA LEO JOSE MARIA
CARBONELL SEDE HONORIO VILLEGAS DE LA COMUNA 10 DE CALI"
BP 26002010 Y “DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISENOS DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA L.E.O RODRIGO LLOREDA
CAICEDO SEDE PRIMITIVO CRESPO
EL VALOR DEL CONTRATO SERA PAGADO POR EL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION AL CONSULTOR,
DE LA SIGUIENTE FORMA: « UN PRIMER PAGO DEL 25%  DEL VALOR
DEL CONTRATO, A LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y
PREVIA APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL
CONTRATO DE: U LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. U ESTUDIO DE
SUELO. + UN SEGUNDO PAGO DEL 25%, DEL VALOR DEL
CONTRATO, A LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y
PREVIA APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL
CONTRATO DE: U INFORME DE LOS TALLERES QUE SE
ADELANTARON SEGUN LA PROPUESTA PLASMADA EN LA
ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA METODOLOGICA A
IMPLEMENTAR PARA EL PROCESO PARTICIPATIVO. U DISERO
ARQUITECTONICO DEL ANTEPROYECTO, CON LOS RESPECTIVOS
DETALLES, CORTES Y FACHADAS AJUSTADAS A LAS
FORMA DE PAGO CONDICIONES DEL SITIO. + UN TERCER Y ULTIMO PAGO DEL (50%),
DEL VALOR DEL CONTRATO, A LA ENTREGA POR PARTE DEL
CONTRATISTA Y PREVIA APROBACION POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE: U DISENO ARQUITECTONICO
DEFINITIVO, CON LOS RESPECTIVOS DETALLES, CORTES Y
FACHADAS AJUSTADAS A LAS CONDICIONES DEL SITIO Y PLANOS
DE DETALLES. U DISENOS Y MEMORIAS DEL PROYECTO
ESTRUCTURAL. U PLANOS ELECTRICOS, REDES DE VOZ Y DATOS,
APANTALLAMIENTO, MEDIA TENSION Y SUBESTACION. SI APLICA.
U PLANOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS. U RED CONTRA
INCENDIOS. U RED DE GAS. U MEMORIA TECNICA DONDE SE
CONSIGNARA LA INFORMACION BASICA UTILIZADA, CALCULOS Y
MEMORIAS DE DISENO SI ES NECESARIO. U REGISTRO
FOTOGRAFICO DE LOS TERRENOS E  INSTALAGIONES
EXISTENTES. U CALCULOS DE CANTIDADES DE OBRA Y
PRESUPUESTOS. U ESPECIFICACIONES TECNICAS.

VALOR ADJUDICADO $275.711.923
ADICIONES: NO

CUMPLIMIENTO: ARTICULO 2.2.1.2.3.1.12 DEL DECRETO 1082 DE
POLIZAS 2015 EJECUCION CABAL DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL

OBJETO CONTRACTUAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA 20% POR
EL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MAS.
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Analisis del sector que soporta el proceso de contratacidn bajo la modalidad de concurso de
meritos, cuyo objeto es contratar la consultoria para realizar los estudios técnicos y disefios
correspondientes para la recuperacion, restauracion, reforzamiento estructural y mantenimiento
del Bien de Interés Cultural Municipal BIC M1-12 definido como Casa Proartes ubicado en la
Carrera 5 # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES. ARTICULO 2.2.1.2.3.1.13 DEL DECRETO 1082 DE 2015
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 8% POR EL TERMINO DE
DURACION DEL CONTRATO Y TRES (3) ANOS MAS.
CALIDAD DEL SERVICIO ARTICULO 2.2.1.2.3.1.15 DEL DECRETO
1082 DE 2015 CALIDAD DEL SERVICIO 20% POR EL TERMINQ DE
TRES (3) ANOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE
RECIBO FINAL DE LA OBRA.
EL CONTRATO TENDRA UN PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2020, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION
DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS
VIGENCIA REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL
CONTRATO, APROBACION DE LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO Y EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE
COMPROMISO
LA EXPERIENCIA GENERAL SE ACREDITARA A TRAVES DE LA
INFORMACION  CONSIGNADA EN EL FORMULARIO 2,
RELACIONANDO CONTRATOS TERMINADOS A LA FECHA DE LA
PRESENTACION DE LA PROPUESTA LOS CUALES ESTEN
INSCRITOS EN EL RUP, IDENTIFICADOS CON EL SIGUIENTE
CLASIFICADOR DE BIENES: 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS O
81101500 INGENIERIA CIVIL O 80111600 SERVICIOS DE PERSONAL
TEMPORAL, CUYO OBJETO HAYA SIDO DISENO DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES Y CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A
314 SMMLV ACTUALIZADOS. PARA EL CALCULO DE LA
EXPERIENCIA EXPERIENCIA DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL SE TOMARAN
LOS CONTRATOS QUE ESTEN DEBIDAMENTE RELACIONADOS EN
EL FORMULARIO NO 2, INSCRITOS EN EL RUP PARA LA
ACREDITACION DEL PRESENTE CRITERIO, INDICANDO DE MANERA
CLARA CUAL O CUALES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O
LA UNION TEMPORAL APORTA DICHA EXPERIENCIA. ESTE
FORMULARIO DEBERA SER PRESENTADO POR EL CONSORCIO O
UNION TEMPORAL Y NO POR CADA INTEGRANTE. CUANDO EL
PROPONENTE PRESENTE CONTRATOS EN LOS CUALES
PARTICIPO EN UNION TEMPORAL O CONSORCIO, SE LE
ACREDITARA COMO EXPERIENCIA LA QUE CORRESPONDA A SU
PORCENTAJE DE PARTICIPACION
Fuente: Elaboracién propia de acuerdo con la informacion contenida en el SECOP | yll

3.2 Procesos de Contratacién de otras Entidades Estatales
La Entidad Estatal debe analizar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien,
obra o servicio, teniendo en cuenta, que han realizados otras entidades:

ENTIDAD CONTRATANTE AEROCIVIL
CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPITALITO 2018
PROCESO No: 18001693 H3
MODALIDAD CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
ESTUDIOS Y DISENOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION Y/O
OBJETO CONTRACTUAL AMPLIACION DE LAS EDIFICACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

APTO PITALITO (VIGENCIA FUTURA)

1. UN PRIMER PAGO DEL TREINTA Y DOS PUNTO VEINTITRES POR
CIENTO (32,23%) DEL VALOR OFERTADO POR EL CONSULTOR
ADJUDICATARIO, UNA VEZ SE HAYA ENTREGADO Y APROBADO
FORMA DE PAGQ LOS RESULTADOS DE LA FASE 1 PARA EL CUAL EL CONSULTOR
TIENE SESENTA (50) DIAS CALENDARIO PARA LA EJECUCION Y
ENTREGA DE LOS RESULTADO DE LA FASE 1 Y DIEZ (10) DiAS
CALENDARIO PARA REVISION Y APROBACION POR PARTE DE LA
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Analisis del sector que soporta el proceso de contratacion bajo la modalidad de concurso de

= méritos, cuyo objeto es contratar la consultoria para realizar los estudios técnicos y disefios
@'} correspondientes para la recuperacion, restauracion, reforzamiento estructural y mantenimiento
Mool del Bien de Interés Cultural Municipal BIC M1-12 definido como Casa Proartes ubicado en la

NTiacobEcALl  Carrera 5 # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

INTERVENTORIA Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, UNA VEZ
FIRMADA ET ACTA DE INICIO, SI EL CONSULTOR EXCEDE EL
TIEMPO ESTABLECIDO ESTARA EN INCUMPLIMIENTO PARA
CUALQUIERA DE LAS FASES. SOBRE EL TOTAL DE LA FACTURA, EL
CONSULTOR AMORTIZARA EL TREINTA Y DOS CON VEINTITRES
CIENTO (32,23%) ENTREGADO COMO ANTICIPO.,

2. UN SEGUNDO PAGO DEL TREINTA Y DOS PUNTO VEINTITRES
POR CIENTO (32,23%) DEL VALOR OFERTADO POR EL CONSULTOR
ADJUDICATARIO, UNA VEZ SE HAYA ENTREGADO Y APROBADO
LOS RESULTADOS DE LA FASE 11 Y DE ACUERDO AL ENTREGABLE
N O 2, EL CONSULTOR CONTARA CON SESENTA (60) DIAS
CALENDARIO A PARTIR DE LA APROBACION DEL ENTREGABLE DE
LA FASE 1, PARA LA EJECUCION Y ENTREGA DE LA ALTERNATIVA
1 Y 11, Y DIEZ (10) DIAS CALENDARIO PARA REVISION Y
APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y EL
SUPERVISOR DEL CONTRATO; EL CUAL EL CONSULTOR TIENE
CIENTO CUARENTA (140) DIAS CALENDARIO UNA VEZ FIRMADA EL
ACTA DE INICIO, SI EL CONSULTOR EXCEDE EL TIEMPO
ESTABLECIDO ESTARA EN INCUMPLIMIENTO PARA CUALQUIERA
DE LAS FASES. SOBRE EL TOTAL DE LA FACTURA EL CONSULTOR
AMORTIZARA EL TREINTA Y DOS CON VEINTITRES POR CIENTO
(32,23%) ENTREGADO COMO ANTICIPO,

3. UN TERCER PAGO DEL TREINTA Y CINCO CON CINCUENTA Y
CUATRO POR CIENTO (35,54%) DEL VALOR OFERTADO POR EL
CONSULTOR ADJUDICATARIO EL CUAL SE PAGARA DE LA
SIGUIENTE FORMA, EL TERCER PAGO DEL TREINTA Y CINCO CON
CINCUENTA Y CUATRO POR CIENTO (35.54%) SE PAGARA UNA VEZ
SE HAYA ENTREGADO, REVISADO Y APROBADO EL PRODUCTO DE
LA FASE 111 O ENTREGABLE N °3, EL CONSULTOR TIENE SESENTA
(60) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA, PARA LA EJECUCION Y ENTREGA DEL DISENO
FINAL Y DIEZ (10) DIAS CALENDARIO PARA LA REVISION Y
APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y EL
SUPERVISOR DEL CONTRATO, PARA EL CUAL EL CONSULTOR
TIENE DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO UNA VEZ
FIRMADA EL ACTA DE INICIO, S| EL CONSULTOR EXCEDE EL
TIEMPO ESTABLECIDO ESTARA EN INCUMPLIMIENTO PARA
CUALQUIERA DE LAS FASES. Y EL 10% RESTANTE A LA ENTREGA
DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEBIDAMENTE SUSCRITAS CON LA
ACTUALIZACION DE POLIZAS.
VALOR ADJUDICADO $1.673.582.799
ADICIONES: NO
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.
EN UNA CUANTIA EQUIVALENTE AL CIEN POR CIENTO (100%) DEL
MONTO QUE EL CONTRATISTA RECIBA A TITULO DE ANTICIPO, EN
DINERO O EN ESPECIE, PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO; SU
VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
CUMPLIMIENTO
POLIZAS EN UNA CUANTIA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO [20%] DEL
VALOR DEL CONTRATO. SU VIGENCIA SERA IGUAL AL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO Y CUATRO [4] MESES, PLAZO
CONTRACTUAL PREVISTO PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES
EN UNA CUANTIA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO [20%] DEL
VALOR DEL CONTRATO. CON VIGENCIA IGUAL AL TERMINO DE
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Carrera 5 # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES [3] ANOS MAS, CONTADOS A
PARTIR DE ACTA DEL RECIBO FINAL. )

CALIDAD DEL SERVICIO, O DE LA CONSULTORIA O DE LA
INTERVENTORIA

EN UNA CUANTIA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO [20%] DEL
VALOR DEL CONTRATO. CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO Y 5 ANOS, MAS, CONTADOS A PARTIR
DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.

NOTA: EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA ESTA GARANTIA
SE SOLICITARA CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA GARANTIA DE
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, OBJETO DE LA
INTERVENTORIA

VIGENCIA SIETE (7) MESES

PARA EL PRESENTE PROCESO DE SELECCION LA EXPERIENCIA A
ACREDITAR DEBERA ENCONTRARSE RELACIONADA EN EL
FORMATO NO.12 DE EXPERIENCIA, Y DEBE CORRESPONDER
HASTA CUATRO (4) CONTRATOS DE CONSULTORIA TERMINADOS
ANTES DE LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO DE
EXPERIENCIA SELECCION Y CUYO OBJETO ESTE RELACIONADO CON: ESTUDIOS
Y/O DISENOS DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE
EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES. Y QUE LA SUMATORIA DE
LOS CONTRATOS EXPRESADA EN SMMLV SEA IGUAL O SUPERIOR
AL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL PRESUPUESTO
OFICIAL EXPRESADO EN SMMLV.

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIREGGION
ENTIDAD CONTRATANTE TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES

CONTRATISTA: CONSORCIO C+PU

PROCESO No: DTAN-CM-001-2019

MODALIDAD CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EJECUCION
DE OBRAS DE ADECUACION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL
OBJETO CONTRACTUAL EDIFICIO MINAMBIENTE BUCARAMANGA, DONDE FUNCIONA LA
SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION TERRITORIAL ANDES
NORORIENTALES DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE
COLOMBIA

PRIMER PAGO: UN PAGO DEL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO,
PREVIO RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA
ETAPA 1, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA PRESENTACION DE LA FACTURA O DOCUMENTO
EQUIVALENTE, JUNTO CON EL SOPORTE DE PAZ Y SALVO EN EL
PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES, PREVIA EXPEDICION DE LA CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y PREVIA
CONSTITUCION DE GARANTIA DE PAGO ANTICIPADO.

FORMA DE PAGO SEGUNDO PAGO: UN PAGO DEL 60% DEL VALOR DEL CONTRATO,
PREVIO RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA
ETAPA 1 1, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA O DOCUMENTO
EQUIVALENTE, JUNTO CON EL SOPORTE DE PAZ Y SALVO EN EL
PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES, PREVIA EXPEDICION DE LA CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

PAGO FINAL: UN PAGO FINAL DEL 35% DEL VALOR DEL CONTRATO,
PREVIO RECIBO A SAF1SFACCION DE LOS DISENOS Y PRODUCTOS
DE LA ETAPA 111, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS HABILES
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SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA O DOCUMENTO
EQUIVALENTE, JUNTO CON EL SOPORTE DE PAZ Y SALVO EN EL
PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES, PREVIA EXPEDICION DE LA CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

VALOR ADJUDICADO $124.762.773
ADICIONES: NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 20,00% DEL VALOR DEL

CONTRATO POR LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y UN ANO MAS.

PAGO DE SALARIOS 5% DEL VALOR DEL CONTRATO DEL

POLIZAS VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES

ANOS MAS.

CALIDAD DEL SERVICIO; 20% DEL VALOR DEL CONTRATO POR LA

VIGENCIA DEL CONTRATO Y UN ANO MAS

VIGENCIA 1 MES

LA VERIFICACION DE EXPERIENCIA SE REALIZARA SOBRE EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES RUP, EL PRPPONENTE PARA

EXPERIENGIA SER HABILITADO EN LA EXPERIENCIA DEBE TENER DOS (02)
CONTRATOS EJECUTADOS Y TERMINADOS, DONQE LA

SUMATORIA DE SUS VALORES SEA IGUAL O SUPERIOR A 150,04

SMMLV
ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DE CULTURA
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN
PROCESO NO: MC CM 003 2021
MODALIDAD CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
‘CONTRATAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTO DE
OBJETO CONTRACTUAL RESTAURACION DE LOS EDIFICIOS SIBERIA Y MANTENIMIENTO

QUE HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE
DIOS DE BOGOTA
FORMA DE PAGO: EL VALOR DEL CONTRATO SERA CANCELADO
POR EL MINISTERIO PREVIO GIRO DE PAC POR PARTE DEL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AS|: PRIMER PAGO:
EL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO SERA
GIRADO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO,
VERIFICACION Y APROBACION DE LAS HOJAS DE VIDA DEL
PERSONAL ADICIONAL POR PARTE DEL SUPERVISOR,
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E INFORME DE INSPECCION DEL
LUGAR DE LA CONSULTORIA, PRESENTACION DE LA
INVESTIGACION CONSTRUCTIVA Y TIPOLOGICA Y
LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO, PREVIO VISTO BUENO DE LA
INTERVENTORIA DEL CONTRATO.

SEGUNDO PAGO: EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL
FORMA DE PAGO CONTRATO, SERA GIRADO PREVIA PRESENTACION DEL
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS DOS INMUEBLES,
LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y ESTUDIO PATOLOGICO Y
DIAGNOSTICO DEL INMUEBLE. (PLANOS Y FICHAS DE
CALIFICACION CON FOTOGRAFIAS Y DESCRIPCION DE LOS
DETERIOROS DE ACUERDO AL SISTEMA CONSTRUCTIVO} INCLUIR
INFORMACION DE EXPLORACIONES CONSTRUCTIVAS Y DE
CIMENTACION SEGUN SE REQUIERA, PREVIO VISTO BUENO DE LA
INTERVENTORIA DEL CONTRATO. TERCER PAGO: EL VEINTICINCO
POR CIENTO (25%) DEL VALOR DEL CONTRATOQ, SERA GIRADO
PREVIA PRESENTACION DE LOS AVANCES DE LOS ESTUDIOS
TECNICOS GENERALES, PREVIO VISTO BUENO DE LA
INTERVENTORIA DEL CONTRATO. CUARTO PAGO: EL TREINTA POR
CIENTO (30%) DEL VALOR DEL CONTRATO, SERA GIRADO PREVIA
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PRESENTACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS GENERALES, Y
AVANCE DE LOS PROYECTOS GENERALES, PREVIO VISTO BUENO
DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO. QUINTO PAGO: EL
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DEL VALOR DEL CONTRATO,
SERA GIRADO PREVIA PRESENTACION DE LOS PROYECTOS
GENERALES DE INTERVENCION, PREVIO VISTO BUENO DE LA
INTERVENTORIA DEL CONTRATOQ. PAGO FINAL: POR EL SALDO DEL
VALOR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL CINCO POR CIENTO
(5%) SERA GIRADO A LA LIQUIDACION, PREVIA PRESENTACION
DEL PRESUPUESTO DETALLADO CON ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y PROGRAMAGCION DE
OBRA, EL INFORME FINAL QUE DEBERA CONTENER LA TOTALIDAD
DE LOS PRODUCTOS Y RADICARSE EN EL SISTEMA DE
INFORMACION DE PATRIMONIO - SIPA, PREVIA CERTIFICACION DE
CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y
RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DEL MINISTERIO.

VALOR ADJUDICADO $1.504.164.380

ADICIONES: NO

1. AMPARO DEL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
SURGIDAS DEL CONTRATO INCLUYENDO EL PAGO DE MULTAS,
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA E INDEMNIZACIONES A QUE
HUBIERE LUGAR, LA CUAL SERA EQUIVALENTE AL VEINTE POR
CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y VIGENTE POR
EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES
MAS. 2. CALIDAD DEL SERVICIO: PARA GARANTIZAR EL PAGO DE
LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL
POLIZAS SERVICIO PRESTADO, EN CUANTIA EQUIVALENTE AL VEINTE POR
VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO,
CON VIGENCIA EQUIVALENTE AL PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO Y UN (1) ANO MAS. 3. PAGO DE SALARIOS Y
PRESTACIONES: PARA GARANTIZAR QUE EL CONTRATISTA
CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES LABORALES DERIVADAS DEL
EMPLEO DE TERCERAS PERSONAS, EN CUANTIA EQUIVALENTE AL
CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CON
VIGENCIA EQUIVALENTE AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
Y TRES (3) ANOS MAS.

EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO ES DE CINCO (5) MESES,
VIGENCIA PREVIO PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
EXPERIENCIA ESPECIFICA PARA QUE EL MINISTERIO DE CULTURA
REALICE EL ANALISIS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE,
DEBERA CUMPLIR CON LA SIGUIENTE EXPERIENCIA ESPECIFICA
MINIMA, DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE: ACREDITAR
EXPERIENCIA EN CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE
ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACION DE
BIENES INMUEBLES DE INTERES CULTURAL. LA EXPERIENCIA
DEBERA SER ACREDITADA CON MAXIMO CINCO (5) CONTRATOS
EXPERIENCIA EJECUTADOS Y TERMINADOS CON ANTERIORIDAD AL CIERRE DEL
PRESENTE PROCESO. CONTRATOS DEBIDAMENTE INSCRITOS Y
EN FIRME A MAS TARDAR AL VENCIMIENTO DEL TERMINO DE
TRASLADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR DEL PROCESO, EN EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES. EL VALOR DE LA
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL
CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL
PRESENTE PROCESO

Fuente: Elaboracion propia de acuerdo con la informacién contenida en el SECOP | yll
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Analisis del sector que soporta el proceso de contratacién bajo la modalidad de concurso de
meritos, cuyo objeto es contratar la consultoria para realizar los estudios técnicos y disefios
correspondientes para la recuperacion, restauracién, reforzamiento estructural y mantenimiento
del Bien de Interés Cultural Municipal BIC M1-12 definido como Casa Proartes ubicado en la
Carrera 5 # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

3.3 Anadlisis de los Procesos de Contratacién identificados

Del andlisis de los procesos de contratacion identificados, de otras Entidades, podemos sacar
las siguientes conclusiones.

a) Modalidad de Contratacién:

En la muestra de los contratos consultados para la elaboracion del analisis de sector, se identifica
que la modalidad de contratacion es la de concurso de méritos, no obstante, dependiendo el
valor del proceso y las caracterfsticas exigidas, puede ser realizado por otras modalidades. En
el caso de la presente necesidad, se llevard a cabo mediante la modalidad de concurso de
méritos (debido a las particularidades del proyecto), teniendo presente que el valor del

presupuesto supera los $100.000.000 de acuerdo al Decreto N°4112.010.20.00004 de 2022
‘POR EL CUAL SE FIJAN LAS CUANTIAS PARA CONTRATAR EN EL DISTRITO ESPECIAL,
DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALl,
VIGENCIA FISCAL ANO 2022",

b) Plazo del contrato:

Los plazos de los contratos consultados para el presente documento en el SECOP, revela que
los procesos adjuntos, fijan un plazo de ejecucién promedio de seis (B) meses, esto debido a
que, por lo general, el nivel de tiempo requerido varia en el tiempo, dependiendo de ejecucion
del contrato. De acuerdo con la necesidad y prevencién de cualquier contingencia, por lo tanto,
el plazo que se estima para esta contratacién es el adecuado, de acuerdo con las particularidades
del proyecto, se asigna un plazo aproximado de 5 meses después de Ia ejecucion del contrato.

c) Experiencia exigida al proveedor

De acuerdo a la investigacion con los procesos identificados, se puede evidenciar la solicitud de
1 0 mas contratos que sumen el valor del proceso, asi mismo, se solicité asociada con el proceso
de contratacién, por lo que se recomienda a la entidad realizarlo, por las particularidades del
proceso.

Igual forma, en el marco del decreto 1860 de 2021, se puede solicitar experiencia adicional o
diferenciada segln el Tiempo de experiencia requerido o el Numero de contratos para la
acreditacién de la experiencia.

d) Garantias exigidas

De acuerdo con la muestra de contratos consultados para la construccion del andlisis econémico
del sector, se obtuvo que el 100% de las entidades solicitan garantias de Cumplimiento, calidad
del servicio, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, pago de salarios y prestaciones
sociales y responsabilidad civil extracontractual

Se recomienda a la Unidad Administrativa Especial de Gestién de Bienes y Servicios - UAEGBS
de la Alcaldia de Santiago de Cali solicitar al proveedor las siguientes garantias;
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@j correspondientes para la recuperacion, restauracion, reforzamiento estructural y mantenimiento
o del Bien de Interés Cultural Municipal BIC M1-12 definido como Casa Proartes ubicado en la
nTiaco DECALL - Carrera § # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

RIESGOS DESCRIPCION % VIGENCIA
Cumplimiento Ejecucion cabal de las actividades Por la duracion del
(Articulo 2.2.1.2.3.1.7 del inherentes al objeto contractual, por|20% |contrato y seis (06)
Decreto 1082 de 2015) parte del contratista. meses mas.

Calidad del servicio Por la duracion del
(Articulo 2.2.1.2.3.1.15 del Calidad del servicio suministrado. 20% | contrato y seis (06)
Decreto 1082 de 2015) meses mas

Pago salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones

laborales . : Por la duracion del
sP:gglesde salarios, prestaciones 8% | contratoy tres (3) afios
Articulo 221.23.1.13 del ' mas.

Decreto 1082 de 2015

Fuente: Elaboracion propia

e) Formas de pago

En la muestra de los contratos consultados para la construccién del analisis del sector, se
identifica que como constante la forma de pago parcial. De acuerdo al requerimiento técnico,
para el desarrollo de la consultoria se ha definido que la consultoria debera considerar un tiempo
de ejecucion no mayor a cinco (5) meses, todo esto a partir de la aprobacion del acta de inicio v
garantias, definido en el siguiente cronograma:

CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA

(CASA PROARTES)
CRONOGRAMA DE ENTREGAS TENTATIVO
[ MES2 | MES 3 MES 4 MES 5
S4[55[56]57]58/59]510[S11]S12[S13[S14[S15[S16]517 518515 [S20

Fase Actividad

Fase 0 |Planeacion Estrategica
Recopilacicn de Informacion y
Estudios Preliminares

Fase 2 |Elaboracion de estudios y Disefios
Fase 3 _|Socializacion.

Fase 1

Enttrega Final Equivalente al 503 del Total del Contrate
Socializacion del progecto

B Entrega Parcial Equivalente al 502¢ del Totsl delContrato
De acuerdo al esquema anterior se propone realizar dos cortes iguales correspondientes al
avance de las fases del proyecto, considerando que estas son iguales. De esta manera, los cortes
al igual que los pagos deberan estar sujetos a las siguientes condicionantes:

Pago No. 1: Equivalente al 50% del Valor Total del Contrato — Solo aplica para los entregables
de la fase 0y 1 siendo estos los siguientes:

e Plan de trabajo y cronograma para el desarrollo de la consultoria.
¢ Estudio de valoracion patrimonial, que contenga:
o Informe de valoracién patrimonial que incluya plano del levantamiento
arquitectonico detallado, levantamiento estructural detallado, manzana catastral,
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NTeooccal - Carrera 5 # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

o

descripcién del estado actual, estado de conservacién del inmueble, estudio
historico, investigacién tipoldgica que contenga la evolucién constructiva del
inmueble debidamente graficada.

Memoria descriptiva de la propuesta de intervencion, que incluye descripcion
detallada del estado actual del inmueble en sus aspectos constructivos y
arquitectonicos, descripcién del tipo de obra con materiales y especificaciones
tecnicas y descripcion detallada de los procedimientos de intervencion.

Memoria descriptiva de la cronologia del bien inmueble que contenga informacién
iconogréfica y la evolucién de este con las intervenciones efectuadas.

Concepto sobre evacuacion y seguridad.

Informe de exploracién cromética para muros, carpinterias, materiales de pegay
morteros segun el caso.

Informe de estratigrafia para el casi de existencia de pintura mural.

Informe técnico de estudio patolégico y diagnéstico del inmueble, incluyendo
fichas de calificacion con fotografias y descripcion de los deterioros de acuerdo
con el sistema constructivo e informacién de exploraciones constructivas y de
cimentacién.

Informe técnico de diagnostico y recomendaciones de humedades en muros y
techos.

Informe técnico de diagndstico y recomendaciones de sanidad de maderas.
Informe técnico de diagndstico y recomendaciones del estado de las redes
existentes hidraulicas, sanitarias, eléctricas y voz y datos y del sistema de aire
acondicionado.

Informe de presentacion del proyecto ante el Comité Municipal de Patrimonio.
Plano de Localizacién del inmueble.

Planos de calificacién y diagnostico en plantas, cortes, fachadas, detalles y
volumetria seglin se requiera con especificaciones técnicas que indiquen el
estado de deterioro, sus causas y diagnostico (incluida informacién grafica vy
convenciones).

Planos del estado de las redes existentes hidraulicas, sanitarias, eléctricas y voz
y datos.

Registro fotografico con la descripcion y localizacion de las tomas generales y de
detalles del inmueble.

* Informe de diagnéstico urbanistico del area a partir de la localizacion del proyecto, que
contenga:

o

@]

Usos del suelo, donde se identifique los ejes de actividad econémica y su
vocacion, bien sea comercio, servicios, industria, escala de actividades existentes,
etc.

Edificabilidad donde se especifique la atura de las edificaciones de las manzanas
aferentes y el tipo de desarrollo (unifamiliar, multifamiliar).

Espacio Publico donde se identifique los espacios publicos existentes en el area
aferente (plazas, plazoletas, parques y zonas verdes), y las vias a partir de las
cuales se relacionan con el uso a desarrollar.

Movilidad Generada, el cual debe contener los analisis de la situacién con y sin
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Analisis del sector que soporta el proceso de contratacion bajo la modalidad de concurso de
meritos, cuyo objeto es contratar la consultoria para realizar los estudios técnicos y disefios
correspondientes para la recuperacion, restauracion, reforzamiento estructural y mantenimiento
del Bien de Interés Cultural Municipal BIC M1-12 definido como Casa Proartes ubicado en la
Carrera 5 # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

o
9]

proyecto, asi como la identificacion de los impactos que genera sobre la movilidad
circundante inmediata y de las zonas influencia directa e indirecta, y las medidas
que el proyecto debe implementar para su mitigacién en términos de accesibilidad
y espacio publico, sin considerar el componente vehicular motorizado debido que
el proyecto no cuenta con vias de acceso para este tipo de movilidad.
Resultados y analisis de informacion en campo de datos peatonales y bicicletas.

Analisis de infraestructura para la movilidad de ciudadanos con movilidad
reducida.

e Documento de compromiso de mitigacién de impactos ambientales donde se certifica el
cumplimiento de los lineamientos establecidos en el subcapitulo 11l del Sistema Ambiental
del Acuerdo 0373 de 2014 correspondiente a “Calidad Ambiental” y de los lineamientos
establecidos en la Matriz de Impactos Ambientales del Decreto 0430 de 2016.

e Levantamiento topografico, que contenga:

e]

o]

@]

Planos en planta y perfil de localizacion general; de levantamiento métrico
dimensional; de levantamiento poligonal; de levantamiento de redes de servicios
internas y externas con localizacion de postes pozos, cotas de los mismos, sentido
de las tuberias con pendientes y lugar de descarga; y de levantamiento de las vias
colindantes y principales indicando nomenclatura, amarrados al sistema de
coordenadas MAGNA SIRGAS. Debe estar incluido la identificacién de predios
colindantes, norte geografico referenciado a coordenadas y curvas de nivel cada
0.50 m.

Los planos en planta y perfil deben incluir la identificacion del profesional y la fecha
en que se ejecuto el levantamiento, incluyendo como anexo copia de la matricula
profesional vigente del topdgrafo responsable, certificacion de las coordenadas de
amarre y de los equipos tecnoldgicos utilizados (GPS RTK, GPS de alta precision,
estaciones totales, niveles automaticos, certificado de calibracién de equipos
vigente, etc.).

Registro de traslado de referencias geodésicas.

Registro de levantamientos con GPS.

Informe de control topografico durante la ejecucion del proyecto, carteras de datos
de campo, calculos de coordenadas, memorias de célculo de las poligonales
abiertas y cerradas, de los perfiles y curvas de nivel.

Memorias topograficas que incluyen la cartera topogréfica de campo y de célculo.

¢ Estudio de vulnerabilidad, que contenga:

e}

@)
@)
@)

Concepto de Vulnerabilidad sismica indicando el indice de vulnerabilidad
existente.

Informe estructural y de patologia estructural.

Informe geotécnico.

Resultado de ensayos de laboratorio realizados para emitir el concepto de
vulnerabilidad y los informes estructurales y geotécnicos.

* Actas de reunion de seguimiento junto con el registro fotografico del proceso.
e Actas de socializacion y aprobacion de los esquemas de disefio.
e Demas que el contratista considere pertinente para el desarrollo de esta fase.
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Analisis del sector que soporta el proceso de contratacién bajo la modalidad de concurso de
méritos, cuyo objeto es contratar la consultoria para realizar los estudios técnicos y disefios
correspondientes para la recuperacion, restauracion, reforzamiento estructural y mantenimiento
del Bien de Interés Cultural Municipal BIC M1-12 definido como Casa Proartes ubicado en la
Carrera 5 # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

Pago No. 2: Equivalente al 50% del Valor Total del Contrato- Solo aplica para los entregables de
la fase 2 y 3, siendo estos los siguientes:

Proyecto de restauracién arquitectdnico, que contenga Modelo 3D, plantas, cortes,
fachadas con dimensiones, ejes estructurales y niveles, en las escalas adecuadas para
su interpretacién.

Renderizado del proyecto en general donde se pueda visualizar espacios, colores,
materiales y otros detalles especiales de espacios conforme al disefio entregado.
Desarrollo de detalles arquitectonicos constructivos en los que estén definidos las
especificaciones tanto en dibujo como en texto de carpinteria metélica y de madera,
decorados, enchapes, pisos, colores, texturas, materiales, muros y otros que se
requieran.

Proyecto de sefialética interior para los espacios conforme a la definida en el edificio CAM,
debe incluir, lectura braille, lectura, colores y tamarios.

Proyecto reforzamiento estructural, que contenga modelo 3D, plantas, cortes, fachadas
con dimensiones, ejes estructurales y niveles, en las escalas adecuadas para su
interpretacion.

Desarrollo de detalles estructurales constructivos y otros que se requieran.

Memoria de calculo explicativa de la propuesta de intervencién estableciendo el indice de
vulnerabilidad final de la estructura.

Proyecto de disefio de sistemas generales de abastecimiento, desagiies y de extincion
de incendios con agua, almacenamientos y equipos de bombeo requeridos, instalaciones
interiores de abastecimiento y de desagies, colectores para el desagte final hasta su
conexion con las redes pulblicas existentes, Sistema de deteccion y extincion de
incendios, certificada y aprobada por el cuerpo de bomberos de la ciudad de Cali
conforme a norma ICONTEC-1500, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico Ambiental RAS 2000, Ley 373 de 1997 (uso eficiente y ahorro del
agua), ademas de toda la normativa municipal vigente.

Proyecto de disefio de todas las redes de acueducto y alcantarillado, redes
hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo, equipos y demas sistemas
hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la evacuacién y
disposicion final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones,
rejillas, etc.) conforme a norma ICONTEC-1500, Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico Ambiental RAS 2000, Ley 373 de 1997 (uso eficiente y
ahorro del agua), ademas de toda la normativa municipal vigente.

Planimetria con el disefio de todos los sistemas.

Planimetrfa del Sistema de Red Contra Incendios.

Planimetria con el disefio de la red de gas, en el caso de implementarse dentro del
inmueble.

Matriz de especificaciones técnicas de construccion.

Planos certificados y aprobados por el cuerpo de bomberos de la ciudad de Cali.
Tramite de aprobacién del proyecto del sistema de redes hidraulicas, pluviales y sanitarias
de acuerdo con cargas de disefio ante las autoridades competentes de ser necesario
(Cuando Aplique).

Proyecto de sistemas eléctricos contemplando las redes eléctricas reguladas y normales,
el sistema de iluminacién interno y externo, la red de cableado estructurado categoria 6
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en voz y datos y la distribucion de detectores de humo, estaciones manuales de alarma
y evacuacion, conforme a normas del Cédigo Eléctrico Nacional-ICONTEC 2050, RETIE,
RETILAP, Empresas Publicas de Santiago de Cali EMCALLI, bajo criterios de ahorro de
energia y las directrices emitidas por el Departamento Administrativo de Tecnologias de
la Informacién y las Comunicaciones.

¢ Diserio del sistema de iluminacién de emergencia.

e Disefio de los elementos de proteccion (polo a tierra) necesarios para garantizar la
integridad de los TODOS los equipos.

e Planimetria de Red Eléctrica (normal, regulada y de emergencias).

e Planimetria de lluminacién y control de iluminacion.

Planimetria de Cableado Estructurado, red de voz y datos.

e Planimetria de CCTV, incluyendo control de acceso.

e Planimetria de sistema de deteccion electrénica de humos e intrusos.

e Planimetria de Sistema de Audio y Video.

* Documento técnico con memoria de célculos, cuadros de cargas y estudio de Fotometria.

» Tramite de aprobacion del proyecto de acuerdo con cargas de disefio ante las autoridades
competentes de ser necesario (Cuando Aplique).

e Disefio del sistema de aire acondicionado en cumplimiento de la normativa NTC 1SO
50001, NTC 5183, NSR-10 y RITE.

* Memorias de Calculo y especificaciones técnicas del sistema de aire acondicionado.

e Calculo de cantidades de obra con base en los planos arquitecténicos, estructurales y
planos de redes secas y humedas.

e Cotizaciones de proveedores de materiales de construccién especiales y equipos
propuestos en el disefio. Se deben entregar minimo 3 cotizaciones por cada insumo
requerido a menos que se justifique que el insumo solo lo tienen menos de 3 proveedores
en el mercado nacional.

* Definicion de especificaciones técnicas y cantidades de construccion.

» Presupuesto de obra general item por item incluyendo los costos indirectos, valor de Ia
interventoria y proyeccién del precio final al afio de ejecucion del proyecto.

Andlisis de Precios Unitarios (APUs) de cada una de las actividades constructivas.
Documento de especificaciones técnicas donde se incluye descripcion detallada del
proceso constructivo, identificacién de los materiales necesarios y los requisitos de
calidad que deben cumplir, identificacion de equipos y mano de obra, tolerancias de las
medidas de los elementos construidos para su aceptacion y las acciones correctivas para
el arreglo de trabajos mal ejecutados.

Cronograma de trabajo en programa Project de Microsoft (o similar) digital e impreso.
Acta de socializacion del proyecto.
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3.4 Aspectos técnicos y descripcién de la necesidad

La Unidad Administrativa Especial de Gestién de Bienes y Servicios del Distrito de Santiago de
Cali, en cumplimiento de sus objetivos misionales ha identificado la necesidad de la recuperacion
y restauracién del bien inmueble Casa Proartes que actualmente es ocupado por la Fundacién
Proartes y en la cual funciona su sede administrativa. En este sentido, se ha determinado que se
requiere de la elaboracién de estudios técnicos y disefios que se ajusten a la necesidad de
intervencion integral del inmueble toda vez, que se identificd que el bien se encuentra en riesgo
de deterioro propiciado por la vetustez y el paso del tiempo, de igual manera, al ser un bien que

presta servicios culturales y plblicos, debe contar una infraestructura adecuada para la correcta
prestacion de sus servicios.

De acuerdo al requerimiento técnico, el Distrito de Santiago de Cali es propietario del Bien
Inmueble Casa Proartes identificada como Bien de Interés Cultural Municipal- BICM-12, el cual
fue cedido mediante Escritura Publica No. 256 del 1926-02-20 Notaria # 2 de Cali, registrado
bajo el folio de la matricula inmobiliaria No. 370-241485, de la oficina de Instrumentos Publicos
de la Ciudad de Cali e identificacién catastral No. A022500010000, ubicado en la Comuna 3 en
la Carrera 5 # 7-02 del Barrio La Merced.

El Bien Inmueble Casa Proartes cuenta con un area de 941 m2 y de acuerdo con la resefia
histérica, la vivienda fue construida por Francisco y Ramon Sinisterra en el afio 1871. Su
arquitectura, lenguaje espacial y estético del siglo XIX incluye adicionalmente una influencia de
arquitectura republicana. El bien inmueble, fue cedido en afio 1926 al Municipio de Santiago de
Cali, el cual fue utilizado como cércel, posteriormente se convirtié en un recinto que albergdé
diferentes usos, desde la primera Gobernacién del Valle, pasando por ser la Biblioteca
Centenario y del Conservatorio hasta sede de la Universidad Santiago de Cali.

En 1984 Proartes se interes6 por su recuperacion y en 1991 se le encargé al arquitecto José
Cobo la obra para su restauracion. La Casa Cultural Proartes ha adecuado los espacios para
usos como exposiciones de arte, proyecciones, conferencias, audiciones musicales,
escenograffa teatral, recitales de poesia, talleres, presentaciones artisticas y tienda de arte, entre
otros, actividades que estan dirigidas a todo el publico sin restriccion de edad.

Las modificaciones en primer piso consisten en adecuar el patio central como un espacio de
superficie dura, que se adapta a usos flexibles: montajes, eventos, instalaciones, exposiciones,
presentaciones, etc. Al lado izquierdo del acceso se ha adecuado una pequefia sala para
exposicion que antecede a un auditorio que puede albergar alrededor de cincuenta personas.
Los espacios restantes son utilizados como oficinas. En el segundo piso las oficinas restantes
giran en torno al patio central, cuyo pasillo remata al final del recorrido en una sala de
exposiciones para artes plésticas. (Universidad del Valle- CITCE, 2014).
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S méritos, cuyo objeto es contratar la consultoria para realizar los estudios técnicos y disefios
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NTncopECALL - Carrera 5 # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

Fotografias Exterior e Interior Casa PROARTES
Carrera 5 # 7-02/ Nivel de Conservacién 1
Fuente: (Municipal, 2017)

En este orden de ideas, para el aprovechamiento y conservacion de esta edificacion emblematica
para la ciudad de Cali, se hace necesario obras de mantenimiento del mismo. Cabe resaltar que
para la presente vigencia la Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios del
Distrito de Santiago de Cali, realizé la obra de primeros auxilios bajo la modalidad de minima
cuantia N° 4181.010.26.1.279 por valor de $64.435.000.

Donde se realizé los primeros auxilios en algunas éreas y elementos especificos de la segunda
planta en las alas Norte y Este del inmueble, las cuales seran de caracter temporal mientras se
realiza la elaboracién de estudios técnicos, disefios y la intervencién integral del inmueble.

El presente bien inmueble se encuentra catalogado como Bien de Interés Cultural clasificado
como BIC M1-12 Nivel 1 Conservacion Integral, corresponde con la manzana 13, zona de
influencia del Centro histérico de Cali.

El POT actual se ocupa de los Bienes de Interés Cultural en el Subcapitulo I, Articulo 119 en
adelante: ACUERDO N.° 0373 DE 2014 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISION
ORDINARIA DE CONTENIDO DE LARGO PLAZO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI"donde establece las condiciones para su manejo en el articulo
129 asi:

“Articulo 129. Condiciones de Manejo para los Bienes Inmuebles Nivel 1 Conservacion Integral. Son
condiciones de manejo para los bienes inmuebles Nivel 1 las siguientes:

1. Fachada y volumetria: se deben conservar las caracteristicas originales de los bienes, especialmente
en lo referente a organizacién espacial, aisfamientos, alturas, materiales y elementos tales como: cubiertas,
puertas, ventanas, balcones, aleros, zécalos, detalles ornamentales y colores, entre otros. En el caso de
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intervencién sobre los bienes de interés cultural de la nacién, los cambios deberan especificarse en la
propuesta de diserfio, que surtird el correspondiente tramite de aprobacion.

2. Restituciones: cuando sea necesario reconstruir una parte del inmueble que haya sido notoriamente
afectada por deterioro, la restitucion se hara de acuerdo al inmueble original en cuanto a volumen edificado,
numero de plantas y las demés caracteristicas arquitecténicas que tenia el edificio, diferenciando
claramente en el inmueble ia parte original de lo restituido, documentado en planos, memoria gréfica y
fotogréfica.

3. Adecuaciones: toda infervencion que tenga como objeto adecuar el edificio a un uso, debera tener
cardcter reversible; los agregados deberan poder ser identificados como tales y permitir la comprensién
de la estructura y organizacién originales del edificio. Las necesidades y los requerimientos del programa
de adecuacion del proyecto quedardn supeditados a la estructura y organizacion del edificio, cuya
conservacion, asi como cada una de sus partes, serd prioritaria sobre las demas conveniencias, excepcién
hecha de la salubridad y estabilidad de los locales.

4. Cubiertas: cuando se considere necesario para el funcionamiento de la cubierta, podrén introducirse
otros materiales, siempre y cuando no produzcan ninguna alteracion al tipo arquitecténico o formal. En las
cubiertas no se permitird la ubicacién de ningdn elemento de instalaciones, tales como antenas, aire
acondicionado, etc., que sea visible desde la via piblica. Seré obligatorio el mantenimiento de la misma
pendiente en todas las vertientes de una misma cubierta.

5. Parietes exteriores e interiores: no se permite el reemplazo de pafietes antiguos, ni la eliminacion de
antiguos blanqueamientos que puedan conservar pinturas u omamentacién mural susceptible de ser
restaurados. Los pavimentos originales solo podrén ser reemplazados por deterioro.

6. Materiales y Forjados: deberén conservarse los materiales constructivos originales, bien por sustitucion
por ofros similares, o por reparacion de los existentes. No obstante, cuando se considere necesario para
el funcionamiento estructural, podrén introducirse materiales actuales siempre y cuando no produzcan
ninguna alteracion al tipo arquitecténico o formal.

7. Patios interiores: los patios interiores deberan conservarse sin ningin tipo de alteracién. Podrén cubrirse
siempre y cuando se realice con materiales ligeros, reversibles y transparentes, se garantice la circulacion
continua y permanente de aire, el acceso fécil para limpieza, y en el caso de usos comerciales en el edificio
restaurado, la superficie cubierta del patio nunca se utilice para aumentar la superficie de exposicién de

mercancias o venta de productos, sino para la ubicacion de mobiliario para zonas de esparcimiento de los
clientes.

8. Cerramientos: se restringe el cambio de los elementos de cierre de vanos o de antejardines y sus
especificaciones, materiales y tipologia. En caso de ser necesaria su remplazo por mantenimiento, esta

debera contar con concepto favorable del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural seguin su dmbito de
declaratoria.

9. Adiciones constructivas: si el inmueble lo permite, se podrén hacer adiciones constructivas sobre las
areas libres del predio, exceptuando los patios principales y retiros originales de las fachadas principales.
Cualquier adicién dentro del predio deberé respetar los elementos originales de la edificacion y no podré
anular los componentes arquitectonicos, tipol6gicos y estructurales que la caracterizan. La adicién debers
ser claramente diferenciada y armonizar con los elementos volumétricos, de fachadas e interiores del
inmueble, teniendo en cuenta los materiales, colores, cubiertas, voladizos, tipologia, proporcion de vanos
y elementos de cierre del BIC. En los Bienes de Interés Cultural del ambito nacional no se permiten
adiciones constructivas que afecten la configuracion arquitecténica, tipolégica y estructural del inmueble,
tanto en el interior como el exterior”.

Actualmente la Casa Proartes presenta problemas ocasionados por humedad debido a la
filtracion de agua lluvia, esta ha ocasionado el deterioro avanzado de la cubierta, propiciando un
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riesgo de desplome. A su vez, se evidencio una estructura de madera en muy mal estado
afectada por la humedad, pandeo de la estructura del caballete, ausencia de solapa galvanizada,
evidenciando una ausencia de mantenimiento general a la cubierta. Dentro de la casa se

evidencié humedad y fisuras en techo y muros, en techo tiene riesgo de desprendimiento por la
humedad.

Cubierta en Teja de Barro:

La tipologia arquitecténica de la edificacién corresponde a la de patio central, lo que determina
que su cubierta sea en cuatro (4) crujfas. La crujia Oeste (Calle 7 y ochave de |a esquina), ha
tenido un mayor mantenimiento o al menos una intervencién reciente que se manifiesta en la
disposicion ordenada, alineada y continua de las tejas. En comparacion con las crujias Norte y
Este, cuyas tejas estan desalineadas y desplazadas, dejando intersticios entre ellas las cuales
son de diferentes tamafios lo que dificulta aun mas que calcen unas con otras y que esta
disposicion irregular propicie la aparicion de goteras. En lo que refiere a la crujia Sur, esta no
corresponde a la tipologia de techo de las demas crujias, geométricamente no se inscribe en el
disefio de la cubierta y su pendiente no es la indicada para un techo de teja de barro. En la
esquina suroeste, han realizado una intervencion provisional hace trece (13) afios en estructura
metalica y teja termoacustica con el fin de aminorar las cargas sobre el entrepiso y los muros, no
obstante, es importante considerar su cambio con el fin de volver este sector de la casa a su
estado original al ser un bien de interés cultural.

Se identifico que la estructura de la cubierta original es con gulas de cafia menuda, sobre correas
de chonta, todas las cuales se encuentran en muy mal estado por el ataque de los xilofagos y/o
humedad en toda el &rea de cubierta, lo que ha propiciado el desplazamiento y desajuste de las
tejas propiciando las goteras, que afectan en sobremanera la estructura de cubierta.

Estructura de Cubierta:

Se identifico que la cubierta presenta una estructura bastante deteriorada al igual que presenta
una distribucion entre los vestigios de la estructura de tradicién colonial en madera rolliza con
una superposicién de una estructura de cercha en madera acerada propia del siglo XX. Se
identifico a su vez, que la estructura presenta un ataque generalizado de xiléfagos y de
desintegracion por pudricién causada por la humedad de goteras. La estructura de madera rolliza
(no original de la cubierta) presenta la estimulacion de xiléfagos debido a que su corteza al
momento de la instalacion no fue retirada. Las uniones entre los elementos, sobre todo en vigas
acerradas, al no tener uniones fuertes (pernos y platinas) sino por medio de clavos, han
ocasionado el desanclaje de estas uniones lo que propicia el riesgo de desplome de la estructura.
Se identifico que la estructura presenta pérdida total o ausencia de 1 tirante, 2 lima hoyas, 26
tornapuntas, y 6 pendolones.

Cielorrasos:

Los cielos estan conformados por una estructura de bastidor, malla y mortero de cemento, cuya
intervencion fue realizada hace mas de 30 afios. Estos cielos estan dispuestos a diferentes
niveles, lo que ocasiona que no estén integrados directamente con tensores y a manera de
tempano, sino que por el contrario estan colgados directamente de algunas estructuras en mal
estado en la cubierta propiciando una carga adicional a la cubierta muy alta, al igual que se
identificé que existe una acumulacion de tejas y escombros entre la cubierta los cielorrasos
ocasionando una carga aun mayor al area de la cubierta.
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Muro del Costado Este:

Se identifico que el muro de lindero del area Este se encuentra en un estado de deterioro
considerable al estar expuesto a la intemperie y a los movimientos sismicos, debido a que colinda
directamente con una casa (solo queda la fachada) que fue demolida para uso de parqueadero.
De acuerdo con lo que se alcanza a identificar, el muro fue construido a partir del nivel de enrace
de las vigas tensoras con un ancho correspondiente a la mitad del muro en primera y segunda
planta, reforzado con machones que le otorgan su estabilidad. Perdi6 su viga solera por lo que
las vigas pares del faldon de la crujia Este estan apoyadas directamente sobre los adobes,
generando un efecto de cizallamiento, ademas del empuje que le generan. El muro en mencion
ha sido afectado por la apertura de boquetes y vanos, dos de los cuales ya fueron consolidados,
al igual que el muro en la esquina del sector Sureste, en la intervencion realizada hace 13 afios,
de igual manera se identificé que las goteras han lavado los adobes del muro en tres sectores
claramente visibles en un muro de los cuales se ha desgastado el espesor del muro agravando
la posibilidad de su colapso.

REGISTRO FOTOGRAFICO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
LINEAMIENTOS METODOLOGICOS

Dada la complejidad y el alcance del proyecto, al igual que el tiempo en que la necesidad debe
estar cubierta, se estima que el proyecto debera ejecutarse bajo el modelo de contratacién por
Concurso de Méritos. Asi las cosas, en concordancia con los proyectos de disefio de
rehabilitacion arquitecténica, que se han desarrollado de este corte dentro del proceso de
conservacion de los bienes inmuebles de interés cultural propiedad del Distrito, se ha consolidado
la siguiente metodologia de trabajo para la construccion de los insumos del proyecto objeto de

la consultoria teniendo en cuenta que el proceso obedece a cuatro momentos gue se han definido
como las fases del proyecto:
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Fase 0 - Planeacion Estratégica.

En esta fase se establece como la fase de reconocimiento y de conexién con el proceso dentro
de la entidad, para ello se requiere que el contratista establezca un cronograma definiendo cada
fase o Plan de Ejecucién, con las actividades a realizar, y los cortes propuestos para el
seguimiento del proceso de consultoria. Se requiere que se establezca un cronograma
consolidado el cual es el requerido para realizar el seguimiento.

¢ Plan de Ejecucion y Cronograma de la consultorfa.
» |dentificacion de insumos requeridos para la fase 1 y fase 2.

Fase 1 — Recopilacion de Informacién y Estudios Preliminares.

En esta fase se considera necesario que el contratista lleve a cabo el proceso de diagnéstico del
bien inmueble, bajo el esquema de visitas de los especialistas y el registro fotografico y
consolidacion del informe de diagnostico.

A su vez, el contratista debera realizar un proceso de recoleccion, levantamiento y analisis de la
informacion existente, tanto planimétrica como documental, alimentar su proceso de diagndstico,
con la recopilacion de informacién técnica relevante en el proceso de desarrollo de la consultoria
asociada a normativa y técnicas que puedan aportar a los procesos de sostenibilidad de los
sistemas propuestos, normatividad que rige cada sistema del proyecto y demas que encuentre
pertinente a la hora de tomar decisiones de disefio en relacién a los espacios a intervenir.

Fase 2 - Elaboracién de Estudios y Disefios.

En este proceso el contratista conjuntamente con su equipo de trabajo a partir de los resultados
obtenidos durante la fase 1 y la fase 2, debera realizar los disefios y la consolidacién de las
especificaciones técnicas con relacion a todos los sistemas que componen el proyecto, desde el
componente arquitecténico hasta el desarrollo de los estudios técnicos de cada sistema en
particular (eléctrico, voz y datos, hidrosanitario, aire acondicionado, inmética, iluminacién, red
contra incendio, presupuesto, cronogramas, especificaciones técnicas, etc.) todo lo anterior de
acuerdo con los alcances estipulados para esta consultoria.

Fase 3 — Socializacién de la Consultoria.

En esta fase se realiza el cierre de todo el proceso de la consultoria, por medio de la socializacion
del proyecto a las entidades pertinentes, de acuerdo a los resultados obtenidos durante el
proceso de las fases previas.

Nota: Los demas requerimientos quedaran consignados en los pliegos de condiciones.
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4. Analisis de la Oferta

41 Empresas que proveen que proveen disefios y estudios técnicos de adecuacién

de inmuebles
Los proveedores mencionados a continuacion, se obtuvieron de la Superintendencia de
Sociedades - SIREM y de las empresas que se encuentran inscritas en el SECOP II.

Tabla No.2 Empresas que proveen el servicio de disefios y estudios técnicos de
adecuacién de inmuebles

NIT RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DEPARTAMENT
O DE DOMICILIO
800117010 A KORN ARQUITECTOS SAS BOGOTAD.C.
860059851 ACI PROYECTOS SAS BOGOTA D.C.
900637861 AECOM TECHNICAL SERVICES INC BOGOTAD.C.
830020274 AEI ARQUITECTURA E INTERIORES S.A.S. BOGOTAD.C.
890403012 AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. BOLIVAR
830132864 AGOPLA SAS BOGOTAD.C.
900490296 AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL EN [ BOGOTAD.LC.
COLOMBIA
830097620 ALDEA PROYECTOS SAS BOGOTAD.C.
900577677 ALMERES SAS CALDAS
830507118 ALPA CONSTRUCCIONES LTDA SANTANDER
811026400 ALTERNATIVAS MODULARES ARQUITECTOS S.A.S ANTIOQUIA
900438044 AMEC FOSTER WHEELER COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
806010696 AMERICAN LIGHTING S.A.S. BOLIVAR
800073584 ANTEA COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
830082693 ARCOMAT SAS BOGOTAD.C.
900354038 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES MM DEL CARIBE S.A.S. MAGDALENA
8909829122 ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S ANTIOQUIA
830038733 AW ELECTRONICA SAS BOGOTA D.C.
830110454 BRICCON S.A.S. BOGOTAD.C.
900281916 CANALES DESARROLLADORES SAS BOGOTAD.C.
860517144 CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A. BOGOTAD.C.
900542922 CARTAGO NOVA S.AS. BOLIVAR
800241849 CDI S A EN REORGANIZACION EMPRESARIAL BOLIVAR
811037742 CH ARQUITECTOS S.A.S. ANTIOQUIA
830136457 CL CONSTRUCCIONES LTDA BOGOTAD.C.
900193192 CMS+GMP ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C.
800201307 COALA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS BOGOTAD.C.
830059237 COINTELCO SA BOGOTA D.C.
901112911 COLOMBIAN INNOVATIOS COMPANY S.A.S. BOGOTA D.C.
890908097 COMPANIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS ANTIOQUIA
860527800 CONSTRUCCIONES OBYCON SAS BOGOTAD.C.
860039348 CONSTRUCTORA AMCO LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE | BOGOTAD.C.
REESTRUCTURACION
824001620 CONSTRUCTORA CARVAJAL Y SOTO C. S. SAS CESAR
900079924 CONSTRUCTORA CONACERO SAS BOGOTAD.C.
900125860 CONSTRUCTORA KONSTRUKTEK SAS BOGOTAD.C.
800217706 CONSTRUCTORA SILMA LTDA EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
900105028 CONSTRUCTORA VALU LTDA EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
830032610 CONSTRUTECNIA LTDA BOGOTAD.C.
890300498 CONSULTANTE PANAMERICANA DE COLOMBIA SAS VALLE
900324784 CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
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860031361 CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. BOGOTAD.C.
890316966 CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS BOGOTAD.C.
804011804 COPOWER LTDA SANTANDER
800122811 COTEL SAS VALLE
811021433 COVIN SA ANTIOQUIA
900609031 CR PROYECTOS SAS BOGOTAD.C.
900298025 CURQUIN S.AS. BOGOTAD.C.
800166199 DELTEC SA VALLE
890104625 ECOVIAS SAS ATLANTICO
800091140 EMPREESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA | ATLANTICO
REGION CARIBE SA
804005810 EMPRESA DE SOLUCIONES SERVICIOS E INNOVACION ESSI SAS SANTANDER
800086501 ENRIQUE DAVILA LOZANO S.A.S. EDL S.A.S. BOGOTAD.C.
800081740 EPROQMECANICA LTDA ATLANTICO
800187841 ESCALAR GERENCIA INMOBILIARIAS A S BOGOTAD.C.
900251513 ESTACIONES METROLINEA LTDA SANTANDER
860008018 ESTUDIOS TECNICOS SAS BOGOTAD.C.
800223144 EYR ESPINOSA Y RESTREPQO SAS BOGOTAD.C.
800058809 FCR SAS ANTIOQUIA
860451569 FYR INGENIEROS LTDA BOGOTAD.C.
900060742 G.M.P. INGENIEROS S.A.S. BOLIVAR
500685058 GB PLUS SAS BOGOTAD.C.
830070873 GCA TECHNOLOGIES SA BOGOTA D.C.
800093661 GEOAMBIENTAL SAS BOGOTAD.C.
830010893 GEOCING SAS BOGOTAD.C.
800172871 GEOCOL CONSULTORES S.A. BOGOTAD.C.
890907724 GEOMINAS S.A. ANTIOQUIA
900030174 GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS GDP SAS BOGOTAD.C.
860031282 GESTION Y DISENOS ELECTRICOS SAS BOGOTAD.C.
830515117 GNG INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
860034335 GOMEZ CAJIAQ Y ASOCIADOS S.A.S. BOGOTAD.C.
900526489 GRAN MORADA CONSTRUCCIONES SAS CALDAS
890922265 HATCH S.A.S. ANTIOQUIA
830126461 HITOS URBANOS S.A.S. BOGOTAD.C.
860072045 HL INGENIEROS S.A. EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
900765896 HMV CONSULTORIA S.A.S BOGOTA D.C.
860000656 HMV INGENIEROS LTDA ANTIOQUIA
900521768 ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
900483711 IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU SUCURSAL | ANTIOQUIA
COLOMBIA
900480476 I-DOS S.AS. ANTIOQUIA
900248366 ILP INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
900729739 IMPULSA COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
860050146 INGECONTROL S.A. BOGOTAD.C.
890116722 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. ATLANTICO
811000056 INGENIERIA INMOBILIARIA SA ANTIOQUIA
800169794 INGENIERIA SUMINISTROS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES SA ATLANTICO
804010786 INGENIERIA Y TECNOLOGIA ESPECIALIZADA SAS SANTANDER
800072172 INGENIERIA Y TELEMATICA G&C SAS BOGOTAD.C.
860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS SAS BOGOTA D.C.
900206480 INGETEC INGENIERIA & DISENO SAS BOGOTAD.C.
900474198 INGEURBANISMO S.A.S ANTIOQUIA
900427417 INGSA CAQUETA
811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. ANTIOQUIA
890903055 INTEGRAL S.A. ANTIOQUIA
804001735 INTERPRO S.A.S SANTANDER
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860027091 INTERVENTORIAS Y DISENOS S.A. BOGOTAD.C.
860521275 INVERSIONES SANCHEZ ECHEVERRI Y CIA SAS BOGQTA D.C.
830077054 INVERSTANZA SAS BOLIVAR
892200725 ISAAC Y DURAN LTDA SUCRE
860354402 J FELIPE ARDILA V & CIA SAS BOGOTAD.C.
900319286 JORGE FANDINO SAS BOGOTAD.C.
804007055 K2 INGENIERIA SAS SANTANDER
830138886 LIAN DISENOS & ASOCIADOS SAS BOGOTAD.C.
900139110 MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. BOGOTAD.C.
900269853 MARQUEZ Y FAJARDO PROINPRO SAS QUINDIO
900799056 MGM SUSTAINABLE ENERGY SAS ANTIOQUIA
800172544 MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL SA VALLE
860048081 MONTINPETROL SA BOGOTAD.C.
830056339 MORPHOSIS ARQUITECTURA Y DISENO SAS BOGOTAD.C.
900449442 ORGANIZACION S&V SAS BOGOTAD.C.
860002837 OSPINAS & CIA S.A. BOGOTAD.C.
860077099 PAYC S.A.S. BOGOTAD.C.
830082285 PERTDPM S. A BOGOTAD.C.
900309576 PETROSEISMIC SERVICES SA BOGOTAD.C.
830085844 PROCESOS Y DISENOS ENERGETICOS S.A.S. BOGOTAD.C.
900159278 PROCTEK S.A.S. BOGOTAD.C.
900413231 PRODEGI S.A.S BOLIVAR
830087219 PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL Y DE | BOGOTAD.C.
INGENIERIA SAS
8605615523 PROMOTORA CONVIVIENDA SAS BOGOTAD.C.
900656204 PROMOTORA MONTU LTDA. BOLIVAR
2900833472 PROMOTORA PALMAS S.A.S ANTIOQUIA
800191462 PROYECTOS Y SERVICIOS LIMITADA SANTANDER
900500633 RADYSADE S.A.S ANTIOQUIA
800237475 REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA. BOGOTAD.C.
900060338 REIKCON HOLDINGS S.A. S BOGOTA D.C.
830507705 RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SA BOGOTA D.C.
860008250 RESTREPO Y RUBE SAS BOGOTAD.C.
900531289 ROSEN COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA
900718525 SAEXPLORATION (COLOMBIA) SA S BOGOTA D.C.
900226975 SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA BOGQTAD.C.
860032057 SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES | BOGOTA D.C.
S.A
890928186 SANEAR S. A ANTIOQUIA
900255884 SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA BOGOTAD.C.
900256279 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES COLOMBIA S.A. S BOGOTAD.C.
890910447 SEDIC S.A. ANTIOQUIA
900327528 SERTIC SAS EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
811015529 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S. A ANTIOQUIA
800252997 SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C.
800217975 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS BOGQOTAD.C.
890922907 SERVIMINAS A S ANTIOQUIA
860049921 SGS COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
900209807 SLACOL SAS CUNDINAMARCA
900543777 SLOANE LOGISTICS SAS BOGOTAD.C.
800107832 SNC LAVALIN COLOMBIA SAS Y/O ITANSUCA SAS BOGOTAD.C.
890400857 SOCIEDAD HUMBERTO RODRIGUEZ SAS BOLIVAR
830505853 SOLITEC SAS ANTIOQUIA
900653666 SOLZA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOYACA
900784227 SOPORTE EN CONSTRUCCION SAS ANTIOQUIA
860001074 SP INGENIERIA COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
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900755655 SRG INVERSIONES SAS BOGOTAD.C.
900428596 ST INVESMENT SAS ATLANTICO
900113435 SUMMUM PROJECTS SAS BOGOTAD.C.
900437039 TCRP TELECOMUNICACIONES SAS BOGCTAD.C.
860035996 TECNICONTROL S.A.S BOGOTA D.C.
860535490 TELVAL SAS BOGOTAD.C.
900251464 TERMO RUBIALES S.A. E.S.P. BOGQOTA D.C.
900528103 TERRAPIN SAS ATLANTICO
900982062 TICSA COLOMBIA ANTIOQUIA
860046927 TIPIEL S.A. BOGOTA D.C.
890937250 UNION ELECTRICA SA ANTIOQUIA

830020109 VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL PROTECCION | BOGOTA D.C,
SERVICE S.A.S. (G.E.P.S. INC)

900012579 VECTOR GEOPHYSICAL SAS EN REORGANIZACION CUNDINAMARCA
830058148 VEOLIA HOLDING COLOMBIA SA BOGOTAD.C.
900348917 VIDA ZONAS FRANCAS DE SALUD SAS EN REORGANIZACION VALLE
830058737 VQ INGENIERIA S.A.S BOGOTAD.C.
900323811 WORLEY COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
860055182 WSP COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.

Fuente: Elaboracién propia con base en informacién del SIREM y del SECOP I,

De conformidad con la ley 590 de 2000, se muestra a continuacién la clasificacion de las
MiPymes de acuerdo con la cantidad de personal contratado y el monto de sus activos totales:

Clasificacién de las empresas conforme a la Ley 590 de 2020

Clasificacién Criterio personal Activos
1 A—— Personal no superior a Activos totales inferiores a 501 salarios
P 10 trabajadores minimos mensuales legales vigentes

Activos totales mayores a 501 y menores a

Persanal enfre 1150 5.001 salarios minimos mensuales legales

Pequefia Empresa

trabajadores vigentes.
Mediana Personal entre 51y 200 | Activos totales entre 5.001 y 15.000 salarios
trabajadores minimos mensuales legales vigentes.

Conforme a esto, se incluye a continuacion las empresas del sector que entran en la clasificacion
de pequefias y medianas empresas que pueden dar cumplimiento al presente objeto del contrato:

DEPARTAMENTO

NIT RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD =2 e
900645945 | HASKONINGDHV NEDERLAND B V SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA DC.
900504398 | 3B PROYECTOS SAS BOGOTA D.C.
900453899 | A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS BOGOTA D.C.
900154981 | A&D PROYEGTOS SAS. BOGOTA D.C. =
900353914 | AM.G.0. CONSTRUCCIONES SAS. ATLANTICO
800200436 | AB PROYECTOS SA BOGOTA D.C.
900482944 | AC INGENIERIA DISERIO Y CONSTRUCCION SAS SUCRE
860055558 | ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S AS. BOGOTA D.C.

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA ¥ OTRAS

800076814 | A CTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA BOGOTA D.C.
900199790 | AGRODINGO SAS MAGDALENA
900956398 | AIRTIFICIAL INTELLIGENGE COLOMBIA SAS. BOGOTA D.C.
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830066664 | ALFONSO URIBE 5. Y CIA. LTDA. BOGOTAD.C.
800132168 | ALVARO RIVERAR Y ASOC SAS BOGOTA D.C.
830120141 | AMBIENTE & DESARROLLO SAS BOGOTAD.C.
900609553 | ANAS SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
800089032 | ANDINA POZOS LTDA CUNDINAMARCA
811046878 | AQUA Y TERRA CONSULTORES ASOCIADOS SAS ANTIOQUIA
900131505 | ARC CONSTRUCTORES SAS BOGOTA D.C.
830504035 | ARDECO SAS SANTANDER
900269791 | ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA SAS BOLIVAR
900048103 | ARQ SAS EN REORGANIZACION ANTIOQUIA
900665600 | ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C.
800220798 | ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES-ARQCIVILES SAS BOGOTAD.C.
900732239 | ARQUITORIUM SAS BOGOTAD.C.
900706046 | ARUP COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
830128976 | ASESORIAS FORESTALES LTDA BOGOTA D.C.
860067236 | ASESORIAS INGENIERA DE CALIDAD EMAC LTDA BOGOTA D.C.
890115165 | ASESORIAS, INTERVENTORIAS, DISENO Y CONSTR ATLANTICO
900092620 | AUREA DISENO ARQUITECTURA SAS BOGOTA D.C.
900108455 | AUSCULTAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BOGOTA D.C.
830025968 | AUTOMATIZACION AVANZADA SA BOGOTAD.C.
830117841 | AVANZADA SA BOGOTAD.C.
900414871 | AVV CONSULTORIA SAS ATLANTICO
800061409 | BATEMAN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
900606776 | BATIMETRIA SAS ANTIOQUIA
800251087 | BISAS BOGOTA D.C.
890322204 | BOBINADOS TECNICOS INGENIERIA SA VALLE
900225297 | BROTCO SAS ATLANTICO
900241492 | BYC DISENOS Y CONSTRUGGIONES LTDA META
860031831 | CAJIAO OSPINA & CIASAS. BOGOTA D.C.
830023696 | CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC BOGOTAD.C.
900537921 | CANO JIMENEZ SERVICIOS S A.S BOGOTAD.C.
830045278 | CASTRO URIBE INGENIEROS SAS BOGOTA D.C.
900033933 | CCR INGENIEROS ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C.
900126534 | CEDING SAS VALLE
901061715 | CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL BOGOTA D.C.
805009710 | CIM COMPANIA DE INGENIERIA Y MONTAJES SAS VALLE
900507611 | CINTE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
860503324 | COBB LTDA BOGOTAD.C.
800182884 | COINGESER LTDA SANTANDER
830109209 | COMERCIAL LOMARSA SAS EN LIQUIDACION BOGOTA D.C.
830066044 | COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S A S BOGOTA D.C.
900106202 | COMPANIA COLOMBIANA DE GERTIFICAGION SA RISARALDA
830105897 | COMPANIA DE DESARROLLO TERRITORIAL SAS BOGOTA D.C.
COMPARIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA COMPARIA DE
860041968 | pROYECTOS TECNICOS CPT SA BOGOTAD.C.
COMPANIA URBANIZADORA TORO Y CONSTRUCTORA Y
soozesste | SOUPANA URBANIZADC BOGOTA D.C.
900668954 | CONCOL INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
CONDUCCION DE FLUIDOS REDES Y CONSTRUCCIONES
soose0s24 | SOMDUCTION D€ FLL SANTANDER
900570187 | CONPANCOL INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS VALLE
900408200 | CONSTRUCCIONES EN DRYWALL Y FIBROCEMENTO SAS BOGOTA DG,
800025229 | CONSTRUCCIONES Y DISEROS DE INGENIERIA LTDA BOGOTAD.C.
800032838 | CONSTRUCTORA BG SAS LA GUAJIRA
900071212 | CONSTRUGTORA DOMUS SAS VALLE
805030943 | CONSTRUCTORA PALMETTO SA. VALLE
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900146598 CONSTRUCTORAMANFIG SAS ATLANTICO
816001576 CONSULTEC SAS RISARALDA
900451680 CONSULTECNICOS GERENCIA SAS BOGOTAD.C.
900574298 CONSULTORA DE INGENIERIA Y EMPRESA SEDE COLOMBIA BOGOTAD.C.
900501031 CONSULTORES EN INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
860014285 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS BOGOTA D.C.
900543517 CONSULTORIA AMBIENTAL, EDUCATIVA E INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
804007332 CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE SA SANTANDER
830513942 CORVEZ INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA LTDA CHOCO
900471387 COTEL IT SERVICES SAS BOGOTA D.C.
830026223 CRG SAS BOGOTA D.C.
811045673 CUBIERTAS TECNICAS DE COLOMBIA S.A.S. ANTIOQUIA
860003709 CUELLLAR SERRANO GOMEZ SA BOGOTA D.C.
900321674 CUMBRE INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
800053619 CUPULAS. A ANTIOQUIA
815004671 CYFO COMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA CIA SA RISARALDA
900423498 D & TPROYECTOS S.A.S BOGOTA D.C.
900021482 DAIMCO SAS ATLANTICO
900549325 DAR ARQUITECTURA S.A.S SUCRE
900311747 DARDA OIL SERVICES SAS BOGOTA D.C.
860353659 DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA BOGOTAD.C.
805023990 DECISIONES SOLIDAS SAS VALLE
830019851 DEMO INGENIERIA LTDA BOGQOTAD.C.
830013009 DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS BOGQOTAD.C.
830501720 DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C.
802015564 DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A.S. ATLANTICO
804014238 DESING LTDA SANTANDER
200345727 DIEGO HERNANDEZ ARQUITECTOS SAS RISARALDA
800003429 DIEGO MEJIA JARAMILLO Y CIA S EN CA VALLE
800247085 DIRECCION INTEGRAL DE PROYECTOS SAS ANTIOQUIA
900355829 DISENOS ESTRUCTURALES J.AA. S.A.S. ANTIOQUIA
800010028 DISENOS INTERVENTORIA Y SERVICIOS DIS SA.S. BOGOTA D.C.
892200328 gli'l)'RlBUCJONES ELECTRICAS DE SABANAS S.A. (DISELECSA ATLANTICO
900070165 DIXPRO SAS BOGOTAD.C.
800320206 DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
830042755 DOMIGUEZ SANCHEZ SAS BOGOTAD.C.
DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES SA SU SUCURSAL
900408150 COLOMBIANA BOGOTAD.C.
800036130 DSB ARQUITECTOS DIEGO SUAREZ BETANCOURT Y CIA LTDA BOGOTAD.C.
8020144865 ECHEVERRIA GONZALEZ INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A.S. ATLANTICO
802009374 ECO PLANET LTDA ATLANTICO
900103929 ECODES INGENIERIA SAS BOGOTAD.C.
830051701 EDIFICADORA URBE SAS BOGOTA D.C.
900198610 EI&T INGENIERIA SAS VALLE
811036316 ELCIELOSAS ANTIOQUIA
800168878 ELECTRO CONSTRUCCIONES SAS BOLIVAR
900097377 ELECTROMAC LIMITADA EN REOCRGANIZACION EMPRESARIAL BOLIVAR
830084203 ELECTRONICS DEVICE COMPANY S.A. EN REORGANIZACION BOGOTA D.C.
830026612 EMEC SAS BOGOTA D.C.
900281759 EEL\ELRT%Q TELECOMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA ENTELFO VALLE
900124509 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA BOGOQTAD.C.
900250217 EPYPSA COLOLMBIA BOGOTAD.C.
811021265 ERRE UNO S.A.S. ANTIOQUIA
830115484 ESTUDIO DE ARQUITECTURA SA BOGQOTAD.C.
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860528698 ESTUDIOS CIVILES Y SANITARIOS ESSERE SA BOGOTAD.C.
ESTUDIOS DISENOS INTERVENTORIAS E INVERSIONES EN
900478998 INFRAESTRUGTURA SAS BOGOTAD.C.
890201949 ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIA S.A. SANTANDER
800032277 ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.AS. BOGOTA D.C.
860067745 ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y MECANICOS SAS BOGOTA D.C.
900436114 EUROESTUDIOS SAS BOGOTAD.C.
800237326 EVALTEC S. A ANTIOQUIA
900295767 EYR SERVICIOS GEOTECNICOS SAS BOGOTAD.C.
900135777 FWWE&CIASENCCOFFWWS&CIA BOGOTAD.C.
890938011 FACTOR SEGURIDAD INGENIEROS SAS ANTIOQUIA
900361734 FARQ COLOMBIANQ SAS BOGOTAD.C.
900180705 FEM INGENIERIA SAS VALLE
800243957 FIGAMMA SAS BOGOTAD.C.
900539667 FRAPE DE COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
900458019 FREYSSINET TIERRA ARMADA COLOMBIA S.A.S BOGOTAD.C.
900317243 FUGRO SOUTH AMERICA BV SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
824005931 G.AGS.AS ; CESAR
829000918 GAMMA RITE LIMITADA EN REORGANIZACION SANTANDER
860059794 GARCIA GALVIS Y CIA SAS BOGOTAD.C.
830501913 GELVEZ & RAMIREZ INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S. BOGOTAD.C.
800147194 GEMI SAS ANTIOQUIA
830005784 GEOCONSULT CS LTDA BOGOTAD.C.
900081985 GEODIM SAS SANTANDER
900293361 GEOMARES SAS BOGOTA D.C.
804013207 GEOTECNOLOGIA SAS SANTANDER
900400115 GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS S.AS. BOGOTAD.C.
830503751 GESTION AMBIENTAL SAS BOGOTAD.C.
830068345 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BOGOTAD.C.
900341789 GESTION-ASESORIA Y DIESENO DE PROYECTOS SAS VALLE
900425518 GIC GERENCIA INTERVENTORIA Y CONSULTORIASAS BOGOTAD.C.
805012758 GIRALDO & SALAZAR ARQUITECTOS LTDA VALLE
901110703 GP CARIBE SAS BOGOTAD.C.
860048553 GRAI SAS BOGOTAD.C.
805017818 GRIVAN INGENIERIA S.A. ) VALLE
900775192 GRUPQO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS SUCRE
800058709 GRUPO LOPERA INGENIEROS SA RISARALDA
830010109 GRUPQO METRO COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
900812027 GRUPQO PLATINIUMS A S QUINDIO
800007208 GRUPOQO POSSO SAS BOGOTAD.C.
900335612 GRUPO VS LTDA CORDOBA
900130567 GSA INGENIERIA SAS ATLANTICO
900771796 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
860532790 GUSTAVO PERRRY ARQUITECTOS BOGOTAD.C.
830023627 GUTIERREZ CASTRO ARQUITECTOS LTDA BOGOTAD.C.
860505064 GUTIERREZ DIAZ Y CIA SA BOGOTAD.C.
830061032 SQSOCIC CONSULTORIA INTERVENTORIA CONTRUCCION BOGOTA D.C.
800129789 HACE INGENIROS SAS BOGOTAD.C.
900504374 HELIOS TECHNOLOGY & INNOVATION SAS BOGOTAD.C.
900308132 HEPTA PROYECTOS SAS BOGOTA D.C.
800221051 HERNANDEZ PANTOJA SAS RISARALDA
900026058 HIDROTUREINAS DELTA S.A.S ANTIOQUIA
900590826 HIPSITEC SOCIEDAD ANONIMA ATLANTICO
830063689 HL CONSULTORES SAS BOGOTAD.C.

Pégina 37 de 49



Analisis del sector que soporta el proceso de contratacién bajo la modalidad de concurso de

e méritos, cuyo objeto es contratar la consultoria para realizar los estudios técnicos y disefios

@j correspondientes para la recuperacion, restauracion, reforzamiento estructural y mantenimiento

weunwn:  d€l Bien de Interés Cultural Municipal BIC M1-12 definido como Casa Proartes ubicado en la
NTheopECALl  Carrera 5 # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

HL GESTIONES Y CO SA HL GESTIONES Y CO SA EN
800010923 | pE G RGANIZAGION EMPRESARIAL BOGOTAD.C.
800050901 | HURTADO Y M SAS RISARALDA
900521792 | ICEACSA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
860038516 | IEHGRUGON SA BOGOTADC.
830009940 | IIE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
900189233 | IIMEIM LTDA BOLIVAR
900066323 | ILUMINACIONES DEL ALTO MAGDALENA SA BOGOTAD.C.
830010175 | INAR ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C.
900437004 | INCGROUP SAS BOGOTA D.C.
900420154 | INCOYDESA INGENNYA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
830106672 | INDUSTRIA Y TEGCNOLOGIA SYMTEK SAS BOGOTA D.C.
860051306 | INDUSTRIAS ASFALTICAS SAS BOGOTA D.C.
900595360 | INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
811033850 | INGECONCRETO SAS ANTIOQUIA
830100540 | INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS BOGOTA D.C.
900131679 | INGENIERIA DE CABLES DEL QUINDIO SA QUINDIO
860004738 | INGENIERIA DE PUENTES SAS BOGOTA D.C.
860522801 | INGENIERIA INSAN CIA S ENC BOGOTA D.C.
900489249 | INGENIERIA INTEGRIDAD Y PROTECCION SA. SANTANDER
900915689 | INGENIERIA MASTER SAS ATLANTICO
830064657 | INGENIERIA STRYCON SAS. CUNDINAMARGA
811041313 | INGENIERIA TECNOLOGIA E INSTRUVENTACION SA ANTIOQUIA
830053806 | INGENIERIA TOTAL LTDA BOGOTA D.C.
810002747 | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS BOGOTA D.C.

INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL INALCON SASEN
900280445 | NOENERIA ¥ CC BOGOTAD.C.
830023758 | INGENIERIA Y DISERO INGEDISA S.A. BOGOTADLC,
900536270 | INGENIERIA Y GESTION ADMINISTRATIVA SAS ANTIOQUIA
830054864 | INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA IPI SAS BOGOTA D.C.
830042394 | INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS INGESERTEC S. A BOGOTA D.C.
500413583 iSNﬁC\%ESI\;IERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS SAS. (ISES ATLANTICO
830014450 | INGENIERIA Y TELECOMUNICAGIONES SAS BOGOTA D.C.
900424464 | INGENIERIAS ALIADAS S AS. ANTIOQUIA
860522608 | INGENIEROS ASOCIADOS DE SERVICIOS SAS - INGASER SAS BOGOTA D.C.
900508501 | INGEOTEK B SAS SANTANDER
813002887 | INGESUELOS DE COLOMBIA LTDA. HUILA
900206483 | INGETEC GERENCIA & SUPERVISIONS A S BOGOTA D.C.

INGNIERIA CIVIL & AMBIENTAL - INGENIEROS CONSULTORES
dopisdszs | DA IERA SN SBEEN ANTIOQUIA
802009465 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ISAN SAS ATLANTICO
800032486 | INPROTEKTO LIMITADA BOGOTA D.C.
900165846 | INPROYECT SA.S ANTIOQUIA
900255039 | INSOAM S.A.S ANTIOQUIA
802025044 | INTELPRO SAS ATLANTICO
900114572 | INTERAMBIENTE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
860450644 | INTERSA 5. A BOGOTA D.C.
900482157 | INTERVENTORIA, ASESORIAS Y CONSTRUCCION SAS ANTIOQUIA
900527672 | INVERSIONES CABAHER SAS BOLIVAR
900705635 | INVERSIONES KORAT SAS BOGOTA D.C.
900241197 | INVERSIONES LAS ARKAS SAS BOGOTA D.C.
800133570 | INVERSIONES PENTA LTDA CESAR
900111588 | INVERSIONES SANCE S.A.S. SANTANDER
900394846 | INVERSIONES Y PROYEGTOS ANDINOS SAS BOGOTA D.C.
900440196 | IP'SAN SAS LA GUAJIRA
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890329022 ISE INGENIERIA SAS VALLE
900146783 ISOLUX INGENIERIA SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
830087225 JASEN CONSULTORES SA S BOGOTAD.C.
900418767 JCL DESIGN&CONSTRUCTION SAS BOGOTA D.C.
823001405 JERICO TRADING CORPORATION SAS ATLANTICO
802024876 JET INGENIERIA SQCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ATLANTICO
860067561 JJOYCO SAS BOGOTAD.C.
860005704 JORGE TRIANA Y CIA SAS BOGOTAD.C.
802013620 KAEL INGENIEROS SAS ATLANTICO
800252568 KAMATI LIMITADA VALLE
860003342 LA VIALIDAD LIMITADA BOGOTAD.C.
830043424 LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S BOGOTAD.C.
890907374 LAUREANO FORERO Y CIA. S.A.S ANTIOQUIA
900474711 LEON Y PERLUN SAS HUILA
830503439 LIAN S.A.S. BOGOTAD.C.
830067768 LIGHGEN INGENIERIA SA BOGOTAD.C.
830120862 LR PROYECTOS DE INGENIERIA SASTDA BOGOTA D.C.
900086701 LUZ DEL LLANO SAS BOGOTAD.C.
800163101 MY J INGENIERIA SANTANDER
830146248 M&M SOLUCIONES EN CONCRETO S.A. BOGOTA D.C.
900354586 M+GROUP ARQUITECTURA SAS ANTIOQUIA
830016174 MAAR SENC BOGOTAD.C.
830146499 MC ARQUITECTOS S.A. BOGOTA D.C.
MELO Y ALVAREZ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES
900859296 SIMPLIFICADAS SANTANDER
830116500 MERIDIAN CONSULTING LTDA BOGOTAD.C.
900072274 MINERSA SAS BOGOTAD.C.
900715209 MKK COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
804002564 MOVIPETROL S, A, S SANTANDER
860450020 MRB INGENIEROS ARQUITECTOS SA BOGOTA D.C.
901193667 NETCOL INGENIERIA SAS BOGOTA D.C.
900524390 NIPPON KOEI CO LTD SUCURSAL COLOMBIA ANTIOQUIA
900285471 NITEIKU COLOMIBA SAS ) SANTANDER
800179722 NYL ELECTRONICA SA BOGOTAD.C.
860077048 ODEKA SAS BOLIVAR
830098293 OPOON CONSTRUCCIONES SAS CUNDINAMARCA
900322796 OSPINA GARCIA ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C.
891500627 PAULO EMILIO BRAVO CONSULTOQRES SAS VALLE
900631235 PENTAGON ENGINEERING CONSULTING & EXECUTION SAS BOGOTA D.C.
804010528 Pl SAS PROYECTOS DE INGENIERIA SAS SANTANDER
890303126 PLANES SAS VALLE
900153203 PLANES Y MANEJOS AMBIENTALES EN REORGANIZACION ANTIOQUIA
900058982 PLANTAR FUTURO INVERSIONES SAS BOGOTAD.C.
860040871 PLINCOS. A BOGOTAD.C.
900205547 POCH COLOMBIA S.A.S BOGOTAD.C.
900097500 POWER ENGINEERING & COMMISSIONING SERVICES S. A BOGOTAD.C.
900265023 PROCESS CONSULTANTS INC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
901053131 PROCOL PROYECTOS DE COLOMBIA SAS RISARALDA
900196947 PROEVAL INGENIEROS SA VALLE
900064086 PROIECTUS INGENIERIA S.A.S. VALLE
830042921 PROING LTDA PROYECTOS E INGENIERIA LTDA BOGOTAD.C.
806004333 PROINVEST LTDA BOLIVAR
900656536 PROMOTORA KARMAIRI SAS BOLIVAR
900514193 PROMOTORA STOCK CENTER SAS ANTIOQUIA
NULL PROMOTORA STOCK CENTER SAS ANTIOQUIA
900508366 PROMOTORA SUROCCIDENTE S.AS. VALLE
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830037322 PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS CUNDINAMARCA
860403102 PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA BOGOTAD.C.
860068910 PROYECTOS ESTRUCTURALES LTDA BOGOTA D.C.
830012833 PROYECTOS INTEGRALES SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C.
830113639 PROYECTOS Y DESARROLLO P&D LTDA BOGOTA D.C.
860062439 PROYECTOS Y DISENOS SAS BOGOTA D.C.
800022797 PUCCINI THERAN LIMITADA ATLANTICO
900508277 R&Q INGENIERIA COLOMBIA SA BOGOTA D.C.
830016526 RADIAN COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
830065430 REDES E INGENIERIA ELECTRICA LTDA BOGOTAD.C.
830066396 REFRATERMIC SA BOGOTAD.C.
900680512 RESERVA DE TOCOGUA SAS BOYACA
900470629 RESTREPO ROJAS PINEDA ARQUITECTOS SAS ANTIOQUIA
804009092 REVISIONES TECNICAS EN GAS RTG SAS SANTANDER
900781491 RIVER CONSULTING COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
800027239 ROGELIO SALMONA S.A. BOGOTAD.C.
900111740 RPB SAS ARQUITECTURA E INGENIERIA ATLANTICO
900408146 RYR SUMINISTROS E INGENIERIA SAS NARINO
900333610 S.0.S. CONTINGENCIAS S.A.S BOGOTAD.C.
830069215 S2R INGENIEROS SAS BOGOTAD.C.
830113642 SALGADO RESTREPO ARQUITECTOS SAS BOGOTAD.C.
900660602 SASSON ESTUDIO DE ARQUITECTURA SAS BOGOTAD.C.
900464075 SCANDROOTS COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA
830034128 SEEL SA BOGOTA D.C.
900574087 SERINCO COLOMBIA BOGOTAD.C.
SERVELECT LIMITADA SERVICIOS ELECTRICOS A SISTEMAS
900114700 | bE MEDIA Y BAJA TENSION ATLANTIGO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES SERVIMANT DEL
890406430 | CARIBE S.A.S. (SERVIMANT SA.S.) BOLIVAR
900660122 SERVICIOS COMERCIALES DEL LLANO SAS META
900391449 SERVICIOS DE INGENIERIA SIGN SAS EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
9009567937 SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL S.AS. ANTIOQUIA
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES TELEMATICA,
800217972 | |STEMAS Y CONTROL DE CORROSION - TELMACOM SAS BOSRTALLC.
802024140 SERVICIOS INTEGRALES DEL ATLANTICO SAS ATLANTICO
900740885 SERVICIOS PETROLEROS DE COLOMBIA SAS SANTANDER
830117370 SERVIMETERS S.A.S BOGOTA D.C.
800064761 SESAC SA BOGOTA D.C.
890919661 SG PROPIEDAD RAIZ S.A.S. ANTIOQUIA
900269775 SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
802019927 SISTELAT SAS ATLANTICO
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LATINO
900841409 AMERICA SIGLA SAS BOGOTAD.C.
900098573 ilgTEMAS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA S BOGOTA D.C.
900478195 SMART GREEN COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
800248194 SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS
900226951 S LIMITADA BOGOTAD.C.
900175904 SOLCICOL SAS BOGOTA D.C.
830095024 SOLUCIONES TECNOLOGIAS PROYECTOS SAS BOGOTA D.C.
900226256 SOLUTIONS INC SAS EN REORGANIZACION BOGOTAD.C.
SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL
900380666 COLOMBIA BOGOTAD.C.
900161993 SONDEOS GEO ANTIOQUIA
811002867 SOPORTICA SAS ANTIOQUIA
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900750114 | SPI COLOMBIA SAS BOGOTADLC.
900843426 | STE INGENIERIA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C.
830054097 | STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
900352028 | STONER SAS BOGOTAD.C.
900770946 | SUCHEV S.A.S EN LIQUIDACION ANTIOQUIA
900601829 | SUMAG LATINOAMERICA SAS BOGOTA D.C.
830085558 | SUN GEMINI SA BOGOTAD.C.
900389727 | TALLER DE ARQUITETURA DE BOGOTA SAS BOGOTA D.C.
900631363 | TEC CUATRO SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
900294418 | TECHNOTELL GROUP SAS BOGOTAD.C.
830038192 | TECNA INTEGRY AND CORROSION ENGINNERIG SA BOGOTA D.C.
900335108 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. - TYPSA BOGOTA D.C.
TECNICAS TERITORIAELS Y URBANAS SL SUCURSAL
900590016 | LEONICAS BOGOTA D.C.
e — ';EAgNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIETALES Y DE GESTION | g0 —
900648569 | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS SA SUCURSAL | po- =
COLOMBIA
900667594 | TECNUM COLOMBIA SAS BOGOTAD.C.
830045782 | TELEMEDICIONES SAS. CUNDINAMARCA
900608079 | TERRA REMOTE SENSING COLOMBIA SAS ANTIOQUIA
830053662 | TES AMERICA ANDINA SAS BOGOTA D.C.
900622187 | TODO REDES DAFESA SAS. NOBTE DE
SANTANDER
TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS SL.
200539687 | fomaS  LLAVADOR BOGOTA D.C.
500673220 | TRADECO INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C.
900517788 | TYPSA SAS BOGOTA D.C.
900775705 | TYPSACOL SAS BOGOTAD.C.
830026510 | VANDENENDEN SA. BOGOTAD.C.
800028455 | VELNEG SA BOGOTAD.C.
900375963 XETE@%‘.‘Q”A DE PROYECTOS INTEGRADOS VEPICACASUC | 5ocotA DG
900661192 | VERTICE VERTICAL SAS BOGOTA DC.
900025906 | VIALTOP SAS BOGOTAD.C.
811003170 | VIECO INGENIERIA DE SUELOS SAS ANTIOQUIA
900725212 | VISION PROYECTOS TABARWIL SA.S ANTIOQUIA
830011816 | VOZ Y DATOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS BOGOTA D.C.
900769746 | WORLEY GROUP INC SUGURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C.
830066555 | WPD Y ASOCIADOS INGENIERIA DE SERVICIOS SAS BOGOTA D.C.
900482387 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SEDE COLOMEBIA BOGOTA D.C.
900097794 | ZULUAGA CASTANO Y CIAS EN C CALDAS

Existe la posibilidad de que una persona natural ejecute el presente contrato, razén por la cual
en el pliego de condiciones debera tener convocatoria abierta a este tipo de vinculacion.

4.2 Cadena de suministro

La cadena de suministro es la red de organizaciones conectadas e interdependientes trabajando
juntas en forma cooperativa para controlar, manejar y mejorar el flujo de materiales e informacién
desde los proveedores hasta los usuarios finales. A su vez la cadena de suministro involucra
flujos de informacion, fondos y productos, etc.
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correspondientes para la recuperacion, restauracion, reforzamiento estructural y mantenimiento
del Bien de Interés Cultural Municipal BIC M1-12 definido como Casa Proartes ubicado en la
Carrera 5 # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

Al ser un servicio de consultoria, se puede constatar en el siguiente esquema, asf:

1, \ 2. Empresa \\\ 3. Se visita la \\ 4, |dentificar
Comercializar muestra h necesidad y
solicitar

>\ empresa
servicios % interés de . / interesada
/ servicios Yy

) P cotizacién
\ 5. Entregar X 6. Seleccionar "\ 7. Prestar N\ 8 Presentar
: cotizacién y \\ para ejecutar \\ servicio con resultados a
perfiles yd proyecto ; metodologia gerente y
7 o estandarizada eauipo

Fuente: Elaboracién propia

4.3 Estructura de costos

En desarrollo de la consultoria es importante tener en cuenta que las firmas consultoras tienen
unos costos laborarles, unos gastos generales de administracion y unos costos de capital que

tienen que aplicar y repartir entre sus contratos para que sean absorbidos por el costo del
personal facturable.

Estos costos de administracién varian con el tiempo debido a factores internos y externos que
afectan a la firma y al trabajo. Entre dichos factores se pueden mencionar: nuevos contratos,
contratos terminados, rotacion de personal, cambios en la legislacién laborar, variaciones en el
costo de vida, ampliacién o reduccién de la firma, ete.

Adicionalmente, el incremento de las prestaciones sociales con el transcurso del tiempo incide
sobre el factor multiplicador, por lo tanto, este no puede mantenerse estatico para una compaifiia.
Para trabajos cuya duracién sea mayor de un afio debe preverse un multiplicador que contemple
esta variacién.

Cuando se utiliza el sistema de factor multiplicador - FM, el costo por concepto de sueldos,
jornales, horas extras, primas regionales, vidticos, prestaciones sociales, costos indirectos
asociados con la prestacién de servicios de una firma de consultoria, as{ como sus honorarios,
deben ser reconocidos aplicando un factor multiplicador sobre costos del personal utilizado
especificamente en el proyecto.

En consecuencia, el FM esta formado por los siguientes componentes del costo:
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Analisis del sector que soporta el proceso de contratacion bajo la modalidad de concurso de
méritos, cuyo objeto es contratar la consultoria para realizar los estudios técnicos y disefios
correspondientes para la recuperacién, restauracion, reforzamiento estructural y mantenimiento
del Bien de Interés Cultural Municipal BIC M1-12 definido como Casa Proartes ubicado en la
Carrera 5 # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

COSTOS SOBRE LOS CUALES SE APLICA EL FACTOR MULTIPLICADOR

Ejemplo modelo utilizado:

9% Promedio
_SelarioBésico  oooow
L LR SEsSERl YR R
Prestacicnes Sociales s8.2s9%
Cgostos Indirectos
Castas de Perfeccionamiento
3 B R s Al esaity _ g S—

Imprevistos

Honorarios (Utilidades )

Factor Multiplicador IS 254,29 %

El item de Imprevistos (E] se incluye en el célculo, ya que esta fue la informacidn
brindada por las empresas de la muestra.

NOTA:

4.4 Analisis de precios

El Distrito de Santiago de Cali efectia en el momento del pago de factura, una serie de
descuentos por concepto de tasas del orden distrital, las cuales seran aplicadas a la eventual
contratacion, esto sin alterar los impuestos de orden nacional, asi:

Tabla No 3. Estampillas Distrito de Santiago de Cali.

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASi:
i : - Pro Desarrollo ! 3,50%
| - Pro Univalle i 2,00%
Mayores de: 10.00% - Pro Hospital 1,00% i
$154.752.2888 (4.072 UVT) ! ' - Pro UniPacifico i 0,50% :
- Pro Cultura | 1,00% |
| - Pro Adulto Mayor 2,00%

La Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios — UAEGBS de la Alcaldia
de Santiago de Cali en aras de satisfacer las necesidades presentadas en los Estudios y Disefios
generales para el proyecto de remodelacién del bien de interés cultural Casa Proartes, relaciona
las actividades necesarias para llevar a cabo el presente:

8 Decreto 000140 de noviembre 25 de 2021: hitps://cijuf.org.cofsites/cijuf.org.co/files/activos/documentos/res-0140-
21{dian).pdf
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Anélisis del sector que soporta el proceso de contratacion bajo la modalidad de concurso de
méritos, cuyo objeto es contratar la consultoria para realizar los estudios técnicos y disefios
correspondientes para la recuperacion, restauracion, reforzamiento estructural y mantenimiento
del Bien de Interés Cultural Municipal BIC M1-12 definido como Casa Proartes ubicado en la
Carrera 5 # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

Capitulo 1. Actividades de Investigacién

ACTIVIDAD DESCRIPCION Unidad CANTIDAD
11 Levantamiento y digitalizacién de datos de estudio de GLB 1
' valoracion patrimonial
Levantamiento y digitalizacién de datos diagndstico
1.2 urbanistico ELE 1
Levantamiento y digitalizacién de datos de
- diagndstico ambiental GLB L
Levantamiento topografico y digitalizacién de datos
1.4 de campo GLB 1
Levantamiento y digitalizacién de datos de estudio de
1.5 vulnerabilidad y propuesta de reforzamiento GLB 1
estructural
Revisién y digitalizacion de informacién existente
16 Redes himedas cLe 1
17 Revision de informacion existente Redes secas GLB 1
: (iluminacién, Energla, voz, datos)
revision y digitalizacion existente de sistema de aire
1.8 acondicionado. — !
1.9 Elaboracién de presupuesto y cronograma. GLB 1

Capitulo 2. Honorarios profesionales

TIEMPO EN
ACTIVIDAD DESCRIPCION MESES DEDICACION
Coordinador de Proyectos de Conservacion
21 Patrimonial / Arquitecto(a) y/o Ingeniero(a) Civil + 5 100%
' Especialista en Conservacion y restauracion del ?

patrimonio Arquitecténico

Disefiador Consultor Patrimonial / Arquitecto(a) o
22 Ingeniero(a) Civil + Especialista en Conservacién y 5 100%
restauracion del patrimonio Arquitectonico

23 Disefiador de Sistema de Reforzamiento Estructural / 5 50%
' Ingeniero(a) Civil + Especialista en Estructuras
24 Consultor Patrimonial de Patologias / Ingeniero(a) 5 50%
’ Civil + Especialista Patologia Estructural
Consultor Geotécnico / Ingeniero(a) Civil + o
2.9 Especialista en Geotecnia 8 25%
2.6 Ingeniero (a) Hidrosanitario 5 25%
2.7 Ingeniero (a) Eléctrico 5 25%
2.8 Arquitecto(a) o Ingeniero(a) Civil/ 5 50%
2.9 Dibujante Arquitecténico 5 100%

Capitulo 3. Gastos de Consultoria
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g%};,j correspondientes para la recuperacion, restauracion, reforzamiento estructural y mantenimiento

b del Bien de Interés Cultural Municipal BIC M1-12 definido como Casa Proartes ubicado en la
nTacopecal - Carrera 5 # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

ACTIVIDAD DESCRIPCION Unidad CANTIDAD
3.1 Edicién de informe, papeleria, transportes, Gl 1
3.2 Informe Final y planos Un 1
TOTAL, COSTOS DIRECTO $198.467.696
TOTAL, IVA (19%) $37.708.862
TOTAL, PRESUPUESTO $236.176.558

Acorde con la tabla anterior, se obtiene el presupuesto para cubrir el estudio y disefio requerido,
definiendo que:

o Valor antes de IVA: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MI/CTE
($198.467.696).

o IVA: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($37.708.862).

Por lo tanto, el valor total del proceso es de DOSCIENTOS TREINTAY SEIS MILLONES CIENTO

SETENTA'Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($236.176.558) IVA
incluido y demas impuestos.

NOTA: De acuerdo al requerimiento técnico, el calculo del factor multiplicador para este tipo de
procesos queda definido en 2.15. Cabe aclarar que para el caso de la presentacion de la oferta,
el proponente debera calcular un factor multiplicador que no seré mayor al 2.30 ni inferior 2 2.15
e incluira los costos indirectos entre otros las cargas por concepto de seguridad social y
prestacional, vidticos que no estén establecidos como reembolsables gastos generados por la
adquisicion de herramientas o insumos necesarios para la realizacion de la labor, gastos de
administracion, utilidad de consultor, gastos contingentes y deméas costos indirectos en que
incurra por la ejecucion del contrato. Dicho factor debera afectar y ser consignado en su
propuesta econémica, por lo que su desglose debe aportarse como un anexo a la propuesta
economica. Este desglose prevalecera para todo efecto en el evento de presentarse errores de
trascripcion en el valor de la propuesta econdmica y primara el valor presentado en el desglose.

En ningun caso el valor del factor multiplicador sera superior a 2.30, de lo contrario sera causal
de RECHAZO.

En consideracién, el servicio a contratar se cancelara conforme a lo descrito en el numeral 3.3
literal e.
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Analisis del sector que soporta el proceso de contratacion bajo la modalidad de concurso de
méritos, cuyo objeto es contratar la consultoria para realizar los estudios técnicos y disefios
correspondientes para la recuperacion, restauracion, reforzamiento estructural y mantenimiento
del Bien de Interés Cultural Municipal BIC M1-12 definido como Casa Proartes ubicado en la
Carrera 5 # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

4.5 Analisis financiero

A continuacion, se presentan los indicadores financieros mas representativos de una muestra
aleatoria de 528 empresas registradas en la base de datos arrojada por el PIE (Portal de
Informacién Empresarial) de la Superintendencia de Sociedades para el 2021, estas empresas
fueron seleccionadas bajo su objeto social definido por los codigos de CIIU 7110 (Actividades de
arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica)

Para realizar el andlisis financiero del sector, fue indispensable evaluar los cinco (5) indicadores
financieros que recomienda Colombia Compra Eficiente, que son: Indice de liquidez, Nivel de

endeudamiento, Razén de cobertura de interés, Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del
activo

La guia de Colombia compra sugiere cinco (5) indicadores financieros para el célculo de los
requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional y el desarrollo de ellos se hizo
mediante el simulador que se encuentra en la pagina de la Alcaldia de Cali, con el fin de obtener
unos indicadores financieros mas razonables al objeto del proceso.

El resultado de cada uno de los indicadores financieros y organizacionales se realizé con el
metodo del Intervalo de Confianza del 95% Winsorizada, el cual permite al organismo mitigar el
error en el momento de evaluar los indicadores financieros de las propuestas presentadas por
los proponentes dentro del proceso de contratacion para el Distrito de Santiago de Cali.

Método del intervalo de confianza
Descripcisn | [ndice de Nivel de C:;:g:rgede Rentabilidad del | Rentabilidad del
Liquidez endeudamiento - Patrimonio Activo
Tamafio de la
sl 526,00 528,00 392,00 528,00 528,00
Minimo 5,55 0,14 0,05
Maéximo 3,67 1,05 9,10 0,35 0,14
Mediana 2,21 0,51 1,84 0,09 0,03
Promedio 2,30 0,52 2,94 0,11 0,04
Desviacion
cEtafidsF 1,12 0,28 4,55 0,14 0,06
Nivelda 0,95 0,95 0,95 0,95
confianza
Valor t 1,96 1,96 1,96
Limite inferior 0,50
Limite superior 0.5

De acuerdo con el resultado arrojado por el simulador, se escogi6 el método del Intervalo de
Confianza, el sugiere tomar como base limite inferior, el indice de liquidez, Razén de cobertura
de Intereses, Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo. Y como base limite superior,
para el indicador de endeudamiento.
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Analisis del sector que soporta el proceso de contratacién bajo la modalidad de concurso de
méritos, cuyo objeto es contratar la consultoria para realizar los estudios técnicos y disefios
correspondientes para la recuperacion, restauracion, reforzamiento estructural y mantenimiento
del Bien de Interés Cultural Municipal BIC M1-12 definido como Casa Proartes ubicado en la
Carrera 5 # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

De acuerdo con la tabla anterior, el proponente financieramente debe tener los siguientes
indicadores:

e INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA:

1. Primer Indicador — Razén Corriente (Liquidez)

- Razoén Corriente (Liquidez) = Activo corriente = 2.20
Pasivo corriente

Para que la propuesta sea HABILITADA se requiere una razén corriente mayor o igual a DOS
PUNTO VEINTE (2.20). La razén corriente representa la capacidad que tiene el oferente para
pagar las deudas a corto plazo, sin la necesidad de comprometer la propiedad planta y equipo.

Este indicador nos arroja que por cada peso $1, que la entidad adeude cuenta con un respaldo
de $2.20 para realizar el pago de deuda a corto plazo.

2. Segundo Indicador — Nivel de Endeudamiento

- Nivel de Endeudamiento Total = Pasivo Total * 100 < 55%
Activo Total

Para que la propuesta sea habilitada se requiere un nivel de endeudamiento menor o igual al
CINCUENTA'Y CINCO POR CIENTO (55%).

Nos indica que se cuenta con capacidad de endeudamiento, para cumplir con las obligaciones
pactadas con los acreedores aceptables.

3. Tercer indicador: Razén de cobertura de interés

-Razon de cobertura de interés =_Utilidad operacional = 2.49
Gastos de intereses.

Para que la propuesta sea habilitada se requiere una Razoén de cobertura de interés mayor o
igual @ DOS PUNTO CUARENTA Y NUEVE,

« INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

4. Cuarto indicador: Rentabilidad del patrimonio

Rentabilidad del patrimonio: = Utilidad operacional *100 = 10%
Patrimonio

Para que la propuesta sea habilitada se requiere una rentabilidad del patrimonio mayor o igual al
DIEZ POR CIENTO (10%)

Este nos indica que sus recursos propios se emplean para su financiacion
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Analisis del sector que soporta el proceso de contratacién bajo la modalidad de concurso de
meritos, cuyo objeto es contratar la consultoria para realizar los estudios técnicos y disefios
correspondientes para la recuperacion, restauracion, reforzamiento estructural y mantenimiento
weannne 98l Bien de Interés Cultural Municipal BIC M1-12 definido como Casa Proartes ubicado en la
Nmacopecall - Carrera 5 # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

5. Quinto indicador: Rentabilidad del activo

Rentabilidad del activo: = Utilidad operacional * 100 = 4%
Activo total

Para que la propuesta sea habilitada se requiere una rentabilidad del activo mayor o igual al
CUATRO POR CIENTO (4%). Nos indica que hay una rentabilidad del 4%.

Método del intervalo de confianza
Indice de Liquidez 2220
Nivel de endeudamiento < 55%
Razon de Cobertura de Intereses 2249
Rentabilidad del Patrimonio = 10%
Rentabilidad del Activo 2 4%

Fuente: Elaboracién propia.

Nota: Mediante el decreto 579 de 2021, a partir del 1 de julio de 2021, comenzé a ser obligatorio para las entidades
estales, evaluar los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional, con el «mejor afio fiscal», de entre
los tres (3) certificados en el RUP, en atencién a lo dispuesto por los Decreto 399 y 579 de 2021”2

5. Conclusiones

e El valor total del proceso es de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO
SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE
($236.176.558) IVA incluido y demés impuestos.

» El disefio de una obra permite asegurar que todo lo que se vaya a proyectar se haré
conforme a las necesidades de insumos, espacio, materiales de construccion, requisitos
legales y otros que tengan efecto en el contrato, asegurando que la estructura a intervenir
sera perdurable en el tiempo.

* En el presente afio en curso la Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y
Servicios del Distrito de Santiago de Cali, ha intervenido el bien de interés cultural Casa
Proartes en obras de primeros auxilios, en favor de proteger la infraestructura histérica
de la ciudad. No obstante, para la adecuacion del bien se requiere de una obra de una
mayor complejidad, por lo que el desarrolio de estos estudios es parte integral de esta
necesidad.

e Se debe tener en cuenta el pago de estampillas y pélizas son gastos no reembolsables
por parte de la Administracién Distrital, por lo que son completamente asumibles por parte
del contratista.

*https://dapre.presidencia.qov.co/normativa/normativa/DECRETO%20579%20DEL %2031 %20DE%20MAY O%20DE
%202021.pdf
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Analisis del sector que soporta el proceso de contratacién bajo la modalidad de concurso de

pe meéritos, cuyo objeto es contratar la consultoria para realizar los estudios técnicos y disefios
@)} correspondientes para la recuperacion, restauracion, reforzamiento estructural y mantenimiento
P del Bien de Interés Cultural Municipal BIC M1-12 definido como Casa Proartes ubicado en la

NTAGoBECAL - Carrera 5 # 7-02, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

e De acuerdo a las caracteristicas necesarias para cumplir con cabalidad las actividades
previstas durante la ejecucion del contrato, se puede identificar que, al momento de
presentacion de las propuestas, ademas de la presentacion de propuestas del proponente
singular es posible que 2 0 mas empresas idéneas del sector pueden realizar tanto una
conformacién de un consorcio como de una unién temporal, donde cada parte mantiene
su independencia y autgmenqia para poder gjecutar los requisitos necesarios del contrato.

Profesional Especializado -Contratista
Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios

Proyecté: Fabio Andrés Espinosa/ Juan Pablo Gémez
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