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CONTRATANTE . | MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
CONTRATISTA : | MARFIG INGENIERIA SAS
IDENTIFICACION . 1 900488808-3
OBJETO . | “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y

REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN EL
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA - COLOMBIA RURAL EN LA VIA,
QUEBRADA HONDA - RIO FRIO SECTOR EL CHAGRE
EN LA VEREDA SAN JORGE., DENTRO DEL MARCO
DEL CONVENIO INVIAS 1517 DE 2021".

PLAZO DE

EJECUCION TRES (03) MESES

VALOR : | TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS  CUARENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS  VEINTIDOS PESOS MONEDA
CORRIENTE ($389.244.622,00) MCTE.

BANCO DE

PROYECTOS 2022258990051

SUSCRIPCION - | ZIPAQUIRA, 2.1 MAV 20

rOLy

Entre EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA en adelante la “Entidad” por medio de su
representante legal, WILSON LEONAR GARCIA FAJARDO, mayor de edad, domiciliado
en Zipaquira, identificado con la cédula de ciudadania numero 80'541.477 expedida en
Zipaquira Cundinamarca, actuando en calidad de Alcalde elegido el veintisiete (27) de
octubre de 2019, con credencial expedida por la Registraduria Nacional del Estado Civil
del cuatro (04) de noviembre de 2019 y Acta de Posesion del primero (01) de enero de
dos mil veinte (2020) de la Notaria Segunda del Circulo de Zipaquira, y debidamente
autorizado para celebrar contratos y convenios por el articulo 52 del Acuerdo Municipal
No. 21 de 2021 expedido por el Concejo Municipal de Zipaquira, por una parte; y por la
otra JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA, representante legal de MARFIG
INGENIERIA SAS, con NIT 900488808-3, identificado como aparece en el Formato 1 —
Carta de Presentacion de la oferta hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucion No. 060 del dieciocho (18) de abril de 2022 la Entidad
abrio el Proceso de Contratacion nimero SA-MC-013-2022.

II.  Que mediante Resolucion No. 081 del dieciocho (18) de mayo de 2022 la Entidad
adjudico el Contrato al Contratista.
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Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, conjuntamente
las “Partes”, acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de
2015, el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o
sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo
de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben
ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA - COLOMBIA RURAL EN LA VIA, QUEBRADA HONDA - RIO
FRIO SECTOR EL CHAGRE EN LA VEREDA SAN JORGE., DENTRO DEL MARCO
DEL CONVENIO INVIAS 1517 DE 2021”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. SA-MC-013-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta
su total terminacion y aceptacioén final, las cantidades de obra que se detallan en su
propuesta econdémica, conforme lo sefaldé en el Formulario 1 — Formulario de
Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera de TRES (3) MESES,
contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
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perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS
MONEDA CORRIENTE ($389.244.622,00) MCTE., equivalentes a 389,24 SMLMV para
el afo de suscripcion del contrato (2022), suma que se discrimina y detalla en el anexo
1.

Los impuestos, tasas y contribuciones aplicables a este proceso son los siguientes:

CONTRATO DE OBRA
Detalle Base Tarifa
Acuerdo Municipal No. 19 de 2018
Industria y comercio 100%
5%
Fondo de seguridad
3%
Estampilla Aduito Mayor
. 1.5%
Estampilla Procultura > 4smmiv
i 1,5%
Estampilla Prodeporte
De acuerdo a la calidad del contribuyente y
al tipo de servicio que vaya a realizar.
Consultar tabla de retencién
Los contratos de obra publica no estan
Retencion en la fuente sujetos al IVA

El Contratista, con la suscripciéon del Contrato, acepta que en el evento en que el valor
total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso 0
por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase
el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago
anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
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VALOR CDP VALOR A
NUM. FECHA RUBRO NOMBRE FUENTE ABROBAR
1322
RB INGRESOS
CATEDRAL DE SAL | $35.000.000,00 $19.244.622,00
G12092424240
01/04/ 220222589900512 | OTRAS OBRAS 810005
2022000984 2022 4020418392.3.2.0 | DE INGENIERIA | CONV INTERADM
1.01.001.03.19 CIVIL N° 01517 DE 2021
AUNAR ESF $370.000.000,00 | $370.000.000,00
PARA EL
MEJMTO MTTO
REH.
CORREDOR
RURAL
$405.000.000,00 | $389.244.622,00
TOTAL
CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Municipio realizara un primer pago equivalente al 40% de avance de obra cuando
efectivamente se haya ejecutada un porcentaje similar y los siguientes pagos parciales
hasta alcanzar maximo un 90 % DEL VALOR DEL CONTRATO de acuerdo al avance de
obra.

Un dltimo pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total de la obra civil,
sujeto a la liquidacién del contrato.

Para el tramite de cualquier pago sera indispensable presentar lo siguiente:

- Informe pormenorizado por parte del contratista y acta parcial y/o final de obra
debidamente firmada por el contratista, y el supervisor administrativo del Municipio
e informe presentado por la Supervision del contrato.

- Acreditacion de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y
parafiscales.

- Factura.

Para realizar el respectivo pago, el supervisor del contrato debera presentar:

- Informe de supervision

- Acta de recibido a satisfaccion,

- Verificacion del cumplimiento de la obligacion de aportes al sistema de seguridad
social y aportes de parafiscales.

NOTA 1: Para el primer pago se debe allegar el acta de vecindad, acta de socializacion
de la obra con la comunidad.

NOTA 2: Para el pago final se debe adjuntar lo siguiente:

Paz y salvo de los trabajadores vinculados a la ejecucion de la obra, de proveedores, de
la comunidad representada a través de las Junta de Accion Comunal que corresponda a
la ubicacién del inmueble, planos record, pago FIC, bitacora, manual o recomendaciones
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de mantenimiento, informe final, actas de recibo de la comunidad y péliza de estabilidad
actualizada.

Todos los pagos estan sujetos al PAC.

NOTA 3: El Municipio no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el
CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requeria para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la propuesta

NOTA 4: El contratista pagara todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de
la ejecucion del contrato, de conformidad con la Ley.

NOTA 5: En caso que el proponente favorecido con la adjudicacion sea un consorcio o
union temporal, para efectos del pago éste debe informar el nimero de cuenta a nombre
del consorcio o unién temporal, asi como efectuar la facturaciéon en formato aprobado por
la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unién temporal.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a
satisfaccion de las actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacion de
encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social
y Parafiscales, de conformidad con [o sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007.

El supervisor designado -solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas ¥y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el
Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando

corresponda.
[ Dependencia Elaboro Reviso Aprobo Ruta del Documento
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CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso
y de las establecidas en el anexo 1, vigente durante la ejecucién del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un
porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. De ese 10% de la mano de
obra no calificada de la regiéon se contara con al menos el cinco por ciento 5%, que
sean mujeres.

Opcioén 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion
en los plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del
contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

10.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar
el contrato.

11.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12.Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de
trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar
el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

13.Informar periddicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
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14.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15.Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

16.EIl contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC I1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los dos (2)
dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

17.El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el
disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la
obra contratada por la entidad.

18.El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos
por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales durante Ja ejecucion del contrato.

19. Incorporar como minimo el cincuenta por ciento (50%) de personal colombiano para
el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ejecutar la obra en las condiciones indicadas por la entidad
Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo Establecido.

Tramitar ante las entidades correspondientes, permisos, como cierre de vias y
demas documentacion que se requiera para la iniciacion y ejecucion de las obras
que dan cumplimiento al objeto contractual.

4. Suministrar todos los insumos en las fechas indicadas en el cronograma
de ejecucién de obra.

5. El proponente para cada item de pago debera presentar el analisis de precios
unitarios correspondientes, Los precios unitarios deberan indicarse en
pesos colombianos y deberan cubrir todos costos, directos e indirectos, que
implique la ejecucion de las obras, y todos los demas gastos inherentes al
cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de
administracién, impuestos y contribuciones y utilidades del Contratista.

6. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los
equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios
para la ejecucion de las obras.

7. Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y
entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo
establecido.
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8. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas
gue se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demas elementos que
se instalen en la obra.

9. Cumplir a cabalidad con el cronograma de actividades.

10.Realizar todaslas obras de acuerdo con las consideraciones estipuladas en
la Norma de Disefio y Construccidon de vias INVIAS version 2013 adoptada
mediante resoluciones No 1375 y 1376 del 26 de mayo de 2014 o las que se
encuentren vigentes ademas la normas de ensayo de materiales para carreteras,
y especificaciones general de construccion

11.Presentar al supervisor informes mensuales de avance de obra y los que EL
MUNICIPIO les solicite de acuerdo a las obligaciones contractuales.

12.Realizar y presentar mensualmente el registro fotografico, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

13.Elaborar vy presentar, actas parciales, final de obra y liquidacion.

14.Obrar con lealtad y buena fe, enlas distintas etapas contractuales, sin dilaciones,
ni en trabamientos que pueden presentarse durante la ejecucion del contrato.

15.Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la
supervision. s

16. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto
estado y limpieza con periodicidad maxima de 48 horas contadas a partir de la
colocacion de estos materiales.

17.Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a
terceros en la ejecucion del contrato.

18.Responder por la buena calidad de Ios“'.’ materiales y elementos utilizados
para el cumplimiento del objeto del contrato.

19.El CONTRATISTA, sub CONTRATISTA y proveedores se obligan a practicar
las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio
ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.

20.Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las areas intervenidas,
como consecuencia de los defectos de estabilidad y de las areas contiguas que
presenten deterioro,

21.Mantener la informacion técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad
con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.

22.Coordinar la correcta ejecucion del contrato de obra.

23.Desde la fecha de inicio el Contratista esta obligado a sefializar y mantener
el transito vehicular y peatonal en el sector contratado.

24 El CONTRATISTA, en el momento en que sea firmado el contrato se pondra en
contacto con EL MUNICIPIO con el objeto de presentar el programa detallado
de obra a realizar por capitulos, a partir delos planos, documentos
técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una aplicacién Software tipo
Project o similar en un diagrama de barras, discriminado en semanas.
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25.El programa de trabajo acordado sera obligatorio para el CONTRATISTA
quien no podra modificarlo unilateralmente. La modificaciéon del programa de
trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la
aprobacion escrita previa del Supervisor y la verificacion por parte de EL
MUNICIPIO. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de
trabajo, el Supervisor le podra exigir por escrito el aumento del numero de
turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones
necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la
realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para
CONTRATISTA a adoptar EL MUNICIPIO. La renuencia de las medidas exigidas
se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el
contrato. Tales requerimientos del Supervisor no incrementaran el valor del
contrato y estas condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega
de la propuesta.

26.Toda actividad ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o
que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por
causas de los insumos o de la mano de obra, deberan ser demolidos vy
remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado
por supervisor. :

27.Toda solicitud de visita y consulta que requiera el CONTRATISTA adicional a
las autorizadas por EL MUNICIPIO como obligacion del consultory que requiera
desplazamiento del equipo profesional de éste, sera a costo del CONTRATISTA
estos gastos. ~

28.Se debera llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos,
debe permitir la comprension general de 1a obra y desarrollo de las actividades
de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse
porel director de obra ydel director .de la supervision vy adicionalmente
debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los representantes
de EL MUNICIPIO.

29.EI CONTRATISTA debera instalar UNA (01) valla informativa de acuerdo con las
especificaciones dadas por el supervisor de la obra.

30.El CONTRATISTA debera elaborar los planos record y demas, los cuales
deberan ser entregados a EL MUNICIPIO con el visto bueno de la
INTERVENTORIA , en el proceso de liquidacion de la obra, en medio
impreso y magnético bajo los mismos parametros de los planos disefios
entregados.

31. Realizar durante todo el proceso el manual de mantenimiento. Todo lo
anterior con la aprobacion de la supervision.

32.Se obliga ala realizacion, diligenciamiento y legalizacion de las respectivas
actas de vecindad de todos y cada uno de los predios que hagan parte del area
de influencia del proyecto.

33.Acatar la Constitucién, la Ley y demas normas pertinentes.
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34.Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la Licitacion,
la propuesta y el contrato que se suscriba.

35.Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras
y comerciales exigidas en los pliegos y consignadas en la propuesta.

36.Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE y LA SUPERVISION DEL
CONTRATO.

37.Presentar los informes para cada pago con los requisitos necesarios para cada
pago.

38.Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, el contratista debera
presentar a la interventoria, un informe de avance de ejecuciéon de obray los
comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y
parafiscales del personal destinado a la ejecucion de la obra. Cada informe
debera entregarse con base en los requisitos que la interventoria contratada por
el INVIAS determine y de acuerdo al respectivo manual de dicha entidad.

39.Mantener en la ejecucién de la obrael personal ofrecido, que cumpla como
minimo con los requisitos exigidos en la parte técnica de los pliegos y los
demas que sean necesarios parala correcta ejecucion de la obra.

40.Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos
del mismo.

41.Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio
ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene.

42 Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias siguientes a la
suscripcion del acta final de obra, cuando ello aplique.

43.Cumplir con los aportes alos Sistemas Generales de Seguridad

44 Social y aportes Parafiscales, en los términos dela Ley 789 de 2002, el
Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes, requisito que debera
tener en cuenta para cada uno de los pagos Yy para la liquidacion del contrato.

45. Constituir las garantias respectivas en las cuales se debe incluir al departamento
de Cundinamarca como beneficiario en los amparos de las pdlizas y mantenerlas
vigentes durante todo el tiempo que demande la ejecucion del contrato y del
convenio

46.Adicionalmente el CONTRATISTA debe presentar los documentos que se
sefialan a continuacién: 1. Acreditar el Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial, debidamente aprobado. 2. Presentar el panorama de riesgos, conforme
con las normas. Requisitos minimos para su elaboracion. 3. Presentar el plan
de induccion a desarrollar durante el proyecto el cual debe incluir charlas
diarias de cinco minutos que incluyan temas relacionados con la seguridad
industrial. 4. Las demas que por ley o contrato le correspondany las establecidas
en el pliego de condiciones base del proceso de seleccion.
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47 .El contratista debe usar chalecos, cascos, botas, vallas informativas y demas
elementos distintivos donde establezca la imagen institucional del del municipio de
Zipaquira.

48.Pagar a favor del Municipio una contribucién equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor total del contrato o de la respectiva adicion, de conformidad
con el articulo 120 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 2002,
modificada por el articulo 37 de la Ley 782 de 2002, modificada a su vez por el
articulo 6 de la Ley 1106 de 2006.

49.Pagar a favor del Municipio una contribucién equivalente al uno punto cinco por
ciento (1.5%) del valor total del contrato o de la respectiva adicion, de tasa
pro deporte y recreacion de conformidad con el paragrafo 1 del articulo 352 de la
ordenanza No 039 de 2020.

50.Implementar los frentes de trabajo necesarios para que dentro del plazo
establecido se pueda desarrollar el objeto el contrato.

51.Ejecutar la obra teniendo en cuenta las normas de acceso para personas
discapacitadas.

52.EI contratista debe realizar un acta de georeferenmac:on del proyecto, previo al
inicio de ejecucion de la obra.

53.El contratista debe realizar acta de recibo y entrega de la obra.

54.Presentar antes de la firma del acta de inicio del contrato el protocolo general de
Bioseguridad para que la interventoria lo revise y apruebe para el cumplimiento
de la implementacién del plan para la adopcion del protocolo general de
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia
del coronavirus COVID 19, de acuerdo con la resolucion 844 de 2020 y la 1913 de
2021 o norma vigente en la ejecucion del contrato. El contratista tendra la
obligacion de implementar cada una de las medidas que este contemple.

55.Suscribir acuerdo de transparencia que sean requeridos para adelantar los
procesos de contratacion de obras que se van a llevar a cabo.

56.El contratista de obra debe incluir dentro de su personal de obra personal
perteneciente a la poblacion beneficiaria de los programas de prosperidad social,
familias en accion, jovenes en accion y/o estrategias unidos y mujeres que residan
en la zona de influencia de la obra.

57.En caso de presentarse controversias entre el interventor y EL MUNICIPIO, estas
seran dirimidas por el subdirector de la Red Terciaria y Férrea del INSTITUTO; de
persistir la controversia, se acudira al Director Operativo del INSTITUTO, cuya
decision sera definitiva

58.Hacer parte del comité de seguimiento creado por el convenio que sustenta esta
contratacién y que se encuentra descrito en la necesidad del estudio previo, asi:
“Para el control del objeto del Convenio, se conformara el Comité de Seguimiento
Contractual integrado por: i) el contratista seleccionado por EL MUNICIPIO, ii) el
supervisor del convenio designado por EL MUNICIPIO, iii) el supervisor del
convenio designado por EL INSTITUTO vy iv) el Interventor contratado por EL
INSTITUTO, quienes verificaran el cumplimiento de la inversién y demas
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actividades del presente Convenio. El Comité se reunira de manera alterna en la
Direccion Territorial respectiva y en las dependencias del MUNICIPIO.”

59. Cumplir con todas las normas legales vigentes en especial las Leyes 100 de 1993,
789 de 2002 y articulo 25 de la Ley 1607 de 2012, manteniendo indemne por este
concepto al Municipio y al INSTITUTO.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permlta su |mplementaclon oportuna durante
el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de Ia obra enlos términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

4. Cancelar al contratista el valor del presente contrato en la oportunidad aqui
establecida.

5. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato y exigir al contratista el cumplimiento
del mismo, a traves del Supervisor del contrato.

6. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes
en el desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo.

7. Entregar oportunamente al CONTRATISTA la informaciéon necesaria, util y
apropiada para llevar a cabo el objeto de la presente contratacion, con base en la
cual desarrollara la labor encomendada. El Municipio conforme lo solicitado sera
el Unico responsable por la exactitud, contenido y veracidad de la informacién que
entregue.

8. Coordinar con el CONTRATISTA las distintas reuniones que implique el desarrollo
de la presente CONTRATACION.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a indemnizar al municipio de Zipaquira con ocasion de la violacion
o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista

Secretaria Juridica Diana Pricto Dra. Sonia Rodriguez Dra. Sonia Rodriguez Anexo 3
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se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafno o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones
hasta por el monto del dafo o perjuicio causado. El Contratista mantendra indemne a la
Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que
se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las
obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligaciéon de incluir minimamente el diez por ciento (10%) o el porcentaje
previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%)] de mano de obra no
calificada de la regidén durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacién
1 de las “obligaciones generales del contratista”, causara multas equivalentes a 1 SMMLV
por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de
vinculacién de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma
obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato]

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente- al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la
Entidad. La sumatoria de estas multas no podra-ser superior al cinco por ciento (5%) del
valor del contrato. N

Incumplir la obligacidon de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el cincuenta
por ciento (50%) de personal colombiano; causara multas equivalentes a 1 SMMLV por
cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato-se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir
o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula
18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que
se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del

interventor.
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4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que
el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha
acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la supervision, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la supervision, sin la aprobacién previa de esta,
al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5 del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad
social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus
empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1
salario minimo diario legal vigente, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién, cuyo porcentaje sera determinado por la
interventoria del contrato.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios,
de manera que pueden acumularse: con cualgquier forma de indemnizacion, en los
términos previstos en el articulo 1600 del Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducciéon de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.
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CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de
las obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién
de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco
(5) dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o
por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del
presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de
estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulaciéon y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacion de  perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones
a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte dela pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o
de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por
cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del
contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) dias

habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de
la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clasa Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una podliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.
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Caracteristica | Condicié = —
Aseauradol Alcaldia Municipal de Zipaquira identificada con NIT
T 899999318-6- BENEFICIARIO EL INVIAS
Amparo | Valor Asegurado
Cumplimiento general | Hasta la | Por el 10% del valor
del contrato y el pago de | liquidacién del | total del contrato.
las muitas y la clausula | contrato
penal pecuniaria que se
le impongan
Buen manejo y | NA. N.A.
correcta inversion del
anticipo
Devolucion del pago | N.A. N.A.
anticipado
Amparos, 5 .
vigencia y Pago _d_e sala_nos, Plazo del | En ‘ cuanha
valores prestaciones sociales | contrato y ftres | equivalente al veinte
asegurados legales e | (3) afios mas. por ciento (20%) del
indemnizaciones valor total del
laborales del personal contrato
que el contratista haya
de utilizar en el territorio
nacional para la
ejecucioén del contrato _
Estabilidad y calidad | Con  vigencia | En cuantia
de las obras ejecutadas | igual a cinco | equivalente al treinta
entregadas a | (05) afos | por ciento (30%) del
satisfaccion contados a partir | valor total del
del Recibo Final | contrato
de la Obra

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razon social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de

T alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
omador by : , ) ; .
una union temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT
y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

Informaqon Numero y afno del contrato

necesaria :

dittic. de lal”® ijeto del contrato ‘
poliza Firma del representante legal del contratista

Dependencia:
Secretaria Juridica

Elaboro:
Diana Prieto
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Caracteristica | Condicion =
e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20

aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de
la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan ~,
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un
periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo
Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los
términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados,
la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista sera responsable de: los dafos que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia. -
Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion = =

Clase Contrato de Seguro contenldo en una pdliza

Asegurados/ Alcaldia Municipal de Zipaquira identificada con NIT
BENEFICIARIO 899999318-6- BENEFICIARIO EL INVIAS

Dependencia Elaboro Reviso: Aprobo Ruta del Documento-
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Caractoriatica

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse
con el nombre o razén social y tipo societario que figura
en el certificado de existencia y representacién legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el

Tomador contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural
(union temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma. :

En cuantia equivalente minima de 200 SMMLV.

Valor

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

e Terceros afectados y Alcaldia Municipal de Zipaquira
Hepeficignos identificada con Nit. 899999318-6

Responsabitidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o
subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
Amparos extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.

¢ Numero y ano del contrato
Informacion . ijeto del contrato .
necesaria dentro | * Firma del representante legal del contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia tunica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

Dependencia Elaboro Reviso Aprobo Ruta del Documento
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CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del
contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos
en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que
éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia,
el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja
de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con-la autorizacion previa y expresa de la Entidad.
El empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades
que asume por las labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas
del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y
la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratistala terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n):conlas calidades minimas necesarias para la
ejecucién de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21.CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en
el articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22.LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses
siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucién del contrato o a la
expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo
que la disponga. Si el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacion o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su
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contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos
(2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 141 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo
anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma podra ser realizada
en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento del término a
que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 141 del Coédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. En la liquidaciéon del contrato se dara estricto cumplimiento
al articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliaciéon de la garantia, si es del caso, a
fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del
presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo
previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la
liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo
procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre
que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion
acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para
el perfeccionamiento se requiere fa firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion
de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la Vereda
Barandillas, sector rural del Municipio de Zipaquira en la via que conduce del sitio de las
acacias al sitio el rio en el sector potreros y el domicilio contractual es el Municipio de
Zipaquira.

CLAUSULA 25.DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y
en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantias debidamente aprobadas.
Dependencia: Elaboro Revisd Aprobo Ruta del Documento
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5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

En _constancia se fima el presente contrato en Zipaquird, el

97 MAY 2022 _

Por la Entidad,

MARm INGENIERIA SAS
NIT. 800488808-3
Rep. Legal JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
C.C. N° 1.082.842.612 de Santa Martha

Contratista
{ Dependemcie | Elsboro Reviss T R def Documeno
b Secrctarie Raidica | Demaprs I Dra_ Sonia Radrigner ‘i,m Sweis Radtigent | Amcsas
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ANEXO 1
VALOR DEL CONTRATO

o UN VALOR
N PlA)go DESCRIPCION D. CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
1 SECCION 1 - ACTVIDADES DE
- MEJORAMIENTO
$
29 600-13 Excavaciones Varias sin Clasificar M3 32,00 18.691,00 $ 508.112,00
Rellenos Para Estructuras con $
16 610-13 REcabo M3 22,00 79.990,00 $1.759.780,00
$
32 | 83013 | concreto Resistencia 21MPa (D) e 16,00 £81.497,00 $10.903.952,00
' $
33 | 93913 | concreto Resistencia 14MPa (F) | M3 2,38 512.898,00 $1.323.276,64
. §
3,5 640-13 Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa, KG , 1137,2 9.910,00 $711:268.632,00
b Tuberia de Concreto Reforzado 21 : if ¥
36 661-13 Mpa de 900 mm de diametro interior _ML s 00 570.808.,00 pasmena
CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN
1 CONCRETO Longitud aproximada: 334
metros
600-13 Excavaciones Varias sin Clasificar M3 5745 - $18.691.00 $ 1.079.405,25
320-13 | Subbase Granulat Glase C. M3 274,14 $90.518,00 $ 24.814.604,52
630‘13 Concreto Resiste'-lcia 21Mpa KD) M3 193,23 $ 681 497.00 5 131 685665.31
630-13 | Concreto Resistencia 14MPa~(G). L5 114197 64 $ 368.938,00 $ 39.712.486,32
(Ciclopeo)
640-13 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. KG | 10178,95 $9.910,00 $ 100.873.394,50
1 SENALIZACION Y SEGURIDAD
UN '
720-13 Poskeih aloscnili D 1,00 $ 156.291,29 $ 156.291,29
1 SECCION 2 - ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO
Conformacion de la calzada
310,10 tais M2 3.903,00 $1.155,92 $4.511.555,76
311 | Afirsiado M3 41050 |  $105.849,90 $ 43.451.383,95
1 SECCION 3 - ACTIVIDADES DE
CONSULTORIA
Caracterizacion del corredor vial Km 1,50 $630.252.00 $ 945.378.00
postulado
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS () $ 378.989.255,74

SUBTOTAL OBRAS $ 378.989.255,74
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O $ 3.789.892,64
COMPLEMENTARIAS (1%) = (B
VALOR BASICO OBRA = ( C) § mmaasn
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COMPLEMENTACION Y AJUSTE AESTUDIOS Y

©) $ 3.190.837,00
VALOR BASICO COMPLEMETACION Y AJUSTEA = | ¢ 4 1aco1enn
Y DISENOS + CARACTERIZACION VIAL = € | H 4.136.215.00
VALOR IVA {19%) AJUSTEAESTUDICS Y + s e
% CARACTERIZACION VIAL= {F) fo 5 IR
| s 1543378.00
- BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA)} = (G) i |
VALOR TOTAL = C+E+F+G !
{ AU = 30%, | = 5%, U =5%) : 3 389.244.622,00
i AUSTE
ot ook 18 e
DESCRIPCION ]
ADMINISTRACION 20%
IMPREVISTO 5% e
UTILIDAD ! 5%
TOTALAILU |  30% =

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS
MONEDA CORRIENTE ($389.244.622,.00) MCTE.

Por la Entidad,

o .
_—f\>
I }
I

;uuﬂ " e

WILSON LEM GARC?A FAJARDO
Alcalde Mumc:pal de Zipaquira

———

Por el Contratista,
>/
/ Z v -
MARFIG INGENIERIA SAS
NIT. 900488808-3
Rep. Legal JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA

C.C. N° 1.082.842 612 de Santa Martha
Contratista

€ e e e
Dhpes Prices s : .'}, Sora Radngucr *;‘73 Sommz Rodresues




