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INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-013-2022 
 

1. OBJETO 
 
Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de 
Seguridad y de Salud en el Trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, 
cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), 
Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), 
Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)”. 
 

2. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

CÓDIGO NOMBRE 

80101600 Gerencia de Proyectos 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

 
3. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL 

 
Las especificaciones técnicas, información y características para el desarrollo del objeto 
contractual están contenidas en los siguientes documentos técnicos: 
  

• Anexo Técnico de Entregables interventoría de estudios y diseños.   

• Guía para la Elaboración e Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social - PGAS  
 
Los anteriores documentos y sus anexos hacen parte integral del presente Soporte Técnico para 
la contratación del proyecto.  
  
Para más información del proyecto se puede remitir al proceso de selección por Concurso de 
Méritos CM-07-2022 cuyo objeto es “Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de 
Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La 
Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).” de la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, el cual se puede consultar en el siguiente enlace: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC
.2947211&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
En ejercicio del objeto contractual, el CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 
OBLIGACIONES GENERALES. 

 
1. Ejercer con calidad el control y vigilancia integral del contrato de consultoría que tiene por 

objeto "Realizar Estudios y Diseños en las Sedes Judiciales de Barrancominas (Guainía), 
Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila), Orocué 
(Casanare), Zipaquirá (Cundinamarca.)", y verificar que los productos contratados se realicen 
acorde con lo estipulado por las partes y conforme con los documentos técnicos publicados 
en el proceso de selección, exigiendo y conminando al contratista al cumplimiento exacto de 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2947211&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2947211&isFromPublicArea=True&isModal=False
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sus obligaciones garantizando la calidad de los estudio y diseños, para lo cual debe exigir al 
Consultor la información que considere necesaria y adoptar medidas para mantener durante 
el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras 
existentes al momento de la celebración del mismo. 

 
2. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano en el compromiso anticorrupción, con la 

suscripción del contrato, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas 
y en este contexto asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio 
de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011: 

 
• No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún 
funcionario público en relación con su contrato. 
 
• No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en 
el presente proceso contractual. 
 

3. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y tropiezos 
que puedan presentarse y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el contrato, sino 
a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo. 
 
Informar a la Entidad dentro de los tres (3) días siguientes de las peticiones o amenazas de 
quienes actúen por fuera de la ley para obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 
 

4. Constituir las garantías requeridas por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, en los 
términos del Decreto 1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las garantías en 
el evento de presentarse alguna adición o prórroga o suspensión del contrato e informar a la 
aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

5. Publicar y aprobar oportunamente en el SECOP los documentos que le correspondan en su 
rol como interventor del contrato de consultoría. 
 

6. Para el manejo de recursos entregados en calidad de anticipo: 
I) Abrir una cuenta que genere intereses en una entidad bancaria legalmente 

autorizada por la Superintendencia Financiera, a la cual la Nación - Consejo Superior 
de la Judicatura girará los recursos para el manejo de recursos entregados en calidad 
de anticipo. Los costos asociados a la presente obligación serán asumidos por el 
Interventor.  

II) Presentar a la Supervisión del contrato para su respectiva revisión y aprobación, una 
cuenta de cobro por el valor del anticipo definido en el contrato, lo anterior de acuerdo 
con solicitud de la División de Contabilidad de la Unidad de Presupuesto de la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.  

III) Entregar y cumplir con el Plan de Inversión del Anticipo una vez aprobado por el 
Supervisor del Contrato.   

IV) Realizar la amortización del anticipo que se le hubiere entregado, en las condiciones 
pactadas en el contrato.  

 
7. Suscribir junto con el Supervisor del proyecto, el Acta de inicio del Contrato de Interventoría, 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de la Garantía Única, por parte 
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de la Entidad. El documento suscrito y en original debe ser custodiado por el Supervisor 
designado mientras se hace entrega a la Unidad de Compras Públicas.  

 
8. Al Acta de Inicio del contrato de consultoría, la interventoría debe revisar, evaluar, solicitar 

los ajustes, acordar, aprobar y enviar al supervisor los siguientes documentos y durante toda 
la ejecución deberá exigir su cumplimiento e informar al supervisor de cualquier novedad: 

 
I) El Plan de Inversión del Anticipo que presente el Contratista de la Consultoría. La 

Interventoría debe velar por el cumplimiento de dicho Plan de Inversión.    
II) El Plan de Inversión General del Contrato de Consultoría presentado por el 

Contratista de la Consultoría. La Interventoría debe velar por el cumplimiento de 
dicho Plan de Inversión.    

III) El cronograma de actividades que presente el consultor y solicitar los ajustes que 
sean necesarios para la correcta ejecución del contrato, dentro del tiempo 
establecido. El documento suscrito y en original debe ser custodiado por el 
Supervisor designado mientras se hace entrega a la Unidad de Compras Públicas. 

IV) Revisar y Aprobar las hojas de vida del personal presentado por el consultor en el 
“Anexo Técnico Personal Mínimo Propuesto” junto con los contratos que se suscriben 
con cada uno de ellos, dando cumplimiento a las normas y leyes vigentes y acorde 
con la propuesta económica presentada. La Interventoría debe velar por su 
cumplimiento. 

 
9. Suscribir, junto con el Contratista Consultor y el Coordinador del proyecto, el Acta de inicio 

del Contrato de Consultoría de Estudios y Diseños, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la aprobación de la Garantía Única, por parte de la Entidad. El documento 
suscrito y en original debe ser custodiado por el Supervisor designado mientras se hace 
entrega a la Unidad de Compras Públicas.  

 
10. Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo que debe incluir los porcentajes de avance real 

de las labores contratadas, el cual debe ser entregado al supervisor.  
 

11. Elaborar y presentar mensualmente un informe de Interventoría, detallando el estado del 
contrato de consultoría de Estudios y Diseños, el cual debe incluir porcentajes de avance, 
gráficos, fotografías y cualquier otro recurso que evidencien el avance real de las labores 
contratadas y el cumplimiento del Plan de Gestión de Calidad.  

 
12. Suministrar al Supervisor del contrato, cuando éste lo solicite; informes sobre cualquier 

aspecto del objeto del contrato.  
 
13. Cargar toda la información relevante del contrato aprobada por el Supervisor del contrato, 

como son: Cronogramas, Acta de Inicio, Pólizas, Informes semanales, mensuales, Actas de 
pago parciales y final, entre otros; en la Plataforma SECOP II y en el aplicativo que disponga 
la entidad.  

 
14. Asistir a los Comités de Diseño programados y organizados por la Interventoría o la 

Supervisión del contrato.  
 
15. Presentar y tramitar las facturas relacionadas con los pagos de las Actas de Recibo, solo 

cuando dichas Actas hayan sido previamente aprobadas por el Líder del Proyecto, el 
Coordinador del Proyecto y el Supervisor de la Interventoría. Solo se incluirán en el Acta y 
solo se facturarán los ítems sobre los que no haya controversia.  
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16. Verificar que el Contratista de Consultoría acredite el cumplimiento de los ofrecimientos 
realizados durante el proceso de Selección del Consultor y por medio de los cuales, este 
último obtuvo el puntaje a efectos de ser adjudicatario del contrato.  

 
17. Revisar, evaluar y aprobar el Plan de Gestión de la Calidad y el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en El Trabajo (SG-SST) en los términos del Decreto 1443 de 2014 “Por 
el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” compilado en el Decreto 1072 de 2015, 
modificado por el Decreto 052 de 2017 y la reglamentación de la Resolución 312 de 2019 
del Ministerio del Trabajo; de igual forma a partir del Acuerdo PSAA16-10560 de 2016 del 
Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se adoptaron las Políticas para el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial. Lo anterior en un plazo no 
mayor a treinta (30) días calendario posteriores a la fecha de la firma del Acta de Inicio del 
Contrato de Consultoría, para su revisión y aprobación.   

 
18. Los documentos revisados y aprobados por la Interventoría serán remitidos a la Unidad de 

Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, junto con el primer 
Informe Mensual de la Interventoría.  Los atrasos ocasionados por documentos pendientes 
o errores identificados en los documentos serán atribuibles al Contratista y al Interventor. La 
interventoría debe velar por el cumplimiento de dichos planes  

 
19. Hacer seguimiento a los trámites realizados por el Contratista de Consultoría, con el 

propósito de obtener las licencias y permisos que se requieran con el fin de ejecutar las 
labores objeto del contrato que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente, Plan de Manejo de Tráfico, entre otros que sean exigidos por las autoridades 
competentes y necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos asociados a estos 
trámites de licencias y permisos estarán a cargo del Contratista de Consultoría.  

 
20. Hacer seguimiento a los trámites realizados por el Contratista de Consultoría de Estudios y 

Diseños, con el propósito de obtener las licencias y permisos que se requieran con el fin de 
realizar la conexión efectiva de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía 
eléctrica. Los costos asociados a estos trámites de licencias y permisos estarán a cargo del 
Contratista de Consultoría.  

 
21. Documentar con las formalidades requeridas, e informar si el Contratista de la Consultoría 

de Estudio y Diseños, rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita de la Interventoría, 
éste le notifica por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando 
específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta 
notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, la 
Interventoría debe comunicar dicha situación a la Nación – Consejo Superior de la 
Judicatura, para que tome las medidas que considere pertinentes.  

 
22. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de Consultoría, con el Sistema 

Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos laborales y Parafiscales, cuando 
haya lugar, del personal que éste utilice durante la ejecución del contrato, conforme con lo 
estipulado en el artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015.  

 
23. Estudiar, evaluar y aprobar los ítems no previstos que surjan con ocasión al desarrollo 

del contrato, para lo cual la Interventoría debe verificar la entrega por parte del Contratista 
de Consultoría, como mínimo, los siguientes documentos:  
 

• Una explicación detallada de la necesidad.   
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• El Análisis de Precio Unitario (APU) junto con las cotizaciones que lo respalden.   

• Una proyección de cantidades del ítem no previsto.  

• Una estimación de las mayores y menores cantidades necesarias, junto con la 
proyección y su impacto en el valor final de ejecución del contrato.  

• Solicitud a la Interventoría de adición en caso de ser necesaria.   
 
Parágrafo 1: La interventoría no permitirá la ejecución de los ítems no previstos sin que 
se haya realizado la respectiva modificación del contrato. 
 
Parágrafo 2: Previo a su ejecución, todos los precios unitarios de las Actividades no 
previstas deben estar previamente avalados por la Entidad, a través del Supervisor, 
Director de la División de Construcciones y el Director de la Unidad de Infraestructura 
Física, dejando constancia que la responsabilidad primaria e inexcusable de la 
Interventoría es realizar el estudio exhaustivo, evaluación y aprobación de los mismos. 
 

24. Ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, puede en cualquier momento, 
exigir al Consultor la información que considere necesaria, así como la adopción de 
medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones 
técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo.  

 
25. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad con 

el numeral 4 Artículo 5 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los artículos 7 y 11 de 
la Ley 1480 de 2011.  

 
26. Velar por la buena ejecución del Contrato de Consultoría de Estudios y Diseños en términos 

de calidad, tiempo y costos asociados.  
 
27. Exigir que las labores se desarrollen de acuerdo con los documentos técnicos anexos, con 

el fin de garantizar la calidad de los entregables contratados.   
 
28. Realizar la gestión necesaria para la oportuna ejecución de actividades dentro del 

cronograma pactado y la coordinación entre la Nación – Consejo Superior de la Judicatura 
y el Contratista de la Consultoría de Estudios y Diseños.    

 
29. Realizar las actividades estipuladas en el contrato y las necesarias que conduzcan al 

cumplimiento de todas las obligaciones técnicas, ambientales, administrativas, contables, 
financieras y jurídicas.  

 
30. Verificar que las actividades realizadas y los entregables entregados, estén acorde con lo 

estipulado por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, conforme con los documentos 
técnicos publicados dentro del proceso de selección y que correspondan con las ofertas 
presentadas por el Consultor.  
 

31. Revisar, aprobar, avalar y supervisar la cuenta bancaria, por medio de la cual el Contratista 
de la Consultoría de Estudios y Diseños, realiza el manejo de los recursos entregados en 
calidad de anticipo. Los movimientos de la cuenta del Consultor y su  destinación serán 
vigilados y autorizados previamente por la Interventoría del contrato.   

 
32. Revisar, verificar y hacer seguimiento a los rendimientos financieros generados en la 

cuenta bancaria, producto del anticipo entregado al Consultor.  
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33. Elaborar los informes sobre incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales 
por parte del Contratista de la Consultoría de Estudios y Diseños en caso de presentarse. 
Dichos informes deben incluir un análisis completo del grado de incumplimiento de las 
obligaciones del Contratista y la tasación de la multa en caso de requerirse.  De igual 
manera se deben realizar las recomendaciones técnicas, administrativas, jurídicas, 
financieras, contables y ambientales a que haya lugar.  Estos documentos deben ser 
custodiados por el Supervisor designado mientras se hace entrega a la Unidad de Compras 
Públicas.   

 
34. Solicitar al Contratista de Consultoría, en caso de retraso de las labores de Estudios y 

Diseños, un Plan de Contingencia debidamente suscrito por el Director de Consultoría y el 
Representante Legal del Consultor que permita terminar lo contratado en los tiempos 
previstos. La Interventoría debe exigir el cumplimiento de esta obligación, so pena de 
incumplimiento del contrato.    

 
35. Emitir concepto técnico, ambiental, administrativo, jurídico, financiero, contable o ambiental 

cuando quiera que surjan dudas sobre el alcance de modificaciones durante la ejecución 
del Contrato, con el fin de establecer la viabilidad de las mismas. En el concepto, la 
Interventoría debe establecer si los cambios pueden ser realizados de común acuerdo y 
por escrito entre el Consultor, la Interventoría y el Supervisor designado o si es necesario 
realizar Otrosíes, prórrogas, suspensiones o adiciones al contrato. Dicho concepto debe 
ser emitido por el profesional idóneo que la Interventoría debe contratar para tal fin. Estos 
documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado mientras se hace entrega 
a la Unidad de Compras Públicas.  

 
36. Realizar reuniones semanales con el Consultor, para evaluar el avance de ejecución del 

Contrato de Consultoría de Estudios y Diseños y las dificultades que se lleguen a presentar, 
lo anterior de acuerdo al cronograma del contrato; de dichas reuniones debe dejarse 
constancia en Acta, documento que debe ser allegado a la Unidad de Infraestructura Física 
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en copia, a más tardar dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes a la realización de la reunión. Estos documentos deben ser 
custodiados por el Supervisor designado mientras se hace entrega a la Unidad de Compras 
Públicas.  

 
37. Expedir para efectos de cada pago del Contrato de Consultoría de Estudios y Diseños, la 

certificación de cumplimiento de las obligaciones técnicas, ambientales, administrativas, 
jurídicas, contables y financieras del Consultor. La certificación de cumplimiento, que 
expide la Interventoría, constituye la prueba de la verificación y aprobación de la ejecución 
del contrato y es requisito para efectuar los pagos al Consultor y debe incluir relación de 
los entregables y demás documentos relacionados con el objeto del contrato, entregados 
por parte del Consultor.  

 
38. Anexar con cada Acta de recibo de entregables de consultoría de Estudios y Diseños, una 

Certificación suscrita por el Representante Legal y Director de la Interventoría, donde éste 
garantiza que los trabajos ejecutados fueron verificados por su equipo de trabajo y que se 
encuentran conforme con lo contratado.  

 
39. Remitir a la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración 

Judicial, todos los documentos originales, informes y demás escritos que se generen 
durante la ejecución del contrato y que conserve en virtud de la Interventoría. Estos 
documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado mientras se hace entrega 
a la Unidad de Compras Públicas.  
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40. Responder en los tiempos que corresponda, toda información que soliciten los Entes de 

Control, tanto para el Contrato de Consultoría de Estudios y Diseños, como para el contrato 
de Interventoría. Los documentos requeridos deben ser remitidos a la Unidad de 
Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Estos 
documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado mientras se hace entrega 
a la Unidad de Compras Públicas.  

 
41. Validar los informes parciales y final presentados por el Contratista de la Consultoría de 

Estudios y Diseños y allegarlos en original a la Unidad de Infraestructura Física de la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a más tardar dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la presentación de los mismos por parte del Consultor, con el 
correspondiente concepto de cumplimiento técnico, ambiental, administrativo, jurídico, 
financiero y contable emitido por la Interventoría.  Los informes suscritos y en original 
deben ser custodiados por el Supervisor designado mientras se hace entrega a la Unidad 
de Compras Públicas.   

 
42. Presentar a la supervisión, la solicitud de suspensión y de reinicio del contrato y requerir 

con al menos con un (1) mes de anterioridad, cualquier solicitud de prórroga, adición, 
debidamente soportado y justificado. Las actas de suspensión y reinicio deben contar con 
la firma del Contratista de Obra, el Interventor, el Coordinador del proyecto, el Director de 
la División de Construcción y Mantenimiento, el Director de la Unidad de Infraestructura 
Física y Director Ejecutivo de Administración Judicial, con el visto bueno del Director de la 
Unidad de Compras Públicas.  

 
43. Coordinar y verificar que, a la firma del Acta de Recibo Final, el Consultor haga entrega de 

todos los entregables relacionados con el objeto del contrato.   
 
44. Elaborar y suscribir junto con el Consultor, el Acta de Recibo Final, en el cual debe quedar 

constancia que las labores ejecutadas y entregables entregados por el Contratista cumplen 
con las labores contratadas.  

 
45. Proyectar y compilar la documentación de las Actas de Liquidación de los contratos de 

consultoría de Estudios y Diseños y de Interventoría, durante los dos (2) meses siguientes 
a la fecha de finalización de los contratos de consultoría de Estudios y Diseños y de 
Interventoría, y suscribir las actas de liquidación requeridas por el Consejo Superior de la 
Judicatura, una vez sean revisadas y aprobadas. En caso de no realizarse esta actividad, 
se declarará el incumplimiento del contrato y la Unidad de Infraestructura Física, asumirá 
la proyección y suscripción del acta de liquidación.  

 
46. Prever, planificar, atender y asumir todos los gastos asociados a las dificultades de 

movilidad, actividades necesarias y acciones de contingencias para adelantar las labores 
durante la emergencia sanitaria.   

 
47. Cumplir con la totalidad de las obligaciones estipuladas en el contrato y en sus anexos, el 

incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones a cargo de la Interventoría, 
estipuladas en el contrato o en sus anexos, así como el retardo en el cumplimiento de los 
acuerdos pactados, dará lugar a la imposición de multas a favor de la Nación - Consejo 
Superior de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en las estipulaciones 
contractuales adicionales del contrato.  
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48. Contar para el desarrollo del contrato con un Equipo mínimo de trabajo, conformado por 
profesionales y técnicos que cumplan con el siguiente perfil: 

 

EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 

CARGO PROFESIONAL CANTIDAD MINIMA 
EXPERIENCIA 

MINIMA 
DEDICACIÓN 

MINIMA 
ACREDITACIÓ
N REQUISITOS 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

Arquitecto con 
posgrado en 

cualquier rama 
relacionada del 

Diseño o 
Construcción de 

Obras o Ingeniero 
Civil con posgrado 
en cualquier rama 

relacionada del 
Diseño o 

Construcción de 
Obras 

Experiencia en la 
Ejecución o 
Dirección de 

proyectos que 
contemplen: 

“Estudios ó diseños 
ó interventoría de 

Estudios ó 
interventoría de 

diseños ó revisión 
independiente de 

diseños estructurales 
ó supervisión técnica 

ó estudios de 
vulnerabilidad 

sísmica ó estudios 
de rehabilitación, 

para la construcción 
ó remodelación ó 

adecuación ó 
ampliación ó 

mejoramiento ó 
restauración ó 

mantenimiento ó 
reparación ó 

modificación ó 
reforzamiento de 

edificaciones, tanto 
privadas como 

públicas.” 
 

(Mínimo 5 años de 
experiencia 

soportada en 
contratos de 
prestación de 

servicios o contratos 
laborales o contratos 
de obra o contratos 

de interventoría) 

1 Director de 
Interventoría para 
todas las sedes 

 
Barrancominas 
(Guainía), Bolívar 
(Cauca), Concordia 
(Magdalena), La 
Primavera (Vichada), 
Neiva (Huila), Orocué 
(Casanare), 
Zipaquirá 
(Cundinamarca) 

20% 

NO CALIFICABLE 
 
La documentación 
soporte se 
presentará al 
momento de la firma 
del Acta de Inicio 

ESPECIALISTA 
ARQUITECTÓNICO 

Arquitecto con 
posgrado 
relacionada del 
Estudios y Diseños 
Arquitectónicos 

Experiencia en la 
Ejecución o 
Dirección de 

proyectos que 
contemplen: 

“Estudios ó diseños 
ó interventoría de 

Estudios ó 
interventoría de 

diseños ó revisión 
independiente de 

diseños estructurales 
ó supervisión técnica 

ó estudios de 
vulnerabilidad 

sísmica ó estudios 
de rehabilitación, 

para la construcción 
ó remodelación ó 

adecuación ó 
ampliación ó 

1 Especialista 
arquitectónico para 

todas las sedes 
 

Barrancominas 
(Guainía), Bolívar 
(Cauca), Concordia 
(Magdalena), La 
Primavera (Vichada), 
Neiva (Huila), 
Orocué (Casanare). 

100% en las 
actividades 

relacionadas con  los 
Esquemas Básicos, 

Anteproyecto y 
Proyecto 

Arquitectónicos.  

NO CALIFICABLE 
 

La documentación 
soporte se 

presentará al 
momento de la firma 

del Acta de Inicio 
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EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 

CARGO PROFESIONAL CANTIDAD MINIMA 
EXPERIENCIA 

MINIMA 
DEDICACIÓN 

MINIMA 
ACREDITACIÓ
N REQUISITOS 

mejoramiento ó 
restauración ó 

mantenimiento ó 
reparación ó 

modificación ó 
reforzamiento de 

edificaciones, tanto 
privadas como 

públicas.” 
 

Cada proyecto que 
se quiera acreditar 
en este proceso, 

debe incluir la 
actividad de diseños 

arquitectónicos. 
 

(Mínimo 3 años de 
experiencia 

soportada en 
contratos de 
prestación de 

servicios o contratos 
laborales o contratos 
de obra o contratos 

de interventoría) 

ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS 

Ingeniero Civil con 
posgrado 
relacionado con 
estudios o diseños 
estructurales, o 
vulnerabilidad 
sísmica o 
reforzamiento 
estructural 

Experiencia en la 
Ejecución o 
Dirección de 
proyectos que 
contemplen: 
“Estudios ó diseños 
ó interventoría de 
Estudios ó 
interventoría de 
diseños ó revisión 
independiente de 
diseños estructurales 
ó supervisión técnica 
ó estudios de 
vulnerabilidad 
sísmica ó estudios 
de rehabilitación, 
para la construcción 
ó remodelación ó 
adecuación ó 
ampliación ó 
mejoramiento ó 
restauración ó 
mantenimiento ó 
reparación ó 
modificación ó 
reforzamiento de 
edificaciones, tanto 
privadas como 
públicas.” 
 
Cada proyecto que 
se quiera acreditar 
en este proceso, 
debe incluir revisión 
estructural ó estudios 
estructurales ó 
diseños 
estructurales, ó 

1 Especialista 
Estructural para 
todas las sedes 

 
Barrancominas 
(Guainía), Bolívar 
(Cauca), Concordia 
(Magdalena), La 
Primavera (Vichada), 
Orocué (Casanare), 
Zipaquirá 
(Cundinamarca) 

100% en las 
actividades 

relacionadas con el 
área estructural 

 

NO CALIFICABLE 
 

La documentación 
soporte se 

presentará al 
momento de la firma 

del Acta de Inicio 
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EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 

CARGO PROFESIONAL CANTIDAD MINIMA 
EXPERIENCIA 

MINIMA 
DEDICACIÓN 

MINIMA 
ACREDITACIÓ
N REQUISITOS 

estudios de 
vulnerabilidad 
sísmica ó estudios 
de rehabilitación 
sísmica ó 
reforzamiento 
estructural. 
  
(Mínimo 3 años de 
experiencia 
soportada en 
contratos de 
prestación de 
servicios ó contratos 
laborales o contratos 
de obra o contratos 
de interventoría) 

ESPECIALISTA  
HIDRO-SANITARIO 

Ingeniero Civil con 
posgrado 
relacionado con 
estudios hidraúlicos 
o sanitarios o 
diseños hidraúlicos o 
sanitarios u obras 
hidraúlicas o 
sanitarias 
 
ó 
 
Ingeniero Hidráulico 
o Hidro-Sanitario con 
posgrado 
relacionado con 
estudios hidraúlicos 
o sanitarios o 
diseños hidraúlicos o 
sanitarios u obras 
hidraúlicas o 
sanitarias. 

Experiencia en la 
Ejecución o 
Dirección de 
proyectos que 
contemplen: 
“Estudios ó diseños 
ó interventoría de 
Estudios ó 
interventoría de 
diseños ó revisión 
independiente de 
diseños estructurales 
ó supervisión técnica 
ó estudios de 
vulnerabilidad 
sísmica ó estudios 
de rehabilitación, 
para la construcción 
ó remodelación ó 
adecuación ó 
ampliación ó 
mejoramiento ó 
restauración ó 
mantenimiento ó 
reparación ó 
modificación ó 
reforzamiento de 
edificaciones, tanto 
privadas como 
públicas, que 
incluyan diseños 
hidráulicos y 
sanitarios." 
 
(Mínimo 3 años de 
experiencia 
soportada en 
contratos de 
prestación de 
servicios o contratos 
laborales o contratos 
de obra o contratos 
de interventoría) 

1 Especialista Hidro 
Sanitario para todas 

las sedes 
 

Barrancominas 
(Guainía), Bolívar 
(Cauca), Concordia 
(Magdalena), La 
Primavera (Vichada), 
Neiva (Huila), Orocué 
(Casanare), 
Zipaquirá 
(Cundinamarca) 

100% en las 
actividades 
relacionadas con 
Diseño Hidro 
Sanitario 

NO CALIFICABLE 
 

La documentación 
soporte se 

presentará al 
momento de la firma 

del Acta de Inicio 

ESPECIALISTA EN 
ING ELÉCTRICA  

Ingeniero Eléctrico o 
Electricista con 
posgrado 
relacionado con 
estudios eléctricos o 

Experiencia en la 
Ejecución o 
Dirección de 
proyectos que 
contemplen: 

1 Especialista en 
Ingeniería Electrica 

para todas las sedes 
 

100% en las 
actividades 
relacionadas con la 
parte eléctrica 

NO CALIFICABLE 
 

La documentación 
soporte se 

presentará al 
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EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 

CARGO PROFESIONAL CANTIDAD MINIMA 
EXPERIENCIA 

MINIMA 
DEDICACIÓN 

MINIMA 
ACREDITACIÓ
N REQUISITOS 

diseños eléctricos u 
obras eléctricas 

“Estudios ó diseños 
ó interventoría de 
Estudios ó 
interventoría de 
diseños ó revisión 
independiente de 
diseños estructurales 
ó supervisión técnica 
ó estudios de 
vulnerabilidad 
sísmica ó estudios 
de rehabilitación, 
para la construcción 
ó remodelación ó 
adecuación ó 
ampliación ó 
mejoramiento ó 
restauración ó 
mantenimiento ó 
reparación ó 
modificación ó 
reforzamiento de 
edificaciones, tanto 
privadas como 
públicas, que 
incluyan Estudios y 
Diseños Eléctricos." 
 
(Mínimo 3 años de 
experiencia 
soportada en 
contratos de 
prestación de 
servicios o contratos 
laborales o contratos 
de obra o contratos 
de interventoría) 

Barrancominas 
(Guainía), Bolívar 
(Cauca), Concordia 
(Magdalena), La 
Primavera (Vichada), 
Neiva (Huila), Orocué 
(Casanare), 
Zipaquirá 
(Cundinamarca) 

momento de la firma 
del Acta de Inicio 

ESPECIALISTA EN  
BIM (Building 
Information 
Modeling) 

Ingeniero Civil con 
posgrado 
relacionado con 
Tecnología BIM 
 
ó 
 
Arquitecto con 
posgrado 
relacionado con 
Tecnología BIM. 

Experiencia en la 
Ejecución o 
Dirección de 
proyectos que 
contemplen: 
“Estudios ó diseños 
ó interventoría de 
Estudios ó 
interventoría de 
diseños ó revisión 
independiente de 
diseños estructurales 
ó supervisión técnica 
ó estudios de 
vulnerabilidad 
sísmica ó estudios 
de rehabilitación, 
para la construcción 
ó remodelación ó 
adecuación ó 
ampliación ó 
mejoramiento ó 
restauración ó 
mantenimiento ó 
reparación ó 
modificación ó 
reforzamiento de 
edificaciones, tanto 

1 Especialista en 
BIM para todas las 

sedes 
 

Barrancominas 
(Guainía), Bolívar 
(Cauca), Concordia 
(Magdalena), La 
Primavera (Vichada), 
Neiva (Huila), Orocué 
(Casanare). 

100% en las 
actividades 
relacionadas con 
BIM 

NO CALIFICABLE 
 

La documentación 
soporte se 

presentará al 
momento de la firma 

del Acta de Inicio 
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EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 

CARGO PROFESIONAL CANTIDAD MINIMA 
EXPERIENCIA 

MINIMA 
DEDICACIÓN 

MINIMA 
ACREDITACIÓ
N REQUISITOS 

privadas como 
públicas, en los que 
se haya desarrollado 
proyectos con la 
Tecnología BIM” 
 
(Mínimo 3 años de 
experiencia 
soportada en 
contratos de 
prestación de 
servicios o contratos 
laborales o contratos 
de obra o contratos 
de interventoría) 

ESPECIALISTA EN 
ARQUITECTURA 
BIOCLIMÁTICA  

Ingeniero Civil con 
posgrado  
relacionado con 
arquitectura 
bioclimática o 
arquitectura 
sostenible. 
 
ó 
 
Arquitecto con 
posgrado  
relacionado con 
arquitectura 
bioclimática o 
arquitectura 
sostenible. 

Experiencia en la 
Ejecución o 
Dirección de 
proyectos que 
contemplen: 
“Estudios ó diseños 
ó interventoría de 
Estudios ó 
interventoría de 
diseños ó revisión 
independiente de 
diseños estructurales 
ó supervisión técnica 
ó estudios de 
vulnerabilidad 
sísmica ó estudios 
de rehabilitación, 
para la construcción 
ó remodelación ó 
adecuación ó 
ampliación ó 
mejoramiento ó 
restauración ó 
mantenimiento ó 
reparación ó 
modificación ó 
reforzamiento de 
edificaciones, tanto 
privadas como 
públicas, que 
incluyan Diseño 
LEED ó Diseño 
sostenible ó 
arquitectura 
bioclimática." 
 
(Mínimo 3 años de 
experiencia 
soportada en 
contratos de 
prestación de 
servicios o contratos 
laborales o contratos 
de obra o contratos 
de interventoría) 

1 Especialista en 
Arquitectura 

Bioclimática para 
todas las sedes 

 
Barrancominas 
(Guainía), Bolívar 
(Cauca), Concordia 
(Magdalena), La 
Primavera (Vichada), 
Neiva (Huila), Orocué 
(Casanare). 

100% en las 
actividades 
relacionadas con 
ARQUITECTURA 
CLIMATICA 

NO CALIFICABLE 
 

La documentación 
soporte se 

presentará al 
momento de la firma 

del Acta de Inicio 

ESPECIALISTA EN 
PRESUPUESTOS 

Ingeniero Civil con 
posgrado en 
cualquier rama 
relacionada con la 
estructuración de 

Experiencia en la 
Ejecución o 
Dirección de 
proyectos que 
contemplen: 

1 Especialista en 
Presupuestos para 

todas las sedes 
 

100% en las 
actividades 
relacionadas con el 
presupuesto 

NO CALIFICABLE 
 
La documentación 
soporte se 
presentará al 
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EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 

CARGO PROFESIONAL CANTIDAD MINIMA 
EXPERIENCIA 

MINIMA 
DEDICACIÓN 

MINIMA 
ACREDITACIÓ
N REQUISITOS 

presupuestos de 
Diseño o con la 
estructuración de 
presupuestos de 
Construcción de 
Obras  
ó 
Arquitecto con 
posgrado en 
cualquier rama 
relacionada con la 
estructuración de 
presupuestos de 
Diseño o con la 
estructuración de 
presupuestos de 
Construcción de 
Obras. 

“Estudios ó diseños 
ó interventoría de 
Estudios ó 
interventoría de 
diseños ó revisión 
independiente de 
diseños estructurales 
ó supervisión técnica 
ó estudios de 
vulnerabilidad 
sísmica ó estudios 
de rehabilitación, 
para la construcción 
ó remodelación ó 
adecuación ó 
ampliación ó 
mejoramiento ó 
restauración ó 
mantenimiento ó 
reparación ó 
modificación ó 
reforzamiento de 
edificaciones, tanto 
privadas como 
públicas, en los que 
se haya desarrollado 
presupuestos de 
obra” 
 
(Mínimo 3 años de 
experiencia 
soportada en 
contratos de 
prestación de 
servicios o contratos 
laborales o contratos 
de obra o contratos 
de  
interventoría) 

Barrancominas 
(Guainía), Bolívar 
(Cauca), Concordia 
(Magdalena), La 
Primavera (Vichada), 
Neiva (Huila), Orocué 
(Casanare), 
Zipaquirá 
(Cundinamarca) 

momento de la firma 
del Acta de Inicio 

 
49. Mantener durante la ejecución del contrato de Interventoría, el equipo de trabajo ofrecido 

con la propuesta, la Unidad de Infraestructura Física a través de la Supervisión, puede 
solicitar la sustitución de cualquier integrante del equipo de trabajo si éste no cumple con 
los requisitos exigidos o tiene un desempeño no adecuado que afecte el buen desarrollo 
de la ejecución del Contrato.  
 

50. El Personal que hace parte del equipo de trabajo al cual no se otorga puntaje, deben ser 
presentado por el Contratista de Interventoría al Supervisor del contrato, junto con sus 
hojas de vida y demás documentos que certifiquen la experiencia e idoneidad solicitada  
 

51. Contar con el personal solicitado en los estudios previos, el contrato y los anexos técnicos 
publicados, con la dedicación requerida y pactada. Esta obligación será revisada por el 
supervisor, en cada una de las etapas contractuales de la firma del Acta de Inicio. 
 

52. Tener vinculado durante toda la ejecución del contrato el personal presentado por el 
Contratista y aprobado por el supervisor, de presentarse durante la ejecución del contrato 
de consultoría una situación imprevista o de fuerza mayor, que obligue el cambio de alguno 
de los integrantes del Equipo de Trabajo, deberá informarlo al supervisor. Su reemplazo 
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deberá reunir iguales o mejores a las requeridas para el perfil correspondiente y cumplir 
con las mismas gestiones para su aprobación, por parte del supervisor, dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la desvinculación del personal, las cuales deben además incluir de 
manera escrita, el motivo sustentado del cambio solicitado con el fin de oficializarlo. 
 

53. Dar cumplimiento estricto a las disposiciones desarrolladas en la Resolución No. 4386 del 
09 de octubre de 2018, “Por la cual se crea e implementa el Registro único de Trabajadores 
Extranjeros en Colombia RUTEC”, expedida por el Ministerio del Trabajo, cuando en la 
ejecución del contrato, se vinculen o contraten personas extranjeras. 
 

54. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 expedido por el Departamento 
Nacional de Planeación -DNP- y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, durante la 
ejecución del contrato, esto es, de mantener en su planta de personal el número de 
trabajadores en condición de discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje por este 
factor en el proceso de selección, por lo cual el Contratista de Interventoría para cada pago, 
deberá aportar a la Supervisión, el certificado expedido por el Representante Legal de 
encontrarse cumpliendo con dicho requisito.  
 

55. Suministrar el personal técnico y profesional necesarios para cumplir con el cronograma y 
flujo de inversión. 
 

56. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que 
requiera en la ejecución del contrato, así como dar estricto cumplimiento a todas las 
obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos 
laborales, pensiones y parafiscales, derivados de la ejecución del contrato, cuando a ello 
hubiere lugar, de acuerdo a la normatividad legal vigente. El incumplimiento del contratista, 
de las anteriores obligaciones para con el personal, puede generar imposición de multas 
sucesivas y la afectación de la garantía en los amparos de cumplimiento y de salarios y 
prestaciones sociales. 
 

57. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial, 
ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con la 
reglamentación vigente. El personal que realice trabajos específicos, como trabajo en 
alturas, debe contar con las capacitaciones y certificaciones que lo acrediten apto para 
desempeñar la labor requerida. Lo anterior en cumplimiento con lo estipulado en el Artículo 
2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015. 
 
Parágrafo 1. Para la ejecución de trabajos en alturas con riesgo de caída para los 
trabajadores, el Contratistas debe cumplir con la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio de 
Trabajo, contar con un Programa de Protección contra caídas en su SG-SST, tener 
designados el Coordinador de Trabajo en alturas y todos los demás requisitos definidos en 
esta norma. 
 

58. Presentar al supervisor, los documentos que soporten el cambio de personal en razón al 
cumplimiento de los aspectos mínimos requeridos. 
 

59. Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo y responsabilidad exclusiva 
del Contratista, por lo tanto, el personal que el Contratista ocupe en la ejecución del 
Contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil ni comercial con la Nación – Consejo 
Superior de la Judicatura. 
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60. Diligenciar en el formato “Reporte del personal de la interventoría” establecido por la 
entidad, la totalidad del personal que trabajó durante la ejecución del contrato y demás 
información que se solicite en este documento. El formato deberá ser solicitado al 
Supervisor del contrato una vez se suscriba el acta de inicio. 

 
5. VALOR Y FORMA DE PAGO 

 
5.1. VALOR 

 
El valor estimado del contrato es de NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL 
VEINTE PESOS ($98.301.020.00.), incluidos IVA, tasas y contribuciones de ley, que se 
generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 
El contrato se adjudicará por el menor valor de la propuesta seleccionada para el presente 
proceso, de conformidad con el cumplimiento de los requisitos exigidos, el presupuesto que 
al final de la ejecución del contrato no se haya utilizado retornará al Tesoro Nacional. 

 
5.2. VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO 

OFICIAL 
 

Con el fin de determinar el presupuesto oficial, la Unidad de Compras Públicas publicó a través 
del SECOP II la solicitud de información a proveedores número 20 de 2022. Al proceso de 
cotización se obtiene una respuesta por parte del proveedor CS CONSULTORES Y 
ADMNISTRADORES S.A.S.  
 
Con el fin de complementar el análisis de valores de mercado la Unidad realizó la búsqueda en 
datos abiertos de procesos similares y realizó el análisis del valor promedio para cada perfil y 
costo indirecto entre el análisis de costos históricos y la cotización enviada a través de la 
plataforma. 

 
(Ver anexo estudio de mercado y de sector). 
 

5.3. FORMA DE PAGO 
 
PAGO Y MANEJO DEL ANTICIPO   
 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato, la 
Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, 
entregará un anticipo del CINCUENTA (50%) del valor del contrato.  
 
En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC). El inicio de las actividades del contrato o el cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega 
del anticipo.  
 
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.  
 
La presentación del Plan de Inversión del Anticipo, es requisito para el giro del anticipo. El 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA entregará a la División de Estructuración de Proyectos 
el Plan de Inversión de Anticipo para su aprobación. Una vez aprobada, la Nación - Consejo 
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a través del Líder, 
Supervisor, y Coordinador del Proyecto darán el visto bueno para el trámite del giro.  
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APERTURA DE CUENTA BANCARIA PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO.  
 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA debe abrir una cuenta, exclusiva para el manejo del anticipo en una entidad 
bancaria que genere intereses, legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera, a la 
cual la Nación - Consejo Superior de la Judicatura girará los recursos, quién a su vez, informará 
a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura el número de la cuenta y la Entidad Bancaría 
para el depósito de los recursos del anticipo. Los movimientos de la cuenta y su destinación 
serán vigilados por la Supervisión del contrato.   
 
Los costos de apertura, manejo, administración de la cuenta serán asumidos directamente por 
el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.  
 
Los recursos del anticipo deben ser depositados en cuentas bancarias que generen intereses, 
CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS en entidades bancarias que 
estén bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera. 
  
El plazo de la cuenta bancaria debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad 
del recurso entregado a título de anticipo.   
 
El cambio de entidad financiera solo procederá por causas justificadas aprobadas por la Unidad 
Ejecutora, previo concepto de la Supervisión.  
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA presentará la certificación de apertura de la cuenta 
bancaria a la entidad y a la Supervisión. Esta última vigilará que la cuenta se haya abierto de 
conformidad a las obligaciones.  
 
CERTIFICACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA PARA REALIZAR EL GIRO DEL ANTICIPO.   
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA presentará una certificación expedida por la entidad 
Bancaria, a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, con la información necesaria para 
realizar el giro del anticipo.   
  
MANEJO DEL ANTICIPO.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes 
obligaciones:  
  
INFORME DE MANEJO DEL ANTICIPO  
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA presentará mensualmente a la Supervisión un informe 
de manejo del anticipo junto con todos sus soportes incluido el extracto bancario. Los 
movimientos de la cuenta serán vigilados por la Supervisión. Por consiguiente, la Supervisión 
velará porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de 
acuerdo con el Plan de Inversión del Anticipo aprobado.  
  
El informe de manejo del anticipo contendrá como mínimo la siguiente información: el número 
y año del Contrato, el nombre del Contratista de Interventoría, las inversiones realizadas, el 
saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o 
traslados realizados 
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VIGILANCIA PARA EL RETIRO O MOVIMIENTO DE RECURSOS DEL ANTICIPO.  
 
Una vez consignados los recursos del anticipo, la vigilancia para el retiro o movimiento de 
recursos del anticipo por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA estará a cargo de la 
Supervisión, la cual deberá avalar previamente cualquier movimiento que realice el contratista 
en la cuenta. La Supervisión tomará todas las precauciones del caso y previo a autorizar el 
movimiento contrastará el Plan de Inversión del Anticipo con la solicitud presentada por el 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. La Supervisión solicitará todos los soportes que 
requiera para esta labor e informará oportunamente de cualquier solicitud inusual o irregular al 
Coordinador del Proyecto, y al Director de la División de Estructuración de Proyectos de la 
Unidad de Infraestructura Física. 
 
VIGILANCIA DE LA DESTINACIÓN DEL ANTICIPO. 
 
La vigilancia de la destinación del anticipo estará a cargo de la Supervisión, la cual contrastará 
el Plan de Inversión del Anticipo con los soportes presentados por el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA, de los pagos que hubiere realizado con cargo a ese concepto. La 
Supervisión velará porque todo desembolso del anticipo haya correspondido a gastos del 
contrato y que estén de acuerdo con el Plan de Inversión del Anticipo. La Supervisión solicitará 
todos los soportes que requiera para esta labor e informará oportunamente de cualquier 
movimiento inusual o irregular al Coordinador del Proyecto, y el Director de la División de 
Estructuración de Proyectos de la Unidad de Infraestructura Física. 
  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS.   
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por La Nación - Consejo Superior 
de la Judicatura al Contratista, serán reintegrados a la Dirección General de Crédito Público y 
del Tesoro Nacional en la cuenta que indique la entidad, previa solicitud del contratista.  
 
EXCEDENTES DE RECURSOS.   
 
Si al momento de liquidarse la cuenta de anticipo se presentan excedentes de recursos, se 
consignará el valor de los mismos a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro 
Nacional en la cuenta que indique la entidad, previa solicitud del contratista.  
 
En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, el 
Consultor reintegrará el saldo existente y sus rendimientos.  
  
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.  
 
La amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta, por la relación que 
exista entre el saldo del anticipo entregado a la Interventoría del Contrato de Estudios y 
Diseños y el saldo del valor del contrato de Interventoría del Contrato de Estudios y Diseños. 
  

Amortización del 
Anticipo  

= Valor Acta de Recibo     x  

Saldo del Anticipo entregado 
a la interventoría del contrato 

de Estudios y Diseños  

Saldo Valor Contrato de 
interventoría al contrato de 

Estudios y Diseños.  
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Sin embargo, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA podrá amortizar un porcentaje mayor 
al acordado.  
  
Los documentos y soportes para la Amortización de las Actas de recibo, serán cargadas en la 
plataforma SECOP II, previamente aprobado por el Supervisor y deben incluir los mismos 
documentos y soportes solicitados para el pago de Actas de recibo parcial.  
 

1. PAGO DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y FINAL  
 

La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, 
pagará al Contratista el valor del contrato así:   
  
1.1. PORCENTAJE DE INTERVENTORÍA:  
  

Porcentaje de 
Interventoría  

=  

  
Vr. Pactado del Contrato de la 

interventoría  
*        100  

  
Vr. Pactado del Contrato de 

Consultoría  

  
1.2. VALOR EJECUTADO EN ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
  

Valor ejecutado en Acta de 
Recibo del Contrato de 

interventoría  
=  

Porcentaje de 
Interventoría  

* 

Valor Ejecutado en 
Contrato de 

Consultoría de 
Estudios y Diseños  

  
 1.3. VALOR DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y FINAL.  

  
El valor del contrato de interventoría se pagará mediante Actas de Recibo, descontando el 
valor de amortización de anticipo respectivo.   
 
El valor a pagar del Acta de Recibo se obtiene mediante la siguiente fórmula:  
 

Valor a pagar en 
Acta de Recibo  

=    
Valor ejecutado en Acta 
de Recibo del Contrato 

de interventoría  
-  

Amortización del Anticipo 
entregado al Contratista 

de interventoría  
  

Por cada proyecto se realizará un (1) pago, es decir que se presentará un Acta de Recibo por 
cada sede judicial.  
 
El pago se realizará a la entrega del Informe de aprobación todos los entregables que aparecen 
en el anexo Entregables en la cantidad y Formato requeridos en dicho documento 
especialmente se debe contar con licencias y permisos aprobadas de (1) Construcción, (2) de 
Conexión a Servicios Públicos (acueducto, alcantarillado, eléctricos) y (3) permisos ambientales 
(si se requieren), menos el valor de la amortización del anticipo.  
  
REQUISITOS DE PAGO DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y FINAL  
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La factura, los documentos y soportes para el pago de las Actas de recibo, serán cargadas en 
las plataformas OLIMPIA y SECOP II, previa aprobación de la Supervisión y deben incluir los 
siguientes documentos 
 

1. Factura o Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario entregada y diligenciada 
en debida forma de acuerdo con la normatividad vigente.  

2. Acta de recibo del Contrato, con anexo Estado de Ejecución del Proyecto debidamente 
firmado por la Interventoría y el Supervisor.  

3. Certificado de consignación de los rendimientos del anticipo generados en el periodo 
correspondiente (si se hubiere entregado anticipo).  

4. Certificado de Inversión y amortización del Anticipo, en el periodo correspondiente (si se 
hubiere entregado anticipo).  

5. Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda 
de conformidad con la Ley 43 de 1990, los artículos 50 de la Ley 789 de 2002, 41 de la 
Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23° de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar 
al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social 
(pensión, salud, riesgos laborales) y parafiscales, cuando a ello haya lugar.   

  
Adicionalmente con el Acta de Recibo Final, se debe entregar la siguiente documentación:  

 
6. Certificado de Excedente de Recursos en la cuenta bancaria, donde se consignó el 

anticipo (si se hubiere entregado el anticipo).   
7. Certificado de consignación de los Excedentes de Recursos en la cuenta bancaria al 

Tesoro, donde se consignó el anticipo, si se hubiere entregado el anticipo y si existieran 
excedentes.  

8. Certificado de liquidación de la cuenta bancaria, donde se consignó el anticipo (si se 
hubiere entregado el anticipo).    

  
CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO DE ACTAS DE RECIBO  
 
Para el pago de las Actas de recibo parcial o final, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 
presentará certificación bancaria con la información necesaria para que la División de 
Tesorería de la Unidad de Presupuesto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, 
abone los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.  
 
RADICACIÓN Y PAGO DE FACTURAS  
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA efectuará la radicación de los documentos de pago, 
sólo cuando se cuente con el visto bueno de la Supervisión y la Unidad de Infraestructura 
Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.  
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA debe radicar las correspondientes facturas de pago, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas 
por la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.  
 
Las facturas se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la 
fecha de radicación de las mismas, o siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA subsane las glosas que le formule la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC.  
 
En caso de devolución de los documentos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 
al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, los términos se reinician con la nueva radicación.   
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La Dirección Ejecutiva efectúa las retenciones, deducciones o contribuciones a que haya lugar 
en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo con el Estatuto Tributario en cada uno de 
los pagos que corresponden a: Retención en la Fuente, Retención por IVA y Retención de 
Industria y Comercio, Estampilla Pro Universidad nacional y Otras Universidades, Contribución 
de Obra Pública; para tal efecto se tendrá en cuenta la calidad del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA y las tarifas establecidas en la ley según información financiera que reporte 
cada proveedor, la cual será aplicada bajo su propia responsabilidad.  
 

Los pagos a cargo de La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, están sujetos a los 
recursos económicos y procedimientos que la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, defina para las entidades públicas. 
 

6. SOPORTE PRESUPUESTAL 
 
La contratación cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) para 
la vigencia 2022, así: 
 

 Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de seguridad y de 
salud en el trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los 
Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), 
Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).” 

Unidad No. Fecha Año Valor del CDP Valor a afectar 

Unidad 02 Consejo Superior 
de la Judicatura 

20022 2022/02/23 2022 $ 25.000.000 $ 9.008.001 

Unidad 02 Consejo Superior de 
la Judicatura 

20222 2022/02/23 2022 $150.000.000 $72.992.491 

Unidad 02 Consejo Superior de 
la Judicatura 

20422 2022/02/23 2022 $40.000.000 $16.300.528 

 
7. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES 

 
7.1. Capacidad Jurídica 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el 
artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, y el numeral 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 
de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, la capacidad jurídica y la experiencia de los 
proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. 

 
Los requisitos habilitantes para el presente proceso de selección se determinan considerando 
las condiciones mínimas con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se 
garantice que el futuro contratista cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para 
ejecutar el objeto del contrato. Para tal efecto deberán aportar y acreditar, entre otros 
documentos y requisitos: 

 
1. Carta de presentación de la oferta firmada por el oferente si es persona natural, por el 

Representante Legal de la persona jurídica, o por la persona designada para representar 
al consorcio o unión temporal, cuando de ello se trate. Diligenciar Anexo, según 
corresponda. 

 
2. Documento de conformación del Consorcio o de la Unión Temporal, cuando sea el caso. 

Diligenciar Anexo según corresponda. 
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3. Certificado de Existencia y Representación Legal del oferente y de cada uno de los 
miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, según el caso, con fecha de expedición 
no superior a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre del proceso de selección y en 
el cual conste que: (i) la actividad comercial de la persona jurídica le permite realizar el 
objeto del proceso de Selección o que puede realizar cualquier actividad comercial o civil 
lícita, conforme con el numeral 5 del artículo 5 de la Ley 1258 de 2008; (ii) que la 
inscripción se encuentre vigente. (iii) su duración no será inferior al plazo del contrato y 
un año más. Este requisito lo debe acreditar el oferente y los integrantes de consorcios o 
Uniones Temporales que sean personas Jurídicas. 

 
4. Acta de autorización del órgano societario al Representante Legal del oferente o de cada 

uno de los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, cuando tengan alguna. 
 

5. Certificado de Matrícula. Si la oferta la presenta una persona natural, debe anexar el 
certificado de matrícula mercantil de persona natural, expedido por la Cámara de 
Comercio, con fecha de expedición no superior a un (1) mes de antelación a la fecha de 
cierre del proceso de selección y en el cual conste que la actividad comercial del oferente 
le permite realizar el objeto del presente proceso de selección. Este requisito lo debe 
acreditar el oferente y los integrantes de consorcios o Uniones Temporales que sean 
personas naturales. 

 
6. Fotocopia del documento de identidad de la persona natural, del representante legal de 

la persona jurídica, del consorcio o de la unión temporal, según sea el caso. 
 

7. Declaración del representante legal donde manifieste que no se encuentra incurso en 
causal de inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la Constitución Política y la 
Ley 

 
8. Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda, 

que acredite estar al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales correspondientes a los seis (6) meses anteriores a la presentación de la 
oferta, cuando haya lugar. 

 
9. Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda, que 

acredite estar al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales correspondientes a los seis (6) meses anteriores a la presentación de la 
oferta, cuando haya lugar 

 
REQUISITOS AVAL  
 
LEY 842 DE 2003 
 
De acuerdo con lo establecido por el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, Por la cual se modifica la 
reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones 
auxiliares. 
 
“Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas 
del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el 
desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, 
en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la 
respectiva rama de la ingeniería. En los contratos que se celebren como resultado de la licitación o 
del concurso, los Contratistas tendrán la obligación de encomendar los estudios, la dirección 
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técnica, la ejecución de los trabajos o la Interventoría, a profesionales inscritos en el registro 
profesional, acreditados con la tarjeta de matrícula profesional o, excepcionalmente, con la 
constancia o certificado de su vigencia.” 
 
Para la presente contratación la rama de la ingeniería requerida de quien da el aval es la civil. 
 
Para el efecto, en la Carta de Presentación de la propuesta, se debe indicar claramente la 
siguiente información: 
 

• Nombre y apellido del Representante Legal 

• Nombre y apellido del profesional que avala la oferta 

• Profesión 

• Número de matrícula profesional 
 
En caso que el representante legal ostente la calidad profesional requerida, la Carta de 
Presentación de la propuesta debe indicar claramente la siguiente información: 
 

• Nombre y apellido del Representante Legal 

• Profesión 

• Número de matrícula profesional 
 
Este aspecto se calificará con CUMPLE o NO CUMPLE 

 
El adjudicatario del proceso deberá anexar: 

 
1. Información beneficiario de cuenta debidamente diligenciada (según formato) 
2. Certificación reciente de la entidad bancaria donde conste el nombre del cuentahabiente, 
número de identificación, número de cuenta y estado de cuenta (activa SI o NO). 
3. Registro Único Tributario – RUT actualizado. 

 
7.2. Experiencia 

 
Para el presente proceso de selección, La Nación – Consejo Superior de la Judicatura, solicita 
a los proponentes sean personas naturales o jurídicas, acreditar la experiencia, así: 
 
Para efectos de evaluar la experiencia del proponente, se verificarán hasta CUATRO (4) 
contratos ejecutados y terminados y para las MiPyme1 de hasta SEIS (6) contratos, donde se 
acredite lo siguiente: 
 
1. Que el objeto o actividades o alcance de los contratos certificados se refiere a: 

 
“Interventoría a contrato de consultoría para la elaboración de Estudios ó diseños ó 
estudios de vulnerabilidad sísmica ó estudios de rehabilitación, para la construcción ó 
remodelación ó adecuación ó ampliación ó mejoramiento ó restauración ó mantenimiento 
ó reparación ó modificación ó reforzamiento de edificaciones y/o infraestructura públicas o 
privadas de uso institucional en general”  
 
Nota: No se aceptan contratos cuyo objeto o actividades contemplen Estudios y/ó diseños 
para obras civiles tales como: edificaciones de uso unifamiliar, edificaciones de uso 

                                                
1 Artículo 2.2.1.2.4.2.1.8.  del Decreto 1082 de 2015. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas; modificado por el Decreto 1860 de 2021. 
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multifamiliar, vías y andenes, puentes, alcantarillados, acueductos, canales, tanques, 
torres de comunicaciones, canchas deportivas, parques y plazoletas.   

 
2. El valor de la sumatoria de los contratos certificados sea igual o superior al presupuesto 

oficial establecido para este proceso expresados en SMMLV, es decir 98,30 SMMLV. 
 
3. La sumatoria de las area diseñada cubierta de los contratos certificados sea igual o superior 

a 4.000 M2. 
 

Para relacionar la experiencia requerida, el proponente deberá allegar diligenciado con su 
propuesta el Formato “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, en el cual se consignará la 
Información sobre la experiencia acreditada del proponente, de acuerdo con los documentos 
soportes aportados con la oferta, indicando los contratos ejecutados que pretenda validar. 

 
En caso de presentarse más de CUATRO (4) contratos, La Nación – Consejo Superior de la 
Judicatura, verificará y tendrán en cuenta hasta los CUATRO (4) contratos con mayor valor 
expresados en SMMLV, si el número de contratos aportados supera los CUATRO (4) contratos 
inicialmente previsto para esta invitación, debido a la posibilidad de aportar contratos 
adicionales por tratarse de una MiPyme, estos contratos adicionales, se tendrán en cuenta para 
acreditar el valor del 100% del presupuesto oficial, hasta un máximo SEIS (6). 
 
El valor de los Contratos se evalúa en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) 
a la fecha de terminación del respectivo contrato, exigidos para el presente proceso de 
selección. 
 
Para proponentes plurales no es necesario que cada integrante de la figura asociativa aporte 
experiencia, en todo caso NO podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y de la 
persona jurídica cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las 
modalidades previstas en el art. 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
En caso que el proponente o alguno de sus integrantes, tratándose de contratos ejecutados 
como integrante de una figura asociativa, la entidad solo tendrá en cuenta la experiencia en 
valor (SMMLV) y área (M2) de acuerdo con el porcentaje que le correspondió en dicha figura 
asociativa, al integrante que pretenda hacerla valer en el presente proceso. 
 
Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o 
Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para 
participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes 
de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están 
participando en el presente proceso. 

 
Las personas jurídicas, con menos de tres (3) años de constituidas, podrán acreditar su 
experiencia con base en la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de 
la sociedad, mediante contratos ejecutados directamente o a través de consorcios, uniones 
temporales y sociedades en los que el accionista haya participado. En este caso, la experiencia 
se acreditará adjuntando la certificación del contrato ejecutado y un documento suscrito por el 
representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique 
la conformación de la empresa. 
 
REQUISITOS PARA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA: 
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Para acreditación de la experiencia, el ponente deberá aportar sendos certificados de contratos 
ejecutados y terminados, con que se acredite la experiencia solicitada, los cuales para ser 
idóneos para la verificación de los mismos, es necesario que contengan la siguiente 
información: 

 
a. Contratante.  
b. Objeto del contrato.  
c. Principales actividades ejecutadas.  
d. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  
e. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  
f. Valor del contrato.  
g. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural  
h. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
i. Área diseñada cubierta (m2)  

 
 

NOTA: Las certificaciones deberán cumplir los requisitos anteriormente descritos. No 
obstante, en caso que las certificaciones no contengan la totalidad de la información 
necesaria para realizar la evaluación, la entidad podrá requerir las aclaraciones, 
precisiones o solicitud de documentos adicionales como copia del contrato o acta de 
liquidación, con el fin de verificar la información que no está clara o información que falte 
dentro de la certificación aportada inicialmente. En todo caso la entidad se reserva el 
derecho de comprobar la autenticidad de los documentos aportados, así como de verificar 
el cumplimiento a cabalidad de los documentos que el oferente aporte. 

 
Si la certificación incluye varios contratos, estos se verificarán de manera individual según sean 
indicados en el formato “ANEXO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, debiendo en todo 
caso la certificación indicar los requisitos aquí exigidos para cada uno de ellos. 
 
Las certificaciones deben contar con los datos de contacto, de tal manera que la información 
pueda ser verificada por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura. 
 
En caso de que no haya claridad en cuanto al alcance del objeto o actividades del contrato, 
objeto de certificación o no se cuente con la certificación, los documentos adicionales al RUP 
con los cuales se puede complementar la información de experiencia especifica del proponente, 
son;  
 

a) copia del contrato,  
o  

b) acta de recibo final,  
o  

c) acta de liquidación del contrato o del documento equivalente que haga sus veces y que 
se encuentre previsto en el contrato respectivo.  

 
Los anteriores documentos, deben reflejar con precisión la información solicitada para la 
acreditación de experiencia específica, de manera que la entidad pueda verificar el alcance de 
las mismas, de lo contrario no serán tenidas en cuenta para acreditación del requisito 
establecido. 
 
No se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido 
como subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) 
Cualquier certificación expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) 
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Cualquier certificación expedida por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes 
de esta, hayan hecho parte,  
 
No serán válidos como soportes de las certificaciones, las ordenes de servicios, las facturas o 
las órdenes de compra. 
 
Cuando el objeto del contrato que se pretende hacer valer para acreditar experiencia, también 
refiera obras, bienes o servicios diferentes a los requeridos por la Entidad, deberá establecerse 
en la respectiva certificación, el valor del servicio prestado de los servicios que hagan referencia 
a la presente contratación o anexar los soportes necesarios para que la entidad realice la 
respectiva verificación de experiencia, siempre que de los mismos se pueda extraer la 
información particular. 
 
En el evento que el oferente presente certificaciones sobre contratos realizados con la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial, son válidos los datos de los contratos que reposen en los 
archivos de la Entidad, sin que ello signifique una mejora de la propuesta del oferente, conforme 
con lo previsto por el Decreto 2150 de 1995 y Decreto – Ley 019 de 2012.  
 
Todos los documentos que sean allegados para acreditar la experiencia solicitada, deberán 
encontrarse debidamente suscritos por las personas competentes.  
 
No se tendrán en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras, 
enmendaduras, información no consistente y/o inexactitudes.  
 
Cualquier experiencia obtenida en el extranjero, se comprobará con el documento equivalente 
en el país respectivo, que llenará los requisitos establecidos en este numeral.  
 
Si la certificación fue expedida en idioma distinto al castellano, deben ser presentados en su 
lengua original junto con la traducción oficial al castellano. El proponente puede presentar con 
la oferta documentos con una traducción simple al castellano y entregar la traducción oficial al 
castellano dentro del plazo previsto para la subsanación. La traducción oficial debe ser el mismo 
texto presentado, de acuerdo con la Circular Externa Única emitida por Colombia Compra 
Eficiente.  
 
FORMATO PARA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. (Proponente 
Singular o Proponente Plural)  
 
El Proponente debe utilizar, diligenciar y cargar el formato suministrado por la Entidad en el 
SECOP II, en los cual consigne la Información sobre la experiencia acreditada del proponente, 
en el siguiente formato:  
 
“EXPERIENCIA DEL PROPONENTE” 
 
En caso de existir diferencias entre la información relacionada en el formato de experiencia del 
proponente y el documento soporte aportado para acreditar la experiencia, prevalecerá el 
documento soporte.  
 

Importante: Para facilitar el proceso de evaluación y verificación de la información 
suministrada por el proponente, éste deberá diligenciar el presente formato señalando 
claramente la información de los contratos que pretende sean tenidos en cuenta por la 
entidad en el presente proceso de selección, debiendo guardar relación con la información 
contenida en los documentos soporte para acreditación de experiencia. 
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Este formato NO requiere ser firmado. Se entiende como aceptado y firmado cuando 
se diligencia totalmente y se carga el archivo de EXCEL en la plataforma SECOP II. 

 
Si un proponente no allega el FORMATO PARA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE, se tendrá en cuenta únicamente la experiencia aportada mediante soportes. 
 
Nota 1: Si el proponente acredita los requisitos exigidos en este numeral se considera como 
“CUMPLE” y no se otorga puntaje al proponente ya que es un requisito habilitante. En caso de 
que no se acrediten los requisitos de este numeral la propuesta se considera como “NO 
CUMPLE”.  
 
Nota 2: La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, podrá solicitar las aclaraciones, 
información y soportes que considere necesarios para verificar la información presentada, ante 
lo cual el oferente debe entregarlos hasta el término de traslado del informe de evaluación, de 
conformidad con el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.  
 
Nota 3: La experiencia es un requisito habilitante que no otorga puntaje.  
 
Nota 4: El deber de subsanar los requisitos habilitantes es exclusivo del proponente. 

 
7.3. Condiciones Técnicas Exigidas 

 
El proponente deberá presentar con su oferta las cartas de compromiso de cada uno de los 
integrantes del equipo mínimo de trabajo. 
 
Se evaluará como CUMPLE o NO CUMPLE 
 

8. OFERTA ECONÓMICA 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el 
Decreto 1860 de 2021 “La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre 
que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de 
mínima cuantía”. 

 
La oferta económica la presentará el oferente diligenciando únicamente la pregunta 
económica  habilitada en la plataforma SECOP II.- 3. Oferta Económica, de lo contrario su 
oferta será RECHAZADA. El valor diligenciado en la plataforma que corresponde al valor 
mensual del servicio de interventoría ofertado por el proponente no sebe superar el valor 
mensual que establece le estudio de mercado so pena de ser rechazado.  

 
NOTA: Para establecer si el precio ofertado por un proponente se considera artificialmente 
bajo se tendrán en consideración los parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, 
para tal efecto 

 
9. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
9.1. Lugar de Ejecución 

 
El contrato se ejecutará en los siguientes sitios: 
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Municipio  Dirección  

BARRANCOMINAS 
(GUAINÍA).  

Av. Principal casa 5 del municipio de Barrancominas - Guainía  

BOLÍVAR 
(CAUCA).   

Calle 4 No. 4 – 53 del municipio de Bolívar - Cauca.  

CONCORDIA 
(MAGDALENA)  

Calle 5 # 5-06 del municipio de Concordia - Magdalena.  

LA PRIMAVERA 
(VICHADA)   

Carrera 9 No. 5-86 del municipio de Primavera  - Vichada   

NEIVA (HUILA)  

Carrera tercera (3) con calle sexta (6) esquina, de la ciudad de Neiva.  
Link ubicación:   
https://www.google.com/maps/@2.9247718,-
75.2900109,3a,75y,27.11h,97.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1saqbNzmWdP4nAztCSS7-
0Ng!2e0!7i13312!8i6656   

OROCUÉ 
(CASANARE)  

Calle 4 # 7- 51- Cra 8 # 3- 46 del municipio de Orocue - Casanare.   

ZIPAQUIRÁ 
(CUNDINAMARCA).  

El contrato se ejecutará en el sector de La Fraguita del Municipio de Zipaquirá en las coordenadas Latitud: 
5.011847, Longitud: -74.004633. (obtenidas de Google Maps).   
Link ubicación:   
https://www.google.com/maps/@5.0118157,-
74.0048778,3a,75y,132.25h,100.36t/data=!3m7!1e1!3m5!1s16I3Xo5Etg_9mFeMKTsrkw!2e0!6shttps:%2F
%2Fstreetviewpixels-
pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D16I3Xo5Etg_9mFeMKTsrkw%26cb_client%3Dmap
s_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D91.902916%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!
7i13312!8i6656  
  

 
Los oferentes que lo consideren conveniente visitarán por su cuenta el predio, con el fin de 
reconocer las zonas y en general todos los factores que influyen en los costos y la programación 
de la obra.   
    
La falta de conocimiento del contratista de todos los detalles y condiciones con los cuales 
serán ejecutados los trabajos, no se considera como excusa válida para hacer reclamos de 
ninguna índole, después de la selección del contratista. 

 
9.2. Plazo de Ejecución 

 
El plazo de ejecución total del Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022 a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio, previo registro presupuestal y aprobación de la garantía única.  
 
No obstante, lo anterior, lo relacionado con los siguientes Municipios, se deben entregar de 
acuerdo con las fechas establecidas en el siguiente cronograma: 
 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 
FECHA MÁXIMA DE ENTREGAS 

APROBADAS POR INTERVENTORÍA 

Zipaquirá - 
(Cundinamarca) 

Diagnósticos, estudios y diseños (incluye revisiones, 
actualizaciones y ajustes de diseños, cuando se requieran 
para la puesta en marcha) del proyecto de Zipaquirá de 
acuerdo con el Anexo técnico No. 4 

09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

Zipaquirá - 
(Cundinamarca) 

Realizar actividades de Estudios y Diseños para la Sede 
Judicial de Zipaquirá - (Cundinamarca) correspondientes al 
análisis de vulnerabilidad sísmica. Incluye presupuesto de 
obra de reparaciones en caso de que sea necesario. Ver 
Anexo Técnico de Entregables No. 3 "Análisis de 
Vulnerabilidad Sísmica." 

09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

Neiva (Huila) 

Realizar actividades de Estudios y Diseños de la Sede 
Judicial de Neiva (Huila). No incluye diseño estructural. No 
incluye Topografía, No incluye Estudio de Suelos. Ver Anexo 
Técnico de Entregables No. 2 "Neiva." 

09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
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https://www.google.com/maps/@5.0118157,-74.0048778,3a,75y,132.25h,100.36t/data=!3m7!1e1!3m5!1s16I3Xo5Etg_9mFeMKTsrkw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D16I3Xo5Etg_9mFeMKTsrkw%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D91.902916%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
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Barrancominas 
(Guainía), 
Concordia 

(Magdalena), La 
Primavera 
(Vichada). 

Realizar actividades de Estudios y Diseños en las Sedes 
Judiciales de Barrancominas (Guainía), Concordia 
(Magdalena), La Primavera (Vichada) Anexo Técnico de 
Entregables No. 1 

31 DE OCTUBRE DE 2022 

Bolívar (Cauca), 
Orocué 

(Casanare). 

Realizar actividades de Estudios y Diseños en las Sedes 
Judiciales de Bolívar (Cauca) y Orocué (Casanare). Anexo 
Técnico de Entregables No. 1 

30 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
Por lo que el consultor debe utilizar y programar todo el talento humano necesario para generar 
de manera paralela todos los entregables. 
 
Se adjunta Anexo Técnico cronograma de entregas para el proyecto 

 
9.3. Convocatoria Limitada a MIPYME 

 
El presente proceso se podrá limitar a Mipyme colombianas de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021. 

 
10. CRONOGRAMA 

 
Actividad Fecha y hora Plataforma 

Publicación de la Invitación 24/06/2022 - 19:00 Secop II 

Publicación de Estudios Previos 24/06/2022 - 19:00 Secop II 

Plazo para presentar observaciones a la Invitación Pública 28/06/2022 - 17:00 Secop II 

Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a MiPyme colombiana 28/06/2022 - 17:00 Secop II 

Respuestas a las observaciones a la invitación pública. 5/07/2022 - 19:00 Secop II 

Publicación del aviso de limitación a MiPymes colombiana o si podrá participar cualquier interesado 5/07/2022 - 19:00 Secop II 

Plazo máximo para expedición de Adendas 6/07/2022 - 19:00 Secop II 

Presentación de ofertas e informe de presentación de ofertas. 8/07/2022 - 9:00 Secop II 

Publicación del informe de evaluación 14/07/2022 - 19:00 Secop II 

Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación. 15/07/2022 - 17:00 Secop II 

Plazo para subsanar 18/07/2022 - 17:00 Secop II 

Publicación respuestas a observaciones al informe de evaluación 22/07/2022 - 19:00 Secop II 

Aceptación de ofertas 26/07/2022 - 19:00 Secop II 

Entrega de garantías 28/07/2022 - 19:00 Secop II 

Aprobación de garantías 1/08/2022 - 19:00 Secop II 

 
Nota 1: Las observaciones a la Invitación Pública se realizarán únicamente a través del 
módulo “OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES” destinado para tal fin en la 
plataforma SECOP II. 
Nota 2: Término de Subsanaciones: La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial podrá 
solicitar las aclaraciones, información y soportes que considere necesarios para verificar la 
información presentada, ante lo cual el oferente debe entregarlos en la fecha señalada en el 
cronograma. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la 
información y documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente 
señalado. Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán 
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 

 
11. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la 
Ley 2069 de 2020 “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, 
reglamentado por el Decreto 1860 de 2021, o normas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan, conforme con los medios de acreditación contemplados en ella, en forma sucesiva 
y excluyente para seleccionar al oferente favorecido. En caso de persistir el empate después 
de verificados los criterios indicados, como método aleatorio, la Entidad lo resuelve a favor del 
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oferente que haya presentado primero la oferta en el tiempo. 
 
El oferente deberá diligenciar el anexo “CRITERIOS DE DESEMPATE”, el cual será 
suministrado por la Entidad. El efecto de acreditar dichas circunstancias consistirá en 
beneficiarse del criterio de desempate. 

 
 
 
 
 
 

ELKIN GUSTAVO CORREA LEÓN 
Director Unidad de Presupuesto 
Ordenador del Gasto Delegado 

 
 

Aprobó: José Camilo Guzmán Santos - Director Unidad de Compras Públicas 
Aprobó: Gabriel Jacob Paternina Rojas – Director de la División de Estructuración – UCP 
Revisó: Soraya Yamile Mojica –Profesional División Estructuración -UCP 
Elaboró: Carlos Julio Modesto Castellanos- profesional división estructuración UCP. 

Luisa Fernanda Lora Navarro – Contratista - Profesional División de Estructuración – UCP 
Carlos Julio Perilla Jimeno – Contratista - Profesional División de Estructuración – UCP  
Edisson Santiago Deaza Gómez - Profesional División de Estructuración – UCP 

 


