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1. INFORMACIÓN GENERAL. 

REGISTRO BPIN No.: 2020000100083 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN OBRA PUBLICA. 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD. 

DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS Y SOPORTES 

OBJETO: ADECUACION  DE LA INFRAESTRUCTURA DE  LAS AREAS OPERATIVAS DEL 

COMPONENTE DE ATENCION PARA LA SALUD HUMANA EN EL LABORATORIO DE SALUD 

PUBLICA DE BOYACA. 

FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: LUZ MARINA ESTUPIÑAN MERCHAN. 

CIUDAD Y FECHA: TUNJA, ABRIL DE 2022 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote 

del nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en 

su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas 

para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el 

tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas 

preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo 

de 2020 ―Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 

COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus‖, la cual ha sido prorrogada a 

su vez por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020 y 222 de 2021 prorrogando la 

emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo de 2021.  

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, con fundamento en el artículo 

215 de la Constitución Política, el presidente de la República declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.  

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 304 del 23 de febrero 

de 2022, ―Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, 

declarada mediante Resolución 385 de 2020 y prorrogada por las Resoluciones 844, 

1462, 2230 de 2020 y 222, 7381, 1315 y 1913 de 2021‖ hasta el 30 de abril de 2022 en todo 

el territorio nacional. 

 

Que mediante reunión del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres 

se recomendó, según acta 15 del 15 de septiembre de 2020, la declaratoria de 

situación de calamidad pública en busca de garantizar y continuar con la prestación 

del servicio de salud en el Departamento de Boyacá buscando minimizar lo efectos de 

la pandemia causada por el COVID-19.   

 

Que a través de Decreto 359 del 17 de septiembre de 2020, se declaró la situación de 

calamidad pública en el Departamento de Boyacá y dentro de las actividades fijadas 

en el plan de acción específico para la recuperación, se contempló el fortalecimiento 

de la Infraestructura del Laboratorio de Salud Pública de Boyacá ́ para el desarrollo de 

investigación para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto 

riesgo para la salud humana. 

 

Que con fundamento en el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica se 

adoptó el Decreto Legislativo 513 del 2 de abril de 2020, el cual por medio del articulo 7 

dispone que en relación con los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
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Innovación el Órgano Colegiado de Administración y Decisión podrá ́, en el marco de 

las convocatorias públicas, abiertas y competitivas, aprobar aquellas encaminadas a 

proyectos de inversión orientados a conjurar las causas que motivaron la expedición del 

Decreto Legislativo 417 de 2020. 

 

Que de conformidad con lo señalado en el articulo 29 de la Ley 1530 de 2012, el Fondo 

de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene como objeto incrementar la capacidad 

científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, mediante 

proyectos que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del 

conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad en general, incluidos 

proyectos relacionados con biotecnología y tecnologías de la información y las 

comunicaciones, contribuyendo al progreso social, al dinamismo económico, al 

crecimiento sostenible y una mayor prosperidad para toda la población.  

 

Que la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías expidió el Acuerdo número 58 

del 2020 a través del que adiciona el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías 

(Acuerdo 45 de 2017) con el fin de armonizar las normas del SGR con la declaración de 

emergencia económica, social y ecológica del Decreto 417 de 2020. 

 

Que la Gobernación de Boyacá cuenta con el proyecto de inversión denominado 
―FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGI ́A DEL 

LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA DE BOYACÁ PARA ATENDER 

PROBLEMA ́TICAS ASOCIADAS CON PATO ́GENOS BIOLO ́GICOS DE ALTO RIESGO PARA LA 

SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA ́‖ identificado con código BPIN 

2020000100083. 

 

Que mediante el artículo 1 del Acuerdo 90 del 6 de abril de 2020, el Órgano Colegiado 

de Administración y Decisión del FCTeI dispuso en el Plan Bienal de Convocatorias 

Públicas Abiertas y Competitivas del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Sistema General de Regalías 2019 – 2020 la realización de la Convocatoria del fondo de 

CTeI del SGR para el fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial de prestar 

servicios científicos y tecnológicos para atender problemáticas asociadas con agentes 

biológicos de alto riesgo para la salud humana.  

 

Que por medio del articulo 54 del Acuerdo No. 93 del 15 de mayo de 2020, el ÓRGANO 

COLEGIADO DE ADMINISTRACIO ́N Y DECISIO ́N (OCAD) DEL FONDO DE CIENCIA , 

TECNOLOGI ́A E INNOVACIO ́N DEL SISTEMA GENERAL DE REGALI ́AS (FCTeI) viabilizó, priorizó 

y aprobó el proyecto de inversión ―FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA DE 

BOYACA ́ PARA ATENDER PROBLEMA ́TICAS ASOCIADAS CON PATO ́GENOS BIOLO ́GICOS 

DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA ́‖ 

identificado con código BPIN 2020000100083. 

 

Que la Secretaría de Salud, es la dependencia encargada del funcionamiento y 

operativización del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Boyacá, destinado 

a atender problemáticas asociadas con patógenos biológicos de alto riesgo para la 

salud humana en el departamento de Boyacá. 

Que para la ejecución del proyecto de inversión denominado ―FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGI ́A DEL LABORATORIO 

DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA DE BOYACÁ PARA ATENDER PROBLEMA ́TICAS 

ASOCIADAS CON PATO ́GENOS BIOLO ́GICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
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EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA ́‖, se requiere adecuar las áreas del laboratorio del 

salud pública, toda vez que dentro del proyecto se tiene contemplado la compra de 

equipos, entre ellos aquellos utilizados para la detección del COVID19 (pruebas PCR), 

que demandan de una especial adecuación de las áreas, para que su funcionamiento 

se lleve a cabo de manera segura y con la asepsia requerida, evitando riesgo de 

contagio. Lo anterior en el entendido que, la capacidad de hacer los exámenes para 

detectar la enfermedad, es crucial para enfrentar de forma directa las consecuencias y 

la prevención que se deben tener para mitigar el daño generado por la enfermedad. 

Que la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías se regulan 

mediante la Ley 1530 de 2012, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias 

sobre la materia. 

Que el Decreto 2323 de 2006 organizo ́ la Red Nacional de Laboratorios y reglamento ́ su 

gestión y en su artículo 3 dispuso que los estándares de calidad en salud pública, son los 

requisitos básicos indispensables definidos por este Ministerio y que deben cumplir los 

actores que desempeñan funciones esenciales en salud pública.  

Que a su vez, el artículo 16 del Decreto 2323 de 2006, señala como responsabilidades de 

los Laboratorios de Salud Pública departamentales y del Distrito Capital, la de adoptar e 

implementar en su jurisdicción el sistema de monitoreo y evaluación de la Red Nacional 

de Laboratorios acorde con los lineamientos que para el efecto expida este Ministerio, 

así ́ como, la de vigilar la calidad de los exámenes de laboratorio de interés en salud 

pública desarrollados por los laboratorios del área de influencia. 

Que la Dirección de prevención y promoción en Salud, certifica que realizó el debido 

Estudio y Análisis Previo de manera rigurosa y detallada, referente a que esta necesidad 

a contratar no Constituye Gasto Suntuario ni contradice las directrices de Austeridad en 

el Gasto Público que refiere el Artículo 3 del Decreto No. 371 de 2021 del 08 de abril de 

2021. 

Que la Dirección de prevención y promoción en Salud, certifica que realizó consulta y  

verificación de los ACUERDOS MARCO DE PRECIOS vigentes, y se evidenció que NO  

existe acuerdo marco de precios en el que esté contemplado el suministro de los bienes 

y servicios requeridos para la ADECUACION  DE LA INFRAESTRUCTURA DE  LAS AREAS 

OPERATIVAS DEL COMPONENTE DE ATENCION PARA LA SALUD HUMANA EN EL 

LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BOYACA, , requeridos por la entidad y definidos en  

las especificaciones técnicas descritas y con los cuales se pretende satisfacer la 

presente necesidad.  

Que ante la situación de calamidad pública, se requiere fortalecer las capacidades del 

Laboratorio de Salud Publica del Departamento y para ello, se debe adecuar las áreas 

de intervención en donde se ubicaran los equipos adquiridos dentro del proyecto al 

igual que respetar todos los estándares establecidos por la Resolución 1619 de 2015 

proferida por el Ministerio de Salud, ya que dicho acto administrativo contiene todos los 

aspectos técnicos inherentes a los ejes estratégicos relacionados con la Vigilancia en 

Salud Publica y de Gestión de Calidad en el marco del Sistema de Gestión de la Red 

Nacional de Laboratorios. Así como también, cumplir con los lineamientos establecidos 

en la Resolución 922 de 2018, proferida por el Instituto Nacional de Salud, en la que se 

define la vigilancia, el control y la actualización en forma periódica de los estándares de 

calidad que deben cumplir los Laboratorios de Salud Pública Departamentales y del 

Distrito Capital. 
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Dimensión/Transvers

alidad 

 Desarrollo Tecnológico 

Componente  Ciencia, Tecnología e Innovación 

Programa 1.2.4. Creemos Ecosistemas Científicos Para La 

Competitividad Regional Y La Innovación Social 

Subprograma 1.2.4.1 Creemos soportes para la innovación 

Objetivo 

subprograma 

Promover el desarrollo y la competitividad en el departamento, 

fortaleciendo los grupos y centros para la investigación, la 

innovación y la transferencia tecnológica, en el marco de 

sectores organizados, 

sociales, culturales y ambientalmente responsables. 

Meta 1 Programa de fortalecimiento de infraestructura física y dotación 

para C.T. eI., diseñado y operando 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA 

IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

3.1 OBJETO: ADECUACION  DE LA INFRAESTRUCTURA DE  LAS AREAS OPERATIVAS DEL 

COMPONENTE DE ATENCION PARA LA SALUD HUMANA EN EL LABORATORIO DE 

SALUD PUBLICA DE BOYACA 

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 

 

Código - Segmento Código - Familia Código - Clase 
Código - 
Producto Nombre - Producto 

72000000 72100000 72101500 72101507 
Servicio de mantenimiento de 
edificios. 

72000000 72100000 72101500 72101509 
Servicio de mantenimiento o 
reparación de equipos y sistemas 
de protección contra incendios 

72000000 72100000 72101500 72101510 
Mantenimiento o reparación del 
sistema de plomería.  

72000000 72100000 72101500 72101511 
Servicio de instalación o 
mantenimiento o reparación de 
aires acondicionados 

 

3.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: Contrato de obra pública. 

 

3.4 INDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: 

 

Contratante: Departamento de Boyacá Nit. 891800498-1  

Contratista: Persona Natural o Jurídica 

3.5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA INICIACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

3.5.1 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 
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Los requisitos previos a la suscripción del Acta de Inicio del Contrato son: 

 

1. Aprobación por parte de la interventoría, de la lista de personal conforme al grupo y 

hojas de vida que presentó el contratista como parte de su oferta. A dicha lista se 

adjuntarán las hojas de vida del personal requerido, así como los documentos que 

acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y estudios indicados en el 

mismo (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, entre otros). 

 

2. Aprobación, por parte de la interventoría, del plan de trabajo que contendrá como 

mínimo (organigrama para la ejecución del contrato, la metodología a seguir en la 

ejecución de las actividades propias del proyecto, cronograma de ejecución de la 

obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, este deberá contener la totalidad 

de los ítems establecidos en la ―Lista de Cantidades y Precios‖, indicando fecha de 

inicio de la actividad, fecha de terminación y la programación de las inversiones de 

cada uno de los ítems, determinando así el total de la inversión mensual a ejecutar, 

información que se constituirá en el plan de caja correspondiente. 

 

3. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems cotizados. No se aceptan 

valores globales. 

 

4. Discriminación de los componentes del A.I.U. 

 

5. Aprobación por parte de la interventoría y el Supervisor del Departamento del Plan 

de Inversión y Manejo de Anticipo. 

 

6. Verificación del cumplimiento de la normatividad del Sistema de Seguridad Social 

Integral, por parte del Contratista., en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 

de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante 

la ejecución y liquidación del contrato. 

 

7. El proponente elegido recibirá por parte del Departamento y con participación de la 

INTERVENTORÍA, las zonas de trabajo. 

 

8. Elaboración conjunta entre la INTERVENTORÍA y el contratista, del Inventario de los 

elementos existentes en la zona de los trabajos, indicando su estado, con el fin de 

reutilizar los que puedan ser aprovechados, tomando toda la información que los 

identifique y los que deben ser retirados y entregados al Departamento. Esta 

información debe remitirse al supervisor asignado por el Departamento con 

anticipación al inicio de las actividades. 

 

3.5.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

El contratista deberá presentar junto con las actas de avance parcial a la 

INTERVENTORÍA los documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones 

laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecución del contrato. 

 

El CONTRATISTA tendrá la obligación de apoyar a los Interventores del Departamento 

con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, 

de toda la información relacionada con el avance de la ejecución del contrato, planos 

de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación 
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oportuna de las actas de obra, ajuste y demás que se requieran y en general de todo lo 

requerido para que el Departamento disponga de información completa y actualizada 

sobre las obras del contrato y para los trámites de cualquier pago. 

 

El contratista deberá cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra: 

 

a) Bitácora 

 

Se contará con una bitácora, en donde el contratista y la INTERVENTORIA, deberán 

dejar anotado todo lo que sucede en la misma cada día (resumen de obra con 

observaciones). En esta bitácora se dejaran consignados todas las órdenes, 

instrucciones y acuerdos entre el contratista y la INTERVENTORIA, estado del clima entre 

otros. 

 

La Bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y 

recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el 

representante del contratista, el INTERVENTOR, y el Departamento. Una vez terminada la 

obra, esta bitácora deberá ser entregada al Departamento para su custodia al 

suscribirse el Acta de Recibo Final de Obra. 

 

b) Presencia en obra 

 

El contratista deberá controlar la permanencia en los frentes de obra de todo el 

personal requerido y ofrecido en su propuesta. Si por algún motivo se programan 

trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá 

contarse con la presencia del ingeniero residente. 

 

c) Reuniones y actas de obra 

 

Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer al 

Departamento se harán reuniones donde se acordarán y detallarán los trabajos 

correspondientes. A estas reuniones deberán asistir cuando menos representantes del 

contratista, la INTERVENTORIA y el supervisor o delegado del Departamento. De cada 

reunión, se levantará un acta y será firmada por los que intervinieron en ella. 

 

Quincenalmente y en las fechas indicadas por el Departamento deberá presentarse un 

acta de avance de obra correspondiente. A esta acta deberá adjuntarse el acta de 

medición detallada (Planos, memorias de cálculo, ancho de excavaciones, 

profundidades, etc.), certificaciones de calidad de los materiales y accesorios utilizados. 

Todas las actas deberán estar firmadas y aceptadas por la INTERVENTORÍA y contratista 

 

Se verificará estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en 

los Términos del contrato. El proponente elegido deberá cumplir con estos requisitos, y en 

cualquier momento deberá poder demostrar el cumplimiento de los mismos. 

 

No se cancelará obra ejecutada por el contratista que se haya iniciado y ejecutado sin 

la autorización expresa por parte de la INTERVENTORÍA y que las cantidades no están 

incluidas en la minuta del contrato o consignadas en acta correspondiente. Esta 

autorización deberá estar consignada en la bitácora correspondiente y copia de la 

misma deberá ser enviada al Departamento. 
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d) Obras adicionales 

 

Cuando por algún motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato, 

previamente y de común acuerdo entre el Departamento, la INTERVENTORIA y el 

contratista, se convendrán los precios, la forma de pago y las especificaciones 

correspondientes a través de una modificación o acta técnica del contrato y aprobada 

por la oficina de Contratación, Licitaciones y Suministros. Por ningún motivo se 

ejecutarán los trabajos sin haber sido previamente aprobados entre las partes. En todo 

caso, si el proponente elegido ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, 

serán a riesgo propio y por esta razón no podrá hacer alguna reclamación posterior. 

 

e) Seguridad industrial 

 

El proponente elegido deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad 

social haya emitido el Ministerio de la Protección Social así como las normas vigentes del 

Departamento correspondiente. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la 

integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente 

afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la 

INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del 

proponente elegido informará, en primera instancia al Departamento para efecto de 

las sanciones previstas por incumplimiento. 

 

El proponente elegido debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre 

seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el país e igualmente con las normas 

vigentes del Departamento. 

 

f) Prevención de accidentes y medidas de seguridad 

 

Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA en todo momento proveerá los 

recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de 

todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, 

subcontratistas, proveedores y la de los empleados y bienes de EL DEPARTAMENTO, EL 

INTERVENTOR y de terceras personas. 

 

EL CONTRATISTA impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores 

y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato el 

cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de 

accidentes y medidas de seguridad y los forzará a cumplirlas. 

 

EL CONTRATISTA será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus 

empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o bienes del 

DEPARTAMENTO, EL INTERVENTOR o terceras personas, resultantes de negligencia o 

descuido de EL CONTRATISTA, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar 

las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de 

accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por 

cuenta de EL CONTRATISTA. 

 

Durante la ejecución del contrato EL INTERVENTOR le podrá ordenar a EL CONTRATISTA 

cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la 

prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. 
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En el caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, EL INTERVENTOR podrá 

obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones 

correctivas que considere necesarias. EL CONTRATISTA en estos casos no tendrá 

derecho a reconocimiento o indemnización alguna. 

 

Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para el cumplimiento de medidas de higiene 

y prevención de accidentes serán por cuenta de este y no tendrá derecho a pago por 

separado ya que estos costos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de 

cada uno de los precios unitarios del contrato. 

 

g) Informe de accidentes 

 

EL CONTRATISTA deberá informar al Interventor dentro del plazo y en forma establecida 

a continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra con relación a la ejecución 

del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a 

propiedad y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurra con relación a la 

ejecución del contrato. EL CONTRATISTA tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para 

suministrar el informe de los datos que exija EL DEPARTAMENTO o EL INTERVENTOR. 

 

El informe incluirá, al menos, la siguiente información: 

 

 Lugar, fecha y hora del accidente. 

 Nombre del accidentado. 

 Estado civil y edad. 

 Oficio que desempeña y su experiencia. 

 Actividad que desempeñaba en el momento del accidente. 

 Indicar si hubo o no lesión. 

 Clase de lesión sufrida. 

 Posibles causas del accidente. 

 Tratamiento recibido y concepto médico y ARP. 

 

h) Aspectos de seguridad 

 

El proponente elegido no deberá acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen 

por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 

 

i) Confidencialidad de la información 

 

El proponente elegido deberá mantener la reserva profesional sobre la información que 

le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 

 

j) Pólizas y Garantías 

 

El proponente elegido deberá mantener vigentes todas las pólizas y garantías que 

amparan el contrato durante su ejecución, liquidación y responsabilidades futuras. 

Igualmente, la Interventoría velara por el cumplimiento de dicha obligación. 

 

k) Actividades relacionadas con la liquidación del contrato: 

 

El proponente elegido elaborará en conjunto con la INTERVENTORÍA el acta de liquidación 



    

FORMATO 

VERSIÓN: 6 

CÓDIGO: GC-I01-F01 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 15/Mar/2018 

 

final del contrato, en los términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones del 

Departamento. 

 

Para la liquidación del contrato, el proponente elegido participará en la determinación 

de las cantidades finales de obra ejecutada, en la corrección de defectos y en la 

adecuación final de las obras. La INTERVENTORÍA se asegurará del establecimiento de las 

pólizas requeridas, por parte del proponente elegido, para la terminación del Contrato 

igualmente, exigirá al contratista la presentación de la documentación requerida de 

acuerdo con las normas vigentes. 

 

El proponente elegido deberá tramitar los paz y salvos requeridos por las entidades para 

la liquidación del contrato. 

 

3.6 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  

 

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5° de la 

Ley 80 de 1993. 

2. Conocer íntegramente los manuales de Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

de la Gobernación de Boyacá y aplicar los procedimientos con sus respectivos 

formatos en desarrollo del contrato y participar en las actualizaciones de 

procedimientos del sistema según asignación. 

3. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los 

estudios y cláusulas del contrato. 

4. Elaborar y entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes 

solicitados por el supervisor. 

5. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le designe el 

supervisor del contrato. 

6. Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito. 

7. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando 

dilataciones y entrabamiento. 

8. Cumplir y presentar los pagos correspondientes al Sistema General de Seguridad 

Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), además de Parafiscales 

(Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de 

conformidad con la normatividad vigente, sobre el personal que utilice para la 

ejecución del contrato quien, además, no tendrá vínculo laboral alguno con el 

Departamento. 

9. Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro. 

10. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el 

desarrollo del objeto del contrato. 

11. En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural 

desarrollo del contrato y de la oferta presentada al Departamento, la cual forma 

parte integral del contrato, siempre que no se oponga a sus cláusulas. 

12. Informar, oportunamente de cualquier petición o amenaza, de quien, actuando 

por fuera de ley, pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos 

que afecten los intereses de la entidad la ejecución del contrato. 

13. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean 

determinadas por el supervisor y/o interventor. 

 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
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1. Entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, las cantidades solicitadas a 

ejecutar. 

2. Entregar la obra con el cumplimiento de las especificaciones y características 

técnicas y de calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva 

descripción técnica, que hace parte integral del estudio previo y de acuerdo 

con el Plan de Trabajo y Cronograma concertados con el interventor. 

3. Diligenciar junto con el Interventor y/o supervisor de obra, la Bitácora de obra. 

4. Entregar informes semanales y final, donde se relacione de manera detallada las 

cantidades entregadas, los tiempos y lugares de entrega. 

5. Efectuar según lo establecido en el presente documento y en el contrato, la 

afiliación al sistema de seguridad social de todo el personal que vaya a laborar 

en la ejecución del contrato y mantener dichas afiliaciones y sus 

correspondientes pagos al día, durante toda la ejecución del proyecto. 

6. Tomar las muestras y realizar los pagos a que haya lugar para la elaboración de 

pruebas de laboratorios o estudios que considere necesarios el supervisor del 

departamento para determinar las calidades de las obras ejecutadas. 

7. Cumplir con las normas de seguridad industrial y riesgos para todo el personal 

que vaya a laborar en la ejecución del contrato. 

8. Los elementos de vidrio templado deberán ser instalados y ajustados de tal 

manera que garanticen estabilidad y seguridad a las personas que allí laboren. 

9. Si alguno de los elementos llegara a fallar, el contratista deberá reemplazarlo de 

inmediato. 

10. Las juntas entre elementos deberán realizarse con productos que asegure un 

buen sellado y de fácil limpieza y desinfección para evitar la acumulación de 

gérmenes y bacterias. 

11. Proveer a todo costo, los servicios necesarios para el cumplimiento del objeto del 

contrato. 

12. Todo el personal que trabaje en la ejecución del contrató, debe contar con los 

elementos de protección recomendados para evitar contagios. 

13. En la ejecución de las obras que son objeto de este contrato, EL CONTRATISTA se 

ceñirá a las normas y especificaciones técnicas, suministrados por EL 

DEPARTAMENTO con Los pliegos de condiciones y a las que se les suministren 

durante el desarrollo del contrato. EL DEPARTAMENTO podrá hacer cambios en 

los planos y especificaciones de las obras, por conveniencia, por factores 

relacionados con el diseño o por eventos excepcionales. Estas condiciones serán 

presentadas mediante acta de modificación suscrita entre el Interventor de la 

obra y EL CONTRATISTA. Si EL CONTRATISTA desea hacer cambios a los planos y 

especificaciones originales, deberá contar con la aprobación previa y escrita 

por parte DEL DEPARTAMENTO. 

14. El contratista debe dar cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, el contratante podrá verificar periódicamente y durante el 

desarrollo de las actividades objeto del contrato , el cumplimiento de la 

normatividad en seguridad y salud del trabajo por parte del contratista y 

subcontratistas. 

 

Dentro del concepto de materiales, calidad de las obras y equipo, el contratista debe 

obligarse a: 

 

a. EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo 

necesarios para la obra, deberá informarse de la disponibilidad de materiales en 

el mercado local y mantener en depósito las cantidades apropiadas y 

razonables para ejecutar las obras según el desarrollo de ejecución de la misma, 
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con previsión de posible escasez. EL DEPARTAMENTO no aceptará demora o 

reclamo del CONTRATISTA, debido a la falla o escasez de materiales que sean 

previsibles. 

 

b. Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecución 

de la obra deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto 

que se les destina. Cuando lo prevean las especificaciones o el Interventor lo 

solicite, someterá a la previa aprobación de aquel los materiales y elementos 

que vaya a emplear en la obra, como también sus fuentes de abastecimiento, 

deberá suministrar libre de costo para EL DEPARTAMENTO todas las muestras que 

hayan de utilizarse para futura referencia, cuando tales muestras sean solicitadas 

por el Interventor o por EL DEPARTAMENTO. Los materiales y elementos que se 

empleen sin dicha aprobación, podrán ser rechazados. El material rechazado 

será retirado del lugar y se reemplazará por otro adecuado, corrigiéndose la 

obra defectuosa en forma satisfactoria y sin dar lugar a pago extra. 

 

c. Las aprobaciones del DEPARTAMENTO a los materiales y elementos estipulados 

en esta cláusula y las inspecciones y pruebas de los materiales, no exonera al 

CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad de la obra, ni se la atenúa; EL 

DEPARTAMENTO podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en el 

material o en los elementos empleados. Toda obra rechazada por defecto en los 

materiales, en los elementos, en la mano de obra o por deficiencias en los 

equipos, deberá ser retirada, reconstruida o reparada por cuenta del 

CONTRATISTA, si así lo ordena EL DEPARTAMENTO y dentro del plazo razonable 

que éste fije, mediante comunicación escrita en la cual se informará al 

CONTRATISTA sobre los defectos y deficiencias encontrados, además EL 

CONTRATISTA queda obligado a retirar del sitio respectivo, los materiales o 

elementos defectuosos, cuando así lo exija EL DEPARTAMENTO, en las mismas 

condiciones pactadas anteriormente. 

 

d. Si EL CONTRATISTA no cumple las órdenes del DEPARTAMENTO de acuerdo con lo 

establecido, éste podrá retirar los materiales y elementos y reemplazarlos por 

otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del 

CONTRATISTA, de acuerdo con los costos que sean del caso. Los materiales y 

elementos retirados de la obra serán entregados al CONTRATISTA, éste se obliga 

a recibirlos y a acarrearlos fuera del sitio de la obra. 

 

e. En ninguno de los casos contemplados en esta cláusula habrá lugar a plazos 

adicionales, ni a reajuste de pagos. 

 

f. EL CONTRATISTA llevará a cabo las obras con equipo de su propiedad o 

alquilado, situará oportunamente en el lugar de los trabajos, el equipo mínimo 

para el desarrollo de los mismos. EL DEPARTAMENTO podrá exigir y EL 

CONTRATISTA estará obligado a suministrar oportunamente los equipos 

adicionales necesarios, adecuados en capacidad y características, para 

cumplir con los programas, planos y especificaciones técnicas de las obras 

contratadas. 

 

g. De ser necesario el contratista efectuara los ajustes requeridos a los diseños, 

razón por la cual contará con director y residente de obra como personal 

idóneo y capacitado para efectuar estas acciones, para aprobación 

interventoría. 
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OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO 

 

En virtud del presente Contrato, El Departamento se obliga a: 

 

1. Suministrar a (el) o (la) CONTRATISTA la información necesaria para el cabal 

desarrollo del objeto, siempre y cuando la misma se encuentre a su alcance y no 

le corresponda como obligación al contratista. 

2. Velar por el estricto cumplimiento del objeto contractual, ejerciendo la 

supervisión del contrato. 

3. Recibir y avalar informes y documentos objeto del contrato a plena satisfacción, 

siempre que se cumpla con el objeto contractual. 

4. Pagar cumplidamente los valores pactados como contraprestación de los 

servicios contratados, previo recibido a satisfacción por parte del supervisor. 

 
3.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 

 

  

N° ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT 

1 1,01 PRELIMINARES 

1.1 1.01.01 ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA Precios Gober. Metro Cuadrado 1,66 

1.2 1.01.17 
DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA 
ALUMINIO (INCLUYE RETIRO) 

Precios Gober. Metro Cuadrado 106,17 

1.3 1.01.24 
DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO     
(INCLUYE RETIRO) 

Precios Gober. Metro Cuadrado 219,27 

1.4 1.01.26 
DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA   
(INCLUYE RETIRO) 

Precios Gober. Metro lineal 242,74 

1.5 1.01.27 
DEMOLICIÓN LAVADERO EXISTENTE 
(INCLUYE RETIRO) / PARA RETIRO 
APARATOS SANITARIOS 

Precios Gober. Unidad 4,00 

1.6 1.01.28 
DEMOLICIÓN MESON CONCRETO   
(INCLUYE RETIRO) 

Precios Gober. Metro Cuadrado 27,87 

1.7 1.01.33 
DEMOLICION MUROS LADRILLO E = 0.15 
mts. (INCLUYE RETIRO) 

Precios Gober. Metro Cuadrado 64,71 

1.8 1.01.34 
DEMOLICIÓN PAÑETES (INCLUYE 
RETIRO) 

Precios Gober. Metro Cuadrado 439,31 

1.9 1.01.37 
DEMOLICIÓN PISO GRANO PULIDO 
(INCLUYE RETIRO) 

Precios Gober. Metro Cuadrado 95,14 

1.10 1.01.38 
DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E= 10 cm. 
(POYOS EN CONCRETO) 

Precios Gober. Metro Cuadrado 15,96 

1.11 1.01.57 
DESMONTE DIVISION - PISO A TECHO 
(INCLUYE RETIRO) 

Precios Gober. Metro Cuadrado 21,34 
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1.12 1.01.63 
DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y 
VENTANAS (INCLUYE RETIRO) 

Precios Gober. Metro Cuadrado 90,41 

1.13 1.01.71 
REGATAS SOBRE MUROS EN 
CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE 

Precios Gober. Metro lineal 160,68 

1.14 1.01.73 RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" Precios Gober. Metro lineal 97,76 

1.15 
ITEM 

NUEVO 
DESMONTE DE TOMAS CON 
ACCESORIOS  

Cotización Unidad 31,00 

1.16 
ITEM 

NUEVO 
DESMONTE DE LUMINARIA CON 
ACCESORIOS 

Cotización Unidad 35,00 

1.17 
ITEM 

NUEVO 
DESMONTE DE TABLERO CON 
ACCESORIOS 

Cotización Unidad 2,00 

1.18 
ITEM 

NUEVO 
DESMONTE DE CABLEADO CON 
ACCESORIOS  

Cotización Metro lineal 57,75 

1.19 
ITEM 

NUEVO 
DESMONTE DE CANALETA METALICA 
(INCLUYE RETIRO)  

Cotización Metro lineal 80,59 

2 1,02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES 

2.1 1.02.37 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 
PVC SANITARIA D= 2" 

Precios Gober. Metro lineal 70,72 

2.2 1.02.38 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 
PVC SANITARIA D= 3" 

Precios Gober. Metro lineal 30,21 

3 1.03 MAMPOSTERÍA 

3.1 1.04.04 DINTELES EN BLOQUE E=0.15 MTS Precios Gober. Metro lineal 27,12 

3.2 1.04.15  MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS Precios Gober. Metro Cuadrado 68,34 

3.3 1.04.17  
MURO EN DRY WALL 1/2`` DOBLE CARA E 
=0.10 MTS 

Precios Gober. Metro Cuadrado 6,05 

3.4 
ITEM 

NUEVO 
MURO EN SUPERBOARD`` DOBLE CARA E 
=0.10 MTS 

Precios Gober. Metro Cuadrado 38,16 

3.5 1.04.30 MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts. Precios Gober. Metro Cuadrado 21,08 

4 1,04 PAÑETES 

4.1 1.05.02 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES Precios Gober. Metro lineal 307,80 

4.2 1.05.08 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 Precios Gober. Metro Cuadrado 439,31 

4.3 1.05.13 PAÑETE LISO MUROS  1:4 Precios Gober. Metro Cuadrado 43,87 

5 1.05 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 

5.1 1.06.04 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4" 

Precios Gober. Metro lineal 23,26 

5.2 1.06.05 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3. 

Precios Gober. Metro lineal 7,15 

5.3 1.06.12 INSTALACION LAVAMANOS Y SANITARIO Precios Gober. Unidad 3,00 

5.4 1.06.13 
PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2"  
PARAL DE TECHO 

Precios Gober. Unidad 2,00 

5.5 1.06.14 
PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2"  PARAL DE 
TECHO 

Precios Gober. Unidad 27,00 
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5.6 1.06.16 
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED 
SUMINISTRO CPVC 1/2"  A.CAL. 82°C  100 
PSI 

Precios Gober. Metro lineal 1,84 

5.7 1.06.17  
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED 
SUMINISTRO CPVC 3/4"  A.C. 82°C  100 
PSI 

Precios Gober. Metro lineal 5,32 

5.8 1.06.21 
SUMINISTRO E INSTLACION DE RED 
SUMINISTRO PVC 1" RDE 13.5 

Precios Gober. Metro lineal 18,55 

5.9 1.06.22 
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED 
SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11 

Precios Gober. Metro lineal 59,13 

5.10 1.06.23 
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED 
SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9 

Precios Gober. Metro lineal 40,13 

5.11 1.06.25 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
REGISTROS 1`` EN BRONCE 

Precios Gober. Unidad 3,00 

5.12 1.06.26 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
REGISTROS 3/4`` EN  BRONCE 

Precios Gober. Unidad 4,00 

5.13 1.06.40 
TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, INCLUYE 
INSTALACION 

Precios Gober. Metro lineal 32,73 

5.14 
ITEM 

NUEVO 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIOS PVC SANITARIO D=2" 

Cotización Unidad 96,00 

5.15 
ITEM 

NUEVO 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS EN PVC  3`` 

Cotización Unidad 34,00 

5.16 
ITEM 

NUEVO 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS EN PVC  4`` 

Cotización Unidad 28,00 

5.17 
ITEM 

NUEVO 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 
PVC LIVIANA D=2" 

Cotización Metro lineal 28,56 

5.18 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTES DE 2" Cotización Unidad 45,00 

5.19 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTES DE 3" Cotización Unidad 26,00 

5.20 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTES DE 4" Cotización Unidad 29,00 

5.21 
ITEM 

NUEVO 
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE 
SUMINISTRO PVC-P 1-1/4" RDE 21 

Cotización Metro lineal 28,95 

5.22 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTES DE 1-1/4" Cotización Unidad 16,00 

5.23 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTES DE 1" Cotización Unidad 27,00 

5.24 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTES DE 3/4" Cotización Unidad 44,00 

5.25 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTES DE 1/2" Cotización Unidad 33,00 

5.26 
ITEM 

NUEVO 
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED 
SUMINISTRO CPVC 1"  A.C. 82°C  100 PSI 

Cotización Metro lineal 12,32 

5.27 2.05.08 PUNTO  DE DESAGUES  D=2" Precios Gober. Unidad 26,00 
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5.28 2.05.09 PUNTO  DE DESAGUES   PVC 3" Y 4" Precios Gober. Unidad 3,00 

5.29 
ITEM 

NUEVO 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE 
3/4" 

Cotización Unidad 2,00 

5.30 
ITEM 

NUEVO 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA 
DE EMERGENCIA  

Cotización Unidad 1,00 

6 1.06 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS - POSTES 

6.1 
ITEM 

NUEVO 
SALIDA VOZ Y DATOS Cotización Unidad 21,00 

6.2 1.07.44 
Suministro e instlación de  Tablero trifasico 
de 12 circuitos 

Precios Gober. Unidad 1,00 

6.3 1.07.45 
Suministro e instlación de  Tablero trifasico 
de 18 circuitos 

Precios Gober. Unidad 4,00 

6.4 
ITEM 

NUEVO 
Suministro e instlación de  Tablero trifasico 
de 30 ctos 208/110V 

Cotización Unidad 1,00 

6.5 
ITEM 

NUEVO 

Suministro e instlación de  Acometia 
3x8+1x8+1x10t en Cable de Cobre Aislado 
THHN  

Cotización Unidad 56,00 

6.6 
ITEM 

NUEVO 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA EMT 1 1/2" 

Cotización Unidad 34,00 

6.7 
ITEM 

NUEVO 
Suministro e instlación de Tuberia EMT 3/4" Cotización Metro lineal 138,25 

6.8 
ITEM 

NUEVO 

Suministro e instlación de  Acometia 
1x10+1x10+1x10t en Cable de Cobre Aislado 
THHN  

Cotización Metro lineal 195,00 

6.9 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR , EN INTERIOR ; 15A; 120V, 
TUBERIA PVC COMPLETA  3/4" 4M DE 
DUCTO Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS 
1X12+1X12+1X12T 

Cotización Unidad 44,00 

6.10 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
DE ILUMINACIÓN, EN INTERIOR ; 15A; 
120V;CAJA 2400, TUBERIA EMT 
COMPLETA  3/4" 4M DE DUCTO Y CABLE 
LIBRE DE HALOGENOS 1X12+1X12+1X12T 

Cotización Unidad 100,00 

6.11 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR 
DE MOVIMIENTO 360 GRADOS , EN 
INTERIOR ; 15A; 120V, TUBERIA EMT 
COMPLETA  3/4" 4M DE DUCTO Y CABLE 
LIBRE DE HALOGENOS 1X12+1X12+1X12T 

Cotización Unidad 6,00 

6.12 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE 
LUMINARIA, EN INTERIOR SOBREPONER 
O INCRUSTAR. 40W 

Cotización Unidad 16,00 

6.13 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE 
LUMINARIA, EN INTERIOR SOBREPONER 
O INCRUSTAR. 24W 

Cotización Unidad 60,00 

6.14 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE 
Luminaria de Emergencia 4W Con Fotometira 
y Certificación RETILAP 

Cotización Unidad 4,00 
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6.15 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE 
LUMINARIA SALIDA DE EMERGENCIA, EN 
INTERIOR SOBREPONER O INCRUSTAR. 
1,8W 

Cotización Unidad 21,00 

6.16 
ITEM 

NUEVO 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACO 
1X20A 

Cotización Unidad 11,00 

6.17 
ITEM 

NUEVO 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACO 
1X30A 

Cotización Unidad 34,00 

6.18 
ITEM 

NUEVO 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACO 
2X30A 

Cotización Unidad 9,00 

6.19 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA 
1F, EN INTERIOR ; 15A; 120V; TUBERIA 
PVC COMPLETA  3/4" 4M DE DUCTO Y 
CABLE LIBRE DE HALOGENOS 
1X10+1X10+1X10T  

Cotización Unidad 109,00 

6.20 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA 
1F GFCI, EN INTERIOR ; 15A; 120V; 
TUBERIA PVC COMPLETA  3/4" 4M DE 
DUCTO Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS 
1X10+1X10+1X10T  

Cotización Unidad 6,00 

6.21 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA 
1F 208V, EN INTERIOR ; 15A; 120V; 
TUBERIA PVC COMPLETA  3/4" 4M DE 
DUCTO Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS 
1X10+1X10+1X10T  

Cotización Unidad 10,00 

6.22 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA 
1F REGULADOS, EN INTERIOR ; 15A; 
120V; TUBERIA PVC COMPLETA  3/4" 4M 
DE DUCTO Y CABLE LIBRE DE 
HALOGENOS 1X10+1X10+1X10T  

Cotización Unidad 22,00 

6.23 
ITEM 

NUEVO 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 
PASO 20X20X10 

Cotización Unidad 9,00 

6.24 
ITEM 

NUEVO 
CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP Cotización Unidad 1,00 

6.25 1.07.47 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2" 

Cotización Metro lineal 10,41 

7 1.07  INSTLACIONES DE GAS 

7.1 1.08.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIO CODO 90° GALVANIZADO 1/2 

Precios Gober. Unidad 122,00 

7.2 1.08.05 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VALVULA DE BOLA GAS 1/2 

Precios Gober. Unidad 12,00 

7.3 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA ACERO GALVANIZADA 1/2" CON 
CORAZA 

Cotización Metro lineal 125,61 

8 1.08 PINTURA 

8.1 1.09.04 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS Precios Gober. Metro lineal 36,75 

8.2 1.09.05 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS Precios Gober. Metro Cuadrado 23,63 
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8.3 1.09.11 ESTUCO MUROS Precios Gober. Metro Cuadrado 483,18 

8.4 1.09.13 
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN 
MUROS 

Precios Gober. Metro Cuadrado 42,19 

8.5 1.09.14 FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO Precios Gober. Metro lineal 305,71 

8.6 
ITEM 

NUEVO 
PINTURA EPOXICA SOBRE ESTUCO TRES 
MANOS EN MUROS Y CIELO RASOS 

Cotización Metro Cuadrado 414,24 

9 1.09 ENCHAPES 

9.1 1.10.05 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 
20X20 O SIMILAR 

Precios Gober. Metro Cuadrado 25,05 

9.2 1.10.07 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
INCRUSTACIONES 3 PIEZAS EN 
PORCELANA COLOR BLANCO 

Precios Gober. Juego 1,00 

9.3 
ITEM 

NUEVO 

MEDIACAÑA PAÑETE 
IMPERMEABILIZADO 1:3 RADIO 10 cm 
(PARA MUROS Y GUARDA ESCOBAS) 

Cotización Metro lineal 370,76 

10 1.10 PISOS - BASES - ACABADOS 

10.1 1.11.04 ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5 Precios Gober. Metro Cuadrado 292,68 

10.2 
ITEM 

NUEVO 

SUMUNISTRO E INSTALACIÓN DE PISO 
PVC VINILICO - Espesor de 2.2 mm con 
capa de poliuretano de 0.5 mm (Trafico 
comercial pesado). - Capa de fibra de vidrio 
para estabilidad dimensional- Único sistema 
PUR - Easy Clean UVTM - Excelente 
Resistencia Química y anti yodo.- Pisos 
Limpios (Tratamiento Anti Bacterial y 
Fungicida) - Buena función de absorción de 
sonido (ISO140-8, 15db). 

Cotización Metro Cuadrado 327,19 

11 1.11 CIELO RASOS 

11.1 
ITEM 

NUEVO 

CIELO RASO EN LAMINA DE PVC, 
HORIZONTAL, DE 85 MM DE ANCHO, CON 
15 MM DE SEPARACIÓN, COLOR BLANCO. 

Cotización Metro Cuadrado 209,41 

11.2 1.13.09 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM Precios Gober. Metro Cuadrado 117,78 

12 1.12 CARPINTERÍA METÁLICA 

12.1 
ITEM 

NUEVO 

DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO PISO 
TECHO CON  HERRAJES EN ACERO PARA 
PUERTAS Y PANELES DE DIVISIÓN 
Caracteristicas: Elaborada en Vidrio Cristal 
Incoloro templado de 10 mm, con herrajes en 
acero inoxidable 1/2" - 1", Incluye todos los 
elementos necesarios para su instalación. 
Incluye Diagramación tipo frosted según 
imagen definida por el cliente. Franja de 2.20 
mts de altura. Con Estructura Perfiles tipo U y 
Zocalo de Aluminio y herrajes para puertas y 
ventanas, Incluye Chapas con llave. 

Cotización Metro Cuadrado 173,23 
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12.2 1.15.06 
PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO 
PERFIL  1 1/2" X 1 1/2" 

Precios Gober. Metro Cuadrado 4,50 

14 1.14 APARATOS SANITARIOS 

14.1 1.16.01 
APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO 
CON VALVULA ANTIVANDALICA 

Precios Gober. Unidad 2,00 

14.2 1.16.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL 
COLOR BLANCO INC. GRIFERIA 

Precios Gober. Unidad 2,00 

14.3 1.16.06 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DISPENSADOR DE JABON 

Precios Gober. Unidad 1,00 

14.4 1.16.07 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
GABINETES PARA TOALLAS DE PAPEL 
PARA BAÑOS EN  ACERO INOXIDABLE 

Precios Gober. Unidad 1,00 

14.5 1.16.08 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
SECADOR ELECTRICO PARA MANOS, 
AUTOMÁTICO EN ACERO INOXIDABLE 
TIPO POTENZA O SIMILAR 

Precios Gober. Unidad 1,00 

14.6 1.16.16 
SUMINISTRO EN INSTALACION DE 
PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO 

Precios Gober. Unidad 2,00 

15 1.15 VIDRIOS Y CERRADURAS 

15.1 1.17.02 CERRADURA BAÑO Precios Gober. Unidad 1,00 

15.2 1.17.04 ESPEJO 4 MM SIN BICEL Precios Gober. Metro Cuadrado 0,50 

15.3 1.17.06  VIDRIO 5 MM  Precios Gober. Metro Cuadrado 29,73 

16 1.16 CABLEADO ESTRCTURADO 

16.1 1.07.47 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2". 

Precios Gober. Metro lineal 31,56 

16.2 1.22.07 CANALETA METALICA 10X4 Precios Gober. Metro lineal 22,57 

16.3 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA 
ABIERTA CABLOFIL DE 54mm X 400mm x 
1m 

Cotización Metro lineal 82,68 

16.4 
ITEM 

NUEVO 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 
UTP CAT 6A TENDIDO (AZUL Y ROJO) 

Cotización Metro lineal 1.613,79 

16.5 
ITEM 

NUEVO 
CERTIFICACIÓN EN CAT 6A F/UTP Cotización Unidad 64,00 

16.6 
ITEM 

NUEVO 
MARCACIÓN PARA CABLES, PUNTOS DE 
SALIDA Y ENTRADA 

Cotización Global 1,00 

16.7 
ITEM 

NUEVO 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS 
DE PASO  

Cotización Unidad 1,00 

17 1.17 RED CONTRA INCENDIOS 

17.1 
ITEM 

NUEVO 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE 
INCENDIO ACERO NEGRO SCH 10 4" 

Cotización Metro lineal 41,69 
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17.2 
ITEM 

NUEVO 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE 
INCENDIO ACERO NEGRO SCH 10 2-1/2" 

Cotización Metro lineal 2,94 

17.3 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTES UL/FM 4" Cotización Unidad 20,00 

17.4 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTES UL/FM 2-1/2" Cotización Unidad 1,00 

17.5 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTE ANTISISMICO LATERAL 4" Cotización Unidad 4,00 

17.6 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL 
4" 

Cotización Unidad 3,00 

17.7 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTE ANTISISMICO DE 4 VÍAS 4" Cotización Unidad 2,00 

17.8 
ITEM 

NUEVO 
VÁLVULA ANGULAR 2-1/2" (TOMA DE 
BOMBEROS) 

Cotización Unidad 2,00 

17.9 
ITEM 

NUEVO 
SIAMESA 4"x2-1/2"x2-1/2" Cotización Unidad 1,00 

18 1.18 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO  

18.1 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO 
HVAC INCLUYE PLATAFORMA DE 
INSTALACION 

Cotización Unidad 1,00 

 
El oferente en su propuesta deberá discriminarla identificando sus características técnicas, 

cantidad, valor unitario y valor total. 

 

 Los bienes que entregará el contratista deberán ser de primera calidad, libres de 

defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas 

requeridas.  

 

 El Contratista reemplazara o restituirá a su costa, sin que implique modificación al 

plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con 

especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo 

adicional para la entidad. Si el contratista no restituye los elementos defectuosos 

dentro del término señalado por la Gobernación de Boyacá, éste podrá proceder a 

declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas 

en el contrato.   

 

El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por la 

Gobernación de Boyacá serán asumidos por el contratista. El riesgo y propiedad de los 

bienes serán asumidos por parte del contratista hasta que se realice la entrega total a 

satisfacción en el lugar indicado. 

 
PRESUPUESTO 

 

El valor de la presente convocatoria fue estimado tomando como base los precios 

vigentes del mercado de la región para el año 2021, y la fuente de referencia para definir 

los precios es la Resolución 053 del 30 de noviembre de 2020, de acuerdo a las 

necesidades de la Gobernación del departamento de Boyacá. 

 

Se precisa, que frente al valor estimado del contrato, el Consejo de Estado ha dicho; 

―según la modalidad que se adopte, la cláusula del precio es solo ―estimada‖ o 
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―aproximada‖, sin fuerza vinculante, pues el total será el que resulte de la ejecución plena 

del objeto contractual1‖ (Negrita fuera de texto) así mismo, ―El valor estimado indica el 

costo probable del contrato para fines presupuestarios y fiscales, es decir, todo contrato 

estatal se celebra para la realización cabal del objeto contractual, sin que la obligación 

de las partes se limite a la “estimación” de la cláusula del precio2‖ (Negrita fuera de 

texto). 

 

N° DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT VR UNITARIO VR TOTAL 

1 PRELIMINARES VR UNITARIO 
OBRA 

PÚBLICA 

1.1 
ABERTURA VANO PUERTA-
VENTANA 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

1,66 7.482,91 12.421,63 

1.2 
DEMOLICIÓN CIELO FALSO 
ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE 
RETIRO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

106,17 2.679,63 284.496,32 

1.3 
DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO     
(INCLUYE RETIRO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

219,27 7.225,35 1.584.302,49 

1.4 
DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA   
(INCLUYE RETIRO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

242,74 1.825,54 443.131,58 

1.5 

DEMOLICIÓN LAVADERO 
EXISTENTE (INCLUYE RETIRO) / 
PARA RETIRO APARATOS 
SANITARIOS 

Precios 
Gober. 

Unidad 4,00 36.185,47 144.741,88 

1.6 
DEMOLICIÓN MESON CONCRETO   
(INCLUYE RETIRO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

27,87 25.254,82 703.851,83 

1.7 
DEMOLICION MUROS LADRILLO E = 
0.15 mts. (INCLUYE RETIRO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

64,71 10.313,19 667.366,52 

1.8 
DEMOLICIÓN PAÑETES (INCLUYE 
RETIRO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

439,31 4.609,04 2.024.797,36 

1.9 
DEMOLICIÓN PISO GRANO PULIDO 
(INCLUYE RETIRO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

95,14 3.444,12 327.673,58 

1.10 
DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E= 10 
cm. (POYOS EN CONCRETO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

15,96 46.878,88 748.186,92 

1.11 
DESMONTE DIVISION - PISO A 
TECHO (INCLUYE RETIRO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

21,34 4.598,20 98.125,59 

1.12 
DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y 
VENTANAS (INCLUYE RETIRO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

90,41 10.313,19 932.415,51 

1.13 
REGATAS SOBRE MUROS EN 
CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

160,68 1.597,80 256.734,50 

1.14 RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A Precios Metro 97,76 4.654,22 454.996,55 

                         
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1121 del 26 de agosto de 1998, Consejero Ponente: Dr. 
César Hoyos Salazar. 
2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1439, 18 de julio 2002; Consejero Ponente: Dra. Susana 
Montes. 
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12" Gober. lineal 

1.15 
DESMONTE DE TOMAS CON 
ACCESORIOS  

Cotización Unidad 31,00 16.000,00 496.000,00 

1.16 
DESMONTE DE LUMINARIA CON 
ACCESORIOS 

Cotización Unidad 35,00 23.500,00 822.500,00 

1.17 
DESMONTE DE TABLERO CON 
ACCESORIOS 

Cotización Unidad 2,00 57.250,00 114.500,00 

1.18 
DESMONTE DE CABLEADO CON 
ACCESORIOS  

Cotización 
Metro 
lineal 

57,75 3.250,00 187.687,50 

1.19 
DESMONTE DE CANALETA 
METALICA (INCLUYE RETIRO)  

Cotización 
Metro 
lineal 

80,59 4.817,02 388.203,64 

2 CIMENTACIÓN Y DESAGUES VR UNITARIO 
OBRA 

PÚBLICA 

2.1 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC SANITARIA D= 2" 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

70,72 18.029,77 1.275.065,33 

2.2 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

30,21 22.980,97 694.255,10 

3 MAMPOSTERÍA VR UNITARIO 
OBRA 

PÚBLICA 

3.1 DINTELES EN BLOQUE E=0.15 MTS 
Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

27,12 25.368,04 687.981,24 

3.2 
MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 
MTS 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

68,34 36.971,25 2.526.615,23 

3.3 
MURO EN DRY WALL 1/2`` DOBLE 
CARA E =0.10 MTS 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

6,05 56.348,21 340.906,67 

3.4 
MURO EN SUPERBOARD`` DOBLE 
CARA E =0.10 MTS 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

38,16 112.696,42 4.300.495,39 

3.5 MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts. 
Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

21,08 50.043,99 1.054.927,31 

4 PAÑETES VR UNITARIO 
OBRA 

PÚBLICA 

4.1 
FILOS Y DILATACIONES EN 
PAÑETES 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

307,80 8.004,28 2.463.717,38 

4.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 
Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

439,31 23.671,78 10.399.249,67 

4.3 PAÑETE LISO MUROS  1:4 
Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

43,87 20.187,71 885.634,84 

5 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS VR UNITARIO 
OBRA 

PÚBLICA 

5.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4" 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

23,26 40.694,33 946.550,12 

5.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3. 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

7,15 35.245,70 252.006,76 

5.3 
INSTALACION LAVAMANOS Y 
SANITARIO 

Precios 
Gober. 

Unidad 3,00 58.989,32 176.967,96 

5.4 
PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2"  
PARAL DE TECHO 

Precios 
Gober. 

Unidad 2,00 115.446,95 230.893,90 

5.5 
PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2"  
PARAL DE TECHO 

Precios 
Gober. 

Unidad 27,00 86.775,57 2.342.940,39 

5.6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
RED SUMINISTRO CPVC 1/2"  
A.CAL. 82°C  100 PSI 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

1,84 14.728,06 27.099,63 
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5.7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
RED SUMINISTRO CPVC 3/4"  A.C. 
82°C  100 PSI 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

5,32 18.687,51 99.417,55 

5.8 
SUMINISTRO E INSTLACION DE 
RED SUMINISTRO PVC 1" RDE 13.5 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

18,55 14.500,80 268.989,84 

5.9 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 
11 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

59,13 12.611,54 745.720,36 

5.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 
1/2" RDE 9 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

40,13 10.181,86 408.598,04 

5.11 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
REGISTROS 1`` EN BRONCE 

Precios 
Gober. 

Unidad 3,00 81.172,90 243.518,70 

5.12 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
REGISTROS 3/4`` EN  BRONCE 

Precios 
Gober. 

Unidad 4,00 56.598,71 226.394,84 

5.13 
TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, 
INCLUYE INSTALACION 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

32,73 30.385,88 994.529,85 

5.14 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ACCESORIOS PVC SANITARIO D=2" 

Cotización Unidad 96,00 8.710,00 836.160,00 

5.15 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS EN PVC  3`` 

Cotización Unidad 34,00 13.358,00 454.172,00 

5.16 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS EN PVC  4`` 

Cotización Unidad 28,00 19.817,00 554.876,00 

5.17 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC LIVIANA D=2" 

Cotización 
Metro 
lineal 

28,56 97.528,00 2.785.399,68 

5.18 SOPORTES DE 2" Cotización Unidad 45,00 9.640,00 433.800,00 

5.19 SOPORTES DE 3" Cotización Unidad 26,00 11.119,00 289.094,00 

5.20 SOPORTES DE 4" Cotización Unidad 29,00 13.468,00 390.572,00 

5.21 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
RED DE SUMINISTRO PVC-P 1-1/4" 
RDE 21 

Cotización 
Metro 
lineal 

28,95 64.549,00 1.868.693,55 

5.22 SOPORTES DE 1-1/4" Cotización Unidad 16,00 9.254,00 148.064,00 

5.23 SOPORTES DE 1" Cotización Unidad 27,00 9.694,00 261.738,00 

5.24 SOPORTES DE 3/4" Cotización Unidad 44,00 10.075,00 443.300,00 

5.25 SOPORTES DE 1/2" Cotización Unidad 33,00 9.498,00 313.434,00 

5.26 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
RED SUMINISTRO CPVC 1"  A.C. 
82°C  100 PSI 

Cotización 
Metro 
lineal 

12,32 74.560,00 918.579,20 

5.27 PUNTO  DE DESAGUES  D=2" 
Precios 
Gober. 

Unidad 26,00 44.109,63 1.146.850,38 

5.28 
PUNTO  DE DESAGUES   PVC 3" Y 
4" 

Precios 
Gober. 

Unidad 3,00 88.036,72 264.110,16 

5.29 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CHEQUE 3/4" 

Cotización Unidad 2,00 108.993,71 217.987,42 

5.30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DUCHA DE EMERGENCIA  

Cotización Unidad 1,00 5.534.771,00 5.534.771,00 
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6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS - POSTES VR UNITARIO OBRA PÚBLICA 

6.1 SALIDA VOZ Y DATOS Cotización Unidad 21,00 162.014,31 3.402.300,51 

6.2 
Suministro e instlación de  Tablero 
trifasico de 12 circuitos 

Precios 
Gober. 

Unidad 1,00 355.872,42 355.872,42 

6.3 
Suministro e instlación de  Tablero 
trifasico de 18 circuitos 

Precios 
Gober. 

Unidad 4,00 349.471,86 1.397.887,44 

6.4 
Suministro e instlación de  Tablero 
trifasico de 30 ctos 208/110V 

Cotización Unidad 1,00 451.596,00 451.596,00 

6.5 
Suministro e instlación de  Acometia 
3x8+1x8+1x10t en Cable de Cobre 
Aislado THHN  

Cotización Unidad 56,00 23.982,00 1.342.992,00 

6.6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA EMT 1 1/2" 

Cotización Unidad 34,00 34.751,00 1.181.534,00 

6.7 
Suministro e instlación de Tuberia 
EMT 3/4" 

Cotización 
Metro 
lineal 

138,25 18.684,00 2.583.063,00 

6.8 
Suministro e instlación de  Acometia 
1x10+1x10+1x10t en Cable de Cobre 
Aislado THHN  

Cotización 
Metro 
lineal 

195,00 17.461,00 3.404.895,00 

6.9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR , EN INTERIOR ; 
15A; 120V, TUBERIA PVC 
COMPLETA  3/4" 4M DE DUCTO Y 
CABLE LIBRE DE HALOGENOS 
1X12+1X12+1X12T 

Cotización Unidad 44,00 139.413,00 6.134.172,00 

6.10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA DE ILUMINACIÓN, EN 
INTERIOR ; 15A; 120V;CAJA 2400, 
TUBERIA EMT COMPLETA  3/4" 4M 
DE DUCTO Y CABLE LIBRE DE 
HALOGENOS 1X12+1X12+1X12T 

Cotización Unidad 100,00 143.994,00 14.399.400,00 

6.11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SENSOR DE MOVIMIENTO 360 
GRADOS , EN INTERIOR ; 15A; 
120V, TUBERIA EMT COMPLETA  
3/4" 4M DE DUCTO Y CABLE LIBRE 
DE HALOGENOS 1X12+1X12+1X12T 

Cotización Unidad 6,00 221.091,00 1.326.546,00 

6.12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE 
LUMINARIA, EN INTERIOR 
SOBREPONER O INCRUSTAR. 40W 

Cotización Unidad 16,00 198.062,00 3.168.992,00 

6.13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE 
LUMINARIA, EN INTERIOR 
SOBREPONER O INCRUSTAR. 24W 

Cotización Unidad 60,00 127.198,00 7.631.880,00 

6.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE 
Luminaria de Emergencia 4W Con 
Fotometira y Certificación RETILAP 

Cotización Unidad 4,00 106.314,00 425.256,00 

6.15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE 
LUMINARIA SALIDA DE 
EMERGENCIA, EN INTERIOR 
SOBREPONER O INCRUSTAR. 1,8W 

Cotización Unidad 21,00 99.627,00 2.092.167,00 

6.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TACO 1X20A 

Cotización Unidad 11,00 18.105,00 199.155,00 

6.17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TACO 1X30A 

Cotización Unidad 34,00 18.103,00 615.502,00 
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6.18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TACO 2X30A 

Cotización Unidad 9,00 50.657,00 455.913,00 

6.19 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TOMA 1F, EN INTERIOR ; 15A; 120V; 
TUBERIA PVC COMPLETA  3/4" 4M 
DE DUCTO Y CABLE LIBRE DE 
HALOGENOS 1X10+1X10+1X10T  

Cotización Unidad 109,00 154.906,00 16.884.754,00 

6.20 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TOMA 1F GFCI, EN INTERIOR ; 15A; 
120V; TUBERIA PVC COMPLETA  
3/4" 4M DE DUCTO Y CABLE LIBRE 
DE HALOGENOS 1X10+1X10+1X10T  

Cotización Unidad 6,00 173.264,00 1.039.584,00 

6.21 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TOMA 1F 208V, EN INTERIOR ; 15A; 
120V; TUBERIA PVC COMPLETA  
3/4" 4M DE DUCTO Y CABLE LIBRE 
DE HALOGENOS 1X10+1X10+1X10T  

Cotización Unidad 10,00 165.365,00 1.653.650,00 

6.22 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TOMA 1F REGULADOS, EN 
INTERIOR ; 15A; 120V; TUBERIA 
PVC COMPLETA  3/4" 4M DE 
DUCTO Y CABLE LIBRE DE 
HALOGENOS 1X10+1X10+1X10T  

Cotización Unidad 22,00 155.225,00 3.414.950,00 

6.23 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CAJA DE PASO 20X20X10 

Cotización Unidad 9,00 51.607,00 464.463,00 

6.24 CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP Cotización Unidad 1,00 7.973.000,00 7.973.000,00 

6.25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2" 

Cotización 
Metro 
lineal 

10,41 28.612,47 297.855,81 

7 INSTLACIONES DE GAS VR UNITARIO OBRA PÚBLICA 

7.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIO CODO 90° 
GALVANIZADO 1/2 

Precios 
Gober. 

Unidad 122,00 5.287,36 645.057,92 

7.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VALVULA DE BOLA GAS 1/2 

Precios 
Gober. 

Unidad 12,00 14.308,92 171.707,04 

7.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA ACERO GALVANIZADA 
1/2" CON CORAZA 

Cotización 
Metro 
lineal 

125,61 48.111,00 6.043.222,71 

8 PINTURA VR UNITARIO OBRA PÚBLICA 

8.1 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS 
Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

36,75 5.545,06 203.780,96 

8.2 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS 
Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

23,63 12.551,38 296.589,11 

8.3 ESTUCO MUROS 
Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

483,18 8.079,58 3.903.891,46 

8.4 
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN 
MUROS 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

42,19 12.641,78 533.356,70 

8.5 
FILOS Y DILATACIONES EN 
ESTUCO 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

305,71 6.962,45 2.128.490,59 

8.6 
PINTURA EPOXICA SOBRE 
ESTUCO TRES MANOS EN MUROS 
Y CIELO RASOS 

Cotización 
Metro 

Cuadrado 
414,24 16.792,80 6.956.249,47 
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9 ENCHAPES VR UNITARIO OBRA PÚBLICA 

9.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 
20X20 O SIMILAR 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

25,05 52.392,21 1.312.424,86 

9.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
INCRUSTACIONES 3 PIEZAS EN 
PORCELANA COLOR BLANCO 

Precios 
Gober. 

Juego 1,00 90.199,58 90.199,58 

9.3 

MEDIACAÑA PAÑETE 
IMPERMEABILIZADO 1:3 RADIO 10 
cm (PARA MUROS Y GUARDA 
ESCOBAS) 

Cotización 
Metro 
lineal 

370,76 8.961,82 3.322.684,38 

10 PISOS - BASES - ACABADOS VR UNITARIO OBRA PÚBLICA 

10.1 ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5 
Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

292,68 24.941,36 7.299.837,24 

10.2 

SUMUNISTRO E INSTALACIÓN DE 
PISO PVC VINILICO - Espesor de 2.2 
mm con capa de poliuretano de 0.5 
mm (Trafico comercial pesado). - 
Capa de fibra de vidrio para 
estabilidad dimensional- Único sistema 
PUR - Easy Clean UVTM - Excelente 
Resistencia Química y anti yodo.- 
Pisos Limpios (Tratamiento Anti 
Bacterial y Fungicida) - Buena función 
de absorción de sonido (ISO140-8, 
15db). 

Cotización 
Metro 

Cuadrado 
327,19 269.971,33 88.331.919,46 

11 CIELO RASOS VR UNITARIO OBRA PÚBLICA 

11.1 

CIELO RASO EN LAMINA DE PVC, 
HORIZONTAL, DE 85 MM DE 
ANCHO, CON 15 MM DE 
SEPARACIÓN, COLOR BLANCO. 

Cotización 
Metro 

Cuadrado 
209,41 88.494,16 18.531.562,05 

11.2 
CIELO RASO EN SUPERBOARD 
8MM 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

117,78 74.418,62 8.765.025,06 

12 CARPINTERÍA METÁLICA VR UNITARIO OBRA PÚBLICA 

12.1 

DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 
PISO TECHO CON  HERRAJES EN 
ACERO PARA PUERTAS Y 
PANELES DE DIVISIÓN 
Caracteristicas: Elaborada en Vidrio 
Cristal Incoloro templado de 10 mm, 
con herrajes en acero inoxidable 1/2" - 
1", Incluye todos los elementos 
necesarios para su instalación. Incluye 
Diagramación tipo frosted según 
imagen definida por el cliente. Franja 
de 2.20 mts de altura. Con Estructura 
Perfiles tipo U y Zocalo de Aluminio y 
herrajes para puertas y ventanas, 
Incluye Chapas con llave. 

Cotización 
Metro 

Cuadrado 
173,23 513.485,29 88.951.056,79 

12.2 
PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO 
PERFIL  1 1/2" X 1 1/2" 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

4,50 303.419,88 1.365.389,46 

14 APARATOS SANITARIOS VR UNITARIO OBRA PÚBLICA 
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14.1 
APARATOS SANITARIOS BAJO 
CONSUMO CON VALVULA 
ANTIVANDALICA 

Precios 
Gober. 

Unidad 2,00 665.592,83 1.331.185,66 

14.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
LAVAMANOS AVANTI CON 
PEDESTAL COLOR BLANCO INC. 
GRIFERIA 

Precios 
Gober. 

Unidad 2,00 174.582,49 349.164,98 

14.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DISPENSADOR DE JABON 

Precios 
Gober. 

Unidad 1,00 154.961,70 154.961,70 

14.4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
GABINETES PARA TOALLAS DE 
PAPEL PARA BAÑOS EN  ACERO 
INOXIDABLE 

Precios 
Gober. 

Unidad 1,00 253.097,91 253.097,91 

14.5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
SECADOR ELECTRICO PARA 
MANOS, AUTOMÁTICO EN ACERO 
INOXIDABLE TIPO POTENZA O 
SIMILAR 

Precios 
Gober. 

Unidad 1,00 804.636,33 804.636,33 

14.6 
SUMINISTRO EN INSTALACION DE 
PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO 

Precios 
Gober. 

Unidad 2,00 59.117,05 118.234,10 

15 VIDRIOS Y CERRADURAS VR UNITARIO OBRA PÚBLICA 

15.1 CERRADURA BAÑO 
Precios 
Gober. 

Unidad 1,00 48.320,00 48.320,00 

15.2 ESPEJO 4 MM SIN BICEL 
Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

0,50 76.044,05 38.022,03 

15.3 VIDRIO 5 MM  
Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

29,73 48.168,46 1.432.048,32 

16 CABLEADO ESTRCTURADO VR UNITARIO OBRA PÚBLICA 

16.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2". 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

31,56 28.612,47 903.009,55 

16.2 CANALETA METALICA 10X4 
Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

22,57 69.052,58 1.558.516,73 

16.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REJILLA ABIERTA CABLOFIL DE 
54mm X 400mm x 1m 

Cotización 
Metro 
lineal 

82,68 160.119,46 13.238.676,95 

16.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CABLE UTP CAT 6A TENDIDO (AZUL 
Y ROJO) 

Cotización 
Metro 
lineal 

1.613,7
9 

3.956,00 6.384.153,24 

16.5 CERTIFICACIÓN EN CAT 6A F/UTP Cotización Unidad 64,00 19.232,00 1.230.848,00 

16.6 
MARCACIÓN PARA CABLES, 
PUNTOS DE SALIDA Y ENTRADA 

Cotización Global 1,00 3.644.203,83 3.644.203,83 

16.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CAJAS DE PASO  

Cotización Unidad 1,00 80.753,68 80.753,68 

17 RED CONTRA INCENDIOS VR UNITARIO OBRA PÚBLICA 

17.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
RED DE INCENDIO ACERO NEGRO 
SCH 10 4" 

Cotización 
Metro 
lineal 

41,69 214.413,80 8.938.911,32 

17.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
RED DE INCENDIO ACERO NEGRO 
SCH 10 2-1/2" 

Cotización 
Metro 
lineal 

2,94 119.782,99 352.161,99 

17.3 SOPORTES UL/FM 4" Cotización Unidad 20,00 12.451,00 249.020,00 
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17.4 SOPORTES UL/FM 2-1/2" Cotización Unidad 1,00 10.259,00 10.259,00 

17.5 
SOPORTE ANTISISMICO LATERAL 
4" 

Cotización Unidad 4,00 112.702,00 450.808,00 

17.6 
SOPORTE ANTISISMICO 
LONGITUDINAL 4" 

Cotización Unidad 3,00 130.851,00 392.553,00 

17.7 
SOPORTE ANTISISMICO DE 4 VÍAS 
4" 

Cotización Unidad 2,00 203.296,00 406.592,00 

17.8 
VÁLVULA ANGULAR 2-1/2" (TOMA 
DE BOMBEROS) 

Cotización Unidad 2,00 321.953,00 643.906,00 

17.9 SIAMESA 4"x2-1/2"x2-1/2" Cotización Unidad 1,00 1.131.431,00 1.131.431,00 

18 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO  VR UNITARIO OBRA PÚBLICA 

18.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE AIRES 
ACONDICIONADO HVAC INCLUYE 
PLATAFORMA DE INSTALACION 

Cotización Unidad 1,00 423.361.284,33 423.361.284,33 

   
COSTO DIRECTO 847.802.795,56 

  
A.I.U 265.616.615,85 

   
TOTAL 

PRESUPUESTO 
1.113.419.411,41 

 

3.6 PLAZO DE EJECUCIÓN: Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción de acta 

de inicio y/o hasta la terminación del 100% de ejecución de las obras.  

 

3.7 LUGAR DE EJECUCIÓN: Secretaría de Salud de Boyacá - Laboratorio de de Salud 

Pública de Boyacá. 

 

3.8 CALIDAD DEL PERSONAL. El contratista deberá garantizar que cuenta con un equipo 

de profesionales con el conocimiento y experiencia específica en áreas 

relacionadas con el objeto del presente estudio, para poder dar cumplimiento a las 

obligaciones del mismo, igualmente debe certificar que cuenta con personal 

encargado de la salud ocupacional, el cual será responsable de la seguridad de 

sus trabajadores.  

 

El contratista deberá suministrar a su personal las herramientas, materiales y en 

general todo aquello que se requiera para cumplir con el objeto del contrato. 

 

El PROPONENTE deberá suministrar a su personal los elementos necesarios de 

seguridad y bioseguridad, para el buen desarrollo de sus labores y su protección 

personal, así mismo contar con un profesional en seguridad y salud en el trabajo, 

con su respectiva Licencia así: 
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Director del proyecto 

 

El profesional propuesto será el encargado de llevar a cabo la dirección, 

coordinación y ejecución del proyecto. 

 

Se requiere de un (1) profesional en Arquitectura especialista en Gestión de 

Proyectos, experiencia relacionada certificada por entidad pública o privada 

minino de cinco (5) años. 

 

La disponibilidad de director del proyecto estará sujeta de acuerdo a las anomalías 

presentadas respecto a la obra, con gestión y servicio técnico las 24 horas durante 

el término del contrato y de forma presencial con un tiempo de respuesta no 

superior a 1 hora. 

 

Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo 

 

Un Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo, experiencia mínima de un (1) 

año a partir la expedición de la resolución. Certificado de 50 horas en seguridad y 

salud en el trabajo, y curso aprobado en administración para jefe de área trabajo 

seguro en alturas, además certificado en procedimientos de trabajo seguro en 

alturas de alto riesgo. 

 

La disponibilidad del especialista en seguridad y salud en el trabajo del proyecto 

estará sujeta de acuerdo a las anomalías presentadas respecto a la obra, con 

gestión y servicio técnico las 24 horas durante el término del contrato y de forma 

presencial con un tiempo de respuesta no superior a 1 hora. 

 

Ingeniero Civil 

 

Se requiere de un (1) profesional en Ingeniería Civil Especialista Estructuras, 

experiencia relacionada certificada por entidad pública o privada minino de tres 

(3) años. 

 

Ingeniero Eléctrico 

 

Se requiere de un (1) profesional en Ingeniería Eléctrica Especialista en Estructuras, 

experiencia relacionada certificada por entidad pública o privada minino de tres 

(3) años. 

 

Ingeniero Sanitario  

 

Se requiere de un (1) profesional en Ingeniería Sanitaria Especialista en Hidráulica, 

experiencia relacionada certificada por entidad pública o privada minino de tres 

(3) años. 
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Ingeniero Telecomunicaciones o Sistemas 

 

Se requiere de un (1) profesional en Ingeniería de Telecomunicaciones o Sistemas 

Especialista en Redes de Comunicación, experiencia relacionada certificada por entidad 

pública o privada minino de tres (3) años. 

 

Todo personal que intervenga en la obra debe usar los EPP correspondientes al riesgo que 

se presente en cada área. Estos EPP deben ser indicados por el profesional en salud 

ocupacional deben cumplir la norma correspondiente y ser suministrado por el contratista. 

 

La disponibilidad del equipo técnico del proyecto estará sujeta de acuerdo a las 

anomalías presentadas respecto a la obra, con gestión y servicio técnico las 24 horas 

durante el término del contrato y de forma presencial con un tiempo de respuesta no 

superior a 1 hora. 

 

3.9  VALOR: MIL CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS 

ONCE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($1.113.419.411,41) M/CTE. 

 

3.10  FORMA DE PAGO:  EL valor del presente contrato se cancelará al contratista de la 

siguiente manera: 

 

Un anticipo por el valor de 20% del valor del contrato, teniendo en consideración lo 

señalado en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 91 de la Ley 

1474 de 2011. 

 

Primer pago parcial por el valor de 20% del valor del contrato, transcurridos treinta (30) 

días de la suscripción del acta de inicio, mediante acta parcial y de acuerdo con el 

recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa revisión física de 

ejecución y avance de obra. 

 

Segundo pago parcial por el valor de 20% del valor del contrato, transcurridos sesenta (60) 

días de la suscripción del acta de inicio, mediante acta parcial y de acuerdo con el 

recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa revisión física de 

ejecución y avance de obra. 

 

Tercer pago parcial por el valor de 20% del valor del contrato, transcurridos noventa (90) 

días de la suscripción del acta de inicio, mediante acta parcial y de acuerdo con el 

recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa revisión física de 

ejecución y avance de obra. 

 

Cuarto pago por el valor de 20% del valor del contrato, con la liquidación del contrato, 

de acuerdo con el recibo a satisfacción por parte del supervisor y previa revisión física de 

ejecución y avance de obra. 

 

El valor del contrato incluye IVA, impuestos y demás costos directos e indirectos a que 

haya lugar; una vez se presenten los servicios a entera satisfacción, previa entrega del 

informe de actividad desarrolladas en el formato establecido por el Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, acta expedida por el supervisor del contrato, constancia de pago de 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integrado en salud, pensiones y riesgos 

profesionales según la normatividad vigente; si con la cuenta no se acompañan los 
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documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá 

por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, está 

deberá ser radicada en la Central de Cuentas de la Gobernación de Boyacá, dando 

cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio de 16 de 2007. DEL DERECHO DE 

TURNO. 

 

PARÁGRAFO: Los informes, certificaciones y demás soportes de ejecución deberán 

adjuntarse a carpeta del contrato que reposa en la Secretaria de Contratación. 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE 

LA SOPORTAN 

 

Dada la naturaleza y cuantía del objeto a contratar además de los fundamentos jurídicos que 

soportan la modalidad de selección de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 80 de 

1983, articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias 

que regulan esta materia, se establece que la contratación del presente proyecto debe 

realizarse mediante LICITACIÓN DE OBRA PUBLICA. Lo anterior se regula en el artículo 2 numeral 

2 literal b) de la ley 1150 de 2007, y demás normatividad vigente y concordante, en 

consideración al objeto y la cuantía del proceso. 

  

5. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE MERCADO, ANÁLISIS DE LA 

DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA) 

5.1 ASPECTOS GENERALES  

 

5.1.1 ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR:  

a) Aspecto económico a Nivel Mundial: La pandemia provocó una caída sin precedentes 

de la mayoría de las grandes economías mundiales en el segundo trimestre, con la excepción 

de China, la única potencia que evitó entrar en recesión al no sumar dos trimestres 

consecutivos en negativo. Según los institutos de estadísticas nacionales, el Producto Interior 

Bruto (PIB) de las principales economías sufrió un gran retroceso a causa del nuevo 

coronavirus, en muchos casos inédito desde la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa 

como en Estados Unidos. La caída más importante en la zona euro se produjo en España, con 

un retroceso del 18,5% en el segundo trimestre, tras haber caído un 5,2% en el primero. Una 

fuerte recesión incentivada por una bajada del 60% de los ingresos procedentes del turismo y 

de más del 33% de las exportaciones. La economía francesa también sufrió un fuerte impacto 

por la covid-19 y el confinamiento, disminuyendo un 13,8% entre abril y junio y un 5,9% en los 

tres primeros meses del año, mientras que los datos del PIB en rojo en Italia fueron del 12,4% y el 

5,4% en el segundo y el primer trimestre respectivamente. Reino Unido, el país europeo con un 

mayor número total de muertos por el virus, también fue el que sufrió el mayor retroceso del PIB 

en Europa, con un -20,4% entre abril y junio, tras un -2,2% entre enero y marzo. Estados Unidos, 

la primera economía mundial, tampoco se libró de las caídas históricas propiciadas por la 

pandemia y terminó el segundo trimestre con un -9.5%, tras un -1,3% en el primero. 

A pesar de ser el país donde surgió el covid-19 según la OMS, China se libró de la sangría 

económica y experimentó en el segundo trimestre un crecimiento del 11,5% tras haber caído 

un 10% en el primero, lo que representa, sin embargo, una evolución del PIB muy inferior a la 

de los años anteriores. Japón también sufrió una bajada ligeramente inferior a la de las 

economías occidentales, a pesar de haber entrado en recesión desde principio de año con 
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una disminución del PIB del 0,6% entre enero y marzo y del 1,9% entre octubre y diciembre de 

2019. 3 (portafolio, 2020) En junio de 2020, El impacto súbito y generalizado de la pandemia del 

coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla 

han ocasionado una drástica contracción de la economía mundial, que, según las previsiones 

del Banco Mundial, se reducirá un 5,2% este año. De acuerdo con la edición de junio de 2020 

del informe Perspectivas económicas mundiales del Banco, sería la peor recesión desde la 

Segunda Guerra Mundial, y la primera vez desde 1870 en que tantas economías 

experimentarían una disminución del producto per cápita. A raíz de las graves distorsiones a la 

oferta y la demanda internas, el comercio y las finanzas, se prevé que la actividad económica 

de las economías avanzadas se contraerá un 7 % en 2020. Se espera que los mercados 

emergentes y las economías en desarrollo se contraigan un 2,5 % este año, su primera 

contracción como grupo en al menos 60 años. La disminución prevista en los ingresos per 

cápita, de un 3,6 %, empujará a millones de personas a la pobreza extrema este año. Los 

efectos están siendo particularmente profundos en los países más4 afectados por la pandemia 

y en aquellos que dependen en gran medida del comercio internacional, el turismo, las 

exportaciones de productos básicos y el financiamiento extemo. Si bien la magnitud de las 

perturbaciones variará en función de la región, todos los acusan vulnerabilidades que se ven 

agravadas por las crisis extemas. Asimismo, la suspensión de las clases y las dificultades de 

acceso a los servicios primarios de atención de salud probablemente tengan repercusiones a 

largo plazo sobre el desarrollo del capital humano. "Las perspectivas dan mucho que pensar, 

ya que es probable que la crisis deje cicatrices difíciles de borrar y que plantee complejos 

desafíos mundiales", señaló vicepresidenta de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones 

del Grupo Banco Mundial. "Nuestra primera prioridad es abordar la emergencia mundial en 

materia sanitaria y económica. Más allá de eso, la comunidad mundial debe unirse para 

lograr una recuperación lo más sólida posible e impedir que más personas caigan en la 

pobreza y el desempleo". Según las previsiones de referencia de conformidad con las cuales 

la remisión de la pandemia permitirá levantar las medidas nacionales de mitigación a 

mediados de año en las economías avanzadas, las repercusiones negativas a nivel mundial 

perderán intensidad durante la segunda mitad del año y las perturbaciones a los mercados 

financieros no se prolongarán en el tiempo—, el crecimiento mundial repuntaría un 4,2 % en 

2021, a saber, un 3,9 % para las economías avanzadas y un 4,6 %. Sin embargo, las 

perspectivas son sumamente inciertas y predominan los riesgos de que la situación empeore, 

por ejemplo, la posibilidad de que la pandemia se prolongue por más tiempo, de que ocurran 

agitaciones financieras o de que se produzca un repliegue del comercio internacional y las 

relaciones de suministro. En esa hipótesis, la economía mundial podría contraerse hasta un 8 % 

este año, para recuperarse apenas por encima de un 1 % en 2021, en tanto que el producto 

de los MEED disminuiría casi un 5 % este año. Se prevé que la economía de los Estados Unidos 

se contraerá un 6,1 % este año a raíz de las perturbaciones vinculadas con las medidas para 

controlar la pandemia. En cuanto a la zona del euro, se estima que el producto caerá un 9,1 

% en 2020 debido a las graves repercusiones que los brotes generalizados tuvieron sobre la 

actividad. Además, se prevé una retracción del 6,1 % en la economía del Japón, cuya 

actividad económica se ha desacelerado a raíz de las medidas de prevención. "La recesión 

ocasionada por la COVID-19 es singular en varios aspectos, y es probable que sea la más 

profunda para las economías avanzadas desde la Segunda Guerra Mundial y la primera 

contracción del producto en las economías emergentes y en desarrollo en al menos los 

últimos seis decenios", dijo el director del Grupo .de Perspectivas del Banco Mundial. "No 

                         
3https://www.portafolio.co/economia/noticias-coronavirus-recesion-record-en-la-mundial-por-

coronavirus-543590 
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existen registros de correcciones a la baja tan súbitas y drásticas de los pronósticos de 

crecimiento mundial como las que se han visto en la época actual. Si el pasado sirve como 

referencia, los pronósticos podrían empeorar aún más, lo que implica que los encargados de 

formular políticas deben prepararse para la posibilidad de tener que adoptar medidas 

adicionales para apoyar la actividad"5 

 

 

b) Aspecto económico en Colombia: El Banco Mundial, en su informe del pasado 8 de 

junio, espera una contracción de la economía mundial del 5,2% en 2020 (China registrará un 

crecimiento de 1%, en contraste con la contracción de 6,1% de Estados Unidos, de 9,1% en la 

Zona Euro y de 6,1% en Japón), con una caída del PIB en Latinoamérica del 7,2%, y dejando a 

Colombia por encima de la media con una contracción del 4,9%. El FMI al 10 de junio, señala 

que la economía mundial sufrirá una contracción del 3% en 2020, América Latina 5,2% y 

Colombia 2,4%, siendo la de Estados Unidos la más notoria con una caída del PIB de 5,9% y 

una recuperación de 4,7% en 2021. El pasado 10 de junio, la OCDE afirmó que el COVID -19 

provocará en el PIB de Colombia una caída entre el 6,1 % y el 7,9 % si se presenta un nuevo 

rebrote de la pandemia, que es lo más probable que ocurra, si no se continúa con una 

política más fuerte como la que ha liderado la alcaldesa de la capital en la gestión de las 

medidas que se deben tomar para contener los contagios del virus y a su vez adoptar 

mecanismos para reactivar la economía de la capital. Este panorama es muy desfavorable en 

el corto plazo, pero lo cierto es que en los informes de estos organismos multilaterales, así 

como desde la perspectiva de otras instituciones como las firmas calificadoras de riesgo e 

inversionistas, se prevé una pronta recuperación de la economía colombiana por la 

implementación de políticas por parte del gobierno central, en donde se pronostica un 

crecimiento por encima del 2,5% para el segundo semestre de 2021. 

 

 
 

 

                         
5 5https://www.bancomundial.org/ 
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c) Efectos del nuevo panorama de crecimiento sobre el mercado laboral: Claramente, 

estos escenarios tendrán efectos en el desempeño del mercado laboral, el cual mostró 

desastrosos resultados en abril, al aumentar la tasa de desempleo a niveles del 19.8% a nivel 

nacional y al 23.5% en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas. Estas cifras resultaron 

peor de lo que esperábamos y, en solo un mes, la economía colombiana perdió 5.4 millones 

de ocupados. En términos relativos, el empleo cayó 24.5% anual. Esto se reflejó en la caída 

sustancial de la tasa de ocupación que se ubicó en 41.6%. Un dato importante es que el nivel 

de ocupados que se registró en abril de 2020 fue el mismo que el de abril de 2003, cuando la 

población total del país era de 40.5 millones de personas.6 

 

 

d) Aspecto económico en la región Central: En la región Central en la cual se ubica el 

departamento de Boyacá, derivado del confinamiento sufrió un descenso económico y pese 

a esto en el primer trimestre de 2021 la región Centro registró crecimiento anual en varios 

sectores, mostrando recuperación en varios de ellos. En la actividad agropecuaria aumentó el 

sacrificio de vacuno, la producción de carne de cerdo, así como los créditos Finagro dirigidos 

al sector. En construcción se evidenció recuperación en diferentes variables, aunado al alza 

en los costos de esta; también creció la comercialización de vehículos con un registro por 

encima del promedio nacional y hubo aumento en las exportaciones, las importaciones y las 

remesas. En contraste, decreció el transporte y la ocupación hotelera, así como en minería la 

producción de petróleo y en servicios públicos la demanda de electricidad. En cuanto a la 

inflación, esta se situó por debajo del rango meta de política monetaria y en el mercado 

laboral aumentó el desempleo en Ibagué y Neiva.7 Actualmente se toman restricciones 

periódicas en la región para mitigar el contagio de Covid, medidas que afectan 

significativamente la economía regional.  

 

5.2 ANALISIS DE LA DEMANDA  

 

Se analizó la demanda de adecuaciones en instalaciones prestadoras de servicios de salud 

utilizando la informaci6n disponible en SECOP. A continuación se presenta los resultados 

obtenidos del análisis. 

 

 

5.2.1 ANALISIS SECOP 

 

Para la realizaci6n del análisis de la demanda generada en otras entidades estatales se tomaron 

en consideraci6n los procesos adelantados por otras entidades públicas de orden Departamental 

y Nacional que fueron reportados por el Sistema Electrónico de Contratación Publica SECOP en el 

periodo de enero de 01/01/2019 a 08/008/2021, en la categoría " [G] Terrenos, Edificios, Estructuras 

y vías " en tipo de contratación de Licitación pública y Selección abreviada cuyo presupuesto sea 

mayor a $ 500.000.000. 

 

El Secop arrojo un total de 285 registros encontrados, 229 en modalidad de Licitación Publica y 56 

en Selección Abreviada; de los cuales 8 en estado de borrador, 15 Convocados, 34 adjudicados, 

                         
6https://www.larepublica.co/analisis/anif.2941063/primeros-impactos-del-aislamiento-en-la-economia-

3017998 

7 https://www.banrep.gov.co/es/boletin-economico-regional-centro-i-trimestre-2021 
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93 Celebrados, 98 Liquidados , 22 descartados y 15 terminados anormalmente después de 

convocados y se puede observar en la siguiente estadística que se toma de fuente del secop. 

 

Estado 
Licitación Selección Abreviada 

 Número Cuantía Número Cuantía 
 Borrador 8 $6,017,095,378 0 $ 0 
 Convocado 13 $8,943,845,420 2 $1,431,315,009 
 Adjudicado 31 $23,104,853,821 3 $1,878,688,033 
 Celebrado 76 $56,574,768,035 17 $12,163,634,376 
 Liquidado 75 $55,421,371,332 23 $15,549,830,464 
 Terminado sin 

Liquidar 
0 $ 0 0 $ 0 

 
Descartado 18 $13,022,321,875 4 $3,261,958,541 

 Terminado 

Anormalmente 

después de 

Convocado 

8 $5,584,545,322 7 $5,429,236,165 
 

TOTALES 229 
$168,668,801,18

4 
56 $39,714,662,589 

 
 

 

 

5.2.2 ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN 

 

Revisados el sistema del SECOP se ha sustraído la siguiente información que indica los procesos 

contractuales con objetos y valores similares al del presente proceso contractual  

 

 
No. de 

Proceso 

Tipo de Proceso Entidad 

 

Objeto 

 

Cuantía 

 

001 

 

Selección 

Abreviada de 

Menor Cuantía 

CUNDINAMARCA 

- INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LAS 

VILLAS - SOACHA 

MANTENIMIENTO ADECUACION Y 

ARREGLOS DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS FISICAS DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA LAS VILLAS 

$578.839.524,00 

 

 

IESB SAMC-

005-2019 

 

Selección 

Abreviada de 

Menor Cuantía 

LA GUAJIRA - 

INSTITUCION 

EDUCATIVA SAN 

JUAN BAUTISTA 

 

MEJORAMIENTO PARA EL ÓPTIMO 

FUNCIONAMIENTO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN 

BAUTISTA DE COTOPRIX. DONDE 

INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE SALA 

DE AUDIOVISUALES, LABORATORIO, 

AULA, ADECUACIÓN DE CONCINA 

ADECUACIÓN DE BAÑOS, 

AMPLIACIÓN DEL COMEDOR, 

PLANTILLA, SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN DE AGUA POTABLE 

Y MANTENIMIENTO DE LA 

ESTRUCTURA METALICA. 

$535.634.716,00 

 

000901343

1 

 

Selección 

Abreviada de 

Menor Cuantía 

ANTIOQUIA - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 

DE OBRAS CIVILES Y 

ELECTROMECÁNICAS EN LA SEDE 

DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD 

 

$814.193.612,00 

 

244-2017 

 

Selección 

Abreviada de 

Menor Cuantía 

RISARALDA - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

PEREIRA 

 

REALIZAR ADECUACIONES 

LOCATIVAS A LOS CENTROS DE 

EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL, ADMINISTRADOS POR 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 

DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

UBICADOS EN: 1, CONSOTA, 2, 

$624.781.700,00 
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REMANSO, 3, ORMAZA, 4, PARQUE 

INDUSTRIAL, 5. PERLA DEL OTUN, 6, 

SAN NICOLAS 

 

NSCE-131-

2018 

 

Selección 

Abreviada de 

Menor Cuantía 

SERVICIO 

NACIONAL DE 

APRENDIZAJE 

(SENA) 

CONTRATAR LA ADECUACIÓN A 

TODO COSTO INCLUYENDO 

MATERIALES Y MANO DE OBRA POR 

PRECIOS UNITARIOS DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE 

TALLERES BOSCH, FESTO, BODEGA Y 

SINDESENA DE LA REGIONAL NORTE 

DE SANTANDER 

$643.425.101,00 

 

 

 

5.2.3 PRESUPUESTO ESTIMADO 

 
Dentro del proyecto "fortalecimiento de capacidades instaladas de ciencia y tecnología del 

laboratorio departamental de salud pública de Boyacá para atender problemáticas 

asociadas con patógenos biológicos de alto riesgo para la salud humana en el departamento 

de Boyacá" con registro BPIN 2020000100083, se evidencia la necesidad de contratar servicios 

para ADECUACION  DE LA INFRAESTRUCTURA DE  LAS AREAS OPERATIVAS DEL COMPONENTE DE 

ATENCION PARA LA SALUD HUMANA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BOYACA. y  el 

valor estimado para la presente contratación se determinó a partir del estudio de mercado 

realizado en la planeación del presente proyecto, cuyo análisis determina que el valor para la 

presente contratación es de a MIL CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL 

CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($1.113.419.411,41) M/CTE. Se 

deberá tener en cuenta que en este valor incluyendo los impuestos correspondientes a los 

ítems que se aplica IVA, adicionalmente a la facturación se aplicará los respectivos 

descuentos respectivas 

 

CONCEPTO 
VALOR 

UNITARIO 
Cnt. VALOR TOTAL 

ADECUACION  DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE  LAS AREAS 

OPERATIVAS DEL COMPONENTE 

DE ATENCION PARA LA SALUD 

HUMANA EN EL LABORATORIO DE 

SALUD PUBLICA DE BOYACA 

1.113.419.411,41 1 1.113.419.411,41 

TOTAL      1.113.419.411,41 

 

 

5.2.4 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

Asimismo, se verifica que el presente proceso de selección cuenta con Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 2084 expedido el 10 de marzo de 2021 y 16421 CDP-SGR 

OBJETO: SSF REG BPIN 2020000100083 contratos derivados del proyecto fortalecimiento de 

capacidades instaladas de ciencia y tecnología del laboratorio departamental de salud 

pública de Boyacá ́ para atender problemáticas asociadas con patógenos biológicos de alto 

riesgo para la salud humana en el departamento de Boyacá ́. Con identificación presupuestal: 

Presupuesto de Gastos Sistema Ge 20-10-1211012-1644. 
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PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA 

N° ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT 
DIS
T. 

VR 
UNITARIO 

VR TOTAL % 

          

1 1,01 PRELIMINARES   
VR 

UNITARIO 
OBRA PÚBLICA 

1.1 1.01.01 
ABERTURA VANO 
PUERTA-VENTANA 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

1,66 0,00 7.482,91 12.421,63 0,00 

1.2 1.01.17 

DEMOLICIÓN CIELO 
FALSO ESTRUCTURA 
ALUMINIO (INCLUYE 
RETIRO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

106,17 0,00 2.679,63 284.496,32 0,00 

1.3 1.01.24 
DEMOLICIÓN ENCHAPE 
CERAMICO     (INCLUYE 
RETIRO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

219,27 0,00 7.225,35 1.584.302,49 0,00 

1.4 1.01.26 
DEMOLICIÓN 
GUARDAESCOBA   
(INCLUYE RETIRO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

242,74 0,00 1.825,54 443.131,58 0,00 

1.5 1.01.27 

DEMOLICIÓN LAVADERO 
EXISTENTE (INCLUYE 
RETIRO) / PARA RETIRO 
APARATOS SANITARIOS 

Precios 
Gober. 

Unidad 4,00 0,00 36.185,47 144.741,88 0,00 

1.6 1.01.28 
DEMOLICIÓN MESON 
CONCRETO   (INCLUYE 
RETIRO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

27,87 0,00 25.254,82 703.851,83 0,00 

1.7 1.01.33 
DEMOLICION MUROS 
LADRILLO E = 0.15 mts. 
(INCLUYE RETIRO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

64,71 0,00 10.313,19 667.366,52 0,00 

1.8 1.01.34 
DEMOLICIÓN PAÑETES 
(INCLUYE RETIRO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

439,31 0,00 4.609,04 2.024.797,36 0,00 

1.9 1.01.37 
DEMOLICIÓN PISO 
GRANO PULIDO (INCLUYE 
RETIRO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

95,14 0,00 3.444,12 327.673,58 0,00 

1.10 1.01.38 
DEMOLICIÓN PLACA DE 
PISO E= 10 cm. (POYOS 
EN CONCRETO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

15,96 0,00 46.878,88 748.186,92 0,00 

1.11 1.01.57 
DESMONTE DIVISION - 
PISO A TECHO (INCLUYE 
RETIRO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

21,34 0,00 4.598,20 98.125,59 0,00 

1.12 1.01.63 
DESMONTE MARCOS, 
PUERTAS Y VENTANAS 
(INCLUYE RETIRO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

90,41 0,00 10.313,19 932.415,51 0,00 

1.13 1.01.71 
REGATAS SOBRE MUROS 
EN CONCRETO, 
LADRILLO Y BLOQUE 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

160,68 0,00 1.597,80 256.734,50 0,00 

1.14 1.01.73 
RETIRO TUBERIA 
EXISTENTE 0" A 12" 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

97,76 0,00 4.654,22 454.996,55 0,00 

1.15 
ITEM 

NUEVO 
DESMONTE DE TOMAS 
CON ACCESORIOS  

Cotización Unidad 31,00 0,00 16.000,00 496.000,00 0,00 

1.16 
ITEM 

NUEVO 

DESMONTE DE 
LUMINARIA CON 
ACCESORIOS 

Cotización Unidad 35,00 0,00 23.500,00 822.500,00 0,00 

1.17 
ITEM 

NUEVO 
DESMONTE DE TABLERO 
CON ACCESORIOS 

Cotización Unidad 2,00 0,00 57.250,00 114.500,00 0,00 

1.18 
ITEM 

NUEVO 

DESMONTE DE 
CABLEADO CON 
ACCESORIOS  

Cotización 
Metro 
lineal 

57,75 0,00 3.250,00 187.687,50 0,00 
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1.19 
ITEM 

NUEVO 

DESMONTE DE 
CANALETA METALICA 
(INCLUYE RETIRO)  

Cotización 
Metro 
lineal 

80,59 0,00 4.817,02 388.203,64 0,00 

N° SUBTOTAL ITEM PRELIMINARES 10.692.133,40 0,01 

2 1,02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES   
VR 

UNITARIO 
OBRA PÚBLICA 

2.1 1.02.37 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
PVC SANITARIA D= 2" 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

70,72 0,00 18.029,77 1.275.065,33 0,00 

2.2 1.02.38 
SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
PVC SANITARIA D= 3" 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

30,21 0,00 22.980,97 694.255,10 0,00 

N° SUBTOTAL ITEM CIMENTACIÓN Y DESAGUES 1.969.320,43 0,00 

3 1.03 MAMPOSTERÍA   
VR 

UNITARIO 
OBRA PÚBLICA 

3.1 1.04.04 
DINTELES EN BLOQUE 
E=0.15 MTS 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

27,12 0,00 25.368,04 687.981,24 0,00 

3.2 1.04.15  
MURO EN BLOQUE No.5 
E=0.12 MTS 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

68,34 0,00 36.971,25 2.526.615,23 0,00 

3.3 1.04.17  
MURO EN DRY WALL 1/2`` 
DOBLE CARA E =0.10 MTS 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

6,05 0,00 56.348,21 340.906,67 0,00 

3.4 
ITEM 

NUEVO 
MURO EN SUPERBOARD`` 
DOBLE CARA E =0.10 MTS 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

38,16 0,00 112.696,42 4.300.495,39 0,01 

3.5 1.04.30 
MURO TOLETE COMUN 
E=0.10 mts. 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

21,08 0,00 50.043,99 1.054.927,31 0,00 

N° SUBTOTAL ITEM MAMPOSTERÍA 8.910.925,84 0,01 

4 1,04 PAÑETES   
VR 

UNITARIO 
OBRA PÚBLICA 

4.1 1.05.02 
FILOS Y DILATACIONES 
EN PAÑETES 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

307,80 0,00 8.004,28 2.463.717,38 0,00 

4.2 1.05.08 
PAÑETE 
IMPERMEABILIZADO 1:3 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

439,31 0,00 23.671,78 10.399.249,67 0,01 

4.3 1.05.13 PAÑETE LISO MUROS  1:4 
Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

43,87 0,00 20.187,71 885.634,84 0,00 

N° SUBTOTAL ITEM PAÑETES 13.748.601,89 0,02 

5 1.05 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS   
VR 

UNITARIO 
OBRA PÚBLICA 

5.1 1.06.04 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
BAJANTE DE AGUA 
LLUVIA PVC 4" 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

23,26 0,00 40.694,33 946.550,12 0,00 

5.2 1.06.05 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
BAJANTE DE AGUA 
LLUVIA. PVC. 3. 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

7,15 0,00 35.245,70 252.006,76 0,00 

5.3 1.06.12 
INSTALACION 
LAVAMANOS Y 
SANITARIO 

Precios 
Gober. 

Unidad 3,00 0,00 58.989,32 176.967,96 0,00 

5.4 1.06.13 
PUNTO AGUA CALIENTE 
CPVC 1/2"  PARAL DE 
TECHO 

Precios 
Gober. 

Unidad 2,00 0,00 115.446,95 230.893,90 0,00 

5.5 1.06.14 
PUNTO AGUA FRIA PVC-P 
1/2"  PARAL DE TECHO 

Precios 
Gober. 

Unidad 27,00 0,00 86.775,57 2.342.940,39 0,00 

5.6 1.06.16 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE RED 
SUMINISTRO CPVC 1/2"  
A.CAL. 82°C  100 PSI 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

1,84 0,00 14.728,06 27.099,63 0,00 
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5.7 1.06.17  

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE RED 
SUMINISTRO CPVC 3/4"  
A.C. 82°C  100 PSI 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

5,32 0,00 18.687,51 99.417,55 0,00 

5.8 1.06.21 

SUMINISTRO E 
INSTLACION DE RED 
SUMINISTRO PVC 1" RDE 
13.5 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

18,55 0,00 14.500,80 268.989,84 0,00 

5.9 1.06.22 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE RED 
SUMINISTRO PVC-P 3/4" 
RDE 11 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

59,13 0,00 12.611,54 745.720,36 0,00 

5.10 1.06.23 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE RED 
SUMINISTRO TUBERIA 
PVC-P 1/2" RDE 9 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

40,13 0,00 10.181,86 408.598,04 0,00 

5.11 1.06.25 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
REGISTROS 1`` EN 
BRONCE 

Precios 
Gober. 

Unidad 3,00 0,00 81.172,90 243.518,70 0,00 

5.12 1.06.26 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
REGISTROS 3/4`` EN  
BRONCE 

Precios 
Gober. 

Unidad 4,00 0,00 56.598,71 226.394,84 0,00 

5.13 1.06.40 
TUBERIA DE 4`` PVC 
SANITARIA, INCLUYE 
INSTALACION 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

32,73 0,00 30.385,88 994.529,85 0,00 

5.14 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
ACCESORIOS PVC 
SANITARIO D=2" 

Cotización Unidad 96,00 0,00 8.710,00 836.160,00 0,00 

5.15 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ACCESORIOS EN PVC  3`` 

Cotización Unidad 34,00 0,00 13.358,00 454.172,00 0,00 

5.16 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ACCESORIOS EN PVC  4`` 

Cotización Unidad 28,00 0,00 19.817,00 554.876,00 0,00 

5.17 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACION TUBERIA 
PVC LIVIANA D=2" 

Cotización 
Metro 
lineal 

28,56 0,00 97.528,00 2.785.399,68 0,00 

5.18 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTES DE 2" Cotización Unidad 45,00 0,00 9.640,00 433.800,00 0,00 

5.19 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTES DE 3" Cotización Unidad 26,00 0,00 11.119,00 289.094,00 0,00 

5.20 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTES DE 4" Cotización Unidad 29,00 0,00 13.468,00 390.572,00 0,00 

5.21 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE RED DE 
SUMINISTRO PVC-P 1-1/4" 
RDE 21 

Cotización 
Metro 
lineal 

28,95 0,00 64.549,00 1.868.693,55 0,00 

5.22 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTES DE 1-1/4" Cotización Unidad 16,00 0,00 9.254,00 148.064,00 0,00 

5.23 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTES DE 1" Cotización Unidad 27,00 0,00 9.694,00 261.738,00 0,00 

5.24 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTES DE 3/4" Cotización Unidad 44,00 0,00 10.075,00 443.300,00 0,00 

5.25 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTES DE 1/2" Cotización Unidad 33,00 0,00 9.498,00 313.434,00 0,00 

5.26 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE RED 
SUMINISTRO CPVC 1"  
A.C. 82°C  100 PSI 

Cotización 
Metro 
lineal 

12,32 0,00 74.560,00 918.579,20 0,00 

5.27 2.05.08 
PUNTO  DE DESAGUES  
D=2" 

Precios 
Gober. 

Unidad 26,00 0,00 44.109,63 1.146.850,38 0,00 

5.28 2.05.09 
PUNTO  DE DESAGUES   
PVC 3" Y 4" 

Precios 
Gober. 

Unidad 3,00 0,00 88.036,72 264.110,16 0,00 
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5.29 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CHEQUE 
3/4" 

Cotización Unidad 2,00 0,00 108.993,71 217.987,42 0,00 

5.30 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE DUCHA 
DE EMERGENCIA  

Cotización Unidad 1,00 0,00 5.534.771,00 5.534.771,00 0,01 

N° SUBTOTAL ITEM INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 23.825.229,33 0,02 

6 1.06 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS - 

POSTES 
  

VR 
UNITARIO 

OBRA PÚBLICA 

6.1 
ITEM 

NUEVO 
SALIDA VOZ Y DATOS Cotización Unidad 21,00 0,00 162.014,31 3.402.300,51 0,00 

6.2 1.07.44 
Suministro e instlación de  
Tablero trifasico de 12 
circuitos 

Precios 
Gober. 

Unidad 1,00 0,00 355.872,42 355.872,42 0,00 

6.3 1.07.45 
Suministro e instlación de  
Tablero trifasico de 18 
circuitos 

Precios 
Gober. 

Unidad 4,00 0,00 349.471,86 1.397.887,44 0,00 

6.4 
ITEM 

NUEVO 

Suministro e instlación de  
Tablero trifasico de 30 ctos 
208/110V 

Cotización Unidad 1,00 0,00 451.596,00 451.596,00 0,00 

6.5 
ITEM 

NUEVO 

Suministro e instlación de  
Acometia 3x8+1x8+1x10t 
en Cable de Cobre Aislado 
THHN  

Cotización Unidad 56,00 0,00 23.982,00 1.342.992,00 0,00 

6.6 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
TUBERIA EMT 1 1/2" 

Cotización Unidad 34,00 0,00 34.751,00 1.181.534,00 0,00 

6.7 
ITEM 

NUEVO 
Suministro e instlación de 
Tuberia EMT 3/4" 

Cotización 
Metro 
lineal 

138,25 0,00 18.684,00 2.583.063,00 0,00 

6.8 
ITEM 

NUEVO 

Suministro e instlación de  
Acometia 1x10+1x10+1x10t 
en Cable de Cobre Aislado 
THHN  

Cotización 
Metro 
lineal 

195,00 0,00 17.461,00 3.404.895,00 0,00 

6.9 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR , EN 
INTERIOR ; 15A; 120V, 
TUBERIA PVC COMPLETA  
3/4" 4M DE DUCTO Y 
CABLE LIBRE DE 
HALOGENOS 
1X12+1X12+1X12T 

Cotización Unidad 44,00 0,00 139.413,00 6.134.172,00 0,01 

6.10 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
DE ILUMINACIÓN, EN 
INTERIOR ; 15A; 
120V;CAJA 2400, TUBERIA 
EMT COMPLETA  3/4" 4M 
DE DUCTO Y CABLE 
LIBRE DE HALOGENOS 
1X12+1X12+1X12T 

Cotización Unidad 100,00 0,00 143.994,00 14.399.400,00 0,02 

6.11 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SENSOR DE MOVIMIENTO 
360 GRADOS , EN 
INTERIOR ; 15A; 120V, 
TUBERIA EMT COMPLETA  
3/4" 4M DE DUCTO Y 
CABLE LIBRE DE 
HALOGENOS 
1X12+1X12+1X12T 

Cotización Unidad 6,00 0,00 221.091,00 1.326.546,00 0,00 

6.12 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN  DE 
LUMINARIA, EN INTERIOR 
SOBREPONER O 

Cotización Unidad 16,00 0,00 198.062,00 3.168.992,00 0,00 
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INCRUSTAR. 40W 

6.13 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN  DE 
LUMINARIA, EN INTERIOR 
SOBREPONER O 
INCRUSTAR. 24W 

Cotización Unidad 60,00 0,00 127.198,00 7.631.880,00 0,01 

6.14 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN  DE 
Luminaria de Emergencia 
4W Con Fotometira y 
Certificación RETILAP 

Cotización Unidad 4,00 0,00 106.314,00 425.256,00 0,00 

6.15 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN  DE 
LUMINARIA SALIDA DE 
EMERGENCIA, EN 
INTERIOR SOBREPONER 
O INCRUSTAR. 1,8W 

Cotización Unidad 21,00 0,00 99.627,00 2.092.167,00 0,00 

6.16 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TACO 
1X20A 

Cotización Unidad 11,00 0,00 18.105,00 199.155,00 0,00 

6.17 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TACO 
1X30A 

Cotización Unidad 34,00 0,00 18.103,00 615.502,00 0,00 

6.18 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TACO 
2X30A 

Cotización Unidad 9,00 0,00 50.657,00 455.913,00 0,00 

6.19 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TOMA 
1F, EN INTERIOR ; 15A; 
120V; TUBERIA PVC 
COMPLETA  3/4" 4M DE 
DUCTO Y CABLE LIBRE 
DE HALOGENOS 
1X10+1X10+1X10T  

Cotización Unidad 109,00 0,00 154.906,00 16.884.754,00 0,02 

6.20 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TOMA 
1F GFCI, EN INTERIOR ; 
15A; 120V; TUBERIA PVC 
COMPLETA  3/4" 4M DE 
DUCTO Y CABLE LIBRE 
DE HALOGENOS 
1X10+1X10+1X10T  

Cotización Unidad 6,00 0,00 173.264,00 1.039.584,00 0,00 

6.21 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TOMA 
1F 208V, EN INTERIOR ; 
15A; 120V; TUBERIA PVC 
COMPLETA  3/4" 4M DE 
DUCTO Y CABLE LIBRE 
DE HALOGENOS 
1X10+1X10+1X10T  

Cotización Unidad 10,00 0,00 165.365,00 1.653.650,00 0,00 

6.22 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TOMA 
1F REGULADOS, EN 
INTERIOR ; 15A; 120V; 
TUBERIA PVC COMPLETA  
3/4" 4M DE DUCTO Y 
CABLE LIBRE DE 
HALOGENOS 
1X10+1X10+1X10T  

Cotización Unidad 22,00 0,00 155.225,00 3.414.950,00 0,00 

6.23 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CAJA 
DE PASO 20X20X10 

Cotización Unidad 9,00 0,00 51.607,00 464.463,00 0,00 

6.24 
ITEM 

NUEVO 
CERTIFICACIÓN RETIE Y 
RETILAP 

Cotización Unidad 1,00 0,00 7.973.000,00 7.973.000,00 0,01 
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6.25 1.07.47 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERIA PVC CONDUIT 1 
1/2" 

Cotización 
Metro 
lineal 

10,41 0,00 28.612,47 297.855,81 0,00 

N° SUBTOTAL ITEM INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS - POSTES 82.297.380,18 0,10 

7 1.07  INSTLACIONES DE GAS   
VR 

UNITARIO 
OBRA PÚBLICA 

7.1 1.08.02 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ACCESORIO CODO 90° 
GALVANIZADO 1/2 

Precios 
Gober. 

Unidad 122,00 0,00 5.287,36 645.057,92 0,00 

7.2 1.08.05 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
VALVULA DE BOLA GAS 
1/2 

Precios 
Gober. 

Unidad 12,00 0,00 14.308,92 171.707,04 0,00 

7.3 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
TUBERIA ACERO 
GALVANIZADA 1/2" CON 
CORAZA 

Cotización 
Metro 
lineal 

125,61 0,00 48.111,00 6.043.222,71 0,01 

N° SUBTOTAL ITEM INSTALACIONES DE GAS 6.859.987,67 0,01 

8 1.08 PINTURA   
VR 

UNITARIO 
OBRA PÚBLICA 

8.1 1.09.04 
ESMALTE LAMINA LINEAL 
3 MANOS 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

36,75 0,00 5.545,06 203.780,96 0,00 

8.2 1.09.05 
ESMALTE LAMINA LLENA 
3 MANOS 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

23,63 0,00 12.551,38 296.589,11 0,00 

8.3 1.09.11 ESTUCO MUROS 
Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

483,18 0,00 8.079,58 3.903.891,46 0,00 

8.4 1.09.13 
ESTUCO Y VINILO TRES 
MANOS EN MUROS 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

42,19 0,00 12.641,78 533.356,70 0,00 

8.5 1.09.14 
FILOS Y DILATACIONES 
EN ESTUCO 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

305,71 0,00 6.962,45 2.128.490,59 0,00 

8.6 
ITEM 

NUEVO 

PINTURA EPOXICA 
SOBRE ESTUCO TRES 
MANOS EN MUROS Y 
CIELO RASOS 

Cotización 
Metro 

Cuadrado 
414,24 0,00 16.792,80 6.956.249,47 0,01 

N° SUBTOTAL ITEM PINTURA 14.022.358,29 0,02 

9 1.09 ENCHAPES   
VR 

UNITARIO 
OBRA PÚBLICA 

9.1 1.10.05 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ENCHAPE EN 
PORCELANA OLIMPIA 
20X20 O SIMILAR 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

25,05 0,00 52.392,21 1.312.424,86 0,00 

9.2 1.10.07 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
INCRUSTACIONES 3 
PIEZAS EN PORCELANA 
COLOR BLANCO 

Precios 
Gober. 

Juego 1,00 0,00 90.199,58 90.199,58 0,00 

9.3 
ITEM 

NUEVO 

MEDIACAÑA PAÑETE 
IMPERMEABILIZADO 1:3 
RADIO 10 cm (PARA 
MUROS Y GUARDA 
ESCOBAS) 

Cotización 
Metro 
lineal 

370,76 0,00 8.961,82 3.322.684,38 0,00 

N° SUBTOTAL ITEM ENCHAPES 4.725.308,82 0,01 

10 1.10 PISOS - BASES - ACABADOS   
VR 

UNITARIO 
OBRA PÚBLICA 

10.1 1.11.04 
ALISTADO PISO E=0.04 
MTS - 1:5 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

292,68 0,00 24.941,36 7.299.837,24 0,01 
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10.2 
ITEM 

NUEVO 

SUMUNISTRO E 
INSTALACIÓN DE PISO 
PVC VINILICO - Espesor de 
2.2 mm con capa de 
poliuretano de 0.5 mm 
(Trafico comercial pesado). 
- Capa de fibra de vidrio 
para estabilidad 
dimensional- Único sistema 
PUR - Easy Clean UVTM - 
Excelente Resistencia 
Química y anti yodo.- Pisos 
Limpios (Tratamiento Anti 
Bacterial y Fungicida) - 
Buena función de absorción 
de sonido (ISO140-8, 15db). 

Cotización 
Metro 

Cuadrado 
327,19 0,00 269.971,33 88.331.919,46 0,10 

N° SUBTOTAL ITEM PISOS - BASES - ACABADOS 95.631.756,70 0,11 

11 1.11 CIELO RASOS   
VR 

UNITARIO 
OBRA PÚBLICA 

11.1 
ITEM 

NUEVO 

CIELO RASO EN LAMINA 
DE PVC, HORIZONTAL, 
DE 85 MM DE ANCHO, 
CON 15 MM DE 
SEPARACIÓN, COLOR 
BLANCO. 

Cotización 
Metro 

Cuadrado 
209,41 0,00 88.494,16 18.531.562,05 0,02 

11.2 1.13.09 
CIELO RASO EN 
SUPERBOARD 8MM 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

117,78 0,00 74.418,62 8.765.025,06 0,01 

N° SUBTOTAL ITEM CIELO RASOS 27.296.587,11 0,02 

12 1.12 CARPINTERÍA METÁLICA   
VR 

UNITARIO 
OBRA PÚBLICA 

12.1 
ITEM 

NUEVO 

DIVISION EN VIDRIO 
TEMPLADO PISO TECHO 
CON  HERRAJES EN 
ACERO PARA PUERTAS Y 
PANELES DE DIVISIÓN 
Caracteristicas: Elaborada 
en Vidrio Cristal Incoloro 
templado de 10 mm, con 
herrajes en acero inoxidable 
1/2" - 1", Incluye todos los 
elementos necesarios para 
su instalación. Incluye 
Diagramación tipo frosted 
según imagen definida por 
el cliente. Franja de 2.20 
mts de altura. Con 
Estructura Perfiles tipo U y 
Zocalo de Aluminio y 
herrajes para puertas y 
ventanas, Incluye Chapas 
con llave. 

Cotización 
Metro 

Cuadrado 
173,23 0,00 513.485,29 88.951.056,79 0,10 

12.2 1.15.06 
PUERTA DE ACCESO EN 
ALUMINIO PERFIL  1 1/2" 
X 1 1/2" 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

4,50 0,00 303.419,88 1.365.389,46 0,00 

N° SUBTOTAL ITEM CARPINTERÍA METÁLICA 90.316.446,25 0,11 

14 1.14 APARATOS SANITARIOS   
VR 

UNITARIO 
OBRA PÚBLICA 

14.1 1.16.01 

APARATOS SANITARIOS 
BAJO CONSUMO CON 
VALVULA 
ANTIVANDALICA 

Precios 
Gober. 

Unidad 2,00 0,00 665.592,83 1.331.185,66 0,00 

14.2 1.16.03 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 
LAVAMANOS AVANTI CON 

Precios 
Gober. 

Unidad 2,00 0,00 174.582,49 349.164,98 0,00 
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PEDESTAL COLOR 
BLANCO INC. GRIFERIA 

14.3 1.16.06 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
DISPENSADOR DE JABON 

Precios 
Gober. 

Unidad 1,00 0,00 154.961,70 154.961,70 0,00 

14.4 1.16.07 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
GABINETES PARA 
TOALLAS DE PAPEL 
PARA BAÑOS EN  ACERO 
INOXIDABLE 

Precios 
Gober. 

Unidad 1,00 0,00 253.097,91 253.097,91 0,00 

14.5 1.16.08 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
SECADOR ELECTRICO 
PARA MANOS, 
AUTOMÁTICO EN ACERO 
INOXIDABLE TIPO 
POTENZA O SIMILAR 

Precios 
Gober. 

Unidad 1,00 0,00 804.636,33 804.636,33 0,00 

14.6 1.16.16 

SUMINISTRO EN 
INSTALACION DE 
PROTECTOR DE PAPEL 
HIGIENICO 

Precios 
Gober. 

Unidad 2,00 0,00 59.117,05 118.234,10 0,00 

N° SUBTOTAL ITEM APARATOS SANITARIOS 3.011.280,68 0,00 

15 1.15 VIDRIOS Y CERRADURAS   
VR 

UNITARIO 
OBRA PÚBLICA 

15.1 1.17.02 CERRADURA BAÑO 
Precios 
Gober. 

Unidad 1,00 0,00 48.320,00 48.320,00 0,00 

15.2 1.17.04 ESPEJO 4 MM SIN BICEL 
Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

0,50 0,00 76.044,05 38.022,03 0,00 

15.3 1.17.06  VIDRIO 5 MM  
Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

29,73 0,00 48.168,46 1.432.048,32 0,00 

N° SUBTOTAL ITEM VIDRIOS Y CERRADURAS 1.518.390,35 0,00 

16 1.16 CABLEADO ESTRCTURADO   
VR 

UNITARIO 
OBRA PÚBLICA 

16.1 1.07.47 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERIA PVC CONDUIT 1 
1/2". 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

31,56 0,00 28.612,47 903.009,55 0,00 

16.2 1.22.07 
CANALETA METALICA 
10X4 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

22,57 0,00 69.052,58 1.558.516,73 0,00 

16.3 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REJILLA 
ABIERTA CABLOFIL DE 
54mm X 400mm x 1m 

Cotización 
Metro 
lineal 

82,68 0,00 160.119,46 13.238.676,95 0,02 

16.4 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CABLE 
UTP CAT 6A TENDIDO 
(AZUL Y ROJO) 

Cotización 
Metro 
lineal 

1.613,7
9 

0,00 3.956,00 6.384.153,24 0,01 

16.5 
ITEM 

NUEVO 
CERTIFICACIÓN EN CAT 
6A F/UTP 

Cotización Unidad 64,00 0,00 19.232,00 1.230.848,00 0,00 

16.6 
ITEM 

NUEVO 

MARCACIÓN PARA 
CABLES, PUNTOS DE 
SALIDA Y ENTRADA 

Cotización Global 1,00 0,00 3.644.203,83 3.644.203,83 0,00 

16.7 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CAJAS 
DE PASO  

Cotización Unidad 1,00 0,00 80.753,68 80.753,68 0,00 

N° SUBTOTAL ITEM CABLEADO ESTRUCTURADO  27.040.161,98 0,03 

17 1.17 RED CONTRA INCENDIOS   
VR 

UNITARIO 
OBRA PÚBLICA 
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17.1 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE RED DE 
INCENDIO ACERO NEGRO 
SCH 10 4" 

Cotización 
Metro 
lineal 

41,69 0,00 214.413,80 8.938.911,32 0,01 

17.2 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE RED DE 
INCENDIO ACERO NEGRO 
SCH 10 2-1/2" 

Cotización 
Metro 
lineal 

2,94 0,00 119.782,99 352.161,99 0,00 

17.3 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTES UL/FM 4" Cotización Unidad 20,00 0,00 12.451,00 249.020,00 0,00 

17.4 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTES UL/FM 2-1/2" Cotización Unidad 1,00 0,00 10.259,00 10.259,00 0,00 

17.5 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTE ANTISISMICO 
LATERAL 4" 

Cotización Unidad 4,00 0,00 112.702,00 450.808,00 0,00 

17.6 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTE ANTISISMICO 
LONGITUDINAL 4" 

Cotización Unidad 3,00 0,00 130.851,00 392.553,00 0,00 

17.7 
ITEM 

NUEVO 
SOPORTE ANTISISMICO 
DE 4 VÍAS 4" 

Cotización Unidad 2,00 0,00 203.296,00 406.592,00 0,00 

17.8 
ITEM 

NUEVO 
VÁLVULA ANGULAR 2-1/2" 
(TOMA DE BOMBEROS) 

Cotización Unidad 2,00 0,00 321.953,00 643.906,00 0,00 

17.9 
ITEM 

NUEVO 
SIAMESA 4"x2-1/2"x2-1/2" Cotización Unidad 1,00 0,00 1.131.431,00 1.131.431,00 0,00 

  SUBTOTAL ITEM RED CONTRA INCENDIOS 12.575.642,31 0,01 

18 1.18 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO    
VR 

UNITARIO 
OBRA PÚBLICA 

18.1 
ITEM 

NUEVO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE AIRES 
ACONDICIONADO HVAC 
INCLUYE PLATAFORMA 
DE INSTALACION 

Cotización Unidad 1,00 0,00 
423.361.284,3

3 
423.361.284,33 0,50 

  SUBTOTAL ITEM SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 423.361.284,33 0,52 

   
COSTO DIRECTO 847.802.795,56 0,48 

 

 
 COSTO INDIRECTO 265.616.615,85 0,24 

   
TOTAL, PRESUPUESTO 1.113.419.411,41 0,72 

 

 

 

El valor de la presente convocatoria fue estimado tomando como base los precios vigentes del 

mercado de la región para el año 2021, y la fuente de referencia para definir los precios es la 

Resolución 053 del 30 de noviembre de 2020, de acuerdo a las necesidades de la Gobernación 

del departamento de Boyacá. 

 

Se precisa, que frente al valor estimado del contrato, el Consejo de Estado ha dicho; ―según la 

modalidad que se adopte, la cláusula del precio es solo ―estimada‖ o ―aproximada‖, sin fuerza 

vinculante, pues el total será el que resulte de la ejecución plena del objeto contractual8‖ 

(Negrita fuera de texto) así mismo, ―El valor estimado indica el costo probable del contrato para 

fines presupuestarios y fiscales, es decir, todo contrato estatal se celebra para la realización 

cabal del objeto contractual, sin que la obligación de las partes se limite a la “estimación” de la 

cláusula del precio9‖ (Negrita fuera de texto). 

                         
8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1121 del 26 de agosto de 1998, Consejero Ponente: Dr. 

César Hoyos Salazar. 
9 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1439, 18 de julio 2002; Consejero Ponente: Dra. Susana 

Montes. 
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La necesidad presentada en el Laboratorio de Salud Pública de la Gobernación de Boyacá y 

el valor estimado para la presente contratación se determinó a partir del estudio de mercado 

realizado en la planeación del presente proyecto, cuyo análisis determina que el valor para la 

presente contratación es de MIL CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL 

CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($1.113.419.411,41) M/CTE. Se 

deberá tener en cuenta que en este valor incluyendo los impuestos correspondientes a los 

ítems que se aplica IVA, adicionalmente a la facturación se aplicará los respectivos 

descuentos respectivas. 
 

5.3 ANALISIS DE LA OFERTA 

 

Se analizo la oferta de materiales para realizar las adecuaciones del laboratorio de salud 

pública del departamento de Boyacá teniendo encueta cotizaciones realizadas en diferentes 

sectores de la construcción realizando como ferreterías y empresas que suministran estos 

materiales, a continuación presento cada uno de los materiales cotizados realizando su 

respectivo análisis del mercado. 

 

 

A. ARQUITECTURA 

 

1.  NORMAS ESPECIALES QUE APLICAN SOBRE LA MATERIA     

          

Resolución No. 14 861 del 4 de octubre de 1985 

Resolución No. 4445 del 2 de diciembre de 1996 

Resolución No. 2003 del 28 de mayo de 2014 

Norma Técnica NTC-ISO Colombiana 15189 2009-12-16 

Resolución 428 de 27 de marzo de 2012 PEMP - Plan Especial de Manejo y Protección del 

centro Histórico de Tunja (Boyacá).         

 

2.  DOCUMENTOS SOPORTE 

 

          DA COT 1 ACABADOS Y SOLUCIONES ÉXITO  

 DA COT 2 RATIO          

 DA COT 3 SUMAIN         

 DA COT 4 ACUALAB 

 

3. COMPARATIVO 

 

  

BIEN O 
SERVICIO 

CARACTERIS
TICAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
VALOR 1 VALOR 2 VALOR 3 

PROMEDI
O 

IVA TOTAL 
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SUMUNIST
RO E 
INSTALACI
ÓN DE 
PISO PVC 
VINILICO 

Espesor de 2.2 
mm con capa 
de poliuretano 
de 0.5 mm 
(Trafico 
comercial 
pesado). - 
Capa de fibra 
de vidrio para 
estabilidad 
dimensional- 
Único sistema 
PUR - Easy 
Clean UVTM - 
Excelente 
Resistencia 
Química y anti 
yodo.- Pisos 
Limpios 
(Tratamiento 
Anti Bacterial y 
Fungicida) - 
Buena función 
de absorción 
de sonido 
(ISO140-8, 
15db) 

Metro 
Cuadrado 

247.900,00 264.700,00 168.000,00 226.866,67 $ 43.104,67  $  269.971,33  

DIVISION 
EN VIDRIO 
TEMPLAD
O PISO 
TECHO 
CON  
HERRAJE
S EN 
ACERO 
PARA 
PUERTAS 
Y 
PANELES 
DE 
DIVISIÓN 

Caracteristicas: 
Elaborada en 
Vidrio Cristal 
Incoloro 
templado de 10 
mm, con 
herrajes en 
acero 
inoxidable 1/2" 
- 1", Incluye 
todos los 
elementos 
necesarios 
para su 
instalación. 
Incluye 
Diagramación 
tipo frosted 
según imagen 
definida por el 
cliente. Franja 
de 2.20 mts de 
altura. Con 
Estructura 
Perfiles tipo U y 
Zocalo de 
Aluminio y 
herrajes para 
puertas y 
ventanas, 
Incluye Chapas 
con llave 

Metro 
Cuadrado 

460.000,00 403.000,00   431.500,00 $ 81.985,00  $  513.485,00  

 

 

  

Por la emergencia sanitaria se emplearon consultas en listados de precios, cotizaciones 

formales y cotizaciones electrónicas. 

 

B. ELECTRICO 
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1. NORMAS ESPECIALES QUE APLICAN SOBRE LA MATERIA     

             

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)- Resolución No. 9 0708 de 2013. 

Normas Técnicas Colombianas NTC. 

NTC 2050. Código Eléctrico Colombiano 

NORMA 110-12. Ejecución mecánica de los trabajos. 

NORMA 110-16. Espacio alrededor de los equipos eléctricos 

NORMA 110-32. Espacio de trabajo alrededor de los equipos. 

NORMA 430-14. Ubicación de los motores. Ventilación y mantenimiento: 

NORMA 680-11. Cuartos y pozos de equipos. 

RETIE, NORMA 10.4 Espacios para el montaje, operación y mantenimiento de equipos. 

NORMA 27.5 Mantenimiento y conservación de instalaciones para uso final"" 

Normas y especificaciones técnicas emitidas por la Empresa de Energía de Boyacá, EBSA S.A 

E.S.P.   

Normas de Construcción de la Empresa de Energía de Boyacá, EBSA S.A E.S.P. 

Norma Técnica Colombiana Protección Contra Rayos NTC 4552-1-2-3- Sistema Integral de 

Protección Contra Rayos SIPRA.   

 

 

2. DOCUMENTOS SOPORTE 

          

          

DE COT 1 MEDELC 

DE COT 2 MULTIELECTRICOS 

DE COT 3 ELECTRO INDUSTRIAL  

DE COT 4 DIELCO 

DE COT 5 ARTILAM 

DE COT 6 ARTIELEC 

DE COT 7 FAROELECTRICO 

DE COT 8 FAROELECTRICO   

DE COT 9 SIIL   

DE COT 10 FAROELECTRICO   

DE COT 11 REDES   

DE COT 12 INTERELECTRICAS   

DE COT 13 INTERELECTRICAS   

DE COT 14 RJG CERTIFICACION RETIE_RETILAP           

DE COT 15 CERTIRETIE     

DE COT 16 INFRAELEC     

DE COT 17 RETIE Y RETILAP_CERTIFICACION RETIE_RETILAP     

DE COT 18 FAROLECTRICO     

DE COT 19 IMEL      

DE COT 20 OCC RETIE  

 

3. COMPARATIVO 

 

  

BIEN O 
SERVICIO 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

VALOR 1 VALOR 2 VALOR 3 PROMEDIO IVA  TOTAL  
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Cable de Cobre 
Aislado THHN No.1/0 
AWG  

metros 21.556,00 16.632,00 18.727,73 18.971,91 $ 3.604,66  $          22.576,57  

Cable de Cobre 
Aislado THHN No. 2 

metros 13.570,00 12.120,00 11.625,21 12.438,40 $ 2.363,30  $          14.801,70  

Tablero Principal de 
54 ctos  

unidad 
4.396.400,

00 
6.450.000,00   5.423.200,00 $ 1.030.408,00  $     6.453.608,00  

Tablero trifasico de 
24 ctos 208/110V 

unidad 169.531,09 248.829,00 270.900,00 229.753,36 $ 43.653,14  $        273.406,50  

Tablero trifasico de 
30 ctos 208/110V 

unidad 218.467,23 306.603,50 324.500,00 283.190,24 $ 53.806,15  $        336.996,39  

Cable de Cobre 
Aislado THHN No. 6 
Libre de Halogenos 

metros 5.600,00 5.700,00 4.185,00 5.161,67 $ 980,72  $            6.142,38  

Cable de Cobre 
Aislado THHN No. 8 
Libre de Halogenos 

metros 3.600,00 3.800,00 3.446,22 3.615,41 $ 686,93  $            4.302,33  

Cable de Cobre 
Aislado THHN No. 10 
Libre de Halogenos 

metros 2.450,00 2.500,00 2.290,76 2.413,59 $ 458,58  $            2.872,17  

Cable de Cobre 
Aislado THHN No. 12 
Libre de Halogenos 

metros 1.700,00 1.750,00 1.584,87 1.678,29 $ 318,88  $            1.997,17  

Tubo Metalico EMT 
Conduit Galvanizado 
de 3 x 3Mts 

unidad 104.485,71 117.000,00 125.250,00 115.578,57 $ 21.959,93  $        137.538,50  

Curva 90 grados 3" 
EMT 

unidad 32.600,00 43.500,00 36.259,66 37.453,22 $ 7.116,11  $          44.569,33  

Unión 3" EmT 

unidad 11.800,00 15.253,00 7.326,89 11.459,96 $ 2.177,39  $          13.637,36  

Terminal 3" EMT 

unidad 14.200,00 13.929,00 8.752,10 12.293,70 $ 2.335,80  $          14.629,50  

Tubo PVC Conduit 
de 3"x6metros 

unidad 50.200,00   41.502,52 45.851,26 $ 8.711,74  $          54.563,00  

Curva 90 grados 3" 
PVC 

unidad 8.550,00 12.050,00 11.300,00 10.633,33 $ 2.020,33  $          12.653,67  
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Tubo Metalico EMT 
Conduit Galvanizado 
de 1 1/2 x 3Mts 

metros 40.300,00   40.485,71 40.392,86 $ 7.674,64  $          48.067,50  

Curva 90 grados 1 
1/2" EMT 

unidad 7.000,00 6.850,00 5.559,66 6.469,89 $ 1.229,28  $            7.699,17  

Unión 1 1/2" EmT 

unidad 3.000,00 2.992,00 1.886,55 2.626,18 $ 498,97  $            3.125,16  

Terminal 1 1/2" EMT 

unidad 3.000,00 2.734,00 2.018,49 2.584,16 $ 490,99  $            3.075,15  

SENSOR DE 
MOVIMIENTO 360 
GRADOS 

unidad 19.900,00 87.804,00 86.659,66 64.787,89 $ 12.309,70  $          77.097,59  

CABLE 
ENCAUCHETADO 
3X14AWG 

metros 8.059,00 3.903,00 3.728,57 5.230,19 $ 993,74  $            6.223,93  

Luminaria 40W Con 
Fotometira y 
Certificación 
RETILAP 

unidad 76.600,00 67.116,00 261.961,34 135.225,78 $ 25.692,90  $        160.918,68  

Luminaria 24W Con 
Fotometira y 
Certificación 
RETILAP 

unidad 20.700,00 21.333,00 214.463,03 85.498,68 $ 16.244,75  $        101.743,43  

Luminaria de 
Emergencia 4W Con 
Fotometira y 
Certificación 
RETILAP 

unidad 77.650,00 62.663,00 63.534,45 67.949,15 $ 12.910,34  $          80.859,49  

Luminaria de 
Emergencia TIPO 
MICKY MAUSE Con 
Fotometira y 
Certificación 
RETILAP 

unidad 67.300,00 63.000,00 56.689,00 62.329,67 $ 11.842,64  $          74.172,30  

 TACO  1X20A 

unidad 9.400,00 8.682,00 9.345,38 9.142,46 $ 1.737,07  $          10.879,53  

 TACO  1X30A 

unidad 9.400,00 8.678,25 9.345,38 9.141,21 $ 1.736,83  $          10.878,04  

 TACO  2X30A 

unidad 34.450,00 33.663,81 35.391,60 34.501,80 $ 6.555,34  $          41.057,15  

 TACO  3X30A 

unidad 76.600,00 75.423,68 78.662,18 76.895,29 $ 14.610,10  $          91.505,39  

Toma Corriente GFCI 

unidad 32.100,00 24.950,00 28.336,13 28.462,04 $ 5.407,79  $          33.869,83  
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CAJA DE PASO 
20X20X10 

unidad 24.000,00 18.831,00 17.942,86 20.257,95 $ 3.849,01  $          24.106,96  

Certificacion 
Retie 

glb 
1.500.000,

00 
2.200.000,00 6.500.000,00 3.400.000,00 $ 646.000,00  $     4.046.000,00  

Certificacion 
Retilap 

glb 
1.900.000,

00 
3.000.000,00 5.000.000,00 3.300.000,00 $ 627.000,00  $     3.927.000,00  

 

      

Por la emergencia sanitaria se emplearon consultas en listados de precios, cotizaciones formales 

y cotizaciones electrónicas. 

 

C. VOZ Y DATOS 

 

1. NORMAS ESPECIALES QUE APLICAN SOBRE LA MATERIA     

        

"RETIE, Reglamento Técnico de Inspecciones Eléctrica. 

NTC-2050, Norma Técnica Colombiana - Código Eléctrico Nacional. 

ANSI/EIA/TIA-568 Estándar de cableado de Telecomunicaciones para edificios comerciales. 

ANSI/EIA/TIA-569, Estándar Espacios y canalizaciones para Telecomunicaciones. 

TIA-607, Estándar Tierras y aterramientos para los sistemas de telecomunicaciones de edificios 

comerciales.  

Resolución CRC 4262 de 2013, por la cual se expide el reglamento técnico para redes internas 

de telecomunicaciones RITEL. 

RITEL, Reglamento Técnico para redes internas de Telecomunicaciones. 

NTC 4353, Norma Técnica Colombiana -  Telecomunicaciones. Cableado Estructurado. 

Cableado estructurado para telecomunicaciones.   

NTC 5797, Norma Técnica Colombiana -  Telecomunicaciones – Infraestructura de 

Telecomunicaciones.   

ANSI/EIA/TIA-TSB-67, Estándar Especificaciones de funcionamiento de transmisión para pruebas 

de campo de sistemas de cableado de par trenzado.  

ANSI/EIA/TIA-606A, Estándar Administración e identificación de un sistema de cableado 

estructurado.  

 

2. DOCUMENTOS SOPORTE 

 

RVD COT 1 EASY  

RVD COT 2 NACIONAL DE ELECTRICOS  

RVD COT 3 NACIONAL DE ELECTRICOS  

RVD COT 4 NACIONAL DE ELECTRICOS  

RVD COT 5 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS   

RVD COT 6 HOMECENTER  

RVD COT 7 SUCOMPUTO 

RVD COT 8 SUCOMPUTO  

RVD COT 9 FERRELAM 

RVD COT 10 ML 

RVD COT 11 FERRELAM  

RVD COT 12 FERRELAM  

RVD COT 13 FERRELAM  
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RVD COT 14 AMVAR WORLD 

RVD COT 15 ID ELECTRONICA  

RVD COT 16 STEREN  

RVD COT 17 M COMUNICACIONES  

RVD COT 18 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS  

RVD COT 19 ZMODO COLOMBIA SECURITY 

RVD COT 20 JMG 

RVD COT 21 MG COINCO  

RVD COT 22 MEDELEC   

RVD COT 25 MERCATRONICS  

RVD COT 26 JMG  

RVD COT 27 ELECTROCOM  

RVD COT 28 CABLOFIL   

RVD COT 29 ELECTROCOM  

RVD COT 30 INSTALAMOS TECNOLOGIA   

RVD COT 31 MEM  

RVD COT 32 JMG   

RVD COT 33 NACIONAL ELE  

RVD COT 34 REDES ELECTRICAS  

RVD COT 35 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS  

RVD COT 36 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS  

RVD COT 37 NACIONAL DE ELECTRICOS   

RVD COT 38 COMPUCENTRO  

RVD COT 39 DATACENTER 360  

RVD COT 40 NACIONAL DE ELECTRICOS   

RVD COT 41 MERCADOLIBRE  

RVD COT 42 REDES LEGRAND  

RVD COT 43 INTERELECTRICOS CABLOFIL  

RVD COT 44 EASY   

RVD COT 45 EYCOS   

RDV COT 46 CINELCO  

RDV COT 47 LDP CABLOFIL 2020  

RDV COT 48 IF_VIAINDUSTRIAL   

RVD COT 49 MERCADOLIBRE  

RDV CTO 50 GALCO  

 

BIEN O 
SERVICIO 

MODELO, 
TIPO 

UNID
AD 
DE 

MED
IDA 

VALOR 1 VALOR 2 VALOR 3 PROMEDIO IVA TOTAL 

TOMA 
RJ45 
CAT6 
PANDUIT 
ROJA 
HEMBRA 

PANDUIT 
CAT6 

UND  $       13.387,00   $      16.552,00  
 $      
12.287,00  

 $      
14.075,33  

$ 2.674,31  $       16.749,65  

TOMA 
RJ45 
CAT6 
PANDUIT 
AZUL 
HEMBRA 

PANDUIT 
CAT6 

UND  $       11.899,00   $      14.714,00  
 $      
10.922,00  

 $      
12.511,67  

$ 2.377,22  $       14.888,88  

FACEPLA
TE DOBLE 

FP2P UND  $         5.255,00   $        4.000,00  
 $        
3.700,00  

 $        
4.318,33  

$ 820,48  $          5.138,82  
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TORNILL
O 5/16" 
CON 
TUERCA 

  UND  $         1.500,00   $        1.650,00  
 $        
1.720,00  

 $        
1.623,33  

$ 308,43  $          1.931,77  

RACK 
ABIERTO 

PANDUIT UND  $     523.370,00   $    829.450,00  
 $    
654.007,00  

 $    
668.942,33  

$ 127.099,04  $     796.041,38  

ORGANIZ
ADOR DE 
2U RACK 
FRONTAL 
TRASERO 

PANDUIT UND  $     121.926,00   $    162.948,00  
 $    
171.285,00  

 $    
152.053,00  

$ 28.890,07  $     180.943,07  

ORGANIZ
ADOR 
VERTICAL 
2,1M 
FRONTAL 
TRASERO 
SIN TAPA 

PANDUIT UND  $  1.176.331,00   $ 1.099.193,00  
 $ 
1.331.696,00  

 $ 
1.202.406,67  

$ 228.457,27  $  1.430.863,93  

PATCH 
PANEL 24 
PUERTOS 
CAT 6A 

3M - 
PANDUIT 

UND  $     466.186,00   $    511.497,00  
 $    
822.560,00  

 $    
600.081,00  

$ 114.015,39  $     714.096,39  

PLUG RJ 
45 
MACHO  

  UND  $            238,00   $        1.800,00  
 $        
1.365,00  

 $        
1.134,33  

$ 215,52  $          1.349,86  

BANDEJA 
CABLOFIL 
CF 
54X400X 
1M 

CABLOFIL ML  $       28.300,00   $      61.892,00  
 $    
117.332,00  

 $      
69.174,67  

$ 13.143,19  $       82.317,85  

SOPORTE 
COLGANT
E AS 

CABLOFIL UND  $         1.300,00   $        7.450,00  
 $      
35.800,00  

 $      
14.850,00  

$ 2.821,50  $       17.671,50  

UNION 
RAPIDA 
ELECTRO
ZINCADA 

CABLOFIL UND  $         4.604,00   $        4.906,00  
 $        
8.149,00  

 $        
5.886,33  

$ 1.118,40  $          7.004,74  

UNION 
CABLOFIL 
FASLOCK 
XL GS 

CABLOFIL UND  $         6.795,00   $        4.850,00  
 $        
2.745,00  

 $        
4.796,67  

$ 911,37  $          5.708,03  

KIT DE 
UNION 
PERNO Y 
TUERCA 

CABLOFIL UND  $         1.472,00   $        1.828,63  
 $        
1.374,00  

 $        
1.558,21  

$ 296,06  $          1.854,27  

SOPORTE 
DE MURO 
CSN 

CABLOFIL UND  $       14.681,00   $      10.690,00  
 $      
24.900,00  

 $      
16.757,00  

$ 3.183,83  $       19.940,83  

PUESTA A 
TIERRA 
BLF 

CABLOFIL UND  $       45.172,00   $      60.374,00  
 $      
37.513,00  

 $      
47.686,33  

$ 9.060,40  $       56.746,74  

SOPORTE 
A MURO 
CU 

CABLOFIL UND  $       25.600,00   $      36.600,00  
 $      
23.100,00  

 $      
28.433,33  

$ 5.402,33  $       33.835,67  

VARILLA 
ROSCADA 
1/2 100cm 

  UND  $       14.900,00   $        7.690,00  
 $        
8.500,00  

 $      
10.363,33  

$ 1.969,03  $       12.332,37  
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PATCH 
CORD 
CAT 6 
AZUL 
1,5M 

  UND  $       15.855,00   $      13.313,00  
 $      
16.417,00  

 $      
15.195,00  

$ 2.887,05  $       18.082,05  

PATCH 
CORD 
CAT 6 
AZUL 3M 

  UND  $       19.151,00   $      15.855,00  
 $      
17.961,00  

 $      
17.655,67  

$ 3.354,58  $       21.010,24  

PATCH 
CORD 
CAT 6 
ROJO 
1,5M 

  UND  $       15.855,00   $      18.845,00  
 $      
17.254,00  

 $      
17.318,00  

$ 3.290,42  $       20.608,42  

PATCH 
CORD 
CAT 6 
ROJO 3M 

  UND  $       18.868,00   $      25.657,00  
 $      
20.676,00  

 $      
21.733,67  

$ 4.129,40  $       25.863,06  

CABLE 
UTP 
CATEGOR
IA 6A 

PANDUIT ML  $         1.373,00   $        1.440,00  
 $        
1.489,00  

 $        
1.434,00  

$ 272,46  $          1.706,46  

UPS 15 
KVA 
TRIFASIC
A ONLINE  

TITAN UND $ 18.598.000,00 $ 19.325.000,00 
$ 

23.200.000,0
0 

$ 
20.374.333,33 

$ 3.871.123,33 $ 24.245.456,67 

CERTIFIC
ACIÓN EN 
CAT 6A 
F/UTP 

  UND  $       16.005,00   $      18.199,00  
 $      
14.280,00  

 $      
16.161,33  

$ 3.070,65  $       19.231,99  

UPS 2 
KVA 
MONOFA
SICA 
ONLINE  

TITAN UND  $  2.705.656,00   $ 1.950.323,00  
 $ 
1.689.800,00  

 $ 
2.115.259,67  

$ 401.899,34  $  2.517.159,00  

CAJA DE 
PASO 
CON 
CHAPA  

  UND  $       43.900,00   $      56.990,00  
 $      
50.600,00  

 $      
50.496,67  

$ 9.594,37  $       60.091,03  

SWITCHE
S 

  UND $ 15.728.170,50  $ 5.950.000,00    
$ 

10.839.085,25 
$ 2.059.426,20 $ 12.898.511,45 

IMPRESO
RA DE 
ETIQUET
AS 

BRADY UND  $     890.900,00   $ 1.011.990,00  
 $    
899.000,00  

 $    
933.963,33  

$ 177.453,03  $  1.111.416,37  

ETIQUET
AS 
AUTOLAM
INABLES 
PARA 
CABLE Y 
ALAMBRE 

BRADY UND  $     151.900,00   $    132.560,00  
 $    

458.330,00  
 $    
247.596,67  

$ 47.043,37  $     294.640,03  

ETIQUET
A VINILO 
PARA 
INTERIOR
ES Y 
EXTERIO
RES 

BRADY UND  $     107.400,00   $      97.900,00  
 $    

312.247,00  
 $    
172.515,67  

$ 32.777,98  $     205.293,64  

ETIQUET
A VINILO 
PARA 
INTERIOR
ES Y 
EXTERIO
RES 

BRADY UND  $       88.900,00   $      92.900,00  
 $    

294.167,00  
 $    
158.655,67  

$ 30.144,58  $     188.800,24  
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ETIQUET
A VINILO 
PARA 
INTERIOR
ES Y 
EXTERIO
RES 

BRADY UND  $       88.900,00   $      97.900,00  
 $    

294.167,00  
 $    
160.322,33  

$ 30.461,24  $     190.783,58  

 

En algunos de los ítems no se pudieron considerar en proveedores nacionales, debido a que 

son productos importados que solo se manejan por distribuidores autorizados. Por la 

emergencia sanitaria se emplearon consultas en listados de precios, cotizaciones formales y 

cotizaciones electrónicas. 

 

D. HIDROSANITARIO – GAS 

 

1. NORMAS ESPECIALES QUE APLICAN SOBRE LA MATERIA     

              

RAS 2017  Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. 

Res. 0330 2017 Por la cual se adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y 

saneamiento básico. 

NTC 1500  Norma Técnica Colombiana de instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

NTC 2505 Norma Técnica Colombiana de instalaciones para suministro de gas combustible 

destinadas a usos residenciales y comerciales. 

NTC 3631 Norma Técnica Colombiana de ventilación de recintos interiores donde se instalan 

artefactos que emplean gases combustibles para uso doméstico, comercial e industrial. 

NTC 3833 Norma Técnica Colombiana de dimensionamiento, construcción, montaje y 

evacuación de los productos de la combustión generados por los artefactos que funcionan 

con gas. 

 

 

2.  DOCUMENTOS SOPORTE 

 

RHSG COT 1 LDP RED WHITE 

RHSG COT 2 TUVALREP 

RHSG COT 3 LDP DURMAN 

RHSG COT 4 LDP DRMAN TUBOSISTEMAS 

RHSG COT 5 LDP COVAL TUBERIAS GALVANIZADAS 

RHSG COT 6 SAMIR  

RHSG COT 7 LDP ITWCOLOMBIA 

RHSG COT 8 LDP PAVCO  

RHSG COT 9  LDP CELTA  

RHSG COT 10 FERRETERIA LA FUENTE  

RHSG COT 11 DISTRIFER  

RHSG COT 12 HOMECENTER  

RHSG COT 13 EASY  

RHSG COT 14 CONELCO  

RHSG COT 15 FLUIDPACK  

RHSG COT 16 INSTRUMENTALIA   

RHSG COT 17 MERCADOLIBRE  

RHSG COT 18 NORQUIMICOS  

RHSG COT 19 EASY  

RHSG COT 20 FLUIDPACK  

RHSG COT 21 HOMECENTER  
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3. COMPARATIVO 

 

BIEN O 
SERVICIO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
VALOR 1 VALOR 2 VALOR 3 PROMEDIO IVA TOTAL 

Sellante 
acero traba 
quimica 
anaerobica 

UND  $             18.450,00   $            18.990,00   $            13.170,00   $       16.870,00  19%  $          20.075,30  

Tubería 
galvanizada 
sch 40 1/2" 

ML  $             11.800,00   $            27.200,00   $            10.409,00   $       16.469,67  19%  $          19.598,90  

Coraza 
conduit 3/4" 

ML  $               2.692,00   $              2.687,00   $               3.203,00   $         2.860,67  19%  $            3.404,19  

Tubería 
galvanizada 
sch 40 3/4" 

ML  $             15.600,00   $              8.958,00   $            13.830,00   $       12.796,00  19%  $          15.227,24  

Coraza 

conduit 1" 
ML  $               4.513,00   $              4.506,00   $               5.370,00   $         4.796,33  19%  $            5.707,64  

Codo 
galvanizado 
90° 3/4" 

UND  $               1.610,00   $              4.900,00   $               3.690,00   $         3.400,00  19%  $            4.046,00  

Tee 
galvanizada 
3/4" 

UND  $               3.100,00   $              5.900,00   $               4.890,00   $         4.630,00  19%  $            5.509,70  

Unión 
galvanizada 
3/4" 

UND  $               1.434,00   $              3.900,00   $               2.790,00   $         2.708,00  19%  $            3.222,52  

Codo 90° 2" 
PVC 
sanitario 

UND  $               2.569,00   $              2.572,00   $               3.057,00   $         2.732,67  19%  $            3.251,87  

Unión 2" 
PVC 
sanitario 

UND  $               2.072,00   $              2.078,00   $               2.466,00   $         2.205,33  19%  $            2.624,35  

Yee 2" PVC 
sanitario 

UND  $               5.894,00   $              5.894,00   $               7.014,00   $         6.267,33  19%  $            7.458,13  

Limpiador 
PVC 

UND  $             38.191,00   $            38.184,00   $            45.447,00   $       40.607,33  19%  $          48.322,73  

Soldadura 
líquida PVC 

UND  $             79.205,00   $            79.197,00   $            94.254,00   $       84.218,67  19%  $        100.220,21  
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Codo 90° 3" 
PVC 
sanitario 

UND  $               5.951,00   $              5.954,00   $               7.082,00   $         6.329,00  19%  $            7.531,51  

Unión 3" 
PVC 
sanitario 

UND  $               2.991,00   $              2.996,00   $               3.559,00   $         3.182,00  19%  $            3.786,58  

Yee 3" PVC 
sanitario 

UND  $             12.107,00   $            12.109,00   $            14.407,00   $       12.874,33  19%  $          15.320,46  

Codo 90° 4" 
PVC 
sanitario 

UND  $             10.254,00   $            10.255,00   $            12.202,00   $       10.903,67  19%  $          12.975,36  

Unión 4" 
PVC 
sanitario 

UND  $               5.974,00   $              5.973,00   $               7.109,00   $         6.352,00  19%  $            7.558,88  

Yee 4" PVC 
sanitario 

UND  $             20.875,00   $            20.870,00   $            24.841,00   $       22.195,33  19%  $          26.412,45  

Codo 90° 6" 
PVC 
sanitario 

UND  $             87.589,00   $            87.586,00   $          104.231,00   $       93.135,33  19%  $        110.831,05  

Unión 6" 
PVC 
sanitario 

UND  $             26.188,00   $            26.187,00   $            31.164,00   $       27.846,33  19%  $          33.137,14  

Yee 6" PVC 
sanitario 

UND  $             99.674,00   $            99.677,00   $          118.612,00   $     105.987,67  19%  $        126.125,32  

Tuberia 
PVC-L 2" 

ML  $             83.000,00   $            66.943,00   $            66.954,00   $       72.299,00  19%  $          86.035,81  

Abrazadera 
pera 2" 

UND  $               2.100,00   $              2.400,00   $               1.094,00   $         1.864,67  19%  $            2.218,95  

Chazo 
multiuso 3/8" 

UND  $                  570,00   $                  398,00   $                  349,00   $             439,00  19%  $                522,41  

Varilla 
roscada 3/8" 

UND  $               9.500,00   $              7.400,00   $               8.000,00   $         8.300,00  19%  $            9.877,00  

Tuerca 3/8" UND  $                    95,00   $                  449,17   $                  309,00   $             284,39  19%  $                338,42  

Abrazadera 
pera 3" 

UND  $               2.435,00   $              4.500,00   $               2.115,00   $         3.016,67  19%  $            3.589,83  
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Abrazadera 
pera 4" 

UND  $               4.400,00   $              7.500,00   $               2.698,00   $         4.866,00  19%  $            5.790,54  

Codo 45° 
PVC-P 1-1/4" 

UND  $               4.500,00   $              4.540,00   $               5.404,00   $         4.814,67  19%  $            5.729,45  

Codo 90° 
PVC-P 1-1/4" 

UND  $               3.000,00   $              3.003,00   $               3.575,00   $         3.192,67  19%  $            3.799,27  

Tee PVC-P 
1-1/4" 

UND  $               5.600,00   $              5.614,00   $               6.685,00   $         5.966,33  19%  $            7.099,94  

Tubería 
PVC-P 1-1/4" 
RDE 21 

ML  $             35.000,00   $            40.437,00   $            48.121,00   $       41.186,00  19%  $          49.011,34  

Unión PVC 
1-1/4" 

UND  $               1.500,00   $              1.522,00   $               1.798,00   $         1.606,67  19%  $            1.911,93  

Codo 45° 
presión 1-
1/2" 

UND  $               6.000,00   $              6.092,00   $               7.246,00   $         6.446,00  19%  $            7.670,74  

Codo 90° 
PVC-P 1-1/2" 

UND  $               3.000,00   $              5.606,00   $               6.674,00   $         5.093,33  19%  $            6.061,07  

Tee PVC-P 
1-1/2" 

UND  $               7.400,00   $              7.374,00   $               8.776,00   $         7.850,00  19%  $            9.341,50  

Tubería 
PVC-P 1-1/2" 
RDE 21 

ML  $             45.500,00   $            52.791,00   $            62.833,00   $       53.708,00  19%  $          63.912,52  

Unión PVC 
1-1/2" 

UND  $               2.000,00   $              2.061,00   $               2.455,00   $         2.172,00  19%  $            2.584,68  

Registro 
cortina 
roscado 
RED-WHITE 
1-1/4" 

UND  $           250.400,00   $          118.800,00   $          152.900,00   $     174.033,33  19%  $        207.099,67  

Adaptador 
macho PVC-
P 1-1/4" 

UND  $               2.800,00   $              2.746,00   $               3.264,00   $         2.936,67  19%  $            3.494,63  

Abrazadera 
pera 1-1/2" 

UND  $               1.021,00   $              2.000,00   $               1.021,00   $         1.347,33  19%  $            1.603,33  

Abrazadera 
pera 1-1/4" 

UND  $                  948,00   $              1.700,00   $               2.000,00   $         1.549,33  19%  $            1.843,71  
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Abrazadera 
pera 1" 

UND  $                  870,00   $              1.300,00   $               3.600,00   $         1.923,33  19%  $            2.288,77  

Abrazadera 
pera 3/4" 

UND  $                  802,00   $              1.490,00   $               4.450,00   $         2.247,33  19%  $            2.674,33  

Abrazadera 
pera 1/2" 

UND  $                  802,00   $              1.210,00   $               3.300,00   $         1.770,67  19%  $            2.107,09  

Adaptador 
hembra 
PVCP 1-1/4" 

UND  $               2.600,00   $              2.553,00   $               3.036,00   $         2.729,67  19%  $            3.248,30  

Cinta teflon 
10 m 1/2" 

UND  $               1.400,00   $                  650,00   $               1.290,00   $         1.113,33  19%  $            1.324,87  

Tapón 
soldado 
PVC-P 1-1/4" 

UND  $               2.400,00   $              2.303,00   $               2.742,00   $         2.481,67  19%  $            2.953,18  

Adaptador 
Macho 
CPVC de 1" 

UND  $             19.600,00   $            14.764,00   $            11.763,00   $       15.375,67  19%  $          18.297,04  

Codo 90° 
CPVC de 1" 

UND  $               7.900,00   $              6.500,00   $               7.733,00   $         7.377,67  19%  $            8.779,42  

Tee CPVC 1" UND  $             14.761,00   $            14.764,00   $            17.566,00   $       15.697,00  19%  $          18.679,43  

Tuberia 
CPVC 1" 
A.C. 82°C 
100 PSI 

ML  $             15.235,00   $            45.724,00   $            54.390,00   $       38.449,67  19%  $          45.755,10  

Adaptador 
Macho 
CPVC de 1-
1/4" 

UND  $             16.570,00   $            17.204,00   $            19.599,00   $       17.791,00  19%  $          21.171,29  

Codo 90° 
CPVC de 1-
1/4" 

UND  $             13.190,00   $            13.517,00   $            15.696,00   $       14.134,33  19%  $          16.819,86  

Tee CPVC 1-
1/4" 

UND  $             25.951,00   $            27.510,00   $            30.882,00   $       28.114,33  19%  $          33.456,06  

Tuberia 
CPVC 1-1/4" 
A.C. 82°C 
100 PSI 

ML  $             31.199,00   $            33.190,00   $            74.255,00   $       46.214,67  19%  $          54.995,45  

Adaptador 
hembra 
CPVC 1-1/4" 

UND  $             24.800,00   $            88.277,00   $            20.927,00   $       44.668,00  19%  $          53.154,92  
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Codo 45° 
CPVC 1-1/4" 

UND  $             15.992,00   $            15.692,00   $            17.959,00   $       16.547,67  19%  $          19.691,72  

Tapón 
soldado 
CPVC 1-1/4" 

UND  $               7.088,00   $              7.757,00   $               9.231,00   $         8.025,33  19%  $            9.550,15  

Ducha mixta 
lava ojos 

UND  $       5.252.363,00   $       5.973.900,00   $       4.166.000,00   $  5.130.754,33  19%  $     6.105.597,66  

Tubería 
Acero Negro 
Sch 10 4" 

ML  $             56.937,07   $            67.944,46   $            63.920,00   $       62.933,84  19%  $          74.891,27  

Tubería 
Acero Negro 
Sch 10 2-
1/2" 

ML  $             41.904,14   $            43.814,59   $            48.000,00   $       44.572,91  19%  $          53.041,76  

Tubería 
Acero Negro 
Sch 40 1" 

ML  $             17.476,90   $            18.800,00   $            25.000,00   $       20.425,63  19%  $          24.306,50  

Codo 90 ran 
UL/FM 4" 

UND  $             23.298,00   $            29.495,00   $            19.840,00   $       24.211,00  19%  $          28.811,09  

Tee ran 
UL/FM 4" 

UND  $             34.107,44   $            37.840,00   $            36.526,00   $       36.157,81  19%  $          43.027,80  

Acople rig 
ran UL/FM 4" 

UND  $             13.775,00   $            14.868,00   $            15.120,00   $       14.587,67  19%  $          17.359,32  

Codo 90 ran 
UL/FM 2-1/2" 

UND  $             12.182,00   $            15.708,00   $            12.880,00   $       13.590,00  19%  $          16.172,10  

Acople rig 
ran UL/FM 2-
1/2" 

UND  $               9.891,00   $            11.200,00   $               8.560,00   $         9.883,67  19%  $          11.761,56  

Soporte tipo 
pera UL/FM 
4" 

UND  $               3.093,00   $              2.960,00   $               2.800,00   $         2.951,00  19%  $            3.511,69  

Soporte tipo 
pera UL/FM 
2-1/2" 

UND  $               2.091,00   $              1.840,00   $               1.632,80   $         1.854,60  19%  $            2.206,97  

Soporte 
antisismico 
lateral UL/FM 
4" 

UND  $             50.291,00   $            42.400,00   $            42.880,00   $       45.190,33  19%  $          53.776,50  
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Soporte 
antisismico 
longitudinal 
UL/FM 4" 

UND  $             70.526,00   $            54.400,00   $            56.400,00   $       60.442,00  19%  $          71.925,98  

Soporte 
antisismico 4 
vias UL/FM 
4" 

UND  $           171.560,00   $            96.800,00   $            95.600,00   $     121.320,00  19%  $        144.370,80  

Válvula 
angular 2-
1/2" (Toma 
para 
bomberos) 

UND  $           246.287,00   $          235.200,00   $          234.400,00   $     238.629,00  19%  $        283.968,51  

Siamesa 
4"x2-1/2"x2-
1/2" 

UND  $           412.335,00   $          513.600,00   $          417.600,00   $     447.845,00  19%  $        532.935,55  

Cheque ran 
UL/FM 4" 

UND  $           219.296,00   $          693.048,75   $          246.320,00   $     386.221,58  19%  $        459.603,68  

Cheque 
cortina 3/4" 

UND  $             69.900,00   $            82.507,00   $            83.043,00   $       78.483,33  19%  $          93.395,17  

 

 

E. DUCHA EMERGENCIA 

 

 

1. DOCUMENTOS SOPORTE 

 

Cot N°1 Norquimicos 

Cot N°2 Instrumentalia 

Cot N°3 Mercadolibre 

 

2. COMPARATIVO 

 

BIEN O 

SERVICIO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALOR 1 VALOR 2 VALOR 3 PROMEDIO IVA TOTAL 

DUCHA 

PARA 

SISTEMA DE 

EMERGENCI

A  

UND 3531000,00 4284000,00 5973900,00 4596300,00 19% 5469597,00 

 

 

F. UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CON FILTRO  

 

 

1. DOCUMENTOS SOPORTE 

 

Cot N°1  SISTEMA HVAC Snaire 

Cot N°2  SISTEMA HVAC Sistairec 

Cot N°3  SISTEMA HVAC Proyecta 
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2. COMPARATIVO 

 
BIEN O 

SERVICIO 

UND 

DE 

MED

IDA 

VALOR 1 VALOR 2 VALOR 3 PROMEDIO IVA TOTAL 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE SISTEMA 

DE AIRES 

ACONDICION

ADO HVAC 

INCLUYE 

PLATAFORMA 

DE 

INSTALACION 

UND $ 328.474.700 $ 368.044.616 $ 370.778.040 $ 355.765.785 19% $ 423.361.284,55 

 

Después de realizado el estudio de mercadeo, se hizo el análisis de precios de cada una de 

las actividades cotizadas para incluir los valores unitarios dentro del presupuestó. Los demás 

ítems fueron contemplados dentro del listado de precios de la resolución emitida por la 

gobernación de Boyacá del año 2021, a continuación se anexa listado de precios 

contemplados con cotizaciones y el listado de precios contemplado con la resolución de la 

gobernación de Boyacá.  

 

Listado de precios según resolución gobernación de Boyacá 2021 a continuación se anexa 

numeración de cada una de las actividades. 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8 - 1.9 - 1.10 - 

1.11 - 1.12 - 1.13 - 1.14 - 2.1 - 2.2 - 3.1 - 3.2 -  3.3 - 3.4 - 3.5 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 

5.6 - 5.7 - 5.8 - 5.9 - 5.10 - 5.11 - 5.12 - 5.13 - 5.27 - 5.28 - 6.2 - 6.3 - 7.1 - 7.2 - 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5 

- 9.1 - 9.2 - 10.1 - 11.2 - 12.2 - 14.1 - 14.2 - 14.3 - 14.4 - 14.5 - 14.6 - 15.1 - 15.2 - 15.3 - 16.1 - 16.2.  

 

Listado de precios según estudio de mercado y realización de análisis de precios unitarios de 

cada una de las actividades, a continuación se anexa numeración de cada una de las 

actividades tenidas en cuenta en el estudio de mercado, 1.15 - 1.16 - 1.17 - 1.18 - 1.19 - 5.14 - 

5.15 -5.16 - 5.17 - 5.18 - 5.19 - 5.20 - 5.21 - 5.22 - 5.23 - 5.24 - 5.25 - 5.26 - 5.29 - 5.30 - 6.1 - 6.4 - 6.5 - 

6.6 - 6.7 - 6.8 - 6.9 - 6.10 - 6.11 - 6.12 - 6.13 - 6.14 - 6.15 - 6.16 - 6.17 - 6.18 - 6.19 - 6.20 - 6.21 - 6.22 - 

6.23 - 6.24 - 6.25 - 7.3 - 8.6 - 9.3 - 10.2 - 11.1 - 12.1 - 16.3 - 16.4 - 16.5 - 16.6 - 16.7 - 17.1 - 17.2 - 17.3 

- 17.4 - 17.5 - 17.6 - 17.7 - 17.8 - 17.9 - 18.1. 

 

5.3.2  CAPACIDAD FINANCIERA 

 

La capacidad financiera entendida como aquellas variables que miden la calidad de 

desempeño  ecpnomico de una empresa en términos de solvencia, estabilidad, 

productividad y rentabilidad. 

 

Colombia Compra Eficiente, entidad estatal que regula los procesos de contratación en 

Colombia, mediante el manual de requisitos habilitantes, ha interpretado lo establecido en el 

Decreto 1082 de 2015, la habilitación para los procesos de selección, en cuanto la capacidad 

financiera de los proponentes para los peocesos de contratación, definiendo estos asi: 

 

 Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad 

que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor 

índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
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obligaciones de corto plazo. 

 

 Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de 

endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del 

proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del 

proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

 

 Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual 

refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A 

mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente 

incumpla sus obligaciones financieras. 

 

Ahora bien, en cuanto a los posibles riesgos  que pueden existir en el proceso de selección, 

como  pueden ser incumplimiento por falta de liquidez, la entidad ha determinado la siguiente 

tabla, que permite identificar y asumir los riesgos derivados de los procesos de selección 

aduciendo una variable, según el riesgo y los indicadores establecidos, por lo que se 

determinó lo siguiente: 

 

 
 

 

En la forma de pago, demora en los pagos al contratista y otro factores que podrían afectar la 

ejecución del contrato, mas aun que esta es una adquisiscion de equipos, la entidad opta por 

minizar este tipo de riesgos derivados de esta ejecución, situación que requiere que los 

posibles oferentes cuente con una capacidad financiera,  como en ejemplo se  ha 

identificado, con un riesgo menor, se ha determinado que la capacidad financiera habilitante 

para el presente proceso deberá ser asi:    

 

Se determinó que como requisitos habilitantes en los procesos de contratación, los 

proponentes deben acreditar los indicadores financieros, con base en la información 

contenida en el certificado de Registro Único de Proponentes RUP vigente para el análisis de 

este aspecto, con relación a la muestra se verifico que están dentro de los rangos 

conformidad con la Circular 019 de junio del del 2019 por el numero de la muestra se decide 

dejar los rangos máximos y mínimos  contemplados en la circular para no sesgar la 

participación de oferentes asi:  

 

Indicador Índice Requerido 

Capital de Trabajo Menor o igual al 30% del presupuesto oficial 

Patrimonio Menor o igual al 30% del presupuesto oficial 

Índice de endeudamiento Menor o Igual a 67% 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1,6 

1. Razón de cobertura de 

interés 

Mayor  o igual de 0,9 
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Para la determinación de los indicadores financieros en el caso de los consorcios o uniones 

temporales se dará aplicación a la formula de la opcion1, del manual de requisitos habilitantes 

de Colombia eficiente asi: 

 

 
 

5.3.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

 

Colombia compra determino la capacidad organizacional  como la aptitup de un 

proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su 

organización interna. El Decreto 1082 de 2015 definio los indicadores de rentabilidad para 

medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que esta bien 

organizado cuando es rentable . Por su parte la determinación de este indicador como 

requisito habilitante establecido en el Decrto 1082 de 2015, definió esto como: 

 Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la 

rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de 

utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad 

sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 

organizacional del proponente. 

 Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la 

rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de 

utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre 

activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del 

proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad 

sobre patrimonio. 

La determinación de cada requisito habilitante debe estar enmarcada en el análisis y el 

concepto de lo que mide el indicador. Si el indicador representa una mayor probabilidad de 

Riesgo a medida que su valor es mayor, la Entidad Estatal debe fijar un valor máximo para el 

requisito habilitante. Si el indicador representa una menor probabilidad de Riesgo a medida 

que su valor es mayor, la Entidad Estatal debe fijar un mínimo. 

La siguiente tabla muestra la interpretación de cada uno de los indicadores de capacidad 

organizacional que debe contener el RUP y su relación con la probabilidad del Riesgo: 

  

 
Se determinó que como requisitos habilitantes en los procesos de contratación, los 

proponentes deben acreditar los indicadores financieros, con base en la información 

contenida en el certificado de Registro Único de Proponentes RUP vigente para el análisis de 

este aspecto, con relación a la muestra se verifico que están dentro de los rangos 

conformidad con la Circular 019 de junio del del 2019 por el numero de la muestra se decide 

dejar los rangos máximos y mínimos  contemplados en la circular para no sesgar la 

participación de oferentes asi:  

 

INDICADOR INDICE REQUERIDO  

 

Rentabilidad sobre el Patrimonio  mayor o igual  0,13 
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Rentabilidad sobre el Activo 

 Mayor o igual  0,4 

 

 

Así mismo, ara la determinación de los indicadores financieros en el caso de los consorcios o 

uniones temporales se dará aplicación a la formula de la opcion1, del manual de requisitos 

habilitantes de Colombia eficiente asi: 

 

 
PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS. 

 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 1, del artículo 33 de la ley 2069 de 2020, se 

identifican las MIPYMES que podrían ser potenciales proveedores del servicio a contratar de 

acuerdo al siguiente por menor; 

 

La NIIF para las PYMES es un Estándar o Norma autónoma estructurado en 35 secciones o 

módulos, emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad’ (International 

Accounting Standards Board o IASB por sus siglas en inglés),el mismo órgano emisor del 

estándar pleno (NIIF Plenas – IFRS Full) diseñadas para satisfacer las necesidades y 

capacidades específicas de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que se estima 

representan más del 95 por ciento de todas las empresas de todo el mundo. 

 

MARCO INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE OBRA PÚBLICA SA. 

NIT No: 900628894. 

OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: CONSTRUCCION OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME VERSIÓN 4 A.C: F4290 - Construcción 

de otras obras de ingeniería civil. 

PUNTO ENTRADA: 40 NIIF Pymes – Individuales. 

 

SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SA  

NIT No: 860350277 

OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: OBRAS CIVILES 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME VERSIÓN 4 A.C: F4290 - Construcción 

de otras obras de ingeniería civil. 

PUNTO ENTRADA: 40 NIIF Pymes – Individuales. 

 

ORGANIZACION DE INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA SAS  

NIT No: 900574028. 

OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME VERSIÓN 4 A.C: F4290 - Construcción 

de otras obras de ingeniería civil 

PUNTO ENTRADA: 40 NIIF Pymes – Individuales. 

 

CONSTRUCTORA MORA ZAPATA INGENIERIA CIVIL SAS EN REORGANIZACION 

 NIT No: 900702761. 

OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: LA EXPLOTACION DE INGENIERIA ARQUITECTURA EN GENERAL 

MEDIANTE LAELABORACION DEESTUDIOS DISEÑOS PLANOS URBANIAZACIONES PRESUPUESTOS 

INTERVENTORIAS CALCULOS Y CONSTRUCCION DE TODA CLASE DEOBRASCIVILES 
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CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME VERSIÓN 4 A.C: F4112 - Construcción 

de edificios no residenciales 

PUNTO ENTRADA: 40 NIIF Pymes – Individuales. 

 

AST INGENIERIA SAS  

NIT No: 901158864. 

OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: DISEÑO CONSTRUCCION Y MONTAJE DE OBRAS ELECTRICAS 

MECANICA CIVIL Y DE TELE COMINICACIONES 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME VERSIÓN 4 A.C: F4290 - Construcción 

de otras obras de ingeniería civil 

PUNTO ENTRADA: 40 NIIF Pymes – Individuales. 

 

FM INGENIERIA SA  

NIT No: 830037203. 

OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: CONSTRUCCION OBRAS DE INGENIERIA. 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME VERSIÓN 4 A.C: F4290 - Construcción 

de otras obras de ingeniería civil. 

PUNTO ENTRADA: 40 NIIF Pymes – Individuales. 

 

CENTRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS. 

 NIT No: 900496980. 

OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: DISEÑO INTERVENTORIA GERENCIA DE PROYECTOS 

CONSTRUCCIONES Y DEMAS RAMAS DE INGENIERIA CIVIL 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME VERSIÓN 4 A.C: F4290 - Construcción 

de otras obras de ingeniería civil. 

PUNTO ENTRADA: 40 NIIF Pymes – Individuales. 

 

RED DE INGENIERIA SAS. 

NIT No: 804012847. 

OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: SERVICIOS EN LA RAMA DE LA INGENIERIA 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME VERSIÓN 4 A.C: F4321 - Instalaciones 

eléctricas. 

PUNTO ENTRADA: 40 NIIF Pymes – Individuales. 

 

BSV INGENIERIA SAS.  

NIT No: 830142715. 

OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INGENIERÍA 

CIVIL (CONSULTORIA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN) SERVICIO DE ALQUILER Y 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE EQUIPOS Y 

TODA CLASE DE REPUESTOS. 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME VERSIÓN 4 A.C: F4112 - Construcción 

de edificios no residenciales. 

PUNTO ENTRADA: 40 NIIF Pymes – Individuales. 

 

PROIECTUS INGENIERIA SAS. 

NIT No: 900064086 

OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS 

ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME VERSIÓN 4 A.C: M7110 - Actividades 

de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. 

PUNTO ENTRADA: 40 NIIF Pymes – Individuales. 
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No RAZÓN SOCIAL INDICE DE 
LIQUIDEZ 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

RAZÓN 
COBERTURA DE 
INTERÉS 

RENTABILIDAD 
SOBRE PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVO 

ART 33 
LEY 2069 
DE 2020 

1 JAVIER 
LONDOÑO SA 

0,24 0,9 1,11 0,12 0,01 MYPIMES 

2 B&V 
INGENIERIA 
SAS 

1,58 0,59 1,69 0,21 0,12 MYPIMES 

3 ASDRUBAL 
GOMEZ 
ESPINDOLA 

0,07 0,52 1,93 0,03 0,03  

4 DQ INGENIERIA 
SAS 

1,65 0,59 1,71 0,07 0,03 MYPIMES 

5 ORBEING SAS 3,13 0,45 2,2 0,66 0,39 MYPIMES 

6 CONSTRUCTOR
A INARCAS SAS 

4,93 0,2 5,11 0,01 0,01  

7 PROVIAS SAS 5,5 0,32 3,09 0,21 0,19  

8 SERRANO 
GOMEZ 
CONSTRUCCIO
NE S LTDA 

2,56 
 

0,56 
 

1,78 
 

0,39 
 

0,21 
 

 

9 CONSTRUSEG
O SAS 

2,4 0,54 1,85 0,38 0,19 MYPIMES 

10 INFRAESTRUCT
URA 
NACIONAL 
LTDA 

3,67 0,55 1,81 0,02 0,01  

11 INFRAESTRUCT
URA 
INTEGRAL SAS 

2,86 0,62 1,61 0,16 0,06 MYPIMES 

12 VIASCOL SAS 3,18 0,37 2,7 0,76 0,51  

13 CQK 
CONSTRUCCIO
NES SAS 

2,01 0,53 1,9 0,06 0,04  

14 INGENIEROS 
CIVILES 
CONTRATISTAS 

4,04 0,3 3,28 0,64 0,46  

15 RIVA SA 1,26 0,63 1,66 0,5 0,4 MYPIMES 

16 GUERRA 
INGENIEROS 
CONTRATISTAS 
SAS 

2,2 0,43 2,36 0,51 0,24  

17 CONSTRUCTOR
A EL RECREO 
SA 

5 0,42 2,36 0,02 0,01  

18 CONTECHO 
SAS 

0,31 0,75 1,33 0,08 0,03 MYPIMES 

19 CONSTRUTEC 
SA 

1,56 0,31 3,21 0 0 MYPIMES 

20 CONVEL SAS 1,52 0,71 1,4 0,42 0,12  

21 CONSTRULEC 
SAS 

0,49 0,52 1,93 0,08 0,04 MYPIMES 

22 CONSTRUCION
ES POR 
COLOMBIA SAS 

2,78 
 

0,96 
 

1,04 
 

0,67 
 

0,04 
 

 

23 CONSTRUCTOR
A HABITEK SAS 

0,49 0,71 1,41 0,09 0,04  

24 CONSTRUCTOR
A RESERVA DE 
LA SIERRA SAS 

0,59 0,75 1,33 0,71 0,19  

25 MAYA Y 
ASOCIADOS 
SAS 

0,89 0,67 1,5 0,05 0,03  

26 INGENIERIA 
JOULES MEC 
LTDA 

3,4 0,5 1,99 0,3 0,16  

27 INGENIERIA 
SAS 

4,87 0,47 2,12 0,09 0,59 MYPIMES 
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28 LEAL 
CONSTRUCION
ES LTDA 

0,46 0,14 7,31 0,01 0,01 MYPIMES 

29 HHL 
INGENIEROS 
SAS 

1,4 0,55 1,82 0,3 0,16 MYPIMES 

30 ARGOZ 
CONSTRUCION 
OBRAS CIVILES 
SA 

0,97 0,22 4,51 0,06 0,13  

31 BASA 
CONSTRUCCIO
NES SAS 

3,06 0,84 1,19 0 0,6 MYPIMES 

32 CONSTRUSE

RVI SAS 
5 0,16 6,13 0,17 0,29 MYPIMES 

33 JS 
CONSTRUCCIO
NES SAS 

5 0,46 2,17 0,07 0,12 MYPIMES 

34 HCP 
CONSTRUCCIO
NES SAS 

0,53 1,08 0,93 0,86 0,06 MYPIMES 

35 RED DE 
INGENIERIA 
LTDA 

3,95 0,28 3,63 0,26 0,2  

36 CONSTRUCTUR
A EL POMAR 

0,99 0,32 3,13 0,02 0,01 MYPIMES 

37 IDEAS CIVILES 
SAS 

2,67 0,29 3,4 0,23 0,2  

38 CONSTRUCCIO
NES CIVILES Y 
PAVIMENTOS 
SAS 

5 0,29 3,41 0,15 0,11  

39 GE 
CONSTRUCTOR
ES SA 

0,45 0,8 1,25 0,08 0,08 MYPIMES 

40 OMEGA 
INGENIEROS 
SAS 

1,24 0,74 1,35 -0,29 -0,02 MYPIMES 

41 INGENIERIA 
TOTAL SA 

3,2 0,34 2,91 0,11 0,11  

42 GARCIA RIOS 

CONSTRUCTORES 

SA 

1,12 0,64 1,56 0,04 0,04 MYPIMES 

43 MYM 

CONSTRUCTORES 

LTDA 

3,25 0,95 1,05 0,78 0,04  

44 INGENIERIA 

DISEÑOS Y 

CONSTRUCCION 

SAS 

0,8 0,39 2,57 0,01 0,01  

45 EQUIPOS Y 

VIAS SAS 

1,47 0,6 1,65 0,24 0,16 MYPIMES 

46 PUENTES Y 

TORONES SAS 

2,07 0,84 1,19 -0,18 0,02  

47 VAVILCO SAS 0,44 0,59 1,69 0,07 0,03  

48 ORBE SAS 

CONSTRUCCIONE

S 

0,07 0,43 2,3 0,18 0,12 MYPIMES 

49 INGENIERIA DE 

VIAS SAS 

2,6 0,35 2,88 0,13 0,06  

50 SOLARTE 

NACIONAL DE 

CONSTRUCCIONE

S SAS 

1,44 0,66 1,52 0,03 0,06  

51 TECNICA VIAL 

SAS 

4,95 0,36 2,74 0,01 0,01  
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52 PAVIMENTOS 

COLOMBIA SAS 

3,44 0,47 2,12 0,08 0,07  

53 CONSTRUCTORA 

INNOVA LTDA 

0,9 0,72 1,39 0,19 0,07  

54 BV PROYECTOS 

SAS 

1,46 1 1 0,07 0  

55 ORCA 

CONSTRUCTORA 

SAS 

1,26 0,43 2,27 0,1 0,06  

56 CONSTRUCTORA 

PROYECTOS 

ESPECIALES DE 

INGENIERIA 

SAS 

2,76 0,58 1,74 0,22 0,21  

57 COLOMBIANA DE 

CONSTRUCCIONE

S SAS 

3,74 0,11 9,45 0,13 0,13  

58 INFRAESTRUCTU

RA NACIONAL 

LTDA 

3,3 0,55 1,81 0,02 0,02  

59 JW 

CONSTRUCTORES 

SAS 

1,67 0,79 1,27 0,24 0,07  

60 INSOL SAS 2,72 0,34 2,92 0,41 0,28 MYPIMES 

61 VHZ 

INGENIERIA 

SAS 

1,16 0,42 2,4 0,18 0,14  

62 VERTIX 

CONSTRUCCIONE

S SAS 

5 0,22 4,49 0,22 0,17  

63 R&U 

CONSTRUCTORES 

SAS 

5 0,42 2,36 0,02 0,02  

64 OBRAS LTDA 5 0.56 1,77 0,04 0,02  

65 MORTEROS 

CONCRETOS Y 

CONSTRUCCIONE

S SAS 

1,07 0,55 1,82 0 0.04  

66 CONSTRUIR SA 1,41 0,16 5,91 0,08 0,07  

67 OTERO 

CONSTRUCCIONE

S E 

INGENIERIA 

LTDA 

3,33 0,24 4,09 0,27 0,22  

68 GRUPO ICT II 

SAS 

1,12 0,95 1,05 -1,06 0  

69 ESTUDIO E 

INGENIERIA 

SAS 

5 0.54 1,84 0,36 0,2  

70 ALASKA 

CONSTRUCCIONE

S SAS 

3,05 0,31 3,23 0,25 0,27  

71 COLOMBIANA DE 

INFRAESTRUCTU

RA SAS 

1 1,07 0,93 0,1 0,09  

72 CONSTRUCTURA 

URCO SA 

0,6 0,62 1,62 0,09 0,06  

73 MARTINEZ 

CABALLERO SAS 

2,31 0,5 1,96 0,12 0,1  

74 DOS 

CONSTRUCTORES 

SAS 

0,86 0,69 1,45 0,19 0,08  

75 ARKA 

ARQUITECTURA 

0,22 0,93 1,07 0,5 0,09  
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E INGENIERIA 

SAS 

76 INCIVILES 

ASOCIADOS SAS 

5 0,39 2,57 0,14 0,11  

77  

LAS 
INGENIERIAS 
SAS 

0,53 0,77 1,3 0,19 0,09  

78 FENIX 

CONSTRUCTORES 

SA 

0,17 0,76 1,31 0,12 0,05  

79 CONSTRUCTURA 

MECO SA 

0,89 0,65 1,53 0,04 0,02  

80 COLPROYECTOS 

SAS 

2,89 0,8 1,25 0,2 0,15  

81 CONSTRUIMOS Y 

SEÑALIZAMOS 

SA 

3,99 0,29 3,46 0,26 0,21  

82 CONVIAS 
SAS 

1,98 0,43 2,3 0,03 0,019  

83 CONSTRUVIAS 

DE COLOMBIA  

4,18 0,42 2,38 0,12 0,12  

84 MURCIA 

CONSTRUCCIONE

S SAS 

1,77 0,28 3,54 0,11 0,11  

85 INVERSIONES 

GRANDES VIA E 

INGENIERIA 

SAS 

3,47 0,44 2,29 0,1 0.06  

86 AMTEL LTDA 1,55 0,27 3,66 0,06 0,05 MYPIMES 

87 VIAS Y 

CANALES SAS 

5 0.6 1,46 0,6 0,21  

88 CONSTRUCCIONE

S ZARBI SAS 

0,58 0,64 1,57 0,01 0,01  

89 KMA 

CONSTRUCCIONE

S SAS 

1,53 0,3 3,36 0,23 0,19  

90 INCOL SAS 2,48 0,24 4,1 0,06 0,06  

91 JMV 

INGENIEROS 

SAS 

3,84 0,64 1,56 0,33 0,15  

92 ANDES 

CONSTRUCTORA 

SAS 

0,19 0,21 4,74 0,02 0,02  

93 CARVEL SA 

INGENIEROS 

1,35 0,37 2,71 0,03 0,1  

94 CIVILIA SA 1,52 0,46 2,17 0,08 0,12  

95 CONSTRUCTORA 

INLASA SAS 

0,84 1,19 1,19 0,11 0,03  

96 CONSTRUCTORA 

IZA LTDA 

0,45 0,69 1,45 0,01 0,01  

97 CONSTRUCCIONE

S ZABDI SAS 

0,57 0,63 1,57 0,01 0,01  

98 CONSTRUCCIONE

S E 

INVERSIONES 

D&R 

0,22 0,81 1,24 0,05 0,04  

99 CONSTRUCTORA 

SURAMERICANA 

SAS 

4,25 0,93 1,08 0,1 0,01  

10
0 

OBRAS CAPITAL 

SA 

2,74 0,31 3,23 0,7 0,49  

 PROMEDIO 2,25 0,54 2,35 0,17 0,11  

 MEDIA 1,72 0,53 1,88 0,11 0,07  

 MEDIA PODADA 2,2 0,53 2,18 0,16 0,1  
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(10%) 

 DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

1,58 0,24 1,39 0,25 0,12  

 

Fuente: información disponible en: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/dashboard  

 

 POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS  

 

Conforme lo regulado en el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014 asigna la condición de sujetos 

obligados a: 

 

―a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en 

todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, 

en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital.‖ 

 

La importancia y el alcance de ‖Open Data‖ o ―datos abiertos‖ son catalogados como 

información pública dispuesta en formatos que permiten su uso y reutilización bajo licencia abierta 

y sin restricciones legales para su aprovechamiento, que permiten y facilitan el Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional, establece la obligatoriedad de las entidades públicas 

de aperturar datos y define los datos abiertos en el numeral sexto como "todos aquellos datos 

primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su 

acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que 

cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de 

forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios 

derivados de los mismos". 

 

Frente a ello y para consulta en general del Departamento de Boyacá y garantía el del acceso a 

la Información pública, tiene su disposición la consulta de sus datos abierto en la página web 

https://www.boyaca.gov.co/portal-de-datos-abiertos-2/   

 

Allí se habilitó para la participación ciudadana la apertura de datos de la Gobernación de 

Boyacá en aras de evolucionar en la iniciativa global de un gobierno abierto, pretende avanzar 

en la disposición de datos públicos de libre acceso y de interés común a través del portal de 

datos abiertos colombiano www.datos.gov.co, sin embargo quiere contar con la participación de 

la sociedad boyacense para que de cualquier forma contribuyan con la identificación de datos 

estratégicos, a fin de enfocar los esfuerzos del proceso de apertura en aquellos que redunden en 

la construcción de servicios o aplicaciones innovadoras que solucionen problemáticas comunes y 

de impacto en el departamento. 

Por lo anterior, la Gobernación de Boyacá dio a conocer su inventario del Registro de Activos de 

Información, instrumento que servirá como uno de los mecanismos para identificar todos aquellos 

datos prioritarios o de alto impacto a publicar en el portal de datos abiertos colombiano.  

 

Dicho inventario contiene la descripción del activo de información discriminado por secretaría y 

unidad administrativa, además de identificar su disponibilidad y reserva de esta.  

 

A continuación de deja los medios de parificación de datos de la Gobernación de Boyacá:    

 

Participe aquí en la apertura de datos de la gobernación de Boyacá:   

 

https://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/   

 

Consulte aquí el Registro de Activos de Información:  

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/dashboard
https://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/
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https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-Informaci-n-GOBERNACI-N-

DE/rudr-rn4w  

 

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS 

FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

 

6.1 REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR 

 

Podrán participar en el presente proceso, personas naturales o personas jurídicas legalmente 

constituidas u organizadas en consorcios o en uniones temporales, que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 

 Que tengan la experiencia e idoneidad para la ejecución de obras en laboratorios o 

entidades prestadoras de servicios de salud. 

 Que cuenten con la respectiva autorización de las autoridades competentes para el 

ejercicio de la actividad comercial a que se refiere el objeto y reúnan los requisitos exigidos 

en el presente estudio previo. 

 Que no se encuentren incursos en alguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad indicadas en la Constitución Política y en la Ley 80 de 1993, y/o demás 

prohibiciones de ley. 

 Que cuando se trate de una persona jurídica, ésta acredite una duración superior a la del 

plazo del contrato y tres años (3) más, contados a partir de la fecha de cierre de la 

presente Selección Abreviada 

 Que, en caso de ser persona jurídica, tenga capacidad para contratar. 

 Que cumplan con los demás requisitos de participación definidos a lo largo de este 

estudio. 

 Que el objeto social o la actividad mercantil les permita ejecutar el objeto del presente 

proceso de contratación. 

 Cuando se trate de personas jurídicas deberán estar legalmente constituidas, lo que se 

acreditará con el Certificado de existencia y representación legal, en donde se acredite 

que ha sido renovado para el año 2020; además, deberá tener una fecha de expedición 

no superior a treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de este 

proceso y que acrediten que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y tres 

(3) año más. 

 Para personas naturales, según su actividad, estar inscritas en el registro mercantil. El 

respectivo certificado deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 

calendario, contados a partir de la fecha límite para la entrega de ofertas; además, en 

donde se acredite que ha sido renovado para el año 2021. 

 Los Consorcios o Uniones Temporales deberán someterse a la totalidad de las 

prescripciones que para estos eventos contempla la Ley 80 de 1993 y además deberán 

presentar documento de constitución, en los términos señalados en el Artículo 7º de la Ley 

80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, el cual debe estar suscrito por todos los 

miembros que lo conformen, en el cual indiquen si su participación es a título de consorcio 

o de unión temporal, además de indicar las normas básicas que regulan las relaciones 

entre ellos, su porcentaje de participación o la extensión de la participación en la 

ejecución del contrato (actividades) y la designación de la persona que para todos los 

efectos los representará, los que no podrán ser modificados sin autorización previa del 

Departamento. 

 Para las Uniones Temporales, deberán señalar los términos y extensión de la participación 

en la propuesta y en la ejecución del contrato. 

https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-Informaci-n-GOBERNACI-N-DE/rudr-rn4w
https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-Informaci-n-GOBERNACI-N-DE/rudr-rn4w


    

FORMATO 

VERSIÓN: 6 

CÓDIGO: GC-I01-F01 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 15/Mar/2018 

 

 

La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio 

cumple con las condiciones de la invitación, la entidad estatal deberá verificar el cumplimiento 

de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio y así sucesivamente. 

Para la selección de la mejor oferta la entidad estatal debe aceptar la oferta menor y el 

cumplimiento de las características técnicas del servicio a prestar, siempre que cumpla con las 

condiciones establecidas en la invitación a participar en el proceso de selección abreviada de 

menor cuantía, lo anterior conforme al artículo 2.2.1.2.1.2.20, capítulo 2, subsección 2 del 

decreto 1082 de 2015. El contratista debe contar con el Registro Único de Proponentes RUP. 

 

 

6.2 REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES:  

 

El proponente y cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, no pueden encontrarse 

incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 

Constitución política y legislación para el efecto de la contratación pública señalados en los 

artículos 8, 9, 10 y 44 en la ley 80 de 1993. Los factores de escogencia y calificación que 

establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta 

los siguientes criterios: 

 

6.1.1  CAPACIDAD JURÍDICA  

 

Las personas interesadas en presentar propuesta en el presente proceso, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos mínimos, los cuales serán habilitantes para contratar 

con esta entidad, a saber: 

 

En el presente proceso de contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras; consorcios o uniones temporales, cuyo objeto social esté 

relacionado con el objeto a celebrarse. Con el fin de verificar la capacidad jurídica del 

oferente, éste deberá anexar a su propuesta los documentos que se relacionan a 

continuación, y la omisión de aquellos necesarios para la comparación de las 

propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación. 

 

6.1.2 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Firmada en original por la persona natural proponente, o por el representante legal de la 

sociedad, Consorcio o Unión Temporal proponente, el cual deberá adjuntar para todos 

los casos fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

 

Cuando se actúe por medio de apoderado, este debe estar expresamente facultado 

para presentar la oferta. En este caso, se debe presentar poder legalmente conferido y 

con expresas facultades para el efecto. 

 

Todos los oferentes deberán declarar en su carta de presentación, que no se encuentran 

incursos en causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con la Gobernación. 

 

6.1.3 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL 

 

Se debe presentar el Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la 

Cámara de Comercio en donde conste la determinación de su actividad. Este certificado 

debe haber sido expedido con menos de treinta (30) días calendarios, anteriores a la 

fecha de cierre del presente proceso de selección. Esta certificación deberá estar 
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renovada. 

 

6.1.4 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

 

Si la propuesta es presentada por una PERSONA JURÍDICA, se debe acreditar su existencia 

y representación legal, mediante la presentación del original o fotocopia del Certificado 

de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de su 

domicilio social, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, 

anteriores a la fecha del cierre de la presente convocatoria. Se debe adjuntar copia del 

documento de identidad del Representante Legal.  

 

Con el Certificado correspondiente, se verificará la siguiente información: 

 

a.) La persona jurídica debe acreditar haber sido constituida legalmente como tal; Esta 

certificación deberá estar debidamente renovada. 

 

b.) De igual manera, debe acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante 

Legal para la presentación de la Propuesta y para la suscripción del Contrato ofrecido. 

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar 

adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social 

correspondiente, que autorice al Representante Legal para la presentación de la 

Propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para 

la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 

 

c.) El objeto Social de la sociedad debe corresponder específicamente con el Objeto de 

la presente contratación, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y 

ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza 

de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 

6.1.5 SI SE TRATA DE UN CONSORCIO O UNA UNIÓN TEMPORAL 

 

Cada una de las personas jurídicas que los integren deberá presentar su certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio dentro de los 

treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de las propuestas.  

 

Adicionalmente, deberá adjuntarse el documento de constitución del Consorcio o Unión 

Temporal, en el cual deberá indicarse al menos: 

 

 El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a 

contratar. 

 Si la participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y las reglas básicas 

que regulan las relaciones entre sus integrantes. 

 El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio o 

Unión Temporal en el mismo. 

 Si se trata de una Unión Temporal deberán indicarse, además, los términos y 

extensión de la participación de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución 

del contrato; de lo contrario LA ENTIDAD considerará que la propuesta fue 

presentada por un Consorcio. 

 La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, contada a partir de la fecha 

de cierre del proceso de contratación, no debe ser inferior al plazo de vigencia 

del contrato y un año más. Lo anterior, sin perjuicio de que, con posterioridad, los 

integrantes del Consorcio o Unión Temporal estén llamados a responder por 
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hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución y liquidación del Contrato. 

 La designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o 

de la Unión Temporal, indicando expresamente sus facultades. Igualmente, 

deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia 

temporal o definitiva. 

 

6.1.4 MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD O 

INCOMPATIBILIDAD 

  

El proponente deberá aportar certificación en la que acredite no encontrarse incurso en 

inhabilidad, incompatibilidad o prohibición alguna para contratar, ya sea de orden 

constitucional o legal, en particular a las previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, 

artículo 60 Ley 610 de 2000, artículo 4 Ley 716 de 2001 y demás normas concordantes, 

ante los eventuales conflictos de intereses frente a la gobernación de Boyacá. En caso de 

consorcio o unión temporal, todas las personas jurídicas o naturales que hagan parte del 

consorcio o unión temporal, deberán presentar este certificado debidamente suscrito y su 

vigencia de conformidad a lo anteriormente señalado. 

 

6.1.5 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PROPONENTE (REPRESENTANTE LEGAL) 

PERSONA JURÍDICA  

 

De conformidad con la normativa vigente, Leyes 757 de 2002 y 999 de 2005, la cédula de 

ciudadanía a presentar, debe ser amarilla con hologramas, foto a color y código de 

barras. 

 

6.1.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

  

Se debe presentar Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la 

Procuraduría General de la Nación. En caso de ser persona jurídica, se presentará el 

certificado de su Representante Legal. En el caso de propuestas conjuntas, se presentará 

el certificado de cada uno de los integrantes de la unión temporal o el consorcio, según 

corresponda. 

 

6.1.7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

 

Se debe presentar copia del Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la 

Contraloría General de la República. En caso de ser persona jurídica, se presentará el 

certificado de su Representante Legal. En el caso de propuestas conjuntas, se presentará 

el certificado de cada uno de los integrantes de la unión temporal o el consorcio, según 

corresponda. 

 

6.1.8 CONSORCIO O UNION TEMPORAL 

 

Si el proponente es un Consorcio o Unión Temporal, deberá presentar Documento de 

conformación del consorcio o unión temporal 

  

6.1.9 FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT   

 

EL PROPONENTE deberá presentar copia de este documento. En el caso de las Uniones 

Temporales o consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito, 

presentando fotocopia de estos documentos 
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6.1.10 PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente 

debe allegar con su propuesta certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este 

exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el representante legal, respecto 

al cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social en salud, 

riesgos profesionales, pensiones y aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA de sus 

empleados. Las personas naturales lo harán de conformidad con lo establecido en el 

Artículo 9 de la Ley 828 DE 2003. 

 

6.1.11 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES:  

 

El proponente debe presentar el certificado de antecedentes judiciales. Si es persona 

jurídica se allegará el de su Representante Legal. Si se trata de Consorcios o Uniones 

Temporales, se deberá allegar copia del certificado de todos los integrantes. 

 

6.1.12 REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS  

 

El proponente debe presentar este certificado. Si es persona jurídica se allegará el de su 

Representante Legal. Si se trata de Consorcios o Uniones Temporales, se deberá allegar 

copia del certificado de todos los integrantes. 

 

6.1.13 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 

El proponente debe garantizar la seriedad de su oferta con la presentación de la 

garantía de seriedad expedida por compañía de seguros o entidad bancaria legalmente 

establecida en Colombia, con las siguientes especificaciones: 

 Beneficiario: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NIT. 891.800.498-1 

 Afianzado: El oferente. Si quien presenta la oferta es un consorcio o unión 

temporal, deben aparecer los nombres de sus integrantes, la garantía de seriedad 

de la propuesta deberá ser expedida a nombre del consorcio o unión temporal, 

incluyendo a cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participación. Los 

nombres deben figurar completos, tal como aparezcan en el certificado de la 

Cámara de Comercio. 

 Vigencia: Cuatro (4) meses. 

 Objeto: Describir la totalidad del objeto de esta convocatoria.  

 Cuantía:10% del valor del presupuesto oficial. 

 

Si la Gobernación de Boyacá, llegare a prorrogar los términos de cierre y adjudicación o 

del perfeccionamiento del contrato, los proponentes se obligan a ampliar el término de 

vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta. 

 

En las propuestas presentadas por personas jurídicas la garantía debe ser tomada a 

nombre de la razón social que figura en el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio, sin utilizar sigla, a no ser que en el 

Certificado de la Cámara de Comercio se establezca que la sociedad podrá 

identificarse con la sigla. 

 

Si quien presenta la oferta es un consorcio o unión temporal, deben aparecer los 

nombres de sus integrantes, la garantía de seriedad de la propuesta deberá ser expedida 

a nombre del consorcio o unión temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes y su 
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porcentaje de participación. Los nombres deben figurar completos, tal como aparezcan 

en el certificado de la Cámara de Comercio. 

 

La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva en los siguientes eventos: 

 

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente 

seleccionado. 

b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el 

término previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue, o cuando 

el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas 

prórrogas no excedan un término de tres meses. 

c. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía 

de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las 

obligaciones del contrato. 

d. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de 

las propuestas. 

e. El haber manifestado ser Mipyme para limitar la convocatoria de un proceso 

contractual sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa para tener tal 

condición. 

 

En el evento señalado en el literal a., el valor asegurado de la garantía quedará a favor 

de la entidad contratante en calidad de sanción, sin menoscabo de las acciones legales 

conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por la misma. Ante 

tal situación, la Entidad mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá 

adjudicar el contrato dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del término 

para suscribir el mismo o cumplir dichos requisitos, al proponente calificado en segundo 

lugar, siempre y cuando su propuesta también sea igualmente favorable para la Entidad, 

conforme con el numeral 12 artículo 30 de la Ley 80 de 1993. En los eventos señalados b., 

c., d. y e., la garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios que los mismos 

ocasionen, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de 

perjuicios causados y no cubiertos por la misma. 

 

6.1.14 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)  

 

El proponente nacional o extranjero con domicilio o sucursal en Colombia y cada uno de 

sus integrantes si el mismo es un consorcio o una unión temporal o promesa de sociedad 

futura, deberán acompañar sus ofertas con la certificación vigente de su inscripción y 

clasificación en el Registro Único de proponentes de la Cámara de Comercio de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 

artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015. 

 

6.2. CAPACIDAD TÉCNICA  

 

6.2.1. EXPERIENCIA 

 

El proponente deberá acreditar experiencia mediante la presentación de contratos y/o 

certificaciones con entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea igual o similar al del 

presente proceso. 

 

La verificación del número de contratos para la acreditación de experiencia se realizará de la 

siguiente manera: 
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Número de contratos con los cuales el 

proponente cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar (como % del 

presupuesto Oficial de obra expresado 

en SMLMV) 

De 1 hasta 2 75 % 

De 3 hasta 4 120 % 

De 4 hasta 5 150 % 

 

Dichos contratos deberán estar reportados en el RUP, y cumplir en conjunto con los códigos 

UNSPSC del proceso. 

 

Código - 

Segmento Código - Familia 

Código - 

Clase 
Código - 
Producto Nombre - Producto 

72000000 72100000 72101500 72101507 
Servicio de mantenimiento de 
edificios. 

72000000 72100000 72101500 72101509 

Servicio de mantenimiento o 
reparación de equipos y 
sistemas de protección contra 
incendios 

72000000 72100000 72101500 72101510 
Mantenimiento o reparación 
del sistema de plomería.  

72000000 72100000 72101500 72101511 
Servicio de instalación o 
mantenimiento o reparación 
de aires acondicionados 

En los certificados de experiencia se deberá acreditar en conjunto la realización de proyectos 

cuyo objeto sea similar al del presente proceso, El valor de los contratos en salarios mínimos 

mensuales legales vigentes que se tendrá en cuenta para determinar el cumplimiento de este 

requisito, será el valor de los contratos ejecutados y expresados en SMMLV que aparecen 

certificados en la sección ―EXPERIENCIA‖ del Registro Único de Proponentes – R.U.P. Si el 

proponente es un Consorcio o una Unión Temporal para efectos de acreditar la experiencia 

mínima solicitada por la entidad, se realizará la sumatoria de la que se allegue por cada uno 

de sus miembros, cabe resaltar que cada miembro del consorcio o unión temporal deberá 

acreditar por lo menos un contrato ejecutado de conformidad con las exigencias señaladas 

por la entidad. 

 

Los documentos soportes para acreditar la experiencia de los contratos registrados en la 

propuesta, deben ser las certificaciones de los contratos ejecutados y terminados o su 

respectiva acta de liquidación. 

 

Las certificaciones deberán contener mínimo los siguientes datos: 

 

 Razón social o nombre de la empresa contratante. 

 Objeto del contrato. 

 Valor de contrato (incluye adicionales si los hay) Valor ejecutado. 

 Duración del Contrato (fecha de iniciación y terminación) Dirección y Teléfono del 

contratante. 

 

6.3 CAPACIDAD FINANCIERA 

 

El proponente deberá acreditar los indicadores financieros establecidos en los estudios del 

mercado del presente, con el RUP del cual se examinará la información financiera reflejada en 

RUP a 31 de diciembre de 2020. 
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Aquellos indicadores que se encuentren como indefinidos en el RUP para la presente 

convocatoria se consideran óptimos y habilitarán para presentar propuesta. 

 

6.3.1 INDICADORES FINANCIEROS.  

 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1,6 

Índice de Endeudamiento Menor o igual al 67 % 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor  o igual a 0,9 

 

Si el oferente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad la capacidad financiera 

(liquidez, nivel de endeudamiento y cobertura de intereses) de acuerdo al manual de Colombia 

compra eficiente se utilizará la presente fórmula: 

 

                      
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa 

de sociedad futura). 

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL   

 

De acuerdo a lo anterior el proponente deberá acreditar la siguiente capacidad de 

organización: 

 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad sobre 

patrimonio 

Mayor o igual a 0,13 

Rentabilidad sobre activos Mayor o Igual a 0,4 

 

Si el oferente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad la capacidad 

organizacional (Rentabilidad sobre patrimonio, Rentabilidad sobre activos) de acuerdo al 

manual de Colombia compra eficiente se utilizará la siguiente fórmula: 

 

                       
 

6.4 FACTORES DE SELECCIÓN QUE OTORGAN PUNTAJE 

 
FACTOR  DESCRIPCIÓN 

ESPECÍFICA DEL 

FACTOR 

PUNTAJE MÁXIMO 

TOTAL POR FACTOR 

OFERTA ECONOMICA Precio 70 

CALIDAD Valores agregados: 

Calidad personal del 

19 
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proyecto 

APOYO INDUSTRIA 

NACIONAL 

Protección a la 

Industria Nacional 

10 

VINCULACION 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Personal con 

discapacidad 

1% 

100 

 

 

6.4.1 FACTOR ECONÓMICO - PRECIO  

 

Dentro de la propuesta, el proponente debe presentar la oferta económica correspondiente al 

objeto de que trata el presente proceso de selección, en moneda legal colombiana. El valor de 

la propuesta económica, debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos, para la 

adecuada ejecución del objeto contractual, impuestos, tasas, contribuciones, etc. 

 

El Proponente deberá discriminar, en su propuesta económica, el valor unitario por cada una de 

las actividades a desarrollar, de acuerdo a los requerimientos, unidad de medida y cantidades 

estipuladas. 

 

La Gobernación de Boyacá verificará que las ofertas económicas no contengan errores 

aritméticos y si es procedente, efectuará la rectificación de los errores que encuentre de la 

siguiente manera: 

 

La rectificación de los errores aritméticos se efectuará sobre el precio total que resulte de 

multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes. Tanto para efectos de 

evaluación de la propuesta como para su eventual adjudicación, primará lo que digan las 

especificaciones técnicas, por lo que se deben allegar los análisis de precios unitarios. 

 

Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. 

 

No se aceptarán modificaciones a las cantidades emitidas por la Gobernación de Boyacá. 

 

En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto será el 

que se obtenga de revisar dichas sumas. 

 

Si de las correcciones efectuadas se derivara(n) alguna(s) modificación(es) en el valor de las 

ofertas, La Gobernación de Boyacá procederá a comunicar a la totalidad de los proponentes 

la(s) modificación(es) realizada(s). Si el proponente afectado no aceptare la corrección 

realizada, su propuesta será rechazada y la entidad podrá hacer efectiva la garantía de 

seriedad de la misma. 

 

6.4.1.1 Determinación del Método para la Ponderación de la Propuesta Económica 

 

Los métodos, a aplicar, para la ponderación de la propuesta económica son: 

 

NÚMERO  MÉTODO 

1 Media Aritmética  

2 Media Aritmética alta  

3 Media Geométrica con presupuesto oficial  

4 Menor Valor 
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Para la determinación del método se tomarán hasta los primeros dos dígitos decimales de la 

Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por el Banco de la República, 

que rija en la fecha prevista en el cronograma inicial para la publicación del informe preliminar. 

 

La TRM solo definirá el método con la cual se asignará el puntaje para el proceso a adjudicar. 

 

Se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a 

continuación: 

 
Asignación de método de evaluación según TRM 

Rango (inclusive) Número  Método 

De 00 a 24 1 Media Aritmética 

De 25 a 49 2 Media Aritmética Alta 

De 50 a 74 3 Media Geométrica con 

Presupuesto Oficial 

De 75 a 99 4 Menor Valor 

 

Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, que rige para el día 

del informe preliminar 

 

Media Aritmética: 

 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de 

puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado 

de aplicar las siguientes fórmulas: 

 

 
N 

̅X = ∑ 
XI

 

N 
I=1 

 

̅X= Media aritmética. 

XI= Valor de la oferta i sin decimales 

N = Número total de las Ofertas válidas presentadas 

 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

 
X − Vi 

600 ∗ (1 − ( ̅X 
)) para valores menores o iguales a ̅X 

Puntaje i = 
| ̅X − Vi| 

600 ∗ (1 − 2 ( )) para valores mayores a ̅X 

𝗅 ̅X 

 

Donde: 

̅X= Media aritmética. 

VI= Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales. 

 i = Número de oferta. 
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En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor 

absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en 

la fórmula de ponderación. 

 

Media Aritmética Alta: 

 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la 

Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos 

en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar 

las siguientes fórmulas: 

 

VMáx + ̅X 

XA = 
2

 

Donde: 

XA= Media aritmética alta 

VMáx= Valor total sin decimales de la oferta más alta 

X̅   = Promedio aritmético de las ofertas válidas 

 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 
XA − VI 

300 ∗ (1 − (  )) Para valores menores o iguales a 
XA XA 

Puntaje i = 
|X − V |

 
     A I   

300  ∗ (1 − 2 ( )) para valores mayores a XA 

𝗅 XA 

 

Donde: 

XA= Media aritmética alta 

V= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  

i = Número de oferta. 

 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el 

valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se 

observa en la fórmula de ponderación. 

 

Media Geométrica con Presupuesto Oficial: 

 

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un 

número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 

Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 

seguida. 

 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número 

de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo 

tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:  

 
Número de ofertas 

(n) 

Número de veces que se incluye el 

presupuesto oficial (nv) 
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1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

…  

 

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 

presente Proceso de Contratación. 

 

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 

acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 
 

GPO = Nv+n√PO ∗ PO ∗ … ∗ PONv ∗ P1 ∗ P2 ∗ … ∗ PN 
 

Donde:  

GPO= Media geométrica con presupuesto oficial. 

Nv= Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 

N= Número de Ofertas válidas. 

PO= Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 

PI= Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente. 

 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente 

mediante el siguiente procedimiento: 

 
GPO − Vi 

600 ∗ (1 − (  )) para valores menores o iguales a GPO 
GPO 

Puntaje i = 
|GPO − Vi| 

600  ∗ (1 − 2 ( )) para valores mayores a GPO 

𝗅 GPO 

 

Donde, 

GPO= Media geométrica con presupuesto oficial. 

VI= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  

I = Número de oferta. 

 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto 

oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto 

oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 

Menor Valor: 

 

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la 

proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas 

que se indican en seguida. Para la aplicación de este método La Gobernación de Boyacá 

procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, 

de acuerdo con la siguiente fórmula: 

300 ∗ (VMIN) 
Puntaje i = { 
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Vi 
 

Donde, 

VMIN=Menor valor de las Ofertas válidas. 

VI= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  

I = Número de oferta. 

 

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la 

Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 

obtenido como puntaje. 

 

6.4.2 CALIDAD 

 

Para la obtención del puntaje de Calidad de personal del proyecto, se calificará así: 

 
FACTOR CRITERIO PUNTAJE 

Calidad del 

personal del 

proyecto 

Formación académica adicional del Director de obra: 

Certificación en Curso en Trabajo en Alturas 

19% 

 

Para obtener el puntaje antes descrito el proponente deberá adjuntar las certificaciones que 

acrediten el cumplimiento del criterio. 

 

6.4.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

Para efectos de la evaluación del aspecto Protección a la Industria Nacional, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 816 de 2003, el proponente deberá informar en la carta de 

presentación de la propuesta, acerca de la nacionalidad del personal que labora para el 

proponente y con el cual prestará el servicio objeto del contrato. 

 
CONDICIÓN PUNTAJE 

Si  los bienes, servicios y personal a contratar son 100% 

de origen nacional. 

10 

Si  los bienes, servicios y personal a contratar son 50% 

de origen nacional. 

5 

Si  los bienes, servicios y personal a contratar son de 

origen extranjero. 

0 

 

6.4.4 PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. 

(DECRETO 392 de 2018) (1 PUNTO) 

 

De acuerdo con lo normado por el Decreto392 de 2018 ―Por el cual se reglamentan los 

numerales 1 y 8 del artículo 1618 de 2013, sobre incentivos en procesos de contratación en favor 

de personas en condición de discapacidad‖, en los procesos de selección adelantados en la 

modalidad de Licitación Pública las entidades públicas establecerán el sistema de preferencias 

que contemple un puntaje adicional a los proponentes que demuestren la vinculación de 

personal con discapacidad. 

 

Por lo anterior, en el presente proceso de selección se establece como Puntaje adicional para 

los proponentes que acredite la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de 
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personal, el 1% del total de puntos establecidos para los criterios de ponderación de las 

propuestas habilitadas, siempre que se acredite en debida forma los siguientes requisitos: 

 

a)  La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 

corresponda, certificara el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 

proponente o sus integrantes 

 

 

b)  Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal de 

conformidad con lo señalado en el certificado por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar 

vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 

Verificados los anteriores requisitos se asignará el 1% del puntaje máximo establecido (1 punto), 

a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a 

continuación: 

 

 

Número total de trabajadores de la Planta 

de personal del proponente 

Número   mínimo   de   trabajadores   

con discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 
Entre 31 y 100 2 
Entre 101 y 150 3 
Entre 151 y 200 4 
Más de 200 5 

 

Nota 1. Si la oferta es presentada por consorcios o uniones temporales o promesa de sociedad 

futura, se tendrá en cuenta la planta de personal de los integrantes del proponente plural que 

aporte como mínimo el 40% de la experiencia requerida para la respectiva contratación. 

 

Nota 2. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el 

puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar 

a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El 

procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente artículo deberá 

adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicación de los 

principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso 

fortuito. 

 

Nota 3. La acreditación de los documentos solicitados para el otorgamiento de puntaje 

adicional debe presentarse junto con los documentos al cierre del proceso de selección, so 

pena de no ser tenidos en cuenta para la asignación del mencionado puntaje. 

 

Nota 4. El puntaje máximo que podrá obtener un proponente que cumpla con todos los 

requisitos exigidos en el presente pliego y que adicionalmente cumpla con lo establecido en el 

Decreto 392 de 2018 será de 1010 puntos. 

 

6.4.5 REGLAS DE DESEMPATE 

 

Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones 

de precio y calidad, se deberán tener en cuenta los criterios de desempate establecidos en el 

artículo 35 de la ley 2069 de 2020. 
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7. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN, 

CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS 

PREVISIBLES 
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TABLA CATEGORÍA DEL RIESGO 

 

VALORACIÓN DEL 

RIESGO 

CATEGORÍA 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 
 

8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS 

 

El contratista constituirá a favor del Departamento, según sea el caso, por intermedio de 

una compañía de seguros o de bancos legalmente establecidos en el país y de 

acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, una garantía única que 

ampare: 

 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Para garantizar el cumplimiento de todas sus 

obligaciones contractuales y legales inherentes al Contrato, el pago de multas y 

cláusula penal pecuniaria, cuando se pacte en el contrato. El amparo de cumplimiento 

del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados 

del incumplimiento total a parcial de las obligaciones nacidas del contrato garantizado, 

así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 

imputables al CONTRATISTA. Este amparo será equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor total del Contrato y su vigencia será por el término de duración del mismo y cuatro 

(4) meses más. La garantía de cumplimiento cubrirá los periodos de ejecución y 

liquidación del contrato. 
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PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Para 

garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales a cargo del contratista. Este 

riesgo se ampara mediante la constitución de una póliza por una cuantía equivalente 

al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo 

del contrato y tres años más. 

 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Bajo esta cobertura se protege a la Entidad Estatal 

por los perjuicios que sufra como consecuencia de cualquier daño o deterioro que 

presente la obra entregada, por razones imputables al contratista, para lo cual el 

contratista que resulte favorecido deberá constituir una garantía de estabilidad y 

calidad de obra por valor de treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y con 

una vigencia de cinco (05) años a partir de la suscripción del acta de la recibo final a 

satisfacción. 

 

EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. Concedido al CONTRATISTA, 

por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en 

dinero o en especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la 

liquidación del contrato. 

 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: que se pudiera llegar a atribuir a la 

administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o 

subcontratistas, se constituirá por una suma equivalente a 300 SMLV y deberá extenderse 

por el termino de ejecución del contrato. Los beneficiarios de estas garantías deben ser 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a 

las fechas del Acta de Iniciación del contrato. Así mismo, los valores asegurados para los 

amparos de pago de salarios y prestaciones sociales deberán ajustarse al valor final del 

contrato, según el Acta de Liquidación del mismo. En cualquier evento en que se 

modifique el plazo o valor del contrato deberán modificarse las correspondientes 

garantías. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de 

las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. De conformidad 

con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, para la ejecución del contrato se 

requiere la aprobación de la garantía única por parte de La Dirección de Contratación 

del Departamento 

 

    9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR 

La vigilancia y control del presente contrato será ejercida por una interventoría externa 

contratada por el Departamento de Boyacá, la cual se regirá por lo establecido en el 

manual de interventoría y/o supervisión emanado por el Departamento de Boyacá.    

 

 

10.INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 

COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 

COLOMBIANO. 
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 ENTIDAD 

ESTATAL 

CUBIERTA 

VALOR DEL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 

UMBRAL DEL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE AL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR 

EL ACUERDO 

COMERCIAL 

Alianza 

Pacífico 

Chile SI NO NO NO 

Alianza 

Pacífico 

México NO - - NO 

Alianza 

Pacífico 

Perú SI NO NO NO 

Canadá NO - - NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea SI NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados unidos SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

México NO - - NO 

Triángulo 

Norte  

El Salvador SI SI SI* NO 

Triángulo 

Norte 

Guatemala SI SI NO SI 

Triángulo 

Norte 

Honduras NO - - NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

 

*La excepción aplicable al proceso de contratación es la contemplada en el numeral 38 

del listado contenido en el anexo 4 del Manual para el manejo de los Acuerdos 

Comerciales en Procesos de Contratación de la entidad Colombia Compra Eficiente:  

 

“38. Los servicios de Construcción” 

 

10. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 

La presente contratación está incluida en la Versión Actual del Plan Anual de 

Adquisiciones, así: 

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN  

30111500 

39131700 

56101510 

ADECUACION  DE LA INFRAESTRUCTURA DE  LAS AREAS OPERATIVAS 

DEL COMPONENTE DE ATENCION PARA LA SALUD HUMANA EN EL 

LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BOYACA 
 

11. DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN 

1. Certificado proyecto ―FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA 
Y TECNOLOGI ́A DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PU ́BLICA DE BOYACA ́ 

PARA ATENDER PROBLEMA ́TICAS ASOCIADAS CON PATO ́GENOS BIOLO ́GICOS DE 

ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA ́‖. 

2. Acuerdo 093 del 15/05/2020 

3. Acta No. 076 del 15/05/2020 

4. CDP No. 2084 expedido el 10 de marzo del 2021.  

5. CDP SGR 16421 expedido de marzo del 2021.  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6. MGA Proyecto fortalecimiento de laboratorio.

7. Certificación de austeridad del gasto (Decreto 371 de 2021).

8. Análisis de Precios del Mercado.

9. Cotizaciones.

10. Análisis de Precios Unitarios (APU).

11. Presupuesto y Memoria de Cantidades.

LUZ MARINA ESTUPIÑAN MERCHÁN 
SECRETARIA DE SALUD 

NANCY JUDITH MUNEVAR SEPULVEDA 

DIRECTORA TÉCNICA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD. 

Reviso; 

LUZ MARINA CRUZ VARGAS 

Jefe Oficina asesora y Defensa Jurídica del Sector Salud. 

Proyectó y Elaboró: 

MABEL IDALIANA MEDINA ALFONSO  

Profesional Universitario SALDPP – LDSP. 

NATALY RODRIGUEZ  

Contador apoyo administrativo 

ÓSCAR RODRÍGUEZ 

Ingeniero apoyo administrativo 

ÓSCAR FABIÁN LÓPEZ SIERRA. 

Abogado apoyo administrativo 


