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1. Introducción 

 
La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y 

a obtener el mayor valor por el dinero público. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender 

claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes 

pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles 

proveedores desarrollan su actividad.  

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales 

de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde 

la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El 

resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de 

Contratación. La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones 

que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) le ha formulado al 

Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la 

competencia en la contratación pública. 

Dando cumplimiento a lo mencionado, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios (UAEGBS) de la Alcaldía de Santiago de Cali, desarrolla en el presente documento el 
estudio de sector que soporta la contratación de la interventoría técnica, administrativa, 
financiera, jurídica y ambiental del contrato de obra que resulte de la licitación pública que tiene 
por objeto “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del 
contrato de obra que tiene por objeto contratar la obra civil para la rehabilitación y distribución de 
espacios, en el edificio Coltabaco, en cumplimiento del proyecto de inversión BP-26004117 
"conservación de los bienes inmuebles de interés cultural de uso institucional de Santiago de 
Cali”, con el fin de mejorar la oferta institucional del instituto popular de cultura de acuerdo con 
los diseños y especificaciones técnicas entregados por la empresa de renovación urbana- EMRU 
mediante el contrato interadministrativo no. 4181.010.26.1.270-2021”. 
 
Definiciones 
 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas 
con el significado que a continuación se indica: Los términos definidos son utilizados en singular 
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos no 
definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 

Definiciones 

Interventor  
Persona que autoriza y fiscaliza ciertas operaciones a fin de que se hagan 

con legalidad. 

Supervisión  
Vigilancia o dirección de la realización de una actividad determinada por 

parte de una persona con autoridad o capacidad para ello. 
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UAEGBS Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios 

Acta de Interventoría 

Documento mediante el cual el interventor o supervisor y el contratista, 

efectúan acuerdos no sustanciales respecto a la ejecución del contrato o 

dejan constancia de asuntos debatidos de injerencia en su desarrollo 

satisfactorio: cronogramas de trabajo, metodologías, aprobación de 

diseños o productos intermedios, etc. 

Acta de Suspensión 

Documento suscrito entre el contratista y el interventor o supervisor del 

contrato, mediante el cual se suspende de manera temporal la ejecución 

del mismo (y por tanto su plazo), de común acuerdo entre las partes, por 

circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. En ella debe constar la 

fecha de suspensión, las causas que la generan, la fecha probable de 

reinicio (si es posible) y demás aspectos que se estimen pertinentes. Su 

suscripción exige la modificación de la garantía única que ampara del 

Contrato. 

UNSPSC 
United Nations Standard Products and Services Code (Código Estándar 

de Productos y Servicios de Naciones Unidas) 

Fuente: thefreedictionary, OISS, USTA 

2. Aspectos generales de mercado 

Objeto: “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del 
contrato de obra que tiene por objeto contratar la obra civil para la rehabilitación y distribución de 
espacios, en el edificio Coltabaco, en cumplimiento del proyecto de inversión BP-26004117 
"conservación de los bienes inmuebles de interés cultural de uso institucional de Santiago de 
Cali”, con el fin de mejorar la oferta institucional del instituto popular de cultura de acuerdo con 
los diseños y especificaciones técnicas entregados por la empresa de renovación urbana- EMRU 
mediante el contrato interadministrativo no. 4181.010.26.1.270-2021”. 
 
El presente proceso de contratación esta codificado en el Código Estándar de Productos y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC): 
 

Código Segmento Familia Clase Producto 

80101604 

Servicios de 
Gestión - Servicios 
Profesionales de 
Empresa y 
Servicios 
Administrativos 

Servicios de 
asesoría de gestión 

Gerencia de 
proyectos 

Planificación o 
administración de 
proyectos 

81101508 

Servicios Basados 
en Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

Ingeniería civil 
Ingeniería 
arquitectónica 
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81101500 

Servicios Basados 
en Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

Ingeniería civil Ingeniería civil 

Fuente: Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas 

2.1 Aspectos económicos del sector de interventoría de obras civiles 

(I) Productos incluidos dentro del sector de interventoría de obras civiles 

Según el manual de interventoría y supervisión de la Universidad Santo Tomas “Los supervisores 

e interventores son colaboradores de la Institución, que garantizan el cumplimiento del objeto 

contractual en términos de eficiencia, eficacia, economía e imparcialidad, pero sin despojar de la 

responsabilidad que corresponde al estado. Su papel es vital, ya que de su buena gestión 

depende la calidad de los productos ofrecidos por el estado. 

La supervisión e interventoría se originan con la celebración de un contrato, siendo el supervisor 

o interventor, el responsable del contrato en su ejecución, desarrollo y liquidación. Responde 

además a la necesidad que tiene la administración de controlar que el proceso de celebración 

(precontractual: diseño-planeación-gestión financiera, elaboración de pliegos o instructivos, y del 

contrato), se correspondan mutuamente en forma equilibrada y eficiente en aras de cumplir con 

la finalidad u objetivos trazados originalmente 

La Interventoría, implica una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretación del contrato y 

en la toma de decisiones, la Interventoría debe ser consecuente con sus objetivos principales:  

Absolver: En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediación, la interventoría es la 

encargada de resolver las dudas que se presentan en el desarrollo de los contratos, ya que en 

las relaciones contractuales es fundamental la comunicación entre las partes, el contratista no 

puede ser totalmente autónomo y la Entidad no se puede desentender del desarrollo de la obra 

o del servicio.  

Colaborar: La Interventoría y el Contratista conforman un grupo de trabajo de profesionales 

idóneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico, 

jurídico, administrativo y financiero. El interventor en consecuencia desarrollará mejor su función 

integrándose a dicho equipo, sin que ello signifique, renuncia al ejercicio de sus atribuciones y 

responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e independencia frente al contratista.  

Controlar: Este objetivo es el más importante y se logra por medio de una labor de inspección, 

asesoría, supervisión, comprobación y evaluación, con el fin de establecer si la ejecución se 

ajusta a lo pactado.”1 

 
1 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10349/2._MANUAL_DE_INTERVENTORIA_Y_SUPERVISION.
pdf  

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10349/2._MANUAL_DE_INTERVENTORIA_Y_SUPERVISION.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10349/2._MANUAL_DE_INTERVENTORIA_Y_SUPERVISION.pdf
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El reconociendo de este trabajo de alta complejidad técnica, es importante valorar en mayor 

medida la experiencia, capacidad intelectual y calidad técnica de la persona natural o jurídica 

para la velar por la correcta ejecución de la obra. 

(II) Agentes que componen del sector de interventoría de obras civiles 

Dentro del mismo manual de Interventoría y supervisión de la Universidad Santo Tomas, se 

evidencia a continuación todos los elementos que intervienen en el sector: 

Fuente: Universidad Santo Tomas 

Entender el proceso de interventoría y sus partes interesadas facilita a la entidad el control del 

proceso de interventoría y su papel como facilitador dentro del contrato. 

(III) Gremios y asociaciones que participan en el sector de interventoría de obras civiles: 

Los gremios entendidos como las organizaciones que buscan un interés común sin ánimo de 

lucro y que vigilan cada actividad de acuerdo en el campo en que se desarrolle, en el campo de 

las interventorías es escaso, los profesionales actúan como agentes, es decir de forma 

independiente, desarrollando su intelecto, pero de acuerdo a la finalidad que buscan los gremios 
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podríamos enmarcar dentro de este contexto a los siguientes gremios, por ser actores que 

buscan que el sector sea cada día mejor. 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros es la asociación profesional académica de mayor 

tradición y reconocimiento a nivel nacional. La Sociedad fundada en 1887, fue declarada en 1904 

por ley de la República, Centro Consultivo del Gobierno Nacional. Entre sus objetivos se 

mencionan los de asesorar a las entidades del Estado que así lo requieran, fomentar la 

investigación y el desarrollo de la ingeniería en todas sus especialidades y proteger y mejorar el 

medio ambiente. Los miembros de la Sociedad conforman las comisiones técnicas permanentes 

establecidas con el fin de analizar temas y producir conceptos técnicos en las diversas 

especialidades de la profesión. 

La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI). Agremia a las empresas que se dedican a las 

actividades de consultoría, construcción, concesión y proveedores. La CCI se ha consolidado 

desde su creación en el año 2003 como uno de los gremios de mayor relevancia en el sector de 

la infraestructura. Ha cuestionado el estado de distorsión de las labores de la interventoría en 

múltiples casos. Argumenta que las entidades contratantes han convertido a las interventorías 

en otro simple apoyo administrativo” (Caicedo, 2010). Argumenta la CCI, a través de su 

presidente ejecutivo, que las entidades públicas y privadas “deben apoyarse en la interventoría 

para aspectos fundamentalmente técnicos que le generen valor al proyecto” y que sean 

facilitadoras en su ejecución fortaleciendo la coordinación entre contratante y contratista. 

Se puede concluir que las empresas agremiadas en la CCI se localizan mayoritariamente en la 

ciudad de Bogotá (39,9%), seguido de Medellín (25,4%), Cali (12,4%) y Barranquilla (12,4%). 

Estas 4 ciudades acumulan el 90,2% de los afiliados a la CCI en la actividad de consultoría. En 

cuanto a los sectores incluidos en la actividad de la construcción de los agremiados de la CCI, 

se tiene en la siguiente tabla la distribución: 
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Las Auditorías Visibles del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción. Son parte de 

un mecanismo de participación ciudadana creado por el gobierno para el control social de las 

inversiones de recursos públicos dentro de la normatividad del sistema de regalías 

 Las veedurías ciudadanas. Está reglamentada por la ley 850 de 2003..Es un mecanismo 

democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones 

comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, 

administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de 

las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o 

internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, 

contrato o de la prestación de un servicio público  

(IV) Cifras totales de ventas de actividades profesionales científicas y técnicas 

De acuerdo a la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del DANE, identificó que, en el mes de 

diciembre de 2021, los servicios de Actividades profesionales científicas y técnicas registraron 

un crecimiento de 17,5% en los ingresos nominales, el personal ocupado total presentó un 

crecimiento de 7.4% y los salarios registraron un crecimiento de 4.1%, en comparación con 

diciembre de 2020. 
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De acuerdo a la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del DANE2, identificó que, en el mes de 

enero de 2022, los servicios de Actividades profesionales científicas y técnicas registraron un 

crecimiento de 32.2.% en los ingresos nominales, el personal ocupado total presentó un 

crecimiento de 8.0% y los salarios registraron un crecimiento de 5.4%, en comparación con 

diciembre de 2020. 

Los ingresos mejoraron debido al incremento de 31.7% en los ingresos por servicios, de 0.4% en 

la venta de mercancías. Por su parte, el personal ocupado total presentó una variación positiva 

debido al incremento de 5.1% en el personal temporal directo de 2.1% en el personal permanente 

y de 0.3% en el personal contratado a través agencias.  

La recuperación de empleo especializado continua, por lo que, al tener una mayor disponibilidad 

del capital humano especializado, permite que los tiempos de espera se reduzcan y las empresas 

prestadoras del servicio sean más eficientes. 

(V) Variables económicas que afectan el sector de consultoría y de interventoría 

VARIACIÓN DEL SMMLV: 

En virtud del objeto del contrato servicio de mantenimiento, es importante conocer el nivel de 

salarios como un indicador de impacto directo sobre el precio de los servicios ofertados. Por este 

motivo, es importante tener en cuenta el comportamiento del salario mínimo, así que se toma en 

cuenta la información suministrada por el Ministerio de trabajo y la variación del salario mínimo 

en el último cuatrienio: 

Tabla No.1 Variaciones del SMMLV  

Fuente: Ministerio del Trabajo y Decretos Presidenciales 

De acuerdo con la tabla anterior, es posible observar que para la vigencia 2022 el salario mínimo 

tuvo el mayor crecimiento de los últimos 5 años, con un incremento respecto al año 2021 de 

$91.474 y una variación de 10.07%.  

 
2 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_enero_22.pdf 

 

AÑO SMLV 
% ANUAL 

VARIACIÓN 
DECRETO 

2018 $781.242 5,9% 2209 de diciembre 2017 

2019 $828.116 6% 2451 de diciembre 2018 

2020 $877.803 6% 2360 de diciembre 2019 

2021 $908.526 3,5% 1785 y 1786 de diciembre 2020 

2022 $1.000.000 10.07% 1724 de 2021 de diciembre 2021 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_enero_22.pdf
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Ya que el servicio de interventoría necesitado, hace parte del sector de servicios que está 

directamente relacionado con la mano de obra, donde podría presentar un aumento en el costo 

del servicio requerido. 

INFLACIÓN 

En febrero de 2022, el DANE reporta que el IPC presentó una variación de 1,63%, en 

comparación con enero de 2022 y una variación de 8,01% en comparación con febrero de 2021, 

acompañada de una alta volatilidad de precios a nivel global, lo cual podría incidir en  un alto 

nivel de inflación durante la vigencia en curso del contrato, suponiendo así, un incremento en los 

insumos de construcción necesarios para el desarrollo del contrato de obra, por lo cual se haría 

necesario por parte de la supervisión del contrato a cargo del interventor, el seguimiento 

constante a la ejecución del mismo.  

TASA DE CAMBIO 

De acuerdo a la Encuesta de Opinión Financiera (EOF), en el mes febrero reporta la tasa de 

cambio de $3.910,64 con una apreciación mensual de 1,81%, alcanzando su valor máximo y 

mínimo del mes el 9 de febrero ($ 3.965,41) y el 28 de febrero ($3.910,64), respectivamente. 

Para marzo, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $3.783 

y $3.863 con $3.840 como respuesta mediana (Gráfico 1). Así las cosas, se espera que el tercer 

mes del año finalice con una TRM por debajo de $ 4.0003. 

Gráfica 1 Pronóstico tasa de cambio 2022 

 
3 https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/encuestas_documentos/beof_marzo_2022_1.pdf  

https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/encuestas_documentos/beof_marzo_2022_1.pdf
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Según el gráfico anterior, se evidencia el crecimiento desmesurado de la tasa de cambio en el 

último año, lo que ha implicado que los productos importados aumenten de precio.  

Según lo contenido en la gráfica 2, entre el periodo de 20 de febrero y 22 de marzo de la presente 

vigencia, el barril de petróleo referencia Brent incrementó en $10,34 dólares (de $100,14 a 114,48 

dólares), generando una apreciación del peso derivado de mayores ingresos por la producción 

de petróleo, al aumentar la referencia de petróleo Brent, derivado de las sanciones económicas 

a Rusia por la acción militar contra Ucrania, siendo uno de los mayores productores de petróleo 

del mundo. 

Grafica 2 Resumen Futuros Petróleo Brent  

 

PROYECCIÓN TRM 

Con el propósito de evaluar la tendencia de la tasa representativa del mercado, se consultó la 

encuesta de expectativas económicas (EME) del Banco de la República, en remas como 

Inflación, Tasa Representativa del Mercado (TRM) y el crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PIB), para determinados horizontes temporales.  
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Para este estudio se realizará el análisis de la variable TRM, de acuerdo con la encuesta 

realizada por el Banco de la República en marzo 2022, la cual estima que para los próximos dos 

años el dólar se mantendrá entre los $3.300 y los $4.300.  

 
Fuente: Banco de la República -Expectativas de analistas económicos marzo 2022 

 

Conforme con la tabla anterior, se evidencia que la tasa de cambio tiene perspectivas a 

mantenerse constante, lo cual genera que los productos importados tengan un alto precio durante 

la ejecución del contrato. Dicho esto, el presupuesto inicial de la obra podría tener variaciones, 

el cual debe ser materia de seguimiento al momento de realizar la supervisión del contrato a 

cargo del interventor.  

2.2 Aspectos Técnicos 
Conforme con la Gobernación de la Guajira4, el sector de la consultoría está integrado 

principalmente por el sector privado, profesionales de la ingeniería y sociedades conformadas 

con objeto social la interventoría de obras civiles, además de ello, las sociedades abarcan todo 

tipo de interventorías y consultorías dentro de su objeto social, lo que les permite desarrollarse 

en un sector amplio y que incide en la consecución de los fines del estado, como lo es, el de 

obtener unas obras y recibir unos bienes de óptima calidad. 

Para las entidades estatales las interventorías dentro del marco contractual, son las herramientas 

para garantizar la calidad de la obra, la ejecución de las cantidades contratadas y la vigilancia de 

la ejecución en forma oportuna dentro del plazo pactado, de ésta forma es responsabilidad de 

los interventores seleccionados ejercer vigilancia y control sobre la inversión de los recursos, de 

acuerdo a los planes de inversión de anticipos, y los pagos que se efectúen para la ejecución de 

 
4https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1942628&isFromPu
blicArea=True&isModal=true&asPopupView=true      

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1942628&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1942628&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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las obras, recibir las cantidades contratadas y hacer seguimiento al cronograma de actividades 

para evitar dilataciones y retardos en la entrega de la obra. 

Desarrollo de la Consultoría en Colombia y su Introducción al Comercio Internacional. 

El servicio de interventoría se encuentra inmerso en la consultoría, la cual se enmarca en la 

concepción de los servicios profesionales de asistencia a la dirección de las organizaciones. Su 

propósito es aportar un conocimiento ya sea genérico, como en el caso de conceptos 

administrativos, o específico, para la resolución de un problema particular en una organización. 

el conocimiento.5 En el campo de la CONSULTORÍA, podemos mirar LAS CAPACITACIONES, 

con el uso de herramientas virtuales, a distancia, o con interacciones mediante software 

adecuado a estas modalidades.  Otra actividad de la consultoría es LA ASESORÍA, esta 

intervención requiere de la evaluación de estado o problema sujeto de mejora en una 

organización, también llamado diagnóstico, sobre el cual se identifican los objetivos por lograr y 

el planteamiento de estrategias y planes para alcanzar los objetivos definidos, con el 

correspondiente aporte de recursos.  Así mismo, encontramos la actividad de AUDITORÍA, que 

hace parte de las consultorías, permite establecer las desviaciones de la realidad de la 

organización frente al modelo seleccionado. Las auditorías internas cobran su importancia más 

marcada a partir de la implementación de sistemas normalizados y, con mayor frecuencia, la 

gestión de la calidad.  Señala la ley 80 de 1993, que hacen también parte de los contratos de 

consultoría, los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, 

dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 

Con relación al mercado internacional en consultorías, según Promoción de Turismo, Inversión 

y Exportaciones (PROEXPORT), se destacan servicios en salud, ingeniería, comunicación 

gráfica y editorial, software, ventas, atención al cliente, comercio electrónico, soporte técnico y 

demás actividades de back office, audiovisual, aplicaciones móviles, animación digital y 

videojuegos, indicando prácticamente la inexistencia de servicios de consultoría del renglón de 

análisis.   

Efectos Sociales de la Introducción de la Consultoría Colombiana en Mercados Internacionales 

Para el análisis de los efectos sociales en Colombia con ocasión de la inserción del sector de 

servicios de consultoría en el mercado internacional, se puede señalar que no existen rubros 

significativos, dado que los informes consultados no hacen referencia a servicios de consultoría 

con valores identificables, por lo tanto, el impacto, en el evento de identificar un incremento 

significativo, estaría cifrado en los resultados que provean iniciativas en esta dirección. 

Las posibilidades de expansión del sector de servicios de consultoría dependen de la óptica de 

mercado. No se puede afirmar que sea 100% posible en la iniciativa de exportaciones de 

servicios de consultoría o que, por el contrario, no sea llamativo para los países acoger la 

experticia de consultores internacionales, tal y como pasa en Colombia, donde la proporción es 
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muy baja: 1 peso de cada 12 en el mercado. Por lo tanto, hasta no determinar las causas que 

implican el bajo nivel de recepción de consultoría extrajera tampoco es posible determinar con 

certeza ni las potencialidades de este tipo de servicios ni su impacto en la sociedad colombiana 

relacionada. Sin embargo, efectos sociales del posible incremento en la participación en este 

mercado podrían implicar el incremento de competencias comunicativas, de los países destino, 

incluyendo su marco normativo, legal, social y cultural, visto desde la posición optimista que 

solucione las causas de la apatía que tienen los países en recibir servicios de consultoría, sector 

objeto de reflexión en este momento. 

Sistemas Normalizados y Globalización de la Consultoría Colombiana. 

Los variados modelos de gestión pudieran coexistir en una misma organización bajo la tesis de 

especialización del trabajo y no dentro del paradigma sistémico enfocado a los sistemas 

integrales. Dentro de los sistemas más comercializados o difundidos se encuentran: gestión de 

la calidad, gestión ambiental, gestión en seguridad y salud ocupacional, gestión en 

responsabilidad social, gestión de riesgos, modelo estándar de control interno, gestión 

documental y seguridad de la información. 

Es importante manifestar que conforme a las obligaciones del contrato principal el Distrito de 

Santiago de Cali- Unidad Administrativa especial de gestión de bienes y Servicios debe dar 

seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las actividades pactadas en atención al volumen y 

complejidad en la ejecución de las mismas; sin embargo, no tiene la capacidad suficiente para 

asumir la vigilancia de la contratación de manera directa. Por lo tanto, en observancia de las 

actividades del orden misional y administrativo se requiere del contratar la interventoría, como 

una obligación que tienen las entidades públicas de acuerdo con lo dispuesto en la ley 80 de 

1993 y Ley 1474 de 2011, con el fin de verificar durante la ejecución del convenio el avance y 

cumplimiento de las obligaciones contraídas en términos de oportunidad, utilización de los 

recursos y la calidad de los servicios contratados 

El Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa especial de gestión de bienes y Servicios, 

dentro de la actividad administrativa – contractual que desarrolla, se manifiesta a través de los 

diferentes instrumentos jurídicos consagrados en nuestro ordenamiento legal sobre la materia, 

teniendo claro que debe asumir con celeridad y eficiencia el cumplimiento de los cometidos 

estatales, como lo señala la ley.   

La necesidad también la constituye el deber legal que le asiste al Distrito en atender oportuna y 

eficazmente los diferentes requerimientos que el desarrollo de la función pública amerita y en 

cuanto a su competencia le corresponde, según lo previsto en la Constitución Política, leyes, 

decretos y demás normas a las cuales está sujeto el accionar del servidor público, para que ello 

redunde en el beneficio de los administrados y la buena marcha de la Entidad Territorial.  

Por tal motivo, se hace necesario que el desarrollo de dichos contratos sea permanentemente 

vigilado, desde los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y contables hasta su 

liquidación. Estas labores las debe realizar una persona idónea, capacitada, con experiencia en 
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este tipo de actividades y con una organización, que le garantice al DISTRITO DE SANTIAGO 

DE CALI – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS un 

adecuado ejercicio de Interventoría y consecuentemente, la buena y correcta ejecución del 

contrato de obra a suscribir, con el mínimo riesgo y los mejores resultados en términos de calidad, 

eficiencia y cumplimiento para velar con cabalidad cada una de las actividades provistas en el 

contrato de obra civil.  

2.3 Aspectos regulatorios  

El proceso de concurso de méritos se rige por lo dispuesto en el régimen de la contratación 
estatal Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 019 de 2012, el 
Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás normas que complementen o regulen la 
contratación estatal, así mismo se tendrá en cuenta el Manual de Contratación del Distrito y sus 
decretos complementarios. 
 
Se aplicarán las normas pertinentes y concernientes del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, principalmente en sus Artículos 100 y 101, el Título V del Libro IV del Código de 
Comercio, Ley 45 de 1990, Ley 389 de 1997 y demás normas pertinentes y concernientes al 
acuerdo de voluntades entre las partes establecidas tanto en el Código Civil y en el Código de 
Comercio. 
 

• Decreto 1469 de 2010: Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 
licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que 
desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones. 

• Ley 80 de 1993: La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen 
los contratos de las entidades estatales.  

• Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública.  

• Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 
las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.  

• Decreto 1082 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector Administrativo de Planeación Nacional  

• Normas técnicas colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de instalaciones y 
ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4683-4641-4732-
4733/99).  

• Ley 400 de 1997. reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes NSR-10.  

• Legislación de seguridad industrial salud ocupacional, análisis y aplicación de las normas 
de construcción y adecuación en salud ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 

• Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 
1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).  

• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.  
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• Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, mediante el cual de establecen normas de prevención y control de 
la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.  

• NFPA 101 Código de seguridad humana.  

• Resolución 2413 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual 
se establece el reglamento de higiene y seguridad en la construcción.  

• Resolución 627 07/04/2006 del Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la 
norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.  

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS-2000 
(Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo 
Económico de la República de Colombia) y Resolución 2320 de 2009 por la cual se 
modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el reglamento 
técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS.  

• Código colombiano de fontanería NTC-1500: Esta norma establece los requisitos 
mínimos para garantizar el funcionamiento correcto de los sistemas de abastecimiento de 
agua potable; sistemas de desagüe de aguas negras y lluvias; sistemas de ventilación; y 
aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento y uso de estos sistemas.   

• Normas AISC, AISI: Especificaciones 2016 del Instituto Americano de la Construcción en 
Acero.   

• Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).  

• Código eléctrico nacional, norma INCONTEC 2050.  

• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 
2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).  

• Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” - G-
MOAB-01. 

• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento técnico 
de iluminación y alumbrado público RETILAP.  

• Normatividad vigente por el ente competente de los Distritos en cuanto a usos, 
parámetros, etc.  

• Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los 
servicios. 

Regulación sobre estudios, diseños y construcción 

• Especificaciones generales de construcción de carreteras del Instituto Nacional de Vías, 
versión 2013. Adoptadas por el Ministerio de Transporte por medio de la resolución 
número 0001376 del 26 de mayo de 2014. 

• Normas de ensayo de materiales para carreteras del instituto nacional de vías, versión 
2013. Adoptadas por el ministerio de transporte por medio de la resolución número 
0001375 del 26 de mayo de 2014. 

• Manual de diseño geométrico de carreteras del instituto nacional de vías, versión 2008. 
Adoptado por el ministerio de transporte por medio de la resolución número 000744 de 
04 de marzo de 2009. Normas Técnicas Colombianas — NTC. 

• Publicaciones Técnicas de la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales 
y Transportes American. 

• Publicaciones Técnicas del Asphalt Institute. 
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• Guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfalticos de 
carreteras del instituto nacional de vías, versión 2008. Adoptado por el ministerio de 
transporte por medio de la resolución número 000743 de 04 de marzo de 2009. 

• Manual para el diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos 
volúmenes de tránsito, versión 2008. Adoptado por el ministerio de transporte por medio 
de la resolución número 000803 de 06 de marzo de 2009. 

• Manual para el diseño de pavimentos asfalticos en vías con bajos volúmenes de tránsito, 
versión 2007. Adoptado por el ministerio de transporte por medio de la resolución número 
003482 de 29 de agosto de 2007. Publicaciones Técnicas Del Instituto Colombiano De 
Productores De Cemento — ICPC. 

• Publicaciones técnicas de la Portland Cement Association (PCA) y del American Concrete 
Institute (ACI). 

• Normas internacionales ASTM. 
 
Regulación sobre señalización y demarcación vial 

• Manual de señalización vial, dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en 
calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia, versión 2015. Adoptado por el ministerio de 
transporte por medio de la resolución número 0001885 de 17 de junio de 2015. Además 
de los documentos que las actualicen, modifiquen o aumenten. 

• Manual de diseño geométrico de carreteras del instituto nacional de vías, versión 2008. 
Adoptado por el ministerio de transporte por medio de la resolución número 000744 de 
04 de marzo de 2009. 

• Publicaciones técnicas de la AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND 
TRANSPORTATION OFFICIALS — AASHTO. Normas técnicas colombianas — ntc. 

 
Regulación sobre urbanismo 

• Normas técnicas colombianas — ntc. Normas internacionales astm. Especificaciones 
generales de construcción de carreteras del instituto nacional de vías, versión 2013. 
Adoptadas por el ministerio de transporte por medio de la resolución número 0001376 del 
26 de mayo de 2014. Además de los documentos que las actualicen, modifiquen o 
aumenten. 

• Normas de ensayo de materiales para carreteras del instituto nacional de vías, versión 
2013. Adoptadas por el ministerio de transporte por medio de la resolución número 
0001375 del 26 de mayo de 2014. Además de los documentos que las actualicen, 
modifiquen o aumenten. 

• Manual de diseño y construcción de los elementos constitutivos del espacio público de 
Santiago de Cali — Mecep 2010. 

Regulación sobre estructuras 

• Código Colombiano De Construcciones Sismo Resistentes Nsr-10. Adoptado Por El 
Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial, Según Decreto 0926 De marzo 
De 2010. 

• Norma Colombiana De Diseño De Puentes Ccp — 2014 (Resolución No. 0000108 Del 26 
De enero De 2015 Emanada Del Ministerio De Transporte). 

• Código De Soldadura Para Estructuras Metálicas De American Welding Society 
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Regulación sobre redes de servicios públicos 

• Reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico — ras 2010. 

• Normas y especificaciones técnicas de energía, acueducto y alcantarillado y 
telecomunicaciones, emitidas por las empresas públicas de Santiago de Cali — Emcali. 

• Normas y especificaciones técnicas para diseño y construcción para redes de telefonía 
—. Normas para fibra óptica y cableado estructurado. 

• Normas y especificaciones técnicas para diseño y construcción para redes de telefonía 
—. Normas para fibra óptica y cableado estructurado. 

• Normativa técnica de gas natural s.a. esp. N° nt-061-esp rey. 1 plan de prevención de 
daños. Norma ntc 2505 — gasoductos, instalaciones para suministro de gas en 
edificaciones residenciales y comerciales. Normas técnicas colombianas — ntc. 

• Normas internacionales astm. Otras normas y especificaciones técnicas emitidas por 
diferentes empresas prestadoras de servicios públicos en Santiago de Cali. 

 
Regulación sobre aspectos ambientales 

• Código de minas Ley 1382 de 2010: Para las licencias minera y ambiental para la 
explotación de materiales pétreos en cantera y/o material de arrastre de rio. 

• Decreto 3930 de 2010 reformado por el Decreto 4728 de 2010: Sobre permisos para 
vertimientos a los recursos hídricos, al suelo y a los alcantarillados 

• Decreto Reglamentario 1791 de 1996: Por medio del cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal (únicos/persistentes). Ley Decreto Ley 2811 de 1974: Código 
Nacional de Recursos Naturales, expedido por Ministerio de Agricultura de Colombia 99 
de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

• Decreto 1541 de 1978: Por el cual se reglamenta las normas relacionadas con el recurso 
de aguas (intervención de cauces, concesión de aguas). 

• Resolución 0541 de 1994: Promulgada por el MAVDT de Colombia, por el cual se regula 
el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 
materiales y agregados sueltos de construcción, demolición, capas orgánicas, suelo y 
subsuelo. 

• Decreto 2107 de 1995: Expedido por el MAVDT de Colombia, establece la protección y 
control de la calidad del aire. Ley 472 de 1998: Consagra la reglamentación de las 
acciones populares y de grupo, define las acciones populares como los medios 
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos, entre los cuales está 
la defensa al goce de un ambiente sano Norma ISO 14001. 
 

Regulación sobre aspectos arqueológicos 

• Ley 70 de 1993: Por el cual se establece los mecanismos para la protección de la 
identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras. 

• Ley 21 de 1991: Por medio del cual se aprueba el Convenio número 196 sobre pueblo 
indígenas. Ley 397 de 1997: modificada por el Decreto 763 de 2009: modificada por la 

• Ley 1185 de 2008 en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación dé naturaleza 
material. 
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Regulación sobre control de calidad 

• Todos los trabajos deberán efectuarse con altos estándares de calidad, cumpliendo con 
la normativa vigente, y buena práctica en los aspectos de salud ocupacional y seguridad 
y manejo industrial. 

• Para la elaboración del plan de calidad, el contratista deberá tener en cuenta, además de 
la Metodología de Gerencia de Proyectos con base en el PMI, las siguientes normas de 
calidad: 

• Norma ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009. Norma ISO 10005:2005 Directrices para los 
planes de calidad. Normas de calidad y gestión OHSAS 18000. 

 
Regulación sobre salud ocupacional y seguridad industrial 

• Para la ejecución del proyecto, el contratista deberá seguir en estricto cumplimiento las 
normas vigentes y aplicables en materia de salud ocupacional y seguridad industrial, a 
continuación, se enuncian la legislación en seguridad y salud en el trabajo: 

• Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar la salud 
de los individuos en sus ocupaciones. Esta ley establece las directrices para que las 
actividades desarrolladas por los trabajadores se lleven a cabo en buenas condiciones 
de tal forma que la salud de estos no se afecte por elementos contaminantes del medio 
ambiente. 

• Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 del Ministerio de trabajo: Esta0020resolución 
establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en 
establecimientos de trabajo. La presente resolución tiene como objetivo preservar y 
mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, 
para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus 
diferentes actividades. Estatuto de Seguridad Industrial. 

• Resolución 2413 de 1979 del Ministerio de trabajo: Esta resolución reglamenta la higiene 
y seguridad para la industria de la construcción. Esta norma regula los mecanismos y 
directrices que se deben tener en cuenta en la industria constructiva con el fin de lograr 
el adecuado manejo de la higiene y seguridad industrial en esta actividad. 

• Decreto 614 de 1984: Mediante este decreto se crea las bases para la organización y 
administración de la Salud Ocupacional. 

• Resolución 2013 de 1986: Por medio de esta resolución se establece la creación y 
funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las 
empresas. Resolución 1016 de 1989 Organización, Funcionamiento y Forma de los 
Programas de Salud Ocupacional. 

• Decreto 1295 de 1994: Mediante el presente decreto se establece la afiliación de los 
funcionarios a una entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (ARL). 

• Decreto 1443 de 2014 del Ministerio del Trabajo: Por el cual se dictan disposiciones para 
la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST). 
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• Reglamentación para trabajo en alturas: 

• Resolución 1178 de 2011 

• Resolución 1903 de 2013 

• Resolución 2578 de 2012 

• Resolución 1409 de 2012 

• Resolución 2271 de 2010 

• Circular 070 de 2009 

• Criterios Diferenciales Decreto 1860 del 2021: artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios 
diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras 
públicas, artículo 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte 
de población en pobreza extrema y artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para 
MiPymes en el sistema de compras públicas. 

 

Con el fin de garantizar los preceptos legales establecidos en el Decreto 1860 de 2021 en los 

artículos: 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en 

el sistema de compras públicas y 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales 

por parte de población en pobreza extrema. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Bienes y Servicios del Distrito de Santiago de Cali, realizó el análisis con el fin de identificar la 

oportunidad y conveniencia en cumplimiento al presente decreto, para que los proveedores 

identificados cumplan con dichos requisitos; sin embargo, la Entidad Estatal no pudo identificar 

proveedores que cumplan con estos criterios en el presente análisis. No obstante, en el pliego 

de condiciones se incluirá estos requisitos habilitantes diferenciales a cargo del futuro contratista. 

Nota: Las normas descritas anteriormente fueron validadas y se encuentran vigentes. 

Para finalizar, es de vital importancia que el adjudicatario resultante del presente proceso de 
selección tenga en cuenta la normatividad vigente y las precauciones en lo que respecta a la 
seguridad ocupacional, así como cumplir con los requerimientos que la Entidad establezca, como 
se enuncia en el numeral 3.3. Análisis de los Procesos de Contratación identificados literal f. 
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3. Análisis de la Demanda 

 
3.1 Procesos de Contratación del Distrito de Santiago de Cali  

 
La Entidad Estatal debe analizar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, 
obra o servicio, teniendo en cuenta, que ha realizado el Distrito:  
 

ENTIDAD CONTRATANTE 
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CASCABLES 2021  

PROCESO NO: 4182.010.32.1.231-2021  

MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA  

OBJETO CONTRACTUAL 

REALIZAR INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SECTOR 
CASCABELES Y SECTOR PUEBLO NUEVO Y REALIZAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PSMV PTAR EL SENA EN EL 
CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA.  

FORMA DE PAGO 

EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES, PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA 
SIGUIENTE MANERA: A) EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO 
SE PAGARA DE LA SIGUIENTE MANERA: MEDIANTE ACTAS 
PARCIALES SEGÚN EL AVANCE DE OBRA, PREVIA 
SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL 
SUPERVISOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD, Y LA ENTREGA 
DEL INFORME DE INTERVENTORÍA QUE CONTENGA LOS 
ASPECTOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS, 
FINANCIEROS Y AMBIENTALES DE LA OBRA, 
ACOMPAÑADOS CON SUS RESPECTIVAS ACTAS PARCIALES 
DE OBRA Y LA BITÁCORA DE LA OBRA Y LA INTERVENTORÍA, 
ADICIONAL DEBERÁ APORTAR LA CONSTANCIA DE PAGO 
ACTUALIZADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES. B) ÚLTIMO PAGO: EQUIVALENTE 
AL DIEZ POR CIENTO (10%) RESTANTE DEL VALOR DEL 
CONTRATO, RESPECTO A LA ENTREGA DE LA OBRA, QUE 
DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADA DE LAS ACTAS DE ENTREGA 
DE LAS OBRAS, ACTAS DE CANTIDADES DE OBRAS, EL ACTA 
DE LIQUIDACIÓN PROYECTADA Y LOS INFORMES FINALES 
DE INTERVENTORÍA, PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DEL 
SUPERVISOR DEL CONTRATO. 

VALOR ADJUDICADO $68.922.900 

ADICIONES:  N/A 

POLIZAS  

CUMPLIMIENTO POR UN VALOR EQUIVALENTE AL VEINTE 
POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO IGUAL A LA 
DURACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA SU LIQUIDACIÓN. 
CALIDAD DEL SERVICIO POR UN VALOR EQUIVALENTE AL 
VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO 
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IGUAL AL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO Y SEIS (06) MESES MÁS. 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES POR UNA CUANTÍA 
EQUIVALENTE AL OCHO POR CIENTO (8%) DEL VALOR 
TOTAL DEL CONTRATO IGUAL AL PLAZO DEL CONTRATO Y 
TRES (3) AÑOS MÁS. 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 200 SMLMV 
IGUAL AL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

VIGENCIA 75 DÍAS 

EXPERIENCIA 

LA EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE SE 
VERIFICARÁ CON 1 CONTRATO CUYO VALOR SEA IGUAL O 
SUPERIOR AL CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN Y QUE 
TENGA RELACIÓN CON LA INTERVENTORÍA A OBRAS 
CIVILES 
 
LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SE 
VERIFICARÁ CON 2 CERTIFICACIONES, EN CONTRATOS 
CUYO VALOR SEA IGUAL O SUPERIOR AL CIEN POR CIENTO 
(100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE 
PROCESO DE SELECCIÓN Y QUE TENGA RELACIÓN CON LA 
INTERVENTORÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADOS SANITARIOS CON DIÁMETRO SUPERIOR 
A 8” EN UNA LONGITUD MAYOR A 1.000 M 

 

ENTIDAD CONTRATANTE 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERSEPARADORES CALI 2021 

PROCESO NO: 4181.010.26.1.265 - 2021 

MODALIDAD CONCURSO DE MÉRITOS 

OBJETO CONTRACTUAL 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE 
POR OBJETO REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y LA 
ADECUACION PAISAJISTICA Y DE ESPACIO PUBLICO DE LOS 
SEPARADORES Y ZONAS VERDES ALEDAÑAS UBICADAS EN 
1 LA CARRERA 66 ENTRE AVENIDA PASOANCHO Y CALLE 
QUINTA 2LA AVENIDA SEXTA A NORTE ENTRE PARQUE DE 
LAS TORTUGAS Y CALLE 25 NORTE 3 LA CARRERA 39 ENTRE 
AUTOPISTA SUR ORIENTAL Y CALLE QUINTA EN EL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 

FORMA DE PAGO 

UN PRIMER PAGO HASTA POR EL POR EL VEINTE (20%) DEL 
VALOR DEL CONTRATO CUANDO EL CONTRATISTA 
EJECUTE EL VEINTE POR CIENTO (20%) DE LA OBRA, PREVIA 
SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA 
INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE LA 
UAEGBS. EL SETENTA (70%) MEDIANTE ACTAS PARCIALES 
DE ACUERDO CON EL AVANCE DE OBRA Y PRESENTACIÓN 
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DE LA FACTURA, INFORMES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS 
Y RECIBIDOS SATISFACTORIAMENTE POR PARTE DEL 
INTERVENTOR, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE PAGO A LOS APORTES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. DICHAS ACTAS 
DEBERÁN IR SOPORTADAS POR LAS PRE-ACTAS, 
MEMORIAS DE CÁLCULO E INFORMES, FOTOGRAFÍAS 
SEGÚN ÍTEM ELABORADO, COPIA DE LA BITÁCORA ENTRE 
OTROS, CUANDO SEA REQUERIDO PREVIAMENTE, Y LOS 
INFORMES DEBERÁN CONTENER EL DESGLOSE DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS, CANTIDADES DE OBRA 
(VERIFICADAS Y AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA), 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, AVANCE FÍSICO, BALANCE 
DEL CONTRATO Y MEMORIA FOTOGRÁFICA (CON REGISTRO 
DE FECHA Y HORA) DEL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS. EL 
ÚLTIMO PAGO, CORRESPONDIENTE AL 10% SE REALIZARÁ 
UNA VEZ EJECUTADO EL 100% DE LA OBRA, MEDIANTE 
ACTA FINAL QUE INDIQUE LA TERMINACIÓN DE LA OBRA E 
INFORMES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y RECIBIDOS 
SATISFACTORIAMENTE POR PARTE DEL INTERVENTOR DE 
LA OBRA Y CUMPLIDOS TODOS LOS REQUISITOS DE PAGO 
DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES. DICHAS ACTAS DEBERÁN IR SOPORTADAS 
POR LAS PRE-ACTAS, MEMORIAS DE CÁLCULO E INFORMES, 
COPIA DE LA BITÁCORA CUANDO SEA REQUERIDO 
PREVIAMENTE. 

VALOR ADJUDICADO $422,600,000 

ADICIONES:  NO 

POLIZAS  

CUMPLIMIENTO POR UN VALOR EQUIVALENTE AL VEINTE 
POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO IGUAL A LA 
DURACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA SU LIQUIDACIÓN. 
CALIDAD DEL SERVICIO POR UN VALOR EQUIVALENTE AL 
VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO 
IGUAL AL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO Y SEIS (06) MESES MÁS. 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES POR UNA CUANTÍA 
EQUIVALENTE AL OCHO POR CIENTO (8%) DEL VALOR 
TOTAL DEL CONTRATO IGUAL AL PLAZO DEL CONTRATO Y 
TRES (3) AÑOS MÁS. 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 200 SMLMV 
IGUAL AL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

VIGENCIA 
30 DE DICIEMBRE DE 2021 PRORROGADO HASTA EL QUINCE 
(15) DE MARZO DE 2022 

EXPERIENCIA 

PARA HABILITARSE EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, 
EL PROPONENTE ACREDITARÁ QUE LA SUMATORIA DE LOS 
CONTRATOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA ES MAYOR 
O IGUAL AL 100% RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTABLECIDO PARA EL PRESENTE 
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PROCESO DE SELECCIÓN EXPRESADO EN SMMLV. ESTOS 
CONTRATOS SERÁN VERIFICADOS EN EL RUP Y EN EL 
FORMATO 3 — EXPERIENCIA, PARA LOS PROPONENTES 
QUE NO ESTÁN OBLIGADOS A ESTAR INSCRITOS EN EL RUP, 
CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
PREVISTOS EN EL NUMERAL "10.1 EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE". EN CASO QUE CON LOS CONTRATOS 
APORTADOS NO SE ACREDITE ESTE PORCENTAJE MÍNIMO, 
LA ENTIDAD SOLICITARÁ AL PROPONENTE QUE SUBSANE 
SU OFERTA EN LOS TÉRMINOS DEL NUMERAL 1.6. SI EL 
PROPONENTE SUBSANA EL REQUISITO MÍNIMO DE 
EXPERIENCIA, SE HABILITARÁ EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN, PERO NO SERÁ OBJETO DE PUNTUACIÓN 
EN RELACIÓN CON ESTE FACTOR DE EVALUACIÓN, POR LO 
QUE OBTENDRÁ CERO (0) PUNTOS POR EL FACTOR 
"EXPERIENCIA DEL PROPONENTE". 
 
EL PROCESO OBJETO DEL PRESENTE PROCESO SE 
ENCUENTRA CONFORMADO POR ZONAS VERDES DE 
CARÁCTER PAISAJÍSTICO Y CONTEMPLATIVO, INTEGRADAS 
A CORREDORES DE CIRCULACIÓN PEATONAL QUE SE 
ARMONIZAN MEDIANTE UNIDADES DE PAISAJE 
CONFIGURADAS CON ESPECIES ARBÓREAS DE BS-T Y 
CUBRESUELOS GENERANDO UN MICROCLIMA AGRADABLE 
MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE LA ETP. EL OBJETIVO 
GENERAL DEL DISEÑO PAISAJÍSTICO CON VEGETACIÓN, ES 
LA CONSOLIDACIÓN ORGANIZADA DE LA ESTRUCTURA 
VERDE DE LA UNIDAD, LA FINALIDAD DE CADA DISEÑO EN 
PARTICULAR ES LA CREACIÓN O CONFORMACIÓN DE 
ESPACIOS A ESCALA HUMANA Y URBANA, ASÍ COMO LA 
CONTRIBUCIÓN AL AFIANZAMIENTO DEL CARÁCTER DE 
DICHOS ESPACIOS, SEGÚN SU PERTENENCIA A CADA UNO 
DE LOS SISTEMAS URBANOS. 

 

ENTIDAD CONTRATANTE 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

CONTRATISTA: DIEZ PLUS INGENIERIA SAS 

PROCESO NO: 4181.010.26.1.481 DE 2020 

MODALIDAD CONCURSO DE MÉRITOS 

OBJETO CONTRACTUAL 

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO DE 
OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL BULEVAR DE LA 
AVENIDA COLOMBIA, DESDE LA CALLE SEXTA HASTA LA 
CALLE 26 EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. 

FORMA DE PAGO 
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE A LA 
SUMA DE CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
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VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS ($ 104.925.513) 
MCTE, LOS CUALES SE DISCRIMINAN DE LA 
SIGUIENTE MANERA: UNA BASE OCHENTA Y OCHO 
MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
PESOS ($88.172.700) M/CTE, MÁS EL VALOR DEL IVA DE 
DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS TRECE PESOS ($ 16.752.813) M/CTE. 
INCLUIDO IMPUESTOS, RETENCIONES, GARANTÍAS, 
COSTOS Y GRAVÁMENES A QUE HAYA LUGAR CON 
OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
DEL MISMO, QUE SE FINANCIARÁ CON CARGO AL 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020 Y DE 
CONFORMIDAD AL PAC 

VALOR ADJUDICADO $104.925.513 

ADICIONES:  N/A 

POLIZAS  

CUMPLIMIENTO POR UN VALOR EQUIVALENTE AL VEINTE 
POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO IGUAL A LA 
DURACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA SU LIQUIDACIÓN. 
CALIDAD DEL SERVICIO POR UN VALOR EQUIVALENTE AL 
VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO 
IGUAL AL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO Y SEIS (06) MESES MÁS. 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES POR UNA CUANTÍA 
EQUIVALENTE AL OCHO POR CIENTO (8%) DEL VALOR 
TOTAL DEL CONTRATO IGUAL AL PLAZO DEL CONTRATO Y 
TRES (3) AÑOS MÁS. 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 200 SMLMV 
IGUAL AL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

VIGENCIA 1 MES 

EXPERIENCIA 

AL MENOS UN CONTRATO POR EL 30% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 
AL MENOS UN CONTRATO CON UNA EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES DE 1000 M2 Y OTRAS PARTICULARIDADES DEL 
CONTRATO.  

 

ENTIDAD CONTRATANTE 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS  

PROCESO No: 4181.010.26.1.448 DE 2020 

MODALIDAD CONCURSO DE MÉRITOS 

OBJETO CONTRACTUAL 

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA 
QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE LA PLAZOLETA DE LA CALEÑIDAD JAIRO VARELA, 
EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. APROPIACION 
418101103210202150304019999999 UND ADM ESP GESTION 
BIENESSERVICIOSICLD LEY 61700MANTEN. BIENES 
INMUEBLESDESADMINGASTO GRAL 
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FORMA DE PAGO 

EL VALOR DEL PRESENTE INCLUIDO IMPUESTOS, RETENCIONES, 
GARANTÍAS, COSTOS Y GRAVÁMENES A QUE HAYA LUGAR CON 
OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL 
MISMO, QUE SE FINANCIARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2020 Y DE CONFORMIDAD AL PAC 

VALOR ADJUDICADO $233.321.634 

ADICIONES:  N/A 

POLIZAS  

CUMPLIMIENTO POR UN VALOR EQUIVALENTE AL VEINTE POR 
CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO IGUAL A LA DURACIÓN 
DEL CONTRATO Y HASTA SU LIQUIDACIÓN. 
CALIDAD DEL SERVICIO POR UN VALOR EQUIVALENTE AL VEINTE 
POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO IGUAL AL PLAZO 
PACTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES 
MÁS. 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES POR UNA CUANTÍA EQUIVALENTE 
AL OCHO POR CIENTO (8%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
IGUAL AL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS. 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 200 SMLMV IGUAL 
AL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

VIGENCIA 1 MES 

EXPERIENCIA 

AL MENOS UN CONTRATO POR EL 30% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 
AL MENOS UN CONTRATO CON UNA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
DE 1000 M2 Y OTRAS PARTICULARIDADES DEL CONTRATO.  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la información contenida en el SECOP I y II 
 

3.2 Procesos de Contratación de otras Entidades Estatales  
La Entidad Estatal debe analizar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, 
obra o servicio, teniendo en cuenta, que han realizados otras entidades:  
 

ENTIDAD CONTRATANTE 
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA 

CONTRATISTA: COMPAÑIA DE VIAS, TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS S.A.S 

PROCESO No: ICCU-CM-027 DE 2020 

MODALIDAD CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO (DESCONTINUADO) 

OBJETO CONTRACTUAL 

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA, PARA LAS 
ETAPAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO; REVERSIÓN; Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN NO. 049 DE 1998, CONCESIÓN VIAL TRONCAL 
DEL TEQUENDAMA CONFORMADO POR EL TRAMO 
CHUSACÁ – EL COLEGIO – EL TRIUNFO – VIOTÁ – EL 
PORTILLO Y LOS DEMÁS TRAMOS INCLUIDOS DENTRO DEL 
CONTRATO ADICIONAL NO. 20 

FORMA DE PAGO 

MEDIANTE ACTAS MENSUALES IGUALES DE 
INTERVENTORÍA DEBIDAMENTE APROBADAS Y AVALADAS 
POR EL ICCU, HASTA COMPLETAR EL NOVENTA POR 
CIENTO (90%) DEL VALOR DE LA INTERVENTORÍA, DE 
ACUERDO A LOS INFORMES MENSUALES PRESENTADOS 
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POR LA INTERVENTORÍA AL ICCU Y APROBADOS POR LA 
SUPERVISIÓN, LAS CUALES SERÁN REMITIDAS PARA SU 
GIRO, PREVIA LIQUIDACIÓN DE LOS DESCUENTOS, 
TRIBUTOS E IMPUESTOS CORRESPONDIENTES, QUE 
SERÁN INFORMADOS EN LA RESPECTIVA ORDEN DE PAGO. 
UN PAGO FINAL EQUIVALENTE AL DIEZ (10%) POR CIENTO 
DEL VALOR DEL CONTRATO, PREVIA LIQUIDACIÓN DE LOS 
DESCUENTOS, TRIBUTOS E IMPUESTOS 
CORRESPONDIENTES, EL CUAL SE PAGARÁ UNA VEZ SE 
VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES 
REQUISITOS: (I) APROBACIÓN POR PARTE DEL ICCU DE LA 
PÓLIZA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS. (II) SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA. DE IGUAL FORMA, PARA CADA PAGO, EL 
INTERVENTOR DEBERÁ ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA AL 
DÍA CON LOS PAGOS DE APORTES PARAFISCALES CUANDO 
CORRESPONDA, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 
23, PARÁGRAFO 1 DE LA LEY 1150 DE 2007 

VALOR ADJUDICADO $906.491.592 

ADICIONES:  
4, UNA POR $196,490,577, UNA POR 52,206,939, UNA POR 
VALOR DE $59,889,208 Y UNA POR FAVOR DE $14,922,600 

POLIZAS  

CUMPLIMIENTO POR UN VALOR EQUIVALENTE AL VEINTE 
POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CON 
UNA VIGENCIA IGUAL AL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MÁS EN TODO CASO ESTE 
AMPARO DEBERÁ PERMANECER VIGENTE HASTA LA 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. ESTA COBERTURA TAMBIÉN 
DEBE INCLUIR EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y MULTAS, EN LOS 
PORCENTAJES SEÑALADOS EN EL FUTURO CONTRATO. 
(ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.7 DEL DECRETO 1082 DE 2015). 
 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: POR UN VALOR 
EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL 
CONTRATO, POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN Y TRES (3) 
AÑOS MÁS, VALOR Y PLAZO QUE SE AJUSTAN A LO 
SEÑALADO EN EL REGLAMENTO. ESTA GARANTÍA SE 
REQUIERE POR CUANTO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO EL CONSULTOR REQUERIRÁ UTILIZAR 
PERSONAL. EL VALOR ESTIMADO PARA LA MISMA 
CORRESPONDE AL MÍNIMO EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 
2.2.1.2.3.1.7 NUMERAL 4 DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y 
PERMITIRÁ CUBRIR A LA ENTIDAD DE LOS PERJUICIOS QUE 
SE LE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DEL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A 
QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONSULTOR GARANTIZADO, 
DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 
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UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
AMPARADO. 
 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS: POR UN MONTO EQUIVALENTE 
AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO, POR EL TÉRMINO DE CINCO (5) AÑOS, 
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO 
DE OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA, SU APROBACIÓN 
POR PARTE DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y 
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, SERÁ 
CONDICIÓN PREVIA PARA REALIZAR EL ÚLTIMO PAGO DEL 
CONTRATO. (ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.15 DEL DECRETO 1082 DE 
2015). 

VIGENCIA 

EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL 
CONTRATO RESULTADO DE ESTE PROCESO, SERÁ DE 
OCHO MESES (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA 
DE INICIO, LA CUAL SE SUSCRIBIRÁ PREVIO CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN, LA CUAL SERÁ DESDE ENERO DE 2021. 

EXPERIENCIA 
1 a 2 CONTRATOS 75% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
3 a 4 CONTRATOS 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
5 a 6 CONTRATOS 150% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

 

ENTIDAD CONTRATANTE INVIAS 

CONTRATISTA: DF CONSULTORIA SAS  

PROCESO No: CMA-DT-034-2021 

MODALIDAD CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO (DESCONTINUADO)  

OBJETO CONTRACTUAL 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL DEL 
INTERCAMBIADOR VIAL EN LA AVENIDA 30 DE AGOSTO QUE 
SIRVA DE ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
MATECAÑA  

FORMA DE PAGO 

EL INSTITUTO PAGARÁ AL INTERVENTOR EL VALOR DEL 
CONTRATO, MENSUALMENTE MEDIANTE EL 
RECONOCIMIENTO Y REEMBOLSO DE LOS COSTOS 
DIRECTOS DE PERSONAL Y OTROS COSTOS DIRECTOS  
APROBADO POR EL INSTITUTO Y EFECTIVAMENTE 
EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, 
AFECTADOS POR UN FACTOR MULTIPLICADOR, MÁS EL 
REEMBOLSO, CONTRA FACTURA, DE OTROS COSTOS 
DIRECTOS OCASIONADOS Y APROBADOS POR EL 
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA,  PREVIA 
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE 
AVANCE DEL TRABAJO, POR PARTE DEL SUPERVISOR 
DESIGNADO PARA EL EFECTO, ACOMPAÑADAS DE LOS 
RECIBOS DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 
Y PARAFISCALES DEL RESPECTIVO PERIODO A FACTURAR. 
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LAS CONDICIONES DE PAGO ESTÁN INDICADAS EN EL 
PLIEGO DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO DE 
SELECCIÓN.  
 
UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, EL 
INSTITUTO PODRÁ ENTREGAR UN ANTICIPO DE HASTA EL 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR BÁSICO DEL 
CONTRATO, EL CUAL SE TRAMITARÁ PREVIA SOLICITUD DEL 
INTERVENTOR Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL 
INSTITUTO PARA SU ENTREGA, PARA LO CUAL EL 
ORDENADOR DEL GASTO DEBE AUTORIZAR EL PAGO EN EL 
FORMATO ESTABLECIDO PARA TALES EFECTOS, QUE SE 
RADICARÁ POR EL INTERVENTOR PARA EL TRÁMITE CON 
SUS RESPECTIVOS ANEXOS. EN TODO CASO EL ANTICIPO 
ESTARÁ SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DE CUPO EN EL 
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC). 
 
LA CUOTA DE AMORTIZACIÓN SE DETERMINARÁ 
MULTIPLICANDO EL VALOR DE LA RESPECTIVA ACTA POR 
LA RELACIÓN QUE EXISTA ENTRE EL SALDO DEL ANTICIPO 
Y EL SALDO DEL VALOR DEL CONTRATO. SIN EMBARGO, EL 
INTERVENTOR PODRÁ AMORTIZAR UN PORCENTAJE 
MAYOR AL ACORDADO. SU AMORTIZACIÓN TOTAL DEBERÁ 
REALIZARSE POR LO MENOS UN (1) MES ANTES DEL 
VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL (SIEMPRE Y 
CUANDO EL PLAZO CONTRACTUAL SUPERE LOS 6 MESES), 
SITUACIÓN QUE DEBERÁ SER CONTROLADA POR EL 
GESTOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD.  
 
LA INICIACIÓN DE LABORES O EL CUMPLIMIENTO DE 
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL 
INTERVENTOR, NO ESTÁ SUPEDITADA EN NINGÚN CASO AL 
GIRO DEL ANTICIPO POR PARTE DEL INSTITUTO. 

VALOR ADJUDICADO $1.887.576.334 

ADICIONES:  NO 

POLIZAS  

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE 
LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE 
IMPONGAN HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
 DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  CIEN POR 
CIENTO (100%) DEL MONTO QUE EL INTERVENTOR RECIBA 
EN DINERO O EN ESPECIE, PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL 
CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO 
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NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PLAZO DEL 
CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS. VEINTE POR CIENTO 
(20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
CALIDAD DEL SERVICIO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS 
DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO. 
VIGENCIA DE ESTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE 
GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN 
CUMPLIMIENTO DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA 
LEY 1474 DE 2011. TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR 
TOTAL DEL CONTRATO 

VIGENCIA 

EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2021  
 
PARA TÉRMINOS DE EVALUACIÓN SE TOMARÁ EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN EN 5 MESES. 

EXPERIENCIA 

HABILITANTE: LA SUMATORIA DE LOS CONTRATOS 
APORTADOS COMO EXPERIENCIA ES MAYOR O IGUAL AL 
100% RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL ESTABLECIDO PARA EL PRESENTE PROCESO DE 
SELECCIÓN EXPRESADO EN SMMLV. Y PONDERABLE: 
PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS 
EXPRESADOS EN SMMLV 

 

ENTIDAD CONTRATANTE INVIAS 

CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ  

PROCESO No: CMA-DO-SRT-168-2021 

MODALIDAD CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO (DESCONTINUADO)  

OBJETO CONTRACTUAL 

INTERVENTORIA - TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 
CORREDORES RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCCIÓN 
DE PLACAHUELLAS EN DIFERENTES SECTORES DE LAS 
VÍAS QUE PERTENECEN A LA VEREDA SAN JUANITO DEL 
MUNICIPIO DE ACACIAS META  

FORMA DE PAGO 

EL INSTITUTO PAGARÁ AL INTERVENTOR EL VALOR DEL 
CONTRATO, MENSUALMENTE MEDIANTE EL 
RECONOCIMIENTO Y REEMBOLSO DE LOS COSTOS 
DIRECTOS DE PERSONAL Y OTROS COSTOS DIRECTOS 
APROBADO POR EL INSTITUTO Y EFECTIVAMENTE 
EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, 
AFECTADOS POR UN FACTOR MULTIPLICADOR, MÁS EL 
REEMBOLSO, CONTRA FACTURA, DE OTROS COSTOS 
DIRECTOS OCASIONADOS Y APROBADOS POR EL 
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA, PREVIA 
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE 
AVANCE DEL TRABAJO, POR PARTE DEL SUPERVISOR 
DESIGNADO PARA EL EFECTO, ACOMPAÑADAS DE LOS 
RECIBOS DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 
Y PARAFISCALES DEL RESPECTIVO PERIODO A FACTURAR. 
LAS CONDICIONES DE PAGO ESTÁN INDICADAS EN EL 
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PLIEGO DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO DE 
SELECCIÓN. ANTICIPO UNA VEZ CUMPLIDOS LOS 
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN 
DEL CONTRATO, EL INSTITUTO ENTREGARÁ UN ANTICIPO 
DE HASTA EL CINCUENTA (50%) DEL VALOR BÁSICO DEL 
CONTRATO, EL CUAL SE TRAMITARÁ PREVIA SOLICITUD DEL 
INTERVENTOR Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL 
INSTITUTO PARA SU ENTREGA, PARA LO CUAL EL 
ORDENADOR DEL GASTO DEBE AUTORIZAR EL PAGO EN EL 
FORMATO ESTABLECIDO PARA TALES EFECTOS, QUE SE 
RADICARÁ POR EL INTERVENTOR PARA EL TRÁMITE CON 
SUS RESPECTIVOS ANEXOS. EN TODO CASO EL ANTICIPO 
ESTARÁ SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DE CUPO EN EL 
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC). LA 
CUOTA DE AMORTIZACIÓN SE DETERMINARÁ 
MULTIPLICANDO EL VALOR DE LA RESPECTIVA ACTA POR 
LA RELACIÓN QUE EXISTA ENTRE EL SALDO DEL ANTICIPO 
Y EL SALDO DEL VALOR DEL CONTRATO. SIN EMBARGO, EL 
INTERVENTOR PODRÁ AMORTIZAR UN PORCENTAJE 
MAYOR AL ACORDADO. SU AMORTIZACIÓN TOTAL DEBERÁ 
REALIZARSE POR LO MENOS UN (1) MES ANTES DEL 
VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL (SIEMPRE Y 
CUANDO EL PLAZO CONTRACTUAL SUPERE LOS 6 MESES), 
SITUACIÓN QUE DEBERÁ SER CONTROLADA POR EL 
GESTOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD. 

VALOR ADJUDICADO $249.961.229 

ADICIONES:  NO 

POLIZAS  

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE 
LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE 
IMPONGAN HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DIEZ 
POR CIENTO [(10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO [EN 
CASO DE APLICAR] HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
CIEN POR CIENTO (100%) DEL MONTO QUE EL 
INTERVENTOR RECIBA EN DINERO O EN ESPECIE PAGO DE 
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL 
CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO 
NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PLAZO DEL 
CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS. VEINTE POR CIENTO 
(20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CALIDAD DEL 
SERVICIO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA 
DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO. PLAZO 
CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE 
RECIBO DEFINITIVO. TREINTA 30% DEL VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO. 

VIGENCIA 
EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 



Análisis del sector que soporta el proceso de contratación bajo la modalidad de concurso de 
méritos, cuyo objeto es “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y 
jurídica del contrato de obra que tiene por objeto contratar la obra civil para la rehabilitación y 
distribución de espacios, en el edificio Coltabaco, en cumplimiento del proyecto de inversión BP-
26004117 "Conservación de los bienes inmuebles de interés cultural de uso institucional de 
Santiago de Cali”, con el fin de mejorar la oferta institucional del instituto popular de cultura de 
acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas entregados por la empresa de renovación 
urbana- EMRU mediante el contrato interadministrativo no. 4181.010.26.1.270-2021”. 
 

Página 31 de 47 

EXPERIENCIA 

LA ENTIDAD HA DETERMINADO QUE LA EXPERIENCIA ES UN 
FACTOR PREPONDERANTE EN LA SELECCIÓN DE LOS 
CONTRATISTAS, POR TAL MOTIVO HA CONSIDERADO EN EL 
PRESENTE PROCESO SU VERIFICACIÓN COMO UN FACTOR 
DE (CUMPLE O NO CUMPLE), SEGÚN LO DISPONE EL 
NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 5º DE LA LEY 1150 DE 2007. LA 
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA DEFINE 
EXPERIENCIA COMO LA “PRÁCTICA PROLONGADA QUE 
PROPORCIONA CONOCIMIENTO O HABILIDAD PARA HACER 
ALGO”1. ASÍ PUES, LA EXPERIENCIA SOLICITADA POR LA 
ENTIDAD, SE BASA EN LA CONSIDERACIÓN DE QUE EL 
PROPONENTE DEBE DEMOSTRAR QUE POSEE UNA 
EXPERIENCIA MÍNIMA EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE 
INTERVENTORÍA, COMO LAS DEL ALCANCE DEL OBJETO A 
CONTRATAR, UNA EXPERIENCIA SUFICIENTE PARA 
GARANTIZAR LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS. 
PARA TAL FIN SE HA ESTABLECIDO COMO LÍMITES LA 
ACREDITACIÓN DE MÁXIMO SEIS (06) CONTRATOS, TAL 
REQUERIMIENTO OBEDECE A QUE LA ENTIDAD CONSIDERA 
QUE CON ESTOS SE ESTARÍA ACREDITANDO DE MANERA 
SUFICIENTE Y ADECUADA LA EXPERTICIA REQUERIDA EN 
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN PRETENDIDA. 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR PARTE DE 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE EN LOS DOCUMENTOS TIPO 
PARA PROCESOS DE INTERVENTORÍA DE OBRA, LA 
EXPERIENCIA SE CALIFICA EN DOS ASPECTOS:  

• HABILITANTE: LA SUMATORIA DE LOS CONTRATOS 
APORTADOS COMO EXPERIENCIA ES MAYOR O IGUAL AL 
100% RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL ESTABLECIDO PARA EL PRESENTE PROCESO DE 
SELECCIÓN EXPRESADO EN SMMLV. Y  

• PONDERABLE: PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS 

APORTADOS EXPRESADOS EN SMMLV. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la información contenida en el SECOP I y II 

 
3.3 Análisis de los Procesos de Contratación identificados  

Del análisis de los procesos de contratación identificados, de otras Entidades, podemos sacar 
las siguientes conclusiones. 

a) Modalidad de Contratación:  

Como se evidencia en los anteriores procesos de selección relacionados, la modalidad por la 

cual se contrata la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica, está ligada a la 

modalidad de concurso de méritos abierto.  

De igual forma, se encuentra entre los topes de (entre $100.000.000 a $1.000.000.000), de 

acuerdo al Decreto N°4112.010.20.00004 de 2022 “POR EL CUAL SE FIJAN LAS CUANTÍAS 
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PARA CONTRATAR EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, 

EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, VIGENCIA FISCAL AÑO 2022”. 

b) Plazo del contrato: 

El plazo de los contratos de interventoría está directamente relacionado con los plazos de 

ejecución en este caso de los contratos de obra civil, Artículo 85. Continuidad de la interventoría: 

“Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado 

el contrato objeto de vigilancia” 

c) Forma de pago:  

Como se evidencia en los anteriores procesos de selección relacionados, los pagos se realizan 

mediante Actas de interventoría e Informes de ejecución de interventoría. 

d) Experiencia exigida al proveedor 

De conformidad con observado en los procesos mencionados anteriormente, se evidencia que, 

para este tipo de proyectos, existe una experiencia habilitante y ponderable, dependiendo de la 

complejidad del proyecto y que será reflejada en los pliegos de condiciones. 

e) Garantías exigidas 

Teniendo en cuenta la estimación y tipificación de los riesgos, el Municipio de Santiago de Cali 
- Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, considera necesario 
amparar la ejecución del contrato, para lo cual el CONTRATISTA deberá constituir a favor del 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI –UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS, las garantías requeridas de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1150 
y la Sección 3.- Garantías. Subsección 1.- Generalidades del Decreto 1082 de 2015, dichas 
garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizada 
para funcionar en Colombia, en patrimonios autónomos y en garantías bancarias y en general, 
en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto 
y cumplan con todos los requisitos de ley. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el y el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, en 
los procesos de contratación, los oferentes o CONTRATISTAS podrán otorgar únicamente, 
como mecanismos de cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes garantías: 

1. Contrato de seguro contenido en una Póliza. 

2. Patrimonio Autónomo. 

3. Garantía Bancaria. 
 

Para el presente proceso de contratación, el mecanismo de cobertura de riesgo elegido es la 
póliza de seguros, dado que es el mecanismo más expedito y, de acuerdo con el artículo 7 de 
la Ley 1150 y la Sección 3.- Garantías. Subsección 1.- Generalidades del Decreto 1082 de 2015. 
La garantía solicitada tiene por objeto respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones que surjan a cargo de los proponentes y CONTRATISTAS frente a las entidades 
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estatales, por razón de la presentación de la oferta, celebración del contrato, ejecución y 
liquidación del mismo. Por tanto, con sujeción a los términos del respectivo contrato deberá 
cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA en los términos de la respectiva garantía la cual debe ser suficiente de acuerdo 
con las distintas clases de operaciones amparadas. 
 

La garantía debe englobar todas las seguridades que la entidad estatal necesite exigir frente a 
los riesgos que puedan llegar a afectarla en razón del contrato, aún respecto de aquellos que 
acaezcan después de finalizado el mismo, previniendo de esta manera un mecanismo de 
protección a las entidades del Estado contra el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales. En las condiciones anotadas, con el otorgamiento de la garantía se debe 
asegurar a la entidad contratante que la totalidad del proceso contractual quede debidamente 
protegido. 

 
De acuerdo a lo anterior se tiene que la garantía única es el medio para amparar un conjunto de 
riesgos presentes en la contratación. Es así como la garantía debe contener todos los amparos 
que se requieran en función del contrato, esto es, aquellos que correspondan al alcance de las 
obligaciones y prestaciones del respectivo contrato estatal, así: 

RIESGOS DESCRIPCIÓN % VIGENCIA 

Cumplimiento 

(Artículos 2.2.1.2.3.1.7 y 

2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 

de 2015) 

Ejecución cabal de las 

actividades inherentes al 

objeto contractual, por 

parte del contratista 

20% 
Por la duración del contrato y 

seis (6) meses mas 

Pago de Salarios 

(Artículo 2.2.1.2.3.1.13 del 

Decreto 1082 de 2015) 

Prestaciones sociales e 

indemnizaciones 

laborales. 

8% 
Por la duración del contrato y 

tres años mas 

Calidad de Servicio 

(Artículos 2.2.1.2.3.1.15 y 

2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 

2015) 

Calidad del servicio a 

suministrar 
20% 

Por cinco (05) años contados 

a partir de la fecha de recibo 

del informe final del contrato 

de interventoría y previo recibo 

a satisfacción del objeto del 

contrato de obra 

Responsabilidad 

Extracontractual 

(Artículos 2.2.1.2.3.1.5, 

2.2.1.2.3.1.8. y 2.2.1.2.3.1.17 del 

Decreto 1082 de 2015) 

Daño físico o pérdida 

total o parcial a un 

vehículo 

200 

SMMLV 

Con vigencia igual al tiempo 

de ejecución del contrato, 

contada a partir de la fecha de 

suscripción. 
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➢ CUMPLIMIENTO: De las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en 
ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el 
contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal 
contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de 
las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su 
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al CONTRATISTA 
garantizado. Este amparo deberá ser constituido por un valor equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato, con vigencia igual a la duración del contrato y 
hasta su liquidación. El plazo para la liquidación de mutuo acuerdo del contrato será 
de seis (06) meses. No obstante, si las partes en el plazo establecido no han 
liquidado el contrato, el CONTRATISTA deberá ampliar este amparo hasta el 
momento en que efectivamente se liquide el mismo. 

➢ CALIDAD DEL SERVICIO. El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad 
estatal contratante de los perjuicios imputables al CONTRATISTA garantizado que 
surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de (i) la mala 
calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de 
consultoría, o (ii) de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las 
condiciones pactadas en el contrato. Por una cuantía equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (05) años contados a partir 
de la fecha de recibo del informe final del contrato de interventoría y previo recibo a 
satisfacción del objeto del contrato de obra. 

➢ PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES. El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios 
que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
laborales a que esté obligado el CONTRATISTA garantizado, derivadas de la 
contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado en el 
territorio nacional. Este amparo deberá ser constituido por una cuantía equivalente 
al ocho por ciento (8%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo 
del contrato y tres (3) años más. Su vigencia y valor amparado será objeto de 
verificación previa como requisito para efectuar el último pago. 

➢ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El valor de este amparo 
deberá ser mínimo por 200 SMLMV y con una vigencia igual al término de ejecución 

del contrato. 

El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la 
modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer 
términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción 
previstos en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente. 

• Intervinientes. La Entidad Estatal y el CONTRATISTA deben tener la calidad de 
asegurado respecto de los daños producidos por el CONTRATISTA con ocasión de la 
ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los 
terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del CONTRATISTA o sus 
subcontratistas. 
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• Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de 
la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 

✓ Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

✓ Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 
✓ Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de 

CONTRATISTAS y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su 
propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos 
amparos aquí requeridos. 

✓ Cobertura expresa de amparo patronal. 

✓ Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

 

f) Aspectos técnicos y descripción de la necesidad 

El INTERVENTOR exigirá al contratista a reubicar cualquier red de servicios públicos 
directamente afectada por los trabajos o funcionamiento de las obras. El CONTRATANTE no 
pagará por obras de instalación de redes de servicios públicos proyectadas o futuras, o remplazo, 
reparación, adecuación o mantenimiento de redes de servicios públicos que no se afecten 
directamente por los trabajos de obra o funcionamiento de las obras objeto del proceso. 
La totalidad de las obras se desarrollen dentro del plazo máximo de ejecución establecido en el 
Pliego de Condiciones. 

El INTERVENTOR supervisará y exigirá al contratista la ejecución de la totalidad de las obras y 
que se desarrollen dentro del plazo máximo de ejecución establecido en el Pliego de condiciones, 
cumpliendo con la mejor calidad siguiendo todas las especificaciones técnicas del contrato y la 
normatividad exigida para cada actividad, por lo tanto, deberá contar el personal idóneo y 
necesario en cualquier momento de ejecución de la obra. Si se decidiera trabajar con horario 
nocturno o festivo, estas actividades deben realizarse con previa socialización a la comunidad y 
ser aprobada por la INTERVENTORÍA, para la cual el INTERVENTOR supervisará al 
CONTRATISTA para que tenga en cuenta, e implementé planes para contrarrestar los obstáculos 
relacionados con el trabajo nocturno.  

Algunas variables para tener en cuenta son las siguientes: 

• Plan de iluminación. 

• Emergencias y desastres. 

• Seguridad. 

• Seguridad y salud ocupacional. 

• Transporte y traslado del personal de obra. 
 
De igual manera LA INTERVENTORÍA exigirá al contratista seguir los estudios y diseños 
específicos suministrados para la obra. 
 
El INTERVENTOR verificará al contratista, para la óptima realización de las obras objeto del 
contrato, deberá cumplir, entre otras obligaciones, las siguientes: 
 

• Correcta implementación de Estudios Topográficos; 



Análisis del sector que soporta el proceso de contratación bajo la modalidad de concurso de 
méritos, cuyo objeto es “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y 
jurídica del contrato de obra que tiene por objeto contratar la obra civil para la rehabilitación y 
distribución de espacios, en el edificio Coltabaco, en cumplimiento del proyecto de inversión BP-
26004117 "Conservación de los bienes inmuebles de interés cultural de uso institucional de 
Santiago de Cali”, con el fin de mejorar la oferta institucional del instituto popular de cultura de 
acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas entregados por la empresa de renovación 
urbana- EMRU mediante el contrato interadministrativo no. 4181.010.26.1.270-2021”. 
 

Página 36 de 47 

• Correcta implementación de Estudios Geotécnicos; 

• Correcta implementación de Estudios de Diseño Geométrico  

• Correcta implementación de Diseños de Pavimento; 

• Correcta implementación de Diseños Estructurales; 

• Correcta implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA); 

• Correcta implementación del Plan de Manejo de Transito (PMT);  

• Correcta implementación del Plan de Gestión Social (PGS) con el fin de mitigar los 

impactos sociales negativos que puedan generarse por la construcción de las obras, en 

el área de influencia directa del proyecto. 

• Cumplir a cabalidad las especificaciones técnicas descritas en los estudios y diseños. 

• Cumplir a cabalidad con el cronograma de actividades durante la ejecución de la obra 

Nota: Demás aspectos técnicos estarán incluidos en los pliegos de condiciones. 

A. Criterios de evaluación 

Revisando los contratos anteriores los criterios de evaluación a considerar son los siguientes: 

• Factor de experiencia  

• Factor de calidad 

• Apoyo a la industria nacional  

• Puntaje adicional (Decreto No.392 del 26 de febrero de 2018) 

• Factor multiplicador conforme con lo establecido en el pliego de condiciones 

B. Equipo de trabajo  

• Director de interventoría  

• Ingeniero residente de interventoría 

• Ingeniero especialista en estructuras  
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4. Análisis de la Oferta  

4.1 Empresas que proveen el servicio de interventoría de obra 

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios en aras de identificar 
posibles proveedores del servicio de interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y 
ambiental a contratos relacionados con el mantenimiento de obras civiles, tomó como base de 
datos las personas naturales y jurídicas que han participado en procesos de contratación con 
similar objeto contractual en el pasado, así como otros proveedores cuyos estados financieros 
reposan en la Superintendencia de Sociedades, algunas de ellas son: 

De conformidad con la ley 590 de 2000, se muestra a continuación la clasificación de las 
MiPymes de acuerdo con la cantidad de personal contratado y el monto de sus activos totales: 
 

Clasificación de las empresas conforme a la Ley 590 de 2000 

Clasificación Criterio personal Activos 

Microempresa 
Personal no superior a 
10 trabajadores 

Activos totales inferiores a 501 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes 

DICONSULTORIA S.A SOLIUN SAS

ASTINCO Ltda SILVA CARREÑO

CONINGENIERIA S.A.S Coninsas s.a.s

CESCONSTRUCCIONES S.A INGEVEC S.A.S

HR INGENIEROS S.A.S APPIA GROUP

OLANO INGENIERIA S.A.S CIVILARCO INGENIERÍA SAS

MUVEK S.A.S GEOAMBIENTE S.A.S

ALCA INGENIERIA S.A.S INGAGS

EPSILON INGENIERIA Y 

DESARROLLO SAS
INVERSIONES CEAC LTDA

KELA INGENIERIA LTDA JULIANA HORRILLO AMADO

GAMA.COMPAÑIA.S.A.S NEPESA S.A.S.

BAICON SAS SUMINCOL S.A.S

EDUARDO CARDENAS 

RODRIGUEZ 

PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES 

S.A. 

DIEZ PLUS INGENIERIA PLANES S.A.

GESINTEG COLOMBIA LTDA
FRANCISCO ANGULO M INGENIEROS 

LTDA 

LUIS CARLOS ZABALA HOL DIRCO INGENIERIA LTDA 

C & C JC. Y TS. S.A.S
BEGO INGENIERIA CONSTRUCTORES 

SAS

RAZÓN SOCIAL 
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Pequeña Empresa 
Personal entre 11 y 50 
trabajadores 

Activos totales mayores a 501 y menores 
a 5.001 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

Mediana 
Personal entre 51 y 200 
trabajadores 

Activos totales entre 5.001 y 15.000 
salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

Conforme a esto, se incluye a continuación las empresas del sector que entran en la clasificación 
de pequeñas y medianas empresas que pueden dar cumplimiento al presente objeto del contrato: 

NIT Razón social Contacto Ciudad 

900982062 Ticsa Colombia 3176421402 
ticsacolombia@ticsa.co
m.mx 

MEDELLIN 

900180705 FEM INGENIERIA SAS 3165372517 
contabilidad@fem-
ingenieria.com.co 

CALI 

860046927 TIPIEL S.A. 3144500068 
wgarcia@tipiel.com.co 

BOGOTA D.C. 

892200328 DISTRIBUCIONES 
ELECTRICAS DE SABANAS 
S.A. (DISELECSA S.A.) 

3106550412 
diselecsabq@gmail.co
m 

BARRANQUILL
A 

900324784 CONSULTEC 
INTERNATIONAL 
SUCURSAL COLOMBIA 

3003901224 
contador@consultec.co BOGOTA D.C. 

800169794 INGENIERIA SUMINISTROS 
MONTAJES Y 
CONSTRUCCIONES SA 

3126709588 
ismsabq@gmail.com 

BARRANQUILL
A 

4.2 Cadena de suministro 
La cadena de suministro es la red de organizaciones conectadas e interdependientes trabajando 
juntas en forma cooperativa para controlar, manejar y mejorar el flujo de materiales e información 
desde los proveedores hasta los usuarios finales. A su vez la cadena de suministro involucra 
flujos de información, fondos y productos, etc. Lo cual permite visualizar en detalle el proceso del 
servicio de interventoría de obra.  
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Fuente: Elaboración propia 

4.3 Estructura de costos  

En desarrollo de la consultoría es importante tener en cuenta que las firmas consultoras tienen 
unos costos laborarles, unos gastos generales de administración y unos costos de capital que 
tienen que aplicar y repartir entre sus contratos para que sean absorbidos por el costo del 
personal facturable.  

Estos costos de administración varían con el tiempo debido a factores internos y externos que 
afectan a la firma y al trabajo. Entre dichos factores se pueden mencionar: nuevos contratos, 
contratos terminados, rotación de personal, cambios en la legislación laborar, variaciones en el 
costo de vida, ampliación o reducción de la firma, etc.  

Adicionalmente, el incremento de las prestaciones sociales con el transcurso del tiempo incide 
sobre el factor multiplicador, por lo tanto, este no puede mantenerse estático para una compañía. 
Para trabajos cuya duración sea mayor de un año debe preverse un multiplicador que contemple 
esta variación.   

Cuando se utiliza el sistema de factor multiplicador - FM, el costo por concepto de sueldos, 
jornales, horas extras, primas regionales, viáticos, prestaciones sociales, costos indirectos 
asociados con la prestación de servicios de una firma de consultoría, así ́como sus honorarios, 
deben ser reconocidos aplicando un factor multiplicador sobre costos del personal utilizado 

específicamente en el proyecto.  
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En consecuencia, el FM está formado por los siguientes componentes del costo:  

COSTOS SOBRE LOS CUALES SE APLICA EL FACTOR MULTIPLICADOR 

 

Para establecer el precio de la consultoría o de interventoría, según la sociedad colombiana de 
arquitectos, el costo promedio de honorarios de una interventoría de obra está entre en 2,5% y 
el 4% sobre el costo de la obra por profesional, porcentajes que se ratifican en estudio realizado 
por la Asociación Colombiana de ingenieros, electricistas, mecánicos y afines – ACIEM-, vale la 
pena resaltar que en estos porcentajes no se tuvo en cuenta actividades de interventoría 
relevantes para el caso en concreto, es la interventoría financiera, interventoría jurídica y 
ambiental, actividades que elevan el porcentaje de conformidad con los criterios establecidos 
inicialmente. 

Como el costo de la Interventoría no está regulado legalmente sino que surge de las prácticas o 
costumbres propias de la economía, las empresas dedicadas a prestar estos servicios indican 
que el costo total de interventoría de obra se encuentra entre el 6% sobre el costo total del 
contrato, de acuerdo con las directrices que sobre el particular ha impartido la ACIEM en los 
últimos años, que  plantea el 5% para la Interventoría Técnica y el 4% para la Interventoría 
Administrativa y el 5% para la Auditoría*  

En dicho orden de ideas, se tiene que por tratarse de una interventoría integral (técnica, 
administrativa, financiera, contable y jurídica) sobre el contrato de obra, el costo aproximado sería 

del 6% sobre el valor de la obra, que daría como resultado lo siguiente: 
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Costo de obra * 6% = Costo interventoría integral 

4.4 Análisis de precios  

El Distrito de Santiago de Cali efectúa en el momento del pago de factura, una serie de 
descuentos por concepto de tasas del orden distrital, las cuales serán aplicadas a la eventual 
contratación, esto sin alterar los impuestos de orden nacional, así: 
 
Tabla No 2. Estampillas Distrito de Santiago de Cali. 

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Mayores de: 
$154.752.2886 (4.072 UVT) 

10,00% 

- Pro Desarrollo 3,50% 

- Pro Univalle 2,00% 

- Pro Hospital 1,00% 

- Pro UniPacifico  0,50% 

- Pro Cultura 1,00% 

- Pro Adulto Mayor 2,00% 

 

El presupuesto oficial que ha asignado el Distrito de Santiago de Cali para contratar los servicios 
de interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental para la ejecución del 
contrato que resulte de la Licitación Obra Pública No. 4181.010.26.1.290 de 2022, que tiene 
como objeto: “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato 

de obra que tiene por objeto contratar la obra civil para la rehabilitación y distribución de espacios, en el 
edificio Coltabaco, en cumplimiento del proyecto de inversión BP-26004117 "conservación de los bienes 
inmuebles de interés cultural de uso institucional de Santiago de Cali”, con el fin de mejorar la oferta 
institucional del instituto popular de cultura de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas 
entregados por la empresa de renovación urbana- EMRU mediante el contrato interadministrativo no. 
4181.010.26.1.270-2021.”  

Conforme con el estudio anterior; el presupuesto asignado equivaldrá al 6% del presupuesto de 
obra, este porcentaje contempló honorarios del personal, costos de alquiler de equipos, así como 
los valores históricos en contrataciones cuyo objeto guarden relación directa con el presente 
proceso. Así las cosas, el presupuesto oficial para el presente proceso de selección es de 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL 
SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($844.609.615), y demás impuestos a los que halla a 
lugar, como se evidencia a continuación: 

  

 
6 Decreto 000140 de Noviembre 25 de 2021: https://cijuf.org.co/sites/cijuf.org.co/files/activos/documentos/res-0140-
21(dian).pdf   

https://cijuf.org.co/sites/cijuf.org.co/files/activos/documentos/res-0140-21(dian).pdf
https://cijuf.org.co/sites/cijuf.org.co/files/activos/documentos/res-0140-21(dian).pdf
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ITEM OBJETO OBRA 
VALOR 

PRESUPUESTO DE 
OBRA 

VALOR 
INTERVENTORIA 

1 

Contratar la obra civil para la rehabilitación y 
distribución de espacios, en el edificio Coltabaco, 
en cumplimiento del proyecto de inversión BP-
26004117 "conservación de los bienes inmuebles 
de interés cultural de uso institucional de Santiago 
de Cali”, con el fin de mejorar la oferta institucional 
del instituto popular de cultura de acuerdo con los 
diseños y especificaciones técnicas entregados 
por la empresa de renovación urbana- EMRU 
mediante el contrato interadministrativo no. 
4181.010.26.1.270-2021 

$14.076.826.921 $844.609.615 

Este proceso es financiado por recursos de inversión de la FICHA DE ESTADISTICAS BASICAS 

DE INVERSION EBI BP-26004117 “CONSERVACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE INTERÉS 

CULTURAL DE USO INSTITUCIONAL DESANTIAGO DE CALI”, cuya actividad se enuncian a 

continuación: 

ELEMENTO 
PEP 

DESCRIPCIÓN DE 
ELEM. PEP 

POSPRE 
NOMBRE DE 

POSPRE 
FONDO 

NOMBRE 
DE 

FONDO 
VALOR 

BP-
26004117/ 
1/02/01/02 

Realizar la 
interventoría técnica 
a las obras en el 
edificio Coltabaco 

2-320202008 
ServPresEmpSer 
vProd 

131105 
Recursos 
CrédiInt 

880.654.603 

 
4.5 Análisis financiero 

A continuación, se presentan los indicadores financieros más representativos de una muestra 
aleatoria de 528 empresas registradas en la base de datos arrojada por el PIE (Portal de 
Información Empresarial) de la Superintendencia de Sociedades para el 2021, estas empresas 
fueron seleccionadas bajo su objeto social definido por los códigos de CIIU 7110 (Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica) 
 
Para realizar el análisis financiero del sector, fue indispensable evaluar los cinco (5) indicadores 
financieros que recomienda Colombia Compra Eficiente, que son: Índice de liquidez, Nivel de 
endeudamiento, Razón de cobertura de interés, Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del 
activo 
 
La guía de Colombia compra sugiere cinco (5) indicadores financieros para el cálculo de los 
requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional y el desarrollo de ellos se hizo 
mediante el simulador que se encuentra en la página de la Alcaldía de Cali, con el fin de obtener 
unos indicadores financieros más razonables al objeto del proceso. 



Análisis del sector que soporta el proceso de contratación bajo la modalidad de concurso de 
méritos, cuyo objeto es “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y 
jurídica del contrato de obra que tiene por objeto contratar la obra civil para la rehabilitación y 
distribución de espacios, en el edificio Coltabaco, en cumplimiento del proyecto de inversión BP-
26004117 "Conservación de los bienes inmuebles de interés cultural de uso institucional de 
Santiago de Cali”, con el fin de mejorar la oferta institucional del instituto popular de cultura de 
acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas entregados por la empresa de renovación 
urbana- EMRU mediante el contrato interadministrativo no. 4181.010.26.1.270-2021”. 
 

Página 43 de 47 

 
El resultado de cada uno de los indicadores financieros y organizacionales se realizó con el 
método del Intervalo de Confianza del 95% Winsorizada, el cual permite al organismo mitigar el 
error en el momento de evaluar los indicadores financieros de las propuestas presentadas por 
los proponentes dentro del proceso de contratación para el Distrito de Santiago de Cali.  

Método del intervalo de confianza 

Descripción 
Índice de 
Liquidez 

Nivel de 
endeudamiento 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Rentabilidad del 
Activo 

Tamaño de la 
muestra 

526,00 528,00 392,00 528,00 528,00 

Mínimo   5,55 0,14 0,05 

Máximo 3,67 1,05 9,10 0,35 0,14 

Mediana 2,21 0,51 1,84 0,09 0,03 

Promedio 2,30 0,52 2,94 0,11 0,04 

Desviación 
estándar 

1,12 0,28 4,55 0,14 0,06 

Nivel de 
confianza 

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Valor t 1,96 1,96 1,97 1,96 1,96 

Límite inferior 2,20 0,50 2,49 0,10 0,04 

Límite superior 2,39 0,55 3,39 0,12 0,05 

De acuerdo con el resultado arrojado por el simulador, se escogió el método del Intervalo de 
Confianza, el sugiere tomar como base límite inferior, el índice de liquidez, Razón de cobertura 
de Intereses, Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo. Y como base límite superior, 
para el indicador de endeudamiento. 

De acuerdo con la tabla anterior, el proponente financieramente debe tener los siguientes 
indicadores: 

• INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA:  
 

1. Primer Indicador – Razón Corriente (Liquidez) 
 
- Razón Corriente (Liquidez) = Activo corriente ≥ 2.20 

   Pasivo corriente 
 
Para que la propuesta sea HABILITADA se requiere una razón corriente mayor o igual a DOS 
PUNTO VEINTE (2.20). La razón corriente representa la capacidad que tiene el oferente para 
pagar las deudas a corto plazo, sin la necesidad de comprometer la propiedad planta y equipo. 
 
Este indicador nos arroja que por cada peso $1, que la entidad adeude cuenta con un respaldo 
de $2.20 para realizar el pago de deuda a corto plazo. 
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2. Segundo Indicador – Nivel de Endeudamiento 
 
- Nivel de Endeudamiento Total = Pasivo Total * 100 ≤ 55% 
              Activo Total 
 
Para que la propuesta sea habilitada se requiere un nivel de endeudamiento menor o igual al 
CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55%). 
 
Nos indica que se cuenta con capacidad de endeudamiento, para cumplir con las obligaciones 
pactadas con los acreedores aceptables. 
 

3. Tercer indicador: Razón de cobertura de interés 
 
-Razón de cobertura de interés = Utilidad operacional ≥ 2.49 
            Gastos de intereses. 
 
Para que la propuesta sea habilitada se requiere una Razón de cobertura de interés mayor o 
igual a DOS PUNTO CUARENTA Y NUEVE, 
 

• INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:  
 

4. Cuarto indicador: Rentabilidad del patrimonio 
 
Rentabilidad del patrimonio: = Utilidad operacional *100 ≥ 10% 
        Patrimonio 
 
Para que la propuesta sea habilitada se requiere una rentabilidad del patrimonio mayor o igual al 
DIEZ POR CIENTO (10%) 
 
Este nos indica que sus recursos propios se emplean para su financiación 

5. Quinto indicador: Rentabilidad del activo 
 
Rentabilidad del activo: = Utilidad operacional * 100 ≥ 4% 

Activo total 
 
Para que la propuesta sea habilitada se requiere una rentabilidad del activo mayor o igual al 
CUATRO POR CIENTO (4%). Nos indica que hay una rentabilidad del 4%. 
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Método del intervalo de confianza 

 Índice de Liquidez  ≥ 2.20 

 Nivel de endeudamiento  ≤ 55% 

 Razón de Cobertura de Intereses  ≥ 2.49 

 Rentabilidad del Patrimonio  ≥ 10% 

 Rentabilidad del Activo  ≥ 4% 
  Fuente: Elaboración propia. 
 

Nota:  Mediante el decreto 579 de 2021, a partir del 1 de julio de 2021, comenzó a ser obligatorio para las entidades 
estales, evaluar los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional, con el «mejor año fiscal», de entre 
los tres (3) certificados en el RUP, en atención a lo dispuesto por los Decreto 399 y 579 de 2021”.7 

5. Conclusiones  

• De acuerdo con la investigación de los diferentes procesos de selección que adelantó 
el Distrito y otras entidades estatales, es de tener en cuenta que debido a la naturaleza, 
cuantía y características técnicas de la interventoría a realizar, esta debe adelantarse 
mediante el procedimiento de concurso de méritos abierto, ya que la normatividad 
vigente así lo dispone, aunado a ello, es conveniente considerar una forma de pago, 
mediante cuotas parciales una vez se hayan verificado las actas de entrega de obra. 

• De acuerdo a lo anterior se tiene que la garantía única es el medio para amparar un 
conjunto de riesgos presentes en la contratación. Es así como la garantía debe contener 
todos los amparos que se requieran en función del contrato, esto es, aquellos que 
correspondan al alcance de las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato 
estatal, así: 

RIESGOS DESCRIPCIÓN % VIGENCIA 

Cumplimiento  

(Artículos 2.2.1.2.3.1.7 y 

2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 

de 2015) 

Ejecución cabal de las 

actividades inherentes al 

objeto contractual, por parte 

del contratista 

20% 
Por la duración del contrato y 

seis (6) meses mas 

Pago de Salarios 

(Artículo 2.2.1.2.3.1.13 del 

Decreto 1082 de 2015) 

Prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales. 
8% 

Por la duración del contrato y 

tres años mas 

Calidad de Servicio  

(Artículos 2.2.1.2.3.1.15 y 

2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 

2015) 

Calidad del servicio a 

suministrar 
20% 

Por cinco (05) años contados 

a partir de la fecha de recibo 

del informe final del contrato 

de interventoría y previo 

recibo a satisfacción del 

objeto del contrato de obra 

 
7https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20579%20DEL%2031%20DE%20MAYO%20DE
%202021.pdf  

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20579%20DEL%2031%20DE%20MAYO%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20579%20DEL%2031%20DE%20MAYO%20DE%202021.pdf
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RIESGOS DESCRIPCIÓN % VIGENCIA 

Responsabilidad 

Extracontractual 

Calidad de Servicio  

(Artículos 2.2.1.2.3.1.5, 

2.2.1.2.3.1.8. y 2.2.1.2.3.1.17 del 

Decreto 1082 de 2015) 

Daño físico o pérdida total o 

parcial a un vehículo 

200 

SMMLV 

Con vigencia igual al tiempo 

de ejecución del contrato, 

contada a partir de la fecha 

de suscripción. 

 

• Finalmente podemos establecer que el presupuesto oficial que ha asignado el Distrito de 
Santiago de Cali, para el presente proceso de interventoría antes de IVA es 
SETECIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($709.755.979), más IVA de 
CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($134.853.636). Por lo tanto, el valor 
total es OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE 
MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($844.609.615) más IVA y demás costos 
indirectos. 

 

• La finalidad de contratar un interventor para velar la correcta ejecución de obra, desde la 
perspectiva técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica, cuyo objeto es 
““Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato de 

obra que tiene por objeto contratar la obra civil para la rehabilitación y distribución de espacios, en 
el edificio Coltabaco, en cumplimiento del proyecto de inversión BP-26004117 "conservación de 
los bienes inmuebles de interés cultural de uso institucional de Santiago de Cali”, con el fin de 
mejorar la oferta institucional del instituto popular de cultura de acuerdo con los diseños y 
especificaciones técnicas entregados por la empresa de renovación urbana- EMRU mediante el 

contrato interadministrativo no. 4181.010.26.1.270-2021” que tiene como propósito cumplir con 
los estándares exigidos por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Bienes y Servicios del Distrito de Santiago Cali. 

 

• Para la presentación de ofertas en el presente proceso de selección, los proponentes 
deberán incluir el factor prestacional que exige la normatividad vigente en el código 
sustantivo del trabajo. La exigencia de este requisito está directamente relacionada con 
la modalidad de concurso de méritos abierto y con las particularidades de cada proyecto, 
para este caso el factor a utilizar estará definido en el pliego de condiciones. 
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• De acuerdo a las características necesarias para cumplir con cabalidad las actividades 

previstas durante la ejecución del contrato, se puede identificar que, al momento de 

presentación de las propuestas, además de la presentación de propuestas del proponente 

singular es posible que 2 o más empresas idóneas del sector pueden realizar tanto una 

conformación de un consorcio como de una unión temporal, donde cada parte mantiene 

su independencia y autonomía para poder ejecutar los requisitos necesarios del contrato. 

• Para el presente proceso de selección la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Bienes y Servicios del Distrito de Santiago de Cali deberá dar cumplimiento a los criterios 

Diferenciales del Decreto 1860:2021 en los artículos 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales 

para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, artículo 

2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en 

pobreza extrema y artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para MiPymes en el 

sistema de compras públicas incluyendo estos requisitos habilitantes diferenciales en el 

pliego de condiciones. 
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