INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.	COSTOS ADMINISTRATIVOS
	23-may-22

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA 4143.010.32.775-2022

VALOR COSTO DIRECTO	**171.073.137**
VALOR COSTO TOTAL	**236.080.930**
DURACION OBRA EN MESES	**5**
% ANTICIPO A SOLICITAR	**0%**

%. ADMIN PRESUPUESTO:	33,00%
%. ADMIN CALCULADO:	33,00%
DIFERENCIA:	0,00%

COSTOS ADMINISTRATIVOS	VALOR MENSUAL	%OCUP	Meses	VALOR PARCIAL	% S/Costos	VALOR EN PESOS
PERSONAL TECNICO Y ADM: (Incl. Prest. Soc.)	**4.600.000**			**11.350.000,00**	**6,63%**	**11.350.000**
DIRECTOR DE OBRA	1.600.000	20%	5,0	1.600.000,00	0,94%	1.600.000,00
RESIDENTE DE OBRA	1.300.000	50%	5,0	3.250.000,00	1,90%	3.250.000,00
INSPECTOR DE OBRA	900.000	100%	5,0	4.500.000,00	2,63%	4.500.000,00
RESIDENTE SISO	800.000	50%	5,0	2.000.000,00	1,17%	2.000.000,00
OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:	**852.709**	%Utiliz.	Meses	**492.708,91**	**0,29%**	**492.708,91**
COSTO OFICINA	800.000	11%	5,0	440.000,00	0,26%	440.000,00
COSTO PAPELERIA, FOTOCOPIAS, ETC.	52.709			52.708,91	0,03%	52.708,91
LEGALIZACION DEL CONTRATO (Pólizas):	% Requerido	(Meses)	% prima	**2.121.306,90**	**1,24%**	**2.116.859,00**
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	20,00%	6	0,50%	216.407,52	0,13000%	216.407,52
POLIZA DE R. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	30,00%	3	0,50%	236.080,93	0,14000%	236.080,93
POLIZA DE ESTABILIDAD (Duración en Años)	25,00%	5	0,50%	1.475.505,81	0,86000%	1.475.505,81
POLIZA DE SALARIOS Y P. SOCIALES (Duración en Años)	8,00%	3	1,00%	188.864,74	0,11000%	188.864,74
						-
LEGALIZACION DEL CONTRATO (Otros):				**-**	**0,00%**	**-**
		236.080.930		-	0,00%	-
				-	0,00%	-
DESCUENTOS SOBRE EL CONTRATO:	%	Vr. Ttl Contrato		**42.494.567,38**	**24,84%**	**42.494.567,38**
Estampilla Procultura: > Según valor contrato > UVT 4,072 (Mayo	1%	236.080.930		2.360.809,30	1,38%	2.360.809,30
Estampilla Prodesarrollo: Según valor contrato >= 2,196 UVT (Igu	3,5%	236.080.930		8.262.832,55	4,83%	8.262.832,55
Estampilla Pro Univalle	2%	236.080.930		4.721.618,60	2,76%	4.721.618,60
Estampilla Pro Hospital Universitario	1%	236.080.930		2.360.809,30	1,38%	2.360.809,30
Prounipacifico	0,5%	236.080.930		1.180.404,65	0,69%	1.180.404,65
Pro adulto mayor	2%	236.080.930		4.721.618,60	2,76%	4.721.618,60
Contribucion especial	5%	236.080.930		11.804.046,49	6,90%	11.804.046,49
Reteica 1/1000	1,0%	236.080.930		2.360.809,30	1,38%	2.360.809,30
Retefuente	2%	236.080.930		4.721.618,60	2,76%	4.721.618,60
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS (SUMA)						56.454.135,29
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS					**33,00%**	**56.454.135,29**
UTILIDAD ESTIMADA POR EL PROPONENTE					**5%**	**8.553.656,87**
COSTO TOTAL DEL AU					**38,00%**	**65.007.792,16**

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.
Ing. FERNANDO RIVERA URRUTIA
REPRESENTANTE LEGAL