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En cumplimiento de las directrices establecidas para dar inicio a los procesos de adquisicion de
bienes, obras y/o servicios en la Entidad (con excepcion de los contratos directos por la causal
de prestacion de servicios), a continuacion, se detalla la informacion del requerimiento:

a.

Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratacion

La Administracién Municipal de Santiago de Cali est al servicio de los intereses generales
de los habitantes del Municipio, y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economia, celeridad,
responsabilidad, transparencia, publicidad, contradiccion, polivalencia e
interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicacién de lo demas principios
generales y especiales que rigen la actividad de la Administracién Publica y de los
servidores publicos y de acuerdo al Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de
Septiembre del 2016, “por el cual se determinan la estructura de la Administracion Central
y las funciones de sus dependencias”, en los Articulos 97 establece que el proposito de la
Unidad Administrativa Especial de Gestién de Bienesy Servicios tiene como propédsito
la Ejecucion de politicas, planes y programas que dicten las autoridades municipales para
la administracién de los bienes muebles e inmuebles del Municipio y en el Articulo 98
especifica las siguientes funciones como responsabilidad de la Unidad:

1) Formular, liderar y ejecutar estrategias encaminadas al registro, uso, administracion,
mantenimiento, aseguramiento y salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles de Ia
Alcaldia de Santiago de Cali.

4) Realizar el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que no estén dados en
administracion a otro organismo.

9) Identificar las necesidades mobiliarias, inmobiliarias, de insumos, de activos y de

servicios de los organismos de la Alcaldia de Santiago de Cali y formular alternativas para
su solucion.

La Unidad Administrativa Especial de Gestién de Bienes y Servicios en cumplimiento de
sus objetivos misionales ha identificado la necesidad de la adecuacion del nueve (9)
oficinas, distribuidas en los edificios de la Torre Alcaldia, Torre Emcali y Plataforma,
pertenecientes a la infraestructura del Complejo Administrativo Municipal y el Edificio
Fuente Versalles, que actualmente son ocupados por diferentes departamentos

administrativos, secretarias y organismos de control, adscritas a la Alcaldia de Santiago de
Cali, siendo estas las siguiente

EDIFICIO PLATAFORMA Y HALL BANCARIO TORRE EMCALI:

e Departamento Administrativo de Hacienda Municipal/ Subdireccion de Impuestos yﬁ
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Rentas/ Subdireccion de Tesoreria.

TORRE ALCALDIA/ Piso 1, 2, 3, 8,11 y 13:

e Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovacion Institucional.

e Secretaria de Gobierno.

o Secretaria de Desarrollo Territorial y Participacion Ciudadana.

o Secretaria de Educacion.

e Departamento Administrativo de Tecnologia de la Informacién y las
Comunicaciones.

* Departamento Administrativo de Planeacién Municipal.

e Personeria de Santiago de Cali.

EDIFICIO FUENTE VERSALLES/ Piso 7:

e Contraloria de Santiago de Cali

En este sentido, se ha determinado que para esta adecuacion se requiere de la elaboracién
de estudios técnicos y disefios que se ajusten a la necesidad espacial, organizacional y de
metodologia laboral de todas las dependencias que ocupan los pisos descritos, con el fin
de que estas oficinas cuenten con espacios de trabajo saludables, éptimos y eficientes para
el desarrollo de todas las actividades misionales que comprende la Alcaldia Distrital de
Santiago de Cali.

De esta manera, se ha levantado |la necesidad de cada dependencia en relacién a el
espacio que ocupa, la cual se relaciona a continuacion:

EDIFICIO PLATAFORMA Y HALL BANCARIO TORRE EMCALI / 886 mts2 — 712 mts2

» Departamento Administrativo de Hacienda Municipal/ Subdireccion de Impuestos y
Rentas/ Subdirecciéon de Tesoreria.

En consideracion a la solicitud con radicado No. 202141310100055464 emitida por parte
del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, quien manifesté su necesidad en
adecuar el espacio de oficinas de la Subdireccion de Impuestos y Rentas y el Hall Bancario,
ubicados la Plataforma | del Centro Administrativo Municipal, debido a que presenta un alto
grado de hacinamiento, en concordancia, la Unidad Administrativa Especial de Gestién de
Bienes y Servicios, identificd que la subdireccion a la que hace referencia, presenta
actualmente un total de 485 trabajadores entre contratistas y funcionarios de planta, los
cuales laboran de manera presencial, la cantidad de puestos de trabajo actuales es inferior
a la cantidad de personal laborando, lo que implica que en la mayoria de los puestos de
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trabajo deban ser utilizados de manera simultanea o por horas sin las debidas condiciones
exigidas por la Aseguradora de Riesgos Profesionales, es importante aclarar que la entidad
no puede trabajar de manera remota toda vez que el manejo de la informacién es de
caracter confidencial y por cuestiones de seguridad informatica debe manipularse
directamente dentro de las oficinas.

En cuanto al archivo, el volumen de informacién y documentacion que recibe la entidad
perteneciente a cada contribuyente es significativa, y dia a dia aumenta considerablemente
puesto que se almacena en forma de expediente o carpeta, ocasionando que el archivo
actual no tenga la capacidad suficiente de almacenamiento y por tal motivo los puestos de
trabajo adicional a la carga ocupacional sean superficies de acopio de cajas de archivo y
expedientes, generando un incumplimiento a la normatividad archivistica que rige a la
entidad. Por otra parte, las instalaciones sanitarias (bafios) presentan un alto deterioro que
se evidencia en espacios con poca iluminacién, divisiones y puertas en mal estado y
baterias sanitarias sin funcionamiento, lo que implica que el personal que trabaja no cuente
con espacios optimos y privados para su correcto saneamiento; adicionalmente, se
identificé que el sistema de aire acondicionado es deficiente, debido a que solo el 30% del
espacio total que ocupa la dependencia puede beneficiarse del sistema: sumado a que la
temperatura que alcanza el sistema es irregular debido a que los equipos existentes
(manejadora- evaporadoras) no estan en las condiciones optimas, adicionalmente los
espacios de trabajo por su configuracién arquitectonica (espacios de oficinas con
cerramiento de piso a techo en vidrio) no permiten una ventilacién cruzada, lo que ha
propiciado el uso de ventiladores en los puestos de trabajo y una sobrecarga del sistema
eléctrico de la dependencia.

Agregando a lo anterior, se identificé que el hall bancario de la Subdireccion de Tesoreria,
ubicado en el primer nivel de la plataforma, presenta un hacinamiento para el usuario debido
a que su capacidad es inferior a la requerida por la dependencia, situacién que se ve
reflejada en las fechas limites de pago de impuestos, ocasionando una ocupacién irregular
en la circulacién perimetral del complejo CAM, en este sentido, para este proyecto se
contempla el disefio de la adecuacién del Hall Bancario donde actualmente funciona
EMCALI E.I.C.E.E.S.P, puesto que en el levantamiento de la necesidad, se identificé que
el espacio es subutilizados por dicha entidad, ante lo cual, Ia propuesta de disefio debe ir
enfocada en la unificacién de los servicios bancarios de ambas entidades (Subdireccién de
Impuestos y Rentas' y EMCALI) con un mejor aprovechamiento del espacio y zonas
adecuadas para el contribuyente.

Por otra parte, a raiz de los estudios adelantados por la aseguradora con el fin de realizar
las obras de recuperacion de las oficinas de Catastro Municipal, afectadas por el incendi
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provocado por terceros durante las manifestaciones del Paro Nacional del 2021, el cual
arrojo la necesidad de reforzar los cimientos y columnas del primer nivel del sétano 1 de la
Plazoleta del CAM, obras que se encuentran en ejecucion, se considera que para el proceso
de disefios y estudios técnicos, se requiere la actualizacién del disefios estructurales
producto de la consultoria No. 4135.010.26.1.089 de 2018 para el edificio de |la Plataforma,
con el fin de que sean ajustados a los propuestos por la aseguradora, considerando que en
el momento de la ejecucion se debe considerar las obras de reforzamiento estructural
ejecutadas por la aseguradora, y que todo el esquema previamente propuesto por la
consultoria No. 4135.010.26.1.089 de 2018 difiere en gran medida con lo que se esta
ejecutando. Asi las cosas, se concluye que es de vital importancia, ajustar el proyecto
producto de la consultoria con el proyecto de obra en ejecucion de la aseguradora, con el
fin de determinar una propuesta mas asertiva a nivel estructural y arquitecténico para el
edificio en mencion.

A continuacién, se presentara el anexo fotografico asociado al estado actual de las areas
en mencion.

TORRE ALCALDIA, PISO 1,2y 3:

De acuerdo a la necesidad levantada, se identificd que los pisos 1, 2 y 3, son pisos que por
su tipologia y su funcionamiento (atencion al publico, acceso principal, y espacios de
gobernanza) requieren ser espacios que proyecten el sentido misional de la entidad,
permitiendo identificar en primera medida, el escenario de un espacio institucional y publico,

de igual manera resaltar los valores arquitectonicos que presentan estas tres tipologias de
pisos que difieren del resto del conjunto.

Piso 1/ 701 mt2

En el piso uno (1), se identificd que se requiere emplazar de manera funcional y legible el
area del acceso principal tanto de funcionarios como del publico general, y que estan
alineadas a los protocolos de seguridad de |a institucién, las zonas de atencién al ciudadano
enfocada a personas con discapacidad que cumplan con la normativa vigente y con una
configuracion mas accesible, de igual manera la oficina del archivo general debe estar
alineada en su organizacion espacial a la politica vigente.

Piso 2/ 806 mts 2

En el piso dos (2), se identific6 una problematica de hacinamiento, que no permite el
desarrollo adecuado de las funciones administrativas de las dependencias que laboran en
este piso, se evidencio que las oficinas que son empleadas, fueron en su momento
despachos individuales que posteriormente se ajustaron en modulos de puestos de trabajo
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que no cumplen con espacios de circulacion ni mobiliario acorde a lo requerido por la
politica de salud y seguridad en el trabajo, de igual manera se identificé que los espacios
de trabajo presentan riesgos asociados a las conexiones de energia, voz y datos, dado que
no cuentan con sistemas de cableado estructurado en cumplimiento de la normativa
ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1), Cadigo eléctrico
nacional, norma INCONTEC 2050, Reglamento técnico de instalaciones eléctricas,
Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia
(RETIE), el Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE y NTC 2050 y el
reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico RETILAP.

Piso 3/ 1033 mts2

En el piso tres (3), se identificé que al ser las oficinas de despacho de la Secretaria de
Gobierno, requiere que su configuracion espacial esté alineada a espacios de despacho
principal (alcalde- secretario(a) de despacho y asesores) de igual manera, la sala de
concejo de gobierno, al ser un espacio altamente operativo y de reunién para todo el
gabinete de la alcaldia al igual que péra la exposicién de proyectos de alto impacto para los
proyectos de gobierno, se requiere que sea disefiado en su totalidad, incluyendo nuevos
sistemas de conferencia que se encuentren a la vanguardia para la optimizacion y
potencializacion de este espacio, de igual manera un espacio de uso flexible que permita

diferentes usos de acuerdo a la necesidad (espacio de reunion, de protocolo, de
conferencia, entre otros) .

TORRE ALCALDIA, PISO 7, 8, 11y 13:

De acuerdo a la necesidad levantada, se identifico que los pisos 8,11 y 13 de la Torre
Alcaldia poseen una conformacién tipoldgica igual, no obstante cada dependencia ha
subdividido la superficie de maneras irregulares lo que ha propiciados problematicas de
hacinamiento, baja calidad en la iluminacién y ventilacién de espacios, riesgos asociados a
las conexiones de energia, voz y datos, dado que no cuentan con sistemas de cableado
estructurado en cumplimiento de la normativa ASHRAE referentes a eficiencia energética
(90.1) y confort térmico (62.1), Codigo eléctrico nacional, norma INCONTEC 2050,
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de
2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE), el Reglamento técnico de
instalaciones eléctricas RETIE y NTC 2050 y el reglamento técnico de iluminacién y
alumbrado publico RETILAP.

Piso 7/ 173.22 mts2

Por otra parte, para el caso del piso 7, se identificé la necesidad de actualizar el diseﬁ&\
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interior de ala oeste correspondiente a las zonas de despacho, sala de juntas, y oficina del
subcontralor, con el fin de garantizar una mejor comunicacion y acceso directo a estos
espacios y que de esta manera puedan estar mas alineados con las dinamicas de trabajo
del area directiva de la Contraloria.

Piso 8/ 1033 mts2

El piso ocho (8), fue ocupado por muchos afios por la secretaria de Educacion Municipal,
la cual fue trasladada el afio 2019 al edificio Boulevard de la Avenida Sexta, posterior, fue
entregado al Departamento Administrativo de las Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones el cual comparte superficie en el piso dos (2) de la Plataforma del
Complejo CAM con el Concejo Municipal, con el fin de que mitigara el hacinamiento que
presentaba en el segundo piso de la plataforma.

Actualmente la dependencia presenta una conformaciéon espacial que no permite un
correcto desempefio de los equipos de trabajo pertenecientes al Departamento
Administrativo de las Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, debido a que su
distribucion modular propicia el hacinamiento y el mobiliario actual se encuentra en mal
estado propiciando un ambiente de desequilibrio formal dentro de la imagen institucional de
la dependencia al corresponder a una conformacién interior que obedecia a las dinamicas
de la Secretaria de Educacion.

Ahora bien, esta dinamica de estructuracion del espacio interno, es una configuracién que
ademas de propiciar dinamicas de trabajo por fuera de los lineamientos de la ARL, y de
seguridad y salud en el trabajo, presentan un incumplimiento a la normativa legal vigente
asociada a la Resolucion 2400 de 1979, asociado a riesgos de las conexiones de energia,
voz y datos, dado que no cuentan con sistemas de cableado estructurado en cumplimiento
de la normativa ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1),
Cadigo eléctrico nacional, norma INCONTEC 2050, Reglamento técnico de instalaciones
eléctricas, Resolucién No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de
Minas y Energia (RETIE), el Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE y NTC
2050 y el reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico RETILAP.

Piso 11y Piso 13 /1033 mts 2 y 1033 mts2.

El piso once (11) y el piso trece (13), ocupados actualmente por el Departamento
Administrativo de Planeacion Municipal y la Personeria de Santiago de Cali, presentan una
configuracién espacial que no permite el correcto uso de la planta libre correspondiente a
la tipologia inicial, impidiendo una correcta iluminacién y ventilacién de los espacios de
trabajo, se identificd a su vez que esta distribucion espacial propicia el hacinamiento del
personal contratista y de los funcionarios, fraccionando la jerarquia organizacional de la
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dependencia y la identificacién de un lenguaje arquitecténico y funcional de la dependencia.
Al igual que el piso 8, esta dinamica de estructuracion del espacio interno, es una
configuracion que ademas de propiciar dindmicas de trabajo por fuera de los lineamientos
de la ARL, y de seguridad y salud en el trabajo, presentan un incumplimiento a la normativa
legal vigente asociada a la Resolucion 2400 de 1979, asociado a riesgos de las conexiones
de energia, voz y datos, dado que no cuentan con sistemas de cableado estructurado en
cumplimiento de la normativa ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort
térmico (62.1), Cédigo eléctrico nacional, norma INCONTEC 2050, Reglamento técnico de
instalaciones eléctricas, Resolucién No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el
Ministerio de Minas y Energia (RETIE), el Reglamento técnico de instalaciones eléctricas
RETIE y NTC 2050 y el reglamento técnico de iluminacién y alumbrado piblico RETILAP.

Por ofra parte, se identificd que la dependencia brinda atencién al ciudadano y no cuenta
con un espacio propicio para esta actividad, al igual que el espacio de la planoteca, requiere
de una zona de lectura de planos consolidando una zona de consulta y lectura de los
planos, al igual que una zona de atencién al publico, debido a que recibe tanto personal de
planta como personal externo. Conexo a lo anterior, las oficinas de despacho al igual que
de equipos de trabajo carecen de mobiliario y distribucién arquitecténica que promueva un
ambiente saludable, puesto que las subdivisiones actuales, corresponden a cerramientos
de mediana altura, en combinacién de panel yeso y divisiones modulares de tela,
ocasionando riesgo de salubridad por la acumulacién de polvo, texturas y colores que hacen
que el espacio se vea mas reducido y se propicie una sobre circulacién en los espacios sin
una optimizacién de la tipologia arquitecténica original del piso.

Es importante sefialar que para el caso del piso trece (13) se debera dejar por fuera del
proyecto de disefio los espacios de bafios de la oficina de despacho y de los funcionarios,
debido a que estos ya fueron intervenidos en la vigencia del 2021.

EDIFICIO FUENTE VERSALLES, Piso 7/ 731.84 mts2

El Edificio Fuente Versalles, ubicado en la Avenida 5AN no. 20N — 08, en la comuna 02 de
la ciudad de Santiago de Cali, con un area de lote de 1.120 mt2, cuenta con dos sétanos
que albergan 39 moédulos de parqueadero, con una totalidad de 26 apartamentos
distribuidos en 10 pisos, que se han modificado parcialmente para albergar diversas
dependencias como la Secretaria de Vivienda, Departamento Administrativo de Gestion del
Medio Ambiente y la Contraloria General de Santiago de Cali, entre otras dependencias
adscritas a la Alcaldia de Santiago de Cali, actualmente en su primer piso se encuentran
tres (3) locales comerciales que funcionan como ventanillas de atencion al ciudadano.

Actualmente la Contraloria de Santiago de Cali, funciona administrativamente en los pisos
cinco (5) y siete (7) del edificio Fuente Versalles y en el piso siete (7) de la Torre Alcaldia)ﬁ\'
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en este orden de ideas ha identificado que la oficina ocupada en el piso 7 del edificio Fuente
Versalles, presenta problematicas de hacimiento generalizado, todo esto como resultado
de la disposicién arquitecténica de las oficinas que previamente como se sefiald, fueron
adaptadas de una tipologia de vivienda, propiciado riesgos de trabajo de los funcionarios
con un incumplimiento de los lineamientos de la ARL, y de seguridad y salud en el trabajo,
al igual que a la normativa legal vigente asociada a la Resolucién 2400 de 1979, asociado
a riesgos de las conexiones de energia, voz y datos, dado que no cuentan con sistemas de
cableado estructurado en cumplimiento de la normativa ASHRAE referentes a eficiencia
energética (90.1) y confort térmico (62.1), Cdédigo eléctrico nacional, norma INCONTEC
2050, Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, Resolucién No. 18 0398 de 7 de abril
de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE), el Reglamento técnico de
instalaciones eléctricas RETIE y NTC 2050 y el reglamento técnico de iluminacion vy
alumbrado publico RETILAP, todo esto articulado de la necesidad que se deriva de propiciar
un ambiente de seguridad laboral e informatica de la dependencia, con el fin de que pueda
optimizar su funcionamiento misional.

TALUD ENTRE CALLES 5Y 6, 714.28 mts2

El talud se encuentra ubicado en la comuna 3 entre calles 5 y 6 sobre la parte superior al
ingreso al tunel de la carrera primera y contiguo al ingreso peatonal desde la calle 5 al

Boulevard del Rio. El talud cuenta con una longitud de 65 ml y un area de 714.28 m2
aproximadamente.

Se realiza verificacion e inspeccion en sitio evidenciando que el talud se encuentra en muy
mal estado general, con el muro de contencidén que lo retiene en riesgo inminente de

colapso y posibilidad de desprendimiento de otra parte del talud, se lista a continuacién el
estado actual:

e Se evidencia que hubo una gran masa que se ha desprendido del talud sobre la
carrera primera.

e Existencia de gran cantidad de grietas en el talud, que junto con la infiltracion de
aguas lluvias puede causar pronto otro desprendimiento.

¢ Mucho material fino suelto que puede poner en riesgo a los peatones vy ciclistas que
transitan por el andén.

e En el talud hay una capa de vegetacion de raices pequefias que no ayudan a la
retencion de la masa de tierra, en la corona del talud se observa varios arboles con
raices de gran tamario.

o Eldesprendimiento de una parte del talud permite ver las raices del material vegetal.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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e En algunos puntos hay rastro de material de relleno de escombros utilizados en la
conformacién del talud, asi mismo se evidencia rastros de concreto y losetas tactiles
sobre el talud y una tuberia sanitaria en PVC de 4” con otra de Gress dentro que
viene del predio sobre el talud y baja por este.

e El muro de contencién en ladrillo, que tiene una altura entre los 2 y 2.5 mly una
longitud igual a la del talud, se encuentra en muy mal, aproximadamente 30 mi del
muro se han desprendido dejando solo la viga de cimentacion en la base del talud.
El muro esta desplomado con inclinaciones entre 7° y 9° en distintos tramos hacia
el andén y presenta grietas estructurales, causadas por el movimiento del talud.

e En varios tramos del muro hay acero de refuerzo de este a la vista.

e El muro del predio ubicado sobre el talud presenta fisuras estructurales causadas
por el movimiento del talud.

Por otra parte, y de acuerdo a la necesidad levantada, se identificé que el proceso debe
ejecutarse en tres grupos diferentes (Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3) con el fin de garantizar

el cumplimiento de cada proyecto en el tiempo requerido, cada grupo abarcara los
siguientes proyectos independientes:

Grupo 1: EDIFICIO PLATAFORMA Y HALL BANCARIO TORRE EMCALI:

¢ Plataforma Piso 1, piso 2 y Hall EMCALI- Departamento Administrativo de
Hacienda Municipal/ Subdireccion de Impuestos y Rentas/ Subdireccion de
Tesoreria

TORRE ALCALDIA

e Piso 7- Contraloria de Santiago de Cali.

* Piso 8 — Departamento Administrativo de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones.

¢ Piso 13- Personeria Municipal de Santiago de Cali.

Area Total = 3.837.22mts 2

Grupo 2: TORRE ALCALDIA

e Piso 1, 2 y 3- Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovacién
Institucional/ Secretaria de Gobierno/ Secretaria de Desarrollo Territorial yool

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Participacién Ciudadana /Secretaria de Educacion.
e Piso 11- Departamento Administrativo de Planeacion Municipal.
e Piso 7- Contraloria de Santiago de Cali.

Grupo 3: TALUD ENTRE CALLES 5Y 6

e Estabilizacién y estructura de contencion para el talud entre calles 5 y 6.

Area Total: 5.199,28 mts2

b | Objeto a contratar (con el correspondiente alcance si aplica)

Contratar la consultoria para realizar los Estudios y Disefios generales para los proyectos
de remodelacion de los espacios fisicos, arquitectdnicos, estructurales, de mobiliario,
hidrosanitario, eléctrico, aire acondicionado, de inmética, estudios técnicos, elaboracién
del presupuesto de remodelacién , presupuesto de mobiliario y cronograma de obra para el
Complejo Administrativo Municipal correspondientes edificio Plataforma Piso 1, Torre
Emcali Hall Bancario, Toree Alcaldia Pisos 1, 2, 3, 7, 8, 11y 13 y el piso 7 del Edificio
Fuente Versalles, para las dependencias adscritas a la Alcaldia de Santiago de Cali; y de
estudios técnicos, disefios geotécnicos, estructurales e hidraulicos para la estabilizacién y
contencion del talud ubicado entre calles 5y 6 en el Boulevard del Rio.

c. | Descripcion detallada del bien y/o servicio a adquirir con las especificaciones técnicas de
acuerdo con la necesidad. Aportar ficha técnica si aplica.

LINEAMIENTOS NORMATIVOS

La consultoria de los tres (3) grupos definidos debera, realizarse en el marco del
cumplimiento de las necesidades espaciales, tecnolégicas y de trabajo de cada

dependencia y/o espacio, al igual que de la aplicacién de los lineamientos normativos que
se exponen a continuacion:

» Decreto 1469 de 2010- Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las
licencias urbanisticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funcién publica que
desempefian los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones.

e Normas técnicas colombianas para el planeamiento, disefio y dotacion de

instalaciones y ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC
4683-4641-4732-4733/99).

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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e NSR-10- Reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes.

e NTC 6271 - Informacién geografica estudios topograficos.

¢ Normas NTC y ASTM establecido en el numeral H.2.6.1 de la NSR-10 Titulo H -
Estudios geotécnicos.

» Legislacién de seguridad industrial salud ocupacional, analisis y aplicacion de las
normas de construccion y adecuacion en salud ocupacional, seglin Resolucién 2400
de 1979.

¢ Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979,
NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

e Analisis y aplicacion de normas ambientales, gestién ambiental y manejo de
residuos.

e Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, mediante el cual de establecen normas de prevencion vy
control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

e NFPA 101- Cédigo de seguridad humana.

¢ Resolucion 2413 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el
cual se establece el'reglamento de higiene y seguridad en la construccién.

* Resoluciéon 627 07/04/2006 del Ministerio de Medioc Ambiente por la cual se
establece la norma nacional de emisién de ruido y ruido ambiental.

e RAS-2000- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico,
(Resolucién 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de
Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia) y Resolucién 2320 de 2009 por
la cual se modifica parcialmente la Resolucién niimero 1096 de 2000 que adopta el
reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento basico — RAS.

e NTC-1500- Cédigo Colombiano de Fontaneria.

e Normas AISC, AISI.

e Normativas ASHRAE- Referentes a eficiencia energética (80.1) y confort térmico
(62.1).

e [INCONTEC 2050- Codigo Eléctrico Nacional.

e RETIE y NTC 2050- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas.

e RETILAP - Reglamento técnico de iluminacién y alumbrado puiblico.

e RITEL - Reglamento Técnico de instalaciones internas de Telecomunicacion.

e ISO TC 205 - Building Environment Design.

e UIT -Unioén Internacional de Telecomunicaciones.

e CEN TC 247 - Building Automation, Controls, and Building Management
(“Automatizacion de edificios, controles y gestion de edificios).

e CENELEC TC 205 (viviendas y edificios Sistemas Electronicos, HBES)\,

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién

por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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o Serie UNE-EN 50090 para Sistemas Electrénicos de Viviendas y Edificios (HBES).
e Serie UNE-EN 50491 para Sistemas Electronicos de Viviendas y Edificios (HBES) y
Sistemas de Automatizacion y Control de Edificios (BACS).

e UNE-CWA 50487:2009 IN - Codigo de practicas del proyecto “Smarthouse”.

e Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los
servicios.

e NTC 1461- Norma de Sefializacién Colombia.

o SO 3864-1/1SO 16069:2004- Criterios para el disefio de las sefiales de seguridad
para la prevencion de accidentes y riesgos.

e |ey9de 1979- Ley de Protecciéon del Medio Ambiente.

e Decreto 1443 de 2014- Disposiciones para la implementacion del sistema de gestion
de |a seguridad y salud en el Trabajo (SG-SST).

e Ley 1185 de 2008- Ley de Salvaguardia y proteccion del Patrimonio Cultural.

e Guiay Estandares para el Desarrollo Grafico del Proyecto impartida por el Concejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones Auxiliares, Ultima version.

ESPECIFICACIONES TECNICAS/ GRUPO 1, GRUPO 2 Y GRUPO 3

Los proyectos deberan desarrollarse en concordancia con el levantamiento de la necesidad
de cada grupo y para el caso de los Grupos 1 y Grupo 2 se desarrollara adicionalmente de
acuerdo con las especificaciones de uso espacial de las oficinas de las de las siguientes
dependencias:

EDIFICIO PLATAFORMA Y HALL BANCARIO TORRE EMCALL.

Departamento Administrativo de Hacienda Municipal/ Subdireccién de Impuestos y Rentas/
Subdireccién de Tesoreria.

TORRE ALCALDIA/ Piso 1, 2, 3,7, 8,11 y 13:

¢ Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovacion Institucional.

e Secretaria de Gobierno.

e Secretaria de Desarrollo Territorial y Participacion Ciudadana.

e Secretaria de Educacion.

e Departamento Administrativo de Tecnologia de la Informacién y las
Comunicaciones.

e Departamento Administrativo de Planeacién Municipal.

e Personeria de Santiago de Cali.

e Contraloria de Santiago de Cali.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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EDIFICIO FUENTE VERSALLES/ Piso 7:

Como se espera que la consultoria se desarrolle en tres grupos diferentes, y se ha
identificado que en cada grupo hay unas condicionantes especiales por proyecto, se
expondran a continuacion las condicionantes principales a tener en cuenta por parte del
contratista al momento de la ejecucién.

Grupo 1:

Grupo 2:

Contraloria de Santiago de Cali.

CONSIDERACIONES TECNICAS ESPECIFICAS PARA CADA GRUPO

ACTUALIZACION DEL DISENO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Este

componente esté dirigido solamente al edificio de la Plataforma donde se ubica la

dependencia Subdireccién de Impuestos y Rentas/ Subdireccion de Tesoreria, todo

esto con el fin de que este alineado con el disefio en ejecucion propuesto por la

aseguradora que se encuentra realizando las obras de readecuacién de la

Subdireccion de Catastro, ocasionadas por el paro del 2021. ‘
PISO7/ CONTRALORIA DE SANTIAGO DE CALI: En consideracion a la necesidad
expuesta por la Contraloria de Santiago de Cali, se requiere actualizar el disefio

interior de las oficinas de despacho, sala de juntas y despacho de la Subcontraloria,

con el fin de mejorar las condiciones espaciales y de comunicacién entre estos

espacios de direccion del piso, para este proyecto se debera considerar las

conexiones de funcionamiento, iluminacion, mobiliario, y uso de materiales, al igual

que la imagen corporativa de la dependencia con el fin de que el proyecto este mas

alineado con el objeto misional de la dependencia.

PISO 8 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA DE LA

INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES: De acuerdo a la necesidad levantada

y la proyeccién de la dependencia, este proyecto difiere de los otras consultorias de

disefio de oficinas institucionales, debido a que esta dependencia que estara

ubicada en el piso 8, debera conceptualizarse como un centro tecnolodgico de la

Alcaldia Distrital, es decir, los referentes arquitecténicos para la propuesta de disefio

de esta dependencia/piso deberan ser las oficinas de Google, Apple, Meta, entresf
otros.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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e PISO 1, 2 Y 3/ ACCESO PRINCIPAL Y SECRETARIA DE GOBIERNO: En
consideracion de que el Complejo del Centro Administrativo Municipal es un Bien
de Interés Cultural y que los tres (3) primeros pisos de la Torres Alcaldia difieren
en su tipologia del resto de |a torre al igual que albergan elementos arquitecténicos
de valor patrimonial, estos pisos deberan disefiarse en busca de la satisfaccion de
la necesidad organizacional de la dependencia siempre en pro del rescate y/o
conservacion de los elementos patrimoniales que hacen de estos pisos algo icénico
para el complejo administrativo, es por ello que se debera investigar sobre los
valores originales e identificar el modelo de intervencion més asertivo.

Grupo 3:

e TALUD ENTRE CALLES 5 Y 6: En consideracién con la necesidad evidenciada en
las distintas visitas de campo, se requiere realizar los estudios técnicos necesarios
para conocer las caracteristicas geotécnicas del talud (tipo de suelo, caracteristicas,
material que lo conforma, etc.) y determinar con exactitud el comportamiento y
propiedades geomecanicas del suelo que conforma el talud para que el profesional
geotécnista pueda realizar el disefio de obras de estabilizacion, estructuras de
contencion y evacuacion de aguas que mejor se ajusten a las propiedades del talud.

LINEAMIENTOS METODOLOGICOS
GRUPO 1y GRUPO 2

Dada la complejidad y el alcance del proyecto, al igual que el tiempo en que la necesidad
debe estar cubierta, se estima que el proyecto debera ejecutarse bajo el modelo de
contratacion por Concurso de Méritos en tres (3) grupos diferentes y cada grupo debera
ejecutar el contrato de consultoria bajo una metodologia de trabajo por cuadrillas de disefio
debido a que la necesidad que se desea cubrir excede los 6000 mts2.

Asi las cosas, en concordancia con los proyectos de disefio que se han desarrollado de
este corte dentro del proceso de planeacién en el desarrollo de la infraestructura
institucional, se ha consolidado la siguiente metodologia de trabajo para la construccién de
los insumos del proyecto objeto de la consultoria teniendo en cuenta que el proceso
obedece a cinco momentos que se han definido como las fases del proyecto:

Fase 0- Planeacion Estratégica.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.

Pagina 14 de 51



SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

MAJAO1.04.01.18.P01.F03

VERSION 1

ALCALDIA DE REQUERIMIENTO PARA

SANTIAGO DE CALY ADQUISICION DE BIENES, OBRAS | FECHADE |

N i MINISTRATIVA
GESTION JURIDIDO ATMNISTR Y/O SERVICIOS VIGENCIA

En esta fase se establece como la fase de reconocimiento y de conexién con el proceso
dentro de la entidad, para ello se requiere que el contratista establezca un cronograma
definiendo cada fase o Plan de Ejecucion, con las actividades a realizar, y los cortes
propuestos para el seguimiento del proceso de consultoria. Se requiere que se establezca
un cronograma por cada proyecto independiente a intervenir, considerando que todos estos
espacios funcionan con dependencias diferentes y trabajan de manera independiente unas
de las otras.

Fase 1- Reconocimiento de la Necesidad.

En esta fase se considera necesario que el contratista lleve a cabo las sesiones de
acercamiento con cada dependencia, establezca un cronograma de reuniones presenciales
con el equipo de trabajo tanto de la consultoria con el designado por cada dependencia,
con el fin de que indague sobre la estructura organizacional, formas y equipos de trabajo,
las problematicas actuales con relacién a la espacialidad de cada oficina, las expectativas
que tienen con el proyecto, entre otros que considere pertinentes.

De este reconocimiento de la necesidad se deriva los siguientes insumos que haran parte
estructural en el proceso de disefio.

e Organigrama de la dependencia, incluido cantidad de personal (contratista y de
planta).

¢ Cantidad de equipos de trabajo, funciones, procesos y discriminacion de
necesidades complementarias.

e Programa Arquitecténico.

e Identificacion de necesidades espaciales u organizacionales complementarias.
e Alcance de la proyeccion tecnolégica que requiere las dependencias (inmotica).

Fase 2- Recopilacion de Informacion, Andlisis de Informacion y Trabajo de Campo.

Paralelamente a la fase 1, el contratista debera realizar un proceso de recoleccion,
levantamiento y analisis de la informacién existente, tanto planimétrica como documental,
alimentar su proceso de reconocimiento con la recopilacién de informacién técnica
relevante en el proceso de desarrollo de la consultoria asociada a normativa y tendencias
que puedan aportar a los procesos de sostenibilidad de los sistemas propuestos,
normatividad que rige cada sistema del proyecto y demas gue encuentre pertinente a la
hora de tomar decisiones de disefio en relacién a los espacios a intervenir.

De este proceso de recopilacion de informacion se deriva los siguientes insumos que harérgﬂ
parte estructural en el proceso de disefio.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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e | evantamiento arquitecténico.

e Anteproyecto Arquitectdnico (incluida la articulacion con los sistemas propuestos)

» Levantamiento de informacién planimétrica, fotografica y de analisis de los sistemas
actuales que existen en cada piso o area a intervenir- Sistemas de Aire
Acondicionado, redes secas, redes himedas, redes de voz y datos, sistema
eléctrico, y demas.

e Propuestas de zonificacién y de esquemas de conexion, relacién y cohesion de las
propuestas arquitecténicas.

e Diagnosticos de los sistemas que componen el proyecto actual.

» Memorias de diagnosticos y recomendaciones para el proceso de disefio y
consolidacion de estudios técnicos de cada proyecto (piso) a intervenir.

¢ Demas que el contratista considere pertinente para el desarrollo de esta fase.

Fase 3- Elaboracién de Estudios y Disefios.

En este proceso el contratista conjuntamente con su equipo de trabajo a partir de los
resultados obtenidos durante la fase 1 y la fase 2, debera realizar los disefios y la
consolidacion de las especificaciones técnicas con relacion a todos los sistemas que
componen el proyecto, desde el componente arquitecténico hasta el desarrollo de los
estudios técnicos de cada sistema en particular (eléctrico, voz y datos, hidrosanitario, aire
acondicionado, inmética, iluminacion, red contra incendio, presupuesto, cronogramas,
especificaciones técnicas, etc.) todo lo anterior de acuerdo con los alcances estipulados
para esta consultoria.

Fase 4- Socializacion de la Consultoria.

En esta fase se realiza el cierre de todo el proceso de la consultoria, por medio de la
socializacién de cada proyecto a las dependencias, de acuerdo a los resultados obtenidos
durante el proceso de las fases previas.

LINEAMIENTOS METODOLOGICOS
GRUPO 3

Dada la complejidad y el alcance del proyecto, al igual que el tiempo en que la necesidad
debe estar cubierta, se estima que el proyecto debera ejecutarse bajo el modelo de
contratacién por Concurso de Méritos en tres (3) grupos diferentes y cada grupo debera
ejecutar el contrato de consultoria bajo una metodologia de trabajo por cuadrillas de disefio

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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debido a que la necesidad que se desea cubrir excede los 6000 mts2.

Asi las cosas, en concordancia con los proyectos de disefio de estabilizacién, contencion y
drenaje de taludes, se ha consolidado la siguiente metodologia de trabajo para la
construccion de los insumos del proyecto objeto de la consultoria teniendo en cuenta que
el proceso obedece a cuatro momentos que se han definido como las fases del proyecto:

Fase 0 — Planeacién Estratégica.

En esta fase se establece como la fase de reconocimiento y de conexién con el proceso
dentro de la entidad, para ello se requiere que el contratista establezca un cronograma
definiendo cada fase o Plan de Ejecucién, con las actividades a realizar, y los cortes
propuestos para el seguimiento del proceso de consultoria. Se requiere que se establezca
un cronograma consolidado el cual es el requerido para realizar el seguimiento.

e Plan de Ejecucion y Cronograma de la consultoria.
e Identificacién de insumos requeridos para la fase 1 y fase 2.

Fase 1 — Recopilacion de Informacion y Estudios Preliminares.

En esta fase se considera necesario que el contratista lleve a cabo el proceso de
diagnostico del talud, bajo el esquema de visitas de los especialistas al sitio, el registro

fotografico, toma de muestras para pruebas de laboratorio y consolidacién del informe de
diagnéstico.

A su vez, el contratista debera realizar un proceso de recoleccién, levantamiento y analisis
de la informacion existente, tanto planimétrica.como documental, alimentar su proceso de
diagnostico, con la recopilacién de informacién técnica relevante en el proceso de
desarrollo de la consultoria asociada a normativa y técnicas que puedan aportar a los
procesos de sostenibilidad de los sistemas propuestos, normatividad que rige cada sistema
del proyecto y demas que encuentre pertinente a la hora de tomar decisiones de disefio en
relacién a la mejor solucion propuesta posible.

Fase 2 — Elaboracion de Estudios y Disefios.

En este proceso el contratista conjuntamente con su equipo de trabajo a partir de los
resultados obtenidos durante la fase 1 y la fase 2, debera realizar los disefios y la
consolidacién de las especificaciones técnicas con relacién a todos los sistemas que
componen el proyecto, desde los estudios de caracterizaciéon de propiedades
geomecanicas del talud hasta el desarrollo de los disefios de obras de contencion y drenaje
de agua de acuerdo con los alcances estipulados para esta consultoria.

—

Fase 3 — Socializacion de la Consultoria.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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En esta fase se realiza el cierre de todo el proceso de la consultoria, por medio de la
socializaciéon del proyecto a las entidades pertinentes, de acuerdo a los resultados
obtenidos durante el proceso de las fases previas.

COMPONENTES DE LA CONSULTORIA
GRUPO 1, GRUPO 2 Y GRUPO 3

En concordancia con las fases de proyecto se estima que cada una de ellas brindara unos
entregables que se han clasificado de acuerdo con los aspectos a realizar en la consultoria,
siendo estos los siguientes:

COMPONENTE DE INVESTIGACION PRELIMINAR Y DIAGNOSTICO ELEMENTOS
PATRIMONIALES.
(SOLO APLICA PARA EL GRUPO 2)

Este componente esta orientado al proceso de investigacion preliminar del bien inmueble
para ello el contratista debera realizar una visita al inmueble respectivo, elaborard un
inventario del bien y diagnosticara el tratamiento a seguir, para lo cual llevara a cabo una
investigacién de caracter histérico que permita conocer el contexto y la época en que se
construyo y consolido el inmueble. El conocimiento y consideracion de estos aspectos
permitiran afrontar la etapa de disefio logrando el éptimo aprovechamiento de todos los
espacios de la casa en funcién de las necesidades de la entidad, manteniendo las
condiciones histéricas del inmueble.

En el contexto de la investigacion para la restauracion arquitectonica, la arqueologia
preventiva es un instrumento que aporta valiosos datos para el entendimiento del inmueble
y su contexto cultural. Ademas, se plantea como un requisito indispensable desde el punto
de vista legal (Ley 1185 de 2008 y Decreto 763 de 2009), pues las obras que se llevan a
cabo en sitios protegidos, es prioridad realizar estudios de impacto arqueologico que
definan un Plan de Manejo Arqueolégico que lleve a minimizar el riesgo de destruccién de
los bienes arqueolégicos y su entorno, en este sentido, para el caso del estudio de
valoracion patrimonial el contratista debera cefiirse al siguiente precepto.

Garantizar la proteccion del bien de interés cultural y de la totalidad de elementos que
componen y dan valor a la edificacién, colaborando en dar cumplimiento a lo establecido
en la Resolucion 1810 de 2.015 "Plan Especial de Manejo y Proteccién del Centro Histérico

del Municipio de Santiago de Cali", el Decreto 763 de 2.009 y el Plan de Ordenamiento
Territorial vigente,

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.

Pégina 18 de 51



e | SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL MAJAO1.04.01.18.P01.FO3

INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

VERSION 1
ALCALDIA DE REQUERIMIENTO PARA

SmTASO PEC | ADQUISICION DE BIENES, OBRAS | FECHADE |

ESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
ot Y/O SERVICIOS VIGENCIA

Estudio De Valoracion Patrimonial

¢ Memoria descriptiva de la propuesta de intervencién, la cual debe incluir la
descripcion detallada del estado actual del inmueble, en sus aspectos constructivos
y arquitectonicos, descripcion del tipo de obra con materiales y especificaciones
técnicas y la descripcién detallada de los procedimientos de intervencion.

» Plano de Localizacién del inmueble a una escala adecuada para su interpretacion.
Cuando se trate de intervencién en bienes colindantes con un BIC incluirlo dentro
del plano de localizacion.

e Memoria descriptiva de la cronologia del bien inmueble que contenga informacion
iconografica y la evolucion de este con las intervenciones efectuadas.

* Investigacion tipolégica que contenga la evolucion constructiva del inmueble
debidamente graficada.

e Levantamiento arquitectdnico, estructural y de detalles de manera clara y detallada.

* Registro fotografico con la descripcién y localizacion de las tomas generales y de
detalles del edificio- segun lo requiera.

e Estudio patolédgico y diagnéstico del inmueble (fichas de calificacion con fotografias
y descripcion de los deterioros de acuerdo con el sistema constructivo) incluir
informacién de exploraciones constructivas y de cimentacion segun se requiera.

e Planos de calificacion y diagnostico en plantas, cortes, fachadas, detalles y
volumetria (modelo paramétrico) seglin se requiera con especificaciones técnicas
que indiquen el estado de deterioro, sus causas y diagnostico (incluida informacion
grafica y convenciones).

o Calas de exploraciéon cromatica para muros y carpinterias, asi como materiales de
pega y morteros segun el caso.

e Calas estratigraficas para el casi de existencia de pintura mural.

e Estudio técnico de humedades - (Diagnéstico y recomendaciones)

° Estudios de sanidad de maderas - (Diagnéstico y recomendaciones)

e Tramitar el concepto ante el Comité Municipal de Patrimonio.

* Atender las observaciones del Comité Municipal de Patrimonio.

¢ Demas que el contratista considere pertinente para el desarrollo de esta fase.

Propuesta De Restauracion Arquitecténica

» Proyecto arquitectdnico (modelo paramétrico, plantas, cortes, y fachadas, en las
escalas adecuadas para su interpretacion con dimensiones, ejes estructuralesi
niveles y especificaciones técnicas)

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autcrizacién del Alcalde.
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o Renderizado del proyecto en general donde se pueda visualizar espacios, colores,
materiales y otros detalles especiales de espacios conforme al disefio entregado.

e Proyecto de detalles constructivos en los que estan definidos las especificaciones
tanto en dibujo como en texto de: carpinteria metalica y de madera, decorados,
enchapes, pisos, colores, texturas, materiales y muros.

e Registro fotografico

COMPONENTE DE INVESTIGACION PRELIMINAR, CARACTERIZACION DEL SUELO,
DIAGNOSTICO DE ESTABILIZAD DE TALUD Y DISENO DE ESTRUCTURAS DE
CONTENCION
(SOLO APLICA PARA EL GRUPO 3)

Este componente esta orientado al proceso de investigacion de las caracteristicas y
propiedades geomecanicas del suelo que compone el talud para ello el contratista debera
visitar el sitio donde se encuentra ubicado el talud, realizara toma de muestras del suelo
para analisis de propiedades del mismo, realizara el levantamiento topografico y
diagnosticara el estado actual del talud, el riesgo de colapso y propondra el disefio de la
mejor solucion tratamiento a seguir.

De este proceso de investigacidon y recopilaciéon de informacion se deriva los siguientes
insumos que haran parte estructural en el proceso de disefio.

o Estudio de suelos para conocer las caracteristicas geotécnicas del talud (tipo de
suelo, caracteristicas, material que lo conforma, etc.) y determinar con exactitud el
comportamiento y propiedades geomecanicas del suelo que conforma el talud para
que el profesional geotecnia pueda realizar el disefio de la mejor solucién posible.
Se deben realizar los sondeos necesarios de acuerdo al criterio del profesional en
geotecnia y sin realizar menos de lo establecido en el numeral H.3.2.3 de la NSR-
10 Titulo H — Estudios geotécnicos y se debe cumplir con los demas criterios
establecidos en el capitulo H3 — caracterizacion geotécnica del subsuelo de la NSR-
10 Titulo H — Estudios geotécnicos y las normas NTC y ASTM alli citadas.

e Levantamiento Topografico correspondiente al predio y entregar el plano
topografico, cumpliendo los lineamientos establecidos en la NTC 6271.

o Estudio de estabilidad de talud el cual debe estar incluido junto con el estudio de

suelos en el estudio geotécnico final y debe considerar las caracteristicas
geolodgicas, hidraulicas y geométricas del talud. Este estudio debe estar sujeto a lo
estipulado en el capitulo H5 — Excavaciones y Estabilidad de Taludes de la NSR-10
Titulo H — Estudios geotécnicos y las normas NTC y ASTM alli citadas.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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e Proyecto Estructural de contencion incluido, memorias de calculo, memoria de
cantidades, cronograma, presupuesto, detalles estructurales y especificaciones
técnicas.

e Proyecto de drenaje y control de aguas de escorrentia e internas de las escombreras
(si aplica) incluido, memorias de calculo, memoria de cantidades, cronograma,
presupuesto, detalles estructurales y especificaciones técnicas.

e Desarrollo de detalles constructivos.

e Definicién de especificaciones técnicas y cantidades de construccién.

COMPONENTE DE DISENO ARQUITECTONICO, DE INTERIORES Y
ESTRUCTURAL

El Disefio Arquitectdnico debe ir orientado a la consolidacién de una propuesta de disefio
de distribucion de espacios de oficina y mobiliario modular, acorde a las necesidades y
requerimientos de cada dependencia, conforme a los médulos de trabajo ya definidos en
especificaciones técnicas, acabados, materiales, colores, alturas y otros por parte de Ia
Alcaldia de Santiago de Cali los cuales ya han sido incorporados en el proceso de
desarrollo institucional en las obras de remodelacién de los pisos s6tano 1, 16-15-14-12-6
y 7 de la Torre Alcaldia y el Edificio Boulevard de la Sexta, sede principal de la Secretaria
de Educacion.

Por su parte, en cuanto al disefio de interiores, este debera estar enfocado a la
implementacion de las tendencias de trabajo colaborativo y de remarketing de la identidad
corporativa de las dependencias con el fin de que su espacialidad y lenguaje este alineado
con la proyeccion de esta. Para el caso del piso 8, este debera contemplar espacios de uso
flexible , de trabajo colaborativo, y zonas de experiencia tecnoldgica con el fin de consolidar
al Departamento Administrativo de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones
como el centro tecnolégico y de monitoreo para la Alcaldia de Santiago de Cali, por otra
parte, para el caso del piso 7, el area a jerarquizar sera la zona de despacho, sala de juntas
y de la Subcontraloria, con el fin de reorganizar espacialmente esta zona de la dependencia
optimizando su distribucién con el fin de que este alineada a las metodologias de trabajo.

El Disefio Estructural, debe ir orientado al ajuste del disefio de reforzamiento ya existente
Yy que fue producto de la consultoria No. 4135.010.26.1.089 de 2018, articulada con la
propuesta de reforzamiento estructural actualmente en ejecucion por la aseguradora que

esta realizando las adecuaciones de rehabilitacién de las oficinas de Catastro Municipal en
el edificio de la Plataforma.

De este proceso de recopilacién de informacion se deriva los siguientes insumos que harérh,M
4
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parte estructural en el proceso de disefio.

e Proyecto arquitecténico definitivo. Obra civil y mobiliario.

e Proyecto Estructural (Cuando aplique) incluido, memorias de calculo, memoria de
cantidades, cronograma, presupuesto, detalles estructurales y especificaciones
técnicas.

e Desarrollo de detalles arquitecténicos constructivos y otros que se requieran.

¢ Definicion de especificaciones técnicas y cantidades de construccion.

¢ Definicion de del proyecto de Mobiliario, especificaciones técnicas, definicién de
tipologias y presupuesto.

e Proyecto de Interiorismo definitivo. Obra Civil, Acabados, Presupuesto y
Especificaciones Técnicas.

e Proyecto de sefialética interior para los espacios conforme a la definida en el edificio
CAM, debe incluir, lectura braille, lectura, colores y tamafios.

e Renderizado del proyecto en general donde se pueda visualizar espacios, colores,
materiales y otros detalles especiales de espacios conforme al disefio entregado.

e Proyecto de detalles constructivos en los que estén definidos las especificaciones
tanto en dibujo como en texto de: carpinteria metalica y de madera, decorados,
enchapes, pisos, colores, texturas, materiales, muros en panel yeso.

COMPONENTE DE DISENO DE MOBILIARIO Y SENALETICA

El disefio de mobiliario y de sefialética debe estar orientado al cumplimiento de las
necesidades de cada dependencia y en concordancia a las dinamicas de trabajo que cada
una de ellas incorpore y/o desee incorporar. A su vez, se debe considerar las nuevas formas
de trabajo colaborativo junto con el manejo de la tecnologia para brindar respuestas
espaciales a los procesos de configuraciéon de cada oficina, todo esto, sin perder de vista,
las directrices brindadas por la ARL, de igual manera la definiciéon de un mobiliario flexible
que permita ajustarse simultdneamente a las actividades que cada equipo de trabajo
desarrolle en su dia a dia.

Para el caso del componente de Disefio de Mobiliario y Sefalética, se requiere que el
contratista subcontrate este componente con una empresa especializada, toda vez, que se
ha identificado en los procesos anteriores, que las empresas de suministro de mobiliario
presentan dificultades a la hora de apoyar el proceso de cotizacién de las tipologias
solicitadas por los contratistas de disefio, de esta manera, se recomienda que este apartado
sea subcontratado con la finalidad de garantizar una propuesta acertada en el proyecto de
mobiliario y sefialética; por otra parte, el la estructuracién de este componente debe tener

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
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en cuenta las siguientes especificaciones generales, en cumplimiento de las directrices
emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestién de Bienes y Servicios y que han
sido implementadas en los procesos de adecuacion de los espacios sedes de las oficinas
administrativas de la entidad.

Puestos de Trabajo:

» Todas las superficies de trabajo deben ser elementos intercambiables que puedan
acoplarse para configurar conjuntos de trabajo.

e Los puestos de trabajo estan conformados por superficies de 30mm enchapados en
laminado de alta presion (formica) con balance en su parte inferior, cantos de
superficies planos termo fundidos para proteccién de la superficie.

e Los puestos de trabajo que deben ser auto soportado no deben anclarse a muros y
deben usar bases metélicas cuadradas y costados de acuerdo a la tipologia.

e Todos los elementos metalicos utilizados como herrajes, soportaria, y bases deben
ser con acabado de pintura en polvo de aplicacién electroestatica.

e Cada puesto trabajo debe tener de una salida para tomacorriente doble normal, 1
salida para tomacorriente doble regulado y una salida doble para voz y datos.

e Las divisiones de vidrio que comparten algunos puestos de trabajo deben ser
laminados 4mm+4mm y deben tener una pelicula.

e En el caso en que el puesto de trabajo no cumpla en la longitud minima (1.20mt) se
debe aportar dimensién en su profundidad (60-70cm).

e Las divisiones en vidrio laminado y las superficies Counter en L, se aplican cuando
sea necesario, es decir, la primera cuando se requiera dividir superficies entre
puestos de trabajo y la segunda cuando el puesto tenga un servicio de recepcion.

» El ducto eléctrico horizontal que comparten algunos puestos de trabajo es un
elemento metélico que permite la conduccién, conexién y organizacién tanto de
cableado eléctrico como de voz y datos, debe tener una tapa abatible que permita
la inspeccion del cableado, y de tipo "Lay in", es decir que se puede inspeccionar y
reemplazar sin necesidad de desarmar la estacién de trabajo, tiene una division
interior para separar redes eléctricas de redes de voz y datos.

e El ducto eléctrico horizontal, debera estar ubicado bajo superficie con herrajes
metalicos y debe ser parte del sistema de oficina.

e El ducto eléctrico vertical se utilizara en algunos puestos que son islas para
conduccién de redes eléctricas y de voz y datos por el cielo falso hasta el puesto de
trabajo, este debe ser metalico con division interior para separar redes eléctricas de

redes de voz y datos, con tapa para inspeccién vertical y debe ser parte del sistemam
de oficina. )

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
Péagina 23 de 51



SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS MAJAO01.04.01.18.P01.F03

(SISTEDA, SGC y MECI)

VERSION 1

ALCALDIA DE REQUERIMIENTO PARA
DANTIASODEEAH | ADQUISICION DE BIENES, OBRAS | FECHADE

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA ENTRADAEN | 01/oct/2019

GESTION CONTRACTUAL Y/O SERVICIOS VIGENCIA

Archivo y/o Archivadores:

e Los archivadores, cajoneras, y gabinetes deben ser de estructura, cuerpo y frentes
metalicos con acabado en pintura en polvo de aplicacion electroestatica, con rieles
full extensién, sistema antivuelco, con llave de seguridad y copia.

e Las cajoneras deben estar ubicadas bajo superficie en cada puesto de trabajo
(cuando aplique), deben ser de dos cajones y un archivo para carpeta colgante,
manijas embebidas.

» Los gabinetes deben tener entrepafios internos metélicos, y puertas metalicas con
llave de seguridad y copia.

e Los archivadores y gabinetes que estan ubicados en circulaciones y no pertenecen
al puesto de trabajo deben de ir con tapa en aglomerado de 30mm enchapados en
laminado de alta presion (formica), cantos de superficies planos termo fundidos para
proteccion de la superficie.

e Elarchivo rodante debe ser metélico y de sistema mecanico, su uso es para carpeta
de pestafia y cajas de archivo, con puerta con llave de seguridad y copia.

Divisiones Modulares:

e Las divisiones modulares o paneles divisorios son elementos estructurales del
sistema que permiten la definicion de espacios, soportaran componentes del
sistema como superficies donde sea necesario y elementos de almacenamiento, de
estructura solida y liviana que garantice la capacidad de carga y el sistema de
enganche entre paneles propio de cada sistema. Deben llevar zdcalo inferior para
conduccién de cables de redes eléctricas y redes de voz y datos, con division
metalica para separar redes eléctricas de redes de voz y datos, con sistema "lay in"
es decir que se puede inspeccionar y reemplazar sin necesidad de desarmar la
estacion de trabajo y tapas laterales abatibles.

o Estas divisiones o paneles deben tener las caracteristicas requeridas para permitir
configurar el espacio segun la necesidad del usuario y permite futuras
reconfiguraciones sin afectar su estructura.

e La modulacion de paneles debe ser estandar de acuerdo al sistema de cada
proponente, pero debe guardar proporciones entre la media altura.

e Se debe tener en cuenta para la papeleria que debe incluir los elementos necesarios

para instalar los paneles donde hay canaletas de conduccién eléctrica y de
telecomunicaciones en los muros.
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e Todos los vidrios de las divisiones piso techo deben ser templados.

e Los vidrios de las divisiones piso techo y de las divisiones H=1.70m llevan pelicula
Frost con disefio a color, estos pueden ser templados de 5mm o con pelicula de
seguridad con las siguientes caracteristicas: Color: Transparente/Total transmisién
solar: 81%/Total reflexién solar: 9%/Total absorcion solar : 10%/Transmisién luz
visible: 89%/Reflexion luz visible: 10%/Coeficiente de sombra :.97/Rechazo
ultravioleta: 95%/Total energia rechazada 16%/Propiedades fisicas/Resistencia a la
tension: 33,100 Ib/pulg2/Fuerza de rompimiento: 132 Ib/pulg/Elongacién hasta la

ruptura: 167%/Fuerza de pelado: 3200 g/pulg/Fuerza de puncién 74 Ib/10 afios de
garantia.

Sillas:

» Las sillas operativas medias y altas deben tener las funciones basicas de una silla
de frabajo ergondmica, con graduacién de altura neumatica, giratoria, sistema de
contacto permanente, graduacién de altura de espaldar, espumas inyectadas de alta
densidad, base de 5 apoyos.

e Las sillas operativas altas deben tener brazos graduables, y las sillas operativas
bajas son sin brazos.

» Espaldar tapizado con cubierta externa en polipropileno.

e Asiento tapizado con cubierta externa en polipropileno.

e Las sillas interlocutoras, deben ser de cuatro patas, el asiento y el espaldar deben
poseer curvaturas que faciliten la posicion del usuario, con curvatura en la parte
frontal del asiento tipo cascada que no restrinja la circulacion bajo las piernas del
usuario, con espaldar en polipropileno y asiento tapizado, estructura metélica
pintada en pintura en polvo de aplicacion electroestatica, sin brazos.

e Lasilla gerencial debe tener graduacién de altura neumatica, giratoria, sistema de
contacto permanente, graduacion de altura de espaldar, espaldar alto en malla,
asiento tapizado, brazos graduables, base de 5 apoyos. Adicionalmente debe tener

ajuste de tensidn del espaldar, apoyo lumbar y sistema de reclinacion de espalda
con posiciones de bloqueo en cualquier punto.

Mesa de Reuniones:

e Las mesas de reuniones rectangulares estan conformadas por superficies de 30mm
enchapados en laminado de alta presién (formica) con balance en su parte inferior,

cantos de superficies planos termo fundidos para proteccidn de la superficie, bases

|
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metalicas, soportaria, herrajes y ducto eléctrico deben ser con acabado de pintura
en polvo de aplicacion electroestatica.

e Las bases metdlicas deben conducir de forma vertical el cableado desde la salida
de piso hasta el ducto horizontal alimentando la toma de la superficie sin dejar
cables a la vista, estas bases no pueden estar cerca de los extremos de las mesas
para evitar el choque con las sillas o las piernas de los usuarios.

e [Estas mesas deben tener en la superficie principal una tapa abatible en el mismo
material de la superficie y/o en aluminio que permita conectividad de redes de

puntos eléctricos y de voz y datos con dilatacion lateral para que permita el paso de
los cables con la tapa cerrada.

En el caso de la sefialética, el disefio de este componente debe estar orientado a la
definicion de los espacios segun su uso, al igual que las directrices establecidas por el
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovaciéon Institucional, cumpliendo
principalmente con la normativa actual NTC 1461, sin perder de vista la linea institucional
y el manual de identidad visual de cada dependencia.

Los espacios para disefiar deben cumplir con las medidas y los requerimientos de ley de la
ARL. También el disefio debe incluir la distribucién de los espacios conforme a las
necesidades y al organigrama entregado por parte de cada dependencia que estan
asociadas al proyecto y al equipo que desarrolle este proyecto.

Alcance Técnico:

e Plano General de distribucion de mobiliario y ubicacion de sefialética, incluye cortes
y alzados y zonificacion de detalles.

¢ Planos de detalles y despiece por cada tipologia de mobiliario y sefialética.

* Memoria de Especificaciones Técnicas, Presupuesto y cotizaciones.

COMPONENTE DE DISENO HIDROSANITARIO

El Disefio Hidrosanitario comprende un diagnédstico de lo que existe actualmente y el disefio
conforme a las necesidades y a los cambios necesarios del proyecto arquitecténico. Se
deben incluir detalles, especificaciones, memorias de calculo, las cantidades de obra y
presupuesto de obra,

Se debera sefialar especificando tipo de tuberia, normas y las recomendaciones necesarias
para cumplir con las nuevas necesidades. Ninguno de los elementos de la red hidrosanitaria
debe atravesar elementos estructurales, si por fuerza mayor se presentara, debera

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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consultarse con un ingeniero calculista para que lo apruebe y de un concepto firmado del
caso. Tener en cuenta la integracion con la red existente y el disefio de una sola acometida
hidraulica, de acuerdo con las necesidades

Alcance Técnico:

» Disenfo de redes hidréulicas, pluviales y sanitarias interiores y exteriores, conforme
a norma ICONTEC-1500, Empresa de Servicios Publicos Locales y deméas normas
aplicables.

e Tramite de aprobacién del proyecto de acuerdo con cargas de disefio ante las
autoridades competentes de ser necesario.

¢ Disefio de red contra incendios aprobado por la entidad competente.

COMPONENTE DE DISENO ELECTRICO, ILUMINACION, VOZ Y DATOS

El disefio de instalaciones eléctricas, de lluminacion, tomas, voz y datos, sensores de luz,
red de detectores de humo, media tensién y planta de emergencia. (Incluye planos,
memorias, detalles, presupuestos y especificaciones técnicas). Se deben entregar los
planos completos en original y medio magnético, con una copia firmadas por profesional
competente. Comprende todo el proyecto inclusive revision y redisefio de lo existente.

El contratista debera entregar la siguiente informacion: Verificacién de Empresas Publicas,
plantas eléctricas, telefonicas, de sonido y sistemas, cuadro de cargas, normas y
convenciones, disefio de redes exteriores y tramite ante otras entidades, disefio de
acometidas y calculo, memorias de disefio, regulacion de voltaje, UPS, proyecto de redes,
transformador de ser necesario. Se deben incluir detalles, especificaciones, memorias de
calculo, las cantidades y presupuesto de obra.

Alcance Técnico:

o Disefio y certificacion de instalaciones eléctricas conforme a normas del Caddigo
Eléctrico Nacional-ICONTEC 2050, RETIE y Empresas Publicas de Santiago de Cali
EMCALI, bajo criterios de ahorro de energia y acorde con distribucion de
arquitectonica.

o Disefios y certificacion RETIE de redes de voz y datos.

e Disefio del sistema de iluminacion de emergencia.

e Memorias de célculo y especificaciones técnicas.

e Disefio de acometidas independientes en caso de ser requerido por los procesos de@Jt{
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los diferentes ambientes.

o Tramite de aprobaciéon del proyecto de acuerdo con cargas de disefio ante las
autoridades competentes de ser necesario.

COMPONENTE DE DISENO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO:

Bajo un concepto técnico establecer dentro de las instalaciones existentes de aire
acondicionado, la posibilidad de reconfigurar los elementos con los que se cuentan, hacer
el levantamiento de los elementos existentes y formular las recomendaciones en
cumplimento de la norma. De no poder mejorar el sistema de aire acondicionado existente,
disefiar uno que permita las condiciones de confort necesarias para el personal que
laborara en todos los espacios de la edificacion. Se deben entregar los planos completos
en original y en medio magnético, con dos copias firmadas por profesional competente.
Comprende todo el proyecto inclusive revision y redisefio de lo existente.

Alcance Técnico:

» Disefio del sistema de aire acondicionado en cumplimiento de la normativa NTC ISO
50001, NTC 5183, NSR-10 y RITE.

* Memorias de Calculo, presupuesto y especificaciones técnicas.

COMPONENTE DEL DISENO SISTEMA DE INMOTICA:

El disefio de los sistemas de inmética es el sistema que alberga el conjunto de tecnologias
aplicadas al control y la automatizacién inteligente de los edificios no destinados a vivienda,
en el proyecto, esta orientada a satisfacer la necesidad de soporte tecnolégico al modelo
de trabajo remoto y presencial del Departamento Administrativo de Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones, debido a que al ser un departamento con un alto
ejercicio de las TIC's requiere que el espacio de trabajo tenga una dinamica tecnolégica
que propicie el mejoramiento en los procesos de comunicacion interna y de consolidacion
de los procesos de cada equipo.

Por otra parte, con la incorporacién de este sistema al proyecto, se espera que se pueda
delimitar y sefialar el alcance junto con la aplicabilidad que pueda tener el sistema de
acuerdo con la escala que requiera cada dependencia, teniendo como punto de el
mejoramiento y la automatizacion de los procesos tecnoldgicos y de aprovechamiento de

la tecnologia, consolidando asi un proceso de innovacién interna para cada dependencia,
todo esto ajustado a su necesidad.
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Alcance técnico:

e Disefo del sistema de inmética para los diferentes sistemas de trabajo y de espacios
de las dependencias objeto.

e Memorias de calculo y especificaciones técnicas.

¢ Disefio de acometidas independientes en caso de ser requerido por los procesos de
los diferentes ambientes.

e Presupuesto y especificaciones técnicas para la incorporacion del sistema.

COMPONENTE DE PRESUPUESTO GENERAL, PROGRAMACION Y
CANTIDADES DE OBRA

El presupuesto unificara cada una de las partes que conforma la totalidad del proyecto y
proporcionara una vista general y especifica de todo lo que este comprende desde el punto
de vista econémico. En este caso se debe recordar que cada piso o cada dependencia
funciona como un proyecto aparte, por lo que se requiere que cada parte de la consultoria
sea elaborada con la especificidad del caso.

En este componente, se describiran todos los items o actividades de obra, sus unidades de
medida, cantidades de obra, precios unitarios (APUs), subtotales y valor total del proyecto
a precios actualizados, ademdas se deberan anexar las especificaciones técnicas
correspondientes a la obra, y a manera de memorias de calculo los anélisis unitarios de
cada item en los que se indiquen cantidades y costos de los materiales, transportes,
desperdicios, rendimientos, costos de mano de obra y toda clase de incidencias que afecten
el valor del precio unitario analizado.

El presupuesto se debe estimar con base en los requerimientos técnicos teniendo en cuenta
rubros tales como los montos en “personaltiempo”, el soporte logistico, los insumos
necesarios para la ejecucion del trabajo, los imprevistos y la utilidad razonable del oferente.
Aclarando a los oferentes que el valor de la propuesta debe incluir todos los costos y gastos
necesarios para la adecuada prestacion del servicio, incluidos impuestos, costos y
gravamenes a que haya lugar con ocasion de la suscripcion, legalizacion y ejecucion del
contrato (retencién en la fuente, garantias, entre otros, de acuerdo con la ley).

Alcance Técnico:

e Elaboracién presupuesto de costos y programacion para el proyecto; desde la
estructuracién presupuestal y verificacién de las Cantidades de Obra, hasta la
entrega final de una versidén de presupuesto junto con sus Analisis de Precios
Unitarios, la Programacién de Obra en dias con ruta critica y el manual deﬂ‘i\
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Especificaciones de Obras; al tenor de la informacién suministrada, de la siguiente
forma: Analisis de la Informacion, Definicion de la Estructura Presupuestal,
Aprobacion, Montaje de Programacién de Obra, Aprobacién final, Entrega Final de
Presupuesto de costos y Programacion de Obra, con APUs y Manual de
Especificaciones.

e Calculo de cantidades de obra con base en los planos arquitecténicos, estructurales
y planos de redes secas y humedas.

e Consecucion de cotizaciones de proveedores de materiales de construccién
especiales y equipos propuestos en el disefio.

e Elaboracion de andlisis de precios unitarios de cada una de las actividades
constructivas.

e Elaboracion del presupuesto de obra incluyendo los costos indirectos, valor de la
interventoria y proyeccion del precio final al afio de ejecucion del proyecto.

» Elaboracion de especificaciones técnicas donde se incluye descripcion detallada del
proceso constructivo, identificacion de los materiales necesarios y los requisitos de
calidad que deben cumplir, identificacién de equipos y mano de obra, tolerancias de
las medidas de los elementos construidos para su aceptacion y las acciones
correctivas para el arreglo de trabajos mal ejecutados.

e Se deben entregar minimo 3 cotizaciones por cada insumo requerido a menos que

se justifique que el insumo sélo lo tienen menos de 3 proveedores en el mercado
nacional.

FORMATO DE ENTREGA
GRUPO 1, GRUPO 2, GRUPO 3

Cada grupo debera desarrollar la consultoria de cada proyecto bajo la metodologia BIM en
la aplicacion de la plataforma de trabajo de Revit, de igual manera las entregas parciales y
finales deberan desarrollarse bajo los siguientes parametros:

e El proyecto arquitectonico y estructural (cuando aplique) debera presentarse
coordinada con los otros estudios en caso de ser necesarios tales como hidraulico,
eléctrico, voz y datos, inmética, iluminacién, aire acondicionado, etc, con el fin de
entregar una informacion fiel y actualizada, esta coordinacién debera estar alineada
con la metodologia solicitada (BIM).

e El proyecto debera entregarse en cada una de sus etapas de la siguiente manera:

o Una copia fisica impresa, categorizada por cada proyecto y/o componente,
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almacenada y foliada.

o Cada componente del proyecto debera estar almacenada en carpeta tipo
pasta de argolla. Independiente de la fase que se haga entrega, los planos
al igual que los informes deberan estar firmados por el profesional a cargo.

o Una copia digital, en medio magnético (USB), debidamente almacenada por
carpetas en donde repose cada componente, junto con los planos en DWG,
plumas CTB, modelo paramétrico REVIT y pdf, firmados en digital.

o Cada entrega que haga el contratista debera contar con su respectiva
remision de entrega.

o La entrega final debera tener todo el modelo paramétrico de cada proyecto
con sus subsistemas debidamente coordinados en una versién no menor a
2021 incluida en el cual se pueda identificar claramente las fases del
proyecto de obra.

o En el caso de que las copias impresas excedan su contenido a una (1)
carpeta tipo pasta de argolla, el contratista deberd considerar su
almacenamiento en una caja debidamente rotulada junto con la relacion del
contenido.

FASES DE ENTREGA Y FORMAS DE PAGO
GRUPO 1y GRUPO 2

Para el desarrollo de la consultoria se ha definido que la consultoria debera considerar un
tiempo de ejecucién no mayor a cuatro (4) meses para el Grupo 1, para el Grupo 2 un
tiempo no mayor a cinco (5) meses y para el Grupo 3 un tiempo no mayor a tres (3) meses,
todo esto a partir de la aprobacion del acta de inicio y garantias, para ello se ha establecido

un cronograma de corte para las fases y la forma de pago de cada grupo, definidos de la
siguiente manera:

Grupo 1: EDIFICIO PLATAFORMA Y HALL BANCARIO TORRE EMCALI:

e Plataforma Piso 1 y Sala de Juntas Piso 2- Departamento Administrativo de

Hacienda Municipal/ Subdirecciéon de Impuestos y Rentas/ Subdireccién de
Tesoreria/ Hall Bancario

TORRE ALCALDIA

e Piso 7- Contraloria de Santiago de Cali.
e Piso 8 — Departamento Administrativo de Tecnologias de la Informacion y [as@@!n

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién
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Comunicaciones.
e Piso 13- Personeria Municipal de Santiago de Cali.

Grupo 2: TORRE ALCALDIA

e Piso 1, 2 y 3- Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovacion Institucional/
Secretaria de Gobierno/ Secretaria de Desarrollo Territorial y Participacion
Ciudadana /Secretaria de Educacion.

e Piso 11- Departamento Administrativo de Planeacién Municipal.

EDIFICIO FUENTE VERSALLES
e Piso 7/ Contraloria de Santiago de Cali.
Grupo3: TALUD CALLES5Y 6
¢ Estabilizacion y estructura de contencién para el talud entre calles 5 y 6.

CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA
GRUPO 1

GRUPO 1

(EDIFICIO PLATAFORMA Y HALL BANCARIO TORRE EMCALI/ TORRE ALCALDIA PISO 8 y PISO 13)

CRONOGRAMA DE ENTREGAS TENTATIVO

Fase Actividad MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
$1|52 |S3 |54 |S5(S6 |S7|S8|S9 [S10 |S11 |S12 [S13 |S14 |S15 [S16

Fase 0  |Planeacion Estrategica

Fase1 |Reconocimiento de la Necesidad
Recopilacién de Informacién, Anélisis de
Informacién y Trabajo de Campo.

Fase 2

Fase 3 |Elaboracién de Estudios y Disefios

Fase 4 |Socializacion.

Enrtrega Final Equivalente al 50% del Tolal del Contrato

Enlrega Parcial Equivalente al 50% del Tolal deiContrato
Socializacion del proyecto

CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA
GRUPO 2

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
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(TORRE ALCALDIA PISO 1,2,3 Y PISO 11) (EDIFICIO FUENTE VERSALLES PISO 7)

CRONOGRAMA DE ENTREGAS TENTATIVO

Fase Actividad MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
31 [ %‘33 154 S5 [S6 |S7 |38 1S9 [S10 |S11 |S12 |S13 |S14 [S15 |S16 |S17 |S18 |S19 [S20

Fase 0 |Planeacion Estrategica R
Fase1 |Reconocimiento de la Necesidad

Recopilacion de Informacién, Analisis de = 6
Fase 2 < .

Informacién y Trabzjo de Campo. Lo i
Fase 3 |Elaboracién de Estudios y Disefics ] T
Fase 4 |Socializacién.

Entrega Parcial Equivalente al 50% del Total delContrate
Enrtrega Final Equivalente al 50% del Total del Contrato |
Socializacion de! proyecto

CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA

GRUPO 3
GRUPO 3
(TALUD ENTRE CALLES 5Y 6)
CRONOGRAMA DE ENTREGAS TENTATIVO
Fase Actividad MES 1 MES 2 MES 3
S2 S5 [S6 |S7 |88 |S9 [S10 [S11 |S812
Fase 0 |Planeacion Estratégica i
Fase 1 Reconocimiento de la Necesidad
Recopilacién de Informacién, Andlisis de
Fase 2 = .
Informacion y Trabajo de Campo.
Fase 3  |Elaboracién de Estudios y Disefios it e Rl Bt
Fase 4 Socializacion.

Entrega Parcial Equivalente al 50% del Total delContrato
Enrtrega Final Equivalente al 50% del Total del Contrato
Socializacion del proyecto

FORMAS DE PAGO

De acuerdo con el esquema anterior, se propone dos cortes iguales correspondientes al
avance de las fases del proyecto aplicable de igual manera a los tres grupos (Grupo 1,
Grupo 2 y Grupo 3) considerando que sus fases son iguales. De esta manera, los cortes de

estos fres grupos al igual que los pagos deberan estar sujetos a las siguientes
condicionantes:

Pago No. 1: Equivalente al 50% del Valor Total del Contrato — Solo aplica para [os{u#\]

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion

por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alealde.

Pagina 33 de 51

o



SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

INTEGRADOS MAJAD01.04.01.18.P01.FO3

_ (SISTEDA, SGC y MECI)
& VERSION 1
ALCALDIA DE REQUERIMIENTO PARA

SANTIAGO DE CALI £ FECHA DE
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS | FECHADE |

STION JURIDICO ADMINISTRATIVA
RESTION JORDICOADHINICTR Y/O SERVICIOS VIGENCIA

entregables de la fase 0, la fase 1y la fase 2 siendo estos los siguientes:

e Cronograma y plan de trabajo para el desarrollo de la consultoria.
e Plan de Ejecucién BIM.

¢ Memoria Arquitecténica de Diagnostico por cada dependencia que compone el
grupo de intervencion, donde se pueda constatar el organigrama de la dependencia,
incluido cantidad de personal (contratista y de planta), cantidad de equipos de
trabajo, funciones, procesos y discriminacion de necesidades complementarias,
programa Arquitectonico, identificacibn de necesidades espaciales u
organizacionales complementarias, alcance de la proyeccion tecnolégica que
requiere las dependencias (inmdtica).

e Actas de reunién de seguimiento junto con el registro fotografico del proceso.

e |evantamiento arquitecténico.

» Anteproyecto Arquitectonico (incluida la articulacién con los sistemas propuestos).

* Anteproyecto de Interiorismo (Piso 8 y Piso 7)

e Anteproyecto Estructural (Cuando aplique)

e Propuesta de proyecto de Mobiliario y Disefio de Interiores (cuando aplique).

e |evantamiento de informacién planimétrica, fotografica y de analisis de los sistemas
actuales que existen en cada piso o area a intervenir- Sistemas de Aire

Acondicionado, redes secas, redes humedas, redes de voz y datos, sistema
eléctrico, y demas.

» Propuestas de zonificacién y de esquemas de conexion, relacion y cohesion de las
propuestas arquitecténicas.

» Estudio geotécnico que incluya las propiedades basicas del suelo, caracterizacion
geomecanica detallada, analisis de estabilidad de talud, estados limite de falla y
servicio, presiones de poros, demas indicados en la normatividad vigente.

o Levantamiento topografico que contenga planos en planta y perfil de localizacion
general;, de levantamiento métrico dimensional; de levantamiento poligonal;
levantamiento de redes externas con localizacion de postes pozos, cotas de los
mismos, sentido de las tuberias con pendientes y lugar de descarga (si aplica);
levantamiento de las vias colindantes y principales indicando nomenclatura,
amarrados al sistema de coordenadas MAGNA SIRGAS. Registro de traslado de
referencias geodésicas. Registro de levantamientos con GPS. Informe de control
topografico durante la ejecucién del proyecto, carteras de datos de campo, célculos
de coordenadas, memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los
perfiles y curvas de nivel. Memorias topogréficas que incluyen la cartera topogréafica
de campo y de calculo.

» Diagnésticos de los sistemas que componen el proyecto actual.
e Memorias de diagnosticos y recomendaciones para el proceso de disefio y

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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INTEGRADOS
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VERSION 1

ADQUISICION DE BIENES, OBRAS | _FECHADE

ENTRADA EN 01/oct/2019

Pago No. 2: Equivalente al 50% del Valor Total del Contrato- Solo aplica para los
entregables de la fase 3 y 4, siendo estos los siguientes:

consolidacion de estudios técnicos de cada proyecto a intervenir.
Actas de socializacion y aprobacion de los esquemas de disefio.
Demas que el contratista considere pertinente para el desarrollo de esta fase.

Proyecto arquitectdnico definitivo. Obra civil y mobiliario.

Proyecto Estructural (Cuando aplique) incluido, memorias de calculo, memoria de
cantidades, cronograma, presupuesto, detalles estructurales y especificaciones
técnicas.

Proyecto Estructural de Contencién para el talud incluido, memorias de célculo,
memoria de cantidades, cronograma, presupuesto, detalles constructivos vy
estructurales y especificaciones técnicas.

Proyecto de drenaje y control de aguas de escorrentia (si aplica) incluido, memorias
de calculo, memoria de cantidades, cronograma, presupuesto, detalles estructurales
y especificaciones técnicas.

Proyecto de Interiorismo definitivo. Obra Civil, Acabados, Presupuesto y
Especificaciones Técnicas.

Desarrollo de detalles arquitecténicos constructivos y otros que se requieran.
Definicion de especificaciones técnicas y cantidades de construccion.

Proyecto de Mobiliario, especificaciones técnicas, definicién de tipologias y
presupuesto (Plano General de distribucion de mobiliario y ubicacién de sefialética,
incluye cortes y alzados y zonificacién de detalles/ Planos de detalles y despiece
por cada tipologia de mobiliario y sefialética.)

Proyecto de sefialética interior para los espacios conforme a la definida en el edificio
CAM, debe incluir, lectura braille, lectura, colores y tamafios.

Renderizado del proyecto en general donde se pueda visualizar espacios, colores,
materiales y otros detalles especiales de espacios conforme al disefio entregado.
Proyecto de sistema de redes hidraulicas, pluviales y sanitarias interiores y
exteriores, conforme a norma ICONTEC-1500, Empresa de Servicios Publicos
Locales y demas normas aplicables.

Tramite de aprobacion del proyecto del sistema de redes hidraulicas, pluviales y
sanitarias de acuerdo con cargas de disefio ante las autoridades competentes de
ser necesario (Cuando Aplique).

Proyecto del sistema de red contra incendios aprobado por la entidad competente.
Proyecto y certificacion del sistema de instalaciones eléctricas conforme a normasy]

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

INTEGRADOS MAJA01.04.01.18.P01.F03

(SISTEDA, SGC y MECI)
VERSION 1

ALCALDIR DE REQUERIMIENTO PARA

SANTIAGO DE CALI 4 CHA DE
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS | FECHADE |

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
S GESTION CON?'RACTUAL Y/O SERVICIOS VIGENCIA

del Cddigo Eléctrico Nacional-lICONTEC 2050, RETIE y Empresas Publicas de
Santiago de Cali EMCALI, bajo criterios de ahorro de energia y acorde con
distribucién de arquitectonica.

¢ Disefios del sistema en cumplimiento de la normativa de RETIE de redes de voz y
datos y las directrices emitidas por el Departamento Administrativo de Tecnologias
de la Informacion y las Comunicaciones.

e Disefio del sistema de iluminacion de emergencia.

e Memorias de calculo, presupuesto y especificaciones técnicas del sistema.

¢ Disefio de acometidas independientes en caso de ser requerido por los procesos de
los diferentes ambientes.

e Tramite de aprobaciéon del proyecto de acuerdo con cargas de disefio ante las
autoridades competentes de ser necesario (Cuando Aplique).

* Diseno del sistema de aire acondicionado en cumplimiento de la normativa NTC ISO
50001, NTC 5183, NSR-10 y RITE.

e Memorias de Calculo y especificaciones técnicas del sistema de aire acondicionado.

e Disefio del sistema de inmética para los diferentes sistemas de trabajo y de espacios
de las dependencias objeto.

e Disefio de sistema de seguridad y vigilancia.
o Memorias de calculo. presupuesto y especificaciones técnicas del sistema.

o Disefio de acometidas independientes en caso de ser requerido por los procesos de
los diferentes ambientes.

e Memoria de Calculo de las cantidades de obra totales.

e Totales en unidades medibles y verificables claramente en el momento de la
ejecucion de la obra.

o Presupuesto de obra general item por item, subtotales y total general.

e Analisis de Precios Unitarios (APUs).

e Especificaciones técnicas.

¢ Cronograma de trabajo en programa Project de Microsoft (o similar) digital e
impreso.

e Acta de socializaciéon de cada proyecto con la dependencia destino.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO
GRUPO 1, GRUPO 2 Y GRUPO 3

Por otra parte, cada grupo debera contar con el siguiente personal minimo requerido para
el desarrollo de la consultoria en cada una de sus fases:

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

MAJAQ1.04.01.18.P01.F03

VERSION 1
ALCALDIA DE REQUERIMIENTO PARA
AGO DE CALI :
TGO PECR! | ADQUISICION DE BIENES, OBRAS | fectaoe |
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA oc
GESTION CONTRACTUAL Y/O SERVICIOS VIGENCIA
e Grupo1:
PERFILES PROFESIONALES GRUPO 1
% de
Cargo Por Formacioén L ﬁ -
Cant. _ .. Experiencia dedicacion
Desempefiar Académica
al proyecto
= o5 d —
Coornasor | R 13 0 8 e B Boarerc
1 de Proyectos g . i . P 100%
(BIM) Civil + BIM Coordinador de proyectos de
Manager disefio en metodologia BIM.
3 a 5 afos de Experiencia-
Experiencia especifica como
; itect isefiad
Arquitecto(a)- Argwtec_:o Disefiador ’ en
L edificaciones con caracter
Disefiador BIM : .
3 e ; corporativo y/o oficinas con 100%
Arquitecténico | Coordinator/ | . i . :
BIM Modeller areas minimas intervenidas
de 5000 mt2 y Coordinacién
de proyectos de disefio en
metodologia BIM.
o 3 a 5 arios de Experiencia-
Dlsengdor de Arquitecto(a) | Experiencia especifica como
Interiores Disefiador de | Arquitecto  Disefiador de
1 (solo aplica Interiores espacios  interiores  de 30%
para el pisog | (Soloaplica | caracter institucional y de
i para Grupo 1) | oficinas con &reas minimas
Y piso 7)
intervenidas de 2000 mt2.
2 afnos- Experiencia como
Dibujo y Dibujante dibujante y  proyectista
4 representacion | Arquitectdnico- | arquitecténico con manejo de 100%
Arquitecténica. | BIM Modeller | plataformas de modelado
parameétrico.
3 Disefio Ingeniero 3 a 5 afos- Experiencia
e . - 0
Hidrosanitario | Hidrosanitario | €Specifica como disefiador de 50%
sistemas de redes hidraulicas

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali.
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

MAJAO01.04.01.18.P01.F03

. A VERSION 1
ALOALBABE REQUERIMIENTO PARA
LI -
SANTIAGS BE EA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS | [FECHADE |
GESTION SR O ADMINETIATIA Y/O SERVICIOS VIGENCIA
y sanitarias, con areas
minimas intervenidas de 5000
mts2.
3 a 5 afios- Experiencia
especifica como disefiador de
1 Disefio Ingeniero(a) | sistemas eléctricos, de voz, 259
Eléctrico Eléctrico datos y redes reguladas, con °
areas minimas intervenidas
de 5000 mts2.
3 a 5 afos- Experiencia
Disefio de especifica como disefiador de
Sistema de Ingeniero(a) | sistemas de aire
1 s i i ; 75%
Aire Mecanico. acondicionado, con areas
Acondicionado minimas intervenidas de 5000
mtsZ2.
Qiseno B 3 a 5 afios- Experiencia
Sistema de - o
; especifica como disefiador y
HEGEREIENI Ingeniero(a) | calculista de proyectos de
2 Estructural genie | ce proy 100%
: Civil reforzamiento estructural en
(solo aplica ; .
areas superiores a los 5000
para el Grupo
mts2.
1)
Disefio de licsniere:la) 3 a 5 afios de experiencia en
Sistema de 9 - disefio de sistemas domaticos
1 Inmética (solo . e inméticos, sonido, voz, 25%
i Telecomunicac | . . ,
aplica para — imagen video, para areas
piso 8) ' superiores a 3000 mts2.
3 a 5 afios- Experiencia
Arquitecto(a) o .especjiflca arqu1tect(.). (a) o
Presupuesto ; ingeniero  (a) civil de
2 Ingeniero(a) o . , 50%
General Civi edificaciones, con un area
' minima intervenida de 5000
mts2.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS

MAJAO1.04.01.18.P01.F03

(SISTEDA, SGC y MECI)
VERSION 1
ALCALDIA DE REQUERIMIENTO PARA
SANTIAGO DE CALI ”
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS FECHA DEN 5019
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA ENTRADA 01/oct/201
GESTION CONTRACTUAL Y/O SERVICIOS VIGENCIA
e Grupo 2
PERFILES PROFESIONALES GRUPO 2
0
Cargo Por Formacion L /o de_ .
Cant. o —— Académica Experiencia dedicacion
P al proyecto
T — Arquitecto(a), |5 a 8 afios de Experiencia-
Ingeniero(a) | Experiencia especifica como
1 d e . 9
© P(galyr‘/ﬂe)ctos Civil + BIM Coordinador de proyectos de 100%
Manager disefio en metodologia BIM.
3 a 5 afios de Experiencia-
Experiencia especifica como
Arquitecto(a)- Arquitecto  Disefiador en
Disefiador q BIM edificaciones con caracter
4 Mrentectrion | Gaordinaiar corporativo y/o oficinas con 100%
9 BIM Modeller areas minimas intervenidas
de 5000 mt2 y Coordinacion
de proyectos de disefio en
metodologia BIM.
Arquitect 0 o
lnqenierc?(c?i)vil o a 8 anos de Experiencia-
+gEs st Experiencia especifica como
Consultor pen especialista residente de
1 Patrimonial Consarvadin proyectos de restauracion y/o 25%
resstaipseiis conservacién patrimonial, con
zel - areas minimas intervenidas
Arquitecténico. e 100t
3 a 5 afos de Experiencia-
oL Experiencia especifica como
Dlsenz%dor de Arquitecto(a) | Arquitecto  Disefiador de
1 Interiores Disefiador de | espacios  interiores  de 25%
Interiores. caracter institucional y de
oficinas con &reas minimas
intervenidas de 2000 mt2.
l
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INTEGRADOS MAJAD1.04.01.18.P01.F03

(SISTEDA, SGC y MECI)

ALCALDIA DE REQUERIMIENTO PARA

VERSION 1

PRIIIFESHECTEE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS | _FECHADE

i L YIO SERVICIOS iegnom | o
2 anos- Experiencia como
Dibujo y Dibujante dibujante y proyectista
5 representacion | Arquitectdnico- | arquitectonico con manejo de 100%
Arquitecténica. | BIM Modeller | plataformas de modelado
paramétrico.
3 a 5 afos- Experiencia
especifica como disefiador de
Disefio Ingeniero sistemas de redes hidraulicas
1 . - . o - , 50%
Hidrosanitario | Hidrosanitario |y sanitarias, con areas
minimas intervenidas de 5000
mts2,
3 a 5 anos- Experiencia
especifica como disefiador de
1 Disefo Ingeniero(a) | sistemas eléctricos, de voz, 50%
Eléctrico Eléctrico datos y redes reguladas, con
areas minimas intervenidas
de 5000 mts2.
3 a 5 afos- Experiencia
Disefo de especifica como disefiador de
Sistema de Ingeniero(a) | sistemas de aire
1 : 5.5 g . 50%
Aire Mecanico. acondicionado, con 4areas
Acondicionado minimas intervenidas de 5000
mits2.
Ingeniero (a) 3 a 5 afios de experiencia en
Disefio de en disefio de sistemas dométicos
1 Sistema de : e inmédticos, sonido, voz, 25%
" Telecomunicac | . . .
Inmética. — imagen video, para areas
' superiores a 3000 mts2.
3 a 5 afos- Experiencia
Arquitectala) o gspecfifica arquitectclsl (a) o
Presupuesto ; ingeniero  (a) civil de
2 Ingeniero(a) . . 50%
General Civil edificaciones, con un area
' minima intervenida de 5000
mis2.
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INTEGRADOS

MAJAO1.04.01.18.P01.F03

(SISTEDA, SGC y MECI)
: VERSION 1
ALCALDIA DE REQUERIMIENTO PARA
ANTIAGO DE CALI P
SANTIAS ADQUISICION DE BIENES, OBRAS | [FECHADE |
B e bl Y/O SERVICIOS VIGENCIA
e Grupo3
PERFILES PROFESIONALES GRUPO 3
% de
Cargo Por Formacion . A’ &
Cant. o Académica Experiencia dedicacion
d al proyecto
X Arquitecto(a), | 5 a 8 afios de Experiencia-
1 feo;rrgm:(:z; Ingeniero(a) | Experiencia especifica como 100%
(BI)I(/I) Civil + BIM Coordinador de proyectos de °
Manager disefio en metodologia BIM.
5 a 8 afios de Experiencia-
Ingeniero(a) Experiencia especifica como
Constiltor gCivII . Disefiador y/o  consultor
1 eotécnico - geotécnico en proyectos de 100%
d geotecnia estudios y disefios de
estabilizacion de taludes vy
obras de contencion.
Ingeniero(a) 3 a 5 afios- Experiencia
Disefio gCiviI % especifica como disefiador y
1 Eufriseurai Esbacialista en calculista en proyectos de 50%
Epstructuras estabilizacion de taludes vy
obras de contencion.
3 a 5 afios- Experiencia
Ingeniero Especifica en  proyectos
] e urbanos y experiencia en
1 [
Topografia t?r;;o%rarilcf:s((:)), bases de datos geograficas, “sita
Pog SIG y en Disefio Asistido por
Computador (CAD)
3 a 5 afos- Experiencia
Arquitecto(a) o especifica arquitecto (a) o
1 Presupuesto [: eniero(a) ingeniero (a) civil proyectos 50%
General gCiviI de estudios y disefios de °
’ estabilizacion de taludes vy
obras de contencién.
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ALCALE).IA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

(SISTEDA, SGC y MECI)

REQUERIMIENTO PARA
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS | _FECHADE

INTEGRADOS MAJAQ01.04.01.18.P01.FO3

VERSION 1

ENTRADAEN | 01/oct/2019
Y/O SERVICIOS VIGENCIA

FUNCIONES DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Cargo a Desempeiiar

Funciones

Coordinador de
Proyectos (BIM)- BIM
Manager

Disefio del PEB (Plan de ejecucién) de acuerdo al
proyecto (Mision- Alcance- Control del proyecto-
Identificacion de los riesgos del proyecto- Herramientas
a Utilizar- Enfoque de la ejecucién del proyecto-
Estrategias de Exito- Roles y responsabilidades de los
agentes implicados- Plan de construccion- Plan de
Verificacion).

Coordinacion de los equipos y agentes del proyecto
(arquitecténicos, eléctrico, de wvoz y datos,
hidrosanitario, iluminacién, aire acondicionado,
inmética, presupuesto de obra, etc); con una
dedicacion del 100% del tiempo de ejecucion del
contrato.

Alimentacién de los procesos de flujo de trabajo, de
acuerdo al PEB establecido para el desarrollo de la
consultoria para los proyectos individuales a sefialar.
Crear y hacer seguimiento de los estandares BIM y el
PEB.

Asistir al BIM Coordinator y BIM Modeller en las
actividades de auditoria y evaluacion de los flujos de
trabajo. '

Mantener informado al director del proyecto de las
actividades que implican control técnico y todas
aquellas actividades que asi lo ameriten.

Ajustar el proceso del PEB cuando se requiera.
Elaboracion de informes de seguimiento y reportes para
los agentes del proyecto.

Representar con autonomia todos los asuntos
relacionados con el desarrollo y cumplimiento del
contrato.

Cumplir con las funciones propias de su cargo y las
contenidas en los documentos del proceso y la
metodologia.

Realizar actividades asociadas y encaminadas a la

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
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MAJAOQ1.04.01.18.P01.F03

VERSION 1
REQUERIMIENTO PARA

~ FECI
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS | [fECHADE |

Y/O SERVICIOS VIGENCIA

coordinacion administrativa, técnica, financiera vy
operativa de la consultoria

e Presentar y rendir informe a la supervisién Servicios
cuando ella asi lo requiera y durante toda la ejecucion
del contrato.

e Presentar la programacién y cronograma actualizado
del proceso de consultoria antes de la firma del acta de
inicio del contrato.

* Actualizar de manera mensual el cronograma de
actividades y lo sometera a aprobacién por parte de la
interventoria.

e Asistir a los comités de disefio y seguimiento que el
supervisor requiera.

Modeller

Arquitecto Disefiador | ¢  Asegurar el cumplimiento del Plan de Ejecucion BIM.
BIM Coordinator/ BIM | ¢ Realizar actividades asociadas y encaminadas al

e Elaboracion de las propuestas arquitecténicas a
evaluar de acuerdo al levantamiento de la necesidad de
cada dependencia.

e Integrar los sistemas del proyecto para el andlisis y
seguimiento del proceso del PEB.

| ® Coordinar el trabajo dentro de las disciplinas o fases.

* Realizar el proceso de chequeo de la calidad del
modelo BIM.

» Asegurar la compatibilidad mediante auditorias del
modelo BIM con el resto de las disciplinas.

desarrollo eficiente de los procesos de disefio vy
administrativas inherentes a las actividades de la
consultoria, haciendo cumplir en detalle y a cabalidad
las especificaciones técnicas impartidas por el
supervisor, las recomendaciones y decisiones que se
tomen en desarrollo de las mismas.

e Llevar el control y la ejecucion del cronograma de
actividades.

e Controlar el personal auxiliar a las actividades de
disefio.

* Elaborar manual técnico de especificaciones técnicas i

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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VERSION 1

Y/O SERVICIOS el R

del proyecto.

Proyectar las especificaciones técnicas del proyecto
arquitectonica y de mobiliario.

Cumplir con las funciones propias de su cargo y las
contenidas en los documentos del proceso y la
metodologia.

Levantar y elaborar los informes de seguimiento
durante el proceso de la consultoria.

Revisar y chequear que los productos digitales y fisicos
cumplan con todos los parametros de informacion y
técnicas de representacion solicitadas con el fin de
garantizar la veracidad de la informacion.

Organizar y depurar correctamente la informacion
técnica del proyecto en los cortes de entrega y o
socializacién del proceso.

Arquitecto Disefiador de
Interiores

Evaluacion de la tendencia arquitecténica a aplicar en
el proyecto.

Disefiar las cualidades estéticas de los espacios a
intervenir de acuerdo a los lineamientos establecidos
por el equipo de coordinacion.

Elaborar el proyecto de interiorismo en consideracién a
los lineamientos particulares del mobiliario, iluminacién,
acabados, entre otros que se requieran para la
consolidacién del proyecto de interiorismo.

Elaborar las especificaciones técnicas particulares del
mobiliario, iluminacién, acabados, entre otros que se

requieran para la consolidacion del proyecto de
interiorismo.

Consultor Patrimonial

Elaboracién y digitalizacién de proceso de investigacion
y diagnostico del componente de Valoracion
Patrimonial.

Elaboracion de estudios patolégicos y cronolégicos del
bien inmueble en sus zonas a intervenir.

Elaboracién de la propuesta de arquitectonica y de
detalles para el proceso de restauracion de elementos
patrimoniales.

Demas que estén dentro del componente de Valoracion

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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patrimonial y restauracion arquitectdnica.

Dibujante Arquitectdnico-
BIM Modeller

Elaboracion y digitalizacién de levantamiento
arquitectonico.

Elaboracion y digitalizacion de disefios arquitectdnico y
de mobiliario.

Realizar las representaciones graficas del proyecto.
Elaborar el modelo paramétrico del proyecto, incluido
los agentes que lo componen de acuerdo a las
actualizaciones de los mismos.

Digitalizacién y modelacién de detalles arquitecténicos
y/o de los agentes asociados al proyecto.

Asistencia en la elaboracion de las memorias técnicas
y graficas del proyecto.

Cumplir con las funciones propias de su cargo vy las
contenidas en los documentos del proceso y la
metodologia.

Crear las familias y/o objetos requeridos para alimentar
el modelo BIM de acuerdo a las especificaciones
impartidas.

Vincular el proyecto de mobiliario al sistema BIM.

Ingeniero(a)
Hidrosanitario

Elaboracion de disefios hidrosanitarios para los
espacios zonificados como zona hiimeda.

Levantar, revisar y digitalizar toda la informacién
asociada al estado actual de las zonas himedas del
espacio a intervenir.

Realizar los calculos técnicos asociados a los disefios
hidrosanitarios propuestos.

Realizar la memoria técnica del disefio asociado a los
disefios hidrosanitarios propuestos.

Cumplir con las funciones propias de su cargo y las
contenidas en los documentos del proceso y la
metodologia.

Realizar el anexo presupuestal y de cantidades de obra
asociada al proyecto hidrosanitario propuesto.

Ingeniero(a) Eléctrico

Elaboracién de disefios eléctricos, de iluminacion, de
red regulada y de voz y datos, para los espacios
zonificados como zonas secas.

M
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e Levantar, revisar y digitalizar toda la informacion
asociada al estado actual de las zonas secas y las
redes eléctricas, de iluminacion y de voz y datos del
espacio a intervenir.

e Realizar los calculos técnicos asociados a los
eléctricos, de iluminacién, de red regulada y de voz y
datos propuestos.

e Realizar la memoria asociados a los eléctricos, de
iluminacion, de red regulada y de voz y datos
propuestos.

e Cumplir con las funciones propias de su cargo y las
contenidas en los documentos del proceso y la
metodologia.

e Realizar el anexo presupuestal y de cantidades de obra
asociada al proyecto eléctricos, de iluminacion, de red
regulada y de voz y datos propuesto.

Ingeniero(a) Mecanico

e Elaboracion de disefios de sistema de aire
acondicionado.

e Levantar, revisar y digitalizar toda la informacion
asociada al estado actual del sistema de aire
acondicionado.

e Realizar los célculos técnicos asociados al proyecto de
sistema de aire acondicionado.

e Realizar la memoria asociados al sistema de aire
acondicionado propuesto.

e Cumplir con las funciones propias de su cargo y las
contenidas en los documentos del proceso y la
metodologia.

¢ Realizar el anexo presupuestal y de cantidades de obra
asociada al sistema de aire acondicionado propuesto.

Ingeniero(a)

Telecomnunaciones.

e Elaboracion de disefios de sistema de inmética, sonido,
voz, imagen video a incorporar en el proyecto.

e Levantar, revisar y digitalizar toda la informacién
asociada al estado actual de los sistemas de inmética
implementados por las dependencias.

e Realizar los célculos técnicos asociados al proyecto de
sistema de inmotica.
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Realizar la memoria asociados al sistema inmética.
Cumplir con las funciones propias de su cargo y las
contenidas en los documentos del proceso y la
metodologia.

Realizar el anexo presupuestal y de cantidades de obra
asociada al sistema de inmética propuesto.

Consultor Geotécnico

Realizar las tomas de muestras y pruebas de
laboratorio necesarias para la correcta caracterizacion
de las propiedades geomecanicas del talud
Elaboracion de estudios geotécnicos de caracterizacién
del suelo, de estabilizacién de talud y cronologia del
talud a intervenir.

Elaboracién y digitalizacion de la propuesta de
estabilizacién, drenaje y control de aguas de
escorrentia y contencion del talud.

Demas que estén dentro del componente Geotécnico.

Arquitecto(a) o
Ingeniero(a) Civil

Realizar el presupuesto y el cronograma de obra para
los disefios producto de la consultoria.

Agilizar el proceso de cotizaciones actualizadas para
los productos y o equipos que requieran un respaldo
técnico en el proyecto.

Cumplir con las funciones propias de su cargo y las
contenidas en los documentos del proceso y la
metodologia.

Realizar el balance de cantidades finales asociadas al
proyecto final.

Coordinar el proceso de flujo de caja y flujo de
actividades de obra para cada agente y proyecto.
Incorporar la informacién presupuestal y de flujos de
obras (fases) al sistema BIM empleado para el
proyecto.

Realizar Analisis de Precios Unitarios.

Coordinar el proceso de presupuesto del proyecto de
mobiliario con el fin de incorporarlo al sistema BIM.

Se estima que la consultoria para los tres (3) grupos, podria tener un costo total de MIL
CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO(

i
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PESOS M/CTE ($1.050.736.608) incluido IVA del 19%, este valor ha sido el producto del
balance realizado, donde se estimo el valor por metro cuadrado con relacion a los
presupuestos ejecutados de consultorias pasadas actualizado con el IBC anual del 2022,
el valor estimado de honorarios a asignar al personal minimo requerido y el calculo del
factor multiplicador para este tipo de procesos que quedé definido en 2.15.

De esta forma, el valor total dividido de acuerdo con los metros cuadrados a intervenir por
cada grupo quedo definido de la siguiente manera:

Grupo 1:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($443.580.969).

Grupo 2:

QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
TRECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 516.546.361).

Grupo 3:

NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
PESOS M/CTE ($ 90.609.277)

Cabe aclarar que, para el caso de la asignacion del valor total y definitivo a otorgar por cada
grupo, se debera contemplar el estudio de mercado para proyectos de consultoria de este
tipo por parte del area financiera, y que los valores y/o costes que se estan contemplando
en este requerimiento son aproximaciones proyectadas del costo estimado.

El proponente debera calcular un factor multiplicador que no serd mayor al 2.15 ni inferior
a 2.10 e incluira los costos indirectos entre otros las cargas por concepto de seguridad
social y prestacional, viaticos que no estén establecidos como reembolsables gastos
generados por la adquisicién de herramientas o insumos necesarios para la realizacion de
la labor, gastos de administracién, utilidad de consultor, gastos contingentes y demas
costos indirectos en que incurra por la ejecucién del contrato. Dicho factor debera afectar y
ser consignado en su propuesta econémica, por lo que su desglose debe aportarse como
un anexo a la propuesta econémica. El factor multiplicador incluye los honorarios del
consultor. Este desglose prevalecera para todo efecto en el evento de presentarse errores

de trascripcion en el valor de la propuesta econdmica y primara el valor presentado en el
desglose
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En ningln caso el valor del factor multiplicador sera superior a 2.15, de lo contrario sera
causal de RECHAZO.

La no presentacién del desglose sera causal de RECHAZO.

El proponente debera incluir su propuesta econémica debidamente diligenciada para el
proceso, de conformidad con el formulario PROPUESTA ECONOMICA. La no presentacion
de la propuesta econdmica, la presentacién de esta sin la firma del proponente o la omision
del precio unitario de alguno (s) de los items, generara RECHAZO de la propuesta. La
propuesta econdmica debera tener una vigencia minima de noventa (90) dias.

e | Numero del Id de la adquisicidon en el PAA.
N/A

e. | Fecha en la que requiere satisfacer la necesidad, plazo y lugar de ejecucion (tener en
cuenta los tiempos de planeacion, contratacion y perfeccionamiento).

La fecha en que se requiere satisfacer la necesidad es hasta el 15 de diciembre de 2022,
contados a partir del acta de inicio y el lugar de ejecucion debera ser en el Distrito Especial
de Santiago de Cali.

f. | Obligaciones especificas del contratista.

1. El contratista debera presentar el cronograma y el Plan de Ejecucién, las cuales
seran evaluadas por el supervisor del contrato.

2. Cumplir de manera oportuna y asertiva con el objeto del contrato de acuerdo al
grupo de intervencion.

3. Elaborar los disefios y estudios técnicos de acuerdo con la metodologia sefalada
por la Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios, en
cumplimiento de la normativa vigente y la metodologia de trabajo BIM.

4. Elaborar un Plan de Ejecucién y organizar los cortes de entrega de acuerdo con los
lineamientos establecidos en los Formato de Entrega y Fechas de Entrega,
independiente de los procesos paralelos que pueda encontrar el proceso de

ejecucion y planeacién de la incorporacion de la metodologia de ejecucion de Ia
consultoria.

5. El contratista deberé contemplar dentro del cronograma y Plan de Ejecucion las
sesiones de socializacion con la entidad, con el fin de dar seguimiento aI!W{
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por cualquier medio, sin previa auterizacién del Alcalde.

Pagina 49 de 51



SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS MAJAQ1.04.01.18.P01.F03

(SISTEDA, SGC y MECI)

v VERSION 1
ALCALDIA DE REQUERIMIENTO PARA

SANTIAGQO DE CALI =
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS | _FECHADE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA ! ENTRADA EN 01/0ct/2019

GESTION CONTRACTUAL Y/O SERVICIOS VIGENCIA

cronograma propuesto y aprobado.

6. El contratista deberd asistir a los comités técnicos citados por la Unidad
Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios, con la informacion
solicitada, cuando se requiera.

7. Disponer de la capacidad técnica, logistica y humana adecuada que le permita
garantizar el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado. Ello implica que estara
en cabeza del contratista aportar toda la maquinaria, equipos, mano de obra
calificada y no calificada, licencias de software y cualquier otro elemento o servicio
necesario para el cumplimiento del objeto del contrato.

8. Designar de su personal, un coordinador y representante por cada proyecto que se
encargue de atender en forma directa los requerimientos del Municipio de Santiago
de Cali — Unidad Administrativa Especial de Gestidn de Bienes y Servicios, durante
la ejecucion del contrato.

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el municipio
Santiago de Cali — Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios,
por conducto del supervisor del contrato.

10. El contratista debe corroborar e identificar la necesidad actual y adicionales que se
desprendan del objeto, con referencia a la necesidad espacial y de puestos de
trabajo que requiera la dependencia, al igual que los equipos de trabajo y
organigrama interno de funcionamiento.

11. El contratista deberd cambiar el equipo de trabajo cuando sea solicitado por el
Supervisor del contrato.

12.En el caso de que el contratista cambiase el personal presentado en la oferta,
debera notificar el cambio a la supervision y hara llegar la relacién del o los perfiles
nuevos para aprobacion de la entidad.

13. Suministrar al supervisor del contrato toda la informacion que les sea solicitada para
verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de
acuerdo con los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.

14. Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en el pliego de

condiciones y aquellos otros requeridos por el Municipio de Santiago de Cali en la
ejecucién del contrato.

15. Responder por los documentos fisicos 0 magnéticos que le sean entregados o que
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elabore en desarrollo de la orden o contrato.
16. El contratista debera tener domicilio contractual en la ciudad de Santiago de Cali.

17. Anexar obligacién sobre actividades encaminadas al desarrollo Yy _compromiso
social. por parte del contratista y como responsabilidad v compromiso de la
UAEGBS. Madres cabeza de familia, empleo para jévenes y/o otras alternativas
para_contribuir con el desarrollo social de la ciudad. Esta obligacién debe ser
definida y exigida por parte de |a interventoria v la UAEGBS.

18. Anexar obligacidn sobre responsabilidad contractual en la actualizacion de disefios
0 apoyo cuando llegue el momento de la obra.

g. | En caso de requerimientos financiados con recursos de inversion remitir Ficha EB| y cadena
de valor.

N/A

h. | Cuando el objeto del proceso de contratacion requiera de su validacion por parte de otro

organismo, de acuerdo a sus funciones, se debe anexar el respectivo aval en la forma que
lo establezca este organismo.

N/A

i. | ¢Esta adquisicion corresponde a bienes de uso comun?

Si No X
Si son bienes o servicios de uso comin adjuntar ficha técnica, si aplica.

Este documento es el insumo base para la estructuracién del proceso de seleccién. No obstante,
la informacién aqui contenida puede variar en virtud del estudio del sector que se desarrolle
durante el proceso de planeacion de la adquisicién.

Atentamente,

\ombre: Carlos Alfonso Salazar Sarmiento. F\

Cargo: Director Técnico
Unidad Administrativa Especial de Gestién de Bienes y Servicios.

Proyecto: Daniel Montoya Ossa
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