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INTERVENTORIA INTEGRAL: TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA
Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO,
ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE IMPULSION PARA EL SECTOR
EL ESFUERZO, MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El municipio de Soledad se encuentra ubicado al nororiente del departamento del Atlantico y esta ubicado
a 10° 55° de latitud norte y 74° 46" de longitud occidental; como consecuencia, se encuentra en el
hemisferio norte y en la zona intertropical o torrida.

Limita al norte con el Distrito de Barranquilla, al sur con el municipio de Malambo, al oriente con el Rio
Magdalena y al occidente con el municipio de Galapa. Presenta una temperatura promedio de 28°
centigrados, una extension de 67 kildmetros cuadrados que equivale a 1.97% de la extension total del
Departamento del Atlantico. La densidad poblacional del municipio de Soledad es de 9,84 habitantes por
metro cuadrado y se destaca como una de las mas altas del pais y la mas alta del departamento del
Atlantico.

El municipio de Soledad forma parte del metropolitana junto con el Distrito de Barranquilla y los municipios
de Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Uno de los cambios sustanciales experimentados en Soledad
en las tres Ultimas décadas lo constituye su aumento poblacional por diversos factores socioeconémicos.
Soledad se encuentra a una distancia de 69 Km de la ciudad de Barranquilla y la principal via de acceso

es la via La Oriental (prolongacion Calle 30). Igualmente se puede acceder por otras vias como son la
prolongacion de murillo, la Via de la Prosperidad, entre otras.

Puert Barranquilla

Soledad

Figura No. 1. Ubicacion Municipio de Soledad — Departamento del Atlantico.
La prestacion de los servicios publicos de alcantarillado y acueducto en el municipio de Soledad se

encuentran concesionada a la empresa TRIPLE A S.A. E.S.P. En la actualidad, la cobertura de dichos
servicios es de un 98% para el de acueducto y de un 73% para el de alcantarillado sanitario.
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Por su configuracién topografica, el Municipio de Soledad presenta dos grandes vertientes sanitarias: la
cuenca Simon Bolivar y la cuenca el Porvenir. Estas cuencas cuentan con un sistema de alcantarillado
sanitario que posee colectores en que han permitido aumentar la cobertura de alcantarillado. En la cuenca
de El Porvenir, se encuentran ubicado los barrios El esfuerzo, Villa Anita y Villa Gladys.

Hoy en dia hay una gran cantidad de barrios pertenecientes al municipio de Soledad que aun no cuenta
con el servicio de alcantarillado sanitario, dentro de esta situacion se encuentran los del sector El Esfuerzo
que comprende los barrios El Esfuerzo, Villa Anita y Villa Gladys ubicados al sur del municipio.

En el afio 2005 se llevd a cabo por parte de la empresa TRIPLE A S.A. E.S.P. la construccion de las
redes de alcantarillado en aproximadamente el 85% en los Barrios El Esfuerzo, Villa Gladys y Villa Anita,
pero el sistema no quedo funcional ya que se presentaron inconvenientes dentro de los cuales se puede
enunciar la demora en la adquisicién del lote para la construcciéon de la estacion elevadora de aguas
residuales, componente del sistema requerido por las condiciones topograficas de la zona, y problemas
de financiamiento de las obras por parte del municipio de Soledad, lo que no permitié que se culminaran
las obras para que el sistema quedara funcional (estaciéon de bombeo y construccion de la linea de
impulsion hacia el colector del sistema de alcantarillado sanitario del casco urbano de Soledad a la altura
del Barrio Manuela Beltran).

Los residentes de estos barrios se conectaron a las redes de alcantarillado instaladas, lo que ha generado
vertimientos de aguas residuales por la colmatacién de los pozos de inspeccion con el consecuente
problema sanitario y ambiental que esta afectando a los habitantes de estos tres barrios, como son aguas
negras por las vias, proliferacion de enfermedades de tipo cutaneo y respiratorio, asi como el deterioro
ambiental y sanitario del entorno.

Foto No. 1 - Situacion Actual vertimiento de aguas residuales en las calles
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Foto No. 2. Colmatacion pozos de inspeccidn y rebosamiento de aguas negras en vias

El proyecto “CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, ESTACION DE BOMBEO DE
AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE IMPULSION PARA EL SECTOR EL ESFUERZO, MUNICIPIO DE
SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO” fue elaborado por la empresa TRIPLE A S.A. E.S.P.
y la ejecucion de éste permitira adelantar las obras necesarias para hacer funcional el sistema de
alcantarillado sanitario en los Barrios El Esfuerzo, Villa Gladys y Villa Anita con la construccion de las
redes requeridas para conducir las aguas residuales hacia el punto de ubicacién del lote adquirido por
el municipio de Soledad en el cual se adelantara la construccion de la estacion de bombeo de aguas
residuales asi como la linea de impulsion para descargar las aguas residuales en el colector de Manuela
Beltran del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Soledad, a la altura de la calle 30.

Con estas obras se garantizara la prestacion del servicio de alcantarillado sanitario a los habitantes
residentes en los Barrios EL Esfuerzo, Villa Gladys y Villa Anita, eliminando asi las descargas de aguas
residuales a las vias publicas con lo cual se mejoraran las condiciones de salubridad y calidad de vida
de sus habitantes.

La poblacién objetivo del proyecto corresponde a los habitantes de los Barrios El Esfuerzo, Villa Gladys
y Villa Anita la cual se estima al afio 2021 en 3.794 habitantes y al afio horizonte del proyecto (2046) se
proyecta una poblacion de 4.948 habitantes.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
a. Localizacion:

Las obras seran ejecutadas en el sector del Esfuerzo que comprende los Barrio El Esfuerzo, Villa Gladys
y Villa Anita en el Municipio de Soledad, como se indica en la figura 1.
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Figura 2. Localizacién del proyecto

3. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

El objeto contractual corresponde a la INTERVENTORIA INTEGRAL: TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS
REDES DE ALCANTARILLADO, ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE
IMPULSION PARA EL SECTOR EL ESFUERZO, MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO.

La interventoria de las obras comprende todas las actividades de control, supervision, seguimiento,
validacion, elaboracion de informes, valoracion de riesgos y recomendaciones, que deben realizar sobre
las actividades que desarrolla el contratista de obra. El interventor debera comprometerse a realizar con
su equipo de profesionales, las actividades planteadas, dando estricto cumplimiento a las
especificaciones técnicas. La labor incluye todas las investigaciones y estudios preliminares necesarios,
asi como el trabajo de campo que se requiera.

La Interventoria objeto del presente estudio debera ejecutarse de conformidad con el Manual de
Interventoria de la Gobernacion del Atlantico, los aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo
con lo contemplado en el pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la normatividad
vigente aplicable, a las Normas y Especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico del Sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico -RAS- (Resolucion 330 de junio 8 de 2017 del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y resoluciones que la modifican) y las Normas y Especificaciones Técnicas particulares
establecidas por el disefiador del proyecto de las obras objeto de la interventoria

El Interventor debera velar por que el contratista de obra cumpla con lo establecido en la Resolucién
MVCT 501 del 2017 sobre certificacion de tuberias y accesorios utilizados en el sector de agua potable y
saneamiento basico.

El Interventor debera efectuar una vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a cargo del o los ejecutores del proyecto.
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Para cumplir con el objeto contractual, el interventor debera realizar un control integral (Técnico,
Administrativo, Ambiental, Financiero, Juridico y Contable) de todas las actividades inherentes al
proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el contrato o los contratos objeto de
la Interventoria y en todos los documentos que hacen parte del contrato.

Como condiciones técnicas y actividades a desarrollar encontramos las siguientes:

Realizar la interventoria técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y juridica, del contrato de
obra de tal forma que se entregue al Departamento del Atlantico una obra de excelente calidad en el
plazo establecido (articulo 83 de la Ley 1474 de 2011).

Seguimiento Técnico: El Interventor debera velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas
exigidas en el contrato, para lo cual debe realizar el control de calidad de los materiales a utilizar en la
obra y su verificacion durante el proceso constructivo.

Seguimiento Administrativo: Exigir periodicamente al contratista la presentaciéon de los contratos de
trabajo, las planillas de afiliacion y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, seguro de
vida o pdliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y prestaciones sociales
y demas conceptos para con sus trabajadores, contratistas y/o subcontratistas, durante la ejecucion del
contrato y antes de su liquidacion.

Seguimiento Financiero: El interventor realizara la verificacion que se hace sobre las inversiones del
anticipo y de la obra de acuerdo con la necesidad real y basada a los principios de economia, eficiencia
y efectividad, lo cual implica tomar las decisiones que eviten extra-costos, actividades, bienes, servicios
u obras que en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios.

Seguimiento Contable: Verificar que el contratista cumpla con el pago de todos los impuestos y
retenciones aplicables con el objeto contractual.

Seguimiento Ambiental: La interventoria ambiental, tiene entre otros, los siguientes objetivos y
funciones: Hacer un seguimiento detallado en el Plan de Manejo Ambiental que se formule en el proyecto,
segun las responsabilidades establecidas para cada medida de manejo y reportar inconformidades.
Establecer mecanismos de control para cada programa y medida de manejo ambiental presentada en el
plan ambiental que se elabore. Hacer cumplir los compromisos adquiridos con las Comunidades. Velar
por la correcta aplicacion de la legislacion ambiental.

Conocer areas de mayor vulnerabilidad ambiental y hacer énfasis en el manejo adecuado de estas.
Evaluar las medidas de manejo ambiental que sugiera el contratista y que impliquen un cambio a lo
establecido en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto. Apoyar al proyecto en sus relaciones con las
autoridades ambientales, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad, las instituciones
garantes y la administracion local. Atender las solicitudes de informacion, visitas de inspeccion y cualquier
actividad que programen las partes interesadas en el manejo ambiental del proyecto. Realizar una
evaluacion continua a lo largo del proyecto y reportar periédicamente sobre los avances y resultados de
la aplicacion del Plan de Manejo Ambiental. Si aplica para el caso.

Seguimiento Juridico: El interventor realizara el control y seguimiento a los aspectos juridicos dentro
del perfeccionamiento del contrato y la ejecucion de este, dentro de los cuales se incluyen los plazos, las
garantias, los compromisos laborales, las sanciones, los contratos adicionales o modificatorios y todo tipo
de novedad que acomparie al contrato inicialmente pactado.
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4, ALCANCE DE LAS OBRAS OBJETO DE LA INTERVENTORIA

Los principales suministros y obras que se realizardn en desarrollo del proyecto y a las cuales se les
realizara la interventoria, son los siguientes:

» Redes de alcantarillado sanitario en 8 y 10” en tuberia PVC: 454 m.l.

= Conexiones domiciliarias: 100 und

» Estacion de Bombeo de aguas residuales: Obras Civiles y electromecanicas: 2 Und de bombeo
con capacidad cada una de 25.41 Ips y 35 HDT.

= Linea de impulsion en PEAD de 200 mm: 3.165 Km.

= Sistema de Perforacion horizontal teledirigida en tuberia PEAD PN 16: 100 m.l. en el sector del
inter-conector vial La Virgencita.

En el Plan de Desarrollo del Departamento del Atlantico ATLANTICO PARA LA GENTE - 2020-2023- se
tiene identificado dentro del eje EQUIDAD la linea estratégica de Servicios Publicos Domiciliarios y dentro
de ésta se establecid el objetivo de aumentar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario en
cabecera municipales del 86.84% al 89.00%. Para poder cumplir con este objetivo en el plan de desarrollo
se encuentra el Programa de Acceso de la Poblacion a los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
Basico y dentro de los indicadores se tiene el indicador de sistema de alcantarillado sanitarios ampliados
en cabeceras municipales.

Con el fin de garantizar el acceso al sistema de alcantarillado sanitario a los habitantes de los Barrios El
Esfuerzo, Villa Gladys y Villa Anita fue concebido el proyecto objeto del presente anexo técnico.

Todo lo anterior, enmarcado dentro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS—,
definidos en la Agenda 2030 de la Asamblea General de las Naciones Unidas realizada en el afio 2015,
dentro del cual se encuentra incluido el objetivo de garantizar la disponibilidad y la gestion sostenible del
agua y el saneamiento para todos.

5. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucion del contrato de interventoria es de ocho (8) meses, contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

6. VALOR DEL CONTRATO

El valor del presupuesto oficial del presente concurso de méritos se fija en la suma de TRESCIENTOS
NOVENTA Y SEI MILLONE CIENTO TRES MIL CUATROCIENTO PESOS M.L. ($396.103.400), incluido
IVA.

El presupuesto oficial ha sido estivado teniendo en cuenta el costo de los sueldos del personal
profesional, técnico y administrativo requeridos para la ejecucion de la interventoria, afectado por un
factor multiplicador que incluye las prestaciones sociales, honorarios y demas gastos administrativos asi
asi como los tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucién y liquidacién del contrato,
mas los costos directos rembolsables que contemplan los costos operacionales en que debe incurrir el
contratista para la organizacion, ejecucion, control y seguimiento del contrato.

Dentro de los costos administrativos el proponente debe considerar los costos que demande la

implementacién del protocolo de bioseguridad de acuerdo con la reglamentacion establecida por el
Gobierno Nacional para el manejo y control del riesgo del coronavirus Covid 19.
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En caso de que el contratista requiera personal adicional para el cumplimiento de las metas contractuales,
la vinculacion laboral de dicho personal no conllevara costos para la Entidad.

Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales.

7. FORMA DE PAGO

El Departamento del Atlantico pagara al contratista el valor del contrato de Interventoria mediante pagos
mensuales hasta el 90% del valor del contrato de acuerdo con la férmula establecida y un ultimo pago
por el 10% del valor del contrato de Interventoria, el cual se realizara una vez se haya presentado y
aprobado la modificacién a la garantia Unica (amparos de calidad de los servicios y pago de salarios y
prestaciones sociales e indemnizaciones) y se haya proyectado la actas de liquidacion de los contratos
de obra e Interventoria.

El valor mensual de Interventoria a pagar se calculara de la siguiente manera:
VPMes n = VFMI +VMI n
VEMI= 0.40 x VCI / Plazo de ejecucion

VMI n = An (%) * 0.50 * VCI

Donde:

VPMes n = Valor a pagar en el mes n

VEMI = Valor fijo mensual de Interventoria

VMI n = Valor variable mensual interventoria en el mes n

An (%) = Avance de obra ejecutado en el mes n, expresado en porcentaje
VCI = Valor Contrato de Interventoria

El porcentaje de avance de obra en el mes se tomara de las actas de corte de obra e informes
presentados por la Interventoria.

Para cada pago mensual, el contratista debe presentar previamente el respectivo informe mensual de
Interventoria, el cual debe ser revisado y aprobado por el supervisor del contrato.

En los informes de Interventoria se deberan presentar las correspondientes planillas de pago al sistema
de seguridad social del personal vinculado a las labores de Interventoria, acuerdo a los salarios
establecidos en la propuesta econdmica presentada por el contratista.

EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, pagaré las actas mensuales de Interventoria dentro de los 60
dias siguientes a la fecha de presentacion de la factura en debida forma en las condiciones pactadas en
el respectivo contrato. Adicionalmente, debera acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra
al dia con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal vinculado
laboralmente con el CONTRATISTA.
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8. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Los documentos técnicos que forman parte de este proceso de contraccion para la ejecucion del proyecto
son:

- Estudios y disefios elaborados por la empresa Triple A S.A. E.S.P. los cuales fueron entregados
por el area de Disefo a la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Basico.

- Planos del proyecto.

- Normas y Especificaciones técnicas para la construccion de obras de acueducto y alcantarillado
sanitario — Triple A S.A. E.S.P.

- Reglamento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS —

- Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-10)

- Plan de Gestion Social del PDA Atlantico

- Y demas normas técnicas del sector de agua potable aplicables al proyecto.

9. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. El proponente adjudicatario debe garantizar el personal profesional objeto de calificaciéon en el
proceso de seleccion. En caso de requerir algun cambio debe presentar previamente, solicitud a
la entidad contratante anexando la hoja de vida y documentos soporte del nuevo profesional el
cual debera cumplir con los requisitos de formacion académica y experiencia exigidos en el pliego
de condiciones, profesional que sera revisado, evaluado y aprobado por la Secretaria ejecutora
a través de la supervision del contrato.

b. Las hojas de vida y soportes del personal no objeto de calificacion deben ser presentadas
previamente para revision y aprobacion de la entidad contratante, para lo cual debera presentar
los siguientes documentos:

. Carta de compromiso firmada por el profesional

" Fotocopia de los diplomas o actas de grado de los titulos de pregrado y/o postgrado.

= Fotocopia de la cedula de ciudadania.

= Fotocopia de la tarjeta o matricula profesional

" Certificado de vigencia de la matricula profesional vigente. (para aquellas profesiones
que legalmente requieran de esta para su ejercicio, por ejemplo, COPNIA para
ingenieros).

= Certificaciones de experiencia las cuales deben ser expedidas por la persona natural
o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de
servicios.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real
para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las
sanciones a que haya lugar.

En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:
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Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
¢ No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal requerido para la Interventoria es el siguiente:
DIRECTOR DE OBRA
Cantidad: Uno (1)

Formacion Académica: Profesionales en INGENIERIA CIVIL, SANITARIA o relacionadas con los nticleos
base de conocimiento aplicados al sector de agua y saneamiento basico, con tarjeta profesional

Titulo de Postgrado: Especializacion o Maestria en Gerencia y Control de la Construccion o Interventoria
de Obras o Ingenieria Sanitaria y/o ambiental, o especializacion en Ingenieria Civil con énfasis en
recursos hidricos o maestria en Ingenieria Civil con énfasis en recursos hidricos.

Experiencia General: Mayor a Cinco (5) afios.

Experiencia Especifica: Mayor a tres (3) afios en el cargo de DIRECTOR DE INTERVENTORIA EN
CONTRATOS DE INTERVENTORIA EN CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REFORZAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/U OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO. Acreditar
la experiencia especifica establecida en el pliego de condiciones.

Dedicacion: 25 %

RESIDENTE DE OBRA
Cantidad: Uno (1)

Formaciéon Académica: INGENIERO CIVIL, SANITARIO Y/O AMBIENTAL con matricula profesional
vigente

Experiencia General: Mayor a Tres (3) afos

Experiencia Especifica: Mayor a tres (3) afios en INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA EN
CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REFORZAMIENTO Y/O AMPLIACION
Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/U OPTIMIZACION DE SISTEMAS
DE ALCANTARILLADO SANITARIO. Acreditar la experiencia especifica establecida en el pliego de
condiciones.
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Dedicacion: 100 %

INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Cantidad Uno (1)

Formacion Académica: INGENIERO CIVIL con matricula profesional vigente y especializacion o maestria
en disefio de estructuras.

Experiencia General: Mayor a Tres (3) afos

Experiencia Especifica: Mayor a tres (3) afios en actividades como INGENIERO DE DISENO Y/O
INTERVENTOR EN PROYECTOS Y/O CONTRATOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y
SANEAMOENTO BASICO, dentro de los cuales se debe acreditar experiencia de un proyecto y/u obras
civiles de una estacién de bombeo de aguas residuales.

Dedicacion: 50%

INGENIERO ELECTRICO

Cantidad Uno (1)

Formaciéon Académica: INGENIERO ELCTRICO O ELECTRICITA con matricula profesional vigente.
Experiencia General: Mayor a Tres (3) afos

Experiencia Especifica: Mayor a tres (3) afios en actividades como INGENIERO DE DISENO Y/O
INTERVENTOR EN PROYECTOS Y/O CONTRATOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y
SANEAMOENTO BASICO, dentro de los cuales se debe acreditar experiencia de un proyecto y/u obras

eléctricas de una estacion de bombeo de aguas residuales.

Dedicacion: 25%.

GESTOR SOCIAL

Cantidad: Uno (1)

Formacién académica: Profesional de Trabajo Social, Psicélogo, Socidlogo u otra profesion a fin.
Experiencia: Con dos afios de experiencia para que apoye en la implementacion del Plan de Gestion
Social durante la ejecucion de obra y que cuente con experiencia de haber participado en la gestion social
de por lo menos dos (2) obras de infraestructura, uno de los cuales debe ser en el sector de saneamiento
basico.

Dedicacion: 100%.

Cualquier cambio del personal aprobado debe ser previamente solicitado por el contratista y este debera
cumplir con los requisitos aqui establecidos.

En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo
traslapado.
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Adicionalmente el contratista debe tener durante la ejecucién de la interventoria debe garantizar un
inspector de obra debidamente acreditado, comision topografica (Topografo y cadenero) y equipo de
topografia y demas recursos administrativos que estime el contratista para la correcta ejecucion del

contrato.

Requisitos del personal

Conforme a la Resolucion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330 del 8 de junio de 2017 o la
norma que la modifique o la derogue, todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como
minimo, los siguientes requisitos de formacion y experiencia:

Director de Obra

Ingeniero Civil o Ingeniero
Sanitario con experiencia
general mayor a diez (10) afios.

Mayor a tres (3) afios en disefio u
obras de agua potable 'y
saneamiento basico, dentro de los
cuales debe acreditar la
participacion en minimo tres (3)
obras del sector de saneamiento
basico.

Ingeniero Residente

Ingeniero  Civil con tarjeta
profesional vigente con
experiencia general en obras
civiles mayor a tres (3) afos

Mayor a tres (3) afos en
actividades como INGENIERO
RESIDENTE EN CONTRATOS DE
OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O
SANEAMIENTO BASICO, dentro
de los cuales debe acreditar la
participacion en minimo tres (3)
obras del sector de saneamiento
basico.

Ingeniero Especialista
Estructura

Ingeniero  Civil con tarjeta
profesional vigente y con
especializacion o maestria en
Disefio de Estructura.
Experiencia general en disefio,
construccion y/ interventoria de
obras civiles mayor a tres (3)
afnos

Mayor a tres (3) afos en actividades
como INGENIERO DE DISENO Y/O
INTERVENTOR EN CONTRATOS
DE OBRAS DE AGUA POTABLE
Y/O SANEAMIENTO BASICO,
dentro de los cuales se debe
acreditar experiencia en un proyecto
y/u obra de una estacion de bombeo
de agua residual.

Cumplir con los requisitos de
experiencia de conformidad con el
Reglamento Colombiano de
Construcciones Sismo Resistente
NSR-10, la Ley 400 de 1998, la Ley
1796 de 2016 y la Resolucién 0015
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de 2015 de la Comisién Asesora
Permanente para el Régimen de
Construcciones Sismo Resistente, o
las normas que las adicionen,
modifiquen o sustituyan.

Ingeniero Eléctrico Ingeniero Eléctrico o Electricista | Mayor a tres (3) afios en actividades
con tarjeta profesional vigente. | como INGENIERO DE DISENO Y/O
Experiencia general en disefio, | INTERVENTOR EN CONTRATOS
construccion y/ interventoria de | DE OBRAS DE AGUA POTABLE
obras civiles mayor a tres (3) | YO SANEAMIENTO BASICO,
afos. dentro de los cuales se debe
acreditar experiencia en un proyecto
y/u obra de una estaciéon de bombeo
de agua residual.

10. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Para la ejecucion de la obra objeto del presente proceso se tendra en cuenta adicionalmente el Manual
de Contratacion y el Manual de Interventoria del Departamento del Atlantico.

Adicionalmente se debe tener en cuenta las recomendaciones técnicas establecidas en los manuales
técnicos de los tipos de tuberias incluidas en el alcance del proyecto, asi como las recomendaciones
técnicas presentadas en las fichas técnicas de los fabricantes y/o proveedores de los suministros
requeridos para las obras.
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