

FORMATO No 3


PERSONA PRINCIPAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL




CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 4143.010.32.777-2022

Proponente		Consortio Educacion DA					
Cargo a Desempeñar		Residente de Interventoria					
Nombre		Luis Angel Sabogal Diaz					
Profesion		Ingeniero Civil					
Matricula N°		76202-295080		Fecha expedicion	22/01/2015		
Experiencia Especifica Soportada							
N°	Objeto del Proyecto aportado			Tipo de Proyecto	Cargo Desempeñado	Fecha Inicio	Fecha de Terminacion
1	Realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa y de control presupuestal de los contratos de obra civil productos de las licitaciones públicas 4143.010.32.039-2017, 4143.010.32.044-2017, 4143.010.32.045-2017, cuyos objetos son: “Seleccionar en igualdad de oportunidades un proponente para la elaboración de los diseños, estudios técnicos y construcción de un centro de desarrollo infantil y tres infraestructuras educativas en los predios ubicados en carrera 25 y 24F con calle 82 esquina barrio Valle grande, calle 61a No. 2 GN 62 barrio Los Álamos y carrera 5 No. 34 31 barrio porvenir, en desarrollo de los proyectos construcción de Cultura física sedes oficiales, centros de desarrollo infantil y sedes educativas nuevas del municipio de Santiago de Cali BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306”. “Seleccionar en igualdad de oportunidades al proponente que lleve a cabo por el sistema de precios unitarios fijos y fórmulas de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la institución educativa Llano Verde y los centros de desarrollo infantil La Estrella Llano Verde y CaliDa en desarrollo de los proyectos de construcción de centros de desarrollo infantil para la atención integral en el municipio de Santiago de Cali BP 02047304 y construcción de sedes educativas nuevas en el municipio de Santiago de Cali BP 02047306 vigencia 2017”. “Seleccionar en igualdad de oportunidades al proponente que lleve a cabo por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste los ajustes a diseños y estudios técnicos y construcción de obras para la adecuación de las instituciones educativas Jesús Villafañe Franco sede principal, Potrero Grande y Eva Riascos Plata sede principal, en desarrollo de los proyectos de construcción de sedes educativas nuevos en el municipio de Santiago de Cali BP 02047306 y construcción de infraestructura física sedes oficiales del municipio de Santiago de Cali BP 02047302. Vigencia 2017.			Interventoria	Residente de Interventoria	15/12/2017	30/09/2020
2	Realizar la interventoría técnica jurídica administrativa pide control presupuestal del contrato de obra civil producto de la licitación pública 4143.010. 32.094. 2018, cuyo objeto es: “Elaboración de los diseños, estudios técnicos y construcción de las instituciones educativas Julio Caicedo y Téllez sede batalla de Carabobo, Eustaquio Palacios sede principal y general Anzoátegui, Boyacá sede de la independencia, Agustín Nieto Caballero sede principal, Ciudad modelo sede de la primavera, Pedro Antonio Molina sede los vencedores y Humberto Jordán Mazuera sede Villablanca, en desarrollo del proyecto de construcción de infraestructura física sedes oficiales del municipio de Santiago de Cali. BP 02047302			Interventoria	Residente de Interventoria	27/12/2018	30/11/2021
3	El contratista se obliga para con el municipio de Popayán a realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de los contratos de obra cuyo objeto sea: “realizar estudios técnicos, ajustes a prediseños arquitectónicos existentes, diseños técnicos definitivos (incluidos trámites de licencias y permisos requeridos) y las obras de construcción y/o mejoramiento Y/o adecuación de instituciones educativas del municipio de Popayán			Interventoria	Residente de Interventoria	27/12/2018	30/06/2021

Nota: El proponente debera diligenciar este formato para cada uno de los integrantes del personal principal requerido para la ejecucion del objeto contractual establecido en


LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
 Representante Legal
 Consortio Educacion DA


LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
 Residente de Interventoria
 Consortio Educacion DA

**ANEXO
CARTA DE INTENCIÓN**


Santiago de Cali, 25 de mayo de 2022

YO, Ana Lucia Bonilla, identificado/a con cedula de ciudadanía No 1.113.513.127 de Candelaria, manifiesto que conozco los documentos que hacen parte del proceso de Concurso de Méritos Abierto No 4143.010.32.777-2022, adelantado por la Secretaria de educación que tiene por objeto: "Realizar la interventoría de obras en las Instituciones Educativas de Santa Librada - Sede Republica de México, el Diamante - Sede Señor de los Milagros, Monseñor Ramón Arcila - Sede Puertas del Sol IV y V, Juan XXIII - Sede Principal, Eustaquio Palacios - Sede Fray Cristóbal de Torres, Francisco José Lloreda Mera - Sede Principal, Liceo Departamental- Sede la Presentación, Técnico Industrial (IETI) Comuna 17 - Sede Principal, Carlos Holmes Trujillo - Sede Policarpa Salavarrieta.", igualmente EXPRESO MI COMPROMISO en caso de ser adjudicado el proceso de selección en mención al CONSORCIO EDUCACION DA de asumir el cargo de: DIRECTOR DE INTERVENTORIA con una disponibilidad de tiempo: 10%.

Aunado a lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, autorizo libre y expresamente al Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Educación, para que realice la recolección y tratamiento de mis datos personales que suministro de manera veraz y completa, los cuales serán utilizados para los diferentes aspectos relacionados con el proceso de Selección No. 4143.010.32.777-2022 que adelanta el Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Educación

En constancia, la firmo en Cali, a los (25) veinticinco días del mes de mayo de 2022.

Cordialmente,



Ana Lucia Bonilla Morales
c.c. 1.113.513.127
T.P. 76202208263VLL



LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consortio Educacion DA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.113.513.127**

BONILLA MORALES

APELLIDOS
ANA LUCIA

NOMBRES

Ana Lucia Bonilla Morales
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **02-JUL-1986**

PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

08-JUL-2004 CANDELARIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Amel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES



A 3103190 00128793 F-1113513127-20061117 0006204245A 1 26778368



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional



Universidad
del Valle

La Universidad del Valle

Confiere el Título de

Ingeniera Civil

a

Ana Lucía Bonilla Morales

Identificado con C.C. 1113513127

En testimonio de ello le expide el presente Diploma y lo refrenda con sello de la
Institución. En la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca,
a los 16 días, del mes de Abril de 2011


El Rector


El Decano

Registro al folio 616-10 del Libro 2 de Diplomas, a los 16 días del mes de Abril de 2011

067952



Universidad del Valle

RECTORÍA

ACTA DE GRADO No 864

En la ciudad Santiago de Cali del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No 876 emanada de la Rectoría de la Universidad del Valle; el día 16 de Abril de 2011, en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministro de Educación Nacional, confiere el título de:

INGENIERA CIVIL

RG 120346240007600111100 SNIES

a:

ANA LUCÍA BONILLA MORALES

Identificada con C.C. 1113513127

El diploma correspondiente le será entregado en la fecha prevista en la Resolución No. 876 y anotado en el libro 2 Folio 616 Registro 10 de la Universidad del Valle.


(Fdo) Héctor Cadavid Ramírez

- Vicerrector Académico con Funciones Delegadas
de Rector

(Fdo) Oscar López Pulacio

- Secretario General

Se firma en Santiago de Cali, el 16 de Abril de 2011



ADM. GLORIA STELLA PÉREZ CUÉLLAR

Jefa División de Admisiones y Registro Académico

ESTE DOCUMENTO NO REQUIERE AUTENTIFICACIÓN EN VIRTUD DEL DECRETO No 1024 DE 1982

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
78202208263VLL
INGENIERA CIVIL

DE FECHA 18/08/2011
ANA LUCIA
BONILLA MORALES
C.C. 1113613127
UNIVERSIDAD DEL VALLE



PRESIDENTE DEL CONSEJO

THOMAS ORRIS & URS

310.008.31/3

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ANA LUCIA BONILLA MORALES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1113513127, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 76202-208253 desde el 16 de Junio de 2011, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 853.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintitres (23) días del mes de Mayo del año dos mil veintidos (2022).

A hand-drawn diagram of a cell. It features a large, irregular outer boundary representing the cell membrane. Inside, there is a large, oval-shaped nucleus with a smaller, darker oval inside it, representing the nucleolus. Surrounding the nucleus are several smaller, oval-shaped organelles, some with internal lines representing internal structure. The entire diagram is drawn with simple black lines on a white background.

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional



La Universidad del Valle

Confiere el Título de

Magíster en Ingeniería

a

Ana Lucia Bonilla Morales

Identificado con C.C. 1113513127

En testimonio de ello le expide el presente Diploma,
en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca,
a los 24 días, del mes de Junio de 2017

Edson Varela Becerra
El Rector

Francisco Antonio Pardo
El Decano

Registro al folio 480-17 de! Libro 3 de Diplomas, a los 24 días, del mes de Junio de 2017

097697



Universidad del Valle

RECTORÍA

ACTA DE GRADO No 924

En la ciudad Santiago de Cali del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No 936 emanada de la Rectoría de la Universidad del Valle; el día 24 de Junio de 2017, en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministro de Educación Nacional, confiere el título de:

MAGÍSTER EN INGENIERÍA

Énfasis en Ingeniería Civil

Modalidad Profundización

RG 120360030017600111100 SNIES

a:

ANA LUCIA BONILLA MORALES

Identificada con C.C. 1113513127

El diploma correspondiente le será entregado en la fecha prevista en la Resolución No. 936 y anotado en el libro 3 Folio 480 Registro 17 de la Universidad del Valle.

(Fdo) Edgar Varela Barrios

- Rector

(Fdo) Luis Carlos Castillo Gómez

- Secretario General

Se firma en Santiago de Cali, el 24 de Junio de 2017

MARTA SOFÍA COTACIO TORRES

Jefa División de Admisiones y Registro Académico

Santiago de Cali, 05 de octubre de 2020

**El suscrito Coordinador de Postgrados de la
Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Universidad del Valle**

INFORMA QUE:

La Ingeniera ANA LUCIA BONILLA MORALES, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.113.513.127 de Candelaria, realizó y culminó la Maestría en Ingeniería, énfasis en Ingeniería Civil – Modalidad de Profundización, Orientación en Construcción. Su título fue otorgado el 24 de junio de 2017, según Resolución No. 936 de la Rectoría de la Universidad del Valle, y su trabajo de grado se denominó “Estudio de la variabilidad en la implementación del last planner system (LPS) en proyectos que adoptan la herramienta por primera vez”. Las asignaturas específicas cursadas y aprobadas por la Ingeniera en la Maestría fueron:

CÓDIGO	ASIGNATURA
720065	INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
720075	FINANZAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
720490	PATOLOGÍA DE LAS ESTRUCTURAS
720061	CONS. DE ESTRUC. SISMORRESISTENTES
720063	PLANEAC. DE LA CONSTR. EQUIPOS Y MÉTODOS
720068	ASPECTOS LEGALES EN LA CONSTRUCCIÓN
720071	PROGRAMACIÓN Y CONTROL AVANZADO DE OBRA
720086	SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN LEAN
720076	GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Se expide la presente a solicitud de la Ingeniera Bonilla.



Prof. Eimar Sandoval

Coordinador de Postgrados

Escuela de Ingeniería Civil y Geomática

CERTIFICACION
No. 1
CONSORCIO
INTERVENTORIA
DG
AREA INTERVENIDA
MAYOR A
6000 M2

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) CERTIFICACION DE CONTRATO / CONVENIO	MAJA01.04.03.18.P05.F01	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

La suscrita subsecretaria de Planeación Sectorial, de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, con base en la información que reposa en el archivo de gestión de contratación, hace constar que el CONSORCIO INTERVENTORIA DG identificado con NIT No. 901.138.152-3 suscribió el siguiente CONTRATO:

AÑO	2017
TIPO	INTERVENTORÍA
No.	4143.10.26.010-2017
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/12/2017
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA S.A.S: 50% GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S: 50%
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL PRODUCTO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS 4143.010.32.039-2017, 4143.010.32.044-2017 Y 4143.010.32.045-2017, CUYOS OBJETOS SON: "SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES UN PROPONENTE PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLEGRANDE, CALLE 61A # 2G N -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34 – 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.", "SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES AL PROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO VERDE Y LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA, LLANO VERDE Y CALIDA,

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01	
	CERTIFICACION DE CONTRATO / CONVENIO		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

	EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047304 Y CONSTRUCCIÓN DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306. VIGENCIA 2017 Y "SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES AL PROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESÚS VILLAFañE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS PLATA SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047302. VIGENCIA 2017.
PLAZO (DESDE -HASTA)	15/12/2017 - 30/09/2020
VALOR INICIAL	\$3.693.513.075.00 (TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETENTA Y CINCO PESOS MCTE.
VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA (APLICA PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	\$5.142.655.804.00 (CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MCTE.
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	N/A
OBLIGACIONES GENERALES	
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL PRODUCTO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS 4143.010.32.039-2017, 4143.010.32.044-2017 Y 4143.010.32.045-2017	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	
"NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE"	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01
	CERTIFICACION DE CONTRATO / CONVENIO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

INFORMACIÓN ADICIONAL:

- **Director de Interventoría: Ing. ANA LUCIA BONILLA MORALES**
- Arquitecto Diseñador: Arq. MELISA NEFERTY SALAMANCA PALOMINO
- **Residente de Interventoría (I): Ing. LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ**
- Residente de Interventoría (II): Ing. JUAN JOSE RENGIFO ALZATE
- Residente de Interventoría (III): Ing. BYRON MAURICIO MAYAG ITUYÁN
- Residente de Interventoría (IV): Ing. SEBASTIÁN MOTTA VELASQUEZ
- Residente de Interventoría (V): Ing. ANA MARÍA ECHEVERRY MAYOR
- Residente Auxiliar de Interventoría (I): Ing. ZULEIMA GÓMEZ AGUDELO
- Residente Auxiliar de Interventoría (II): Ing. JUAN PABLO MENDIVIL RAMIREZ
- Residente de costos y presupuestos: Ing. YAMITH HEFREN RODRIGUEZ CASTELLANOS
- Residente SISO (I): Ing. JOSE YOVANNY VARGAS
- Residente SISO (II): LUIS FERNANDO PARRA
- Residente SISO (III): YANIA MONCADA
- Residente SISO (IV): JESSICA PAOLA HERMECHEA
- Especialista estructural (I): Ing. ESTEBAN ARISTIZABAL MARMOLEJO
- Especialista estructural (II): Ing. JORGE ENRIQUE PAREDES
- Especialista en Geotecnia: Ing. TATIANA OLAYA REYES
- Especialista hidrosanitario: Ing. ANDRES JULIAN ESPINOSA VANEGAS - Ing. ALEXANDER APONTE REYES
- Especialista eléctrico y de cableado estructurado: Ing. MANUEL ALBERTO TRIVIÑO – DELGADILLO - Ing. FAUSTO VLADIMIR PARRA RIAÑO - Ing. JHON ALEXANDER PARDO
- Ingeniero ambiental(I): Ing. LAURA MEJIA MORENO
- Ingeniero ambiental(I): Ing. ANDERSSON GONZALES FUERTES
- Trabajador social: DIANA PATRICIA CORTES SUAREZ
- Asesor en aseguramiento de Calidad: DINA LUCIA DELGADO GOMEZ
- Asesor en seguridad industrial (I): ADRIANA LUCIA MUELAS SOTO
- Abogado: RAFAEL ENRIQUE ORAMAS MOLINA - DIANA MARCELA SANTOS ESPINOSA
- Inspector Interventoría (I): Tec. GUSTAVO BONILLA
- Inspector Interventoría (II): Tec. ARLEX WILCHES
- Topógrafo (I): MIGUEL ANGEL OTALORA SOLARTE
- Topógrafo (II): IVAN DARIO GOMEZ BETANCOURT
- Contador: DIANA VALENCIA MARTINEZ
- Aux. Contabilidad: OLGA LUCIA ESPINOSA CASTAÑO

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01	
			VERSIÓN	1
	CERTIFICACION DE CONTRATO / CONVENIO		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

El desarrollo del contrato de obra estuvo a cargo de los contratistas Consorcio PEP, Consorcio Desarrollo Educativo y Consorcio Educación 2017 en virtud de los contratos numero SEM IF-4143.010.26.028-2017, SEM IF-4143.010.26.020-2017 y SEM IF-4143.010.26.029-2017 respectivamente.

DIFERENCIACIÓN DE COSTOS ETAPA DE DISEÑO Y OBRA

Contratista	I.E / Sede	Costo Etapa de Diseños	Costo Etapa de Obra	Costo Total
Consorcio PEP	IE Jesús Villafañe Franco Sede Principal	\$ 386.923.145	\$ 11.684.751.405	\$ 12.071.674.550
	IE Potrero Grande	\$ 278.969.915	\$ 6.344.612.753	\$ 6.623.582.668
	IE Eva Riascos Plata Sede Principal	\$ 221.034.765	\$ 21.956.869.661	\$ 22.171.904.426
Consorcio Desarrollo Educativo	IE Valle Grande	\$ 983.734.884	\$ 20.979.662.693	\$ 21.963.397.577
	CDI Valle Grande	\$ 376.387.039	\$ 8.967.638.802	\$ 9.344.025.841
	IE Santa Cecilia Sede Principal	\$ 256.537.068	\$ 8.777.718.279	\$ 9.034.255.347
	IE Santo Tomas Casd Sede Adán Cordovez	\$ 291.002.940	\$ 5.874.984.557	\$ 6.165.987.497
Consorcio Educación 2017	IE Llano Verde	-	\$ 7.233.958.028	\$ 7.233.958.028
	CDI La Estrella	-	\$ 9.598.728.597	\$ 9.598.728.597
	CDI Llano Verde	-	\$ 2.266.763.241	\$ 2.266.763.241
	CDI CaliDA	-	\$ 771.979.210	\$ 771.979.210
Costo Total del Proyecto				\$ 98.212.001.635

Los frentes desarrollados por ambos contratistas se evidencian a continuación junto con las principales características de cada frente.

Contratista Consorcio PEP				
Descripción	Área Cubierta Construida			Áreas Totales [M2]
	IE Jesús Villafañe Franco Sede Principal	IE Potrero Grande	IE Eva Riascos Plata Sede Principal	
Área Total del Lote	8759,31 M2	5092,62 M2	1817 M2	15668,93 M2
Número de Pisos	2	2	2	N/A
Sótanos	Si	Si	No	N/A



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

**CERTIFICACION DE CONTRATO /
CONVENIO**

MAJA01.04.03.18.P05.F01

VERSIÓN

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

01/oct/2019

Red Contra Incendios (RCI)	Si	Si	Si	N/A
Área Libre	4389,81 M2	2358,17 M2	730 M2	3088,17 M2
Área Cubierta Construida Sótano	109,93 M2	135,66 M2	-	245,59 M2
Área Cubierta Construida Piso 1	4369,50 M2	2734,45 M2	868,51 M2	7972,46 M2
Área Cubierta Construida Piso 2	3489,86 M2	1121,58 M2	690,94 M2	5302,38
Área Total Cubierta Construida	7969,29 M2	3991,69 M2	1559,45 M2	13520,43M2

Contratista Consorcio Desarrollo Educativo

Descripción	Área Cubierta Construida			Áreas Totales [M2]
	IE Valle Grande + CDI Valle Grande	IE Santa Cecilia Sede Principal	IE Santo Tomas Casd Sede Adán Cordovez	
Área Total del Lote	14102,78 M2	8518,04 M2	1642,03 M2	24.262,85 M2
Número de Pisos	3	2	3	N/A
Sótanos	No	Si	Si	N/A
Red Contra Incendios (RCI)	Si	Si	Si	N/A
Sistema de Drenaje Urbano	Si	No	No	N/A
Área Libre	8775,91 M2	-	913,30 M2	9.689,21 M2
Área Cubierta Construida Sótano	-	-	78,30 M2	78,30 M2
Área Cubierta Construida Piso 1	5326,87 M2	2569,39 M2	728,73 M2	8.624,99 M2
Área Cubierta Construida Piso 2	3307,06 M2	339,17 M2	688,13 M2	4.334,36 M2
Área Cubierta Construida Piso 3	1765,32 M2	-	563,12 M2	2.328,44 M2
Área Total Cubierta Construida	10.399,25 M2	2.908,56 M2	2.058,28 M2	15.666,09 M2

Contratista Consorcio Educación 2017

Descripción	Área Cubierta Intervenido		Áreas Totales [M2]
	CDI La Estrella	CDI Llano Verde	
Área Total del Lote	18325,74 M2	5673,00 M2	23,998,74 M2

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAJA01.04.03.18.P05.F01	
		VERSIÓN	1
	CERTIFICACION DE CONTRATO / CONVENIO		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

Número de Pisos	2	2	N/A
Sótanos	No	No	N/A
Red Contra Incendios (RCI)	Si	Si	N/A
Sistema de Drenaje Urbano	No	No	N/A
Área Libre	17115,67 M2	228,73 M2	17.344,40 M2
Área Cubierta Intervenida	-	-	-
Área Cubierta Intervenida Piso 1	1409,52 M2	737,33 M2	2.146,85 M2
Área Cubierta Intervenida Piso 2	1828,07 M2	609,50 M2	2.437,57 M2
Área Cubierta Intervenida Piso 3	-	-	-
Área Total Cubierta Intervenida	3237,59 M2	1346,83 M2	4.584,42 M2

Contratista Consorcio Educación 2017		
Descripción	Área Cubierta Construida	Áreas Totales [M2]
	IE Llano Verde	
Área Total del Lote	10420 M2	10420 M2
Número de Pisos	3	N/A
Sótanos	No	N/A
Red Contra Incendios (RCI)	Si	N/A
Sistema de Drenaje Urbano	Si	N/A
Área Libre	7102,48 M2	7102,48 M2
Área Cubierta de Construida	-	-
Área Cubierta Construida Piso 1	3322,52 M2	3322,52 M2
Área Cubierta Construida Piso 2	2973,29 M2	2973,29 M2
Área Cubierta Construida Piso 3	1066,00 M2	1066,00 M2
Área Total Cubierta Construida	7361,81 M2	7361,81 M2

Actividades representativas y cantidades ejecutadas.

Contratista Consorcio PEP					
Actividades principales	Und	IE Jesús Villafañe Franco Sede Principal	IE Potrero Grande	IE Eva Riascos Plata Sede Principal	Cantidades Ejecutadas
Localización y replanteo	M2	8406,57	5092,62	2125,70	15624,89
Descapote a máquina	M2	9934,24	-	-	9934,24



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

**CERTIFICACION DE CONTRATO /
CONVENIO**

MAJA01.04.03.18.P05.F01

VERSIÓN

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

01/oct/2019

Excavación de terreno natural a maquina	M3	20462,38	7464,17	3026,09	30952,64
Solados, f'c= 2500 psi.	M3	2765,52	264,64	136,60	3166,76
Relleno en material granular seleccionado - Tipo roca muerta compactada al 95% del PM para nivelación del terreno	M3	9251,10	9169,33	2553,52	20973,95
Relleno de Zapatas: material del sitio (roca muerta usada para relleno general) compactado 90%, equipo manual.	M3	849,90	268,48	-	1118,38
Concreto 3000 PSI	M3	3544,05	1601,97	340,35	5486,37
Concreto 4000 PSI	M3	139,95	98,72	627,20	865,87
Micropilote concreto 3000 psi para muro de cerramiento $\phi=0.30m$ H=1.0m. Incluye excavación manual	UND	-	74,00	-	74,00
Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KG	275816,98	168692,64	158125,36	602634,98
Malla Electrosoldada	KG	26821,96	155856,48	19427,89	202106,33
Estructura metálica para Cubiertas y fachadas de los seis bloques, incluyen materiales, herramienta, equipo, fabricación y montaje, transportes grúa y pintura	KG	144963,13	11142,77	8044,07	164149,97
Empradización con prado trenza (Zonas Verdes)	M2	2629,93	1025,00	38,75	3693,68

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01	
			VERSIÓN	1
	CERTIFICACION DE CONTRATO / CONVENIO		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Contratista Consorcio Desarrollo Educativo						
Actividades representativas	Und	IE Valle Grande	CDI Valle Grande	IE Santa Cecilia Sede Principal	IE Santo Tomas Casd Sede Adán Cordovez	Cantidades Ejecutadas
Localización y replanteo de proyecto	M2	13.057,17	5.296,22	4.115,13	696,97	23.165,49
Descapote a maquina	M2	9.688,08	4.245,03	-	1.642,00	15.575,11
Excavación de terreno natural	M3	5.513,61	2.307,01	3.442,56	2.145,19	13.408,37
Relleno en material granular seleccionado - tipo roca muerta compactada al 95% del pm para nivelación del terreno	M3	2.917,56	1.882,03	4.143,52	417,09	9.360,19
Relleno de zapatas y/o cabezal pilotes: material del sitio (roca muerta usada para relleno general) compactado 90%, equipo manual.	M3	639,10	-	676,00	93,97	1.409,07
Solados 2500 psi.	M3	94,83	33,35	41,31	507,56	677,05
Concreto 3000 psi	M3	5.626,14	1.663,28	1.051,05	1.102,70	9.443,17
Concreto 4000 psi	M3	382,05	125,50	137,38	195,58	840,52
Acero de 60000 psi - 420mpa	KG	645.904,97	219.457,06	131.466,02	122.532,66	1.119.360,70
Malla electrosoldada	KG	58.399,50	17.577,45	15.401,24	13.534,19	104.912,38
Suministro, fabricación y montaje estructura metálica según diseño en acero ASTM a-36, acero estructural ASTM a 500 + pintura anticorrosiva,	KG	95.942,66	83.909,43	55.366,79	21.981,93	257.200,81

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)				MAJA01.04.03.18.P05.F01	
					VERSIÓN	1
	CERTIFICACION DE CONTRATO / CONVENIO				FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

terminada en esmalte						
Excavación de pilotes 60cm	ML	4.112,55	1.205,36	-	-	5.317,91
Excavación de pilotes 40cm	ML	346,32	777,14	-	-	1.123,46
Excavación de pilotes 120cm	ML	43,29	-	-	-	43,29
Excavación de pilotes+ 100cm	ML	54,60	-	-	-	54,60
Micropilote concreto 3000psi para muro de cerramiento ø=0.30m h=1.0m. Incluye excavación manual	UND	144,00	-	-	-	144,00
Micropilote concreto 3000psi excavado manualmente para muro de cerramiento ø=0.25m l=1.0m @2.80m	UND	-	112,00	-	44,00	156,00
Empradización con prado trenza (Zonas Verdes)	M2	4.157,36	1.981,34	2.830,13	385,55	9.354,38

Contratista Consorcio Educación 2017

Actividades representativas	Und	CDI La Estrella	CDI Llano Verde	CDI CaliDA	IE Mega Colegio	Cantidades Ejecutadas
Localización, nivelación y replanteo	M2	4932,83	312,00	459,00	18700,18	24404,01
Descapote manual en material común e=0.20m no incluye retiro	M2	1124,90	312,00	550,40	7095,00	9082,30
Excavación tierra a mano	M3	1012,63	57,82	170,90	-	1241,35
Excavación tierra mecánica	M3	2026,40	-	-	6614,74	8641,14

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01	
			VERSIÓN	1
	CERTIFICACION DE CONTRATO / CONVENIO		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Solado espesor e=0.05 m 2500psi	M3	36,45	-	-	-	36,45
Relleno material seleccionado	M3	1716,19	53,65	-	183,02	1899,21
relleno material granular	M3	746,15	6,87	92,40	268,00	1113,42
Concreto 2500 psi	M3	20,00	-	-	-	20,00
Concreto 3000 psi	M3	1665,91	42,38	45,10	368,79	2122,18
Concreto 4000 psi	M3	69,28	-	8,90	36,68	114,86
Acero refuerzo flejado 60000psi 420mpa	KG	139092,64	2609,48	1044,00	93642,42	236388,54
Malla electrosoldada	KG	16838,73	-	2239,60	10150,11	29228,44

Esta certificación no tiene validez sin las estampillas establecidas por las leyes 397 de 1997 (modificada por la Ley 666 de 2001), 79 de 1981 y el acuerdo 0321 de 2011

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los ocho (8) días del mes de enero de 2021.


ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
Subsecretaria de Planeación Sectorial
Secretaría de Educación Distrital

Proyectó: Melissa Varela Flor – Técnico Operativo 

CERTIFICACION

No. 2

CONSORCIO IE

INTERVENTORES

AREA INTERVENIDA

MAYOR A

6000 M2

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01
	CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

La suscrita subsecretaria de Planeación Sectorial, de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, con base en la información que reposa en el archivo de gestión de contratación, hace constar que el CONSORCIO IE INTERVENTORES identificado con NIT No. 901.240.914-4 suscribió el siguiente CONTRATO:

AÑO	2018
TIPO	Interventoría
No.	4143.010.26.011-2018
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/12/2018
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	DEL VALLE ING Y ARQ SAS – Dvinga SAS - 50% GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS – 50%
OBJETO	Realizar la intervención técnica, jurídica, administrativa y de control presupuestal del contrato de obra civil producto de la licitación pública 4143.010.32.094-2018, cuyo objeto es “Elaboración de los diseños, estudios técnicos y construcción de las instituciones educativas Julio Caicedo y Téllez Sede Batalla de Carabobo, Eustaquio Palacios Sedes Principal y General Anzoátegui, Boyacá Sede La Independencia, Agustín Nieto Caballero Sede Principal, Ciudad Modelo Sede La Primavera, Pedro Antonio Molina Sede Los Vencedores y Humberto Jordán Mazuera Sede Villablanca, en desarrollo del proyecto de construcción de infraestructura física sedes oficiales del municipio de Santiago de Cali. BP 02047302”
PLAZO (DESDE –HASTA)	27/12/2018 – 30/11/2021
VALOR	\$1.587.597.633.00 – Mil quinientos ochenta y siete millones quinientos noventa y siete mil seiscientos treinta y tres pesos mcte. - 1747,4 SMMLV
VALOR EJECUTADO HASTA	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01
	CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

LA FECHA (APLICA PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	\$1.587.597.633.00 – Mil quinientos ochenta y siete millones quinientos noventa y siete mil seiscientos treinta y tres pesos mcte. - 1747,4 SMMLV
ESTADO DEL CONTRATO	Terminado
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	Satisfactorio

OBLIGACIONES GENERALES

Realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa y de control presupuestal del contrato de obra civil producto de la licitación pública 4143.010.32.094-2018. El desarrollo del contrato de obra estuvo a cargo del Contratista CONSORCIO CIUDAD EDUCATIVA Contrato de Obra No. 4143.010.26.043-2018.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Interventoría a Estudios Técnicos

- Estudio Geotécnicos y/o de suelos
- Diseños Arquitectónicos
- Diseños paisajísticos
- Diseños estructurales
- Diseños Hidrosanitarios
- Diseños eléctricos

Interventoría a Diseños Definitivos

- Estudio Geotécnicos y/o de suelos
- Diseños Arquitectónicos
- Diseños estructurales
- Diseños Hidrosanitarios
- Diseños eléctricos
- Diseños de redes contra incendios

Interventoría a diseños de espacio publico

Interventoría a etapa de construcción

Interventoría técnica

Interventoría jurídica

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO	MAJA01.04.03.18.P05.F01	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Interventoría administrativa
 Interventoría financiera
 Interventoría medio ambiental
 Interventoría de control presupuestal
 interventoría y Coordinación de seguridad y salud de las obras
 Dirección integrada de proyecto
 Coordinación
 Vigilancia y control
 Supervisión y control
 Interventoría para la supervisión técnica administrativa y contractual
 Ejecución del plan de control
 Implementación de protocolos de bioseguridad - COVID

INFORMACIÓN ADICIONAL: la siguiente es información del contrato requerida por el contratista.

Discriminación de valores: Interventoría a diseños: \$56.754.231.00 – Cincuenta y seis millones setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y un pesos mcte.

Interventoría a obra: \$1.530.843.402.00 Mil quinientos treinta millones ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos dos pesos mcte.

Plazo en etapa de diseños: 27/12/2018 – 12/03/2021

Plazo en etapa de obra: 28/03/2019 - 30/11/2021

Equipo de profesionales – etapa de diseños

Director de Interventoría (I):	Ing. ANA LUCIA BONILLA MORALES
Director de Interventoría (II):	Ing. JAVIER JOSE CARRILLO ORTEGA
Arquitecto Diseñador (I):	Arq. MELISA NEFERTY SALAMANCA PALOMINO
Arquitecto Diseñador (II):	Arq. MARIA CATALINA ROJAS POLANIA
Residente de Interventoría (I):	Ing. LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Residente de costos y presupuestos:	Ing. YAMITH HEFREN RODRIGUEZ CASTELLANOS
Residente SS-GT (I):	Ing. DINA LUCIA DELGADO GOMEZ
Residente SS-GT (II):	JULIET ALEXANDRA GARCIA TORRES
Especialista estructural (I):	Ing. ESTEBAN ARISTIZABAL MARMOLEJO

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01	
	CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Especialista en Geotecnia (I): Ing. NEYMAR ARLEY CASTAÑO PELAEZ
 Especialista en Geotecnia (II): Ing. TATIANA OLAYA REYES
 Especialista hidrosanitario: Ing. ANDRES JULIAN ESPINOSA VANEGAS
 Ing. ALEXANDER APONTE REYES

 Especialista eléctrico y de cableado estructurado: Ing. MANUEL ALBERTO TRIVIÑO DELGADILLO
 Ing. FAUSTO VLADIMIR PARRA RIAÑO
 Ing. JHON ALEXANDER PARDO
 Ing. LAURA MEJIA MORENO
 Ingeniero ambiental: DIANA PATRICIA CORTES SUAREZ
 Trabajador social: RAFAEL ENRIQUE ORAMAS MOLINA
 Abogado: DIANA MARCELA SANTOS ESPINOSA
 Topografo (I): MIGUEL ANGEL OTALORA SOLARTE
 Topografo (II): IVAN DARIO GOMEZ BETANCOURT
 Contador: DIANA VALENCIA MARTINEZ
 Aux. Contabilidad: OLGA LUCIA ESPINOSA CASTAÑO

El desarrollo del contrato de obra civil estuvo a cargo del Contratista CONSORCIO CIUDAD EDUCATIVA Contrato de Obra No. 4143.010.26.043-2018

DIFERENCIACIÓN DE COSTOS ETAPA DE DISEÑO Y OBRA

	ETAPA DE OBRAS		ETAPA DE DISEÑOS		TOTAL
	VALOR INICIAL	ADICIONAL OBRAS	VALOR INICIAL	ADICIONAL DISEÑOS	
CONSORCIO CIUDAD EDUCATIVA, Contrato de obra Civil 4143.010.26.043-2018	\$ 20.303.498.343	\$ 10.292.375.521	\$ 1.070.669.920	\$ 63.636.363	\$ 31.730.180.147
CONSORCIO IE INTERVENTORES Contrato de Interventoría SEM.INT. 4143.010.26.011-2018	\$ 1.530.843.402		\$ 56.754.231		\$ 1.587.597.633

Los frentes diseñados en virtud del contrato de obra N° 4143.010.26.043-2018 a cargo del CONSORCIO CIUDAD EDUCATIVA, se discrimina a continuación:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	No. DE PISOS	SÓTANOS	ÁREA TOTAL LOTE (M2)	ÁREA CUBIERTA DISEÑADA (M2)					TOTAL ÁREA (m2)
				SÓTANO (M2)	PISO 1 (M2)	PISO 2 (M2)	PISO 3 (M2)	PLACAS DEPORTIVAS (M2)	
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL	2	NO	28964,84	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	3	SI	4055,00	120,41	998,23	740,55	425,37		2284,56

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO						MAJA01.04.03.18.P05.F01	
							VERSIÓN	1
							FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	2	NO	3472,00	N/A	521,85	327,90	N/A		849,75
AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL	2	NO	14080,00	N/A	306,79	237,09	N/A		543,88
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	2	NO	3698,49	102,93	763,53	387,69	N/A		1254,15
INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	2	NO	3151,14	N/A	473,65	248,02	N/A	979,50	1701,17
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	2	SI	2163,38	112,50	949,02	908,99	N/A		1970,51
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ SEDE LA INDEPENDENCIA	3	SI	1181,00	180,00	779,83	751,61	419,56		2131,00
TOTAL ÁREAS CUBIERTAS DISEÑADA (M2)									10735,02

				ÁREAS EXTERIORES DISEÑADAS (M2)- NO CUBIERTA			
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	No. PISOS	SÓTANOS	ÁREA TOTAL LOTE (M2)	PLACAS DEPORTIVAS (M2)	OBRAS EXTERIORES BLANDAS (M2)	ANDENES (M2)	TOTAL ÁREA (m2)
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL	2	NO	28964,84	N/A	N/A	N/A	0,00
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	3	SI	4055,00	0	657,5		657,50
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	2	NO	3472,00				0,00
AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL	2	NO	14080,00				0,00
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	2	NO	3698,49				0,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDÁN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	2	NO	3151,14				0,00
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	2	SI	2163,38				0,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACA SEDE LA INDEPENDENCIA	3	SI	1181,00				0,00
				TOTAL ÁREAS EXTERIORES DISEÑADAS (M2)			657,50
				ÁREA DISEÑADA PARQUEADEROS (M2)- NO CUBIERTOS			1233,66
				TOTAL ÁREA DISEÑADA DE EXTERIORES (M2)			1891,16

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	UNIDADES DE DISEÑO PARQUEADEROS				
	VEHICULOS	PMR	SERVICIOS	BICICLETAS	ÁREA (M2)
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	7	2	N/A	32	172,18
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	9	1	2	20	202,28
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	6	N/A	2	32	159,68
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE	3	N/A	2	30	119,52

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01	
			VERSIÓN	1
	CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

BATALLA DE CARABOBO		A			
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	23	1	2	49	415,85
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACA SEDE LA INDEPENDENCIA	9	1	N/A	23	164,15
TOTAL ÁREA DISEÑADA PARQUEADERO (M2)	57	5	8	186	1233,66
ÁREA POR UNIDAD DE PARQUEADERO (M2)					
ÁREA PARQUEADERO VEHÍCULO (M2)				12,5	
ÁREA PARQUEADERO SERVICIOS (M2)				21,06	
ÁREA PARQUEADERO BICICLETAS (M2)				1,33	
ÁREA PARQUEADERO PMR (M2)				21,06	

*PMR: hace referencia a unidades de parqueaderos para usuarios con movilidad reducida.

*Servicios: Hace referencia a unidades de parqueadero exclusivo para servicios de ambulancia, cargue y descargue de mercancía, bomberos.

ÁREA DISEÑADAS (CUBIERTAS Y NO CUBIERTA O EXTERIORES)	M2
TOTAL ÁREAS CUBIERTAS DISEÑADA	10735,02
TOTAL,ÁREAS EXTERIORES DISEÑADAS	1891,16
TOTAL ÁREA DISEÑADAS	12626,18

DISEÑO RED CONTRAINCENDIO		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	No. PISOS	RED CONTRAINCENDIO
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL	2	NO
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	3	SI
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	2	SI
AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL	2	SI
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	2	SI
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	2	NO
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	2	SI
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACA SEDE LA INDEPENDENCIA	3	NO

INFORMACIÓN ADICIONAL- ETAPA DE OBRA:

Los frentes contruidos por el Contratista de Obra Contrato de obra Civil 4143.010.26.043-2018 a cargo del CONSORCIO CIUDAD EDUCATIVA, se discrimina a continuación:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAJA01.04.03.18.P05.F01	
		VERSIÓN	1
	CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA
		01/oct/2019	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	No. PISOS	SOTANOS	ÁREA TOTAL LOTE (M2)	ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA (M2)					TOTAL ÁREA (m2)
				SOTANO (M2)	PISO 1 (M2)	PISO 2 (M2)	PISO 3 (M2)	PLACAS DEPORTIVAS (M2)	
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL	2	NO	28964,84	N/A	479,50	591,12	N/A	N/A	1070,62
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	3	SI	4055,00	120,41	998,23	740,55	425,37	N/A	2284,56
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	2	NO	3472,00	N/A	521,85	327,90	N/A	N/A	849,75
AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL	2	NO	14080,00	N/A	306,79	237,09	N/A	N/A	543,88
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	2	NO	3698,49	102,93	763,53	387,69	N/A	N/A	1254,15
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	2	NO	3151,14	N/A	473,65	248,02	N/A	314,9	1036,57
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	2	SI	2163,38	112,50	949,02	908,99	N/A	N/A	1970,51
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACA SEDE LA INDEPENDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL ÁREAS CUBIERTAS CONSTRUIDAS (M2)									9010,04

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	No. PISOS	SÓTANOS	ÁREA TOTAL LOTE (M2)	ÁREAS EXTERIORES CONSTRUIDAS (M2)			TOTAL ÁREA (m2)
				PLACAS DEPORTIVAS (M2)- NO CUBIERTA	OBRAS EXTERIORES BLANDAS (M2)	ANDENES (M2)	
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL	2	NO	28964,84	N/A	603,69	260,10	863,79
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	3	SI	4055,00	292,53	663,90	309,66	1266,09
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	2	NO	3472,00	344,45	1001,29	339,47	1685,21
AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL	2	NO	14080,00	N/A	79,41	62,21	141,62
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	2	NO	3698,49	N/A	306,47	440,68	747,15
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	2	NO	3151,14	N/A	N/A	N/A	0,00
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	2	SI	2163,38	265,59	742,65	770,64	1778,88
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACA SEDE LA INDEPENDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
				TOTAL ÁREAS EXTERIORES CONSTRUIDA (M2)			6482,74
				ÁREA CONSTRUIDA PARQUEADEROS (M2)			867,23
				TOTAL ÁREAS CONSTRUIDAS NO CUBIERTAS (M2)			7349,97

UNIDADES DE PARQUEADEROS CONSTRUIDAS

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01	
			VERSIÓN	1
	CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	VEHÍCULOS	PMR	SERVICIOS	BICICLETAS	ÁREA (M2)
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	7	2	N/A	32	172,18
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	N/A	N/A	N/A	N/A	0
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	6	N/A	2	32	159,68
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	3	N/A	2	30	119,52
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	23	1	2	49	415,85
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ SEDE LA INDEPENDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	0
TOTAL	39	3	6	143	
TOTAL ÁREA CONSTRUIDA PARQUEADERO (M2)					867,23

ÁREA POR UNIDAD DE PARQUEADERO (M2)	
ÁREA PARQUEADERO VEHÍCULO (M2)	12,5
ÁREA PARQUEADERO SERVICIOS (M2)	21,06
ÁREA PARQUEADERO BICICLETAS (M2)	1,33
ÁREA PARQUEADERO PMR (M2)	21,06

*PMR: hace referencia a unidades de parqueaderos para usuarios con movilidad reducida -
 *Servicios: Hace referencia a unidades de parqueadero exclusivo para servicios de ambulancia, cargue y descargue de mercancía, bomberos.

ÁREA CONSTRUIDAS (CUBIERTAS Y NO CUBIERTA O EXTERIORES)	M2
TOTAL ÁREAS CUBIERTAS CONSTRUIDAS	9010,04
TOTAL ÁREAS EXTERIORES CONSTRUIDAS	7349,97
TOTAL ÁREA CONSTRUIDAS	16360,01

CONSTRUCCIÓN RED CONTRAINCENDIO		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	No. PISOS	RED CONTRAINCENDIO
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL	2	NO
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	3	SI
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	2	SI
AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL	2	SI
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	2	SI
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDÁN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	2	NO
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	2	SI
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ SEDE LA INDEPENDENCIA	3	NO

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO		MAJA01.04.03.18.P05.F01	
			VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

INTERVENTORÍA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSORES O ELEVADORES		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CUENTA	No. DE PARADAS
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL	NO	
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	SI	3
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	SI	2
AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL	NO	
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	SI	2
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDÁN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	NO	
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	SI	2
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ SEDE LA INDEPENDENCIA	NO	

PERSONAL ETAPA DE OBRA- INTERVENTORÍA:

Director de Interventoría:	Ing. ANA LUCIA BONILLA MORALES
Arquitecto Diseñador y/o	
Revisor de Interventoría:	Arq. MELISA NEFERTY SALAMANCA PALOMINO
Residente de Interventoría (I):	Ing. LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Residente de Interventoría (II):	Ing. PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA
Residente de Interventoría (III):	Ing. JUAN JOSE RENGIFO ALZATE
Residente de Interventoría (IV):	Ing. JUAN PABLO MENDIVIL RAMIREZ
Residente de Interventoría (V):	Ing. ZULEYMA GÓMEZ AGUDELO
Auxiliar de Ingeniería (I):	Ing. BYRON MAURICIO MAYAG ITUYÁN
Auxiliar de Ingeniería (II):	Ing. SEBASTIÁN MOTTA VELASQUEZ
Auxiliar de Ingeniería (III):	Ing. ANA MARÍA ECHEVERRY MAYOR
Auxiliar de Ingeniería (IV):	Arq. MISERLANDY CRISTINA CHUNGA JIMENEZ
Auxiliar de Ingeniería (V):	Ing. CRISTIAN ZAPATA MEDINA
Auxiliar de Ingeniería (VI):	Ing. ANDRES STEVEN MUÑOZ BERMUDEZ
Residente de costos y presupuestos:	Ing. YAMITH HEFREN RODRÍGUEZ CASTELLANOS
Residente SISO (I):	DORIS ANDREA MUÑOZ GIRALDO
Residente SISO (II):	JULIET ALEXANDRA GARCÍA TORRES
Residente SISO (III):	YANIA MONCADA
Residente SISO (IV):	JESSICA PAOLA HERMECHEA
Residente SISO (VI):	LUIS FERNANDO PARRA
Especialista estructural (I):	Ing. ESTEBAN ARISTIZABAL MARMOLEJO
Especialista estructural (II):	Ing. JORGE ENRIQUE PAREDES
Especialista en Geotecnia:	Ing. TATIANA OLAYA REYES

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01
	CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

Especialista hidrosanitario:	Ing. CARLOS MARIO AVENDAÑO MONSALVE Ing. NEIMAR ARLEY CASTAÑO PELÁEZ Ing. ANDRÉS JULIÁN ESPINOSA VANEGAS Ing. ALEXANDER APONTE REYES
Especialista eléctrico y de cableado estructurado:	Ing. MANUEL ALBERTO TRIVIÑO DELGADILLO Ing. FAUSTO VLADIMIR PARRA RIAÑO Ing. JHON ALEXANDER PARDO Ing. LAURA MEJIA MORENO Ing. ANDERSSON GONZALES FUERTES DIANA PATRICIA CORTES SUÁREZ
Ingeniero ambiental(I):	
Ingeniero ambiental(I):	
Trabajador social:	
Asesor en aseguramiento de Calidad:	DINA LUCIA DELGADO GOMER
Asesor en seguridad industrial (I):	ADRIANA LUCIA MUELAS SOTO RAFAEL ENRIQUE ORAMAS MOLINA DIANA MARCELA SANTOS ESPINOSA
Abogado:	Tec. GUSTAVO BONILLA Tec. ARLEX WILCHES
Inspector Interventoría (I):	
Inspector Interventoría (II):	
Topógrafo (I):	MIGUEL ANGEL OTALORA SOLARTE
Topógrafo (II):	IVÁN DARIO GÓMEZ BETANCOURT
Topógrafo (III):	CESAR FERNANDO LONDOÑO GÓMEZ
Contador:	DIANA VALENCIA MARTÍNEZ
Aux. Contabilidad:	OLGA LUCIA ESPINOSA CASTAÑO

ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRAS MAS REPRESENTATIVAS:

ACTIVIDAD		VOLUMEN (M3)
CONCRETOS 3.000 PSI		3.129,66
CONCRETOS 4.000 PSI		192,36
CONCRETOS 3.500 PSI		1,94
CONCRETOS 2.500 PSI		550,28
CONCRETOS ESPECIALES	MR 42	203,01
	MR 36	54,58
	FLUIDO 3.000 PSI	146,82
	IMPERMEABILIZADOS 3.000 PSI	763,19
	IMPERMEABILIZADOS 4.000 PSI	147,59

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01
	CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL Y/O ARQUITECTÓNICA			
ACTIVIDAD	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)
CONCRETO F'C=3000 PSI PARA LOSA DE ENTREPISO H=50 CM, ALIGERADA CON CASETON ESTERILLA + TORTA. (PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	2.874,44	632,38	
CONCRETO F'C=4000 PSI PARA LOSA MACIZA CUBIERTA SÓTANO: H=20 CM. (PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	92,17	18,43	
CONCRETO F'C=3000 PSI PARA LOSA CUBIERTA: H=40CMS, CON VIGAS DESCOLGADAS 25CMS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	39,59	7,13	
LOSA EN CONCRETO F'C= 3000 PSI CONCRETO DE CONTRAPISO		7948,14	
MAMPOSTERIA EN BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO 12X19X39	6.305,74		
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL N° 12 29X12X10CMS	612,12		
MURO EN CALADOS DE CONCRETOS	195,75		
LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR E HIDRÓFUGO SIKA TRANSPARENTE 5 O SIMILAR	12.086,83		
PISO EN TABLON DE GRES 0.30 M X 0.30 M COLOR SAHARA /SALMON. INLCUYE MORTERO PARA FRAGUA	5000,59		
PISO EN BALDOSA DE GRANITO NATURAL COLOR BLANCO DE 30X30 CMS.	286,61		
PISOS EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE BLANCA DE 40X40	556,04		
PUERTAS METÁLICAS (COLD ROLLED, ALUMINIO, MALLA ESLABONADA)	863,95		
VENTANAS METÁLICAS (COLD ROLLED, ALUMINIO, VIDRIO)	1.079,36		
EMPRADIZACIÓN CON PRADO TRENZA	2.788,66		
EMPRADIZACIÓN CON PRADO GATEADORA	1.334,55		
EMPRADIZACIÓN CON PRADO TIPO GATEADORA	742,65		
EXCAVACIONES		10.608,24	
EXCAVACIÓN DE PILOTES 50CM			131,50
EXCAVACIÓN DE PILOTES 100CM			512,00
EXCAVACIÓN DE PILOTES 120CM			48,00
RELLENO EN MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO		7.656,65	
RETIRO DE MATERIASL SOBRANTE		18.761,89	
PINTURA VINILICA TIPO II 3M PARA MUROS INTERIORES.	80,19		
PINTURA VINILICA TIPO I 3M PARA MUROS INTERIORES.	928,58		
PINTURA VINILICA TIPO I 3M PARA CIELOS.	655,72		
PINTURA DE MUROS EXTERIORES CON KORAZA O SIMILAR (3 MANOS)	1.392,46		
PINTURA EPOXICA BLANCO MATE PARA CIELOS	239,79		
PINTURA EPOXICA BLANCO MATE PARA MUROS	226,67		
ACTIVIDADES ELÉCTRICAS Y/O ILUMINACIÓN			
ACTIVIDAD	LONGITUD (ML)	UNIDAD (UND)	ÁREA (M2)
TENDIDO DE ACOMETIDA ALUMBRADO FASE Y NEUTRO CON CABLE DE COBRE AISLADOS THWN # 12 Y THWN # 12 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. EMT 3/4"	2.098,30		
TENDIDO DE ACOMETIDA ALUMBRADO FASE Y NEUTRO CON CABLE DE COBRE AISLADOS LS HF # 12 Y LS HF # 12 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. PVC 3/4"	1.075,70		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL EN 3#12 PE HF FR LS PARA CIRCUITOS LEJANOS DE ILUMINACION Y TOMAS	3.208,79		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ENCAUCHETADO 3X14 CU PARA CONEXIÓN LAMPARAS	1.133,70		
ACOMETIDA DATOS PVC 3/4"4P UTP CAT 6.	7.776,73		
LAMPARA CWL350AL / SOBREPONER / 15W 1350LM 6000K / IP65 / DRIVER MULTIVOLTAJE,REFERENCIA: CWL350AL		12,00	
BALA ELECTRÓNICA LED DE 1X18 WATTIOS.		76,00	
LAMPARA DE EMERGENCIA		180,00	
LAMPARA AVISO DE SALIDA		35,00	
REFLECTOR MET-HALIDE 250 W		22,00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA CON DIFUSOR EN		478,00	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01
			VERSIÓN
	CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO		1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

POLICARBONATO 2X18W.			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA ECO 1220X120X50 SOBREPONER LED 2-LPT8 2100 LM 18W 41K		85,00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA IT 100 AQ LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER LED 2-LPT8 2100 LM 18W 41K		60,00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA IT 100 ECO LENS E11 658X140X101 SOBREPONER LED 2- LVT8 900 LM 41K		6,00	
LUMINARIA REDONDA 6" PANEL LED 12W		154,00	
REFLECTOR EXTERNO TIPO INTEMPERIE LED 50W		7,00	
LUMINARIA LED TIPO TORTUGA 24W 6160LM 6500K / IP66		3,00	
LUMINARIA 2X18 - 44W 6160LM 6500K / IP65		73,00	
LUMINARIA BALA BOMBILLO AHORRADOR 20 W		18,00	
LAMPARA LED DE 120X30		45,00	
ACTIVIDADES HIDROSANITARIAS			
ACTIVIDAD	LONGITUD (ML)	UNIDAD (UND)	ÁREA (M2)
TUBERÍA PVC SANITARIA EN TIERRA 2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	213,79		
TUBERÍA PVC SANITARIA EN TIERRA 3". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	199,04		
TUBERÍA PVC SANITARIA EN TIERRA 4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	627,85		
TUBERÍA PVC SANITARIA EN TIERRA 6". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	315,54		
TUBERÍA PVC NOVAFORT EN TIERRA 8". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	91,52		
TUBERÍA PVC SANITARIA 2". INCLUYE ACCESORIOS.	38,47		
TUBERÍA PVC SANITARIA 3". INCLUYE ACCESORIOS.	57,40		
TUBERÍA PVC SANITARIA 4". INCLUYE ACCESORIOS.	348,82		
TUBERÍA PVC 2 VENTILACIÓN	64,50		
TUBERÍA PVC 3 VENTILACIÓN	77,89		
TUBERÍA PVC 4 VENTILACIÓN	26,40		
FILTRO FRANCÉS TUBERÍA PERFORADA PVC 4"	103,66		
FILTRO FRANCÉS TUBERÍA PERFORADA PVC 6"	61,00		
TUBERÍA PVC NOVAFORT 10" EN TIERRA	37,02		
TUBERÍA PVC NOVAFORT 4" EN TIERRA	24,60		
TUBERÍA PVC NOVAFORT 6" EN TIERRA	101,90		
TUBERÍA PVC ALIGERADA 6"	105,00		
TUBERÍA PVC PRESIÓN EN TIERRA 3". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	5,25		
TUBERÍA PVC PRESIÓN EN TIERRA 2.1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	72,00		
TUBERÍA PVC PRESIÓN EN TIERRA 2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	255,23		
TUBERÍA PVC PRESIÓN EN TIERRA 1.1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	95,16		
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 1.1/4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	118,96		
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 1". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	113,03		
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 3/4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	277,98		
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	396,95		
TUBERÍA PRESIÓN 2". INCLUYE ACCESORIOS,	66,20		
TUBERÍA PRESIÓN 1.1/2" INCLUYE ACCESORIOS	35,70		
TUBERÍA PRESIÓN 1.1/4". INCLUYE ACCESORIOS,	11,22		
TUBERÍA PRESIÓN 1". INCLUYE ACCESORIOS,	85,05		
TUBERÍA PRESIÓN 3/4". INCLUYE ACCESORIOS,	61,19		
TUBERÍA PRESIÓN 1/2". INCLUYE ACCESORIOS,	163,20		
RED CONTRA INCENDIOS - RCI			
ACTIVIDAD	LONGITUD (ML)	UNIDAD (UND)	ÁREA (M2)
TUBERÍA A.C SCH 10 RANURADA 4"	32,60		

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01	
			VERSIÓN	1
	CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

TUBERÍA A.W.W.A C900 CPVC SCH 80 4"	319,08		
TUBERÍA A.C SCH40 RANURADA 4"	58,50		
TUBERÍA A.C SCH40 2.1/2"	36,50		
TUBERÍA A.C SCH 40 RANURADA 2"	451,15		
TUBERÍA ACERO AL CARBÓN 3" SCHEDULE 10 C-C	36,57		
TUBERÍA A.C SCH 40 RANURADA 1.1/4"	607,33		
CABLE INCENDIO TRENZADO SIN PANTALLA 2X16 FPLR PARA 75 C	794,16		
CABLE INCENDIO TRENZADO SIN PANTALLA 2X18 FPLR PARA 75 C	1.831,49		
CABLE TRIPLEX #12 THHN AWG	319,00		
ASEO EN OBRA			
ACTIVIDAD	LONGITUD (ML)	UNIDAD (UND)	ÁREA (M2)
LAVADO E IMPERMEABILIZACION DE MUROS CON SIKALIMPIADOR RINSE O SIMILAR E HIDRÓFUGO SIKALIMPIADOR RINSE O SIMILAR E HIDRÓFUGO SIKALIMPIADOR RINSE O SIMILAR E			12.086,83
ASEO FINAL DE ENTREGA			13.265,17
LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON EQUIPO A PRESIÓN			436,51


Esta certificación no tiene validez sin las estampillas creadas por ley 397 de 1997 (modificada por la Ley 666 de 2001) y el acuerdo municipal 469 de 2019. Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2022.


PATRICIA BEDOYA ALVARADO
Subsecretaría de Despacho
Secretaría de Educación Distrital

Elaboró: Melissa Varela Flor – Técnico Operativo.

Revisó: Martha Ligia Vélez – Contratista – Martha Lucía Avendaño – Contratista – Diego Quintero – Contratista.







CERTIFICACION

No. 3

CONSORCIO EDUCACION

POPAYAN

AREA INTERVENIDA

MAYOR A

6000 M2

	ALCALDIA DE POPAYAN	GI-140
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Versión: 07
		Página 1 de 8

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
POPAYÁN**

CERTIFICA:

1. Qué de acuerdo al expediente contractual que reposa en el archivo de gestión documental de la Alcaldía de Popayán, el **CONSORCIO EDUCACIÓN POPAYÁN** identificado con NIT No. 901.235.602-1 suscribió con el Municipio de Popayán el Contrato De Interventoría N°20181800017497 del 2018, el cual tiene las siguientes características:

AÑO	2018
TIPO	INTERVENTORIA
No.	20181800017497
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/12/2018
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCACIÓN POPAYÁN
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	50% DEL VALLE ING Y ARQ SAS – Dvinga SAS 50% GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO SEA “REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A PREDISEÑOS ARQUITECTÓNICOS EXISTENTES, DISEÑOS TÉCNICOS DEFINITIVOS (INCLUIDOS TRAMITES DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS) Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN”.
PLAZO (DESDE –HASTA)	27/12/2018 - 30/06/2021
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL

1 de 8



Creo en
POPAYÁN®

	ALCALDIA DE POPAYAN	GI-140
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Versión: 07
		Página 2 de 8

	<p>PESOS M/CTE (\$2.751.161.000,00), DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>INTERVENTORIA A OBRA: DOS MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$2.611.072.404,85)</p> <p>INTERVENTORIA A DISEÑOS: CIENTO CUARENTA MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE (\$140.088.595,15)</p>
VALOR EJECUTADO	<p>INTERVENTORIA A DISEÑOS: CIENTO CUARENTA MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE (\$140.088.595,15)</p> <p>INTERVENTORIA A OBRA: DOS MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$2.611.072.404,85)</p>
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO – INTERVENTORIA A DISEÑOS TERMINADO – INTERVENTORIA A OBRA
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	EXCELENTE
OBLIGACIONES GENERALES	
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA No. 20181800017467 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 Y No.20181800017507 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2018.	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
Bajo la normatividad en la cual se ejecutó el contrato de interventoría, se obliga al	

2 de 8



Creo en
POPAYÁN

	ALCALDIA DE POPAYAN	GI-140
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Versión: 07
		Página 3 de 8

contratista a someter los diseños a la revisión técnica bajo la Normatividad Técnica Colombia –NTC 4595, NTC 4596, NTC 5017, NTC 6199, NSR10 y Colegio 10.

Interventoría a Estudios Técnicos

- Estudio Geotécnicos y/o de suelos
- Diseños Arquitectónicos
- Diseños paisajísticos
- Diseños estructurales
- Diseños Hidrosanitarios
- Diseños eléctricos
- Estudio de Vulnerabilidad Sísmica

Interventoría a Diseños Definitivos

- Estudio Geotécnicos y/o de suelos
- Diseños Arquitectónicos
- Diseños paisajísticos
- Diseños estructurales
- Diseños Hidrosanitarios
- Diseños eléctricos

Interventoría jurídica

Interventoría administrativa

Interventoría financiera

Interventoría medio ambiental

Interventoría de control presupuestal

Interventoría y Coordinación de seguridad y salud de las obras

Dirección integrada de proyecto

Coordinación

Vigilancia y control

Supervisión y control

Interventoría para la supervisión técnica administrativa y contractual

Ejecución del plan de control

INFORMACIÓN ADICIONAL ETAPA DE INTERVENTORIA A LOS DISEÑOS:

Director de Interventoría (I): Ing. ANA LUCIA BONILLA MORALES
 Director de Interventoría (II): Ing. JAVIER JOSE CARRILLO ORTEGA

3 de 8



Creo en
POPAYÁN



ALCALDIA DE POPAYAN

GI-140

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Versión: 07

Página 4 de 8

Arquitecto Diseñador (I):	Arq. MELISA NEFERTY SALAMANCA PALOMINO
Arquitecto Diseñador (II):	Arq. MARIA CATALINA ROJAS POLANIA
Residente de Interventoría (I):	Ing. LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Residente de costos y presupuestos:	Ing. YAMITH HEFREN RODRIGUEZ CASTELLANOS
Residente SS-GT (I):	Ing. DINA LUCIA DELGADO GOMEZ
Residente SS-GT (II):	JULIET ALEXANDRA GARCIA TORRES
Especialista estructural (I):	Ing. ESTEBAN ARISTIZABAL MARMOLEJO
Especialista estructural (I):	Ing. FERNANDO ALFONZO ORTEGA MUÑOZ
Especialista en Geotecnia (I):	Ing. NEYMAR ARLEY CASTAÑO PELAEZ
Especialista en Geotecnia (II):	Ing. TATIANA OLAYA REYES
Especialista hidrosanitario:	Ing. ANDRES JULIAN ESPINOSA VANEGAS
	Ing. ALEXANDER APONTE REYES
Especialista eléctrico y de cableado estructurado:	Ing. MANUEL ALBERTO TRIVIÑO DELGADILLO
	Ing. FAUSTO VLADIMIR PARRA RIAÑO
	Ing. JHON ALEXANDER PARDO
Ingeniero ambiental:	Ing. LAURA MEJIA MORENO
Trabajador social:	DIANA PATRICIA CORTES SUAREZ
Abogado:	RAFAEL ENRIQUE ORAMAS MOLINA
	DIANA MARCELA SANTOS ESPINOSA
Topografo (I):	MIGUEL ANGEL OTALORA SOLARTE
Topografo (II):	IVAN DARIO GOMEZ BETANCOURT
Contador:	DIANA VALENCIA MARTINEZ
Aux. Contabilidad:	OLGA LUCIA ESPINOSA CASTAÑO

INFORMACIÓN ADICIONAL ETAPA DE INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION:

Director de Interventoría (I):	Ing. ANA LUCIA BONILLA MORALES
Director de Interventoría (II):	Ing. JAVIER JOSE CARRILLO ORTEGA
Arquitecto Diseñador (I):	Arq. MELISA NEFERTY SALAMANCA PALOMINO
Arquitecto Diseñador (II):	Arq. MARIA CATALINA ROJAS POLANIA
Residente de Interventoría (I):	Ing. LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Residente de Interventoría (II):	Ing. EDINSON BOTINA POTES
Residente de Interventoría (III):	Ing. ALBA ROSIO ESCOBAR GUZMÁN
Residente de Interventoría (IV):	Ing. SANDRA PATRICIA LOPEZ CASTRO
Residente de Interventoría (V):	Ing. PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA

4 de 8



Creo en
POPAYÁN

	ALCALDIA DE POPAYAN	GI-140
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Versión: 07
		Página 5 de 8

Residente de Interventoría (VI): Ing. ROMELIO JOSE VALVERDE GUTIERREZ
 Residente de Interventoría (VII): Ing. MORAMAI DEL CARMEN QUIÑONEZ
 Residente Auxiliar de Interventoría (I): Ing. CHRISTIAN CAMILO BANGUERO TOVAR
 Residente Auxiliar de Interventoría (II): Ing. OLMIS ENRIQUE JUNIOR RAMOS CASTILLO
 Residente Auxiliar de Interventoría (III): Ing. BREYAN ERNESTO CORDOBA ESTRELLA
 Residente Auxiliar de Interventoría (IV): Ing. JACKELINE RODRIGUEZ ANDRADE
 Residente Auxiliar de Interventoría (V): Ing. JELMAN ESTEBAN COMETA PIZO
 Residente de costos y presupuestos:
 Residente SS-GT (I): Ing. YAMITH HEFREN RODRIGUEZ CASTELLANOS
 Residente SS-GT (II): DORIS ANDREA MUÑOZ GIRALDO
 Residente SS-GT (III): JULIET ALEXANDRA GARCIA TORRES
 Especialista estructural (I): LUZ ANGELA COBO SANCHEZ
 Especialista estructural (II): Ing. ESTEBAN ARISTIZABAL MARMOLEJO
 Especialista estructural (II): Ing. FERNANDO ALFONZO ORTEGA MUÑOZ
 Especialista en Geotecnia (I): Ing. JORGE ENRIQUE PAREDES ESTUPIÑAN
 Especialista en Geotecnia (II): Ing. NEYMAR ARLEY CASTAÑO PELAEZ
 Especialista hidrosanitario: Ing. TATIANA OLAYA REYES
 Ing. ANDRES JULIAN ESPINOSA VANEGAS
 Ing. ALEXANDER APONTE REYES
 Especialista eléctrico y de cableado estructurado:
 Ing. MANUEL ALBERTO TRIVIÑO DELGADILLO
 Ing. FAUSTO VLADIMIR PARRA RIAÑO
 Ing. JHON ALEXANDER PARDO
 Ingeniero ambiental (I): Ing. ANDERSSON GONZALES FUERTES
 Ingeniero ambiental (II): Ing. LAURA MEJIA MORENO
 Trabajador social: DIANA PATRICIA CORTES SUAREZ
 Asesor en aseguramiento de Calidad (I): DINA LUCIA DELGADO GOMEZ
 Asesor en aseguramiento de Calidad (II): ADRIANA LUCIA MUELAS SOTO
 Abogado: RAFAEL ENRIQUE ORAMAS MOLINA
 DIANA MARCELA SANTOS ESPINOSA
 Inspector de Interventoría (I): TEC. GUSTAVO BONILLA
 Inspector de Interventoría (II): TEC. ARLEX WILCHES PALOMINO
 Inspector de Interventoría (III): TEC. JHON HARRY ARANGO
 Inspector de Interventoría (IV): TEC. JUAN DAVID MEJIA TOBON
 Inspector de Interventoría (V): TEC. BELISARIO MICAN HERRERA

5 de 8



Creo en
POPAYÁN

	ALCALDIA DE POPAYAN	GI-140
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Versión: 07
		Página 6 de 8

Inspector de Interventoría (VI): TEC. LEONARDO JAVIER PÁRRADO
 Inspector de Interventoría (VII): TEC. MAXIMILIANO SAIZ LOPEZ
 Inspector de Interventoría (VIII): TEC. JHON HERMAN GOMEZ OROZCO
 Inspector de Interventoría (IX): DEYLER YESID RAMIREZ MENESES
 Topógrafo (I): MIGUEL ANGEL OTALORA SOLARTE
 Topógrafo (II): IVAN DARIO GOMEZ BETANCOURT
 Topógrafo (III): LEONARDO FABIO RAMIREZ PEREZ
 Contador: DIANA VALENCIA MARTINEZ
 Aux. Contabilidad: OLGA LUCIA ESPINOSA CASTAÑO

2. Que de acuerdo a los expedientes contractuales que reposan en el archivo de gestión documental de la Alcaldía de Popayán, la ejecución de los contratos de obra objeto de la interventoría relacionada estuvieron a cargo de:

CONSORCIO MPN 2018: Contrato de Obra No. 20181800017467 del 04 de Diciembre de 2018

CONSORCIO ESCAUCA: Contrato de Obra No. 20181800017507 del 05 de Diciembre de 2018

3. Que en el marco de la ejecución de los contratos de obra mencionados, se desarrollaron diferentes frentes de obra los cuales se relacionan a continuación, con las principales características de cada uno:

CONSORCIO MPN 2018				
INSTITUCION EDUCATIVA	PISOS	SOTANOS	AREA DISEÑADA (M2)	AREA CONSTRUIDA CUBIERTA (M2)-EDIFICACIONES
GABRIELA MISTRAL SEDE EL UVO	2	NO	1560,36	1560,36
GABRIELA MISTRAL PRINCIPAL	2	NO	0,00	678,36
CARLOS MARIO SIMMONDS	1	NO	1381,06	469,44
JULUMITO SEDE SAN MIGUEL ARCANGEL	2	NO	1055,00	1055,00
HUACAS	2	NO	290,86	290,86

6 de 8



Creo en
POPAYÁN

2

	ALCALDIA DE POPAYAN		GI-140
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Versión: 07
			Página 7 de 8

ANTONIO GARCÍA PAREDES SEDE EL TUNEL	NO	NO	construcción de Muro de contención: 31,00 ml	
CALIBÍO	2	SI	2585,27	2585,27
CAJETE	1	NO	387,78	867,78
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (SALESIANAS)	NO	NO	Cambio de Cubierta: 449,20 m2	
TOTAL (M2)			7260,33	7507,07

CONSORCIO ESCAUCA					
INSTITUCION EDUCATIVA	PISOS	SOTANOS	AREA DISEÑADA (M2)	AREA (M2) CONSTRUIDA- ESCENARIOS DEPORTIVOS (CUBIERTOS)	AREA CONSTRUIDA (M2)- EDIFICACIONES
DON BOSCO	2	NO	1951,4		0,00
TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA	NO	NO	765,51	765,51	0,00
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (FRANCISCANAS)	2	NO	1202,26		1202,26
EL MIRADOR	2	NO	1235,98		1235,98
TÉCNICO INDUSTRIAL	2	NO	1690,54		1690,54
LICEO	NO	NO	Cambio de Cubierta: 3587,75 m2		
ULLOA	NO	NO	Demolición y construcción de baterías sanitarias: 74,60 m2		
ANTONIO GARCÍA PAREDES	NO	NO	1282,68		1282,68
FRANSISCO DE PAULA SANTANDER	1	NO	1691,00		1691,0000
METROPOLITANO DE MARÍA OCCIDENTE	NO	NO	421,63	421,63	
TOTAL (M2)			10241,00	1187,14	7102,46

7 de 8



Creo en
POPAYÁN

	ALCALDIA DE POPAYAN	GI-140
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Versión: 07
		Página 8 de 8

- AREA TOTAL DISEÑADA CUBIERTA EDIFICACIONES: 17.501,33 m2
- AREA TOTAL DISEÑADA ESPACIO PUBLICO: 3.192,2m2
- I. CANCHAS DEPORTIVAS CUBIERTAS E ILUMINADAS: 5
- II. CHACHAS DEPORTIVAS NO CUBIERTAS: 1
- III. AREA CANCHAS: 3.519,67m2
- IV. AREA ZONAS VERDES: 1.225,44 M2
- V. AREA DE PARQUEADERO: 174,83
- VI. ÁREA ANDENES: 1.791,93 m2
- AREA TOTAL INTERVENIDA CUBIERTA (EDIFICACIONES): 14.609,53 m2
- TIPO DE EDIFICACIONES: Institucionales - Educativas, Normatividad Técnica Colombia – NTC 4595, NTC 4596, NTC 5017, NTC 6199, NSR10 y Colegio 10.
- 4. Que a la fecha Contrato De Interventoría N°20181800017497 del 2018 se encuentra terminado y ejecutado en su totalidad.

Para constancia se firma en la ciudad de Popayán, a los Seis (06) días del mes de julio de 2021.



CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ
Secretario De Infraestructura
Municipio de Popayán

FORMATO No 3

PERSONA PRINCIPAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL



CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 4143.010.32.777-2022

Proponente		Consortio Educacion DA					
Cargo a Desempeñar		Residente de Interventoria					
Nombre		Luis Angel Sabogal Diaz					
Profesion		Ingeniero Civil					
Matricula N°		76202-295080		Fecha expedicion	22/01/2015		
Experiencia Especifica Soportada							
N°	Objeto del Proyecto aportado			Tipo de Proyecto	Cargo Desempeñado	Fecha Inicio	Fecha de Terminacion
1	Realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa y de control presupuestal de los contratos de obra civil productos de las licitaciones públicas 4143.010.32.039-2017, 4143.010.32.044-2017, 4143.010.32.045-2017, cuyos objetos son: “Seleccionar en igualdad de oportunidades un proponente para la elaboración de los diseños, estudios técnicos y construcción de un centro de desarrollo infantil y tres infraestructuras educativas en los predios ubicados en carrera 25 y 24F con calle 82 esquina barrio Valle grande, calle 61a No. 2 GN 62 barrio Los Álamos y carrera 5 No. 34 31 barrio porvenir, en desarrollo de los proyectos construcción de Cultura física sedes oficiales, centros de desarrollo infantil y sedes educativas nuevas del municipio de Santiago de Cali BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306”. “Seleccionar en igualdad de oportunidades al proponente que lleve a cabo por el sistema de precios unitarios fijos y fórmulas de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la institución educativa Llano Verde y los centros de desarrollo infantil La Estrella Llano Verde y CaliDa en desarrollo de los proyectos de construcción de centros de desarrollo infantil para la atención integral en el municipio de Santiago de Cali BP 02047304 y construcción de sedes educativas nuevas en el municipio de Santiago de Cali BP 02047306 vigencia 2017”. “Seleccionar en igualdad de oportunidades al proponente que lleve a cabo por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste los ajustes a diseños y estudios técnicos y construcción de obras para la adecuación de las instituciones educativas Jesús Villafañe Franco sede principal, Potrero Grande y Eva Riascos Plata sede principal, en desarrollo de los proyectos de construcción de sedes educativas nuevos en el municipio de Santiago de Cali BP 02047306 y construcción de infraestructura física sedes oficiales del municipio de Santiago de Cali BP 02047302. Vigencia 2017.			Interventoria	Residente de Interventoria	15/12/2017	30/09/2020
2	Realizar la interventoría técnica jurídica administrativa pide control presupuestal del contrato de obra civil producto de la licitación pública 4143.010. 32.094. 2018, cuyo objeto es: “Elaboración de los diseños, estudios técnicos y construcción de las instituciones educativas Julio Caicedo y Téllez sede batalla de Carabobo, Eustaquio Palacios sede principal y general Anzoátegui, Boyacá sede de la independencia, Agustín Nieto Caballero sede principal, Ciudad modelo sede de la primavera, Pedro Antonio Molina sede los vencedores y Humberto Jordán Mazuera sede Villablanca, en desarrollo del proyecto de construcción de infraestructura física sedes oficiales del municipio de Santiago de Cali. BP 02047302			Interventoria	Residente de Interventoria	27/12/2018	30/11/2021
3	El contratista se obliga para con el municipio de Popayán a realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de los contratos de obra cuyo objeto sea: “realizar estudios técnicos, ajustes a prediseños arquitectónicos existentes, diseños técnicos definitivos (incluidos trámites de licencias y permisos requeridos) y las obras de construcción y/o mejoramiento Y/o adecuación de instituciones educativas del municipio de Popayán			Interventoria	Residente de Interventoria	27/12/2018	30/06/2021

Nota: El proponente debera diligenciar este formato para cada uno de los integrantes del personal principal requerido para la ejecucion del objeto contractual establecido en

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consortio Educacion DA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Residente de Interventoria
Consortio Educacion DA

**ANEXO
CARTA DE INTENCIÓN**


Santiago de Cali, 25 de mayo de 2022

YO, LUIS ANGEL SABOGAL, identificado/a con cedula de ciudadanía No 1.113.626.200 de Palmira, manifiesto que conozco los documentos que hacen parte del proceso de Concurso de Méritos Abierto No 4143.010.32.777-2022, adelantado por la Secretaria de educación que tiene por objeto: "Realizar la interventoría de obras en las Instituciones Educativas de Santa Librada - Sede Republica de México, el Diamante - Sede Señor de los Milagros, Monseñor Ramón Arcila - Sede Puertas del Sol IV y V, Juan XXIII - Sede Principal, Eustaquio Palacios - Sede Fray Cristóbal de Torres, Francisco José Lloreda Mera - Sede Principal, Liceo Departamental- Sede la Presentación, Técnico Industrial (IETI) Comuna 17 - Sede Principal, Carlos Holmes Trujillo - Sede Policarpa Salavarrieta.", igualmente EXPRESO MI COMPROMISO en caso de ser adjudicado el proceso de selección en mención al CONSORCIO EDUCACION DA de asumir el cargo de: RESIDENTE DE INTERVENTORIA con una disponibilidad de tiempo: 100%.

Aunado a lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, autorizo libre y expresamente al Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Educación, para que realice la recolección y tratamiento de mis datos personales que suministro de manera veraz y completa, los cuales serán utilizados para los diferentes aspectos relacionados con el proceso de Selección No. 4143.010.32.777-2022 que adelanta el Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Educación

En constancia, la firmo en Cali, a los (25) veinticinco días del mes de mayo de 2022.

Cordialmente,



Luis Ángel Sabogal
c.c. 1.113.626.200
T.P. 76202295080VLL



LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante Legal
Consortio Educacion DA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.113.626.200**

SABOGAL DIAZ
APELLIDOS

LUIS ANGEL
NOMBRES

[Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-MAR-1987**


PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-ABR-2005 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-3107900-65138752-M-1113626200-20050713 0723205194A 02 200214070



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional



La Universidad del Valle

Confiere el Título de

Ingeniero Civil

a

Luis Ángel Sabogal Díaz

Identificado con C.C. 1113626200

En testimonio de ello le expide el presente Diploma,
en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca,
a los 7 días, del mes de Junio de 2014

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

MATRÍCULA PROFESIONAL No.
76202-295080 VLL
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 22/01/2015
LUIS ANGEL
SABOGAL DIAZ
C.C. 1113626200
UNIVERSIDAD DEL VALLE


PRESIDENTE DEL CONSEJO



Identificación Plástica S.A. 140431-2/0514

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel: 636 5364 Bogotá D.C.
01 8000 116590

CERTIFICA:

CERTIFICACION
No. 1
CONSORCIO
INTERVENTORIA
DG
AREA INTERVENIDA
MAYOR A
6000 M2



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

**CERTIFICACION DE CONTRATO /
CONVENIO**

MAJA01.04.03.18.P05.F01

VERSIÓN

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

01/oct/2019

La suscrita subsecretaria de Planeación Sectorial, de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, con base en la información que reposa en el archivo de gestión de contratación, hace constar que el CONSORCIO INTERVENTORIA DG identificado con NIT No. 901.138.152-3 suscribió el siguiente CONTRATO:

AÑO	2017
TIPO	INTERVENTORÍA
No.	4143.10.26.010-2017
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/12/2017
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA S.A.S: 50% GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S: 50%
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL PRODUCTO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS 4143.010.32.039-2017, 4143.010.32.044-2017 Y 4143.010.32.045-2017, CUYOS OBJETOS SON: "SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES UN PROPONENTE PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLEGRANDE, CALLE 61A # 2G N -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34 – 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.", "SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES AL PROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO VERDE Y LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA, LLANO VERDE Y CALIDA,

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01
	CERTIFICACION DE CONTRATO / CONVENIO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

	EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047304 Y CONSTRUCCIÓN DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306. VIGENCIA 2017 Y "SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES AL PROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESÚS VILLAFañE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS PLATA SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047302. VIGENCIA 2017.
PLAZO (DESDE -HASTA)	15/12/2017 - 30/09/2020
VALOR INICIAL	\$3.693.513.075.00 (TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETENTA Y CINCO PESOS MCTE.
VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA (APLICA PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	\$5.142.655.804.00 (CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MCTE.
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	N/A
OBLIGACIONES GENERALES	
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL PRODUCTO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS 4143.010.32.039-2017, 4143.010.32.044-2017 Y 4143.010.32.045-2017	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	
"NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE"	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01		
	CERTIFICACION DE CONTRATO / CONVENIO		<table><tr><td>VERSIÓN</td><td>1</td></tr></table>	VERSIÓN	1
	VERSIÓN	1			
		<table><tr><td>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA</td><td>01/oct/2019</td></tr></table>	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019	
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019				

INFORMACIÓN ADICIONAL:

- **Director de Interventoría: Ing. ANA LUCIA BONILLA MORALES**
- Arquitecto Diseñador: Arq. MELISA NEFERTY SALAMANCA PALOMINO
- **Residente de Interventoría (I): Ing. LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ**
- Residente de Interventoría (II): Ing. JUAN JOSE RENGIFO ALZATE
- Residente de Interventoría (III): Ing. BYRON MAURICIO MAYAG ITUYÁN
- Residente de Interventoría (IV): Ing. SEBASTIÁN MOTTA VELASQUEZ
- Residente de Interventoría (V): Ing. ANA MARÍA ECHEVERRY MAYOR
- Residente Auxiliar de Interventoría (I): Ing. ZULEIMA GÓMEZ AGUDELO
- Residente Auxiliar de Interventoría (II): Ing. JUAN PABLO MENDIVIL RAMIREZ
- Residente de costos y presupuestos: Ing. YAMITH HEFREN RODRIGUEZ CASTELLANOS
- Residente SISO (I): Ing. JOSE YOVANNY VARGAS
- Residente SISO (II): LUIS FERNANDO PARRA
- Residente SISO (III): YANIA MONCADA
- Residente SISO (IV): JESSICA PAOLA HERMECHEA
- Especialista estructural (I): Ing. ESTEBAN ARISTIZABAL MARMOLEJO
- Especialista estructural (II): Ing. JORGE ENRIQUE PAREDES
- Especialista en Geotecnia: Ing. TATIANA OLAYA REYES
- Especialista hidrosanitario: Ing. ANDRES JULIAN ESPINOSA VANEGAS - Ing. ALEXANDER APONTE REYES
- Especialista eléctrico y de cableado estructurado: Ing. MANUEL ALBERTO TRIVIÑO – DELGADILLO - Ing. FAUSTO VLADIMIR PARRA RIAÑO - Ing. JHON ALEXANDER PARDO
- Ingeniero ambiental(I): Ing. LAURA MEJIA MORENO
- Ingeniero ambiental(I): Ing. ANDERSSON GONZALES FUERTES
- Trabajador social: DIANA PATRICIA CORTES SUAREZ
- Asesor en aseguramiento de Calidad: DINA LUCIA DELGADO GOMEZ
- Asesor en seguridad industrial (I): ADRIANA LUCIA MUELAS SOTO
- Abogado: RAFAEL ENRIQUE ORAMAS MOLINA - DIANA MARCELA SANTOS ESPINOSA
- Inspector Interventoría (I): Tec. GUSTAVO BONILLA
- Inspector Interventoría (II): Tec. ARLEX WILCHES
- Topógrafo (I): MIGUEL ANGEL OTALORA SOLARTE
- Topógrafo (II): IVAN DARIO GOMEZ BETANCOURT
- Contador: DIANA VALENCIA MARTINEZ
- Aux. Contabilidad: OLGA LUCIA ESPINOSA CASTAÑO

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAJA01.04.03.18.P05.F01	
		VERSIÓN	1
	CERTIFICACION DE CONTRATO / CONVENIO		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

El desarrollo del contrato de obra estuvo a cargo de los contratistas Consorcio PEP, Consorcio Desarrollo Educativo y Consorcio Educación 2017 en virtud de los contratos numero SEM IF-4143.010.26.028-2017, SEM IF-4143.010.26.020-2017 y SEM IF-4143.010.26.029-2017 respectivamente.

DIFERENCIACIÓN DE COSTOS ETAPA DE DISEÑO Y OBRA

Contratista	I.E / Sede	Costo Etapa de Diseños	Costo Etapa de Obra	Costo Total
Consorcio PEP	IE Jesús Villafañe Franco Sede Principal	\$ 386.923.145	\$ 11.684.751.405	\$ 12.071.674.550
	IE Potrero Grande	\$ 278.969.915	\$ 6.344.612.753	\$ 6.623.582.668
	IE Eva Riascos Plata Sede Principal	\$ 221.034.765	\$ 21.956.869.661	\$ 22.171.904.426
Consorcio Desarrollo Educativo	IE Valle Grande	\$ 983.734.884	\$ 20.979.662.693	\$ 21.963.397.577
	CDI Valle Grande	\$ 376.387.039	\$ 8.967.638.802	\$ 9.344.025.841
	IE Santa Cecilia Sede Principal	\$ 256.537.068	\$ 8.777.718.279	\$ 9.034.255.347
	IE Santo Tomas Casd Sede Adán Cordovez	\$ 291.002.940	\$ 5.874.984.557	\$ 6.165.987.497
Consorcio Educación 2017	IE Llano Verde	-	\$ 7.233.958.028	\$ 7.233.958.028
	CDI La Estrella	-	\$ 9.598.728.597	\$ 9.598.728.597
	CDI Llano Verde	-	\$ 2.266.763.241	\$ 2.266.763.241
	CDI CaliDA	-	\$ 771.979.210	\$ 771.979.210
Costo Total del Proyecto				\$ 98.212.001.635

Los frentes desarrollados por ambos contratistas se evidencian a continuación junto con las principales características de cada frente.

Contratista Consorcio PEP				
Descripción	Área Cubierta Construida			Áreas Totales [M2]
	IE Jesús Villafañe Franco Sede Principal	IE Potrero Grande	IE Eva Riascos Plata Sede Principal	
Área Total del Lote	8759,31 M2	5092,62 M2	1817 M2	15668,93 M2
Número de Pisos	2	2	2	N/A
Sótanos	Si	Si	No	N/A



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

**CERTIFICACION DE CONTRATO /
CONVENIO**

MAJA01.04.03.18.P05.F01

VERSIÓN

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

01/oct/2019

Red Contra Incendios (RCI)	Si	Si	Si	N/A
Área Libre	4389,81 M2	2358,17 M2	730 M2	3088,17 M2
Área Cubierta Construida Sótano	109,93 M2	135,66 M2	-	245,59 M2
Área Cubierta Construida Piso 1	4369,50 M2	2734,45 M2	868,51 M2	7972,46 M2
Área Cubierta Construida Piso 2	3489,86 M2	1121,58 M2	690,94 M2	5302,38
Área Total Cubierta Construida	7969,29 M2	3991,69 M2	1559,45 M2	13520,43M2

Contratista Consorcio Desarrollo Educativo

Descripción	Área Cubierta Construida			Áreas Totales [M2]
	IE Valle Grande + CDI Valle Grande	IE Santa Cecilia Sede Principal	IE Santo Tomas Casd Sede Adán Cordovez	
Área Total del Lote	14102,78 M2	8518,04 M2	1642,03 M2	24.262,85 M2
Número de Pisos	3	2	3	N/A
Sótanos	No	Si	Si	N/A
Red Contra Incendios (RCI)	Si	Si	Si	N/A
Sistema de Drenaje Urbano	Si	No	No	N/A
Área Libre	8775,91 M2	-	913,30 M2	9.689,21 M2
Área Cubierta Construida Sótano	-	-	78,30 M2	78,30 M2
Área Cubierta Construida Piso 1	5326,87 M2	2569,39 M2	728,73 M2	8.624,99 M2
Área Cubierta Construida Piso 2	3307,06 M2	339,17 M2	688,13 M2	4.334,36 M2
Área Cubierta Construida Piso 3	1765,32 M2	-	563,12 M2	2.328,44 M2
Área Total Cubierta Construida	10.399,25 M2	2.908,56 M2	2.058,28 M2	15.666,09 M2

Contratista Consorcio Educación 2017

Descripción	Área Cubierta Intervenido		Áreas Totales [M2]
	CDI La Estrella	CDI Llano Verde	
Área Total del Lote	18325,74 M2	5673,00 M2	23,998,74 M2

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL</p>	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01	
			VERSIÓN	1
	CERTIFICACION DE CONTRATO / CONVENIO		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Número de Pisos	2	2	N/A
Sótanos	No	No	N/A
Red Contra Incendios (RCI)	Si	Si	N/A
Sistema de Drenaje Urbano	No	No	N/A
Área Libre	17115,67 M2	228,73 M2	17.344,40 M2
Área Cubierta Intervenida	-	-	-
Área Cubierta Intervenida Piso 1	1409,52 M2	737,33 M2	2.146,85 M2
Área Cubierta Intervenida Piso 2	1828,07 M2	609,50 M2	2.437,57 M2
Área Cubierta Intervenida Piso 3	-	-	-
Área Total Cubierta Intervenida	3237,59 M2	1346,83 M2	4.584,42 M2

Contratista Consorcio Educación 2017		
Descripción	Área Cubierta Construida	Áreas Totales [M2]
	IE Llano Verde	
Área Total del Lote	10420 M2	10420 M2
Número de Pisos	3	N/A
Sótanos	No	N/A
Red Contra Incendios (RCI)	Si	N/A
Sistema de Drenaje Urbano	Si	N/A
Área Libre	7102,48 M2	7102,48 M2
Área Cubierta de Construida	-	-
Área Cubierta Construida Piso 1	3322,52 M2	3322,52 M2
Área Cubierta Construida Piso 2	2973,29 M2	2973,29 M2
Área Cubierta Construida Piso 3	1066,00 M2	1066,00 M2
Área Total Cubierta Construida	7361,81 M2	7361,81 M2

Actividades representativas y cantidades ejecutadas.

Contratista Consorcio PEP					
Actividades principales	Und	IE Jesús Villafañe Franco Sede Principal	IE Potrero Grande	IE Eva Riascos Plata Sede Principal	Cantidades Ejecutadas
Localización y replanteo	M2	8406,57	5092,62	2125,70	15624,89
Descapote a máquina	M2	9934,24	-	-	9934,24



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

**CERTIFICACION DE CONTRATO /
CONVENIO**

MAJA01.04.03.18.P05.F01

VERSIÓN

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

01/oct/2019

Excavación de terreno natural a maquina	M3	20462,38	7464,17	3026,09	30952,64
Solados, f'c= 2500 psi.	M3	2765,52	264,64	136,60	3166,76
Relleno en material granular seleccionado - Tipo roca muerta compactada al 95% del PM para nivelación del terreno	M3	9251,10	9169,33	2553,52	20973,95
Relleno de Zapatas: material del sitio (roca muerta usada para relleno general) compactado 90%, equipo manual.	M3	849,90	268,48	-	1118,38
Concreto 3000 PSI	M3	3544,05	1601,97	340,35	5486,37
Concreto 4000 PSI	M3	139,95	98,72	627,20	865,87
Micropilote concreto 3000 psi para muro de cerramiento $\phi=0.30m$ H=1.0m. Incluye excavación manual	UND	-	74,00	-	74,00
Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KG	275816,98	168692,64	158125,36	602634,98
Malla Electrosoldada	KG	26821,96	155856,48	19427,89	202106,33
Estructura metálica para Cubiertas y fachadas de los seis bloques, incluyen materiales, herramienta, equipo, fabricación y montaje, transportes grúa y pintura	KG	144963,13	11142,77	8044,07	164149,97
Empradización con prado trenza (Zonas Verdes)	M2	2629,93	1025,00	38,75	3693,68

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01	
			VERSIÓN	1
	CERTIFICACION DE CONTRATO / CONVENIO		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Contratista Consorcio Desarrollo Educativo						
Actividades representativas	Und	IE Valle Grande	CDI Valle Grande	IE Santa Cecilia Sede Principal	IE Santo Tomas Casd Sede Adán Cordovez	Cantidades Ejecutadas
Localización y replanteo de proyecto	M2	13.057,17	5.296,22	4.115,13	696,97	23.165,49
Descapote a maquina	M2	9.688,08	4.245,03	-	1.642,00	15.575,11
Excavación de terreno natural	M3	5.513,61	2.307,01	3.442,56	2.145,19	13.408,37
Relleno en material granular seleccionado - tipo roca muerta compactada al 95% del pm para nivelación del terreno	M3	2.917,56	1.882,03	4.143,52	417,09	9.360,19
Relleno de zapatas y/o cabezal pilotes: material del sitio (roca muerta usada para relleno general) compactado 90%, equipo manual.	M3	639,10	-	676,00	93,97	1.409,07
Solados 2500 psi.	M3	94,83	33,35	41,31	507,56	677,05
Concreto 3000 psi	M3	5.626,14	1.663,28	1.051,05	1.102,70	9.443,17
Concreto 4000 psi	M3	382,05	125,50	137,38	195,58	840,52
Acero de 60000 psi - 420mpa	KG	645.904,97	219.457,06	131.466,02	122.532,66	1.119.360,70
Malla electrosoldada	KG	58.399,50	17.577,45	15.401,24	13.534,19	104.912,38
Suministro, fabricación y montaje estructura metálica según diseño en acero ASTM a-36, acero estructural ASTM a 500 + pintura anticorrosiva,	KG	95.942,66	83.909,43	55.366,79	21.981,93	257.200,81



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

**CERTIFICACION DE CONTRATO /
CONVENIO**

MAJA01.04.03.18.P05.F01

VERSIÓN

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

01/oct/2019

terminada en esmalte						
Excavación de pilotes 60cm	ML	4.112,55	1.205,36	-	-	5.317,91
Excavación de pilotes 40cm	ML	346,32	777,14	-	-	1.123,46
Excavación de pilotes 120cm	ML	43,29	-	-	-	43,29
Excavación de pilotes+ 100cm	ML	54,60	-	-	-	54,60
Micropilote concreto 3000psi para muro de cerramiento ø=0.30m h=1.0m. Incluye excavación manual	UND	144,00	-	-	-	144,00
Micropilote concreto 3000psi excavado manualmente para muro de cerramiento ø=0.25m l=1.0m @2.80m	UND	-	112,00	-	44,00	156,00
Empradización con prado trenza (Zonas Verdes)	M2	4.157,36	1.981,34	2.830,13	385,55	9.354,38

Contratista Consorcio Educación 2017

Actividades representativas	Und	CDI La Estrella	CDI Llano Verde	CDI CaliDA	IE Mega Colegio	Cantidades Ejecutadas
Localización, nivelación y replanteo	M2	4932,83	312,00	459,00	18700,18	24404,01
Descapote manual en material común e=0.20m no incluye retiro	M2	1124,90	312,00	550,40	7095,00	9082,30
Excavación tierra a mano	M3	1012,63	57,82	170,90	-	1241,35
Excavación tierra mecánica	M3	2026,40	-	-	6614,74	8641,14

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01	
			VERSIÓN	1
	CERTIFICACION DE CONTRATO / CONVENIO		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Solado espesor e=0.05 m 2500psi	M3	36,45	-	-	-	36,45
Relleno material seleccionado	M3	1716,19	53,65	-	183,02	1899,21
relleno material granular	M3	746,15	6,87	92,40	268,00	1113,42
Concreto 2500 psi	M3	20,00	-	-	-	20,00
Concreto 3000 psi	M3	1665,91	42,38	45,10	368,79	2122,18
Concreto 4000 psi	M3	69,28	-	8,90	36,68	114,86
Acero refuerzo flejado 60000psi 420mpa	KG	139092,64	2609,48	1044,00	93642,42	236388,54
Malla electrosoldada	KG	16838,73	-	2239,60	10150,11	29228,44

Esta certificación no tiene validez sin las estampillas establecidas por las leyes 397 de 1997 (modificada por la Ley 666 de 2001), 79 de 1981 y el acuerdo 0321 de 2011

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los ocho (8) días del mes de enero de 2021.


ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
 Subsecretaria de Planeación Sectorial
 Secretaría de Educación Distrital

Proyectó: Melissa Varela Flor – Técnico Operativo 

CERTIFICACION
No. 2
CONSORCIO IE
INTERVENTORES
AREA INTERVENIDA
MAYOR A
6000 M2

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01	
	CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

La suscrita subsecretaria de Planeación Sectorial, de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, con base en la información que reposa en el archivo de gestión de contratación, hace constar que el CONSORCIO IE INTERVENTORES identificado con NIT No. 901.240.914-4 suscribió el siguiente CONTRATO:

AÑO	2018
TIPO	Interventoría
No.	4143.010.26.011-2018
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/12/2018
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	DEL VALLE ING Y ARQ SAS – Dvinga SAS - 50% GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS – 50%
OBJETO	Realizar la intervención técnica, jurídica, administrativa y de control presupuestal del contrato de obra civil producto de la licitación pública 4143.010.32.094-2018, cuyo objeto es “Elaboración de los diseños, estudios técnicos y construcción de las instituciones educativas Julio Caicedo y Téllez Sede Batalla de Carabobo, Eustaquio Palacios Sedes Principal y General Anzoátegui, Boyacá Sede La Independencia, Agustín Nieto Caballero Sede Principal, Ciudad Modelo Sede La Primavera, Pedro Antonio Molina Sede Los Vencedores y Humberto Jordán Mazuera Sede Villablanca, en desarrollo del proyecto de construcción de infraestructura física sedes oficiales del municipio de Santiago de Cali. BP 02047302”
PLAZO (DESDE –HASTA)	27/12/2018 – 30/11/2021
VALOR	\$1.587.597.633.00 – Mil quinientos ochenta y siete millones quinientos noventa y siete mil seiscientos treinta y tres pesos mcte. - 1747,4 SMMLV
VALOR EJECUTADO HASTA	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01
	CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

LA FECHA (APLICA PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	\$1.587.597.633.00 – Mil quinientos ochenta y siete millones quinientos noventa y siete mil seiscientos treinta y tres pesos mcte. - 1747,4 SMMLV
ESTADO DEL CONTRATO	Terminado
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	Satisfactorio

OBLIGACIONES GENERALES

Realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa y de control presupuestal del contrato de obra civil producto de la licitación pública 4143.010.32.094-2018. El desarrollo del contrato de obra estuvo a cargo del Contratista CONSORCIO CIUDAD EDUCATIVA Contrato de Obra No. 4143.010.26.043-2018.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Interventoría a Estudios Técnicos

- Estudio Geotécnicos y/o de suelos
- Diseños Arquitectónicos
- Diseños paisajísticos
- Diseños estructurales
- Diseños Hidrosanitarios
- Diseños eléctricos

Interventoría a Diseños Definitivos

- Estudio Geotécnicos y/o de suelos
- Diseños Arquitectónicos
- Diseños estructurales
- Diseños Hidrosanitarios
- Diseños eléctricos
- Diseños de redes contra incendios

Interventoría a diseños de espacio publico

Interventoría a etapa de construcción

Interventoría técnica

Interventoría jurídica

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO	MAJA01.04.03.18.P05.F01	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Interventoría administrativa
 Interventoría financiera
 Interventoría medio ambiental
 Interventoría de control presupuestal
 interventoría y Coordinación de seguridad y salud de las obras
 Dirección integrada de proyecto
 Coordinación
 Vigilancia y control
 Supervisión y control
 Interventoría para la supervisión técnica administrativa y contractual
 Ejecución del plan de control
 Implementación de protocolos de bioseguridad - COVID

INFORMACIÓN ADICIONAL: la siguiente es información del contrato requerida por el contratista.

Discriminación de valores: Interventoría a diseños: \$56.754.231.00 – Cincuenta y seis millones setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y un pesos mcte.

Interventoría a obra: \$1.530.843.402.00 Mil quinientos treinta millones ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos dos pesos mcte.

Plazo en etapa de diseños: 27/12/2018 – 12/03/2021

Plazo en etapa de obra: 28/03/2019 - 30/11/2021

Equipo de profesionales – etapa de diseños

Director de Interventoría (I):	Ing. ANA LUCIA BONILLA MORALES
Director de Interventoría (II):	Ing. JAVIER JOSE CARRILLO ORTEGA
Arquitecto Diseñador (I):	Arq. MELISA NEFERTY SALAMANCA PALOMINO
Arquitecto Diseñador (II):	Arq. MARIA CATALINA ROJAS POLANIA
Residente de Interventoría (I):	Ing. LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Residente de costos y presupuestos:	Ing. YAMITH HEFREN RODRIGUEZ CASTELLANOS
Residente SS-GT (I):	Ing. DINA LUCIA DELGADO GOMEZ
Residente SS-GT (II):	JULIET ALEXANDRA GARCIA TORRES
Especialista estructural (I):	Ing. ESTEBAN ARISTIZABAL MARMOLEJO

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01	
	CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Especialista en Geotecnia (I): Ing. NEYMAR ARLEY CASTAÑO PELAEZ
 Especialista en Geotecnia (II): Ing. TATIANA OLAYA REYES
 Especialista hidrosanitario: Ing. ANDRES JULIAN ESPINOSA VANEGAS
 Ing. ALEXANDER APONTE REYES

 Especialista eléctrico y de cableado estructurado: Ing. MANUEL ALBERTO TRIVIÑO DELGADILLO
 Ing. FAUSTO VLADIMIR PARRA RIAÑO
 Ing. JHON ALEXANDER PARDO
 Ing. LAURA MEJIA MORENO
 Ingeniero ambiental: DIANA PATRICIA CORTES SUAREZ
 Trabajador social: RAFAEL ENRIQUE ORAMAS MOLINA
 Abogado: DIANA MARCELA SANTOS ESPINOSA
 Topografo (I): MIGUEL ANGEL OTALORA SOLARTE
 Topografo (II): IVAN DARIO GOMEZ BETANCOURT
 Contador: DIANA VALENCIA MARTINEZ
 Aux. Contabilidad: OLGA LUCIA ESPINOSA CASTAÑO

El desarrollo del contrato de obra civil estuvo a cargo del Contratista **CONSORCIO CIUDAD EDUCATIVA** Contrato de Obra No. 4143.010.26.043-2018

DIFERENCIACIÓN DE COSTOS ETAPA DE DISEÑO Y OBRA

	ETAPA DE OBRAS		ETAPA DE DISEÑOS		TOTAL
	VALOR INICIAL	ADICIONAL OBRAS	VALOR INICIAL	ADICIONAL DISEÑOS	
CONSORCIO CIUDAD EDUCATIVA, Contrato de obra Civil 4143.010.26.043-2018	\$ 20.303.498.343	\$10.292.375.521	\$ 1.070.669.920	\$ 63.636.363	\$31.730.180.147
CONSORCIO IE INTERVENTORES Contrato de Interventoría SEM.INT. 4143.010.26.011-2018	\$ 1.530.843.402		\$ 56.754.231		\$ 1.587.597.633

Los frentes diseñados en virtud del contrato de obra N° 4143.010.26.043-2018 a cargo del **CONSORCIO CIUDAD EDUCATIVA**, se discrimina a continuación:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	No. DE PISOS	SÓTANOS	ÁREA TOTAL LOTE (M2)	ÁREA CUBIERTA DISEÑADA (M2)					TOTAL ÁREA (m2)
				SÓTANO (M2)	PISO 1 (M2)	PISO 2 (M2)	PISO 3 (M2)	PLACAS DEPORTIVAS (M2)	
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL	2	NO	28964,84	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	3	SI	4055,00	120,41	998,23	740,55	425,37		2284,56

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO						MAJA01.04.03.18.P05.F01	
							VERSIÓN	1
							FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	2	NO	3472,00	N/A	521,85	327,90	N/A		849,75
AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL	2	NO	14080,00	N/A	306,79	237,09	N/A		543,88
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	2	NO	3698,49	102,93	763,53	387,69	N/A		1254,15
INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	2	NO	3151,14	N/A	473,65	248,02	N/A	979,50	1701,17
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	2	SI	2163,38	112,50	949,02	908,99	N/A		1970,51
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ SEDE LA INDEPENDENCIA	3	SI	1181,00	180,00	779,83	751,61	419,56		2131,00
TOTAL ÁREAS CUBIERTAS DISEÑADA (M2)									10735,02

				ÁREAS EXTERIORES DISEÑADAS (M2)- NO CUBIERTA			
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	No. PISOS	SÓTANOS	ÁREA TOTAL LOTE (M2)	PLACAS DEPORTIVAS (M2)	OBRAS EXTERIORES BLANDAS (M2)	ANDENES (M2)	TOTAL ÁREA (m2)
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL	2	NO	28964,84	N/A	N/A	N/A	0,00
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	3	SI	4055,00	0	657,5		657,50
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	2	NO	3472,00				0,00
AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL	2	NO	14080,00				0,00
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	2	NO	3698,49				0,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDÁN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	2	NO	3151,14				0,00
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	2	SI	2163,38				0,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACA SEDE LA INDEPENDENCIA	3	SI	1181,00				0,00
				TOTAL ÁREAS EXTERIORES DISEÑADAS (M2)			657,50
				ÁREA DISEÑADA PARQUEADEROS (M2)- NO CUBIERTOS			1233,66
				TOTAL ÁREA DISEÑADA DE EXTERIORES (M2)			1891,16

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	UNIDADES DE DISEÑO PARQUEADEROS				
	VEHICULOS	PMR	SERVICIOS	BICICLETAS	ÁREA (M2)
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	7	2	N/A	32	172,18
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	9	1	2	20	202,28
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	6	N/A	2	32	159,68
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE	3	N/A	2	30	119,52

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01	
			VERSIÓN	1
	CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

BATALLA DE CARABOBO		A			
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	23	1	2	49	415,85
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACA SEDE LA INDEPENDENCIA	9	1	N/A	23	164,15
TOTAL ÁREA DISEÑADA PARQUEADERO (M2)	57	5	8	186	1233,66
ÁREA POR UNIDAD DE PARQUEADERO (M2)					
ÁREA PARQUEADERO VEHÍCULO (M2)				12,5	
ÁREA PARQUEADERO SERVICIOS (M2)				21,06	
ÁREA PARQUEADERO BICICLETAS (M2)				1,33	
ÁREA PARQUEADERO PMR (M2)				21,06	

*PMR: hace referencia a unidades de parqueaderos para usuarios con movilidad reducida.

*Servicios: Hace referencia a unidades de parqueadero exclusivo para servicios de ambulancia, cargue y descargue de mercancía, bomberos.

ÁREA DISEÑADAS (CUBIERTAS Y NO CUBIERTA O EXTERIORES)	M2
TOTAL ÁREAS CUBIERTAS DISEÑADA	10735,02
TOTAL,ÁREAS EXTERIORES DISEÑADAS	1891,16
TOTAL ÁREA DISEÑADAS	12626,18

DISEÑO RED CONTRAINCENDIO		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	No. PISOS	RED CONTRAINCENDIO
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL	2	NO
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	3	SI
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	2	SI
AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL	2	SI
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	2	SI
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	2	NO
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	2	SI
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACA SEDE LA INDEPENDENCIA	3	NO

INFORMACIÓN ADICIONAL- ETAPA DE OBRA:

Los frentes contruidos por el Contratista de Obra Contrato de obra Civil 4143.010.26.043-2018 a cargo del CONSORCIO CIUDAD EDUCATIVA, se discrimina a continuación:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAJA01.04.03.18.P05.F01	
		VERSIÓN	1
	CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA
		01/oct/2019	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	No. PISOS	SOTANOS	ÁREA TOTAL LOTE (M2)	ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA (M2)					TOTAL ÁREA (m2)
				SOTANO (M2)	PISO 1 (M2)	PISO 2 (M2)	PISO 3 (M2)	PLACAS DEPORTIVAS (M2)	
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL	2	NO	28964,84	N/A	479,50	591,12	N/A	N/A	1070,62
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	3	SI	4055,00	120,41	998,23	740,55	425,37	N/A	2284,56
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	2	NO	3472,00	N/A	521,85	327,90	N/A	N/A	849,75
AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL	2	NO	14080,00	N/A	306,79	237,09	N/A	N/A	543,88
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	2	NO	3698,49	102,93	763,53	387,69	N/A	N/A	1254,15
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	2	NO	3151,14	N/A	473,65	248,02	N/A	314,9	1036,57
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	2	SI	2163,38	112,50	949,02	908,99	N/A	N/A	1970,51
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACA SEDE LA INDEPENDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL ÁREAS CUBIERTAS CONSTRUIDAS (M2)									9010,04

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	No. PISOS	SÓTANOS	ÁREA TOTAL LOTE (M2)	ÁREAS EXTERIORES CONSTRUIDAS (M2)				TOTAL ÁREA (m2)
				PLACAS DEPORTIVAS (M2)- NO CUBIERTA	OBRAS EXTERIORES BLANDAS (M2)	ANDENES (M2)		
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL	2	NO	28964,84	N/A	603,69	260,10		863,79
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	3	SI	4055,00	292,53	663,90	309,66		1266,09
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	2	NO	3472,00	344,45	1001,29	339,47		1685,21
AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL	2	NO	14080,00	N/A	79,41	62,21		141,62
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	2	NO	3698,49	N/A	306,47	440,68		747,15
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	2	NO	3151,14	N/A	N/A	N/A		0,00
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	2	SI	2163,38	265,59	742,65	770,64		1778,88
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACA SEDE LA INDEPENDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		0,00
				TOTAL ÁREAS EXTERIORES CONSTRUIDA (M2)				6482,74
				ÁREA CONSTRUIDA PARQUEADEROS (M2)				867,23
				TOTAL ÁREAS CONSTRUIDAS NO CUBIERTAS (M2)				7349,97

UNIDADES DE PARQUEADEROS CONSTRUIDAS

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01	
			VERSIÓN	1
	CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	VEHÍCULOS	PMR	SERVICIOS	BICICLETAS	ÁREA (M2)
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	7	2	N/A	32	172,18
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	N/A	N/A	N/A	N/A	0
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	6	N/A	2	32	159,68
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	3	N/A	2	30	119,52
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	23	1	2	49	415,85
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ SEDE LA INDEPENDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	0
TOTAL	39	3	6	143	
TOTAL ÁREA CONSTRUIDA PARQUEADERO (M2)					867,23

ÁREA POR UNIDAD DE PARQUEADERO (M2)	
ÁREA PARQUEADERO VEHÍCULO (M2)	12,5
ÁREA PARQUEADERO SERVICIOS (M2)	21,06
ÁREA PARQUEADERO BICICLETAS (M2)	1,33
ÁREA PARQUEADERO PMR (M2)	21,06

*PMR: hace referencia a unidades de parqueaderos para usuarios con movilidad reducida -
 *Servicios: Hace referencia a unidades de parqueadero exclusivo para servicios de ambulancia, cargue y descargue de mercancía, bomberos.

ÁREA CONSTRUIDAS (CUBIERTAS Y NO CUBIERTA O EXTERIORES)	M2
TOTAL ÁREAS CUBIERTAS CONSTRUIDAS	9010,04
TOTAL ÁREAS EXTERIORES CONSTRUIDAS	7349,97
TOTAL ÁREA CONSTRUIDAS	16360,01

CONSTRUCCIÓN RED CONTRAINCENDIO		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	No. PISOS	RED CONTRAINCENDIO
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL	2	NO
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	3	SI
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	2	SI
AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL	2	SI
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	2	SI
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDÁN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	2	NO
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	2	SI
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ SEDE LA INDEPENDENCIA	3	NO

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO		MAJA01.04.03.18.P05.F01
			VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

INTERVENTORÍA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSORES O ELEVADORES		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CUENTA	No. DE PARADAS
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL	NO	
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	SI	3
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	SI	2
AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL	NO	
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	SI	2
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDÁN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	NO	
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	SI	2
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ SEDE LA INDEPENDENCIA	NO	

PERSONAL ETAPA DE OBRA- INTERVENTORÍA:

Director de Interventoría:	Ing. ANA LUCIA BONILLA MORALES
Arquitecto Diseñador y/o	
Revisor de Interventoría:	Arq. MELISA NEFERTY SALAMANCA PALOMINO
Residente de Interventoría (I):	Ing. LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Residente de Interventoría (II):	Ing. PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA
Residente de Interventoría (III):	Ing. JUAN JOSE RENGIFO ALZATE
Residente de Interventoría (IV):	Ing. JUAN PABLO MENDIVIL RAMIREZ
Residente de Interventoría (V):	Ing. ZULEYMA GÓMEZ AGUDELO
Auxiliar de Ingeniería (I):	Ing. BYRON MAURICIO MAYAG ITUYÁN
Auxiliar de Ingeniería (II):	Ing. SEBASTIÁN MOTTA VELASQUEZ
Auxiliar de Ingeniería (III):	Ing. ANA MARÍA ECHEVERRY MAYOR
Auxiliar de Ingeniería (IV):	Arq. MISERLANDY CRISTINA CHUNGA JIMENEZ
Auxiliar de Ingeniería (V):	Ing. CRISTIAN ZAPATA MEDINA
Auxiliar de Ingeniería (VI):	Ing. ANDRES STEVEN MUÑOZ BERMUDEZ
Residente de costos y presupuestos:	Ing. YAMITH HEFREN RODRÍGUEZ CASTELLANOS
Residente SISO (I):	DORIS ANDREA MUÑOZ GIRALDO
Residente SISO (II):	JULIET ALEXANDRA GARCÍA TORRES
Residente SISO (III):	YANIA MONCADA
Residente SISO (IV):	JESSICA PAOLA HERMECHEA
Residente SISO (VI):	LUIS FERNANDO PARRA
Especialista estructural (I):	Ing. ESTEBAN ARISTIZABAL MARMOLEJO
Especialista estructural (II):	Ing. JORGE ENRIQUE PAREDES
Especialista en Geotecnia:	Ing. TATIANA OLAYA REYES

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01
	CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

Especialista hidrosanitario:	Ing. CARLOS MARIO AVENDAÑO MONSALVE Ing. NEIMAR ARLEY CASTAÑO PELÁEZ Ing. ANDRÉS JULIÁN ESPINOSA VANEGAS Ing. ALEXANDER APONTE REYES
Especialista eléctrico y de cableado estructurado:	Ing. MANUEL ALBERTO TRIVIÑO DELGADILLO Ing. FAUSTO VLADIMIR PARRA RIAÑO Ing. JHON ALEXANDER PARDO Ing. LAURA MEJIA MORENO Ing. ANDERSSON GONZALES FUERTES DIANA PATRICIA CORTES SUÁREZ
Ingeniero ambiental(I):	DINA LUCIA DELGADO GOMER
Ingeniero ambiental(I):	ADRIANA LUCIA MUELAS SOTO
Trabajador social:	RAFAEL ENRIQUE ORAMAS MOLINA
Asesor en aseguramiento de Calidad:	DIANA MARCELA SANTOS ESPINOSA
Asesor en seguridad industrial (I):	Tec. GUSTAVO BONILLA
Abogado:	Tec. ARLEX WILCHES
Inspector Interventoría (I):	MIGUEL ANGEL OTALORA SOLARTE
Inspector Interventoría (II):	IVÁN DARIO GÓMEZ BETANCOURT
Topógrafo (I):	CESAR FERNANDO LONDOÑO GÓMEZ
Topógrafo (II):	
Topógrafo (III):	
Contador:	DIANA VALENCIA MARTÍNEZ
Aux. Contabilidad:	OLGA LUCIA ESPINOSA CASTAÑO

ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRAS MAS REPRESENTATIVAS:

ACTIVIDAD		VOLUMEN (M3)
CONCRETOS 3.000 PSI		3.129,66
CONCRETOS 4.000 PSI		192,36
CONCRETOS 3.500 PSI		1,94
CONCRETOS 2.500 PSI		550,28
CONCRETOS ESPECIALES	MR 42	203,01
	MR 36	54,58
	FLUIDO 3.000 PSI	146,82
	IMPERMEABILIZADOS 3.000 PSI	763,19
	IMPERMEABILIZADOS 4.000 PSI	147,59

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01
	CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL Y/O ARQUITECTÓNICA			
ACTIVIDAD	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)
CONCRETO F'C=3000 PSI PARA LOSA DE ENTREPISO H=50 CM, ALIGERADA CON CASETON ESTERILLA + TORTA. (PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	2.874,44	632,38	
CONCRETO F'C=4000 PSI PARA LOSA MACIZA CUBIERTA SÓTANO: H=20 CM. (PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	92,17	18,43	
CONCRETO F'C=3000 PSI PARA LOSA CUBIERTA: H=40CMS, CON VIGAS DESCOLGADAS 25CMS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	39,59	7,13	
LOSA EN CONCRETO F'C= 3000 PSI CONCRETO DE CONTRAPISO		7948,14	
MAMPOSTERIA EN BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO 12X19X39	6.305,74		
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL N° 12 29X12X10CMS	612,12		
MURO EN CALADOS DE CONCRETOS	195,75		
LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR E HIDRÓFUGO SIKA TRANSPARENTE 5 O SIMILAR	12.086,83		
PISO EN TABLON DE GRES 0.30 M X 0.30 M COLOR SAHARA /SALMON. INLCUYE MORTERO PARA FRAGUA	5000,59		
PISO EN BALDOSA DE GRANITO NATURAL COLOR BLANCO DE 30X30 CMS.	286,61		
PISOS EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE BLANCA DE 40X40	556,04		
PUERTAS METÁLICAS (COLD ROLLED, ALUMINIO, MALLA ESLABONADA)	863,95		
VENTANAS METÁLICAS (COLD ROLLED, ALUMINIO, VIDRIO)	1.079,36		
EMPRADIZACIÓN CON PRADO TRENZA	2.788,66		
EMPRADIZACIÓN CON PRADO GATEADORA	1.334,55		
EMPRADIZACIÓN CON PRADO TIPO GATEADORA	742,65		
EXCAVACIONES		10.608,24	
EXCAVACIÓN DE PILOTES 50CM			131,50
EXCAVACIÓN DE PILOTES 100CM			512,00
EXCAVACIÓN DE PILOTES 120CM			48,00
RELLENO EN MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO		7.656,65	
RETIRO DE MATERIASL SOBRANTE		18.761,89	
PINTURA VINILICA TIPO II 3M PARA MUROS INTERIORES.	80,19		
PINTURA VINILICA TIPO I 3M PARA MUROS INTERIORES.	928,58		
PINTURA VINILICA TIPO I 3M PARA CIELOS.	655,72		
PINTURA DE MUROS EXTERIORES CON KORAZA O SIMILAR (3 MANOS)	1.392,46		
PINTURA EPOXICA BLANCO MATE PARA CIELOS	239,79		
PINTURA EPOXICA BLANCO MATE PARA MUROS	226,67		
ACTIVIDADES ELÉCTRICAS Y/O ILUMINACIÓN			
ACTIVIDAD	LONGITUD (ML)	UNIDAD (UND)	ÁREA (M2)
TENDIDO DE ACOMETIDA ALUMBRADO FASE Y NEUTRO CON CABLE DE COBRE AISLADOS THWN # 12 Y THWN # 12 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. EMT 3/4"	2.098,30		
TENDIDO DE ACOMETIDA ALUMBRADO FASE Y NEUTRO CON CABLE DE COBRE AISLADOS LS HF # 12 Y LS HF # 12 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. PVC 3/4"	1.075,70		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL EN 3#12 PE HF FR LS PARA CIRCUITOS LEJANOS DE ILUMINACION Y TOMAS	3.208,79		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ENCAUCHETADO 3X14 CU PARA CONEXIÓN LAMPARAS	1.133,70		
ACOMETIDA DATOS PVC 3/4"4P UTP CAT 6.	7.776,73		
LAMPARA CWL350AL / SOBREPONER / 15W 1350LM 6000K / IP65 / DRIVER MULTIVOLTAJE,REFERENCIA: CWL350AL		12,00	
BALA ELECTRÓNICA LED DE 1X18 WATTIOS.		76,00	
LAMPARA DE EMERGENCIA		180,00	
LAMPARA AVISO DE SALIDA		35,00	
REFLECTOR MET-HALIDE 250 W		22,00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA CON DIFUSOR EN		478,00	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01	
	CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

POLICARBONATO 2X18W.			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA ECO 1220X120X50 SOBREPONER LED 2-LPT8 2100 LM 18W 41K		85,00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA IT 100 AQ LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER LED 2-LPT8 2100 LM 18W 41K		60,00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA IT 100 ECO LENS E11 658X140X101 SOBREPONER LED 2- LVT8 900 LM 41K		6,00	
LUMINARIA REDONDA 6" PANEL LED 12W		154,00	
REFLECTOR EXTERNO TIPO INTEMPERIE LED 50W		7,00	
LUMINARIA LED TIPO TORTUGA 24W 6160LM 6500K / IP66		3,00	
LUMINARIA 2X18 - 44W 6160LM 6500K / IP65		73,00	
LUMINARIA BALA BOMBILLO AHORRADOR 20 W		18,00	
LAMPARA LED DE 120X30		45,00	
ACTIVIDADES HIDROSANITARIAS			
ACTIVIDAD	LONGITUD (ML)	UNIDAD (UND)	ÁREA (M2)
TUBERÍA PVC SANITARIA EN TIERRA 2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	213,79		
TUBERÍA PVC SANITARIA EN TIERRA 3". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	199,04		
TUBERÍA PVC SANITARIA EN TIERRA 4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	627,85		
TUBERÍA PVC SANITARIA EN TIERRA 6". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	315,54		
TUBERÍA PVC NOVAFORT EN TIERRA 8". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	91,52		
TUBERÍA PVC SANITARIA 2". INCLUYE ACCESORIOS.	38,47		
TUBERÍA PVC SANITARIA 3". INCLUYE ACCESORIOS.	57,40		
TUBERÍA PVC SANITARIA 4". INCLUYE ACCESORIOS.	348,82		
TUBERÍA PVC 2 VENTILACIÓN	64,50		
TUBERÍA PVC 3 VENTILACIÓN	77,89		
TUBERÍA PVC 4 VENTILACIÓN	26,40		
FILTRO FRANCÉS TUBERÍA PERFORADA PVC 4"	103,66		
FILTRO FRANCÉS TUBERÍA PERFORADA PVC 6"	61,00		
TUBERÍA PVC NOVAFORT 10" EN TIERRA	37,02		
TUBERÍA PVC NOVAFORT 4" EN TIERRA	24,60		
TUBERÍA PVC NOVAFORT 6" EN TIERRA	101,90		
TUBERÍA PVC ALIGERADA 6"	105,00		
TUBERÍA PVC PRESIÓN EN TIERRA 3". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	5,25		
TUBERÍA PVC PRESIÓN EN TIERRA 2.1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	72,00		
TUBERÍA PVC PRESIÓN EN TIERRA 2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	255,23		
TUBERÍA PVC PRESIÓN EN TIERRA 1.1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	95,16		
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 1.1/4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	118,96		
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 1". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	113,03		
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 3/4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	277,98		
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	396,95		
TUBERÍA PRESIÓN 2". INCLUYE ACCESORIOS,	66,20		
TUBERÍA PRESIÓN 1.1/2" INCLUYE ACCESORIOS	35,70		
TUBERÍA PRESIÓN 1.1/4". INCLUYE ACCESORIOS,	11,22		
TUBERÍA PRESIÓN 1". INCLUYE ACCESORIOS,	85,05		
TUBERÍA PRESIÓN 3/4". INCLUYE ACCESORIOS,	61,19		
TUBERÍA PRESIÓN 1/2". INCLUYE ACCESORIOS,	163,20		
RED CONTRA INCENDIOS - RCI			
ACTIVIDAD	LONGITUD (ML)	UNIDAD (UND)	ÁREA (M2)
TUBERÍA A.C SCH 10 RANURADA 4"	32,60		

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P05.F01	
			VERSIÓN	1
	CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

TUBERÍA A.W.W.A C900 CPVC SCH 80 4"	319,08		
TUBERÍA A.C SCH40 RANURADA 4"	58,50		
TUBERÍA A.C SCH40 2.1/2"	36,50		
TUBERÍA A.C SCH 40 RANURADA 2"	451,15		
TUBERÍA ACERO AL CARBÓN 3" SCHEDULE 10 C-C	36,57		
TUBERÍA A.C SCH 40 RANURADA 1.1/4"	607,33		
CABLE INCENDIO TRENZADO SIN PANTALLA 2X16 FPLR PARA 75 C	794,16		
CABLE INCENDIO TRENZADO SIN PANTALLA 2X18 FPLR PARA 75 C	1.831,49		
CABLE TRIPLEX #12 THHN AWG	319,00		
ASEO EN OBRA			
ACTIVIDAD	LONGITUD (ML)	UNIDAD (UND)	ÁREA (M2)
LAVADO E IMPERMEABILIZACION DE MUROS CON SIKALIMPIADOR RINSE O SIMILAR E HIDRÓFUGO SIKALIMPIADOR RINSE O SIMILAR			12.086,83
ASEO FINAL DE ENTREGA			13.265,17
LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON EQUIPO A PRESIÓN			436,51

Esta certificación no tiene validez sin las estampillas creadas por ley 397 de 1997 (modificada por la Ley 666 de 2001) y el acuerdo municipal 469 de 2019. Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2022.


PATRICIA BEDOYA ALVARADO
Subsecretaría de Despacho
Secretaría de Educación Distrital

Elaboró: Melissa Varela Flor – Técnico Operativo.

Revisó: Martha Ligia Vélez – Contratista – Martha Lucía Avendaño – Contratista – Diego Quintero – Contratista.

CERTIFICACION

No. 3

CONSORCIO EDUCACION

POPAYAN

AREA INTERVENIDA

MAYOR A

6000 M2

	ALCALDIA DE POPAYAN	GI-140
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Versión: 07
		Página 1 de 8

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
POPAYÁN**

CERTIFICA:

1. Qué de acuerdo al expediente contractual que reposa en el archivo de gestión documental de la Alcaldía de Popayán, el **CONSORCIO EDUCACIÓN POPAYÁN** identificado con NIT No. 901.235.602-1 suscribió con el Municipio de Popayán el Contrato De Interventoría N°20181800017497 del 2018, el cual tiene las siguientes características:

AÑO	2018
TIPO	INTERVENTORIA
No.	20181800017497
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/12/2018
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCACIÓN POPAYÁN
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	50% DEL VALLE ING Y ARQ SAS – Dvinga SAS 50% GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO SEA “REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A PREDISEÑOS ARQUITECTÓNICOS EXISTENTES, DISEÑOS TÉCNICOS DEFINITIVOS (INCLUIDOS TRAMITES DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS) Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN”.
PLAZO (DESDE –HASTA)	27/12/2018 - 30/06/2021
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL

1 de 8



Creo en
POPAYÁN®

	ALCALDIA DE POPAYAN	GI-140
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Versión: 07
		Página 2 de 8

	<p>PESOS M/CTE (\$2.751.161.000,00), DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>INTERVENTORIA A OBRA: DOS MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$2.611.072.404,85)</p> <p>INTERVENTORIA A DISEÑOS: CIENTO CUARENTA MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE (\$140.088.595,15)</p>
VALOR EJECUTADO	<p>INTERVENTORIA A DISEÑOS: CIENTO CUARENTA MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE (\$140.088.595,15)</p> <p>INTERVENTORIA A OBRA: DOS MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$2.611.072.404,85)</p>
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO – INTERVENTORIA A DISEÑOS TERMINADO – INTERVENTORIA A OBRA
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	EXCELENTE
OBLIGACIONES GENERALES	
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA No. 20181800017467 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 Y No.20181800017507 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2018.	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
Bajo la normatividad en la cual se ejecutó el contrato de interventoría, se obliga al	

2 de 8



Creo en
POPAYÁN

	ALCALDIA DE POPAYAN	GI-140
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Versión: 07
		Página 3 de 8

contratista a someter los diseños a la revisión técnica bajo la Normatividad Técnica Colombia –NTC 4595, NTC 4596, NTC 5017, NTC 6199, NSR10 y Colegio 10.

Interventoría a Estudios Técnicos

- Estudio Geotécnicos y/o de suelos
- Diseños Arquitectónicos
- Diseños paisajísticos
- Diseños estructurales
- Diseños Hidrosanitarios
- Diseños eléctricos
- Estudio de Vulnerabilidad Sísmica

Interventoría a Diseños Definitivos

- Estudio Geotécnicos y/o de suelos
- Diseños Arquitectónicos
- Diseños paisajísticos
- Diseños estructurales
- Diseños Hidrosanitarios
- Diseños eléctricos

Interventoría jurídica

Interventoría administrativa

Interventoría financiera

Interventoría medio ambiental

Interventoría de control presupuestal

Interventoría y Coordinación de seguridad y salud de las obras

Dirección integrada de proyecto

Coordinación

Vigilancia y control

Supervisión y control

Interventoría para la supervisión técnica administrativa y contractual

Ejecución del plan de control

INFORMACIÓN ADICIONAL ETAPA DE INTERVENTORIA A LOS DISEÑOS:

Director de Interventoría (I): Ing. ANA LUCIA BONILLA MORALES
 Director de Interventoría (II): Ing. JAVIER JOSE CARRILLO ORTEGA

3 de 8



Creo en
POPAYÁN

	ALCALDIA DE POPAYAN	GI-140
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Versión: 07
		Página 4 de 8

Arquitecto Diseñador (I):	Arq. MELISA NEFERTY SALAMANCA PALOMINO
Arquitecto Diseñador (II):	Arq. MARIA CATALINA ROJAS POLANIA
Residente de Interventoría (I):	Ing. LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Residente de costos y presupuestos:	Ing. YAMITH HEFREN RODRIGUEZ CASTELLANOS
Residente SS-GT (I):	Ing. DINA LUCIA DELGADO GOMEZ
Residente SS-GT (II):	JULIET ALEXANDRA GARCIA TORRES
Especialista estructural (I):	Ing. ESTEBAN ARISTIZABAL MARMOLEJO
Especialista estructural (II):	Ing. FERNANDO ALFONZO ORTEGA MUÑOZ
Especialista en Geotecnia (I):	Ing. NEYMAR ARLEY CASTAÑO PELAEZ
Especialista en Geotecnia (II):	Ing. TATIANA OLAYA REYES
Especialista hidrosanitario:	Ing. ANDRES JULIAN ESPINOSA VANEGAS
	Ing. ALEXANDER APONTE REYES
Especialista eléctrico y de cableado estructurado:	Ing. MANUEL ALBERTO TRIVIÑO DELGADILLO
	Ing. FAUSTO VLADIMIR PARRA RIAÑO
	Ing. JHON ALEXANDER PARDO
Ingeniero ambiental:	Ing. LAURA MEJIA MORENO
Trabajador social:	DIANA PATRICIA CORTES SUAREZ
Abogado:	RAFAEL ENRIQUE ORAMAS MOLINA
	DIANA MARCELA SANTOS ESPINOSA
Topografo (I):	MIGUEL ANGEL OTALORA SOLARTE
Topografo (II):	IVAN DARIO GOMEZ BETANCOURT
Contador:	DIANA VALENCIA MARTINEZ
Aux. Contabilidad:	OLGA LUCIA ESPINOSA CASTAÑO

INFORMACIÓN ADICIONAL ETAPA DE INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION:

Director de Interventoría (I):	Ing. ANA LUCIA BONILLA MORALES
Director de Interventoría (II):	Ing. JAVIER JOSE CARRILLO ORTEGA
Arquitecto Diseñador (I):	Arq. MELISA NEFERTY SALAMANCA PALOMINO
Arquitecto Diseñador (II):	Arq. MARIA CATALINA ROJAS POLANIA
Residente de Interventoría (I):	Ing. LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Residente de Interventoría (II):	Ing. EDINSON BOTINA POTES
Residente de Interventoría (III):	Ing. ALBA ROSIO ESCOBAR GUZMÁN
Residente de Interventoría (IV):	Ing. SANDRA PATRICIA LOPEZ CASTRO
Residente de Interventoría (V):	Ing. PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA

4 de 8



Creo en
POPAYÁN

	ALCALDIA DE POPAYAN	GI-140
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Versión: 07
		Página 5 de 8

Residente de Interventoría (VI): Ing. ROMELIO JOSE VALVERDE GUTIERREZ
 Residente de Interventoría (VII): Ing. MORAMAI DEL CARMEN QUIÑONEZ
 Residente Auxiliar de Interventoría (I): Ing. CHRISTIAN CAMILO BANGUERO TOVAR
 Residente Auxiliar de Interventoría (II): Ing. OLMIS ENRIQUE JUNIOR RAMOS CASTILLO
 Residente Auxiliar de Interventoría (III): Ing. BREYAN ERNESTO CORDOBA ESTRELLA
 Residente Auxiliar de Interventoría (IV): Ing. JACKELINE RODRIGUEZ ANDRADE
 Residente Auxiliar de Interventoría (V): Ing. JELMAN ESTEBAN COMETA PIZO
 Residente de costos y presupuestos:
 Residente SS-GT (I): Ing. YAMITH HEFREN RODRIGUEZ CASTELLANOS
 Residente SS-GT (II): DORIS ANDREA MUÑOZ GIRALDO
 Residente SS-GT (III): JULIET ALEXANDRA GARCIA TORRES
 Especialista estructural (I): LUZ ANGELA COBO SANCHEZ
 Especialista estructural (II): Ing. ESTEBAN ARISTIZABAL MARMOLEJO
 Especialista estructural (II): Ing. FERNANDO ALFONZO ORTEGA MUÑOZ
 Especialista en Geotecnia (I): Ing. JORGE ENRIQUE PAREDES ESTUPIÑAN
 Especialista en Geotecnia (II): Ing. NEYMAR ARLEY CASTAÑO PELAEZ
 Especialista hidrosanitario: Ing. TATIANA OLAYA REYES
 Ing. ANDRES JULIAN ESPINOSA VANEGAS
 Ing. ALEXANDER APONTE REYES
 Especialista eléctrico y de cableado estructurado:
 Ing. MANUEL ALBERTO TRIVIÑO DELGADILLO
 Ing. FAUSTO VLADIMIR PARRA RIAÑO
 Ing. JHON ALEXANDER PARDO
 Ingeniero ambiental (I): Ing. ANDERSSON GONZALES FUERTES
 Ingeniero ambiental (II): Ing. LAURA MEJIA MORENO
 Trabajador social: DIANA PATRICIA CORTES SUAREZ
 Asesor en aseguramiento de Calidad (I): DINA LUCIA DELGADO GOMEZ
 Asesor en aseguramiento de Calidad (II): ADRIANA LUCIA MUELAS SOTO
 Abogado: RAFAEL ENRIQUE ORAMAS MOLINA
 DIANA MARCELA SANTOS ESPINOSA
 Inspector de Interventoría (I): TEC. GUSTAVO BONILLA
 Inspector de Interventoría (II): TEC. ARLEX WILCHES PALOMINO
 Inspector de Interventoría (III): TEC. JHON HARRY ARANGO
 Inspector de Interventoría (IV): TEC. JUAN DAVID MEJIA TOBON
 Inspector de Interventoría (V): TEC. BELISARIO MICAN HERRERA

5 de 8



Creo en
POPAYÁN

	ALCALDIA DE POPAYAN	GI-140
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Versión: 07
		Página 6 de 8

Inspector de Interventoría (VI): TEC. LEONARDO JAVIER PÁRRADO
 Inspector de Interventoría (VII): TEC. MAXIMILIANO SAIZ LOPEZ
 Inspector de Interventoría (VIII): TEC. JHON HERMAN GOMEZ OROZCO
 Inspector de Interventoría (IX): DEYLER YESID RAMIREZ MENESES
 Topógrafo (I): MIGUEL ANGEL OTALORA SOLARTE
 Topógrafo (II): IVAN DARIO GOMEZ BETANCOURT
 Topógrafo (III): LEONARDO FABIO RAMIREZ PEREZ
 Contador: DIANA VALENCIA MARTINEZ
 Aux. Contabilidad: OLGA LUCIA ESPINOSA CASTAÑO

2. Que de acuerdo a los expedientes contractuales que reposan en el archivo de gestión documental de la Alcaldía de Popayán, la ejecución de los contratos de obra objeto de la interventoría relacionada estuvieron a cargo de:

CONSORCIO MPN 2018: Contrato de Obra No. 20181800017467 del 04 de Diciembre de 2018

CONSORCIO ESCAUCA: Contrato de Obra No. 20181800017507 del 05 de Diciembre de 2018

3. Que en el marco de la ejecución de los contratos de obra mencionados, se desarrollaron diferentes frentes de obra los cuales se relacionan a continuación, con las principales características de cada uno:

CONSORCIO MPN 2018				
INSTITUCION EDUCATIVA	PISOS	SOTANOS	AREA DISEÑADA (M2)	AREA CONSTRUIDA CUBIERTA (M2)-EDIFICACIONES
GABRIELA MISTRAL SEDE EL UVO	2	NO	1560,36	1560,36
GABRIELA MISTRAL PRINCIPAL	2	NO	0,00	678,36
CARLOS MARIO SIMMONDS	1	NO	1381,06	469,44
JULUMITO SEDE SAN MIGUEL ARCANGEL	2	NO	1055,00	1055,00
HUACAS	2	NO	290,86	290,86

6 de 8



Creo en
POPAYÁN

	ALCALDIA DE POPAYAN		GI-140
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Versión: 07
			Página 7 de 8

ANTONIO GARCÍA PAREDES SEDE EL TUNEL	NO	NO	construcción de Muro de contención: 31,00 ml	
CALIBÍO	2	SI	2585,27	2585,27
CAJETE	1	NO	387,78	867,78
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (SALESIANAS)	NO	NO	Cambio de Cubierta: 449,20 m2	
TOTAL (M2)			7260,33	7507,07

CONSORCIO ESCAUCA					
INSTITUCION EDUCATIVA	PISOS	SOTANOS	AREA DISEÑADA (M2)	AREA (M2) CONSTRUIDA- ESCENARIOS DEPORTIVOS (CUBIERTOS)	AREA CONSTRUIDA (M2)- EDIFICACIONES
DON BOSCO	2	NO	1951,4		0,00
TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA	NO	NO	765,51	765,51	0,00
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (FRANCISCANAS)	2	NO	1202,26		1202,26
EL MIRADOR	2	NO	1235,98		1235,98
TÉCNICO INDUSTRIAL	2	NO	1690,54		1690,54
LICEO	NO	NO	Cambio de Cubierta: 3587,75 m2		
ULLOA	NO	NO	Demolición y construcción de baterías sanitarias: 74,60 m2		
ANTONIO GARCÍA PAREDES	NO	NO	1282,68		1282,68
FRANSISCO DE PAULA SANTANDER	1	NO	1691,00		1691,0000
METROPOLITANO DE MARÍA OCCIDENTE	NO	NO	421,63	421,63	
TOTAL (M2)			10241,00	1187,14	7102,46

7 de 8



Creo en
POPAYÁN

	ALCALDIA DE POPAYAN	GI-140
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Versión: 07
		Página 8 de 8

- AREA TOTAL DISEÑADA CUBIERTA EDIFICACIONES: 17.501,33 m2
- AREA TOTAL DISEÑADA ESPACIO PUBLICO: 3.192,2m2
- I. CANCHAS DEPORTIVAS CUBIERTAS E ILUMINADAS: 5
- II. CHACHAS DEPORTIVAS NO CUBIERTAS: 1
- III. AREA CANCHAS: 3.519,67m2
- IV. AREA ZONAS VERDES: 1.225,44 M2
- V. AREA DE PARQUEADERO: 174,83
- VI. ÁREA ANDENES: 1.791,93 m2
- AREA TOTAL INTERVENIDA CUBIERTA (EDIFICACIONES): 14.609,53 m2
- TIPO DE EDIFICACIONES: Institucionales - Educativas, Normatividad Técnica Colombia – NTC 4595, NTC 4596, NTC 5017, NTC 6199, NSR10 y Colegio 10.
- 4. Que a la fecha Contrato De Interventoría N°20181800017497 del 2018 se encuentra terminado y ejecutado en su totalidad.

Para constancia se firma en la ciudad de Popayán, a los Seis (06) días del mes de julio de 2021.



CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ
Secretario De Infraestructura
Municipio de Popayán