



Alcaldía de Medellín

RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES – ESTUDIO DE MERCADO

OBJETO: Convenio de asociación para desarrollar el Proyecto de la Red de Artes Plásticas y Visuales Ciudad de Medellín.

ESTUDIO PREVIO: 33631

Con el fin de efectuar el Análisis Técnico y Económico que soporta el valor estimado del proceso de contratación; la Secretaría de Cultura Ciudadana efectuó la consolidación de las cotizaciones (RFI) solicitadas a diferentes proveedores a través de la plataforma SECOP II.

Para establecer el presupuesto oficial de este proceso, la Secretaría de Cultura Ciudadana realizó la publicación del RFI a través de la plataforma SECOP II entre el 23 y 25 de marzo de 2022, en el siguiente link:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2880506&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Una vez culminado el plazo, se recibieron tres (3) RFI las cuales fueron promediadas como base para establecer el presupuesto oficial.

El valor final por cada rubro establecido en el presupuesto oficial se da luego de sacar un promedio de las cotizaciones recibidas y lo proyectado desde la Secretaría de Cultura Ciudadana del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín con base en los valores establecidos para el año 2021, información con la cual se alimentó la Herramienta de Presupuestación Atenea Web dando cumplimiento a la Resolución SSS 201950004504 de enero 30 de 2019, por medio de la cual se adopta la metodología y herramienta de presupuestación de productos.

A continuación, se relaciona el análisis mencionado anteriormente de acuerdo con las cotizaciones recibidas, dentro del cual se tuvo en cuenta las siguientes variables:

1. En el RFI se planteó un plazo de 7 meses, pero para el presente proceso se establece un plazo de 5,5 meses.
2. En el RFI publicado para realizar el presente Estudio de Mercado, el componente de proyección se encontraba en un solo rubro, así: “Encuentros de intercambio o circulación”, sin embargo y en consideración a los procesos realizados en años anteriores, se presenta en el presupuesto oficial el componente de proyección, con las experiencias de circulación e intercambios en rubros diferentes, dichos rubros se fortalecen adicionando la diferencia presupuestal obtenida por el cambio en el plazo de ejecución del Convenio, lo cual permitirá que los participantes de la



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia





Alcaldía de Medellín

Red, tengan la posibilidad de mostrar las creaciones que produzcan en los diferentes laboratorios en más espacios de la ciudad.

A continuación, se presenta los resultados obtenidos en el RFI así:

RAZON SOCIAL				RFI 1	RFI 2	RFI 3	PROMEDIO ENTIDADES	PROYECCIÓN CULTURA	PROMEDIO ENTIDADES+CULTURA
2. Análisis del precio									
Componente Formación. Producto: Laboratorio de creación	Cantidad	Unidad de medida	Duración	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor Unitario	Valor	Valor Unitario	Valor
Profesional con experiencia mayor a 3 años. Coordinador de formación: encargado de liderar las orientaciones pedagógicas y creativas del PROCESO - No tiempo completo	1	Personas/mes	6,5	\$ 3.150.000	\$ 3.150.000	\$ 3.000.000	\$ 3.100.000	\$ 3.000.000	\$ 3.050.000
Artista Formador con 3 años de trayectoria certificada: Dos artistas formadores para 3 Laboratorios escénicos, sesiones por laboratorio de cuatro horas por semana. Además, realizar trabajo asincrónico y asistencia a comités, reuniones y encuentros.	2	Persona/mes	6	\$ 1.425.000	\$ 1.500.000	\$ 1.900.000	\$ 1.608.333	\$ 2.090.000	\$ 1.849.167
Artista Formador con 3 años de trayectoria certificada: Un artista formador para el semillero, sesiones de cuatro horas por semana. Además, realizar trabajo asincrónico y asistencia a comités, reuniones y encuentros.	1	Personas/mes	6	\$ 1.900.000	\$ 2.000.000	\$ 1.900.000	\$ 1.933.333	\$ 1.540.000	\$ 1.736.667
Tecnólogo con experiencia mayor a un año: Gestor Administrativo, Talento humano necesario para desarrollar el componente administrativo. No tiempo completo	1	Personas/mes	7	\$ 2.000.000	\$ 2.100.000	\$ 1.900.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
Materiales didácticos físicos y virtuales para los 3 laboratorios y el semillero.	1	Bolsas	1	\$ 24.000.000	\$ 13.000.000	\$ 14.000.000	\$ 17.000.000	\$ 9.600.000	\$ 13.300.000
Encuentro de evaluación final entre las entidades de la RED en un espacio reflexivo para analizar los resultados del proceso durante su ejecución.	1	Evento	1	\$ 3.150.000	\$ 600.000	\$ 1.000.000	\$ 1.583.333	\$ 500.000	\$ 1.041.667
Encuentros de intercambio o circulación, entre las redes o por eventos o espacios culturales y artísticos.	1	Evento	2	\$ 3.875.000	\$ 4.225.000	\$ 2.500.000	\$ 3.533.333	\$ 4.470.000	\$ 4.001.667
*Inicialmente en el RFI, solo se contempló el ítem de intercambio, pero luego se decidió asignarle algunos recursos a circulación, en un rubro individual.									

John Jairo Giraldo Gaviria
Profesional Universitario – Técnico