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Alcaldia de Monteria

Entre la sefiora MONICA HADDAD SOFAN, persona mayor de edad, identificada con la cédula
de ciudadania No. 34.986.793 de Monteria., quien actla en su calidad de Alcalde encargada, en
virtud del decreto 0359-BIS DE 2029 Expedido por el Alcalde Municipal, quien para los efectos
del presente acto obra en nombre y representacion del MUNICIPIO DE MONTERIA (en adelante
la “Entidad”), por una parte; y por la otra, la sefiora ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ identificada
con C. C. No. 37.934.541 de Barrancabermeja representante legal de la empresa ELSA MARIA
RUEDA LANDINEZ INGENIERIA S.A.S con NIT 901254479-2, hemos convenido celebrar el
presente contrato de interventoria, previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante la Resolucidn No. 0229 del 08 de abril de 2022, la entidad abri6 el
procedimiento de seleccion numero CMA-SPM-007-2022

II.  Que mediante Resolucion No 0479 de fecha 29 de junio de 2022, la entidad adjudicé el
contrato al oferente ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA S.A.S con NIT
901254479-2 representada legalmente por la sefiora ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
identificada con C. C. No. 37.934.541 de Barrancabermeja.

Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente contrato se regira por las Leyes 80 de
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082
de 2015, el Cdédigo Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas
de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en
singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de
infraestructura de transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA'Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los documentos del proceso de contratacion No. CMA-SPM-007 - 2022,
los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta, a
precios unitarios y con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos vy
personal- en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total
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Alcaldia de Monteria
terminacion y aceptacion final, las actividades propias de interventoria segin establece la
legislacion vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la
interventoria.

El interventor y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con
la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo maximo estimado para la ejecucion del contrato, es de CUATRO (04) MESES, contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio. Sin embargo, las actividades objeto de interventoria,
se daran por terminadas sélo cuando se hayan recibido la totalidad de las obras civiles indicadas
anteriormente y liquidado el contrato de obra civil.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
($215.493.346,00) M/CTE valor que incluye: El precio basico (costos directos e indirectos) y el
valor del IVA, equivalentes a 215.493 SMLMYV para el afio de suscripcion del contrato 2022 suma
gue se discrimina de la siguiente manera.

COSTOS PRIMA PARTICIPACION VALOR
CANT. CARGO / OFICID DE REGIONAL {h-mes) PARCIAL (3)
PERSONAL
(1) (2) (3) (4) (12131 (4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de interventoria $ 600000000] § _ ins 7.200.000,00
1 Ing. Con postgrado en vias § 380000000 % - 08| % 3.040.000,00
1 profesional Residente Interventoria § 330000000 $ - 400§ 13.200.000,00
1 Cordinador SG-GST § 280000000] $ - 120]% 3.360.000.00
1 Contador § 280000000] § - 040§ 1.120.000,00
1 Abogado $ 280000000] § - 040§ 1.120.000,00
PERSONAL TECNICO
1 | Topdaraio 5 220000000] § - 400]§ £.500.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 Secretania §  115000000] § - TE 4.500.000,00
1 Conductcr § 115000000] § - 400 % 4.500.000,00
PERSONAL AUXILIAR TECNICO
1 [Cageneso § 110000000] $ - 40 % 4.400.000,00
OTROS COSTOS DE PERSONAL
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)] § 51.440.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 214
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) " (7) = (A)] § 110.081.600,00
COSTO VALOR
CANT. CONCEPTO UNIDAD 5) UTILIZACION PARCIAL (5)
(8) (3) (10} (89110} = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS
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COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA ' ' '

Camicneta o Campero de mas de 2000 cc (lncduye pegjes y|

1 Combusble) El modelo del wehicuio ofecido  deberd Wes § 5.330.000,00 4,00 3 21.560.000,00
comespander a modelos 2005 a 2015

1 |Equipo compieto de bpograia SegncorprReanE| g 3.500.000,00 4,00 5 14.000.000,00
Ersayos de laboratorio de suslos, pavimentos y concretos SegUn comprobants por

1 - _m § 1.500.000,00 4,00 ki3 6.000.000,00

1 DficinalCampamento induye dotacion y sevicios pablicos) SegncorprReanE| g 2.800.000,00 4,00 5 11.600.000,00

OTROS COSTOS

1 Comuricaciones [telefonia fja yio csldr, fax, coneo, intemat,ete) [ T8 “TROCTERY 374.550,00 4,00 5 1.498 200,00
Edicion de informes, Yideos, reproduceion de documenios, SeqUn comprebante por

1 lanos, ofografias oo mes $ 450.000,00 400 k3 1.800.000,00

1 Elementos & Insumos Implementacion Protocolo de Biosequridad MES 3 785.000,00 400 3 3.140.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13)=(B) $ 59 59820000
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) $ 169679800 00
PROVISION PARA AJUSTES = 0) 3 N
(1) SUBTOTAL GOSTOS BASIGOS =(C) + (D) = (E) § 169.679.800,00
[2) WA =16% * (E) = [F) H 3223916200
SUBTOTAL1: [E+F) [ 201.918.962,00
[3) IMPUESTOS MUNICIPALES [ 13 574.384.00
Impuestos INDUCOM 1% § 1.6%.798,00
Impuestos PROUNIVERSIDAD 2% § 33935900
Impuestos PROCULTURA 1% § 1.6%6.798,00
Impuestos PRO ADULTO MAYOR 3% ] 5.090.334.00
Impuestos PRODEPORTE 1% g 1.6%.798.00
GOSTO TOTAL BASICO DEL CONTRATO: (1) # (2) +(3) $ 715,403,346, 00

NOTAS:

NOTA 1: E factor mulliplicador, salarics y ofros costos pueden oscilar entre e 80% y e 120% del valor oficial de cada ifem, sin superar &l valor tolal del presupuesto oficial.

NOTA 2: En lo relacionado con los impuestos, tasas y confribuciones esfos no podran ser ofrecidos por debajo de lo establecido en 3 norma vigente.

NOTA 3: Los porcenizjes de dedicacion el personal son inmodificable.

NOTA 4: Para el caso def reemibolen de bos costos de alquiler de equipos, ensayos, ofros cosios y cosfos globales, es responsabiidad de a3 consulfonia & gasto racional de estos recursos, de
acuerdo con las necesidades del proyecto dentro de‘:e.zn contractual y se reembolsa segun su costo real, conira |a presentacion de facturas y soportes respeciivos
Fi

FIRMAS:

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

RL 5]’5.& MARIA RUEDA LANDINEZ MNombre del propanente

El interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o0 por defecto, si la
suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido

en el presente contrato.
CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la entidad no entregara al interventor anticipo y/o pago anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al certificado de disponibilidad

presupuestal relacionado a continuacion:
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NUmero certificado

Fecha certificado

Valor certificado de

disponibilidad disponibilidad : o
presupuestal. presupuestal. disponibilidad presupuestal
22000825 22-02-2022 $215.493.459.00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El valor del contrato resultante de este proceso, se cancelard mediante pagos parciales, en la
misma proporcién de la ejecucion de la obra objeto de vigilancia, para lo cual sera requerida la
correspondiente acta de pago mensual, acompafiada del certificado de cumplido a satisfaccién
expedido por el supervisor del contrato, la acreditacién de los pagos que en materia de salarios
y seguridad social debera efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecucion del
mismo y demas a que haya lugar. PARAGRAFO PRIMERO: Los porcentajes de pagos
mensuales no podran ser superiores a los porcentajes de los avances fisicos de la obra.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para el pago final ser4 necesario el recibido a satisfaccion por parte
del Municipio de MONTERIA, el informe final de interventoria y firma del acta de entrega y recibo
final del contrato de interventoria. En éste Ultimo pago debera acreditarse el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del contratista, y la garantia otorgada debidamente
actualizada y aprobada por la oficina asesora juridica y acta de liquidacion del contrato.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente
durante la ejecucién del contrato, el interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del proceso de contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el pliego de condiciones y demas Documentos del proceso.

4. Dar a conocer a la entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
gue hace parte del personal contratista de obra en los plazos acordados con la entidad.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Alcaldia de Monteria
Revision del plan de calidad presentado por el contratista de obra.
Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de personal local durante
la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.
Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria
el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero
Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del contrato.
Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).
Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion
relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en liquidacion
0 quiebra la persona juridica o sus representantes legales, socios 0 accionistas.
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de seleccion.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
guedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentara las hojas de vida
del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la entidad, en un plazo no
mayor a CINCO dias habiles. La persona que reemplazara al profesional del personal clave
evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Informacién del
personal clave evaluable” y tener el afio de experiencia especifica adicional, si se trata de
un profesional por el cual se asigné puntaje.
El interventor dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, asi como de la
Resolucion 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o
sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

De conformidad con el articulo 53 de la Ley 80 de 1993, el INTERVENTOR respondera civil,
fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen
dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecucién de los contratos respecto
de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoria, incluyendo la etapa de
liqguidacion de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o
responsabilidad directa por parte del interventor, de las obligaciones que a este le corresponden
conforme con el contrato de interventoria, conforme a lo establecido en el Articulo 2, Inciso 2 de
la Ley 1882 de 2018.

El contratista debe cumplir las siguientes obligaciones generales:
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e Presentar a la Secretaria de Planeacion e infraestructura el plan de trabajo de la
interventoria en concordancia con el plan de trabajo de la obra y estudios objeto de
interventoria;

e Presentar un Plan de Calidad para la interventoria;
Presentar un Plan de seguridad industrial y salud ocupacional para la interventoria;

e Carnetizar, dotar y utilizar los distintivos proporcionados por el Municipio de MONTERIA
para el personal de la interventoria;

¢ Mantenerse al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales de sus trabajadores;
Presentar informes de interventoria en forma semanal con las recomendaciones
necesarias para optimizar los procesos que permitan terminar la obra en el tiempo
contratado, con economia de recursos y con calidad.
Revisar y aprobar los estudios y disefios definitivos para la ejecucién de la obra.

e Elaborar la lista y programacion de los ensayos cuando a ello haya a lugar.
Interpretar los resultados de las pruebas de laboratorio previstas en el presupuesto
cuando a ello haya a lugar.

Obligaciones de caréacter técnico:

¢ Verificacion de la situacion actual antes del inicio de cada una de las actividades de la
obra.

e Revisar los planos, disefios, estudios técnicos, presupuesto, especificaciones y hacer el
balance previo de la obra.

e Exigir al contratista el cronograma de trabajo y la ruta critica en método CPM usando el
software PROJECT.

e Exigir al contratista la reprogramacion de los cronogramas de trabajo cuando se presente
retraso, suspensiones, adiciones en tiempo o valor, para mantener plazos contractuales.

e Verificar los demas documentos técnicos a que hubiere lugar.

e Hacer controles y seguimientos.

e Hacer revisiones y balances de las obras constantes, con el fin de verificar que lo
trabajado en campo corresponda a los disefios y demas documentos contractuales e
informar a la Secretaria de Obras Publicas municipal posibles irregularidades.

e Bitacora
Utilizar los formatos dispuestos por la Secretaria para la presentacion de informes
semanales, parciales, finales de interventoria y de incumplimientos que den lugar a
sanciones conforme a la Ley 1474 de 2011.

e Adelantar las acciones necesarias para prevenir, mitigar y corregir los atrasos y
sobrecostos en la ejecucion de las obras.

¢ Hacer cumplir los planes de aseguramiento de calidad, plan de seguridad y salud en el
trabajo, seguridad industrial, salud ocupacional.

e Acatar las disposiciones normativas locales, Departamentales y Nacionales que afecten
la ejecucion de las obras en los aspectos técnicos.

e Exigir al contratista de la obra objeto de la interventoria, los planos record de las
construcciones durante toda la ejecucién de la obra y verificar que sean presentados al
Municipio los planos finales, en los casos a que hubiere a lugar.

e Elaborar un listado de actividades criticas del Cronograma de Actividades de los contratos
objeto de interventoria.

Obligaciones de caracter Administrativo de la interventoria frente al contratista de obra:
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Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y
demas obligaciones laborales a cargo del contratista, asi como de las obligaciones
parafiscales del personal vinculado en la ejecucién de las obras.

Llevar una relacion detallada de todo el personal que los contratistas tengan en el lugar
de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se
encuentra cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley, de igual forma
para poder determinar el cumplimiento de la mano de obra no calificada de la region y de
la poblacion vulnerable, para lo cual se debe pasar un reporte semanal por parte de la
interventoria a la supervisién del contrato

Observar el desempefio del personal de cada contratista, exigiéndole que provea una
direccion competente y emplee personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en
cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en
el contrato respectivo.

Llevar un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos empleados y
otros aspectos relevantes de la ejecucion del contrato objeto de la interventoria.
Verificar y asegurar que el personal de cada contratista para su proteccion, mantenga
durante el tiempo de trabajo una dotacién adecuada a la labor desempefiada, asi como
los elementos de seguridad industrial y de bioseguridad necesarios para la ejecucién de
las actividades.

Establecery controlar las medidas necesarias para que cada contratista se responsabilice
del manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y
en todos sus trabajos; podra emplear vigilantes o inspectores, segun corresponda. Estos
costos estan incluidos en el valor de los costos indirectos del contrato y el MUNICIPIO
DE MONTERIA, en ninglin caso reconocera suma alguna adicional.

Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las areas de trabajo
a cada contrato objeto de la interventoria.

Verificar que el contratista instale la Valla aprobada por EL MUNICIPIO DE MONTERIA
Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso
fortuito, al supervisor del contrato de interventoria del MUNICIPIO DE MONTERIA. y
recomendar la actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de
ellas, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato.
Consultar con el MUNICIPIO DE MONTERIA las inquietudes de orden legal que se
presenten en relacién con la ejecucion del contrato.

Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por los contratistas de las obligaciones
contractuales.

Realizar reuniones con el contratista, por lo menos una (1) reuniéon por semana durante
la ejecucion de cada contrato, con el fin de verificar el desarrollo de los mismos y elaborar
las actas que documenten el estado de cada uno.

Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato de interventoria, previo el
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.

Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecucion de los contratos de obra, asi como
las actas de suspension, reiniciacion, terminacion de cada contrato, recibo final y
liqguidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos
establecidos por el MUNICIPIO DE MONTERIA. Para efectos del acta de liquidacion el
interventor deberd participar en la determinacion de las cantidades finales de obra
ejecutada, en la verificacion de correccion de defectos y en la adecuacion final de las
zonas de las obras.

Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las actividades o
en las instalaciones del MUNICIPIO DE MONTERIA relacionadas con los trabajos objeto
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de la interventoria y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las
mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido.
Revisar las actas mensuales, con base en la verificacion directa en el sitio de la
confrontacion de las pre actas suscritas con el contratista.
Revisar y aprobar, con sujecién a lo sefialado en los contratos de obra las respectivas
actas de modificacion de cantidades de obra.
Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfaccién de las obras realizadas
y participar en los recibos definitivos del proyecto, asi como suscribir el acta
correspondiente.
Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente
anticipacion, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la
toma de medidas con los contratistas para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir
al MUNICIPIO DE MONTERIA la imposicibn de las sanciones contractuales
correspondientes.
Presentar al MUNICIPIO DE MONTERIA los informes parciales y el final de sus
actividades, en donde se consigne el trabajo ejecutado por mes, el cual refleje
adecuadamente la cantidad de cada obra ejecutada, indices de gestion mensual y estado
de avance con respecto a lo programado, incluira lo programado para el mes siguiente,
con las observaciones necesarias. También debe adjuntar fotografias y las pruebas de
calidad hechas a los materiales utilizados. De presentarse atraso en la programacion
inicial, debera explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma.
A estos informes debera adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. Estos informes
deben ser presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas operativos
(software) del MUNICIPIO DE MONTERIA
Verificar el cumplimiento del personal propuesto por el contratista adjudicatario del
contrato objeto de vigilancia.
Revisar el cumplimiento del plan de calidad presentado por el contratista adjudicatario del
contrato objeto de vigilancia.

Obligaciones de Control Contable y financiero.

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero de las obras con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de
modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida
gue el Municipio deba tomar para asegurar el flujo de fondos de los contratos.

Aprobar los balances financieros soportes de cada factura.

Elaborar los balances financieros y la viabilidad de estos para efectos de modificaciones
de los contratos.

Obligaciones Juridicas:

Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales y
requerimientos al contratista.

Antes de la solicitud de aplicacion de sanciones contractuales requerir al contratista
para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte
procedente.

Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de
ello por escrito al municipio

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

Gobierno de (« GE T

Calle 27 No.3 - 16 / 7910720 / Monteria, Cordoba
www.monteria.gov.co




Alcaldia de Monteria

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecuciéon del contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de
contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados en
la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados, y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener indemne al Municipio de cualquier reclamacion proveniente
de terceros que tengan como causa sus actuaciones.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o0 en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato.

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran
las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoria se causard una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 17, de
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato. Estas multas
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se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre

gue corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucioén en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,2% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Interventor no
inicie efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causara una multa
equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién.

6. Por incumplir las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco
del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al 0,3%
del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del
Supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0,5% del Valor del contrato.

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y también
con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente, so pena de la multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le
impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos diarios 0 mensuales legales vigentes,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligaciéon

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones
y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier
suma que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al interventor de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL
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Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento,
por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total
o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Interventor
pagard a la entidad una suma equivalente al [veinte por ciento (20%) del valor del contrato]. La
presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por
el Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la
pena dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento
o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto
de las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. Elinterventor manifiesta y acepta que la entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que
estén a cargo de la entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o
convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1 .- GARANTIAS

El contratista deber& presentar una garantia unica dentro de los cinco dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. La cual podra
consistir en una garantia bancaria o en una poliza de seguro, que ampare:

A) CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones del contratista,
el pago de multas y demas sanciones, en cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor
del Contrato, y con una vigencia igual a la duracién del mismo y seis (6) meses mas.

B) CALIDAD DEL SERVICIO: Por una suma equivalente al 10% del valor del contrato, y una
vigencia de cinco (5) afios, contados a partir del acta de recibo final de la obra objeto de esta
interventoria.

C) SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES, en cuantia equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual a la duracién del mismo y tres afios
mas.

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
contratista 0 su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
contratista 0 su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

En los casos que el plazo del contrato sea mayor a cinco (5) afios las garantias pueden cubrir
los riesgos de la etapa del contrato o del periodo contractual en los términos del articulo
2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015.

17.2.- GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO

El contratista serd responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se
produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato, y que se compruebe tienen su causa
en una de dos hipétesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como
resultado de la celebracién de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre
y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El contratista serd responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se
produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato, y que se compruebe tienen su causa
en una de dos hipétesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como
resultado de la celebracion de un contrato estatal y (i) mala calidad del servicio prestado, siempre
y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El interventor ejecutara el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del
proceso de contratacion. Entre el interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad
no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el interventor respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Interventor debera verificar y/o
cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones Yy riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El interventor solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades que asume
por las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del presente contrato.
La entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los
trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La entidad podra exigir al Interventor
la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con
las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION
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El interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41
de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan
la materia. El término para la liquidacion del contrato serd la prevista en la normatividad legal
vigente.

Para la liquidacion se exigira al interventor la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del presente
contrato.

Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan
a ningun acuerdo, la entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo
11 de laLey 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la entidad
podrd liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos
gue no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la
entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el Municipio de
MONTERIA y el domicilio contractual es el Municipio de MONTERIA.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Interventor.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.
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