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Entre el senor EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS, identificado con cédula de ciudadania ntimero

15.505. ?67 expedida en Copacabana, Antioquia, en su condicién de Alcalde Municipal, elegido

mediante voto popular en elecciones realizadas en el mes de octubre de 2019 y declarado Alcalde
Popular|para el periodo de 2020 a 2023, por la Comision Escrutadora Municipal, mediante credencial
expedida en Octubre de 2019, cargo para el cual tomd posesion el dia 1° de enero de 2020, con

v:genc’a a partir del 01 de enero de 2020, segln consta en diligencia de posesién realizada por la

Suscritg Notaria Unica del Circulo de Barbosa, en uso de las facultades y funciones contenidas de
conformidad con lo dispuesto por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, la
Ley 1437 de 2011, la Ley 1562 de 2012, el Decreto Legislativo 019 de 2012, el decreto 1082 de
mayo 26 de 2015, el acuerdo municipal 001 del 23 de marzo de 2019 y demés normas legales que
las adlCionen complementen, sustituyan o deroguen, actuando en nombre y representacion del
mummplo de Barbosa, Antioquia, con NIT No. 890980445-7, quien para los efectos del presente
Contrat (en adelante la “Entidad"), por una parte; y por la otra, MARIO DE JESUS GIL CARDONA,
|dent|f|c do con cédula de ciudadania nimero 8.291.216 de Medeliin, Antiogquia (en adelante el
“Interventor”), como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta; hemos convenido
celel::raﬂI el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

l. iQue mediante la Resolucion No. 1872 del 06 de junio de 2022 la Entidad abrié el
lprocedlmlento de seleccion numero SA-CMA-002-2022.

Il ;lQue.medlante Reso!ucuﬁn No. 2502 del 05 de julio de 2022 la Entidad adjudicé el contrato al
' oferente MARIO DE JESUS GIL CARDONA.

Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las "Partes”), acuerdan que el presente contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Codigo Civil y de Comercm y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adlc:lonales que resuiten apllcables ala materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes
clausul: s i

CLAUSULA’!. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con maytscula inicial deben ser entendidas con el
mgmﬂcado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en
smgular'y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos
uhhzada’s coh mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el
articulo! 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de
acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de
transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANGIERA Y JURIDICA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA
PAVIMENTACION Y PARCHEO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA,
ANTIOQUIA DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 994 - 2021, SUSCRITO
CON EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA.”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
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El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracterlstlcas
técnicas sefaladas en los documentos del proceso de contratacion No SA CMA-OOZ 2{)22 los
cuales hacen parte integral del presente contrato. | ! | |.3 j‘;
El interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta yjcon sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacién final, las
actividades propias de interventoria segun establece |a legislacion vigente, el phego de condiciones,
el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria. ! i “I
| ! ; "h
El interventor y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matrlz 3 - Riesgos y aceptados con la
presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO ?

El plazo estimado para la ejecucién del contrato sera de SIETE (07) meses, contados a partlr dela
suscripcion del Acta de Inicio del Contrato, previo el cumplimiento de los requtsutos de

perfeccionamiento y ejecucién del mismo y aprobacién de los documentos previstos en el pluego de
condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO |
El valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL{LONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y, SIETE PESOS M/L
($143.459.157), equivalentes a 143,46 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2022 suma
gue se discrimina de la siguiente manera; i

El interventor acepta que estaran a cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estosmismos

niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades. ; ‘ Coh8

i
\'.

El interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total'a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, silla suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO ! | i |
! E ] | ‘ \IJ
Para el presente contrato la entidad no entregara al interventor anticipo y/o pago anhc:pado

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al certificado de dlspombilldad
presupuestal correspondiente !

Numero certificado Fecha certificado disponibilidad ' Valor certiﬂca?do d'e i
disponibilidad presupuestal. disponibilidad presupu}estai.
presupuestal. 1

20211689 $143.459.157
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| 101 de enero de 2022 y actualizado y
i soportado en el CDP Nro. 1686 del
18 de noviembre de 2021, mismo
que paso como vigencia futura
i ordinaria mediante el Acuerdo Nro.
’| 1017 del 23 de diciembre de 2021, del
‘ i 'presupuesto de rentas y gastos de la
L ! actual vigencia del presupuesto
oficial y sus documentos anexos
para la contratacion de este
concurso de méritos.

CLAusit,ALAéa. FORMA DE PAGO
3

Opcic'm‘I

En contiaprestacién por las actividades ejecutadas, la entidad reconocera al interventor un acta de
pago de acuerdo con el avance de ejecucion del contrato.

El pagoﬂal interventor se efectuara dentro de los (45) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfaccién de las actividades,
acompafiada del acta de recibo y de la certificacidn de encontrarse el Interventor al dia en el pago
de apor’;es al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el

paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecuta‘_‘as por el interventor. Para causar el pago final del contrato, el interventor debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
entidad no haré el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

\ ;
Reglas comunes a todas las opciones:

Hil i
La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
interverﬂ,tor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soportejo no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

|

La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El inter\fgntor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

i

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademéé de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
estableﬁidas;en los Documentos Técnicos aplicables al Proceso de Contratacion, vigente durante la
ejecucidn del contrato, el Contratista se obliga a:

| Cédigol| CCE-EICP-IDI-26 | versién | 2 |




000294

YR 5 81

ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA - i 4

Cédigo CCE-EICP-IDI-25 | Pagina | 5de 20

INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE || |

Opcion 1. i

© »

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR
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Cumplir con las condiciones establecidas enilos Documentos del proceso de contratac 16n.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de icalidad, oportunidad, y! obhgacmnes
definidas en los Documentos del proceso de contratacion. |
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Tecnlco el
pliego de condiciones y demas Documentos del proceso.

Dar a conocer a la entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal
Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equapo de trabajo

definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad. i
Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de personal local durante la
ejecucion del contrato. ‘
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacnon
de la oferta. il
Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situacién que implique una modific j_caon del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, com “‘ seria el
caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferldas en
Colombia o en el extranjero

Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica, tecnlca
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del contrato. |
Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relatlvos‘ a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o con iciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los e!ementos de
proteccidon personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la exnstencua
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante
de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en hquldacmn o} quuebra la
persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas. i 'i'
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo,'y con Ias obhgamones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de sefec:cnon
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones gque deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la entidad, en un plazo no mayor a
ocho (08) dias habiles. La persona que reemplazara al profesional del personal clave evaluable
debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Informacion del personal clave
evaluable” y tener el afio de experiencia especifica adicional, si se trata de un profesmnal por el
cual se asigno puntaje.

El interventor dard estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, asi como de la
Resolucion 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustltuyan
mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.

En desarrollo del objeto del contractual el contratista debera cumplir con las 51gu1entes
obllgacmnes
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1. Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato por su cuenta y riesgo, asumiendo
enteramente los costos que genere la perfecta y total ejecucion del mismo, y, en consecuencia,
debera suministrar los productos segun las especificaciones técnicas.

2, Actuar con eficacia y responsabilidad en la ejecucion de las tareas objeto del contrato y
conexas al mismo.

3. Ijesponder por los elementos bienes, informacién, que se pongan a su disposicién para la
ejeducion del presente contrato, propendiendo, en todo caso, por su conservacion y uso
adecuado.

4. Cumplir con el objeto de este contrato en defensa de los intereses juridicos, econémicos o de
cualqwer otra naturaleza del CONTRATANTE vy aportar las capacidades, conocimientos y
aptltudes con la debida diligencia, opoertunidad y confidencialidad.

! _‘ntregar las facturas al supervisor que corresponda al valor de las tareas realizadas y hacer
ent;‘ ga;de un mforme mensual previo al pago del correspondiente mes.

i

Adi¢ionalmente, presentara cualquier otro informe que le sea solicitado por el Municipio de
Barbosa con relacion al desarrollo de la Interventoria y el contrato de obra.
|
El iTorme debe contener:
i .
. FéLtura enla que se ewdenua de forma separada los costos directos de los honorarios
. Prhebas y ensayos (si aplica)
« Informe con registro fotografico (maximo 3 fotos por pagina) referido a cada actividad
. Pianillas de pago de seguridad social y comprobante de pago del personal, que debe estar
afl|IF|.idO a la empresa o a nombre del consultor. Ademas, el certificado de aportes parafiscales
exp dido por el contador publico o revisor fiscal firmado y con el nimero de tarjeta profesional.
s In brme realizado por el supervisor del contrato.

6. Hresentar al supervisor del contrato el Paz y Salvo del pageo a la seguridad social en salud,
pensiones y ARL y demas parafiscales a los que por ley este obligado del personal utilizado en
eI désarrollo del objeto contractual para cada acta de pago.

Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier eventualidad que pueda
'|even|r y que afecte| lel desarrollo del contrato.

Denltro de las actividades y funciones de |a interventoria se tienen, ademas y entre otras las
siguientes:

1. Realizar un estudio y analisis y minucioso del proyecto, con lo cual se dé por enterado del
proyecto a construir, situaciéon que le permitira exponer ante el supervisor del contrato posibles
inc nvenlentes en el proceso constructivo que representen retrasos para la obra.

2, EX|g|r al Contratista la ejecucién idénea y oportuna del contrato, exigiendo el cumplimiento de
los programas de trabajo y de inversion de avance fisico de la obra.

3. Solicitar al constructor de obra los programas de manejo e inversién del anticipo (cuando haya
Iugar) de trabajo general y detallado, de inversiones para revisarlos, aprobarlos u ordenar sus
modlﬂcamones en caso de ser necesario y verificar su cumplimiento durante el tiempo de
desfrrollo del contrato. |

\
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4. Verificar la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipo del contratista, de
acuerdo con su propuesta, antes de la iniciacién y durante la ejecucion del contrato respectivo.

5. Tramitar ante la Secretaria de Obras PUblicas la autorizacion de los subcontratos que pretenda
celebrar el contratista de obra en la ejecucion de la misma. j

6. Verificar que, en los subcontratos celebrados por el Contratista para la ejec ‘c:on de
actividades contractuales, quede expresamente estipulado que el subcontrato se ha cglebrado
respetando las obligaciones, términos y condiciones del Contrato de Obra, que el subcontrato
se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista y que no existe ningtn derecho por
parte de quien contrata con el Contratista a reclamar al Municipio. |

7. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecucién del contrato

las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento del ofremm[ nto y de
la celebracion del contrato de obra. ; f ﬁ

8. Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerOSIdad en el
cumplimiento de las obligaciones de las partes.

9. Efectuar todos los estimativos y célculos financieros que la Secretaria de Obras Publicas
solicite.

10. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. ! ‘!

11. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse,y de‘termlnar
los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eﬂcazmente las
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato. g

12. Controlar el manejo del anticipo entregado al Contratista (cuando haya lugar).

13. Llevar y mantener actualizadas, con todos los actos que se generen durante la ejecucion, las
carpetas que reposan en el archivo de la Secretaria de Obras Publicas, con los documentos
originales de los contratos de obra y de Interventoria. En este caso la documentacjon sera
manejada tal como lo establece el archivo siguiendo la normativa wgente dentro de esta Enttdad

14. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratlsta

15. Responder, en primera instancia, y luego someter a aprobacién de la Secretaria de Obras
Publicas las reclamaciones que presente el contratista. |
16. Prestar apoyo a la Secretaria de Obras Publicas para resolver las solicitudes del contraﬂsta
de obra. Ii

17. Informar oportunamente a la Secretaria de Obras Publicas sobre cualquier" posible
incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar lugar al tramlte de
imposicion de multas, y emitir los conceptos y presentar la informacion que le sea sohcutada para
este.

18. Asesorar a la Secretaria de Obras Publicas en todos los asuntos juridicos que se susciten
en desarrollo de las obras objeto de la Interventoria. i

19. Liquidar el contrato de obra que vigila y allegar los documentos que se reqmera para la
misma. : ! | -1 r\,

20. Verificar que el Contratista adquiera los materiales y elementos 1 necesarios parala EJECUCIOH
de las obras a que esta obligado contractualmente.

21. Revisar los certificados de calidad de origen de los materiales.

22. Verificar que el Contratista cumpla con el programa de trabajo aprobado para la ejecucmn
de las obras, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones. ‘[%

23. Verificar que, durante el término de la Interventoria, el contratista mantenga e] ersonal
equipo, herramientas y materiales idoneos y suficientes para la gjecucion opor‘tuna de los

trabajos necesarios para el desarrollo del objeto del Contrato de obra. i
|
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24. Verificar que el personal contratado por el Contratista sea idéneo para la debida y
sahsfactorna ejecucion del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos
oportunamente sus derechos, tales como salarios, prestaciones sociales y contribuciones
parafiscales de acuerdo con la legislacion aplicable.
25, L\/:gllar que El Contratista cumpla estrictamente con las regulaciones del Cédigo Sustantivo
del] Trabajo y normas que lo complementen, en particular las relacionadas con el pago de salario
y las prestaciones sociales con los valores y por los conceptos cotizados en la propuesta, o al
menos los minimos legales en caso de que estos superen a aquellos, para lo cual podran
también revisar los libros de contabilidad del Contratista con el fin de verificar dichos pagos o
conbcer en detalle los costos de la obra. Ademas, verificar que los trabajadores tengan la debida
aflll_j‘mon al Sistema General de Pensiones y Seguridad Social en salud establecidos en la Ley
100’de 1993 sobre Seguridad Social Integral y a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).
26. Verificar que el Contratista pague todos los impuestos del orden nacional, departamental y
mummpai tasas o contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante el
periodo contractual.
27, i\/erificar gue el Contratista cumpla con las normas y reglamentaciones que sean expedidas
porlas autoridades nacionales y municipales competentes.
za.il erificar y avisar por escrito al Municipio de Barbosa, Antioquia, sobre las conductas del
Coqtratlsta que constituyan incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. En este aviso se
relataran los hechos y se propondré la aplicacién de multas o sanciones respectivas, si hubiere
Iugar a ello, con sujecion a los términos del Contrato de obra.
29. Solicitar por escrito la intervencion del Municipio de Barbosa cuando existan diferencias entre
la Interventona y el Contratista y estas no puedan ser resueltas directamente entre las partes.
30. iiE—"on‘er en conocimiento de la Secretaria de Obras Publicas, con la debida anticipacion, la
necesidad de prérroga o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, sera
la Interventoria la responsable de solicitar oportunamente el tramite pertinente, previa
justificacién de los hechos, quedando a juicio de la Secretaria de Obras Plblicas la decision final.
31. En el caso de asesorias especializadas realizadas por la interventoria, se consultara
pre\%riamente con el supervisor del contrato el resultado de las mismas, realizando el analisis
tecrpco y economico del resultado de la misma para el proyecto.

Atender las reclamaciones presentadas. por el constructor con su evaluacion, soporte,
concepto y recomendaciones.
33. Revisar al constructor la actualizacion de los planos de acuerdo con las obras ejecutadas
(plahos récord de la obra construida).
34. Revisar al constructor los manuales de operacién y mantenimiento de los sistemas
instélados.

b ;
Por' otro lado, se: establece que la mision de la Interventoria Socio ambiental es asegurar la
calidad integral de la obra, para lo cual debera buscar los medios que le permitan establecer los
mecanismos de control necesarios, tales que le permitan garantizar al ente contratante el

cunjplimiento de los objetivos del proyecto.

La Iabor del interventor no debe ser pasiva, de simple confrontacion del proyecto existente, ni de
S|m le confrontacion dewresultados sino que es una labor, también y especialmente, de caracter
preventlvo
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Por tanto, la labor del interventor Socio-ambiental de una obra publica no debe Iinﬁitarse a
controlar los distintos aspectos que conforman un proyecto determinado, sino que, como
representante de la Entidad estatal que es, para efectos del control de las actividades socio-
ambientales del contratista debe: 1
‘I
« Proponer y opinar sobre los distintos elementos necesarios para el desarrollo eX|toso de la
obra. !‘
* Impartir de manera oportuna y de forma clara las instrucciones al contratista sobre el
cumplimiento de las obligaciones contractuales. -
* Exigir al contratista la informacion que considere necesaria para el cumpllmlento de las
obligaciones contractuales.
* Rendir informes a la Entidad contratante respecto a la ejecu<:|on del contrato 5} de las
actividades realizadas. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. 4
» Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, en Ias Ieyes y
las normas que le apliquen.
» Certificar que lo ejecutado por el contratista se ajusta o no a lo requerido por el contratante Y Si
en todo se sujeta a lo pactado.

Las principales atribuciones de la Interventoria para el control de la Gestion A i?biental,
enmarcadas en las Guias de manejo socio ambiental de obra publica, y que buscan nﬁinirnizar
los impactos negativos que se causan en la ejecucion de los proyectos afectando elisistema
ecoldgico, la seguridad del ciudadano y su entorno y el &mbito social de la ciudad, son:

1. Comprobar la existencia de los permisos, licencias y documentacion exlgida por las
autoridades competentes antes de iniciar las obras y durante la GJECUCIOH de las m;smas

2. Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de la guia de Manéjo Socio
Ambiental. 9

3. Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y que apllque para el desarrol[o de las
actividades del proyecto por parte del contratista.

4. Revisar, si es del caso, los contenidos del componente ambiental del Plan de Accién Socio-
Ambiental en Obra, realizar observaciones, complementaciones y demas acciones correctivas
para su aprobacion final ante la Secretaria de Obras Publicas y Vern‘"car su cumpllmlent durante
el tiempo de desarrollo del contrato. T

5. Revisar los informes mensuales presentados por el constructor en relacién al capitulo de
seguimiento a las resoluciones de las autoridades ambientales con el fin de verificar la veramdad
de la informacién presentada al Municipio de Barbosa, Antioquia.

6. Revisar y exigir semanalmente el consolidado de gestion ambiental en obra presentado por el
constructor. £ iij

7. Velar por el cumplimiento de las resoluciones y permisos de las dlferentes .entldades y
autoridades municipales (Secretaria de Medio Ambiente, Secretaria de Gobierno y autorldades
ambientales entre otras). -

8. Velar por el cumplimiento del aseo y limpieza del sitio de obra por parte del constructor

9. Verificar que el constructor realice las capacitaciones y entrenamientos a su personal en temas
ambientales, con la periodicidad definida en la Guia de Manejo Socio — Amblental y/o cuando

las condiciones de la obra asi lo requieran. i i T
! i ‘! i
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10. iVerificar que el constructor vele por el cuidado del componente silvicultural directamente
afedtado por las actividades constructivas y/o que se haya definido para conservacion y posterior
mc&tporamén al urbanismo del proyecto.

11. Verificar la lmplementacuﬁn por parte del constructor y realizar la revision y aprobacién de las
flchés de seguimiento silvicultural disefiadas por la Secretaria de Obras Publicas y entregarlas
en el informe de interventoria mensual.

12. Controlar que se dé por parte del constructor, el manejo adecuado de los residuos sélidos
de gualquier tipo que se generen, y que se reporten mensualmente las cantidades dispuestas.
13. Eerlflcar que el constructor esté dando un uso racional y 6ptimo de los recursos naturales en
esp! cial'del agua' i-

14, Comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad industrial y salud
ocupacmnal y que aplique para las actividades a desarrollarse.

15. Verificar el uso permanente y adecuado de los elementos de proteccion personal en la obra.
16. | Velar que el contratista realice un adecuado montaje y acondicionamiento de las
instalaciones provisionales.

17.;j'Veislfr por la adecuada y permanente dotaciéon del hotiquin, extintores y elementos de
seguridad, asi como de'su uso apropiado por parte del contratista.

18. Supervisar que el contratista realice una adecuada sefializacién y delimitacién de las zonas
de circulacion peatonal y de vehiculos.

19. f;l\compaﬁar al constructor en la atencion a los técnicos encargados del control y vigilancia de
los |proyectos de los distintos entes de control, manteniendo actualizados los permisos, e
infol mes de gestion. -

Ver|f|car revisar y aprobar la fecha de terminacion del contrato cuyo formato sera
i inistrado por la Secretaria de Obras Publicas.

21. Rewsar al constructor la actualizacion de la base de datos de los proveedores de materiales,
suministros e implementos utilizados.

22, Diligenciar la evaluacion de la gestion ambiental referenciada en la guia de manejo socio-
ambiental con una frecuencia quincenal, determinar los correctivos del caso segln el puntaje
obt nido.

Vigliar gue El Contratista cumpla con las medidas de seguridad, supervisar el estado
meéamco y condiciones de operaciéon de vehiculos y equipos al servicio de la obra y el
cumpllm|ento de las normas sobre revisados, licencias de conduccién, dotacion de vehiculos,
etc. exigidos por las autoridades del transito.

24. Vigilar que El Contratista cumpla con todo lo establecido en la Resolucion 541 de diciembre
14 de 1994 por la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion
final de escombros, materiales, elementos, concreto y agregados sueltos, de construccion de
denlolicién y capa orgénica suelo y subsuelo de excavacion y Decreto 948 de 1995,

25, Supervisar el proceso de apadrinamiento con la comunidad vecina de |a obra de los nuevos
individuos arbéreos (cuando haya lugar).

26. Las demas que sean inherentes al cargo y/o que por razones del proyecto deban asumirse.
!

En el componente social de la interventoria vigilara:
i

il
1. Venflcar la implementacién por parte del constructor de cada una de |las exigencias contenidas
en la Guia de Manejo Socio ambiental.
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2. Revisar, si es del caso, los contenidos del componente ambiental del Plan de Acmo{n Socio-
ambiental en Obra, y exigir la correccién, ajustes y modificaciones necesarias para bosterlor
aprobacioén por parte de la Secretaria de Obras Publicas. -

3. Realizar y entregar los informes semanales y mensuales de interventoria del contrato

4. Entregar semanalmente el consolidado de gestién social en obra. ;

5. Acompaiiar, verificar y dar el visto bueno a las actas de reunidn y formatos de visita. |

6. Revisar la actualizacién de la base de datos de los actores involucrados en el proceso y
ejecucion de las obras, verificando que incluya todas las organizaciones involucradas. i

7. Acomparfiar los recorridos de reconocimiento sociales sobre sitios y aspectos criticos,
identificando problemas y potencialidades conjuntamente con el constructor, presentando el
respectivo informe.

8. Realizar el seguimiento a las PQRS con el fin de verificar que estas sean cerradas por el
constructor en un lapso inferior a 7 dias, previa verificacién y visto bueno en ell formato
establecido. = li. /

9. Verificar el adecuado traslado de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes por parte del
consfructor. |

10. Ejecutar en campo visitas de verificacion a las PQRS conjuntamente con el personal técnico
necesario.

11. Controlar las capacitaciones y entrenamientos que realiza el constructor a su personal en
temas sociales, con la periodicidad definida en la Guia de Manejo Soc:o Amb:entai y/ cuando
las condiciones de la obra asi lo requieran. | | . }'

12. Participar activamente de las reuniones solicitadas por la comunidad o por la secretaria de
Obras Publicas. |

13. Supervisar la convocatoria, preparacion y desarrollo de todas las reuniones, generaron los
respectivos informes, preparacion de presentaciones y demas logistica necesaria para desarrollo
de las reuniones. [

14. Supervisar la instalacién, convocatoria, preparacion y desarrollo del Comlte Cludaﬁano de
Obra (cuando haya lugar) y revisar y aprobar el acta del comité.

15. Atender oportunamente las solicitudes demandadas por la secretaria de Obras Publlcas

16. Verificar la preparacion, produccién y distribucion de las diferentes piezas comumcamonales
que indique la Secretaria de Obras Plblicas, controlando el envio oportuno para su revrs;on y
aprobacion. '

17. Comprobar la divulgacion de las intervenciones y actividades que se adelantan en
que puedan o no alterar la cotidianidad del pablico del area de influencia del proyecto.
18. Supervisar y acompafiar la insercion de la mano de obra no calificada del sector y realizar
las gestiones correspondientes con los programas que posea la Administracion Municipél en ese
sentido.

19. Las demas que sean inherentes al cargo y/o que por razones del proyecto deban a$umirse.

la obra

El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el trempo de EJeCLgCIOI‘I del
contrato, al personal profesional y técnico establecido en los estudios previos y en el ‘llego de
Condiciones, cuyas hojas de vida debera someter a la aprobacién de la Secretaria de Obras

Publicas en forma previa a la aprobacion de la interventoria y a la iniciacién de las obras

La experiencia especifica del personal debera acreditarse mediante certificaciones eXpedidas

por el respectivo contratante, las cuales contendran, como minimo, la S|gu:ente lnformarlon
I
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.';Ume‘ro del contrato (en caso de que el contratante haya sido entidad publica),
. Nombre o razén social de la empresa o persona contratante.

3. c:érgo ejercido por el profesional y dedicacién.

4. Objeto del contrato.

5. Plazo de ejecucion del contrato.

6. Fecha de inicio del contrato (Indicando dia, mes y afio).

7. F:tcha de terminacién del contrato (Indicando dia, mes y afio).

8. Fecha de recibo a satisfaccion.

9. .ombre, firma y datos de contacto de quien expide la certificacién.

En eI caso en el cual el profesional no haya sido requerido de tiempo completo en la ejecucién
de los contratos aportados como experiencia especifica, la certificacién debera contener el
por‘ entaJe de dedicacion en tiempo que tuvo en los mismos, teniendo en cuenta que dicha
exp]i riencia se evaluara con el tiempo efectivamente laborado.

La ‘prerlenma en la catedra universitaria, proyectos de investigacion o asesorias de tesis para
optar a titulos de educacion superior no sera considerada como experiencia especifica. Los
plazos seran aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, asi: si la centésima de
mes es igual o superior a 5, se aprommara por exceso, y si es inferior a 5, se aproximara por
defecto, :

L
En lcaso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los requisitos
enunciados en este numeral, el Contratista se hara acreedor a la multa contemplada en el Pliego
de Condiciones y en el contrato.

cambiar'a un profesional, este debera ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones, previa aprobacion por parte del Municipio de Barbosa,
Antloquna - Secretaria de Obras Publicas. La no observancia de este requisito se considerara
como incumplimiento del contrato, afectando la garantia (inica de cumplimiento.

Si aor circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere

Ade‘més del personal profesional y técnico, el Contratista deberd emplear personal idéneo y
cali |cado de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal debera
serl‘acumente identificable por la supervision cuando esta requiera de alguna accion especial

del personal a su mando, la cual sera de su acatamiento.

El p'ersonal que participe en la ejecucién de la interventoria sera contratado directamente por el
Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Municipio no
adqmere con &l nmguna responsabilidad de vinculacion laboral, administrativa, ni de otra indole.

Jf

El MUF\ICIpIO se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de

cualquier persona vinculada al proyecto, sin que este adquiera el derecho de elevar reclamos
por esta causa.

[‘Cadiga|[ CCE-EiCPDI26 | Versien |2 |




000294 .y

ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Cédigo CCE-EICP-IDI-26 | Pagina | 13de20
Version No. | 2

La Supervision podra solicitar, en cualguier momento, el suministro de informacién ”'SObre la
némina del personal asignado a la interventoria, y el Contratista atendera esta sollc:ltnid con &l
detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. ! !

Los pagos de todo el personal del contratista deberan ser acordes con los valores presentados
en la propuesta, al igual que con los valores pagados por concepto de seguridad socialgintegral.

|
El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de mcumphmlrnto del
contrato. | I

Es entendido que el Contratista esta obligado a reconocer a los empleados y trabajadéres que
utilice en la ejecucion de las obras, las prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo
con las leyes colombianas, y a pagarles al menos el salario minimo legal, conforme a las
disposiciones legales vigentes, cuyo cumplimiento vigilara el MUﬂIClpIO de Barbosa, Anti ioquia —
Secretaria de Obras Publicas. i

El Contratista debera mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al Municipio
de Barbosa, Antioquia - Secretaria de Obras Publicas, de cualquier conflicto laboral colectivo,
real o potencial, en relacion con el personal empleado en la ejecucién del contrato, y de cualquier
otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras {o la del
Municipio de Barbosa, de sus empleados, de sus agentes o de sus blenes

El Coniratista debera presentar mensualmente, el listado de las personas que Iabora on en la
ejecucion de los trabajos y las novedades laborales (ingresos, retiros, accidentes laborales entre
otras), asi como documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratlsta
le cancel6 sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se
encuentra a paz y salvo por todo concepto con él, en caso de ret[ro . ‘ ,|

El Municipio de Barbosa, Antioquia - Secretaria de Obras Publicas, .podra solicitar, ‘en r’uaiquier
momento, el suministro de informacion sobre la némina del personal, y el Contratista atendera
esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado.

En concordancia con la legislacion y los tratados internacionales suscritos por ColomBia tales
como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atencién a la Ley 1098 de 2006 “Por !a; cual se
expide el Codigo de la Infancia y la Adolescencia’, para la ejecucion de los trabajos dbjeto de
este Concurso de Méritos, se prohibe la contratacmn de menores de edad sin la observanma de
las disposiciones que regulan la materia.

El supervisor del contrato vigilaré el cumplimiento de lo establecido en el parrafo anterror yen
el evento en que tenga conocimiento de que el contratista pueda estar mfrmgleqdo esta
prohibicion durante la ejecucién del contrato, debera informar de inmediato al Muntmplo de
Barbosa, Antioquia - Secretaria de Obras Publicas, para imponer las multas a gque haya lugar,
previo el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, y de constatarse

tales hechos, poner en conocimiento de las autoridades competentes dicha situacion, para que
tomen las acciones a que haya lugar.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR ;
__Cédigo | CCE-EICP-IDI-26 - | Version | 2 |
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El InterVentor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del contrato de Interventoria en los términos pactados
en la clausula 8 del presente contrato.

cu’xuﬁuu\ 12. OBLIGACIO'NES DE LA ENTIDAD
i

La ent|dad esta obligada a;

1 Cumpllr con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion.
Pagar la remuneracion por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados en la
clausula 8 del presente contrato.

3. aves del supervisor del contrato verificar el cumplimiento de la obligacion del pago de

trzaclones correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales,
prevaa aprobacién del acta de pago correspondiente.

4. Cancelar oportunamente los recursos comprometidos para el contrato.

5. Vigilar y controlar la adecuada ejecucién de los recursos destinados para el cumplimiento
del objeto del contrato.

6. Contar con la superws:on a la ejecucion técnica y financiera del presente contrato, de ser

ne‘esano

Vel ar por el cumpllm|ento de todas las clausulas contractuales.

f: inistrar la informacion necesaria y el apoyo que requiera el contratista para la ejecucién
del contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera | por los darios generados a la entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratl tas 0 empleados, y'sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a indemnizar al Municipio de Barbosa, Antioquia con ocasién de la violacién
o el |ncumpl|mlento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a
manten r indemne al Contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros que ‘tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y
hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendra indemne al Contratante por
cualqwer obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las
obligaciones laborales que el Contratista asume frente al persona, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato; asi mismo, mantendra
indemne al municipio de Barbosa, Antioquia, por los dafios ocasionados a bienes de terceros con
ocasion|de la ejecucion del Contrato, que sea atribuible al contratista por culpa grave o dolo en la
ejecucidn, para lo cual se le respetara el debido proceso administrativo al momento de hacer efectivo
este deriecho a favor del municipio de Barbosa, Antioquia y de los terceros afectados y si es del caso,
se afectara la garantia de responsabilidad CIVI| extracontractual.

CLAUSULA 15. MULTAS

| '
Se causaran multas equivalentes a tres (3) SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dja habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medtda de ‘aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
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cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se ‘éauéérén las
siguientes multas: |

Causales:
:
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoria se causara una multa
equivalente al 3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. - r
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o

adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 17, de ac:Uerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causard una multa equivalente al 1% del valor total del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta
se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas. :

3 Si el interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor] que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requeEimiento,
se causara una multa equivalente al 1% del valor total del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor. !

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en
la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0.2% del valor total del contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada. ‘

5; Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de-r trabajo
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causara una multa
equivalente al 0.2% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligacion.

6. Por incumplir las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco
del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al 0.3% del valor
del contrato, por cada orden incumplida. |

|
7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del
Supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0.5% del Valor del chtraf;t‘o‘.
8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo

personal deberd cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y también con
todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente, so pena de la multa equivalente
al 0.5% del valor del contrato i
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondré una
multa equivalente a 5 salarios minimos diarios 0 mensuales legales vigentes, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion. | 1R

|
Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Caodigo Civil. i
Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales deimu[ta, este af"f toriza a
la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cuélqui"er suma
que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato. |
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Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al interventor de

continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del rmsmo

Paragr fo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obllgac nes se podran imponer nuevas multas.

Paragr fo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma mdependlente podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquelta%nque se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedw iento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

Opciéﬁ?.h: } i

En casq' de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parmal
de las opligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Interventor pagara a la
entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La presente clausula
penal ng tlene el caracter de estimacion an‘umpada de perjuicios.

Paragrqfo 1. El pago. de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a; 'salvo el derecho de la entidad de exigir acumulatlvamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obhgacmnes a cargo del Interventor

Paragrelfo 2. El lnterventor mamﬂesta y acepta gue la entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo ‘de la entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

H

,1,‘17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor deber4 presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles contados a
partir de la firma del contrato y requerird la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

i 3
i 11 b

1
|
|
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ICaracteristica

" 'Condicion

Clase

Cualquiera de las clases permmdas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para

entidades estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/
beneficiario

Municipio de Barbosa, Antioquia, identificado con NIT890.980. 4457 Area

Metropolitana del valle de aburra, identificado con NIT 890.984.423.3 |

Amparos,
vigencia
valores
asegurados

del
pago de las
multas y la cléusula penal
pecuniaria que se le impongan

Cumplimiento general
contrato y el

Vigencia

Hasta la
liquidacion del
contrato

Valor Asegurado
Veinte por ciento
(20%) del
presupuesto PflClaI
del proceso' de
seleccién. | F

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
Contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato

Plazo del contrato
y tres (3) afos
mas.

Diez ciento
(10%) del
presupuesto oficial
del proceso, de
seleccion.

por

e
i
i

Calidad del servicio

por los perjuicios derivados de
la deficiente calidad del
servicio prestado.

Vigencia de este
amparo debe ser
igual al plazo de
garantia de
estabilidad del
contrato principal
en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.

Quince por cGiento
(15%) | del
presupuesto  oficial
del proceso, de

seleccion.

Responsabilidad
extracontractual.

civil

lgual al periodo de
gjecucion del
contrato.

Trescientos (300)

SMMLV

i
il
i

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectlva y
no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese

que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de al uno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea unaj Unién

Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.
» Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los mtegrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los mtegrantes
su identificacion y porcentaje de partlc:pamon guienes para todos los
efectos serén los otorgantes de la misma. |

Informacion

de la poliza

necesaria dentro

e Nlmero y afio del contrato
e Objeto del contrato
e Firma del asegurado

i ’
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e Encasode no usar centavos Ios valores deben aprommarse aI mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El inte entor esta obhgado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectlie la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos
de ad1C|6n ylo prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Interventor o

su no adicion o prérroga, segtn el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

}‘172 GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO

Al 1 I i

El interv‘:entor sera responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan
con posterioridad a la terminacion del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos
hipotesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas |as reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y
las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periode de igual al plazo de

garantlﬂ de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del articulo 85 de la Ley 1474 de 2011.
CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Interventor no es su
representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
represe taciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que ger ‘eren' obligaciones a'su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

]
El interventor ejecutara el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y admlmstratlva y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogejcla,. deblendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de
contratacion. Entre el interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni
existira {nnculo laboral alguno. En consecuencia, el interventor respondera de manera exclusiva por
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e mdemmzacuones de caracter laboral y contractual a
que haya lugar. Asi mismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho
personal al Sistema de Segurldad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja
de Compensac:on Familiar, ICBF y SENA cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley. f\ ' :
1[
El interventor solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades que asume por las
labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad
no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Interventor. La entidad podra exigir al Interventor la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumphmlento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio .he Ios subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesar||as para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION
| Cédigo:| CCE-EICP-IDI-26 | Versién | 2 |
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El interventor no podréa ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesidn se efectuarad de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo de Comermo en concordanma con tas demas dESpOSICIOﬂES
vigentes sobre la materia. . Pof

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera establecido en el articulo 11 de la Ley 1150
de 2007, de no ser posible, se aplicara lo establecido en el CPACA y sus modificaciones. }
Para la liquidacion se exigira al interventor la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin d[e avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del presente contrato.

Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la entidad podr liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a

la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad con anteﬂorldad ala
liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUGION |

Para la suscripcion se requiere que el Interventor se encuentre al dia ien los pagos al SlsLema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccnonamlento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, EL Paz y Salvo

municipal y el Registro Presupuestal correspondiente.
CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en Ia zona urbana del
municipio de Barbosa, Antioquia y el domicilio contractual es el IVIun|C|p|o de Barbosa, Antloqma

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y ad|c1onan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales: I
Estudios y documentos previos. i

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matnces Formularios. |

Propuesta presentada por el Interventor. !

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecumon

del contrato.

6. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. -20211689 01 de enero de 20 201 de
enero de 2022 (actualizado y soportado en el CDP Nro. 1686 del 18 de nowe bre de
2021) bajo el rubro presupuestal 360.4.2.3.2.01.001.03.02.03.13— INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE VIAS.

LN =
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En constanma se firma el presente Contrato en la Plataforma transaccional SECOP [l del municipio

de Barb:

sa, Antlqu|a|1 ;

Proyectd:
Bueno Pa

Julieth  Andrea | Elabord: Julieth Andrea Bueno
llares - Abogada Pallares - Abogada

Reviso: Paola Andrea
Sanchez Granada - Asesora
Juridica Externa.

Aprobé: Nai de Jesls
Atehortia Atehortia — Asesor
Juridico Externc Coordinador
Contractual

|
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