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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR
OBJETO A CONTRATAR OBJETO CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE UN
PARQUE EN EL BARRIO LLANO VERDE DE LA COMUNA
SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA —
CUNDINAMARCA

ASPECTOS LEGALES

A continuacion, presento los Estudios Previos, requeridos conforme a lo dispuesto en la ley 1150
de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

1.1. Los referentes Constitucionales

La Constitucion Politica de Colombia prevé en el articulo 1° Colombia es un Estado social de
derecho, organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomia de sus
entidades territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del
interés general. Y en su articulo 2° Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en |a constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan
y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la nacién...”.

Adicionalmente, establece el articulo 209 que “la funcion administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
delegacion y la desconcentracion de funciones”.

En desarrollo de lo dispuesto en el articulo 24 de la Constitucién Politica “Todo colombiano, con
fas limitaciones que establezca fa ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional,
a entrar y salir de €l, y a permanecer y residenciarse en Colombia.”

La Constitucion Politica expresa en su articulo 52 que el deporte tiene como funcion, reconocer
a todas las personas el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y
autéctonas tienen como funcién la formacion integral de las personas, preservary desarrollar una
mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreacién, forman parte de la educacién y
constituyen gasto pulblico social.

El articulo 79 Constitucional establece “Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizara |a participacion de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
areas de especial importancia ecolégica y fomentar la educacion para el logro de estos fines”,

De igual manera, en virtud del articulo 311 se menciona que el Municipio, como entidad
fundamental de la division politico administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes, y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes.

1.2. Los Referentes Legales.
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Por ofro lado, el articulo 141 de la ley 136 de 1994, establece: “Vinculacion al desarrollo
municipal. Las organizaciones comunitarias, civicas, profesionales, juveniles, sindicales,
benéficas o de utilidad comun no gubernamentales, sin animo de lucro y constituidas con arreglo
a la ley, podran vincularse al desarrollo y mejoramiento municipal mediante su participacion en
el ejercicio de las funciones, la prestacion de servicios o la ejecucion de obras publicas a cargo
de la administracion central o descentralizada”. La recién citada Ley, asi como el conjunto de la
Legislacién nacional imponen a los entes territoriales obligaciones especificas, a efecto de
prestar adecuadamente los servicios publicos a ellos encomendados, lograr las finalidades
propias del Estado Social de Derecho y en fin de servir a la comunidad.

La Ley 181 de 1995 también conocida como la Ley del Deporte, establece el sistema del deporte
como el conjunto de organismos articulados entre si, para permitir el acceso de la comunidad al
deporte, a la recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre, la educacién extraescolar y la
educacién fisica. Lo considera como contribucion al desarrollo integral del individuo y a la
creacién de una cultura fisica para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.

Laley 1551 de 2012 inciso 2 del art. 3, literal f. El cual dispone: “... En desarrollo de este principio,
las autoridades Municipales promoveran el control de la actuaciones de la Administracion, por
parte de los ciudadanos, a través de los gjercicios que lo involucren en la planeacion, ejecucion
y rendicién final de cuentas, como principio de responsabilidad politica y administrativa de los
asuntos oficiales a fin de prevenir la ocurrencia de los actos de corrupcion relacionados con la
ejecucion del presupuesto y contratacién estatal, en cumplimiento de la legislacion especial que
se expida en la materia..."

Enlaley 715 de 2001 se establece como funcién de los departamentos, |la coordinacion entre los
municipios, para las acciones orientadas al desarrollo de programas y actividades que permitan
fomentar la practica del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre en el territorio
departamental. En la misma ley se dispone que es competencia de los municipios, directa o
indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos,
promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las
siguientes competencias: actividades que permitan fomentar la practica del deporte, la
recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre y la educacién fisica en su territorio, ademas de
construir, administrar, mantener y adecuar los respectivos escenarios deportivos y cooperar con
otros entes deportivos publicos y privados.

En desarrollo de lo sefialado en la Ley 80 de 1993, articulo 25 numerales 7 y 12, modificado este
Gltimo por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto 1082 de 2015, se hace necesario
la elaboracion y suscripcion de un estudio previo que estara conformado por los documentos
definitivos que serviran de soporte para la elaboracion y ejecucion de la contratacion. Del mismo
modo, se aplican los principios propios de la Funcién Administrativa, cuya aplicacion a la
contratacién estatal consagra el articulo 23 de |a Ley 80 de 1993

Ley 1151 de 2012. Art. 3 literal f. ... En desarrollo de este principio, las autoridades Municipales
promoveran el control de las actuaciones de la Administracion, por parte de los ciudadanos, a
través de los ejercicios que lo involucren en la planeacion, ejecucion y rendicion final de cuentas,
como principio de responsabilidad politica y administrativa de los asuntos oficiales a fin de
prevenir la ocurrencia de los actos de corrupcion relacionados con la ejecucion del presupuesto
y contratacién estatal, en cumplimiento de la legislacion espacial que se expida en la materia.

20. Contrato de Consultoria.

Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios
necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnéstico, prefactibilidad o
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factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de
coordinacién, control y supervisién.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia
de obra o de proyectos, direccién, programacién y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos
y proyectos.

Ninguna orden del interventor de una obra podra darse verbalmente. Es obligatorio para el
interventor entregar por escrito sus 6rdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de
los términos del respectivo contrato.

Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre Ia
contratacién con Recursos Piblicos”.

Decreto 1082 de 2015 “ Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del
Sector Administrativo de Planeacion Nacional"

Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de
la gestion publica”.

1.3. Plan de Desarrollo y/o Plan de Gobierno.

Con base en el Plan de desarrollo econémico, social, ambiental y de obras publicas: “CON LA
FUERZA DE LA GENTE” Fusagasuga 2020 - 2024; |a Direccion de Planificacién del Desarrollo
¥ Finanzas Publicas de la Secretaria de Planeacion, mediante un proceso participativo, pluralista,
trasversal e incluyente, y con el interés de acercar la comunidad con la municipalidad; llevo a
cabo un trabajo mancomunado de la administracién municipal con la ciudadania, logrando la
consolidacion del Plan de Desarrollo Participativo de las Comunas y Corregimientos cuyo
contenido obedece a las necesidades y problematicas de la comunidad en general, orientado al
progreso sistémico de la calidad de vida de los habitantes del municipio.

La mesa de Gestion del Ordenamiento Territorial, Infraestructura y Movilidad conformada por la
Secretaria Planeacion, Secretaria de Infraestructura y la Secretaria de Movilidad, identificé a
traves de los aportes de la comunidad problematicas concernientes a los temas de desarrollo
urbano y rural, movilidad, infraestructura, prestacién de servicios publicos de uso racional y
sostenible del territorio, entre otros, a su vez nos manifestaban alternativas de solucién a los
problemas, las que se encuentran instauradas dentro del diagnéstico general del Plan de
Desarrollo.

NOMBRE: CON LA FUERZA DE LA GENTE 2020-2024

LINEA ESTRATEGICA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURA Y
MOVILIDAD

SECTOR: VIVIENDA

PROGRAMA: ESPACIO PUBLICO AL SERVICIO DE LA GENTE

Disminuir el déficit de espacio puablico efectivo de Fusagasuga
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | garantizando espacios dignos y aprovechables para la

comunidad
META RESULTADO: gﬁ%:”éodecuar, mantener y/o rehabilitar 3000 m? de Espacio
INDICADCR Metros cuadrados de Espacio Publico adecuado, mantenido

y/o rehabilitado
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META PRODUCTO 2.1 Espacio Publico Adecuado

1.4. Justificacion de la Necesidad

El municipio en la actualidad adelanta la licitacion publica No. LP 2022-0499 cuyo objeto es
“CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN EL BARRIO LLANO VERDE DE LA
COMUNA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA”,
hace necesaria la contratacién de una persona natural o juridica que realice las labores de
vigilancia y control en los aspectos técnicos, juridicos, administrativos, financieros y contables
que se presentan en la ejecucion del contrato antes mencionado.

Asi mismo lo sefalo la ley 1474 de 2011, en su articulo 83, donde el legislador establecié los
conceptos de supervision e interventoria, definiendo la primera como el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico que sobre el cumplimiento del contrato, es ejercida
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados y la interventoria
consistira en el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato que realice una persona
natural o juridica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del
mismo lo justifiquen, no obstante lo anterior cuando la entidad 1o encuentre justificado y acorde a
la naturaleza del contrato principal, podré contratar el seguimiento administrativo, técnico,
financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

Para dar cumplimiento al articulo 32 de |a ley 80 de 1993 en su numeral 1 lo siguiente:
1° Contrato de Obra

Son los que celebren Jas entidades estatales para ja construccién, mantenimiento,
instalacién y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes
inmuebles, cualquiera que sea Ja modalidad de ejecucion y pago.

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de
licitacién o concurso publicos, la Interventoria debera ser contratada con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien respondera por los hechos
y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del
presente estatuto.

En contratacién es requisito para el correcto desarrollo de los recursos gue se intervienen en el
proceso suscrito entre el Municipio de Fusagasugay el contratista que cumpla con los requisitos
establecidos en el proceso de seleccion enmarcados en los pliegos de condiciones y sus adendas
publicados a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente — SECOP I, en donde se
establece realizar la interventoria al proceso de obra, este proceso contractual permitira a la
administracién Municipal generar un espacio de sana convivencia, esparcimiento y recreacion
para los habitantes de la comuna Suroccidental del municipio en donde se busca beneficiar
adultos mayores, jovenes y nifios. La necesidad de creary mejorar los espacios destinados para
el desarrollo de actividades de recreacion, deporte y el aprovechamiento del tiempo libre en el
Municipio de Fusagasuga radica en la aparicion del sobrepeso, obesidad y enfermedades
cardiovasculares que afectan a la poblacion y que son acentuados por factores como la alta
inactividad fisica y el sedentarismo, adicionalmente la situacion que ha conllevado a la poblacion
a quedarse en casa por la pandemia.

Los bajos niveles de actividad fisica, recreacion y deporte en el municipio, son una respuesta a
la falta de incentivos y a la ausencia de escenarios idoneos para su practica. En ocasiones, |os
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espacios habilitados para este tipo de actividades se encuentran en estado de deterioro o son
utilizados para otro fin, y los que se encuentran en buenas condiciones no son de uso publico.
La falta de interés por la practica deportiva y el desarrollo de actividades recreativas pueden ser
una consecuencia de la ausencia de programas que fomentan la recreacion y el deporte en las
entidades territoriales, debido a esto, la poblacién busca otros espacios de recreacion, nace la
practica Informal de algunos deportes y aumentan las cifras de sedentarismo. La evidencia
demuestra que:

* La poblacion recurre a espacios no adecuados para el desarrollo de actividades recreo-
deportivas, aumentando el riesgo de lesiones.

» Lainactividad fisica causa obesidad o sobrepeso.

» Las personas interesadas en la participacién de actividades recreativas, deben
trasladarse a otros escenarios habilitados para este tipo de practicas, lo que genera
sobrecostos a las familias

Ahora bien, en el Municipio de Fusagasuga existen escenarios considerados como recreativos y
deportivos que quieren de intervencion inmediata para la recuperacion de su infraestructura, pues
presentan problemas de accesibilidad, cerramiento, iluminacién y equipamiento basico; en ese
orden de ideas existe la necesidad urgente de intervenir la infraestructura actual recreodeportiva
que no cuentan con equipamiento necesario o se encuentran en mal estado para su correcto
funcionamiento, estos carecen de luminarias, cerramiento, enmallados, placas deportivas, juegos
de columpios entre muchos otros aspectos

Siendo claro que el aspecto recreativo es uno de los temas mas sensibles en materia de generar
colectividad y sentido de pertenencia social, el cual de la mano de los ejes educativos y de
seguridad, permiten construir ciudadanos de bien, alejados del flagelo de las drogas, la
prostitucion u otros que amenazan sobre todo a la poblacién juvenil e infantil de esta ciudad.

Actualmente la comuna Suroccidental presenta carencia de espacios recreativos adecuados Vi
en buen estado, donde se pueda promocionar y se masifiquen las practicas de actividades fisicas
y recreativas para el aprovechamiento y buen uso del tiempo libre. Ahora bien con la ejecucion
del proyecto CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN EL BARRIO LLANO VERDE DE LA
COMUNA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA — CUNDINAMARCA se
permitira ayudar a los ciudadanos a mejorar su calidad de vida, contando asi con lugares para
formacién integral y esparcimiento de la comunidad, mejorando asi los niveles de actividad fisica
y recreacion entre la poblacién de la comuna Suroccidental y barrios aledafios, supliendo asi la
ausencia de infraestructura y equipamiento destinado para actividades recreodeportivas.

Dicho interventor ademas de cumplir con las obligaciones definidas en el contrato y las que la ley
expresamente establezca frente a las actividades de interventoria, de las cuales desprenden
responsabilidades disciplinarias, fiscales, civiles y penales debe contar con capacidad y
experiencia que demuestre ser especializada en |as actividades que se desarrollan en la licitacion
publica No. LP 2022-0499 cuyo objeto es “CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE UN
PARQUE EN EL BARRIO LLANO VERDE DE LA COMUNA SUR OCCIDENTAL DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA”, y ejecutar con objetividad sus funciones
donde se emitan conceptos, opiniones, observaciones u objeciones al proyecto, que cada dia
garantice la optima prestacién del servicio y el cumplimiento del objeto del contrato.

En consecuencia, por la cuantia del proceso, las especificaciones y la magnitud de la obra a
realizar es importante que el contrato que se celebre en la entidad cuente con los controles vy
seguimientos técnicos, administrativos y financieros respectivos; para ello se debe contratar la
interventoria del mismo, con una persona independiente de la entidad contratante, y del
contratista; todo en cumplimiento de lo establecido en el articulo 32, numeral 1, inciso 2 de la ley
80 de 1993.
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1.5. Conclusion

Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso, el municipio ha estructurado el proyecto
para la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y
JURIDICA PARA LA EJECUCI
CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN EL BARRIO LLANO VERDE DE LA
COMUNA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA —CUNDINAMARCA", de
conformidad con las especificaciones y condiciones juridicas, técnicas, financieras y econémicas
que se indican en estos estudios previos del proceso de obra.

ON DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO:

2.1. TIPO DE CONTRATO

CONSULTORIA

2.2, OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR
OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE UN
PARQUE EN EL BARRIO LLANO VERDE DE LA COMUNA
SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA -
CUNDINAMARCA

2.3. LUGAR DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y/O SITIO
DE ENTREGA

El lugar de ejecucién del contrato sera el predio ubicado en la
siguiente direccion: entre calles 23B y 23C, y carreras 56 y 57
comuna suroccidental Municipio de Fusagasuga, Departamento
de Cundinamarca.

2.4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera de Cinco (5) meses,
término contado a partir de la suscripcion del acta de inicio entre
el contratista y el supervisor. El contrato se entiende
perfeccionado con la firma de las partes. Para su gjecucion se
requerira de |la aprobacion de las garantias si a ello hubiere
lugar y la expedicién del registro presupuestal. La vigencia del
contrato sera igual al término de ejecucion y cuatro (4) meses
mas, los cuales se destinaran a la aplicacién de sanciones al
contratista y/o a la liquidacién del contrato.

2.5. VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

El presupuesto oficial estimado para la contratacion asciende a
la suma de CIENTO VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS
DIECISEIS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS MICTE
($120.416.097.00.). Valor que incluye IVA y demas impuestos
de Ley, el cual estd respaldado por el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal que se adjunta al presente estudio,
expedido por la Direccion de Presupuesto del Municipio de
Fusagasuga.

2.6. FORMA Y REQUISITOS
DE PAGO

El valor del contrato sera cancelado al contratista de la
siguiente forma:

Mediante actas parciales, de acuerdo al avance de obra y hasta
completar el noventa 90% del valor del contrato, previo recibo a
satisfaccion del supervisor del contrato, la cual debe incluir:
registro fotografico del avance y la respectiva acta parcial de las
actividades obra supervisadas por el interventor.

El restante diez 10% se cancelara con el acta de recibo y

liquidacién, del contrato de obra una vez se finalicen los
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trabajos, previo recibo a satisfaccion del supervisor del contrato
y el aval de la Entidad Territorial, la cual debe incluir; del avance
del CIEN POR CIENTO (100%) de la Obra, y la respectiva acta
final de obra emitida por el interventor, la presentacion de los
documentos idéneos que acrediten el cumplimiento del pago de
los sistemas de seguridad social en salud y pension y de los
demas documentos correspondientes. Los pagos se realizaran
previa presentacion de la certificacion de cumplimiento dada por
el supervisor del contrato.

PARAGRAFO PRIMERQO: Para efectos de los desembolsos de
los que trata la presente clausula, el contratista debera acreditar
el pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y
pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y
pensiones, conforme al articulo 182 de la ley 100 de 1993, a ley
789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797
y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003.

PARAGRAFO SEGUNDQ: El pago respectivo se haréd con
sujecién a la programacién anual de caja PAC de conformidad
con la Ley 80 de 1993, la Ley organica de presupuesto y sus
decretos. Las sumas que la entidad contratante se obliga a
pagar estan sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la
sifuacion de fondos del (PAC).

PARAGRAFO TERCERO: En consecuencia, el precio incluye
todos los gastos, directos e indirectos, derivados de |la
celebracion, ejecucioén y liquidacion del contrato. Por tanto, en
el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos
de administracién, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales vy
prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento vy
alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo;
desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales,
herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y
asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del
contrato; computadores, licencias de utilizacion de software; la
totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucién y
liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar y en
general, todos los costos en los que deba incurrir el
CONTRATISTA para la cumplida ejecucion del contrato.

NOTA: EL MUNICIPIO no reconocera, por consiguiente, ningan
reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con los
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera
para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al
momento de |la presentacion de la propuesta.

PARAGRAFO CUARTO:- El valor total de este contrato incluye
todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL
CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual
no habra lugar a reconocimiento adicional alguno, excepto lo
previsto en el analisis de riesgo, la fuerza mayor y el caso
fortuito previa deduccion del imprevisto.
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La supervision estara a cargo del secretario de Infraestructura,
Ing. Oscar Fabian Espinel Manrique o guien haga sus veces,
quien tendra las siguientes obligaciones: 1) Certificar la
idoneidad del Contratista cuando haya lugar. 2) Verificar el
cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones
contraidas por las partes. 3) Elaborar informe de ejecucion
remitiendolo de manera oportuna a las instancias
correspondientes. 4) Elaborar la certificaciéon del cumplimiento
y/o recibo a satisfaccién del objeto contractual, con el fin de
2.7. SUPERVIS[(’)N Y/IO proceder al pago correspondiente. 5) Verificar al momento de
INTERVENTORIA certificar el cumplimiento del objeto contractual, el cumplimiento
por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas
de salud y pensiones en los porcentajes de Ley. 6) Impulsar el
tramite de los pagos a favor del contratista en los términos
establecidos para tales efectos. 7) Informar oportunamente
sobre cualquier irregularidad e incumplimiento que se presente
en la ejecucion del contrato. 8) Solicitar oportunamente las
adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.
9) Las demas establecidas en los Arts. 82, 83 y 84 de la ley
1474 de 2011.

2.8. CARACTERISTICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR
(ESPECIFICACIONES TECNICAS - FICHA TECNICA)

Codigo UNSPSC:

Segmentos Familia Clase Nombre
80 10 16 Gerencia de Proyectos
81 10 15 Ingenieria civil y Arquitectura

El objeto del presente estudio es la contratacion del servicio de Consultoria a través de la
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR
LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN EL BARRIO LLANO VERDE DE LA COMUNA SUR
OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA ~CUNDINAMARCA".

Para llevar a cabo las actividades necesarias, |a Interventoria debe aplicar principios de gerencia
y administracién de obra, haciendo cumplir la normatividad existente, asi: Plan de Ordenamiento
Territorial - POT municipio de Fusagasuga, normas NTC del Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificacion, ICONTEC, de la Sociedad Americana para Ensayos y Materiales,
ASTM, forman parte integrante del Reglamento NSR-10, Cartilla de Andenes.

Las funciones y obligaciones de la Interventoria quedan claramente especificadas en el numeral
2.9 de estos estudios.

Por lo anterior, debe realizar actividades y estrategias de evaluacién, las cuales se fundamentan
en la observacion periddica y sistematica del desarrollo de la Consultoria. Actividad acompaiada
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por la recoleccion y analisis de |a informacién.

Principios que rigen la Interventoria

Sin perjuicio de los principios generales de la contratacién que le apliquen al Municipio, la
Interventoria desarrollara su funcién con principios de eficiencia, economia, eficacia e
imparcialidad, en ese sentido:

1

Colaborara con el Municipio y el Contratista en el logro de los objetivos contractuales
pactados, conformando de esa manera un grupo de trabajo de profesionales idéneos en
cuya labor conjunta se resuelvan dificultades con razones de orden técnico,
administrativo, ambiental y juridico.

Velara porque el contrato se ejecute cumpliendo con la programacion y el flujo de
inversidn establecido, manteniéndolo debidamente actualizado.

Velarad porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada y de acuerdo a las
asignaciones presupuestales del contrato.

Responder4 por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas
y financieras tomadas durante la vigencia del contrato.

Verificara el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras y
legales del contrato.

Verificara el cumplimiento de la normatividad vigente, por parte del Contratista en la
ejecucion del contrato y su liquidacion.

Verificara los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por
las entidades competentes para el desarrollo del contrato.

Certificara el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista acorde con la realidad
de la ejecucion contractual.

Finalidades de la Interventoria

—

© o

10.

Garantizar |a eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en el contrato.
Asegurar que el Contratista en la ejecucion del contrato se cifa a los plazos, términos,
condiciones técnicas y demas condiciones pactadas.

Mantener permanente comunicacién con el Contratista y con el Municipio.

Propender porque no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes
a solucionar eventuales controversias.

Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, consultas Vi
reclamaciones presentadas por los Contratistas, o cuando El Municipio lo requiera.
Revisar las solicitudes de adicién en dinero y en tiempo requeridas por el Contratista y
emitir un concepto técnico al respecto.

Informar oportunamente al Municipio sobre los incumplimientos del Contratista con el fin
que la entidad tome las medidas sancionatorias del caso y realice las reclamaciones a
que haya lugar.

Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

Garantizar que el Contratista presente la totalidad de los documentos exigidos por el
Municipio para proceder a la liquidacién del contrato, asi como que el Contratista
mantenga actualizadas las vigencias de las garantias contractuales y post contractuales.
Elaborar el proyecto de la liquidacion definitiva a la terminacién del contrato dentro de los
plazos establecidos.

Facultades de la Interventoria

En ejercicio de la funcién de Interventoria, el Interventor est4 facultado para actuar conforme con

Pagina 9 de 62
FO-GJ-015 V4




Espacio exclusivo para el rétulo de
radicacion

ESTUDIOS PREVIOS

PROCESO GESTION JURIDICA || -1 I
. Elaboré: Direccion de | Detpnomns: SECRETANA GE NPRAESTRUCTURS
Cédigo: FO-GJ-002 | S ™ oo e i i i
ety Reviso: Director de
Yarulon:4 Contratacion
Pagina 10 de 62 Ap_robo: Comité técnico de
calidad

lo establecido en la ley, lo previsto en el respectivo contrato. En ningln caso el Interventor podra
ejercer funciones o atribuciones establecidas al Supervisor y Funcionarios del Municipio.

Compete al Interventor:

1. Exigir al Contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en las
leyes, decretos y normas que le apliquen.

2. Impartir de manera oportuna y clara las instrucciones al Contratista sobre el cumplimiento
de las obligaciones.

3. Exigir la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a
la mejor ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la
optima ejecucion del objeto contratado.

4. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las ordenes e instrucciones que
imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la
ley y lo pactado.

5. Sugerir las medidas que considere necesarias para la mejor ejecucion del objeto pactado.

6. Exigir al Contratista entregar todos los documentos requeridos para la liquidacion del
contrato, asi como mantener vigentes las garantias contractuales y post contractuales
indicadas contractualmente, en valor y vigencia.

Prohibiciones de la Interventoria

Sin perjuicio de las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones
y deberes, El Municipio se abstendra de designar Interventor a quien se encuentre en situacion
de conflicto de intereses que puedan afectar el ejercicio imparcial y objetivo de la Interventoria.

Al interventor le queda prohibido:

1. Adoptar decisiones que le corresponden al Municipio tales como la aprobacion de
adiciones, prorrogas, suspensiones y demas que impliquen modificaciones del contrato.

2. Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para si o para un tercero, dadivas, favores o
cualquier otra clase de beneficios o prebendas de |a entidad contratante o del Contratista.

3. Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.

4. Obstaculizar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los
particulares en relacion con el contrato.

5. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente
en el contrato.

6. Permitir indebidamente el acceso de terceros a la informacion del contrato.

7. Gestionar indebidamente a titulo personal asuntos relativos con el contrato.

8. Exonerar al Contratista de cualquiera de sus obligaciones.

9. Participar en procesos de seleccién en el Municipio con el Contratista persona natural o

juridica, el cual le esta ejerciendo la Interventoria.

10. Autorizar la ejecucién de items no previstos, cantidades adicionales o mayores cantidades
sin la autorizaciéon del Municipio, formalizada mediante la celebracion de contratos
adicionales que asi lo establezca.

Para llevar a cabo las actividades necesarias, |a Interventoria debe aplicar principios de gerencia
y administracién de obra, haciendo cumplir la normatividad existente, asi: Norma Tecnica
Colombia NTC 4595, Norma NSR 10, y demas disposiciones técnicas enmarcadas dentro de la
ley Colombiana.

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y contribuciones.

Pagina 10 de 62
FO-GJ-015 V4




ESTUDIOS PREVIOS

Espacio exclusivo para el rétulo de
radicacion

Al conlestsr ats Radlcedo 1-2022-11706 4. 183320

PROCESO GESTION JURIDICA O o 0 e

Ramitarse: DIRECCION CE CONTRATACION

Cédigo: FO-GJ-002

Elaboré: Direccion de Cesliraleio: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Contratacion

Version: 4

Reviso: Director de
Contratacién

Pagina 11 de 62

calidad

Aprobé: Comité técnico de

2.9. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA INTERVENTORIA :

La Interventoria desarrollara su funcién con principios de
eficiencia, economia, eficacia e imparcialidad.

2.9.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

2.9.1.1 OBLIGACIONES JURIDICAS:

Las obligaciones de caracter juridico del INTERVENTOR seran:

1.

10.

Firmar el acta de inicio del contrato de obra que
interviene, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, legalizacién y ejecucién de dicho
contrato.

Contestar al contratista, dentro del término legal, las
peticiones, quejas, reclamos o consultas que éste le
formule,

Levantar las actas de |las reuniones para la verificacion
del avance de la obra.

Revisar, corregir, sugerir y/o dar el visto bueno para
adiciones, modificaciones, supresiones de obras o de
cantidades de obra, efc.

Dar el visto bueno al proyecto de acta de liquidacién del
contrato de obra que le entregue el contratista, una vez
se haya suscrito el acta de entrega final de la obra o
concomitantemente con ella, anexando todos los
soportes del caso.

Avalar en caso de creerlas convenientes y necesarias,
las solicitudes de adicién, de prorroga, suspension, y de
reinicio del contrato de obra.

Exigir el mantenimiento de la vigencia de las garantias
constituidas en virtud del contrato de obra y su
ampliacion o prorroga cuando ello sea necesario.

Emitir las certificaciones de los cumplimientos parciales
de las obligaciones del contratista para efectos del pago
de las cuotas parciales del valor del contrato de obra.
Comunicar por escrito al Municipio de Fusagasuga
(Cundinamarca), o a su supervisor, cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del
contratista para que este tome las medidas a las que
haya lugar, sugiriendo una amonestacion, la imposicién
de multas, la declaracion de terminacién unilateral, la
declaracion de caducidad, el hacer efectiva la cldusula
penal o la garantia Unica de cumplimiento, segin sea el
caso, y aportando los soportes y/o justificaciones que
correspondan,

Constatar, antes de emitir certificacion o informe para el
pago de las cuentas parciales, que el contratista se
encuentra al dia en el pago de sus obligaciones
parafiscales y en sus aportes al sistema de seguridad
social, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de
2002, el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto
1703 de 2002 y demas normas concordantes o
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1.

12,

13.

14.

18.

16.

complementarias.

Conocer, consultar y aplicar la documentacion que hace
parte integral del contrato de obra.

Supervisar que el contratista tenga total conocimiento de
las normas y especificaciones, cuente con los permisos,
licencias, resoluciones y demas requisitos
indispensables para el normal desarrollo de la obra, y
adelantar la coordinacion para que el Municipio
Fusagasuga (Cundinamarca), y oftras entidades
competentes, brinden apoyo al contratista en las labores
de campo, suministro de informacion, autorizaciones,
etc.

Conocer las obligaciones a cargo del contratista y de la
entidad contratante y los riesgos que asume cada parte
dentro del contrato.

Verificar que el personal de trabajo del contratista se
encuentre afiliado a una aseguradora de riesgos
profesionales, de manera tal que se garantice la
cobertura de los diferentes riesgos y en especial de
accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a
aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que
le competen.

Sustentar ante el supervisor, la necesidad de promover
las acciones de responsabilidad contra el contratista y
su garante cuando |as obras ejecutadas no cumplan con
las condiciones de calidad ofrecidas por él.

Atender todas las consultas del Contratista sobre la
interpretacion y alcance del pliego de condiciones,
resolviéndolas en cuanto sea de competencia de la
Interventoria o trasladandolas el Municipio Fusagasuga
(Cundinamarca), adjuntando el concepto respectivo.

2.9.1.2 OBLIGACIONES TECNICAS

Las obligaciones de caracter técnico del INTERVENTOR seran:

1.

Verificar que el contratista cumpla con todos los
requisitos legales en materia ambiental, urbanistica, de
sefializacion, de segundad industrial e higiene que
requiera la obra.

Analizar los planos, disenos, detalles constructivos, y
especificaciones técnicas del proyecto, del programa de
utilizacién de personal, de la maquinaria, equipo y
herramientas de que dispondra el contratista, con el fin
de sugerir las modificaciones que sean necesarias, Y
luego avalarlos para soportar y asegurar el seguimiento
a la ejecucion de la obra, y para hacer cumplir todas las
exigencias del contratante.

Constatar que la maquinaria y equipos utilizados en la
ejecucién de la obra estén en buen estado de
funcionamiento.

Revisar, sugerir las modificaciones del caso y aprobar el
programa de ejecucion de la obra, asi como cualquier
modificacién o ajuste al mismo, teniendo en cuenta el
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10.

1 1 b

12.

13.

14,

plazo de ejecucion del contrato.

Exigir que los procedimientos y actividades se realicen
de tal manera que garanticen la estabilidad y el
mantenimiento de la obra, y hacer las recomendaciones
especiales que sean necesarias para ello, de manera
oportuna.

Mantener el juego completo de planos, esquemas vy
registros fotograficos de control, actualizados que
muestren el desarrollo de los trabajos y los avances de
la obra en forma comparativa con los programas
propuestos por el contratista.

Calificar técnicamente por escrito, con los soportes
correspondientes y a solicitud del contratista, la
necesidad de la supresion de obras o de cantidades de
obras, de la realizacion de mayores cantidades de
obras, de obras adicionales y/fo complementarias
propias del objeto del contrato, asi como las prorrogas
al plazo convenido. Dicho concepto y justificacion
debera hacerse dentro los tres dias habiles siguientes a
la solicitud del contratista.

Verificar la calidad de las obras, medir sus cantidades y
aprobar todo el item terminado satisfactoriamente.
Constatar la calidad de los materiales utilizados en la
obra, solicitando y verificando los resultados de los
muestreos y analisis que se les realicen y de los
resultados de los ensayos de laboratorio realizados en
campo; con el fin de que se ajusten a las
especificaciones técnicas o condiciones minimas
exigidas en los pliegos de condiciones, a la oferta
presentada y los requisitos minimos exigidos en las
normas  técnicas obligatorias nacionales o}
internacionales, dichas labores incluyen revisién de los
resultados de los informes correspondientes a la toma
de muestras, con el fin de corroborar la calidad y el
cumplimiento de las normas reguladoras.

Revisar niveles o cotas de la topografia del sitio de la
obra.

Elaborar los informes técnicos que den soporte a las
denuncias de incumplimiento parcial o total de las
obligaciones a cargo del contratista.

Hacer seguimiento al plan de aseguramiento integral de
la obra.

Elaborar su propio programa de trabajo y someterlo a la
aprobacion del MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA).

Cumplir con lo dispuesto en la Resolucién Ne 0312 de
2019 Emitida por el Ministerio de Trabajo en lo que
refiere a los estandares minimos del sistema de gestién
de la seguridad y salud en el trabajo {SG-SST).

2.9.1.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES

Las obligaciones de caracter financiero del INTERVENTOR
seran:
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10.

1.

12.

Constatar las deducciones que de cada pago parcial
haga el Municipio de Fusagasuga (Cundinamarca) al
contratista por concepto de impuestos.

Confrontar los precios unitarios cobrados por el
contratista en cada acta parcial de entrega con los
precios unitarios ofrecidos por el mismo en su propuesta
econdmica, y con cualquier precio pactado luego de la
firma del contrato, correspondientes a items de obra
inicialmente no previstos.

Acordar con el contratista y el Municipio de Fusagasuga
(Cundinamarca), el precio unitario de las obras
complementarias que deban ejecutarse de ser
necesarias.

Hacer seguimiento del plan de flujo de inversion del valor
pagado del contrato, con la finalidad de no sobrepasar
su valor y tener el control del caso.

Revisar y aprobar las solicitudes de pago, formuladas
por el contratista y llevar un registro cronologico de los
pagos Y ajustes econdmicos del contrato, de acuerdo
con las actas de entrega parcial de obra y con las
solicitudes de compensacion entre mayores y menores
cantidades de obra, si a ello hay lugar.

Efectuar el balance econdémico de ejecucion del contrato
de obra para efectos de la liquidacién del mismo.
Adelantar las gestiones necesarias para el
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar.

Solicitar la actualizacion o la revisién de los precios
cuando se produzcan fendmenos que alteren en contra
del Municipio de Fusagasugd (Cundinamarca), el
equilibrio econémico o financiero del contrato de obra.
Adelantar las acciones conducentes a obtener la
indemnizacién de los dafios que sufra el Municipio de
Fusagasuga (Cundinamarca) en desarrollo o con
ocasion del contrato de obra intervenido.

Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetir contra
los servidores publicos, contra el contratista o los
terceros responsables, segin el caso, por las
indemnizaciones que deban pagar como consecuencia
de la actividad contractual.

Adoptar las medidas necesarias para mantener durante
el desarrollo y ejecucién del contrato a intervenir, las
condiciones econdmicas y financieras existentes al
momento de la presentacion de las propuestas. Para lo
cual usard los mecanismos de ajuste y revision de
precios, acudird a los procedimientos de revision y
correccion de tales mecanismos si fracasan los
supuestos o hipétesis para la ejecucion y pactara
intereses moratorios, respecto de los cuales el Municipio
de Fusagasugd (Cundinamarca) deberd dar su
aprobacion.

Actuar de tal modo gue por causas imputables a él, no
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sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin,
en el menor tiempo posible, corregira los desajustes que
pudieren presentarse y acordard los mecanismos y
procedimientos pertinentes para precaver o solucionar
rapida, directa y eficazmente las diferencias o
situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.

2.9.1.4 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

Las obligaciones de caracter administrativo del
INTERVENTOR seran:

1.

Comprobar que el contratista proporcione el personal
profesional, técnico y auxiliar que propuso en su oferta
técnica y verificar si estan cumpliendo con el tiempo de
dedicacion en obra exigido en el pliego de condiciones
de la licitacion.

Hacer parte del Comité de seguimiento de la obra, el
cual se debera reunir quincenalmente, convocar y asistir
a dichas reuniones, deliberar y decidir sobre el avance
de obra, levantar las actas sobre los temas tratados en
ellas, y comprobar el cumplimiento de lo decido.

Llevar los registros diarios en la bitacora o libro diario de
obra (debe estar suscrito ademés por el residente de
obra), sobre los hechos de importancia y los aspectos
positivos y negativos de las diferentes actividades
durante el desarrollo de la obra.

Presentar al supervisor del contrato un informe mensual
de interventoria.

Presentar al supervisor del contrato un informe final de
interventoria que debe contemplar todos los aspectos
relacionados con la ejecucién de |a totalidad de la obra
y que incluye adicionalmente, el acta de entrega final de
la obra debidamente firmada por las partes, todas las
actas suscritas por el comité de seguimiento de la obra,
y el proyecto del acta de liquidacion del contrato de obra,
en donde consten las cantidades de obra contratadas y
las efectivamente construidas.

Atender los requerimientos que le haga el supervisor,
tendientes a una correcta ejecucion del contrato de obra.
Exigir al contratista la informacion que considere
necesaria durante la ejecucién del contrato y dentro del
término de su vigencia y que éste esté obligado a
suministrarle, de conformidad con el marco del contrato
de obra.

Acordar con el Municipio de Fusagasuga
(Cundinamarca) la organizacién y dedicacién de los
recursos técnicos y administrativos necesarios, para
lograr que la ejecucion del contrato se realice de
acuerdo a las condiciones particulares del mismo.
Informarse sobre la organizacién, normas y
procedimientos internos del Municipio de Fusagasuga
(Cundinamarca), relacionados con el manejo del
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respectivo contrato.

10. Llevar en forma ordenada el archivo de la Interventoria
para ser entregado al Municipio de Fusagasuga
(Cundinamarca) cuando éste lo requiera. En todo caso
dicho archivo debera ser entregado al momento de la
liquidacion del contrato.

11.Hacer seguimiento al plan de salud ocupacional
propuesto por el contratista en su plan de gestion
integral de |a obra.

2.9.1.5 OBLIGACIONES SOCIO-AMBIENTALES

Las obligaciones de caracter socio-ambiental del
INTERVENTOR seran:

1. Velar por el cumplimiento del plan de manejo ambiental
que propuso el contratista en su plan de gestion integral
de la obra e informar al Municipio de Fusagasuga
(Cundinamarca) sobre su incumplimiento.

2. Sugerir las medidas preventivas, correctivas 0
compensatorias necesarias para que las obras generen
el menor impacto ambiental negativo posible.

3. Hacer un seguimiento de la aplicacién oportuna y
adecuada de las medidas de mitigacién, que sugiera por
parte del contratista.

4. Estar pendiente de la adecuada recoleccién, transporte
y disposicion final de los residuos solidos y/o liquidos
que se generen con la ejecucion de la obra.

5. Exigir la sefalizacion ambiental y el aislamiento de las
obras para efectos de proteccion del medio ambiente, de
las personas y sus bienes.

6. Constatar que el contratista dé informacion y atencion a
la comunidad en cuanto a la ejecucién de la obra para
que esta se mantenga dispuesta a prestar colaboracion
en caso de que se requiera, para facilitar la aceptacion
de la obra por parte de la comunidad, y para verificar las
restituciones e indemnizaciones a que haya lugar, en
caso de generacion de perjuicios o afectacion de
cualquier tipo.

2.9.2 OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento,
legalizacion y ejecucion del contrato y asumir sus
costos, tales como: su firma dentro de la oportunidad
debida, la constitucién de las garantias exigidas a favor
del municipio de Fusagasuga, y el pago de los
impuestos que se generen con la contratacion.

2. Cumplir con lo pactado en el contrato con suma
diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones
de calidad, ejecutandolo oportuna e idoneamente, con
lealtad y buena fe, evitando dilaciones.

3. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y
orientaciones escritas del supervisor del contrato.

Pagina 16 de 62
FO-GJ-015 V4




Espacio exclusivo para el rétulo de
radicacion
ESTUDIOS PREVIOS
- - Al coriestar cite Radicado l-'z'dz'éiﬁ:":fi !_0183930 """""""
PROCESO GESTION JURIDICA Sty bl i
Elaboro: Direccion de Do SRS AR ot AT R LA
Cédigo: FO-GJ-002 Contratacién AN T A T P T e RO
P Revisé: Director de

Version: 4 Contratacion

Pagina 17 de 62 calidad

Aprobd: Comité técnico de

10.

11.

12

13.

14,

Responder por escrito las observaciones y salvedades
que el supervisor le haga respecto a la ejecucion del
contrato de obra que interviene o0 a la ejecucién del
contrato de interventoria propiamente dicho.

Impartir ordenes o sugerencias por escrito al contratista,
enmarcadas dentro de los términos del contrato de
obras que interviene y dentro de los términos del
contrato de consultoria por medio del cual se le vincula
a la entidad contratante.

Mantenerse al dia en el pago salarios, prestaciones
sociales, aportes al sistema de seguridad social integral
y de obligaciones parafiscales, suyas y de su equipos de
trabajo.

Presentar su cuenta de cobro del valor del contrato,
anexando todos sus soportes y documentos necesarios
para ello.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actaen
por fuera de la Ley con el fin de que haga u omita alguna
conducta relacionada con la ejecucion del contrato o con
su paralizacion.

Responder civil, penal, fiscal y disciplinariamente tanto
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato de consultoria, como por los hechos u
omisiones que les fueren imputables y que causen dano
0 perjuicio a la entidad contratante, derivados de la
celebracidon y ejecucion del contrato respecto del cual
ejerza las funciones de interventoria.

Hacer seguimiento al ejercicio del cumplimiento
obligacional del contratista.

Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucion del contrato de obra.

. Mantener informado al Municipio de Fusagasuga

(Cundinamarca) de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como
conductas punibles, 0 que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato de obra intervenido
o cuando tal incumplimiento se presente.

Exigir la buena calidad de los bienes suministrados por
el contratista, estrictamente sefialada por el Municipio de
Fusagasuga (Cundinamarca), o por las normas técnicas
obligatorias.

Dar ordenes o sugerencias escritas al contratista
enmarcado dentro de los términos del contrato de obra,
cuando ello sea necesario.

Vencido el plazo de ejecucién del contrato, el consultor debera
entregar un informe final de Interventoria en donde se haga un
resumen de la integridad de las actividades desarrolladas por él
durante la ejecucion del contrato.

2.10. OBLIGACIONES DEL
MUNICIPIO

1.

Tramitar las apropiaciones presupuestales que requiera
para solventar las obligaciones que hayan surgido como
consecuencia de la suscripcion del presente contrato.
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2. Ejercer el control de la ejecucién del contrato por
intermedio del Supervisor.

3. Verificar la afiliacion y pago oportuno y completo de los
aportes a los sistemas de seguridad social integral en
salud y pensién.

4, Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y
oportunidad pactadas.

5. Brindar la colaboracidn y proporcionar la informacion y/o
documentacién que sea necesaria para el adecuado
cumplimiento del contrato de Interventoria.

6. Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas
que el interventor constituya siempre que estas cumplan
las condiciones de suma asegurada, vigencias y
amparos, exigidas en el contrato.

7. Resolver las peticiones y consultas que le haga el
interventor dentro de los términos legales.

8. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el
contrato y en los documentos que de él forman parte.

9. Expedir el certificado de ejecucion del contrato a
solicitud del interventor, una vez este haya cumplido con
todas las obligaciones derivadas del mismo.

10. Suscribir en conjunto con el contratista y el
interventor, las actas de inicio, suspension, reinicio,
de comité de avance de obra, las de modificacién
de cantidades de obra, las de recibo parcial y final
de obra, la de liquidacién del contrato, y cualquier
otra que se genere durante la ejecucion de los
trabajos.

Se podra liquidar de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la terminacion del contrato, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 80 de la Ley 80 de 1993, modificado
por el Art. 217 del decreto ley 019 de 2012 y el articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007.

2.11. LIQUIDACION DEL
CONTRATO

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOCS
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION.

El inciso segundo del numeral 2 del articulo 32 de la ley 80 de 1993, dice que son también
contratos de consultoria los que tienen por objeto la Interventoria de obra.

La Ley 1150 de 2007, dice en su articulo 2, numeral 3°. (modificado por el articulo 219 del
Decreto Ley 019 de 2012}, que el CONCURSO DE MERITOS, corresponde a la modalidad
prevista para la seleccién de consultores, en la que se podré utilizar sistemas de concurso abierto
o de precalificacion.

El Decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.2.1.3.1. Dispone que a través de la modalidad de
seleccién de concurso de méritos se contrataran los servicios de consultoria a que se refiere el
numeral 2 del articulo 32 de la ley 80 de 1993, y agrega entre otras cosas, que en la seleccion
de consultores la entidad estatal podrd utilizar el sistema de concurso abierto o el sistema de
precalificacion.
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El mismo Decreto sefala en su articulo 2.2.1.2.1.3.2, las reglas del procedimiento del concurso
de mérito el cual puede ser por concurso de mérito abierto o con precalificacion.

Entendiendo que la precalificacién se lleva a cabo cuando dada la complejidad de la consultoria
se considere pertinente, de conformidad con lo sefalado en la Ley 1150 de 2007, dice en su
articulo 2, numeral 3°. (modificado por el articulo 219 del Decreto Ley 019 de 2012) el Municipio
de Fusagasuga (Cundinamarca) ha decidido prescindir del procedimiento de precalificacién, y
dar la mayor aplicacion y preponderancia al principio de la libre concurrencia, de manera que la
modalidad de seleccion de contratista que utilizara sera el CONCURSO DE MERITO ABIERTO.

3.1 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El Municipio de Fusagasuga (Cundinamarca), pretende celebrar un contrato de consultoria,
negocio juridico que celebran las entidades estatales con personas naturales o juridicas, o con
asociaciones de las anteriores (consorcios o uniones temporales), y que, en este caso en
especifico, tiene por objeto la Interventoria de una obra, para coordinar, verificar y controlar la
ejecucion y cumplimiento de las obligaciones y los trabajos que se deriven del contrato respectivo,
y de los diferentes aspectos que hacen parte del desarrollo del mismo, ejerciendo dicha labor a
nombre y en representacion de la entidad contratante, todo lo cual se debe realizar de
conformidad con las normas legales, pliegos de condiciones, planos, disefios y en general los
demas documentos de la contratacion. Dicho contrato esta previsto en el inciso segundo del
numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

Cabe agregar que el tercer parrafo del articulo 83 del Estatuto Anticorrupcion sefiala que "La
Interventoria consistird en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento def contrato realice
una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el sequimiento
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando fa complejidad o la
extension del mismo lo justifiguen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuenire
justificado y acorde a la naturaleza del confrato principal, podrd contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato denfro de la
Interventoria.”.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

La metodologia de analisis que soporta el valor estimado del contrato se realizo con base
en:

El valor del contrato producto del presente estudio es el resultado de aplicar el 7% sobre el costo
estimado de la obra, el cual asciende a la suma de MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE
($1.720.229.952,00), por lo tanto el valor del presupuesto oficial corresponde a CIENTO VEINTE
MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS MICTE
($120.416.097.00.). Teniendo en cuenta que el municipio de Fusagasuga no cuenta con una
resolucion de costos de personal para contratos de Interventoria la Secretaria de Infraestructura
realiza los calculos estimados para dicha actividad, teniendo en cuenta los requerimientos de
personal profesional necesarios para el proyecto, por lo que tomo como base |a actualizacion de
la tabla de honorarios contenida en el articulo segundo de la Resolucién No 055 de 2020 emitida
por el Municipio de Fusagasuga " por medio de la cual se adoptan la tabla de perfiles y honorarios
para contratacion de prestacion de servicios con personas naturales, en la Alcaldia Municipal de
Fusagasuga®, y en la Circular Informativa 20-3.1.023 del 28 de diciembre de 2021.

Articulo 6: Las tarifas establecidas en la presente resolucién sera actualizadas anualmente a
partir del primero (01) de enero de cada afio con la variacién del IPC (indice de precios al
consumidor) del afio inmediatamente anterior publicado por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica (DANE); los valores se aproximaran al multiplo mas cercano.
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El contratista asumira los impuestos, tasas y contribuciones que se generen con ocasion de la
suscripcion del presente contrato.

Por consiguiente se presenta el siguiente presupuesto:

AN cosTos | DEDICACION | PARTICPACI VALOR
: CARGO / OFICIO DE PERSONAL % (mes) PARCIAL ($)
1) @2 3) () MR E) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
Director o Coordinador de 4
; Interventoria 446387500 0% 20 4.463.875.00
Residente de
1 Interventoria 3.675.650,00 100% 590 18.378.250,00
Especialista en
2 Urbanismo 3.676.675.00 20% 50 3.676.675.00
! Coordinador HSEQ 2 363.650,00 0% 0 5.909.125,00
1 Coordinador Social 236365000 20% 5.0 2.363.650,00
PERSONAL TECNICO
Comision Topoégrafica
1 (incluye: Topografe, 30% 5.0
Cadenero y equipo 5.763.731,00 P ' 8.645.597,00
Topografico }
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) 43.437.172.00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 214
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) 92.955.548,00
CANT COSTO UTILIZACION VALOR
CONCEPTO UNIDAD ($) PARCIAL (8)
(8) (9) (10) (8)(9)*(10) = (11)

QTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

Ensayos de laboratorio
(Previa aprobacién del

L Contratante y segin UNIDAD 4257500 76,00 3.235.700,00
comprobantes)
OTROS COSTOS
1 Gastos de oficina y pago MES
de equipamientos 500.000,00 5,00 2.500.000,00
Edicic?n, ploteo y
1 | Selehoratn daiiome MES 499.750,00 5,00 2.498.750,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11)= (B} | $ 8.234.450,00

SUBTOTAL COSTOS BASICOS =(A)+ (B)=(C})| §  101.189.998,00

IVA=19%*(E)=(F) | § 19.226.100,00
AJUSTE AL PRESUPUESTO | § -1,00
COSTO TOTAL = (E) + (F} 120.416.097,00
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1. los Ingeniercs Residentes y el Personal cen dedicacion del 100% al Proyecio, debe residir en el lugar de ejecucién de |a obra, $o pena de
incurrir en falta grave a sus obligaciones. con la consecuenta aplicacidn de las sancienes establecidas contractualmente.

2. Para el reconocimiento de los gastos debera tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previas, pliege de condicjones y
cenfrate y las indicacicnes pertinentes del Manual de Intarventoria vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendra en cuenta lo siguiente,
sagun corresponda;

El valor total del presupuesto es de CIENTO VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS
MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($120.416.097.00.) y el presupuesto oficial corresponde
al formulario 1 del presente estudio previo y del proceso.

NOTA 1: Los oferentes en su propuesta no sera necesario que realicen el ajuste, solo deberan
cumplir que su presupuesto sea igual o inferior al presupuesto oficial, en caso de realizar ajuste
este sera corregido en la revisién aritmética del proceso de evaluacion.

NOTA 2: En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de
la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor OFERTADO POR EL
PROPONENTE se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales,
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo;
desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de
equipos necesarios, honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del
contrato; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados
por la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato; las deducciones a que haya lugar y en
general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucion
del contrato.

NOTA 3: EL MUNICIPIO no reconocerd, por consiguiente, ningin reajuste realizado por el
CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera
para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la
propuesta.

NOTA 4: El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir
EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habra lugar a
reconocimiento adicional alguno.

El contratista pagara todos los impuestos, tasas y contribuciones, Nacionales, Municipales y
Departamentales que se deriven de la ejecucién del contrato, de conformidad con las normas
vigentes sobre la materia que aplican adicionalmente a las entidades territoriales.

Origen de los recursos:

SECTO | PROGR | PRODUC | META

OER RUBRO) R MGA MGA | ACTV

CPC FUENTE BPIN VALOR

008 | 2.3.2.02.02.008 40 4002 4002020 | 972 (83321 | 1.3.1.1.05 | 2021252900029 $ 120.416,097

5. LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR
LA OFERTA MAS FAVORABLE.

De conformidad con lo previsto en el numeral 4° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 y el
Decreto 1082 de 2015, la oferta mas favorable para la Entidad, en los procesos de concurso de
méritos, sera aquella una vez cumplidos con los requisitos habilitantes, obtenga el mayor puntaje
aplicando las reglas de ponderacion establecidas en el pliego de condiciones, que pare este
caso observaran aspectos técnicos destinados a calificar la experiencia especifica del
oferente y de su equipo de trabajo.
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La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del
pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafan la propuesta.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos
los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizara la verificacién de requisitos
habilitantes de los proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacion contenida en el RUP y los
documentos senalados en el documento.

Teniendo en cuenta lo anterior, los requisitos habilitantes seran verificados a través de la
presentacion de la siguiente documentacion:

REQUISITOS HABILITANTES OBJETO DE VERIFICACION:

Son requisitos para participar y verificar: la capacidad juridica, financiera, organizacional, técnica
y las condiciones de experiencia minimas. Estos requisitos no tienen puntaje, pero son
verificables por los evaluadores, quienes constataran el cumplimiento de los mismos teniendo en
cuenta lo exigido por el Municipio en el Pliego De Condiciones. Si los proponentes no cumplen
con estos requisitos, la propuesta no sera habilitada.

IDIOMA DE LA PROPUESTA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o
por terceros para efectos del presente Proceso de Contratacion, o para ser tenidos en cuenta en
el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en
castellano. Los documentos con los cuales los proponentes acrediten los requisitos habilitantes
solicitados que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse
junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que
resulte adjudicatario debe presentar la traduccién oficial al castellano de los documentos
presentados por escrito en idioma extranjero, la cual debera ser oficial en los términos del articulo
251 del Cédigo General del Proceso, cumpliendo el tramite del Apostille o Consularizacion.

Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que
sea necesaria su legalizacién. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario
debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto
en el articulo 251 del Codigo General del Proceso.

POTESTAD DE VERIFICACION

El Municipio se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y
coherencia de la totalidad de la informacién aportada por el Proponente o el Adjudicatario del
proceso, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, Entidades Estatales o
aquellos medios que considere necesarios para el cumplimiento de dicha verificacion.
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

5.1. DOCUMENTOS JURIDICOS

5.1.1. GENERALIDADES
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A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que cumplan con todos
los requisitos habilitantes segun lo sefialado en el Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada
uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en
todo caso, de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el “Formato 3 — Experiencia" y los Proponentes
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberan diligenciar el “Formato 4 —
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros” y adjuntar los soportes que ahi
se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
deberan aportar el certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores contados desde la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En
caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la originalmente fijada en el
Pliego de Condiciones definitivo.

5.2. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas
juridicas nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacién
previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:
A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad,
conflicto de interés o prohibicion previstas en la Constitucion y en la ley.

D. No estar reportados en el ultimo boletin de responsables fiscales vigente publicado por la
Contraloria General de la Republica. Esta disposicién aplica para el proponente e
integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratandose de
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan declarar que
no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que

no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el
Estado.

La entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de
datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley
1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional
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_ Policia Nacional. de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 -
Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia-.

5.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los
proponentes plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

5.3.1. PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria expedida
por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

5.3.2. PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I.  Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
o autoridad competente en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias anteriores a
la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado de existencia y representacion legal la fecha
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
objeto del presente proceso de contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su
duracién no seré inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la sociedad, deberd acreditar su capacidad a través de una
autorizacion suficiente otorgada por parte del 6rgano social competente
respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la
Republica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos
471 y 474 del Cédigo de Comercio.
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Il.  Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que
conste si es abierta o cerrada.

lll.  Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal
en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de
constitucion de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal que esté
debidamente constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la sucursal y de
su representante o mandatario, mediante la presentacion del certificado del Registro Unico de
Proponentes y certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion maximo
de 30 dias antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion por la Camara de
Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer
obligaciones, debera acreditar autorizacién suficiente del 6rgano competente social respectivo
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion
suficiente o no aportar de dicho documento, una vez solicitado por la entidad, determinara la falta
de capacidad juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que
acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados de
conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe
constar, como minimo los siguientes aspectos:

I.  Nombre o razén social completa.

Il. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a
la persona juridica.

lll.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
objeto del presente proceso de contratacion.

IV.  Facultades del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica, en la que se sefale expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de
la misma o aportando la autorizacion o documento correspondiente del organo
social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VI.  Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VII.  Acreditar que su duracion no ser4 inferior a la del plazo del contrato y un afio
mas.
VIIl.  Fotocopia del documento de identificacién del representante legal

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién de
existencia y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe
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presentar una declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y
representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique
lo solicitado en el presente literal; ii) la informacién requerida en el presente numeral, y iii) 1a
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectia la
declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad,
si las hay.

C. Las entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia.

Acto de creacién de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o
certificado de existencia y representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion) o documento equivalente
que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccién, régimen juridico de
contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o
sociedad a contratar, en el cual se verificara:

« Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

« Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

« La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) ano
mas.

« Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucién del contrato sera el indicado
en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

« Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

« La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una
vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
oferta, y por tanto su rechazo.

« El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

5.3.3. PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo de forma clara en unién temporal
o consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar
el proponente plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se
solicitara aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la informacion requerida
en el Error! Reference source not found.. Los proponentes pueden introducir informacion
adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.
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B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Gltimo en caso de
considerarlo conveniente, cuya intervencion deberda quedar definida en Formato 2 —
Conformacién de proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Uniones
Temporales), de todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades
suficientes para la representacion sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes,
en todos los aspectos que se requieran para presentar la oferta, para la suscripcion y
gjecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion y
liquidacién.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y suplente de la
estructura plural.

D. Acreditar gque la vigencia de la estructura plural no sea inferior a |la del plazo del contrato
y un ano adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la
fecha del cierre del proceso de contratacion.

E. Elproponente plural debe sefialar expresamente cuél es el porcentaje de participacion de
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacién no podra ser
diferente al 100%.

F. En la etapa contractual, no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de |la entidad.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del proponente plural y en el caso
del miembro persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de
cualquiera de los anteriores.

5.4. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
5.4.1. PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Error! Reference source not found. suscrito por
el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a
las cajas de compensacion familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en
los casos requeridos por la Ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica estd exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el
articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Error! Reference source not found..

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.4.2,. PERSONAS NATURALES
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El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en
salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con &l certificado de pago
de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30)
dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originaimente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o se pensione
por invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacién
al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia
las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.4.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaracién
de la que tratan los numerales anteriores.

5.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia
respectiva, la declaracién donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes
legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los
seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté
obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia
en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

5.5. CAPACIDAD FINANCIERA

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el
numeral 3.7:

Indicador Férmula

Activo Corriente

Liquidez Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
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Razén de Utilidad Operacional
CObertu ra de Gastos Interes
Intereses

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

Q=1 Componente 1 del indicador;)
(Oi=, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural {(unién temporal o consorcio).
El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual 0 mayor a cero (0).

5.6. CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar:
ET=AC-PC2¢Jd
Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(requerido) (CTd):

[FT=Cld
Capital de trabajo demandando (requerido):

La determinacién del Capital de Trabajo Demandado (requerido), que es una medicién de los
recursos que se requieren para cubrir las necesidades contractuales equivalentes, al menos, a
(n) meses, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

Valor estimado del contrat
Capital de Trabajo Requerido =( alor estimado dei contrato ) _

Plazo estimado de ejecucién en meses del contrato
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Capital de trabajo del Proponente:

La determinacién del Capital de Trabajo del proponente se hara de acuerdo como se presenta a
continuacion:

Anticipo
Capital de trabajo del Proponente = (Activo corriente — Pasivo corriente) -'r{ 3
Pago Anticipado

En ningln caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del presupuesto oficial.

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = 2 CL
i=1
Donde es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
5.7. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefalados en la
Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Férmula

Rentabilidad sobre Uﬁ"‘::‘d Opecaciops!
Patrimonio (Roe) sHmmame

Rentabilidad del Activo | Umdad Operacional
(R oa) Activo Total

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

< (T, Componente 1 del indicador;)
Indicador = ons
(¥, Componente 2 del indicad ory)

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

5.7.1. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

57.1.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y
EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la capacidad financiera
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se realizara de acuerdo con la informacién reportada en el Registro, de acuerdo con las
disposiciones establecidas en la Subseccién 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la
Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por
lo que se tomara la informacién financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del
proponente y que esté vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener
RUP y por tanto |a verificacion de esta informacién procedera en los términos definidos en el
siguiente numeral.

5.71.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacién financiera de
conformidad con la legislacién propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en
Pesos Colombianos; (i) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii)
estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligaciéon de hacerlo de acuerdo con la
normativa del pais de origen.

A. El estado de situacién financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion
de origen) con traduccion simple al espaiiol de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien
realiza la conversion.

C. El"Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional” para extranjeros diligenciado. En caso
de presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el “Formato 4 — Capacidad
financiera y organizacional” para extranjeros y los documentos sefialados en el Literal A,
prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A seran a 31 de diciembre de 2021
0 2020 o0 2019, acompaiiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma
que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista
en el pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El
proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una
firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a délares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los
términos definidos

5.8 EXIGENCIAS MINIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA
Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

5.8.1 EXIGENCIA MINIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
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Para habilitarse en el procedimiento de seleccion, el proponente acreditara que la sumatoria de
los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100% respecto del valor total del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso de seleccién expresado en SMMLV.
Estos contratos seran verificados en el RUP y en el Formato 3 — Experiencia, para los
proponentes que no estan obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos
de experiencia previstos en el numeral “6.1 Experiencia del proponente”. Para cumplir este
requisito se evaluaran maximo dos (02) contratos cuyo objeto sea interventoria a la construccion
y/o mantenimiento y/o adecuacion de parques 0 escenarios deportivos, debidamente inscritos en
el RUP.

En caso que con los contratos aportados no se acredite este porcentaje minimo, la entidad
solicitara al proponente que subsane su oferta en los términos del pliego. Si el proponente
subsana el requisito minimo de experiencia, se habilitara en el proceso de contratacion, pero no
sera objeto de puntuacion en relacion con este factor de evaluacion, por lo que obtendra cero (0)
puntos por el factor “experiencia del proponente”.

5.8.2 EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO
DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

Durante el desarrollo del proceso de seleccion, NO se evaluaran los soportes de los perfiles
requeridos, por tal motivo, no seran requeridos como parte de los documentos que conformen la
propuesta por parte de los oferentes. En tal sentido, para habilitarse en el proceso de seleccion,
el proponente debera cumplir las siguientes reglas:

|.  El proponente deberéa aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el
Formato 8 — Aceptacion y cumplimiento de la formacion y experiencia del personal
clave, de acuerdo con los requisitos y condiciones que alli se indican y demas sefaladas
en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.

. El Formato 8 — Aceptacion y cumplimiento de la formacién y experiencia del
personal clave debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de
la persona juridica.

Para los fines de este numeral, se entiende por personal clave evaluable los siguientes perfiles:

Perfil Titulo 3 - Experiencia General ‘Experlencia Especifica
No. S Profesional Titulo de Bosgtatio (afios minimos) {aflos minimos)
El profesional ofrecido debera
Posgrado en alguna de acreditar su experiencia
las siquientes | No menor de Diez (10) | especifica como  director de
Titulo alternativas: Gerencia de | anos, contados a partir | interventoria en maximo dos {02)
Director de rofesional en proyectos o Gestién de | de la terminacién y proyectos con entidades publicas
interventoria | P una de las proyectos o Direccion de | aprobacion del pensum | y/o privadas los cuales deberan
1 :i'gui entes Obra académico de estar relacionados con la
Dedicacién t? tivas: educacion superior y la | interventorfa a la construccion y/o
del 20% ? eemrc il | Nota 1: No se aceptaran fecha de cierre del mantenimiento y/o adecuacién de
mensual. :% rquizeclolw estudios de tipo: | plazo del presente pargues 0 escenarios deportivos,
diplomado, curso, | concurso de méritos el valor sumado de los centratos
seminario come  un | abierto deberd ser igual o superior al
estudio de posgrade. 100% del valor del presupuesto
oficial expresado en S.M.M.LV.
2 Residente de Titulo Posgrado entre alguna | No menor de TRES (3) | El profesional ofrecido debera
Interventoria profesional de las siguientes afios, a partir de la acreditar su experlencia
entre alguna de altemativas: N.A. terminacion y especifica como residente de
Dedicacion las siguientes aprobacién del pensum | interventaria u obra en un (1)
del 100% alternativas: académico de contratos terminados con
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5.9 CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE
DESEMPATE

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes
criterios de evaluacién y puntajes:

Puntaje
Concepto O
Experiencia del proponente 29
Equipo de trabajo (personal clave
49,8
evaluable)
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Puntaje adicional emprendimientos y 02
empresas de mujeres :
PUNTAJE TOTAL 100

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento
que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de obra
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida
en relacion con los criterios de evaluacion.

5.9.1 FORMA DE VERIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE (maximo 29 puntos)

La entidad evaluara la experiencia del proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. El proponente cumplira con la exigencia minima de experiencia prevista en el numeral
5.7.1, de acuerdo con lo anterior, si el proponente debié subsanar el cumplimiento de la
experiencia minima no sera susceptible de puntuacion, por lo que obtendra cero (0)
puntos por este criterio de evaluacion.

B. Para la asignacion de puntaje, se tomara el promedio de los contratos validos aportados
expresados en SMMLYV registrados en el RUP o en alguno de los documentos validos
sefialados en el numeral 6.1.5, que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que
en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de esta seccién. Dicho promedio
sera el valor que lo hara participar para la asignacién del puntaje, segun se detalla en esta
seccion.

C. Posteriormente, se seleccionara un método aleatorio en funcion de la Tasa de cambio
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mensual. Ingeniero Civil educacion superior y la | entidades publicas y/o privadas
0 Arquitecto fecha de cierre del los cuales deberan estar
plazo del presente relacionados con la construccién
concurso de meéritos ylo mantenimiento y/o adecuacién
abierio de parques O  €scenarios
deportivos, y el valor de los
contratos deberd ser igual o
superior al 100% del valor del
presupuesto oficial expresado en
S.MM.LV,
El profesional ofrecido debera
acreditar su experiencia
especifica como Especialista en
No menor de CUATRO | seguimiento integral del proyecto

Especialista Titulo (4) afos, a partir de la | de interventoria u obra en un {01)

seguiemni onto p: ofesional terminacion y contratos lgrminados _con

integral del | entre alguna de Posgrado entre alguna apro!:tac!én del pensum | entidades publicas y/o privadas
3 proyecto las siguientes de las siguientes academico de , los cuales deberan  estar
altemativas: alternativas: N.A. educacién superior y la relamonadqs con la construccion

Dedicacién | Ingeniero Civil fecha de cierre del y/o mantenimiento y/o adecuacx_bn
del 20% o Arquitecto plazo del presente de parques O  @sCenarios
ansaal concurso de méritos deportivos, y €l valor de los

: abierto contratos deberd ser igual o
superior al 100% del valor del
presupuesto oficial expresado en
S.MM.LV.

Minimo Un (1) afio de experiencia
Titulo No menor de Dos (2) | especifica acumulada. contados
profesional en afios, a partir de la entre 1a fecha de expedicién del

Residente |saludy Posgrade entre alguna terminacion y Diploma y la fecha de cierre del

STT seguridad de las siguientes | aprobacin del pensum plazo del presente concurso de
3 industrial y /0 | alternativas: Higiene y académico de meéritos abierto, en:

Dedicacién | administrador salud ocupacional y / o | educacion superior y la | Ejercicio profesional camo
del 50% ambiental, con | sistemas integrados fecha de cierre del Coordinador HSEQ o similar de
mensual. licencia vigente | QHSE plazo del presente proyectos  relacionados  con

en salud concurso de meritos | proyectos de  infraesiructura
ocupacional abierto Social y/o la Interventoria de los
mismos.
Minimeo Un {1) afic de experiencia
Titulo No menor de Dos {2) | especifica acumulada, co'ntados
profesional anos, a partir de la entre la fecha de expedllclc)n del
Residente | entre alguna de terminacion y Diplomna y la fecha de cierre del
sacial las siguientes | Posgrado entre alguna aprogigiggn?‘ilop::swn ﬂiﬁ?ogg'bi:te:e:rf concursp :de
. Dedicacion del g‘:g;::ig:‘::‘ gﬁ;ﬁas‘:vg:;?ﬁ?: educacién superior y la | Ejercicio profesional como
Trabaio Social : fecha de ciere del Coordinador Seocial o similar de
20% mensual o PsJ'colo P plazo del presente | proyectes  relacionados  con
!siimilarles 9 concurso de méritos | proyectos de  infraestructura
abierto Sccial ylo Iz Interventoria de 10s
mismos.

Las condiciones de formacién y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de
trabajo denominado personaf clave se encuentran en el Anexo 1 - Anexo Técnico del presente
proceso de seleccién, las cuales seran verificadas dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
firma del contrato resultante del presente proceso, de acuerdo con las reglas establecidas en el
pliego de condiciones, particularmente en el numeral 6.2. A excepcion del personal puntuable el
cual si debera presentar sus soportes tanto de formacién como de experiencia dentro de su
propuesta.

Nota: El proponente en la etapa de seleccion no debera allegar con su propuesta documentos
soporte, hojas de vida ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que
considerara para el futuro contrato, ya que seran verificados dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la firma del contrato resultante del presente proceso. A excepcion del personal
puntuable el cual si debera presentar sus soportes tanto de formacion como de experiencia dentro
de su propuesta.
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Representativa del Mercado (T RM) cert|f|cada por la Supermtendenma Fmancnera de

La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija
el segundo dia habil después del cierre del proceso, aun cuando la fecha de la
adjudicacion se modifique posteriormente durante el Proceso de Contratacion. Esto es, |a
que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha
efectiva del cnerre deI proceso [Por,ejemplo si el cierre del Proceso de Contratacién se
za el laTRM ¢ erminar el método de evaluacién
sera la del 1 2. de febrero que se ‘publica’en Ia la tarde del’11 de febrero]
Elmétodo de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro,
en funcién de la parte decimal -centavos- de la TRM:

g : Método
{inclusive)
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25 2049 2 Media geométrica
De 0.50 2 0.74 3 Media aritmética alta
De 0.75 2 0.99 4 Media aritmética baja

D. Dependiendo del meétodo aleatoric establecido segin la TRM, cada uno de los
proponentes habilitados participaréan con el valor del promedio de fos contratos vafidos
aportados segun la metodologia descrita para cada alternativa.

Las alternativas de evaluacién son detalladas a continuacion:
A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se
obtiene mediante la aplicacion del siguiente proceso:

- Laentidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente.

- Siel nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.

- Si el nimero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores
centrales.

Bajo este método la entidad asignara el puntaje asi:

I.  Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los
contratos validos de los proponentes habilitados. Para las otras propuestas, se utiliza la
siguiente formula de asignacién de puntaje:

Me -V,

Puntajeysignar = Hl l Y }* Puntaje maxmw]

Donde:
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e Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos validos de los
proponentes habilitados.

e Vi Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLV de la

B.

propuesta “i".

Si el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje
a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
propuestas, se aplica la siguiente formula:

Me -V,

Puntajessignar = [{1 - ‘ I * Puntaje méximo]

Donde:

e Vue Es el valor promedio de los SMMLV de |a propuesta valida inmediatamente por
debajo de la mediana.
e Vi Es el valor del promedio de los contratos vélidos aportados en SMMLV de la

wn

propuesta "I".

Media Geométrica

Para calcular 1a Media Geométrica se tomaré el valor promedio de los SMMLYV de los contratos

validos

aportados de las propuestas habiles para el factor de ponderacién para la asignacion del

puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

Donde:

MG = :'“/1 15w Vg = .V

MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLYV de las propuestas habiles.
V1: Es el valor promedio de los SMMLYV validos de una propuesta habilitada.

Vn: Es el valor promedio de los SMMLYV validos de la propuesta “n” habilitada.

n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendré en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo
puntaje al promedio de los SMMLV validos de la propuesta que se encuentre mas cerca (por

exceso

o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con |a siguiente ecuacion:

. IMG — V| e
Puntejeasignar = | [1 — —x6 11" Puntaje maximo,
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Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un numero negativo, se asignara 0,0 puntos.

C. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta
vélida mas alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente formula:

E=M

Donde:

*  Viax: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLYV validos mas alto.

. X : Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLYV de los contratos
validos de las otras propuestas habilitadas.
» X, : Eslamedia aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la
siguiente formula:

4 X_— — W D
Puntaje maximo « (1 - ( 2 ‘)) Para valores menores o iguales a X,

X5
Mntajessignar = < r
o | X2 Vil -
Puntaje maximo+| 1—2+ =% Para valores mayores a X,
\ A Y.
Donde:
. X, :Eslamedia aritmética alta.
. V; :Es el valor promedio de los SMMLYV validos de cada una de las propuestas “i".

D. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre el promedio de los SMMLYV validos mas baja
y el promedio simple de los promedios de los SMMLV validos de las ofertas habilitadas para
calificacion, segun se detalla:

xs— i (me2+ x)

Donde:
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g-Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV vélidos mas baja.

. Vmin : Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV validos de
las otras propuestas habilitadas.
a X; :Eslamedia aritmética baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

{ JY _— V —\

Puntaje maximo = (1 - 87_ a)) Para valores menores o iguales a Xg
5

Puntajesignar = }

bogon s | X5 = Vi ey
L Puntaje maximo+| 1 — g Para valores mayores a Xg
B

4

Donde:
e« Xz : Eslamedia aritmética baja.
a Vi Es el valor promedio de los SMMLV validos de cada una de las propuestas g

5.9.2 EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable}

La entidad asignara cuarenta y nueve coma ocho (49,8) puntos al proponente que se comprometa
con el diligenciamiento del “Formato @ - Experiencia adicional del personal clave evaluable” a
acreditar que: i) el Director de Interventoria y ii) el Residente STT cumplen con los siguientes
requisitos:

PUNTAJE | PUNTAJE |
MAXIMO | MAXIMO
CRITERIOS DE PUNTAJE PARCIAL TOTAL
EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE
Si el profesional aporta un posgrado a nivel de maestria en
DIRECTOR DE P2 5 , & puntos
INTERVENTORIA 4reas de la administracién o afines (Segin SNIES)
Si el profesional aporta un posgrado a nivel de maestria en A0:BUNoS 20 puntos
cualquier area de la ingenieria (Segdn SNIES) P
Si el profesional aporta experiencia mayor a dos (2) afios
como docente universitario en alguna materia relacionada 5 puntos
con el area de la ingenieria.
PUNTAJE | PUNTAJE
MAXIMO | MAXIMO
CRITERIOS DE PUNTAJE PARCIAL TOTAL
RESIDENTE STT EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE 10 puntes
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Si el profesional aporta un posgrado a nivel de maestria en

10 puntos
prevencidn de riesgos. £

PUNTAJE | PUNTAJE
| MAXIMO | MAXIMO
PARCIAL | TOTAL.

EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE
ESPECIALISTA | Si el profesional acredita una experiencia general mayor a 15

EN anos contados a partir de la expedicién de la tarjeta | 1,8 puntos | 19,8
SEGUIMIENTO | profesional. puntos
INTEGRAL DEL | Siel profesional aporta un posgrado a nivel de especializacion e

PROYECTO en gerencia de proyectos. P
Siel profes!onal aporta un posgrado a nivel de especializacion 4 puntos
en geotecnia
Si el profesional aporta un posgrado a nivel de maestria en 4 puntes

Dedicacién 20% | estructuras

Si el profesional aporta una certificacién PMP vigente durante
todo el plazo del proyecto incluyendo la etapa precontractual, | 4 puntos
es decir el certificado debe estar vigente a la fecha de cierre.
Si el profesional se encuentra certificado en PMP durante
minimo cinco (05) afios anteriores al cierre de la presente | 4 puntos
licitacién.,

Para otorgar el puntaje no basta con presentar el “Formato 9 - Experiencia adicional del personal
clave evaluable® y, por tanto, se revisaran los soportes de experiencia del personal clave
evaluable durante la evaluacién de las ofertas.

CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

El personal clave ofrecido inicialmente sera quien debe ejecutar el contrato. Excepcionalmente,
en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el
expediente del contrato, el interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus
respectivos soportes para evaluacion y consideracion de la entidad, en un plazo no mayor a tres
(3) dias habiles. La persona que reemplazara al profesional del personal clave evaluable debe
cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Informacion del personal clave
evaluable” y cumplir con la experiencia especifica adicional, si se trata de un profesional por el
cual se asigné puntaje. En todo caso, la entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin
perjuicio que, en caso de rechazo, deba motivar las razones abjetivas y suficientes relacionadas
directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.

i) Se entiende por “Experiencia especifica adicional' la experiencia directamente
relacionada con el cargo a desempefiar.

i) La contabilizacién de la experiencia se realizara en afios. En caso de que el aho no esté
completo se realizara la conversién de meses o dias a afos.

i) Las reglas de equivalencias descritas en la Matriz 4 no aplican para el otorgamiento de
puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la experiencia minima
requerida por la entidad.
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6 CONDICIONES DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, Y LA
EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL
PERSONAL CLAVE EVALUABLE

6.1 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para que a los proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportaran: (i) el RUP, para
aquellos que estén obligados a tenerlo; (i) el Formato 3 — “Experiencia” y (iii) alguno de los
documentos validos seialados en el numeral 10.1.5 que acredite su experiencia relacionada en
el RUP

Para los proponentes que estén obligados a estar inscritos en el RUP solo seran tenidos en
cuenta para la acreditacion de la experiencia los contratos inscritos en dicho registro.

En caso tal que no sea posible validar la informacién a través del RUP, Formato 3 - “Experiencia’
o los documentos soporte, la entidad no tendré en cuenta dicho contrato para la evaluacion
realizada y la asignacién de puntaje. Esta condicién es aplicable en los casos en los cuales sea
diligenciado indebidamente el Formato 3 - “Experiencia” y que no puedan ser verificados contra
el RUP, situacién en la cual no sera considerado dicho contrato durante la evaluacién y
asignacién de puntaje.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales. En ambos casos, los proponentes obligados a estar
registrados en el RUP, deberan aportar solo los contratos que estén inscritos en dicho registro.
Igualmente, todos los contratos aportados tendran que cumplir con las exigencias de los
numerales 10.1.1. a2 10.1.5.

[Por regla general, el proponente solo puede acreditar |a experiencia gque ha obtenido y no la
experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. Cuando de
acuerdo con el estudio de sector es necesario que el proponente acredite la experiencia de su
matriz como en los casos de contratos de franquicia, la entidad estatal debe justificar dicha
circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar en el pliego de condiciones la forma
de acreditar la experiencia que no aparece en el RUP].

Los contratos que el proponente pretenda acreditar como experiencia deberan cumplir con las
condiciones detalladas en los siguientes numerales.

6.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:
A. Que hayan contenido la ejecucion de:

EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O REHABILITACION O MANTENIMIENTO O EMBELLECIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PUBLICO Y/O PARQUES Y/O ESCENARIOS RECREO
DEPORTIVOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA: NA.
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. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del presente proceso de contratacién.

. Se podran aportar minimo uno (1) y maximo dos (2) contratos para la evaluacion y asignacion
de puntaje por concepto de experiencia, siempre y cuando cumplan con lo establecido en
este documento.

. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato que
permita su verificacion en el RUP. Para el caso de los proponentes plurales deben indicar
que integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este
documento debe presentarse por el proponente plural y no de forma individual por cada
integrante.

El hecho de que el proponente no aporte el "Formato 3 - Experiencia” en ninglin caso sera
motivo para rechazar la oferta. La subsanacién de este requisito podra realizarse en los
términos del numeral 1.6 del pliego de condiciones. Mientras esté pendiente la subsanacién
del requisito, y en caso de que este no se subsane, la entidad tendré en cuenta para la
evaluacion de los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

. Los contratos acreditados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente
proceso de contratacion.

. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de
tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios,
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5
del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un
documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun
corresponda) donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con
menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. De acuerdo con el inciso anterior,
en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona juridica,
en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, tratdndose de los contratos que
estos le hayan transferido como experiencia a aquella, solo podrén ser acreditados como
experiencia en el procedimiento de seleccion por alguno de los integrantes, de manera que
el Proponente Plural solo podra acreditar una misma experiencia una sola vez

. La experiencia a la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante los documentos
establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral 6.1.5.

- Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de
Contratacion. Esta fecha corresponde al momento de terminacién de la ejecucion del
Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final,
liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 10.1.5 se derive tal
informacion.

6.1.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE
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La entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que
la misma sea valida para el otorgamiento de puntaje:

A. En el clasificador de bienes y servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion

de la experiencia es el segmento 81.

La entidad contratante unicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los
contratos celebrados por el interesado, identificados con el clasificador de bienes y
servicios hasta el tercer nivel.

. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o unién temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado
en el RUP de este, o en alguno de los documentos validos para acreditar experiencia en
caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio 0 union temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o
documento valido, en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos
casos la experiencia se multiplicar4 por el porcentaje de participaciéon que tuvo el
integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio, el “% de dimensionamiento (seguin la longitud o magnitud requerida en el
proceso de contrataciéon)” exigido en la Matriz 1 - Experiencia se afectara por el
porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectard de acuerdo con la distribucién de actividades y lo
materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion
de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes
o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar
qué actividades ejecuté cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se
logre determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo sefalado en el parrafo
precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier
dimensién o magnitud requerida en el proceso de seleccion para acreditar la experiencia.
Por ejemplo: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cubicos (volimenes),
en procesos de dragados maritimos o fluviales, longitudes de tineles, entre otros.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
consorcio o union temporal, y dos (2) o méas de sus integrantes conformen un proponente
plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como
un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria
de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unién temporal que ejecutaron el
contrato y que estéan participando en el presente proceso, siempre y cuando en el Formato
3 se indique qué integrantes y porcentajes de participacion se ofrecen como experiencia.

G. En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen
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su participacion en el contrato que se aporta como experiencia en el Formato 3, se tendra
en cuenta Unicamente la participacion del o los integrantes que |a indican. La entidad hara
la evaluacion basada en el Formato 3.

. Para el caso de proyectos de concesiones, Unicamente se tendra en cuenta la etapa de
interventoria a la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra de parques
Recreodeportivos, lo cual debera ser demostrado con los documentos soporte de |a
experiencia. Para este aspecto, no sera vélida la experiencia para la etapa de operacién,
administracion y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Si el proponente relaciona o anexa mas de dos (2) contratos en el Formato 3 -
Experiencia, para efectos de evaluacion de la experiencia, se tendra en cuenta como
maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

Sera valida la experiencia acreditada como interventor a contratos de consultoria siempre
y cuando corresponda al objeto que se esta contratando, y que no supere esta experiencia
en mas de dos (2) contratos validos aportados.

Nota: En todo case el Proponente no podra aportar Unicamente contratos de
Interventoria de contratos de consultoria, sino que seran un aspecto complementario en
conjunto con los contratos validos de interventoria. En este sentido, el Proponente que
unicamente allegue contratos como interventor de contratos de consultoria y no subsane
su entrega en los términos del numeral 1.6, no se habilitard en el Proceso de
Contratacion.

Si el Proponente subsana este requisito, se habilitara en el Proceso de Contratacion, pero
estos contratos no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje. En otras palabras,
el otorgamiento de puntaje se realizara con los contratos validos aportados en la oferta y
que no fueron objeto de subsanacion por parte del Proponente.

En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas de
obras e interventoria, la Entidad Estatal solo tendra en cuenta los valores ejecutados
relacionados con la interventoria a proyectos de construcciéon o mejoramiento o
rehabilitacion o mantenimiento o embellecimiento de infraestructura de espacio publico
y/o parques y/o escenarios recreodeportivos.

Para estos efectos, el oferente deber4d acreditar los valores ejecutados dentro del
respectivo contrato correspondientes a la interventoria, empleando alguno de los
documentos validos establecidos en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones. En los
casos en que el proponente no cumpla esta exigencia, la Entidad Estatal permitira la
subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al
Proponente para que acredite los valores ejecutados. En caso de que el Proponente
subsane, en relacion con este contrato se aplicara lo dispuesto en el literal A) del numeral
4.1 del Pliego de Condiciones. De no lograrse la discriminacién de los valores ejecutados
en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la
evaluacién

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con
estas no se puede constatar |la ejecucién de contratos que deben ser certificados por los
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terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se
entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus
representantes o los integrantes del Proponente Plural para acreditar su propia
experiencia.

L. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia contenga varias
actividades, de las cuales solo alguna de ellas se ajuste a lo exigido en la Experiencia
asociadas con actividades de Interventoria a proyectos de construccion o mejoramiento
o rehabilitacién o mantenimiento o embellecimiento de infraestructura de espacio publico
yl/o parques yl/o escenarios recreo deportivos, la Entidad Estatal debera descontar los
valores del contrato, magnitudes y areas construidas relacionadas con las actividades que
se encuentran por fuera del requisito de experiencia.

6.1.3 CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes codigos:

Segmentos Familia Clase

Ingenieria Civil y
Arquitectura

81 10 16 Gerencia de

Proyectos

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan
indicar los cédigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con
alguno de los documentos validos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los
contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que
dichos documentos no incluyan los cédigos de clasificacion, el representante legal del proponente
debera incluirlos en el Formato 3 — Experiencia

6.1.4 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion,
mediante alguno de los documentos sefialados en la seccion 6.1.5 del pliego de condiciones:

.  Contratante.
il.  Objeto del contrato.
IIl.  Principales actividades ejecutadas.

IV. Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia
establecidas a la cual se le realizé |a Interventoria, si aplica.

V. La fecha de iniciacién de la ejecucién del contrato. Esta fecha es diferente a la de
suscripcion del contrato, a menos que de los documentos del numeral 6.5 de forma
expresa asi se determine.
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VI.

VIl

VIII.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, ano) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el
ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

La fecha de terminacién de la ejecucion del contrato. Esta fecha de terminacion no es la
fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos
del numeral 6.1.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del contrato: se tendra en cuenta el primer dia
del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

El porcentaje de participacién del integrante del contratista plural, el cual correspondera
con el registrado en el RUP, o en alguno de los documentos validos para la acreditacion
de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Valor total ejecutado. Tratandose de personas obligadas a tener RUP el valor ejecutado
o facturado se tomara del valor registrado en el RUP.

6.1.5 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA

REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacion adicional a la contenida en el RUP, o tratdndose de personas naturales o juridicas
extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia el proponente podra aportar uno o algunos de
los documentos que se establecen a continuacion, para que la entidad realice la verificacion de
forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por quienes
intervinieron en |a elaboracion del documento. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o
mas documentos aportados por el proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en
cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A.

B.

Acta de liquidacion y/o recibo final del contrato de interventoria.

Acta de liquidacion y/o recibo final del contrato de obra al cual se realizé |a interventoria,
en la cual se puede verificar las actividades ejecutadas y el alcance de las mismas.

Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda verificar
la participacion del proponente como interventor.

Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
contrato en la que conste la informacion de la interventoria a la obra contratada
debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo en la entidad
contratante.

Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo serd vélida para efectos de acreditar la
fecha de inicio.
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F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, el contrato debera encontrarse
debidamente inscrito vy clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacién de experiencia de la empresa cesionaria,
seguin aplique. La experiencia se admitird para el cesionario y no se reconocera
experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera aportar
ademas lo siguiente:

A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita la
experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento
del profesional.

6.1.6 PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares
se aplicarén las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para la acreditacion de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con
entidades estatales el proponente debe aportar los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacién del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del
subcontratante. Asi mismo, debe contener la informacién requerida en el numeral 10.1.4
para efectos de acreditacion de la experiencia como interventor.

B. Certificacion expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivd el
subcontrato.

Dicha certificacién debe contener la informacién requerida para acreditar experiencia y la
siguiente:

I.  Alcance de las obras ejecutadas en el contrato respecto del cual se realizd la interventoria,
donde se pueda evidenciar las labores subcontratadas de interventoria que pretendan
acreditarse para validar la experiencia en el presente proceso de seleccion.

Il.  Autorizacién de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se
autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorizacién, el proponente podra
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa
circunstancia: (i) copia del contrato o (i) certificacion emitida por la entidad concedente,
donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

Tratandose de subcontratos, cuando el contratista principal y el subcontratista se presenten al
procedimiento de seleccion, las actividades subcontratadas solo seran validas para el
subcontratista: es decir, dichas actividades no seran tenidas en cuenta para acreditar experiencia
del contratista principal.
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En todo caso, la experiencia sera valida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades
exigidas.

Los proponentes deben advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original
haya certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo |la subcontratacion, por cuanto tales
actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista
original. Para tal fin, deberan informar a la entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el
proceso en el cual el contratista certifico |a respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion recae en los proponentes y de
ninguna manera dicha obligacion sera de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente
no advierta tal situacion, la entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue informada.
En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado
con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacién, aplicara el numeral 1.11 del Documento Base.

6.2 ACREDITACION DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE
TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Las condiciones de formacion académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del
equipo de trabajo que se denomina como PERSONAL CLAVE en el documento denominado
Anexo 1 — Anexo Técnico del presente proceso, seran verificados previo a la firma del acta de
inicio del contrato, por tal motivo, no seran verificados durante el desarrollo del proceso de
seleccion a excepcion del personal puntuable.

Ahora bien, la verificacién de los soportes académicos y de experiencia del personal clave
evaluable se realizara de acuerdo con lo previsto en los siguientes numerales:

6.2.1 DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL
EQUIPO DE TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

La entidad tendra en cuenta |os siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que
la misma sea valida una vez celebrado el contrato de interventoria:

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacion y aprobacién del pénsum
académico, salvo en los casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo
profesional o tecndlogo. El tiempo de experiencia en la practica es vélido si se realizan durante
los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedicion de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad
a su expedicion. Es decir, la practica realizada antes de la terminacién de materias contara como
experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados.

Para el computo de la experiencia se aportara alguno de los siguientes documentos, dependiendo
de la fecha desde que el proponente pretenda acreditar la experiencia profesional de su equipo
de trabajo:

i) El certificado de la entidad beneficiaria en los términos del articulo 6 de la Ley 2043
de 2020, cuando se trate de practica profesional;
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i) El certificado de terminacién o aprobacion del pénsum académico.

iii) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la entidad contara la
experiencia profesional a partir de la expedicién del acta de grado o el diploma, el cual
debe ser aportado.

iv) La contabilizacién de la experiencia se realizara en afios. En caso de que el afio no
esté completo se realizara la conversion de meses o dias a afos.

6.2.2 DOCUMENTOS SOPORTE VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL
EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Los miembros del equipo de trabajo una vez celebrado el contrato derivado del presente proceso
de seleccién, y segun la instancia definida por la entidad para verificar los documentos soporte,
debera acreditar la experiencia del personal clave seguin los documentos aqui descritos, o la
combinacién de estos. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos
aportados por el Interventor, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a
continuacioén:

Certificados laborales o de ejecucién de su experiencia profesional.

Actas de liquidacion o actas de terminacion de los contratos, en caso de aplicar.
Copia de los contratos en los cuales laboré o ejercié las actividades respectivas.
Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesidn, para cargos publicos.

B wn =

Mediante los documentos anteriores, se debera acreditar, como minimo, la siguiente informacion:

Contratante

Contratista.

Objeto del contrato.

Principales actividades u obligaciones desarrolladas.

La fecha de iniciacién de la ejecucion del contrato.

La fecha de terminacion de la ejecucién del contrato.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

Porcentaje de dedicacion para el cargo respectivo. En caso tal de no contar con una
discriminacion del porcentaje de dedicacion se tomara como el 100% de dedicacion.

IGMMOOW»

La contabilizacion de la experiencia se realizara en afios. En caso de que el afio no esté completo
se realizara |la conversion de meses o dias a afos.

Se tendra en cuenta el primer decimal del calculo de la experiencia especifica, para tales
efectos, se realizara la aproximacién por defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal.

6.2.3 ACREDITACION DE LA FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO
Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Para acreditar la formacion académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportaran los
siguientes documentos: i} copia del acta de grado o copia del diploma de grado y i) copia de la
tarjeta profesional o la matricula profesional en los casos en que aplique y su certificado de
antecedentes profesionales.

Por otro lado, el proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion
Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se
requiere presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de Educacion Nacional gue convalida
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el titulo otorgado en el exterior.
6.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) servicios
nacionales o con trato nacional o por (ii) la incorporacién de servicios colombianos. La entidad
en ningun caso otorgara simultdneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con trato nacional
y por (ii) incorporacion de servicios colombianos.

El objeto contractual es el servicio de Interventoria, por lo cual la entidad no asignara puntaje por
bienes nacionales.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocién de servicios nacionales o con trato nacional

incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5

6.3.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislaciéon colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de |a obra o (ii) vincula
el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y
estén sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida
de conformidad con la legislacion colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin
que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional gue participen en el Proceso de
Contrataciéon de manera singular o mediante la conformaciéon de un Proponente Plural podran
definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la
regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero
con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 2 del Formato 7A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la
opcion 2 del Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad
Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacion para el otorgamiento de
puntaje no habra bienes nacionales relevantes y, por tanto, en todos los casos se otorgara el
puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular
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durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por
prestacion de servicios colombianos, de al menos el 40% del personal requerido para el
cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular
un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, el 40% del
personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacién de personal colombiano, tratandose de Proponentes Plurales, su
composicién debera estar acorde con lo exigido por la nocidn de Servicios Nacionales prevista
en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje
aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes
Plurales, |a regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de
puntaje correspondiente:

Composicion del
Proponente Plural

Regla de origen
aplicable

Puntaje aplicable

Promocién de
Servicios
Nacionales o con
Trato Nacional
(6.31)

Unicamente integrantes

’ Decreto 1082 de 2015
colombianos

Promocion de
Servicios
Nacionales o con
Trato Nacional
(6.3.1)

Colombianos en asocio
2. | con extranjeros con trato
nacional

Decreto 1082 de 2015

La regla de origen del
pais con el que se
tenga acuerdo
comercial o la del
Decreto 1082 de 2015.
Si el Proponente Plural
no especifica a cual
regla se acoge, se
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.

Promocién de
Servicios
Nacionales o con
Trato Nacional
(6.3.1)

Unicamente integrado por
3. extranjeros con trato
nacional

Incorporacion de

Proponente plural en el

sin trato nacional.

No aplica la regla de

los paises de origen.

3 componente
4 que al menos uno de los origen del Decreto ngilonalion
" | integrantes es extranjero | 1082 de 2015, ni la de S88
servicios

extranjeros (6.3.2)

6.3.1.1

TRATO NACIONAL

ACREDITACION POR SERVICIOS NACIONALES O CON
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La entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: (i) servicios nacionales o (ii) con trato
nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar,
ademas del Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de
los siguientes documentos, segln corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del proponente.
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le
permita la ejecucién del objeto contractual de conformidad con la ley.
C. Persona juridica constituida en Colombia: el certificado de existencia y representacién
legal emitido por las Cadmaras de Comercio.
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el
Formato 7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 2 del Formato 7A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional,
debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién
de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacién: b) los Estados en los
cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes

de 2015; o ¢) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del
respectivo pais, allegando la informacion y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podré subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignaré el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales
cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este
numeral, segln corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar
el Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, Cuando uno o varios
de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra
puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

6.3.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS
EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero
sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por
ciento (80 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados
en el exterior debera acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
Educacién Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el
exterior se requiere presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de Educacion Nacional
que convalida el titulo obtenido en el exterior.
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Para recibir el puntaje por incorporaciéon de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 7B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que
incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de
Contratacion.

La Entidad Estatal Gnicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 7B — Incorporacién de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacianal
o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato
Nacional, en lugar del Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros, presente el Formato 7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional,
no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del documento base ni por el
regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningln ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).
6.4. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los
términos sefalados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el
Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 6 — Vinculacion de personas con discapacidad suscrito
por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda en el cual
certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus
integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion, i) acreditar el nimero minimo de
personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo senalado en el
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre
del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante
del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia
requerida para el proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el
"“/alor minimo a certificar (como % del presupuesto oficial expresado en SMMLV)" de
conformidad con el numeral 3.8.1, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El “Formato 6", tratandose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente
Plural, ya sea la persona natural o si el integrante es una persona juridica, por el representante
legal o revisor fiscal, segun corresponda, que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %)
de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacién, y que ademas vincule el minimo de
trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018.

6.5. PUNTAJE ADICIONAL EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0,2
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PUNTOS ADICIONALES)

En aplicacién a los incentivos establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.15 Decreto 1082 de 2015, se
asignaran 0,2 puntos adicionales al proponente que acredite la condicién de emprendimiento y
empresas de mujeres, es decir a los proponentes que acrediten alguna de las 4 opciones del
articulo 2.2.1.2.4.2.14 del decreto, a saber:

OPCION 1. Cuando mas del 50% de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion de
la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas
durante al menos el dltimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion.

OPCION 2. Cuando por lo menos el 50% de los empleos del nivel directivo de la persona juridica
sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante
al menos el ultimo ano anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccién en el mismo cargo
u otro del mismo nivel.

OPCION 3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a
través de un establecimiento de comercio durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de
cierre del proceso de seleccion.

OPCION 4. Asociaciones y cooperativas, cuando mas del 50% de los asociados sean mujeres y
la participacion haya correspondido a estas durante al menos el (ltimo afio anterior a la fecha de
cierre del Proceso de Seleccién.

ACREDITACION:
Para la 1° opcién. Participacién en la Persona Juridica: Certificado expedido por el Revisor Fiscal

y Representante Legal, o contador si no tiene Revisor Fiscal, donde conste la distribucion de los
derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participacion.

Para la 2° opcién. Participacion en la Direccién: Certificado expedido por el Revisor Fiscal y
Representante Legal, o contador si no tiene Revisor Fiscal, donde se seiiale de manera detallada
todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente. el nimero de
mujeres y el tiempo de vinculacién.

Para esta opcion el Certificado ademas debe detallar:

» Larelacién del nombre completo y el nimero de documento de identidad de cada
una de las personas que conforman el nivel directivo.

» Anexar copia de los documentos de identidad,

» Copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones,

> Certificado de aportes a seguridad social del ditimo afio en el que se demuestren
los pagos realizados por el empleador.
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Para la 3° opcidn. Persona natural comerciante: Copia de cédula de ciudadania, la cédula de
extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

Para la 4° opcion. Asociaciones y Cooperativas: Certificacion expedida por el representante legal.
PROPONENTES PLURALES:

Los criterios diferenciales y los puntajes adicionales se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres y que tiene una participacion
igual o superior 10% en el consorcio o la unién temporal

7. OFERTA ECONOMICA

E| Valor de la Interventoria corresponde al 7% del valor de la Obra. Este valor se detallé teniendo
en cuenta el personal requerido por factor multiplicador y otros costos directos, los cuales se
presentan en el Presupuesto oficial.

El valor del contrato sera cancelado al contratista de la siguiente manera:

Se realizara mediante actas parciales de acuerdo al avance de obra, previo recibo a satisfaccion
del supervisor del contrato, la presentacién de los documentos idoneos que acrediten el
cumplimiento del pago de los sistemas de seguridad social en salud y pensién y de los demas
documentos correspondientes. Los pagos se realizaran previa presentacién de la certificacion de
cumplimiento dada por el supervisor del contrato.

El Municipio de Fusagasugé, efectuara las deducciones a que haya lugar sobre cada pago de
conformidad con lo dispuesto en la legislacion vigente sobre la materia. Los pagos seran
cancelados al contratista en la Secretaria de Hacienda, por el sistema automatico de pago.

La oferta econdmica serd el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la
correccion aritmética. [La entidad debe configurar el formato de oferta econdmica que se presenta
en el Formulario 1 — Propuesta econémica, para que sea diligenciado por los proponentes].

El valor de la propuesta econdémica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la Interventoria
de obra del presente proceso, |os riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades.

De conformidad con el estatuto tributario municipal Acuerdo No. 026 de 2016 y Decreto
compilatorio del Estatuto Tributario Municipal 034 de 2021, se tiene establecido los siguientes
impuestos municipales:

Estampilla pro cultura 2% (art. 252)

Estampilla pro adulto mayor 3% (art. 262)

Rete ica 1% (art. 95}

Contribucién al deporte 2.1% (art. 275 Decreto 34 de 2021)
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« Contribucion especial de seguridad 5% (art. 228)

Ademas, de los impuestos y tributos nacionales que apliquen. Los oferentes tendran en cuenta
esta informacién al presentar su oferta.

7.1. CORRECCIONES ARITMETICAS

La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

B. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando
exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando |la operacién ha sido
erroneamente realizada.

C. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en
la propuesta econdmica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del
IVA, asi: cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se
aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal
del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorara la oferta econémica.

8. SOPORTE QUE PERMITE LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO
DEL CONTRATO

En desarrollo de lo sefialado en el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, el articulo 25 numerales 7 y
12 de la ley 80 de 1993, modificado este Gltimo por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 y el
decreto 1082 del 26 de mayo de 2.015, y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual
requerido por el municipio, como sustento y justificacion de los factores de seleccion adoptados
para el presente proceso, a continuacion se describen las circunstancias que se consideran,
constituyen riesgos que en el futuro puedan afectar el equilibrio econémico del contrato,
determinando su tipificacion, asignacion y estimacién. Algunos de los riesgos mencionados son
amparados mediante la garantia Unica de cumplimiento.

Durante la etapa de publicacion del proyecto de pliego de condiciones, los interesados podran
pronunciarse sobre la tipificacién, estimacion y asignacion de los riesgos previsibles, realizada
por el Municipio de Fusagasuga — Secretaria de Infraestructura, con el fin de ser revisados y
establecer su distribuciéon efectiva.

En el anélisis de los riesgos previsibles se busca identificar los que se puedan generar y afecten
el equilibrio econémico en la ejecucion del contrato, las implicaciones econémicas de los mismos
y la distribucion de los mismos, segun la experticia de las partes y de su capacidad para
administrarlos y mitigarlos.

8.1.  ASIGNACION DE RIESGOS

La “Matriz 3 — Riesgos”, en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, preparada por la Entidad,
hace parte del Pliego de Condiciones y los interesados podran presentar observaciones sobre su
contenido.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre |a base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo
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las evaluaciones y verificaciones que consideren necesarias para formular la propuesta con base
en su propia informacion, de manera tal que el Proponente debe tener en cuenta el célculo de
los aspectos econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncion
de riesgos que emanan del Contrato.

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda
la informacién que pueda influir en la determinacién de los costos, no se eximira de su
responsabilidad por la ejecucion completa del Contrato ni le daré derecho a rembolso de costos
ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

8.2. DEFINICION DE RIESGO:

La Alcaldia Municipal - secretaria de Infraestructura entiende por riesgo cualguier posibilidad de
afectacién en la prestacion del servicio a realizar, la afectacion que limite, retrase o suspenda la
ejecucion del contrato, o perjudique en cualquier forma y de acuerdo con la tipificacion de los
riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud fisica y
mental. El suceso que prevé el riesgo debera tener relacion directa con la ejecucion del contrato
para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratacion. Se precisa que salvo
las situaciones especificamente mencionadas en el presente numeral y como principic general,
EL CONTRATISTA, asumira los efectos econémicos de todos aquellos sucesos previsibles y de
normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratacion. Por lo tanto,
debera asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, asi
mismo, asumira aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o
sociedad. En consecuencia, solo procederan reclamaciones por hechos o circunstancias
imprevisibles no asignadas al contratista en la presente distribucion de riesgos de la contratacion,
EL MUNICIPIO no estara obligado al reconocimiento econémico alguno ni a ofrecer garantia que
permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista. Los
principios basicos de asignacién de riesgos parten que estos deben ser asumidos: i) por la parte
que esté en mejor disposicion de evaluarlos, controlarlos y administrarlos; y/o II) por la que posea
la mayor capacidad de proteccion, mitificacion y diversificacion.

Dentro de |a teoria del riesgo es importante desarrollar la Teoria de la imprevisién, la cual, en el
caso Colombiano, es desarrollado mediante el postulado juridico de la buena fe que obliga a los
contratantes, contenido en el articulo 1603 del cédigo civil que a su tenor preceptua: “Los
contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sdlo a lo que en ellos se
expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligacion, o
que por la ley pertenecen a efla”.

Sefialan los tratadistas que, si la buena fe obliga a no engafiar al otro contratante, también obliga
a no enriquecerse a su costa cuando las circunstancias imprevistas hagan que el contrato resulte
totalmente distinto del que las partes se habian propuesto. Este fundamento de la teoria de la
imprevision, se refugia en textos legales vigentes; incluso algunos se complementan con los
textos que indican cémo interpretar los contratos, estando mas con la verdadera intencion de los
contratantes que con el tenor literal de las palabras, pues se entiende que las partes contratan
suponiendo gue han de mantenerse las condiciones previstas al momento del contrato o al
proyectado para su ejecucion.

La Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del
contrato. Esta matriz describe cada uno de |os riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien
se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del
tratamiento entre otros aspectos. Se anexa la Matriz 3.

9. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A
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AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O
EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL  INCUMPLIMIENTO DEL
OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGUN EL CASO.

En cumplimiento de lo dispuesto en la seccion tercera “garantias “del decreto 1082 del 2015, el
contratista se obliga a constituir en favor del municipio una garantia Gnica, para amparar los
riesgos que a continuacién se describen.

10.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada, sera susceptible de aclaracion
por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una
poliza, (ii) Patrimonio auténomo vy (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/

S Municipio de Fusagasuga identificada con NIT 830680008-4
beneficiario

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
Amparos eventos sefalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de

Vigencia contratacion.

Valor

; : 2 . -
Asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, ¥y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

» Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por
todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje
de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de ésta.

Tomador

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, €l proponente debera
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ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado
y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el
proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que
la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

9.1. GARANTIAS DEL CONTRATO
9.1.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los 3 dias habiles siguientes contados
a partir de la firma del contrato y requeriré la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en

Gace una poliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.

Asegurado/ |\, oo de Fusagasuga identificada con NIT 8906800084

beneficiario

Amparos, naro gencia 0 egurado

vigencia y

valores Cumplimiento general del | Hasta la | 10% del valor del

asegurados contrato y el pago de las | liquidacion  del contrato

multas y la clausula penal | contrato
pecuniaria que se le

impongan
Pago de salarios, Plazo del | 10% del valor del
prestaciones sociales contrato y tres (3) contrato

legales e indemnizaciones | afios mas.
laborales del personal que
el Contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato

Calidad del Servicio Cinco anos | 20% del valor del
' B ’ contados a partir contrato
por los perjuicios derivados | 4o  fecha de
de Ief qeﬁciente calidad del suscripcion el
servicio prestado. Acta de Recibo
Definitivo a

P&gina 58 de 62
FO-GJ-015 V4




Espacio exclusivo para el rotulo de
radicacion

ESTUDIOS PREVIOS

&| cortastar cite Reccaoe 1-2022-11706 |d: 183360
- 1 “olios: €2 Fecha 2022.0707 16:32:18
PROCESO GESTION JURIDICA Anexcs: O
- - Remienle: DIRECCION DE CCNTRATACION
Elabord: Direccion de Destinataro; SECRETARIA DS INFRAESTRUCTURA

Cédigo: FO-GJ-002 Cohtralation

Reviso: Director de

Version: 4 Contratacion

Aprobd: Comité técnico de

Pagina 59 de 62 calidad

satisfaccién de
las obras por
parte de la
Entidad.

» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de

Tomador alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT
y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

* Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes

de la misma.
Informacién e Numero y afo del contrato
necesaria * Objeto del contrato
dentro de la + Firma del representante legal del Contratista
poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
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El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
contratista o su no adicién o prorroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

9.1.2. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

El contratista sera responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se
produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato, y que se compruebe tienen su causa
en una de dos hipétesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como
resultado de la celebracion de un contrato estatal y (i) mala calidad del servicio prestado, siempre
y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista.

En caso que haya necesidad de adicionar, prorrogar suspender la ejecucion del contrato
resultante, el contratista se obliga a modificar la garantia Unica de acuerdo con las normas legales
vigentes.

E| contratista debera mantener vigente la garantia Gnica y seran de su cargo el pago de todas las
primas y demas erogaciones de su constitucion. El Municipio podra solicitar a la aseguradora la
prérroga o modificacién de las pdlizas a cargo del contratista, cuando éste se negare a hacerlo,
valor que se descontara de las sumas a él adeudadas.

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Contratista sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad
contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacion del Contrato y que se compruebe
tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad o precariedad de los productos
entregados como resultado de |a celebracion de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio
prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista.

10.LA INDICACION DE S| LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA
POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO
VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO
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ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia,
las Ofertas de servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes
que cubren el presente Proceso de Contratacién, seran tratadas como Ofertas de bienes y
servicios nacionales y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata
en el siguiente recuadro.

: : | Entidad ! Excancion Proceso de
Acuerdo Comercial i Estatal Umbral | licable Contratacion
| incluida | i ap i cubierto

Chile Si No NiA No
Alianza Pacifico | México No N/A NIA No
Peru Si No N/A No
Canada No N/A N/A No
Chile Si No N/A No
Corea No N/A N/A No
Costa Rica Si No N/A No
Estados AELC Si No NA No
Estados Unidos No N/A N/A No
Israel No No N/A No
México No NIA NIA No
El Salvador No N/A N/A No
Tridngulo Norte | Guatemala Si Si si No
Honduras No N/A NIA No
Unién Europea Si No N/A No
CAN Si Si No Si

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados
que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacién.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado
la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibiran este trato.

FIRMAS.
FUNCIONARIO QUIEN SECRETARIOS - JEFES —| ORDENADOR DEL GASTO
PROYECTA EL DOCUMENTO ASESORES
Nombre: Nombre: Nombre:
HUGO FERNANDO NARVAEZ |OSCAR FABIAN ESPINEL |DORIS MARINA RODRIGUEZ
ZAMBRANO MANRIQUE DOMINGUEZ
Profesional Universitario Secretario de Secretaria de Hacienda
Infraestructura Decreto de Delegaciéon 013 de
2022
Firmas Firmas
f
7]

GESTIONDOCUMENTAL: 7
Criginal: Direccion de Contratacion
Nombre del archivo sistematizado: EP Int PQ Llano verde
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