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Entre el sefior EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS, identificado con cédula de ciudadania nimero
15.505.567, expedida en Copacabana, Antioquia, en su condicién de Alcalde Municipal, elegido
mediante voto popular en elecciones realizadas en el mes de octubre de 2019 y declarado Alcalde
Populanjpara el periodo de 2020 a 2023, por la Comisién Escrutadora Municipal, mediante credencial
exped|c| en Octubre de 2019, cargo para el cual tomé posesion el dia 1° de enero de 2020, con
wgencna a partir del 01 de enero de 2020, segun consta en diligencia de posesion realizada por la
Suscrata Notaria Unica del Circulo de Barbosa, en uso de las facultades y funciones contenidas de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, la
Ley 1437 de 2011, la Ley 1562 de 2012, el Decreto Legislativo 019 de 2012, el Decreto 1082 de
mayo 26 de 2015, el Acuerdo Municipal 001 del 23 de marzo de 2019 y demas normas legales que
las adlofonen complementen, sustituyan o deroguen, actuando en nombre y representacién del
mumcupp de Barbosa, Antioquia, con-NIT No. 890980445-7, quien para los efectos del presente
Contrato (en adelante la "Entidad”), por una parte; y por la otra, ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS,
identificada con NIT No. 900.157.444-6 y representada legalmente por el sefior GUILLERMO GIL
RIOS, identificado con cédula de ciudadania numero 1.040.731.254 de La Estrella, Antioquia (en
adelante el “Interventor”, como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacién de la oferta; hemos
convenldo celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

li iQue mediante la Resolucién No. 1872 del 06 de junio de 2022 la Entidad abrié el
brocedlmnento de seleccion nimero SA-CMA-003-2022.

I, fQue mediante Resolucion No. 2503 del 05 de julio de 2022 la Entidad adjudicé el contrato al
oferente ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS

Con baée en las anteriores consideraciones, la entidad y el interventor, conjuntamente las “Partes”,
acuerda N que el presente contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011
1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, eI Caodigo Civil y de Comercio y
las nornHas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la
materia.! En desarrollo de |o anterior, acuerdan las siguientes clausulas.

CLAUSULAL DEFINICIONES

Las exp';resiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en
singular%‘?y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos
utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el
articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de
acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de
transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSL’LA 2, OBJETO

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANGIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL
ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD
DEPORTIVA LOS BUCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.”

R
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
ot ik 3
El inte 5!entor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los documentos del proceso de contratacién No. SA-CMA-003-2022, los
cuales hacen parte integral del presente contrato.
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El interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta yicon sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion Fnal. las
actividades propias de interventoria segln establece la legislacion vigente, el pliego de condiciones,
el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria. ‘ |

El interventor y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la
presentacion de la propuesta. =

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO | ' oo

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de SIETE (07) meses, contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio del Contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el pliego de
condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO .
! | [ ‘.?

El valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO"MII;LONES

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS MIL ($175.374.112),

equivalentes a 175,37 SMLMV para el afio de suscripcién del contrato 2022 suma que se discrimina

de la siguiente manera:

El interventor acepta que estaran a cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones esta;blecidos
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estosjmismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las dtferentes
autoridades. I

|
El interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en gue el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma
€s mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total estableci@o en el
presente contrato. : ‘ ¢ i

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO ‘ " ’

Para el presente contrato la entidad no entregara al interventor anticipo y/o pago anticipadoi.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al certificado de diqu
presupuestal correspondiente ‘ f

hibilidad

Fecha CDP | Numero CDP [ Fondo del Recurso | Valor
No. -20211694 del 1 de enero de 2022, por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L
($2.498.990.717), actualizado y soportado en el CDP No. 1694 del 19 de noviembre de 2021, por
un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVIIECI:‘;NTOS
NOVENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($2.499.990.717), mismo que paso
como vigencia futura ordinaria mediante el Acuerdo No. 017 del 23 de diciembre de 2021.1
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CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
Opci6n|3:

En cont“aprestaclon por |aS‘aGtIV1dadES ejecutadas la entidad reconocerj al interventor un acta de
pago dﬁ acuerdo con el avance de ejecucion del contrato.

El pago:al interventor se efectuara dentro de los (45) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfaccion de las actividades,
acompafiada del acta de recibo y de la certificacién de encontrarse el Interventor al dia en el pago
de apo&es al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el
parégrailo 1%del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el interventor. Para causar el pago final del contrato, el interventor debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
entidad jilno hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

|
La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entldkd hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales Vigentes sobre la materia.

|
El interv:entor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, gue se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUS}JLA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR
i .

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones vy
condlmones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los Documentos Técnicos aplicables al Proceso de Contratacion, vigente durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

Opcién 1.
il i I

1. Cu,? plir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del proceso de contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
pliego de condiciones y deméas Documentos del proceso.

4. Dar aconocer a la entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Ab}ftenerse de ordenar'y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acieditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
deflnldo en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad.

| Cédlgo;| CCE-EICP-IDI-26 | Versién | 2 |
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7.

8.
9,

10.

11,

12.

13

14.

16.

16.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de personal local durante la
ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta. I
Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situacién que lmpllque una modlficamon del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer. o celebrar el contrato, coma seria el
caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero

Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes' y los reglamentos relatlvos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo accidentes o condlmones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la ex:stencaa
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante
de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en llquldaC|on o qt uiebra la
persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas. ‘*
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con Ias obhgamones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. |
Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de seleccién.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones gue deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentara las hojas de \nda del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la entidad, en un plazo noimayor a
ocho (08) dias habiles. La persona que reemplazara al profesional del personal clave evaluable
debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Informamon del personal clave
evaluable” y tener el afio de experiencia especifica adicional, si se trata de un profesmnal por el
cual se asignd puntaje.

El interventor dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, asi como de la
Resolucion 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o susﬂtuyan
mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional,

En desarrollo del objeto del contractual el contratista debera cumplir con las sngmentes
obligaciones:

1. Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato por su cuenta y riesgo, aspm:endo
enteramente los costos que genere la perfecta y total ejecucién del mismo, Yy, en consecuenma
debera suministrar los productos segun las especificaciones técnicas. | '
2. Actuar con eficacia y responsabilidad en la ejecucién de las tareas objeto del contrato %
conexas al mismo. |
3. Responder por los elementos, bienes, informacion, gue se pongan a su dlsposmlon para la

ejecucion del presente contrato, propendiendo, en todo caso, por su conservar:lon Yy uso
adecuado. i

153

i
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4. Cumplir con el objeto de este contrato en defensa de los intereses juridicos, econémicos o de
cualquier otra naturaleza del CONTRATANTE y aportar las capacidades, conocimientos y
aptl udes con la debida diligencia, oportunidad y confidencialidad.

ntregar las facturas al supervisor que corresponda al valor de las tareas realizadas y hacer
entrega de un informe mensual previo al pago del correspondiente mes. Adicionalmente,

presentara cualquier otro informe que le sea solicitado por el Municipio de Barbosa con relacion
al desarrollo de la Interventoria y el contrato de obra.

i
El iriforme debe contener:

. F ctura enla que se evidencia de forma separada los costos directos de los honorarics
. Pr‘ ebas y ensayos (si aplica)

* Informe con registro fotografico (maximo 3 fotos por pagina) referido a cada actividad
+ Planillas de pago de seguridad social y comprobante de pago del personal, que debe estar
aﬂllado a la empresa o a nombre del consultor. Ademas, el certificado de aportes parafiscales
expedldo por el contador publico o revisor fiscal firmado y con el nimero de tarjeta profesional.
Inf_! rme realizado por el supervisor del contrato.

it
i
I

6. Presentar al supervisor del contrato el Paz y Salvo del pago a la seguridad social en salud,
pensiones y ARL y demas parafiscales a los que por ley este obligado del personal utilizado en
el desarrollo del objeto contractual para cada acta de pago.
T Informar oportunamente  al CONTRATANTE sobre cualquier eventualidad que pueda
sobrevemr y que afecte eI desarrollo del contrato,

B
Dentro de las actividades y funciones de la interventoria se tienen, ademas y entre otras las
siguientes:

1. Reallzar un estudio y analisis y minucioso del proyecto, con lo cual se dé por enterado del
pro;recto a construir, situacion que le permitira exponer ante el supervisor del contrato posibles
mcqnvementes en el proceso constructivo que representen retrasos para la obra.

Xigir'al Contratista la ejecucién idénea y oportuna del contrato, exigiendo el cumplimiento de
Ios programas de trabajo y de inversiéon de avance fisico de la obra.
3. Solicitar al constructor de obra los programas de manejo e inversidn del anticipo (cuando haya
lugar), de trabajo general y detallado, de inversiones para revisarlos, aprobarlos u ordenar sus
modificaciones en caso de ser necesario y verificar su cumplimiento durante el tiempo de
desarrollo del contrato. :
4, enﬂcar la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipo del contratista, de
acuerdo con su propuesta, antes de la iniciacién y durante la ejecucion del contrato respectivo.
5. Tramitar ante |la Secretaria de Obras Publicas la autorizacion de los subcontratos que pretenda
celebrar el contratista de obra en la ejecucién de la misma.
6. Verificar que, en los subcontratos celebrados por el Contratista para la ejecucién de
acti;I idades contractuales, quede expresamente estipulado que el subcontrato se ha celebrado
respetando las obligaciones, términos y condiciones del Contrato de obra, que el subcontrato se
reali,za bajo la excllusiva‘responsabilidad del Contratista y que no existe ningun derecho por parte
de quien contrata con el Contratista a reclamar al Municipio.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-26 | Versién |2 |
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7. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del i’,ontrato,
las condiciones técnicas, econémicas y financieras existentes al momento del ofrec:|m|ento y de
la celebracion del contrato de obra. ‘

8. Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor oner03|dad en el
cumplimiento de las obligaciones de las partes.

9. Efectuar todos los estimativos y calculos financieros que la Secretana de Obras Pubhcas
solicite. ! b ‘f

10. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. f

11. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar
los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y efcazmente las
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucién del contrato. ‘,
12. Controlar el manejo del anticipo entregado al Contratista (cuando haya lugar).
13. Llevar y mantener actualizadas, con todos los actos que se generen durante la ejecu;c:on las
carpetas que reposan en el archivo de la Secretaria de Obras Publicas, con los documentos
originales de los contratos de obra y de Interventoria. En“este caso la documentacyon sera
manejada tal como lo establece el archivo siguiendo la normativa vigente dentro de esta Entidad.
14. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista.

15. Responder, en primera instancia, y luego someter a aprobacién de la Secretaria de Obras
Publicas las reclamaciones que presente el contratista. ‘

16. Prestar apoyo al Departamento Administrativo de Planeamon e Infraestructura paraureso!ver
las solicitudes del contratista de obra. |

17. Informar oportunamente Departamento Administrativo de Planeacién e Infraestructura sobre
cualquier posible incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar lugar
al tramite de imposicién de multas, y emitir los conceptos y presentar la informacion que le sea
solicitada para este.

18. Asesorar Departamento Administrativo de Planeacion e Infraestructura en todos Ioswasuntos
juridicos gue se susciten en desarrollo de las obras objeto de la Interventoria. } ‘F:

19. Liquidar el contrato de obra que vigila y allegar los documentos que se requieran para la
misma. ‘

20. Verificar que el Contratista adquiera los materiales y elementos necesarios para la ejecumon
de las obras a que esta obligado contractualmente. i

21. Revisar los certificados de calidad de origen de los materiales. i

22. Verificar que el Contratista cumpla con el programa de trabajo aprobado para la efecumon
de las obras, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones. ‘

23. Verificar que, durante el término de la Interventoria, el contratista mantenga el personal
equipo, herramientas y materiales idoneos y suficientes para la ejecucion oportuna de los
trabajos necesarios para el desarrollo del objeto del Contrato de obra. |

24. Verificar que el personal contratado por el Contratista sea idoneo para la qeblda y
satisfactoria ejecucion del objeto contractual y que a este personal le sean recc?nomdos
oportunamente sus derechos, tales como salarios, prestaciones sociales y contribuciones
parafiscales de acuerdo con la legislacion aplicable. !

25. Vigilar que El Contratista cumpla estrictamente con las regulaciones del Cédigo Sustantivo
del Trabajo y normas que lo complementen, en particular las relacionadas con el pago de salario
y las prestaciones sociales con los valores y por los conceptos cotizados en la propuesta oal
menos los minimos legales en caso de que estos superen a aquellos, para lo cual podran
tambien revisar los libros de contabilidad del Contratista con el fin de verificar dichos | pagos o}

| Codigo | CCE-EICPDI-26 | Version | 2 | j
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coni:cer en detalle los costos de la obra. Ademas, verificar que los trabajadores tengan la debida
afiliz cnon al Sistema General de Pensiones y Seguridad Social en salud establecidos en la Ley
100\de 1993 sobre Seguridad Social Integral y a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).
26, \/enflcar que el Contratista pague todos los impuestos del orden nacional, departamental y
mummpal tasas o contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante el
periodo contractual.

27. Verificar que el Contratista cumpla con las normas y reglamentaciones que sean expedidas
por | las autoridades nacionales y municipales competentes.

28;{ erificar y avisar por escrito al Municipio de Barbosa, Antioquia, sobre las conductas del

Coritratista que conshtuyan incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. En este aviso se
relataran los hechos y se propondré la aplicacion de multas o sanciones respectivas, si hubiere
lugar a ello, con sujecién a los términos del Contrato de obra.

29, Solicitar por escrito la intervencién del Municipio de Barbosa cuando existan diferencias entre
la Interventoria y el Contratista y estas no puedan ser resueltas directamente entre las partes.
30. ,Poner en conocimiento de la Secretaria de Obras Publicas, con la debida anticipacion, la
nec sidad de prorroga o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, sera
la Interventona la responsable de solicitar oportunamente el tramite pertinente, previa
Justn‘lcacaon de los hechos, quedando a juicio de la Secretaria de Obras Publicas la decisién final.
31. En el caso de asesorias especializadas realizadas por la interventoria, se consultara
previamente con el supervisor del contrato el resultado de las mismas, realizando el analisis
técnico y econémico del resultado de la misma para el proyecto.

32. |Atender las teclamaciones presentadas; por el constructor con su evaluacion, soporte,
concepto y recomendaciones.

33. Revisar al constructor la actualizacion de los planos de acuerdo con las obras ejecutadas
(planos récord de la obra construida).

34. Revisar al constructor los manuales de operaciéon y mantenimiento de los sistemas
instalados.

Porﬂlotro lado, se establece que la misién de la Interventoria Socio ambiental es asegurar la
calidad integral de la obra, para lo cual debera buscar los medios que le permitan establecer los
mecanismos de control necesarios, tales que le permitan garantizar al ente contratante el
curﬁplimiento de los objetivos del proyecto.

La labor del interventor no debe ser pasiva, de simple confrontacién del proyecto existente, ni de
S|mPIe cbnfrontacmn de resultados, sino que es una labor, también y especialmente, de caracter
preventlvo

Por‘tanto, la labor del interventor Socio-ambiental de una obra pulblica no debe limitarse a
controlar los distintos aspectos que conforman un proyecto determinado, sino que, como
representante de la Entidad estatal que es, para efectos del control de las actividades socio-
amﬁientales del contratista debe:

Fo | |

. Plifbponer y opinar sobre los distintos elementos necesarios para el desarrollo exitoso de la
obra.

* Impartir de manera oportuna y de forma clara las instrucciones al contratista sobre el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

| Cédigo|| CCE-EICP-IDI-26 . | Versién | 2 |
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= Exigir al contratista la informacién que considere necesaria para el cumpilmient de las
obligaciones contractuales. T
» Rendir informes a la Entidad contratante respecto a Ia ejecucmn del contrato y de las
actividades realizadas. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones.
= Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, en 1as Ieyes y
las normas que le apliquen.
» Certificar que lo ejecutado por el contratista se ajusta o no a lo requerido por el contratante y si
en todo se sujeta a lo pactado. f i
Las principales atribuciones de la Interventoria para el control de la Gestién Ambiental,
enmarcadas en las Guias de manejo socio ambiental de obra publica, y que buscan minimizar
los impactos negativos que se causan en la ejecucion de los proyectos afectando el sistema
ecologico, la seguridad del ciudadano y su entorno y el ambito social de la ciudad, son:|

| I
1. Comprobar la existencia de los permisos, licencias y documentacion exigida|por las
autoridades competentes antes de iniciar las obras y durante la ejecucion de las mismas.
2. Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de la guia de MHHEJO Socio
Ambiental.
3. Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y que aplique para el desarrollo de las
actividades del proyecto por parte del contratista. |
4. Revisar, si es del caso, los contenidos del componente ambiental del Plan de Acmor Socio-
ambiental en Obra, realizar observaciones, complementaciones y demas acciones corfrectivas
para su aprobacion final ante la Secretaria de Obras Publicas y verificar su cumplmento durante
el tiempo de desarrollo del contrato.
5. Revisar los informes mensuales presentados por el constructor en relacion al cabitulo de
seguimiento a las resoluciones de las autoridades ambientales con el fin de verificar la veramdad
de la informacidn presentada al Municipio de Barbosa, Antioquia.
6. Revisar y exigir semanalmente el consolidado de gestién ambiental en obra presentado por el
constructor. |
7. Velar por el cumplimiento de las resoluciones y permisos de las diferentes entidades y
autoridades municipales (Secretaria de Medio Ambiente, Secretaria de Gobierno y autorldades
ambientales entre otras). -
8. Velar por el cumplimiento del aseo y limpieza del sitio de obra por parte del construc’;or
9. Verificar que el constructor realice las capacitaciones y entrenamientos asu personal en temas
ambientales, con la periodicidad definida en la Guia de Manejo Socio — Amblental ylo cuando
las condiciones de la obra asi lo requieran.
10. Verificar que el constructor vele por el cuidado del componente silvicultural dwectamente
afectado por las actividades constructivas y/o que se haya definido para conservacion y posterlor
incorporacién al urbanismo del proyecto. .
11. Verificar la implementacién por parte del constructor y realizar Ia revisién y aprobacion de las
fichas de seguimiento silvicultural disefiadas por la Secretaria de Obras Publicas y enﬁ"regarlas
en el informe de interventoria mensual. ;
12. Controlar que se dé por parte del constructor, el manejo adecuado de los residuos sélidos
de cualquier tipo que se generen, y que se reporten mensualmente las cantidades dispuestas.
13. Verificar que el constructor esté dando un uso racional y 6ptimo de los recursos naturaies en
especial del agua. i | ;

Bt 4‘
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~omprobar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad industrial y salud
ocupacional y que aplique para las actividades a desarrollarse.

15. Verlflcar el uso permanente y adecuado de los elementos de proteccién personal en la obra.
16. | Velar que el contratista realice un adecuado montaje y acondicionamiento de las
instalaciones provisionales.

17. |Velar por la adecuada y permanente dotacién del botiquin, extintores y elementos de
seg‘f ridad, asi como de su uso apropiado por parte del contratista.

Bupervisar que el contratista realice una adecuada sefializacion y delimitacién de las zonas
'irculacbn peatonal y de vehiculos.

19. Acompafiar al constructor en la atencion a los técnicos encargados del control y vigilancia de
los proyectos de los distintos entes de control, manteniendo actualizados los permisos, e
informes de gestion.

20. | Verificar, revisar y aprobar la fecha de terminacion del contrato cuyo formato sera
linistrado por la Secretaria de Obras Publicas.

Revisar al constructor la actualizacion de la base de datos de los proveedores de materiales,
,mastros e implementos utilizados,

22. Diligenciar la evaluacién de la gestion ambiental referenciada en la guia de manejo socio-
ambiental con una frecuencia quincenal, determinar los correctivos del caso segun el puntaje
obtemdo

23. -WV|gllar que El Contratista cumpla con las medidas de seguridad, supervisar el estado
me: anlco y condiciones de operacion de vehiculos y equipos al servicio de la obra y el
cur‘qplimlento de las normas sobre revisados, licencias de conduccion, dotacién de vehiculos,
etc.iexigidos por las autoridades del transito.

24. Vigilar que El Contratista cumpla con todo lo establecido en la Resolucion 541 de diciembre
14 de 1994 por la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion
final‘ de escombros, materiales, elementos, concreto y agregados sueltos, de construccion de
demolicion y capa organica suelo y subsuelo de excavacién y Decreto 948 de 1995.

' upervisar el 'proceéo de apadrinamiento con la comunidad vecina de la obra de los nuevos
individuos arboreos (cuando haya lugar).

26. Las demas que sean inherentes al cargo y/o que por razones del proyecto deban asumirse.

En él componente social de la interventoria vigilara:
i

. i!n!érific'ar la implementacion por parte del constructor de cada una de las exigencias contenidas
en la Guia de Manejo Socio ambiental.
2. Revisar, si es del caso, los contenidos del componente ambiental del Plan de Accién Socio-
ambiental en Obra, y exigir la correccién, ajustes y modificaciones necesarias para posterior
aprobacién por parte de la Secretaria de Obras Publicas.
3. Realizar y entregar los informes semanales y mensuales de interventoria del contrato.
4, 'ntregar semanalmente el consolidado de gestién social en obra.
5. Acompanar verificar y dar el visto bueno a las actas de reunién y formatos de visita.
6. Revisar la actualizacion de la base de datos de los actores involucrados en el proceso y
ejecucion de las obras, verificando que incluya todas las organizaciones involucradas.
7. Acompanar los recorridos de reconocimiento sociales sobre sitios y aspectos criticos,
identificando problemas y potencialidades conjuntamente con el constructor, presentando el
respectlvo mforme

i Cédigol| CGE-EICP-DI-26 | Versién | 2|
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8. Realizar el seguimiento a las PQRS con el fin de verificar que estas sean cerradas por el

constructor en un lapseo inferior a 7 dias, prewa verificacion y visto bueno en ell formato

establecido. | .

9. Verificar el adecuado traslado de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes por parte del

constructor.

10. Ejecutar en campo visitas de verificacién a las PQRS conjuntamente con el personal técnico

necesario.

11. Controlar las capacitaciones y entrenamientos que realiza el constructor a su perfisonal en

temas sociales, con la periodicidad definida en la Guia de Manejo Socno Ambienta] yfo cuando

las condiciones de la obra asi lo requieran. ‘-

12. Participar activamente de las reuniones solicitadas por la comunldad o porla Secretarla de

Obras Publicas.

13. Supervisar la convocatoria, preparacion y desarrollo de todas las reuniones, generaron los

respectivos informes, preparacion de presentaciones y demas logistica necesaria para desarrolio

de las reuniones.

14. Supervisar la instalacién, convocatoria, preparacion y desarrollo del Comlte Cludardano de

Obra (cuando haya lugar) y revisar y aprobar el acta del comité. ’»

15. Atender oportunamente las solicitudes demandadas por la Secretaria de Obras Publicas.

186. Verificar la preparacion, produccion y distribucion de las diferentes piezas comunicacionales

que indique la Secretaria de Obras Publicas, controlando el envio oportuno para su rewsaon y

aprobacion. L

17. Comprobar la divulgacion de las intervenciones y actividades que se adelantan en la obra

que puedan o no alterar la cotidianidad del pblico del area de influencia del proyecto i

18. Supervisar y acompafiar la insercion de la mano de obra no calificada del sector y realizar

las gestiones correspondientes con los programas que posea la Administracion Mummpal en ese

sentido.

19. Las demas que sean inherentes al cargo y/o que por razones del proyecto deban aéumirse.
|

El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de EJECI.‘ECIOH del

contrato, al personal profesional y técnico establecido en los estudios previos yen'el Pllego de

Condiciones, cuyas hojas de vida debera someter a la aprobacion de la Secretaria de Obras

Publicas en forma previa a la aprobacion de la interventoria y a la iniciacién de las obras.

La experiencia especifica del personal deberé acreditarse mediante certificaciones expedidas
por el respectivo contratante, las cuales contendran, como minimo, la siguiente info,rma;gién:
| | |k
1. NUmero del contrato (en caso de que el contratante haya sido entidad publica).
2. Nombre o razén social de la empresa o persona contratante.
3. cargo ejercido por el profesional y dedicacion.
4. Objeto del contrato.
5. Plazo de ejecucion del contrato.
6. Fecha de inicio del contrato (Indicando dia, mes y afo).
7. Fecha de terminacion del contrato (Indicando dia, mes y afio).
8. Fecha de recibo a satisfaccion.
8. Nombre, firma y datos de contacto de quien expide la certificacion.

it
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En &l caso en el cual eIEprofesionaI no haya sido requerido de tiempo completo en la ejecucion
de los contratos aportados como experiencia especifica, la certificacion debera contener el
porcenta}e de dedicacion en tiempo que tuvo en los mismos, teniendo en cuenta que dicha
experiencia se evaluara con el tiempo efectivamente laborado.

La experiencia en la catedra universitaria, proyectos de investigacion o asesorias de tesis para
optar atftulos de educacion superior no sera considerada como experiencia especifica. Los
pIaZos seran aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, asi: si la centésima de
mes es igual o superior a 5, se aproximaré por exceso, y si es inferior a 5, se aproximara por

defecto.
|

En icaso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los requisitos
enuirmados en este numeral, el Contratista se hara acreedor a la multa contemplada en el Pliego
de Condiciones y.en el contrato.

Si pbr circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere
cambiar a un profesional, este debera ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos
estajblecidos en el Pliego de Condiciones, previa aprobacion por parte del Municipio de Barbosa,
Antioquia, - Secretaria de Obras Publicas. La no observancia de este requisito se considerara
corijo ingumplimié‘nto del contrato, afectando la garantia Unica de cumplimiento.

Ademas del personal profesional y técnico, el Contratista debera emplear personal idéneo y
calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal debera
ser facilmente identificable por la supervision cuando esta requiera de alguna accién especial
del personal a su mando, la cual sera de su acatamiento.

El personal que participe en la ejecucion de la interventoria sera contratado directamente por el
Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Municipio no

adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculacién laboral, administrativa, ni de otra indole.

cualquier persona vmculada al proyecto, sin que este adquiera el derecho de elevar reclamos
por‘esta causa. |
,! ]

La Supervision podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacién sobre la
némina del personal asignado a la interventoria, y el Contratista atendera esta solicitud con el
detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado.

Los pagcs de todo el personal del contratista deberan ser acordes con los valores presentados
en [f propuesta, al igual que con los valores pagados por concepto de seguridad social integral.

El Tunicipio se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de

El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del
contrato.

Es entend|do que el Contratista esta obligado a reconocer a los empleados y trabajadores que
utlllé!ce en la ejecucién de las obras, las prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo
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con las leyes colombianas, y a pagarles al menos el salario minimo legal, conforme a las
disposiciones legales vigentes, cuyo cumplimiento vigilara el Municipio de Barbosa, Antioguia -
Secretaria de Obras Publicas. ‘ }‘
h
El Contratista debera mantener oportuna, permanente y detalladamente mformado al Mun|C|plo
de Barbosa, Antioquia - Secretaria de Obras Publicas, de cualquier conflicto laboral colectivo,
real o potencial, en relacion con el personal empleado en la ejecucién del contrato, y de cualquier
otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras; o la del
Municipio de Barbosa, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes. |
|
El Contratista debera presentar mensualmente, el listado de las personas que Iabbrar%n en la
ejecucion de los trabajos y las novedades laborales (ingresos, retiros, accidentes laborales, entre
otras), asi como documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista
le canceld sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y gue se
encuentra a paz y salvo por todo concepto con él, en caso de retiro. -

El Municipio de Barbosa, Antioquia - Secretaria de Obras Publicas,; 1podra solicitar, en ualquler
momento, el suministro de informacion sobre la némina del personal y el Contratlsta atendera
esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. '

En concordancia con la legislacion y los tratados internacionales suscritos por Colombia, tales
como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atencion a la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se
expide el Cédigo de la Infancia y la Adolescencia”, para la ejecucion de los trabajos objeto de
este Concurso de Méritos, se prohibe la contratacién de menores de edad sin la observanc:la de
las disposiciones que regulan la materia.

El supervisor del contrato vigilara el cumplimiento de lo establecido en el parrafo anterior, yen
el evento en que tenga conocimiento de que el contratista pueda estar infringieﬁdo esta
prohibicion durante la ejecucién del contrato, debera informar de inmediato al NlumC|p|o de
Barbosa, Antioquia - Secretaria de Obras Publicas, para imponer las multas a que haya lugar,
previo el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, y de constatarse
tales hechos, poner en conocimiento de las autoridades competentes dicha situacion, para que
tomen las acciones a que haya lugar.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

i

1fs

Recibir una remuneracion por la ejecucion del contrato de Interventoria en los términos pactados
en la clausula 8 del presente contrato.

Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion.

| Codigo | CCE-EICP-IDI-26 | Version | 2 |
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2. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados en la
clausula 8 del presente contrato.

3. A través del supervisor del contrato verificar el cumplimiento de la obligacién del pago de
cotizaciones correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales,

prj:na aprobacion del acta de pago correspondiente,

Capcelar oportunamente los recursos comprometidos para el contrato.

Vidilar: 'y controlar la adecuada ejecucion de los recursos destinados para el cumplimiento
del objeto del contrato.

6. Contar con la supervision a la ejecucién técnica y financiera del presente contrato, de ser
necesario.

Velar por el cumplimiento de todas las clausulas contractuales.

Sumlmstrar la mformamon necesaria y el apoyo que requiera el contratista para la ejecucion
del contrato
!

CLAU ULA 13. RESF’ONSABILIDAD

o

e

El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratlstas o empleados, y sus subcontratistas.

CLAU IULA 14. INDEMNIDAD
A
El contratista se obliga a indemnizar al Municipio de Barbosa, Antioquia con ocasion de la violacion
o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a
mantener indemne al Contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y
hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendra indemne al Contratante por
cualqmir obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las
obligacipnes laborales que el Contratista asume frente al persona, subordinados o terceros gue se
vmculed a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Contrato; asi mismo, mantendra
indemne al municipio de Barbosa, Antioquia, por los dafios ocasionados a bienes de terceros con
ocasionide la ejecucion del Contrato que sea atribuible al contratista por culpa grave o dolo en la
ejecucion, para lo cual se le respetaré el debido proceso administrativo al momento de hacer efectivo
este derecho a favor del municipio de Barbosa, Antioquia y de los terceros afectados y si es del caso,
se afectara la garantfa de responsabllldad cnnl extracontractual.

H | \

CLAUS]ULA 15, MULTAS

Se causaran multas equivalentes a tres 3 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualqmera del equipo de trabajo del Interventor, sin gue estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatorla de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

‘i

Igualme‘nte se aplicaran las mismas multas por cada dia de retraso injustificado en la ejecucion de

la obra, Juego del tercer dia de haber sido requerido por la Interventoria o la supervisién del contrato,
estas m'ultas se haran efectivas a través de audiencias de las contenidas en el articulo 86 de la ley
1474 de 2011; lo anterior sin perjuicio de la declaratoria de caducidad del Contrato.

Estas multas también se revisaran y haran efectivas cuando se presenten falta de pago de
proveeqores y trabajadores sin una justificacién legal.
il:
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Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales: it
I
= b
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoria se causard una multa
equivalente al 3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. !
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o

adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor total del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta chnducta
se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas. | . Lo

3. Si el interventor no entrega la informacién completa que le solicite ‘el super\kisor?,‘{’que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento,
se causara una multa equivalente al 1% del valor total del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccién del supervisor. |

4, Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en
la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0.2% del valor total del confrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada. b

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causara una multa
equivalente al 0.2% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligacién.

6. Por incumplir las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco
del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al 0.3% del valor
del contrato, por cada orden incumplida. | Ho

7 Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién pﬁevfa del
Supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0.5% del Valor del contrato.
8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo

personal debera cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y también con
todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente, so pena de la multa eql.:livalente
al 0.5% del valor del contrato ] !

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de s?';Iarios o)
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una
multa equivalente a 5 salarios minimos diarios 0 mensuales legales vigentes, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién. ‘3

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que}.pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo I‘[GOO del
Cadigo Civil. B | 'k

| |

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma

que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato. '

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
- . . | . . i
contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al interventor de
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continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del mismo.

Paragrafo 4 En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias

obligaci nes se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario 0 mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma mdependlente podré ser superior al 5% del valor del contrato, parhcularmente frente a
aquellag que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedlfinlento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clédusula penal no exime el cumplimiento de las

obhgambnes contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.
i

Opclén~l1 !' '
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de prewo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la ingjecucion total o parcial
de las opligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Interventor pagara a la
entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La presente clausula
penal ng tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

oo I: i ;
Paragr Ilfo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a'salvo el derecho de la entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
cbhgacabnes a cargo del Interventor.

Paragrﬁfo 2 El mterventor mamﬂesta y acepta que la entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo| de la entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya'suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAU 3 ULA 17. GARANTIAS

‘17 1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles contados a

partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién G S : -
' Cualquiera de las clases permmdas por eI artlculo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para

entidades estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
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| Caracteristica | Condicion i - '
Asegurado/ Municipio de Barbosa, Antioqma identificado con NIT 890. 980 445-7 Area
beneficiario Metropolitana del valle de aburra, identificado con NIT 890.984.423.3 !

, [ Vigencia i Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | Veinte por ciento
contrato y el pago de las | liquidacion del | (20%) ‘ || del
multas y la clausula penal | contrato ! presupuesto oficial
pecuniaria que se le impongan del procesol de

seleccidn.
Pago de salarios, | Plazo del contrato | Cinco por ciento
prestaciones sociales |y tres (3) afios | (5%) | del
legales e indemnizaciones | mas. presupuesto oficial
laborales del personal que el ‘ del proces.o| de

Contratista haya de utilizar en I seleccion. '
el territorio nacional para la ‘

; o |
ejecucion del contrato s

Amparos, Calidad del servicio Vigencia de esie | Diez por ciento
vigencia Y | | por los perjuicios derivados de | amparo debe ser | (10%) i del
valores la deficiente calidad del | igual al plazo de | presupuesto ;oﬁcial
asegurados servicio prestado. garantia de | del proceso} de

estabilidad del | seleccion. |
contrato  principal .
en cumplimiento |
del paragrafo del |
articulo 85 de la 5
Ley 1474 de 2011. i

Responsabilidad civil | Igual al periodo de | Doscientos ;;(200)
extracontractual. ejecucion del | SMMLV i para
contrato. | contratos cuyo ‘valor

i sea inferior o igual a

mil quinientos

(1.500) SMMLV

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el no bre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectnva y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de

Voradar los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una‘ Unién
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes. |

* Para el Contratista conformado por una estructura plural (unlon temporal
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacion e Numero y afio del contrato ‘
necesaria dentro | ¢  Objeto del contrato i : }
de la poliza e Firma del asegurado '
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' Condicion : T el .
e Encaso de no usar centavos los valores deben aproxnmarse al mayor EJ

¢ Cumpllmlento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El interventor esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Interventor o
su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara
inicio aiJos procesos sancionatorios a que haya lugar.

A i { i

17.2  GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO

El interventor sera responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan
con posterioridad a la terminacién del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos
hipc')tesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la
celebrag ion de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite] que éstos son imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas Ias reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y
las obhéacnones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de igual al plazo de
garantia de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del articulo 85 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El IntefLentor es mdependlente de la Entidad, y, en consecuencia, el Interventor no es su
represehtante agente o mandatario. El contratlsta no tiene la facultad de hacer declaraciones,
represer ntaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que genleren obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El mter\Jentor eJecutaré el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y admlrlnstratlva y el personal gue vincule durante la ejecucion del contrato serd de su libre
escogenma debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de
contratacién. Entre el interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni
existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el interventor respondera de manera exclusiva por
el pago 'de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a
que haya lugar. Asi mismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho
personql al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja
de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley. rr'm

El interventor solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades que asume por las
labores de interventoria y por las demés obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad
no adquirira relacion alguna con los 'subcontratistas y la reSponsabilldad de los trabajos que éstos
ejecuteni seguird a cargo del Interventor. La entidad podra exigir al Interventor la terminacion del
subcont'%ato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSJULA 20. CESION
| Cédigoj| CCE-EICP-IDI-26 | Versién [ 2]
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El interventor no podréa ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia. ‘ -

CLAUSULA 21. LIQUIDACION ‘ | .

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que régulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera establecido en el articulo 11 de la ley 1150
de 2007, de no ser posible, se aplicara lo establecido en el CPACA y sus modificaciones.

o
Para la liquidacion se exigira al interventor la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del presente contrato.
{ | 3

Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevasifrente a
la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la erjtidad con antefioriﬁ!ad ala
liquidacion. i ‘ g

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccioriamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, EL Pazy Salvo
municipal y el Registro Presupuestal correspondiente. | oo

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la zona urbana del
municipio de Barbosa, Antioquia y el domicilio contractual es el Municipio de Barbosa, Antio‘[quia.

ik
iy

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS ' -3 I
Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los

cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales;

Estudios y documentos previos. - ,
Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios, |
Propuesta presentada por el Interventor. 1 _ ! 1.
Las garantias debidamente aprobadas. |

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de gjecucion
del contrato. |

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. -20211694 del primero (01) de enero de
2022 (actualizado y soportado en el CDP No. 1694 del 19 de noviembre de 2021) bajo

el rubro presupuestal 360.4.2.3.2.01.01.001.03.02.01.13 — CONSTRUCCION
ESCENARIOS DEPORTIVOS. B i

ok wh =

o
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En constancia se firma el presente Contrato en la Plataforma transaccional SECOP Il del municipio

de Barbpsa, Antioquia

Proyectb: Ju‘lieth Andrea | Elaboro: Julieth Andrea | Revis6: Paola Andrea
Bueno Pallares - Abogada | Bueno Pallares - Abogada | Sanchez  Grapada -
J Asesora Juridica Externa.

Aprob6: Nal de Jesus
Atehortia Atehortia -
Asesor Jurfdico Externo
Coordinador Contractual

)
i
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