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ACEPTACIÓN DE OFERTA/CONTRATO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 074-SOP DE 2022 
 

INVITACIÓN PÚBLICA Nº CMC-SOP-004-2022. 
 
Yo, EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERA domiciliado en la ciudad de Valledupar, quien se identifica con la cédula de 
ciudadanía No.  15.173.260 expedida en Valledupar (Cesar) en su calidad de Secretario de Obras Públicas, con 
delegación de competencias en materia de contratación pública, mediante el decreto No 000372 del 22 de abril de 
2021, parte que en el texto del presente documento se denominará EL MUNICIPIO, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, comunico la aceptación expresa e incondicional 
de la oferta presentada por COTES INFRAESTRUCTURA S.A.S., con NIT. 900734883-1, representada legalmente por: 
FAUSTO COTES NUÑEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.126.613 en las condiciones de la oferta y las 
que se indican a continuación:  
 

OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES EN LA 
“IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR” 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

A. OBJETO. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION 
DE PARQUES INFANTILES EN LA “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR” 

 

B. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: El objeto que se pretende contratar se encuentra identificado hasta el 
cuarto nivel dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la siguiente manera:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

80101500 GERENCIA DE PROYECTOS 

81101600 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y 
ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA 

DATOS DEL CONTRATISTA 

 
Nombre del contratista: 
 
COTES INFRAESTRUCTURA S.A.S., con 
NIT. 900734883-1 
 
Teléfono: 3107353053 
Correo electrónico: 
licitacionescisas@gmail.com 
Dirección: Calle 13 #8 – 35 

 
La presente carta de aceptación se regirá por las condiciones obtenidas 
en los documentos y estudios previos, la invitación pública CMC-SOP-
004-2022 y por la oferta presentada por el contratista el día 13 de julio 
de 2022.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 
2011 y el Decreto 1082 de 2015, la presente comunicación junto con la 
oferta, constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con 
base en el cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 
 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 
El valor del contrato a celebrarse es de SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($ 64.801.450,00) INCLUIDO IVA. 

VALOR ANTES DE IVA: $ 54,455,000.00 Pesos sin IVA 

 
ANTICIPO Y FORMA DE PAGO 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN  

mailto:licitacionescisas@gmail.com
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ANTICIPO: Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, el Municipio 
de Valledupar entregará un anticipo equivalente al TREINTA 
POR CIENTO (30%) del valor del contrato, el cual será 
amortizado mediante deducciones equivalentes al 
porcentaje del anticipo otorgado en cada acta de pago 
mensual, hasta completar el 100% de la suma anticipada. La 
constitución y aprobación de la garantía que ampara la 
correcta inversión y el buen manejo del anticipo, son 
requisitos indispensables previos para la entrega del 
mismo. El manejo de los recursos entregados al Contratista 
a título de anticipo deberá realizarse en encargo fiduciario 
(cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del 
contrato suscrito). Los rendimientos que llegaren a producir 
los recursos así entregados, pertenecerán al Tesoro. El 
contratista deberá autorizar expresamente al Municipio de 
Valledupar, para obtener directamente de la entidad 
bancaria, toda la información relacionada con los 
movimientos realizados y los rendimientos generados en la 
cuenta destinada al manejo del anticipo.   El Contratista 
deberá presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual 
deberá ser aprobado por la interventoría en forma previa a 
su desembolso. En dicho plan no se podrán incluir gastos 
de legalización del contrato. El Interventor deberá 
presentar en sus informes mensuales la relación de gastos 
efectuados de acuerdo con el Plan de Inversión aprobado. 
NOTA: La entrega del anticipo no constituye ni requisito, ni 
condición para el inicio de la ejecución del contrato, ni es 
causa para la suspensión de la ejecución del mismo, por lo 
tanto, no es óbice para que efectivamente el contratista 
empiece la ejecución de las actividades derivadas del 
contrato. FORMA DE PAGO: El valor del contrato será 
cancelado por porcentaje de avance de obra, aplicando el 
porcentaje del contrato de interventoría a las actas del 
constructor, amortizando el anticipo recibido en igual 
proporción como fue recibido, el cual debe estar acorde 
con el cronograma del mismo. Para efectos de pago de 
honorarios, gastos de personal y otros costos el valor del 
contrato de interventoría equivale a un porcentaje del valor 
del contrato de obra. Los recursos entregados al contratista 
a título de anticipo deberán manejarse en cuenta separada 
a nombre del contratista, y los rendimientos que llegaren a 
producir los recursos así entregados pertenecerán al tesoro 
municipal. En las actas, debe constar que las actividades 
correspondientes se ejecutaron dando cumplimiento al 
cronograma presentado y aprobado por el Supervisor. 
 
Las formas de pago diferentes que presenten los oferentes 
no serán consideradas por el Municipio. Para todos los 
pagos el contratista persona jurídica deberá acreditar que 
se encuentre al día en sus pagos a los sistemas de salud, 
ARP, pensiones y aportes parafiscales a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 
 

 
El lugar de ejecución del contrato será el Municipio 
de Valledupar. 
 
Para todos los efectos derivados de la celebración, 
ejecución, terminación y liquidación del contrato, el 
domicilio contractual será la Municipio de 
Valledupar.    
 

PLAZO. 
 

El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO 
(4) MESES, se contará desde la fecha de aprobación 
de la póliza de garantía única de cumplimiento del 
contrato, expedición del registro presupuestal y la 
suscripción del acta de inicio.  
  
El término de vigencia del contrato se contará desde 
el día de la firma del contrato hasta su liquidación. 
 
La liquidación del futuro contrato se dará, de 
conformidad con lo estipulado en los artículos 60 de 
la ley 80 de 1993, 11 de la ley 1150 de 2007 y demás 
normas contractuales vigentes que traten dicha 
etapa contractual; así como manual de contratación 
de la entidad. 
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Nota: El análisis de costos para el cálculo que realizó la 
entidad se efectúa únicamente para cumplir con el deber 
de calcular el presupuesto, sin perjuicio de la forma de 
pago establecida en la invitación. En ningún evento, podrá 
utilizarse dicho análisis con el fin de interpretar o pretender 
que el pago se efectúe bajo el esquema de costos 
reembolsables mensuales.  

REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción se requiere que el Interventor se 
encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para 
su ejecución, la aprobación de las garantías y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

 
GARANTÍA ÚNICA: 

 

Amparo Vigencia 
Valor 

Asegurado 

Cumplimien
to general 
del 
contrato  

Por el plazo total de 
ejecución del 
contrato y seis (6) 
meses más, y en 
todo caso su 
vigencia se 
extenderá hasta el 
plazo previsto para 
la liquidación del 
contrato. 

 Por un 
valor 
equivalente 
al veinte por 
ciento 
(20%) del 
valor total 
del 
contrato. 

Pago de 
salarios, 
prestacione
s sociales 
legales e 
indemnizaci
ones 
laborales  

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por un valor 
equivalente 
al cinco por 
ciento (5%) 
del valor 
total del 
contrato. 

Calidad del 
Servicio. 

Su vigencia será de 
un (1) año contados 
a partir de la fecha 
de suscripción del 
acta de recibo final 
de los trabajos 
contratados. 

Por un valor 
equivalente 
al treinta 
por ciento 
(30%) del 
valor del 
contrato. 

Buen 
manejo y 
correcta 
inversión 
del anticipo 

Por el plazo total de 
ejecución del 
contrato y seis (6) 
meses más, y en 
todo caso su 
vigencia se 
extenderá hasta el 
plazo previsto para 
la liquidación del 
contrato. 

 Por un 
valor 
equivalente 
al cien por 
ciento 
(10%) del 
valor 
entregado a 
título de 
anticipo. 

 
GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO: 
 
El interventor será responsable por los perjuicios 
causados a la entidad contratante que se produzcan 
con posterioridad a la terminación del contrato, y 
que se compruebe tienen su causa en una de dos 
hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los 
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productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad 
del servicio prestado, siempre y cuando se acredite 
que éstos son imputables al contratista. El 
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas 
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de igual al plazo de garantía 
de estabilidad del contrato principal en 
cumplimiento del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.  

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR: 
 
OBLIGACIONES JURIDICAS: 
 
Las obligaciones de carácter jurídico del INTERVENTOR serán: a) Firmar el acta de inicio del contrato de obra que 
interviene, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución de dicho 
contrato. b) Contestar al contratista, dentro del término legal, las peticiones, quejas, reclamos o consultas que 
este le formule. c) Levantar las actas de las reuniones para la verificación del avance de la obra. d) Revisar, 
corregir, sugerir y/o dar el visto bueno para adiciones, modificaciones, supresiones de obras o de cantidades de 
obra, etc. e) Dar el visto bueno al proyecto de acta de liquidación del contrato de obra que le entregue el 
contratista, una vez se haya suscrito el acta de entrega final de la obra o concomitantemente con ella, anexando 
todos los soportes del caso. f) Avalar en caso de creerlas convenientes y necesarias, las solicitudes de adición, de 
prórroga, suspensión, y de reinicio del contrato de obra. g) Exigir el mantenimiento de la vigencia de las garantías 
constituidas en virtud del contrato de obra y su ampliación o prorroga cuando ello sea necesario. h) Emitir las 
certificaciones de los cumplimientos parciales de las obligaciones del contratista para efectos del pago de las 
cuotas parciales del valor del contrato de obra i)Comunicar por escrito a El Municipio de Valledupar, 
Departamento de Cesar o a su supervisor, cualquier incumplimiento total o parcial de las obligaciones del 
contratista para que este tome las medidas a las que haya lugar, sugiriendo una amonestación, la imposición de 
multas, la declaración de terminación unilateral, la declaración de caducidad, el hacer efectiva la cláusula penal o 
la garantía única de cumplimiento, según sea el caso, y aportando los soportes y/o justificaciones que 
correspondan. j) Constatar, antes de emitir certificación o informe para el pago de las cuentas parciales, que el 
contratista se encuentra al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y en sus aportes al sistema de seguridad 
social, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 
de 2002 y demás normas concordantes o complementarias. k) Conocer, consultar y aplicar la documentación que 
hace parte integral del contrato de obra. l) Supervisar que el contratista tenga total conocimiento de las normas y 
especificaciones, cuente con los permisos, licencias, resoluciones y demás requisitos indispensables para el normal 
desarrollo de la obra, y adelantar la coordinación para que El Municipio de Valledupar, Departamento de Cesar, y 
otras entidades competentes, brinden apoyo al contratista en las labores de campo, suministro de información, 
autorizaciones, etc. m) Conocer las obligaciones a cargo del contratista y de la entidad contratante y los riesgos 
que asume cada parte dentro del contrato. n) Verificar que el personal de trabajo del contratista se encuentre 
afiliado a una aseguradora de riesgos profesionales, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes 
riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y 
obligaciones que le competen. ñ) Sustentar ante el supervisor, la necesidad de promover las acciones de 
responsabilidad contra el contratista y su garante cuando las obras ejecutadas no cumplan con las condiciones de 
calidad ofrecidas por él. o) Atender todas las consultas del Contratista sobre la interpretación y alcance de la 
invitación, resolviéndolas en cuanto sea de competencia de la Interventoría o trasladándolas El Municipio de 
Valledupar, Departamento de Cesar, adjuntando el concepto respectivo.  
 
OBLIGACIONES TECNICAS: 
 
Las obligaciones de carácter técnico del INTERVENTOR serán: a) Verificar que el contratista cumpla con todos los 
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requisitos legales en materia ambiental, urbanística, de señalización, de seguridad industrial e higiene que 
requiera la obra. b) Analizar los planos, diseños, detalles constructivos, y especificaciones técnicas del proyecto, 
del programa de utilización de personal, de la maquinaria, equipo y herramientas de que dispondrá el contratista, 
con el fin de sugerir las modificaciones que sean necesarias, y luego avalarlos para soportar y asegurar el 
seguimiento a la ejecución de la obra, y para hacer cumplir todas las exigencias del contratante. c) Constatar que 
la maquinaria y equipos utilizados en la ejecución de la obra estén en buen estado de funcionamiento. d) Revisar, 
sugerir las modificaciones del caso y aprobar el programa de ejecución de la obra, así como cualquier modificación 
o ajuste al mismo, teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato. e) Exigir que los procedimientos y 
actividades se realicen de tal manera que garanticen la estabilidad y el mantenimiento de la obra, y hacer las 
recomendaciones especiales que sean necesarias para ello, de manera oportuna. f) Mantener el juego completo 
de planos, esquemas y registros fotográficos de control, actualizados que muestren el desarrollo de los trabajos y 
los avances de la obra en forma comparativa con los programas propuestos por el contratista. g) Calificar 
técnicamente por escrito, con los soportes correspondientes y a solicitud del contratista, la necesidad de la 
supresión de obras o de cantidades de obras, de la realización de mayores cantidades de obras, de obras 
adicionales y/o complementarias propias del objeto del contrato, así como las prórrogas al plazo convenido. Dicho 
concepto y justificación deberá hacerse dentro los tres días hábiles siguientes a la solicitud del contratista. h) 
Verificar la calidad de las obras, medir sus cantidades y aprobar todo el ítem terminado satisfactoriamente. i) 
Constatar la calidad de los materiales utilizados en la obra, solicitando y verificando los resultados de los 
muestreos y análisis que se les realicen y de los resultados de los ensayos de laboratorio realizados en campo; con 
el fin de que se ajusten a las especificaciones técnicas o condiciones mínimas exigidas en la invitación, a la oferta 
presentada y los requisitos mínimos exigidos en las normas técnicas obligatorias nacionales o internacionales, 
dichas labores incluyen revisión de los resultados de los informes correspondientes a la toma de muestras, con el 
fin de corroborar la calidad y el cumplimiento de las normas reguladoras. j) Revisar niveles o cotas de la topografía 
del sitio de la obra. k) Elaborar los informes técnicos que den soporte a las denuncias de incumplimiento parcial o 
total de las obligaciones a cargo del contratista. l) Hacer seguimiento al plan de aseguramiento integral de la obra. 
m) Elaborar su propio programa de trabajo y someterlo a la aprobación de EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, 
DEPARTAMENTO DE CESAR. n). Cumplir con lo dispuesto en la Resolución Nº 0312 de 2019 Emitida por el 
Ministerio de Trabajo en lo que refiere a los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo (SG-SST). 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES: 
 
Las funciones de carácter financiero del INTERVENTOR serán: a) Constatar las deducciones que de cada pago 
parcial haga LA CONTRATANTE al contratista por concepto de impuestos. b) Confrontar los precios unitarios 
cobrados por el contratista en cada acta parcial de entrega con los precios unitarios ofrecidos por el mismo en su 
propuesta económica, y con cualquier precio pactado luego de la firma del contrato, correspondientes a ítems de 
obra inicialmente no previstos. c) Acordar con el contratista y LA CONTRATANTE, el precio unitario de las obras 
complementarias que deban ejecutarse de ser necesarias. d) Hacer seguimiento del plan de flujo de inversión del 
valor pagado del contrato, con la finalidad de no sobrepasar su valor y tener el control del caso. e) Revisar y 
aprobar las solicitudes de pago, formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de los pagos y 
ajustes económicos del contrato, de acuerdo con las actas de entrega parcial de obra y con las solicitudes de 
compensación entre mayores y menores cantidades de obra, si a ello hay lugar. f) Efectuar el balance económico 
de ejecución del contrato de obra para efectos de la liquidación del mismo. g) Adelantar las gestiones necesarias 
para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. h) Solicitar la 
actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en contra de LA 
CONTRATANTE, el equilibrio económico o financiero del contrato de obra. i) Adelantar las acciones conducentes a 
obtener la indemnización de los daños que sufra LA CONTRATANTE en desarrollo o con ocasión del contrato de 
obra intervenido. j) Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetir contra los servidores públicos, contra el 
contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como 
consecuencia de la actividad contractual. k) Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y 
ejecución del contrato a intervenir, las condiciones económicas y financieras existentes al momento de la 
presentación de las propuestas. Para lo cual usará los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirá a los 
procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la 
ejecución y pactará intereses moratorios, respecto de los cuales LA CONTRATANTE deberá dar su aprobación. l) 
Actuar de tal modo que por causas imputables a él, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirá los desajustes que 
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pudieren presentarse y acordará los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida, 
directa y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 
 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: 
 
Las obligaciones de carácter administrativo del interventor serán: a) Comprobar que el contratista proporcione el 
personal profesional, técnico y auxiliar que propuso en su oferta técnica y verificar si están cumpliendo con el 
tiempo de dedicación en obra exigido en el pliego de condiciones de la licitación. b) Hacer parte del Comité de 
seguimiento de la obra, el cual se deberá reunir quincenalmente, convocar y asistir a dichas reuniones, deliberar y 
decidir sobre el avance de obra, levantar las actas sobre los temas tratados en ellas, y comprobar el cumplimiento 
de lo decido. c) Llevar los registros diarios en la bitácora o libro diario de obra (debe estar suscrito además por el 
residente de obra), sobre los hechos de importancia y los aspectos positivos y negativos de las diferentes 
actividades durante el desarrollo de la obra. d) Presentar al supervisor del contrato un informe mensual de 
interventoría. e) Presentar al supervisor del contrato un informe final de interventoría que debe contemplar todos 
los aspectos relacionados con la ejecución de la totalidad de la obra y que incluye adicionalmente, el acta de 
entrega final de la obra debidamente firmada por las partes, todas las actas suscritas por el comité de seguimiento 
de la obra, y el proyecto del acta de liquidación del contrato de obra, en donde consten las cantidades de obra 
contratadas y las efectivamente construidas. f) Atender los requerimientos que le haga el supervisor, tendientes a 
una correcta ejecución del contrato de obra. g) Exigir al contratista la información que considere necesaria 
durante la ejecución del contrato y dentro del término de su vigencia y que este esté obligado a suministrarle, de 
conformidad con el marco del contrato de obra. h) Acordar con El Municipio de Valledupar, Departamento de 
Cesar, la organización y dedicación de los recursos técnicos y administrativos necesarios, para lograr que la 
ejecución del contrato se realice de acuerdo a las condiciones particulares del mismo. i) Informarse sobre la 
organización, normas y procedimientos internos de El Municipio de Valledupar, Departamento de Cesar, 
relacionados con el manejo del respectivo contrato. j) Llevar en forma ordenada el archivo de la Interventoría para 
ser entregado a El Municipio de Valledupar, Departamento de Cesar, cuando éste lo requiera. En todo caso dicho 
archivo deberá ser entregado al momento de la liquidación del contrato. k) Hacer seguimiento al plan de salud 
ocupacional propuesto por el contratista en su plan de gestión integral de la obra. 
 
OBLIGACIONES SOCIO-AMBIENTALES: 
 
Las obligaciones de carácter socio-ambiental del interventor serán: a) Velar por el cumplimiento del plan de 
manejo ambiental que propuso el contratista en su plan de gestión integral de la obra e informar a la 
CONTRATANTE sobre su incumplimiento. b) Sugerir las medidas preventivas, correctivas o compensatorias 
necesarias para que las obras generen el menor impacto ambiental negativo posible. c) Hacer un seguimiento de 
la aplicación oportuna y adecuada de las medidas de mitigación que sugiera por parte del contratista d) Estar 
pendiente de la adecuada recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y/o líquidos que se 
generen con la ejecución de la obra. e) Exigir la señalización ambiental y el aislamiento de las obras para efectos 
de protección del medio ambiente, de las personas y sus bienes. f) Constatar que el contratista de información y 
atención a la comunidad en cuanto a la ejecución de la obra para que esta se mantenga dispuesta a prestar 
colaboración en caso de que se requiera, para facilitar la aceptación de la obra por parte de la comunidad, y para 
verificar las restituciones e indemnizaciones a que haya lugar, en caso de generación de perjuicios o afectación de 
cualquier tipo. 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: 
 
El INTERVENTOR se obligará para con LA CONTRATANTE, en virtud de la celebración del contrato de consultoría, a 
lo siguiente: a) Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato y 
asumir sus costos, tales como: su firma dentro de la oportunidad debida, la constitución de las garantías exigidas a 
favor de LA CONTRATANTE, y el pago de los impuestos que se generen con la contratación. b) Cumplir con lo 
pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutándolo 
oportuna e idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones. c) Acatar las instrucciones, sugerencias, 
observaciones y orientaciones escritas del supervisor del contrato. d) Responder por escrito las observaciones y 
salvedades que el supervisor le haga respecto a la ejecución del contrato de obra que interviene o a la ejecución 
del contrato de interventoría propiamente dicho. e) Impartir órdenes o sugerencias por escrito al contratista, 
enmarcadas dentro de los términos del contrato de obras que interviene y dentro de los términos del contrato de 
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consultoría por medio del cual se le vincula a la entidad contratante. f) Mantenerse al día en el pago salarios, 
prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral y de obligaciones parafiscales, suyas y de su 
equipos de trabajo. g) Presentar su cuenta de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y 
documentos necesarios para ello. h) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley 
con el fin de que haga u omita alguna conducta relacionada con la ejecución del contrato o con su paralización. i) 
Responder civil, penal, fiscal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato de consultoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o 
perjuicio a la entidad contratante, derivados de la celebración y ejecución del contrato respecto del cual ejerza las 
funciones de interventoría. j) Hacer seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional del contratista. k) 
Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución del contrato de obra. l) 
Mantener informado a El Municipio de Valledupar, Departamento de Cesar de los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato de obra intervenido o cuando tal incumplimiento se presente. m) Exigir la 
buena calidad de los bienes suministrados por la contratista, estrictamente señalada por El Municipio de 
Valledupar, Departamento de Cesar, o por las normas técnicas obligatorias. n) Dar órdenes o sugerencias escritas 
al contratista enmarcado dentro de los términos del contrato de obra, cuando ello sea necesario. ñ) Vencido el 
plazo de ejecución del contrato, el consultor deberá entregar un informe final de interventoría en donde se haga 
un resumen de la integridad de las actividades desarrolladas por él durante la ejecución del contrato. 
 

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

OBLIGACIONES DE EL MUNICIPIO: 
 
LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga para con EL INTERVENTOR a lo siguiente: a) Pagar el valor del contrato en la 
cantidad, forma y oportunidad pactadas. b) Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o 
documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato de consultoría c) Supervisar la 
ejecución del contrato de consultoría. d) Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el interventor 
constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el 
contrato. e) Resolver las peticiones y consultas que le haga el interventor dentro de los términos legales. f) 
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. g) 
Expedir el certificado de ejecución del contrato a solicitud del interventor, una vez este haya cumplido con todas 
las obligaciones derivadas del mismo. h) Suscribir en conjunto con el contratista y el interventor, las actas de 
inicio, suspensión, reinicio, de comité de avance de obra, las de modificación de cantidades de obra, las de recibo 
parcial y final de obra, la de liquidación del contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecución de los 
trabajos. 

DOCUMENTOS 

 
Constituyen parte integral de la Carta de Aceptación de la Oferta, los siguientes documentos:  
 
a) Oferta presentada por EL OFERENTE SELECCIONADO en las partes aceptadas por EL MUNICIPIO.  
 
b) Constancia del pago de los impuestos y contribuciones que correspondan.  
 
c) Estudios previos.  
 
d) Invitación Pública. 
 
e) El certificado de disponibilidad presupuestal. 
 
f) Las Actas y demás documentos que suscriban las partes.  
 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 

El valor del contrato se encuentra respaldado presupuestalmente con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal: 1242 del 25 de febrero de 2022. 

SUPERVISIÓN  
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La supervisión será ejercida por el Secretario de Obras del Municipio de Valledupar, o quien haga sus veces, o a 
quien esta delegue para el efecto, y tendrá a su cargo las siguientes funciones: a) Vigilar la correcta y oportuna 
ejecución del contrato, b) Informar a quien corresponda de los incumplimientos e irregularidades que puedan 
presentarse durante el cumplimiento del mismo. c) Elaborar las actas de inicio, terminación y liquidación del 
contrato para la posterior suscripción por las partes. d) Certificar el cumplimiento del contratista, previa rendición 
de los informes. e) Verificar que el contratista esté a paz y salvo el sistema de seguridad social integral y con sus 
obligaciones parafiscales. f) Las demás inherentes a la función desempeñada. 
 
Las demoras que se presenten por presentación inoportuna de la factura o falta del lleno de los requisitos para la 
realización del pago correspondiente, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago 
de intereses, indemnizaciones o compensaciones de ninguna naturaleza 

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y PARA HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 
 
Para la imposición de multas, declarar incumplimientos y hacer efectiva la clausula penal, se observará el 
procedimiento establecido en el articulo 86 de la ley 1474 de 2012.  
 

CLAUSULA PENAL 

El incumplimiento por cualquiera de las partes de este contrato de las obligaciones previstas en el mismo, dará 
derecho a la parte cumplida a exigir a la incumplida el pago de una suma equivalente al 10% del valor del 
presente contrato. La ENTIDAD podrá imponer al contratista multas sucesivas de conformidad con lo dispuesto en 
el manual de contratación del municipio de Valledupar. PARÁGRAFO: para la imposición de multa y/o de la pena 
pecuniaria prevista en la cláusula siguiente, deberá surtirse el procedimiento establecido en la Ley y en todo caso, 
deberá respetarse el ejercicio del Derecho de Defensa por parte del Contratista. CADUCIDAD. El MUNICIPIO podrá 
declarar la caducidad del contrato cuando se presente alguna de las situaciones previstas en el artículo 18 de la 
ley 80 de 1993. REGIMEN LEGAL. El presente contrato está sometido en todo a ley colombiana, a la jurisdicción de 
sus tribunales y se rige por las disposiciones civiles comerciales pertinentes, salvo en las materias particularmente 
reguladas por la ley 80 de 1993. INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO. Será obligación de contratista mantener indemne 
al municipio de cualquier daño o perjuicios originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus 
actuaciones o las de sus subcontratistas o dependiente. CESION DEL CONTRATO: la presente aceptación no podrá 
ser cedida por la contratista sin autorización expresa del MUNICIPIO. Tampoco se podrán ceder los derechos del 
presente contrato. 

LIQUIDACIÓN 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 
término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al interventor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del presente contrato.  
 
Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, 
la entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así 
mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja 
salvedades en la liquidación bilateral, la entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo 
procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral 
pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad 
con anterioridad a la liquidación.  

CESIÓN 

 
El interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el consentimiento previo y 
expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, 
en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 

INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR 
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El interventor ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de contratación. Entre el interventor, el 
equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el 
interventor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones 
de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la 
afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja 
de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El interventor solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoría y 
por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La entidad 
podrá exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y 
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

El Interventor es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Interventor no es su representante, agente o 
mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 
 

EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERA 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL 

 

 
 
FECHA: 15 de julio de 2022 
 

 


