
 
 

 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  

 
Conforme lo establecen los artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, que 
desarrolla el numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 87 de la 
Ley 1474 de 2011, se elaboran los presentes ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS con el 
fin de adelantar el correspondiente proceso de selección, rigiéndose por las siguientes 
consideraciones:  
 

1. MODALIDAD DE CONTRATACION  

CONTRATACION DIRECTA   

2. RUBRO PRESUPUESTAL 

Funcionamiento 

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
Para el ejercicio de las funciones de almacenamiento, custodia, distribución e inventarios, el 
Grupo de Almacén e Inventarios de la Entidad cuenta con el aplicativo S.O.A. (Sistema en Línea 
Administrativo), el cual ofrece el registro y control de las actividades antes citadas y refleja 
financieramente su comportamiento, teniendo en cuenta la normatividad vigente respecto de 
Propiedades, planta y equipo, e intangibles. 

 
Así mismo, el aplicativo S.O.A. cuenta con una Interface automática S.O.A.-SIIF, que 
permite traer automáticamente las cuentas contables que afectan los estados financieros 
de la Entidad, para cargar la información requerida por la Contaduría General de la Nación 
a través del sistema de Información Financiera SIIF Nación 
 
Por lo anterior, y en aras de garantizar el adecuado desempeño del sistema en uso, es 
necesario contratar la prestación de servicios para el mantenimiento, soporte técnico y 
actualización del referido sistema y de su Interface automática S.O.A.-SIIF. 

 
Es importante precisar que, de no efectuarse el servicio requerido para este software, el 
mismo quedaría desactualizado ante nuevas versiones, lo cual lo llevaría a su obsolescencia 
y por ende no se podría adaptar dicho software a nuevos sistemas operativos en caso de 
requerirse, no permitiría la parametrización normativa del software y de las cuentas de 
Propiedades, planta y equipos, e Intangibles. Así mismo, no se podrían consultar los 
inventarios individuales de cada funcionario y peor aún se podrían generar errores en el 
cargue y descargue de la información y llegar a perderla, ni se podrían hacer los cierres 
contables automáticamente, sino que se realizarían manualmente retrocediendo en el 
tiempo, en la eficacia y eficiencia. 

 
Finalmente, se considera pertinente continuar con el S.O.A toda vez que este se ha venido 
ajustando a las necesidades administrativas de la Entidad y a la normatividad expedida por 
los entes de control.  
 

4. OBJETO A CONTRATAR E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR  

Contratar el servicio de mantenimiento, soporte técnico y actualización del Subsistema On 
Line Administrativo de manejo de activos fijos S.O.A. 
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5. TIPO DE CONTRATO 

Prestación de servicio 

6. IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

81112210 Mantenimiento de software de gestión de sistemas 
 

7. PRESUPUESTO OFICIAL 

 
El valor estimado del contrato corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES 
MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS ($133.061.516,00) 
incluido IVA, el cual está distribuido por vigencias así: 
 

1. Vigencia año 2019: El valor de TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS ($31.499.300,00) incluido IVA. 

 
2. Vigencia año 2020, El valor de TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($37.799.160.00) incluido IVA.  

 

3. Vigencia año 2021, se pagará la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES 

QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS ($42.508.704.00) 

incluido IVA.                             

 

4. Vigencia año 2022, se pagará la suma de VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 

($21.254.352,00) incluido IVA. 

 
Nota: El valor no ejecutado apropiado para cada vigencia deberá ser liberado por la 
Subdirección Financiera, previa solicitud escrita por parte de la supervisión del contrato. 
 
 

8. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO 

 

Por tratarse de un proceso de contratación directa, se efectúa el análisis de precios a 
partir de la cotización recibida. 
 

  
CONTRATACIÓN DIRECTA SF-CD 003-2019 

COTIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 40 

Meses  

Valor Unitario 
Propuesto 

incluido IVA 

Valor Total Propuesto 
incluido IVA 

Servicio de mantenimiento, soporte técnico y 
actualización del software "Subsistema on line 
administrativo de manejo de activos fijos SOA" Febrero 
de 2019 a 31 de diciembre 2020 

MES 22 $3.149.930 $69.298.460 

Servicio de mantenimiento, soporte técnico y 
actualización del software "Subsistema on line 
administrativo de manejo de activos fijos SOA" 2021 a 

MES 18 $3.542.392 $63.763.056 
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2022 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN   $133.061.516 

 
Se efectúa un comparativo de precios con respecto al contrato anterior (SF.3-046-
2016) tomando como referencia el valor mensual indexado a precios 2019 teniendo 
en cuenta el cambio de tarifa del  IVA del 16% al 19%, y adicionalmente el valor 
mensual del mantenimiento de la interface SOA – SIIF, como se puede apreciar en el 
periodo comprendido entre febrero de 2019 a 31 de diciembre de 2020 se refleja un 
incremento de precios del 0.76%, y para el periodo comprendido entre el 1 de enero 
de 2021 a 30 de junio de 2022, se presenta un incremento de precios del 13.32%, 
incremento que se considera razonable dentro de los precios de mercado, toda vez 
que por tratarse de un contrato de prestación de servicios la variable de indexación 
es SMMLV, por lo que el contratista proyecta en su cotización un incremento de 
precios basado en dichos incrementos para los años 2021 y 2022. 
 
De acuerdo a lo anterior, se establece el valor del presupuesto a partir de la 
cotización recibida, por un valor de $133.061.516, distribuidos así; 
 

2019 10 meses  $           31.499.300  

2020 12 meses  $           37.799.160  

2021 12 meses  $           42.508.704  

2022 6 meses  $           21.254.352  

  TOTAL  $         133.061.516  

 
 

9. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Para el efecto, la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA cuenta con el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 8819 del 21 de enero de 2019, expedido por el Coordinador 
del Grupo Financiero y de Presupuesto de la Entidad, por valor de TREINTA Y TRES 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 
($33.599.260,00) para la vigencia 2019. 
 
VIGENCIAS FUTURAS: Oficio de aprobación de vigencias futuras radicado No. 2-2019-
003865 para el presente proceso por valor de $101.562.216. 

 

10. ACUERDOS COMERCIALES  

NO APLICA  

11. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución del contrato será de hasta cuarenta (40) meses contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta (30) de junio de dos mil veintidos (2022), 
lo que ocurra primero, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. 
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12. VIGENCIA DEL CONTRATO 

 
La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución y seis meses (6) más. 
 

13. FORMA DE PAGO 

La Superintendencia Financiera de Colombia pagará al contratista en mensualidades 
vencidas o proporcional por fracción de mes, de acuerdo con los servicios efectivamente 
prestados de conformidad con el precio pactado, previa autorización por parte del supervisor 
del contrato.    
 
Los valores serán pagados por la Superintendencia dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la presentación en debida forma de la respectiva factura ante el Grupo de Contabilidad de 
la Superintendencia, acompañada del certificado de cumplimiento a satisfacción expedido 
por parte del supervisor del contrato. Para efecto del trámite de pago, el Contratista deberá 
presentar la factura dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición del 
certificado de recibo a satisfacción del supervisor del contrato. 
 
La Superintendencia liberará en cada vigencia fiscal el saldo del contrato no ejecutado en la 
respectiva vigencia. 
 

14. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO  

 
El Subsistema On Line Administrativo de Manejo de Activos Fijos SOA”, actualmente está 
instalado en un ambiente de virtualización VMware 6.0 el cual tiene una máquina virtual 
para la aplicación, con cuatro (4) procesadores virtuales, memoria de 4 GB, un disco virtual 
de 60 GB, con Windows Server 2008 R2 Estándar SP1, y una máquina virtual para la Base 
de Datos SQL Server 2008 R2 Estándar con cuatro (4) procesadores virtuales, memoria de 
8 GB, un disco virtual de 100 GB. 1 

 
El Subsistema On Line Administrativo de manejo de activos fijos SOA, debe cumplir con las 
siguientes funcionalidades: 
 
- Ser compatible con Windows 7 en adelante. 
- Facilitar el desarrollo de interfaces al sistema contable que maneje la Superintendencia 

Financiera de Colombia, o a otras bases de datos de común acuerdo entre las partes. 
- Manejar Centros de Costo. 
- Permitir la presentación de la información por periodos contables. 
- Actualizar automáticamente los saldos. 
- Proveer mecanismos que permitan la generación de nueva codificación de bienes. 
- Parametrización de acuerdo con las normas contables aplicables a la Superintendencia 

y creación de conceptos de común acuerdo entre las partes. 
- Permitir que la interface automática S.O.A.-SIIF, traiga automáticamente las cuentas 

contables que afectan los estados financieros de la Entidad, para cargar la información 

                                                 
1 Estas características técnicas podrán variar durante la ejecución del contrato por parte de la Superintendencia. 
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requerida por la Contaduría General de la Nación a través del sistema de Información 
Financiera SIIF Nación. 
 

La prestación del servicio de mantenimiento, soporte técnico y actualización del Subsistema 
On Line Administrativo de Manejo de Activos Fijos SOA”, incluirá las siguientes actividades: 

1. ACTIVIDADES GENERALES 
 
El contratista deberá cumplir mínimo con las siguientes obligaciones: 
 

a) Entregar el derecho al uso del Subsistema On Line Administrativo de manejo de 
activos fijos S.O.A, el cual debe ser como mínimo por el plazo de ejecución del 
contrato. 
 

b) Entregar al inicio del contrato en medio físico y magnético, en idioma español, un 
manual actualizado en Administración y seguridad y en operatividad, y cada vez que 
sea liberada una nueva versión en el mercado del subsistema y los módulos que lo 
componen.   

 
c) Prestar la asistencia que requiera el supervisor del contrato para el cierre contable 

de fin de año y para la creación del nuevo año contable. 
 

d) Migrar el aplicativo S.O.A. a la última versión de SQL Server cuando lo requiera la 
Entidad, sin costo alguno. 
 

e) Garantizar la calidad del software contra defectos de funcionamiento (operación 
normal del producto), durante el plazo de ejecución del contrato. 
 

f) Realizar las actividades necesarias para garantizar el normal y correcto 
funcionamiento del de la Interface automática SOA-SIIF  

 
2. MANTENIMIENTO 
 
El mantenimiento se refiere a las adecuaciones para el correcto funcionamiento del 
aplicativo. Por lo tanto, el contratista deberá: 
 
a) Revisar y verificar el funcionamiento de las bases de datos del subsistema, así como los 
módulos del mismo, atendiendo el llamado del supervisor del contrato dentro de las cuatro 
(4) horas hábiles siguientes a la solicitud presentada. 
 
b) Prestar asesoría durante el plazo de ejecución del contrato en horario de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en cuanto al funcionamiento del sistema y los módulos que 
interrelacionan las bases de datos que lo conforman y/o que interactúan, especialmente en 
su manejo y operatividad. 
 
c) Permitir el manejo de información histórica que sobre los activos fijos que se encuentran 
en los servidores de la Superintendencia y de ser viable facilitar la migración hacia las 
bases de datos que ésta maneje o hacia otros servidores. 
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3.SOPORTE 
 
El soporte hace referencia a la atención del manejo de los módulos que componen el 
Subsistema y a la consulta y ejecución de reportes. Por lo tanto, el contratista deberá: 
 
a) Prestar soporte técnico virtual, presencial y telefónico, cada vez que la Entidad requiera 
del servicio, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., durante el plazo de 
ejecución del contrato, de conformidad con lo acordado con el supervisor del contrato. 
 
b) Brindar soporte del módulo de consultas de inventarios cada que se requiera. 
 
c) Brindar acompañamiento para realizar la migración de la información a un nuevo servidor.  
En caso de requerirse esto, el proveedor lo realizará sin costo adicional para la Entidad. 
 
e) Entrenar e instruir a los funcionarios que manejan el aplicativo SOA al interior de la 
Entidad cuando lo solicité el supervisor del contrato en la administración, operación y control 
del software, hasta por treinta (30) horas programadas de común acuerdo entre las partes, 
durante la ejecución del contrato.  
 
4. ACTUALIZACIÓN  
 
La actualización se refiere a las instalaciones de las versiones que se requieran para 
mejorar el desempeño del aplicativo. Por lo tanto, el contratista deberá: 
 

a) Actualizar el aplicativo S.O.A y la Interface automática SOA-SIIF con la normatividad 
Vigente, en lo que corresponde a Inventarios, Propiedades, Planta y Equipo e 
intangibles. 

 
b) Entregar las actualizaciones de los servicios objeto de la contratación cada vez que 

se liberen nuevas versiones o correcciones, adición o mejora de módulos, 
proporcionando para cada caso al menos un paquete que incluya los medios de 
instalación y la documentación respectiva, durante el plazo de ejecución del 
contrato. 

 
c) Generar y actualizar los diferentes informes requeridos, según cada módulo del 

subsistema, tanto internos como externos. 
 
 

15. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  

 
El presente proceso de contratación se llevará a cabo a través de la modalidad de selección 
de contratación directa contemplada en el literal g. del numeral 4° del artículo 2° de la ley 
1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015 que 
señala:  
 
Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona 
que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial 
o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas 
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circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contratación. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sociedad INCOLSOFTWARE LTDA., presenta los 
documentos que la acreditan como titular de los derechos de autor del software SISTEMA 
ON LINE ADMINISTRATIVO  DE MANEJO  DE   ACTIVOS FIJOS  SOA-, de conformidad 
con el Certificado de Registro de Soporte Lógico expedido por la Oficina de Registro de la 
Dirección Nacional del Derecho de Autor del Ministerio del Interior y de Justicia, de fecha 
treinta  (30) de agosto  de dos mil seis (2006), se determina contratar con esta sociedad el 
servicio, bajo la modalidad de contratación directa. 
 

16. CONTRATISTA  

 
INCOLSOFTWARE LTDA. 

 

17. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO  

 
 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Im
p

a
c
to

C
a
li

fi
c
a
c
ió

n
 t

o
ta

l

P
ri

o
ri

d
a
d

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo

Periodicida

d ¿Cuándo?

1

G
e
n
e
ra

l

E
x
te

rn
o

E
J
E

C
U

C
IÓ

N

R
e
g
u
la

to
ri
o
s

Imposición de nuevos tributos
Afecta la ejecución economica 

contractual
1 1 2

B
A

J
O

Contratista
Verificación y actualización de 

nuevas normas tributarias
1 1 2

B
A

J
O

si Supervisor
Inicio del 

contrato

Finalización 

del contrato

Revisión de 

normas 
Trimestral

2

G
e
n
e
ra

l

E
x
te

rn
o

E
J
E

C
U

C
IÓ

N

R
e
g
u
la

to
ri
o
s

Cambios en el marco regulatorio o 

normatividad aplicable al proyecto.

No se puede entregar información 

en los estandares requeridos
2 3 5

M
E

D
IO

Contratista
Verificación y actualización de 

nuevas normas aplicables
2 3 5

M
E

D
IO

si Supervisor
Inicio del 

contrato

Finalización 

del contrato

Revisión de 

normas 
Trimestral

3

G
e
n
e
ra

l

In
te

rn
o

E
J
E

C
U

C
IÓ

N

T
é
c
n
o
lo

g
ic

o
s

Nuevos desarrollos técnologicos o 

estandares que influyen en la 

ejecución del contrato

No se puede entregar información 

en los estandares requeridos
2 1 3

B
A

J
O

Contratista
Verificación tecnológica del 

software y de los equipos
2 1 3

B
A

J
O

si Supervisor
Inicio del 

contrato

Finalización 

del contrato

Revisión 

tecnológica 

y de los 

procesos

Trimestral

RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN 

No

C
la

s
e

F
u

e
n

te

E
ta

p
a

T
ip

o Descripción (Que puede 

pasar y, cómo puede ocurrir)

Consecuencias de la 

ocurrencia del evento

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Im
p

a
c
to

C
a
li

fi
c
a
c
ió

n
 t

o
ta

l

P
ri

o
ri

d
a
d

¿
A

 q
u

ie
n

 s
e
 l

e
 a

s
ig

n
a
?

Fecha 

estimada en 

que se 

completa el 

tratamiento

Monitoreo y revisión

%
Tratamiento/Controles a 

ser implementados

Impacto después del 

tratamiento

¿Afecta el 

equilibrio 

económico 

del 

contrato?

Persona 

responsable 

por 

implementar 

el 

tratamiento

Fecha 

estimada en 

que se 

inicia el 

tratamiento

 
 

Valoración

1 Categoría

2 Riesgo extremo

3 Riesgo alto

4 Riesgo medio

5 Riesgo bajo

1

2

3

4

5Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) 6 7 8 9 10

Probable (probablemente va a ocurrir) 5 6 7 8 9

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 4 5 6 7 8

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 3 4 5 6 7

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 2 3 4 5 6

Catastrófico

1 2 3 4 5
Catagoria Valoración

Insignificante Menor Moderado Mayor

Calificación Monetaria

Los sobrecostos no 

representan más del uno 

por ciento (1%) del valor 

del contrato.

Los sobrecostos no representan 

más del cinco por ciento (5%) 

del valor del contrato.

Genera un impacto sobre el 

valor del contrato entre el 

cinco (5%) y el quince por 

ciento (15%).

Incrementa el valor del 

contrato entre el quince 

(15%) y el treinta por 

ciento (30%).

Impacto sobre el valor 

del contrato en más del 

treinta por ciento 

(30%).

Valoración del Riesgo

Calificación Cualitativa
Obstruye la ejecución del 

contrato de manera 

Dificulta la ejecución del contrato 

de manera baja, aplicando 

Afecta la ejecución del 

contrato sin alterar el 

Obstruye la ejecución del 

contrato sustancialmente 

Perturba la ejecución 

del contrato de manera 

6 y 7 

Probable (probablemente va a ocurrir) Mayor 4 5

Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) Catastrófico 5 2, 3 y 4 

Categoria del Riesgo

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) Insignificante 1 Valoración del Riesgo

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) Menor 2 8, 9 y 10 

Categoria del Riesgo Impacto del Riesgo

P
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Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) Moderado 3

 
 

18. MECANISMOS DE COBERTURA 

De acuerdo con el objeto, valor, naturaleza y obligaciones del contrato, se establecen los 
siguientes mecanismos de cobertura:  
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AMPAROS 
CUBIERTOS 

Dentro del plazo previsto en el cronograma del proceso, el Contratista a 
su cargo deberá constituir a favor de la SUPERINTENDENCIA una 
garantía a través de i) Contrato de seguro contenido en una póliza, ii) 
Patrimonio autónomo o iii) Garantía Bancaria, que ampare los riesgos 
que a continuación se enumeran: 
 

a) Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, el pago 
de la cláusula penal pecuniaria e indemnizaciones a que 
hubiere lugar, la cual será equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al 
plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.  
 

b) Calidad de los servicios: Para cubrir a la Entidad contratante 
de los perjuicios imputables al contratista que se deriven de la 
mala calidad del servicio prestado, la cual será equivalente al 
treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y con 
vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) 
meses más. 

 
c) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 

laborales del personal vinculado: Para garantizar que el 
contratista cumpla con las obligaciones derivadas del empleo 
de terceras personas, en cuantía equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato y con vigencia igual al plazo 
de ejecución del contrato y tres (3) años más. 
 

NOTA: El contratista se obliga a ajustar las garantías a la fecha de inicio 
del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas en el evento 
en que lo solicite la SUPERINTENDENCIA. No obstante lo anterior, el 
CONTRATISTA deberá mantener vigente la póliza durante la duración 
del contrato y hasta la liquidación, sin costo adicional alguno para la 
Entidad. 
 

En atención a lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 de 2015, le es 
pertinente la división de la(s) garantía(s) al presente proceso.  SI __  NO _X_, señálelas por 
etapa: 

19.SUPERVISIÓN 

 
La SUPERINTENDENCIA ejercerá la supervisión de la ejecución del presente contrato a 
través del Subdirector Administrativo y el (los) funcionario(s) que éste designe, según el 
caso, quien(es) será(n) responsable(s) de: 
 
19.1 Velar porque el objeto del contrato cumpla con las condiciones, características y 

valores ofrecidos por el contratista en su propuesta; 
 
19.2 Velar porque se cumplan las obligaciones surgidas del contrato;  
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19.3 Verificar que la calidad del objeto contractual sea óptima; 
 
19.4 Expedir oportunamente las constancias de cumplimiento a satisfacción para efecto de 

los pagos;  
 
19.5 Presentar en forma oportuna informes al Grupo de Contratos de la Entidad, según lo 

indicado en la Resolución “por la cual se establecen las funciones de los supervisores 
internos de contratos”, expedida por el Superintendente Financiero; 

 
19.6 Dar cumplimiento a los deberes, facultades y responsabilidades de los supervisores 

previstos en la Ley 1474 de 2011. 
 
19.7 Informar sobre el cumplimiento de las obligaciones posteriores, una vez vencidos los 

términos de las garantías o las condiciones de las disposiciones finales del contrato. 
 

20. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Además de las contenidas en la ley, la que se desprendan de la naturaleza del contrato, las 
señaladas en la invitación y el contrato, el CONTRATISTA se obliga a: 

 
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con la 

propuesta presentada por el CONTRATISTA, la cual forma parte integral del contrato. 
 

2. Cumplir con todas las características y requerimientos establecidos por la 
Superintendencia Financiera de Colombia en la Ficha Técnica.  
 

3. Suscribir oportunamente el Acta de Inicio del Contrato conjuntamente con el 
supervisor y el Acta de Liquidación con el Ordenador del Gasto. 
 

4. Obrar con lealtad y buena fe en la actividad que realice, evitando las dilaciones o 
entrabamientos que puedan presentarse. 
 

5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin 
de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la 
SUPERINTENDENCIA y a las demás autoridades competentes si esto llegara a 
presentarse. 
 

6. Guardar absoluta reserva de la información de la SUPERINTENDENCIA de la que 
tengan conocimiento durante la ejecución del contrato.  
 

7. Cumplir con las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones 
y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en los términos indicados en la 
normatividad vigente.  
 

8. No ceder ni subcontratar el presente contrato, sin la previa autorización escrita de la 
SUPERINTENDENCIA. 
 

9. Cumplir con lo descrito en el Manual de "NORMAS DE SEGURIDAD PARA 



 
 

 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 

                                          

CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS DE LA SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE COLOMBIA. (A-MN-GTH-002). 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/Buscador/busqueda/BuscadorArchivos/idRecu
rso/1030434/f/0/c/00#   
 

10. Todas las demás obligaciones que sean pertinentes y necesarias para la adecuada 
ejecución del objeto contractual. 

 

 


