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Entre los suscritos a saber RAÚL JOSÉ LACOUTURE DAZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.788.103 de Bogotá con domicilio en la ciudad de Barranquilla, quien obra en nombre y representación del 
Departamento del Atlántico, en su condición de Secretario General, debidamente posesionado mediante Acta de 
Posesión No 019282 del 02 de enero de 2020, y en calidad de Presidente de la Junta Directiva y representante 
legal del Fondo Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres – FONGIRD, conforme al Decreto 
Departamental 000146 de 2020, y debidamente facultado para celebrar contratos y convenios en nombre del 
Departamento del Atlántico conforme lo establece el Decreto Departamental 000021 de 2020, quien en adelante 
se denominará EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO o simplemente EL DEPARTAMENTO, por una parte, y 
por la otra RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA, mayor de edad, domiciliado(a) en la ciudad de Barranquilla 
(Atlántico), identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 72.240.299,  quien para los efectos de este contrato se 
denominará EL CONTRATISTA, que declara bajo gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la 
firma del presente documento, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad contempladas en la Constitución Política y la Ley, hemos decidido celebrar este Contrato, el cual 
se regirá por las leyes aplicables en materia de Contratación Estatal, entre otras, la Ley 1523 de 2012, sobre 
calamidad pública y demás normas vigentes, el Manual de Contratación del Departamento del Atlántico, así como 
por las cláusulas que se expresan a continuación, y cuyo fundamento y justificación se encuentran consignados en 
los estudios previos que forman parte del presente contrato y previa las siguientes consideraciones: 1. Que el 
artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, dispone que la función pública administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
económica, celeridad, imparcialidad y publicidad. 2. Que, mediante Ordenanza 000203, se creó, conformó y 
organizó EL FONDO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO (FONGIRD), como una cuenta especial del Departamento con independencia patrimonial, 
administrativa, contable y estadística con fines de interés público y asistencia social, con el propósito de invertir, 
destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo o manejo de 
desastres o calamidades publicas declaradas o de naturaleza similar. 3. Que, la junta directiva del FONGIRD, es el 
órgano de administración del mismo. Dicha junta está integrada por: El gobernador o su delegado, El secretario de 
infraestructura o su delegado, El Secretario de Hacienda o su delegado, El Secretario de Planeación o su 
delegado, El subsecretario de Prevención y Atención de Desastres o quien haga sus veces. 4. Que, son funciones 
de la Junta Directiva del FONGIRD, las señaladas en el artículo 4º de la Ordenanza N° 000203 de 2013, así: 1. 
Señalar las políticas generales de manejo e inversión de los recursos del Fondo y velar por su seguridad, 
adecuado manejo y óptimo rendimiento. 2. Preparar y presentar y/o expedir los actos administrativos, según el 
caso, para la ejecución presupuestal de los recursos del Fondo. 3. Velar por el cumplimiento e implementación de 
los objetivos del Fondo. 4. Indicar la destinación de los recursos y el orden de prioridades conforme al cual serán 
atendidos los objetivos del Fondo frente a las disponibilidades financieras del mismo existentes en cada caso. 5. 
Recomendar los sistemas idóneos para atender situaciones de naturaleza similar, calificadas por la propia Junta. 
6. Absolver las consultas sobre las materias relacionadas con el objeto y objetivos del Fondo que le formulen al 
Gobierno Departamental. 7. Establecer la distribución de estos recursos en las diferentes subcuentas de acuerdo 
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con las prioridades que se determinen en cada uno de los procesos de la gestión integral del riesgo. 8. Determinar, 
cuando las circunstancias lo requieran y teniendo en cuenta el objeto y objetivos del Fondo, los casos en los 
cuales los recursos pueden transferirse a título gratuito y no recuperable. 9. Determinar los apoyos y 
transferencias de recursos a los Municipios y Fondos Municipales de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, en 
cumplimiento de los objetivos del Fondo. 10. Ordenar el traslado de los recursos de las subcuentas del Fondo de 
acuerdo con la reglamentación que se expida para atender las necesidades y prioridades de los procesos de 
gestión del riesgo, salvo la subcuenta de la protección financiera. 11. Aprobar el Presupuesto del Fondo. 12. 
Expedir su propio reglamento. 5. Que, el Departamento del Atlántico por medio de la Secretaría del Interior, tiene 
como propósito principal planear, gestionar, y desarrollar programas, proyectos, y actividades en materia de 
seguridad, orden público, participación comunitaria, convivencia, derechos humanos, prevención y atención de 
desastres, todo dirigido hacia la comunidad atlanticense.6. Que, los objetivos institucionales de esta dependencia 
son: Formular políticas, planes y proyectos para el desarrollo comunitario del Departamento del Atlántico, Prestar 
asistencia jurídica y legal a la comunidad para su participación en la gestión pública, Planificar y articular 
programas sociales, Promover la paz en el Departamento del Atlántico, Intervenir en la solución de conflictos, 
Planificar, dirigir y coordinar programas de seguridad en el Departamento del Atlántico, Coordinar la actualización 
del censo de población vulnerable, Prevenir y atender los desastres de orden natural y antrópicos en el 
Departamento del Atlántico. Ahora bien, la Secretaría del Interior tiene las siguientes oficinas adscritas: 
Subsecretaría de Participación Comunitaria y Convivencia, Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres. 
7. Que la misión de la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres es la siguiente: Establecer, planificar 
y ejecutar estrategias, programas y actividades con el propósito de aportar soluciones en atención de riesgos y 
desastres potenciales en el Departamento del Atlántico, y tiene entre sus funciones: Dirigir, planear, adoptar, 
supervisar e implementar los planes, programas y proyectos que garanticen la atención y prevención de desastres, 
Dirigir, planear, adoptar, supervisar e implementar los planes, programas y proyectos que garanticen la seguridad 
y protección de los ciudadanos atlanticenses, Promover la creación, asesoría y seguimiento a las instituciones en 
programas de capacitación en prevención y atención de desastres, Proponer soluciones para los distintos 
fenómenos naturales de alto riesgo que se presenten en el departamento, Las demás que en el marco de su 
objeto se deriven de los planes, programas y proyectos a cargo de la Secretaría del Interior y que le sean 
asignadas por normas competenciales. 8. Que la ley 1523 de 2012 "Por la cual se adopta la política nacional de 
gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres", 
establece que el proceso de la gestión del riesgo se divide en tres momentos fundamentales, que conforman las 
acciones que se planean e implementan a nivel territorial: A. Conocimiento del riesgo. B. Reducción del riesgo. C. 
Manejo de desastres. Le corresponde a la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres la cual se 
encuentra adscrita a la Secretaría del Interior del Departamento del Atlántico, dentro del ámbito de sus funciones 
realizar todas actividades tendientes a garantizar el proceso de gestión del riesgo. La necesidad apremiante de 
tener menos situaciones de desastre y emergencias, y de la menor magnitud posible, así como la de tener mayor 
efectividad en su manejo cuando se presentan, no puede ser suplida de manera inmediata, ni bajo enfoques de 
gestión centrados en el desastre mismo, sino que requiere de procesos sostenidos en el tiempo, decididos y 
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conscientes que intervengan según las condiciones de riesgo, dentro de los diferentes ámbitos del desarrollo. 9. 
Que, el riesgo plantea retos de gestión que requieren ser enfrentados a partir de su conocimiento y entendimiento, 
con decisión política y con la participación activa de la comunidad. Retos que resultan estar entrelazados con la 
sostenibilidad del medio ambiente y otros objetivos de desarrollo. A partir de estas consideraciones, es de vital 
importancia contribuir a la adopción e implementación de los procesos de la gestión del riesgo en el departamento, 
para optimizar la prevención, atención y recuperación de desastres y emergencias asociadas con fenómenos de 
origen natural, socio-natural, tecnológico y humano no intencional; facilitando y fortaleciendo las consideraciones 
de riesgo dentro del proceso de desarrollo municipal y desde el municipio mismo. Orientar el proceso de desarrollo 
en función del riesgo implica intervenir las variables físicas, sociales, culturales, económicas, institucionales y 
ambientales de tal forma que se reduzcan las actuales y no se generen nuevas condiciones de amenaza y 
vulnerabilidad, tanto para la comunidad como en los demás bienes. A partir de lo anterior se hace evidente que 
para planificar el desarrollo en función del riesgo se debe indagar sobre las causas del mismo y por lo tanto en los 
actores causales, es decir, quienes están involucrados en la generación de dichas causas. Solo este conocimiento 
permitirá formular acciones efectivas para reducir el riesgo y controlar que no aparezcan futuras condiciones de 
riesgo. 10. Que, adicionalmente, frente a las futuras situaciones de desastre que se puedan presentar por cuenta 
de las condiciones actuales de riesgo no intervenido, la planificación del desarrollo debe igualmente considerar su 
manejo, esto implica precisar los daños y/o pérdidas que pueden ocurrir y las consecuencias sociales de estas. 
Entonces, orientar la gestión del desarrollo departamental en función del riesgo, bajo una visión tanto de causas 
como de consecuencias, es el papel de la gestión del riesgo. 11. Que, mediante Decreto 000146 de 2020, se 
delegó en el Secretario General del Departamento la administración de bienes y derechos del FONGIRD, la 
delegación comprende la realización de todos los actos y trámites para ejercer las competencias de gasto y pago 
del FONGIRD, así como adelantar todos los tramites contractuales. 12. Que en un comunicado especial del NOAA 
- IDEAM se indica que a partir del mes de junio se dará inicio oficialmente a la temporada de huracanes del 
presente año, con aproximadamente 14 huracanes qué se formaran en el mar Caribe y qué es posible que se 
llegue a tocar nuestra costa, pronostican que el invierno continúa, en este momento el nivel del Río está en 7 
metros con 21 cm y es un nivel bastante alto, para lo que hemos vivido en años anteriores. Indica, igualmente, que 
se presentaron reuniones con los Alcaldes del sur del Departamento del Atlántico, los cuales se encuentran 
preocupados por la situación que se está viviendo, en el entendido que al mes de mayo, los canales de descanso 
o de alivio qué le construyeron al canal del dique, en este momento se están llenando, entonces debido a esta 
situación es de alerta qué se nos pronostican además de que ellos no pronostican que existe un 99.9% de 
probabilidad del fenómeno de la niña qué vamos a tenerlo durante todo este tiempo. 13. Que los municipios de 
Candelaria, Manatí, Repelón, Malambo, Juan de Acosta, Santa Lucía, Tubará, Campo de la cruz, Baranoa, 
Galapa, Piojó, Luruaco y Sabanalarga, comenzaron a sentir el rigor del inicio de la temporada invernal, sufriendo 
vendavales y crecientes súbitas, que han dejado una cantidad considerable de damnificados en esta poblaciones, 
adicional a esto en las últimas circulares del IDEAM, se evidencia el comienzo de la temporada invernal en la zona 
caribe colombiana, y con los recientes antecedentes en nuestro Departamento, es necesario apoyar la declaratoria 
de la calamidad pública en el Departamento del Atlántico, por 6 meses, en aras de atender de manera oportuna y 
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eficaz, los distintos fenómenos naturales que se están presentando en todo el departamento, para de esta manera 
poder salvaguardar la dignidad de la población damnificada. 14. Que en consecuencia, de lo anterior, la UNGRD 
determinó que las ondas tropicales son recurrentes en el Caribe colombiano y sus efectos más comunes son las 
lluvias intensas y el tiempo severo asociado con tormentas eléctricas, mini tornados, incremento de los vientos y/o 
inundaciones. 15. Que Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario fortalecer las acciones tendientes a 
prevenir y mitigar los impactos que trae consigo la temporada de lluvias y que a la fecha ha causado pérdidas de 
todo tipo en gran parte de los municipios del Departamento del Atlántico. 16. Que al tenor de lo consagrado en el 
numeral 5° del artículo 4 de la Ley 1523 de 2012, se configura una calamidad pública cuando se manifiesten uno o 
varios eventos que generan condiciones de vulnerabilidad a las personas, los bienes o la prestación de servicios, 
entre otros, causando graves afectaciones a las vidas humanas, a la economía o el medio ambiente, alterando 
intensamente las condiciones de funcionamiento ordinario de la población en un determinado territorio. En este 
mismo sentido, el numeral 9° del precitado artículo 4 de la Ley 1523 de 2012, define la Emergencia como una 
situación que altera gravemente las condiciones de convivencia normal de una comunidad, o en su defecto cuando 
tal alteración se torna inminente y demanda la pronta y eficaz intervención tanto de las instituciones del Estado, 
como de la ciudadanía en general. 17. Que los artículos 12 y 13 de la Ley 1523 de 2012, señalan que los 
Gobernadores están facultados para preservar la tranquilidad y salubridad pública dentro de su jurisdicción, así 
mismo, se les asigna la responsabilidad de implementar el proceso de gestión del riesgo y el manejo de desastres 
en el territorio del Departamento que regentan. El artículo 57 de la Ley 1523 de 2012, expresa claramente que los 
Gobernadores tienen la potestad de declarar la calamidad pública en su jurisdicción, previo concepto favorable 
emitido por el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, en la medida que se configure alguno de los 
presupuestos que denoten la materialización de una emergencia en el territorio. 18. Que con la finalidad de 
someter a consideración y aprobación la declaratoria de calamidad pública en el Departamento del Atlántico, se 
convocó el veinticinco (25) de mayo de 2022 a reunión extraordinaria al Consejo Departamental para la Gestión 
del Riesgo de Desastres. 19. Que en esta sesión, se expresó a los miembros que la situación actual por la que 
atraviesan algunos municipios del Departamento en la primera temporada de precipitaciones, que ha causado 
daños considerables en los municipios de Santo Tomás, Ponedera, Palmar, Soledad, Malambo, Sabanalarga, 
Manatí y Suan, dejando en mal estado las viviendas de las familias afectadas, y colocando así en riesgo inminente 
la vida y salud de las mismas, al encontrarse expuestas a la eventual ocurrencia de un colapso.  Se manifestó a 
los miembros de igual forma, que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, lanzó 
una alerta amarilla a los Departamentos costeros, por precipitaciones torrenciales. Que se manifestó a los 
miembros de igual forma, que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, lanzó una 
alerta amarilla a los Departamentos costeros, por precipitaciones torrenciales. 20. Que en consideración de ello, el 
Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, mediante Acta No. 0004 del 2022, emitió 
concepto favorable para la declaratoria de calamidad pública en el Departamento del Atlántico, por término de seis 
(06) meses prorrogables contados a partir del  mes de junio de 2022, al considerarse satisfechos los presupuestos 
fácticos exigidos por la ley 1523 del 2012 para la declaratoria. Que entre los criterios que deben tenerse en cuenta 
por los Gobernadores para declarar la calamidad pública, el artículo 59 de la Ley 1523 de 2012 consagra la 
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protección de bienes jurídicos como la vida, integridad personal y la salud; así mismo, se deberán ponderar 
factores como la tendencia creciente de la emergencia y el elemento temporal que demande la adopción de 
medidas urgentes. Que en los artículos 65, 66 y 67 de la Ley 1523 de 2012, prescribe el régimen especial para 
situaciones de calamidad pública, en el que establece la normatividad aplicable sobre la contratación del Estado, 
empréstitos, control fiscal de recursos, ocupación, adquisición, expropiación, demolición de inmuebles e 
imposición de servidumbres; reubicación de asentamientos y otras medidas tendientes a garantizar el regreso a la 
normalidad. 21. Que funcionarios de la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres y de la Secretaría de 
Infraestructura del Departamento Del Atlántico, realizaron de manera conjunta visita técnica de los diques sur y 
marginal del municipio de Palmar de Varela, los cuales hacen parte de las estructuras de contención y control del 
proyecto del complejo lagunar de las ciénagas de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela, se evidenció  
que, en el punto de intersección entre el dique sur y el dique marginal de Palmar de Varela, el río Magdalena ha 
iniciado un proceso erosivo localizado en tres cárcavas ubicadas una al lado de la otra en una longitud total de 
orilla de 70 metros. Como puede apreciarse en las imágenes (Remitirse al estudio previo), se requiere una 
intervención rápida con unas obras de mitigación para contrarrestar efecto erosivo del río Magdalena en ese 
punto. Para cuantificar exactamente las dimensiones de las cárcavas y profundidades del río Magdalena en las 
cárcavas propiamente dichas y en la zona circundante se requiere de manera urgente un levantamiento 
topográfico de la zona y una batimetría de la orilla y de las cárcavas y así poder obtener un volumen de las 
cantidades de relleno que tendría que colocarse en big-bags para conformar una barrera de protección y al tiempo 
rellenar las oquedades generadas por la corriente del río Magdalena. 22. Que la Secretaría de Infraestructura 
remitió informe de viabilidad donde recomiendan acometer los trabajos propuestos en el informe a la mayor 
brevedad con el fin de mitigar el efecto adverso de la socavación producida por el río Magdalena en el sitio de la 
visita y evitar así las consecuencias de una posible rotura del dique durante la temporada invernal que se 
encuentra en desarrollo, en las poblaciones que conforman el complejo lagunar,  dentro del presente informe se 
plantea El costo del proyecto  de $399.174.909, al cual se debe adicionar el costo de la Interventoría estimado en 
un 7% del costo total de la obra, esto sería, $27.942.243, para un total de inversión de $427.117.152. 23. Que si 
bien el informe técnico expedido por la Secretaría de Infraestructura del Departamento plantea la posibilidad de 
contratar Interventoría se puede concluir que la misma no es necesaria para el proyecto a desarrollar en el 
Municipio de Palmar de Varela,  toda vez que el objeto a contratar y sus actividades a realizar no son de una 
complejidad que exija la contratación de una interventoría, asi mismo es importante acotar que, la interventoría 
solo es obligatoria en los contratos de obra publica que hubieran sido contratados a través de licitaciones públicas 
(art 32 ley 80 de 1993). 24. Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 dispone que los servidores públicos al celebrar 
los contratos y en la ejecución de los mismos, tendrán en consideración que las entidades buscan el cumplimiento 
de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados. 25. Que, frente a las medidas especiales de contratación por parte de las 
entidades públicas durante la declaratoria de calamidad, establece el artículo 66 de la ley 1523 de 2012, lo 
siguiente: “Artículo 66. Medidas Especiales De Contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito 
interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e 
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intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban 
recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del 
riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las 
zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que 
exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de 
la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993. PARÁGRAFO. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en 
virtud del artículo anterior se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la 
declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
que la modifiquen”. 26. Que, según el Decreto Nº 332 del 13 de junio del 2022 “Por medio del cual se declara 
calamidad pública en el Departamento del Atlántico con ocasión de la ola invernal 2022”, Se decretó: ARTÍCULO 
PRIMERO: Declarar la situación de Calamidad Pública en la totalidad de la jurisdicción del Departamento del 
Atlántico, por un término de seis (06) meses prorrogables, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones 
del presente decreto. (…) ARTÍCULO QUINTO.  El Departamento podrá adelantar la contratación necesaria para 
superar las causas que dieron origen a la presente declaratoria, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 66 de la 
Ley 1523 de 2012, y con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán 
contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 
1993. PARÁGRAFO. Los contratos celebrados en virtud del artículo anterior se someterán al control fiscal 
dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los artículos 
42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen. 27. Que, en cumplimiento los preceptos 
constitucionales de la dignidad humana, y los principios generales de la gestión del riesgo, consagrados en la ley 
1523, y según la aprobación de la junta directiva, la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres se hace 
necesario y oportuno celebrar contrato de “OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DEL 
DIQUE CONTRA INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA ATLÁNTICO, COMO 
CONSECUENCIA DE LA OLA INVERNAL 2022”. 28. Que, el día 01 de julio de 2022, se expidió Análisis del 
Sector Económico de la Contratación, concluyendo que “Conforme a lo anotado y teniendo en cuenta la 
descripción del objeto a contratar, y atendiendo la naturaleza y normatividad vigente, se procede a suscribir el 
contrato de forma directa con la RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA teniendo en cuenta  que cumple con el 
requerimiento técnico elaborado por la Secretaría de Infraestructura sobre la  construcción de muro en big-bags 
sobre una capa de geotextil no tejido además de  presentar la oferta más favorable para el Departamento del 
Atlántico”. 29. Que, el día cinco (05) de julio de 2022, se expidió Resolución N° 01004 de Justificación de la 
Contratación por Calamidad Pública de la ley 1523 de 2012, donde se justificó las condiciones del proceso de 
contratación. 30. Que, mediante oficio remisorio, la Subsecretaria de Prevención y Atención de Desastres 
Departamental, presentó solicitud de contratación por Calamidad Pública, manifestando que la referida solicitud se 
ajusta a las exigencias contempladas en el estudio previo y a los requerimientos misionales de esta dependencia, 
de manera que es procedente la suscripción del contrato. 31. Que, en razón a las consideraciones señaladas, en 
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ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los requisitos exigidos en la ley 1523 de 2012, los principios de 
la función administrativa y la gestión fiscal, corresponde a las partes, celebrar el presente Contrato.  
 

CLÁUSULAS: 

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL 
RIESGO DEL DIQUE CONTRA INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA ATLÁNTICO, 
COMO CONSECUENCIA DE LA OLA INVERNAL 2022. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato está pactado en la suma 
de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE 
PESOS M.L ($398.803.420) el cual incluye todos los tributos, impuestos y costos directos e indirectos que se 
generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
CLÁUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO pagará al CONTRATISTA 
la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS 
VEINTE PESOS M.L ($398.803.420), de la siguiente manera: El Contratista presentará facturas por el valor 
asociado al porcentaje de ejecución real (avance físico) discriminado mediante Actas Parciales, una vez se 
cumplan los requerimientos definidos así como la aprobación por parte del supervisor asignado al contrato, de 
conformidad con su régimen tributario por concepto de los servicios prestados.  El Contratante realizará el pago a 
través de transferencia electrónica al Contratista a la cuenta bancaria que este le indique, posteriormente a la 
entrega y aprobación de los siguientes documentos: 1. Autorización en original del  SUPERVISOR del contrato. 2. 
Informe de obra ejecutada – cobrada, aprobado por el supervisor, en el cual se detalle el cumplimiento del 
porcentaje de ejecución real (avance físico) y recibo a satisfacción por parte del SUPERVISOR, en la cual se 
señale el cumplimiento del cronograma y se dé visto bueno para el pago. 3. Acreditación del pago de los aportes al 
Sistema Integral de Salud, Pensión, A.R.L. 4. Rut del Contratista. 5. Certificación bancaria. 6. Factura o documento 
equivalente. 
 
CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del contrato será de sesenta (60) 
días contados a partir de la fecha de cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  
 
CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Además de las derivadas de la 
esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Estudio Previo, 
el contratista se obliga para con el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO a: OBLIGACIONES GENERALES: 1. 
Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la firma del Contrato, el Contratista deberá presentar los 
documentos que se relacionan a continuación, los cuales serán revisados y aprobados por el supervisor designado 
por el DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 
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.A. Listado del equipo mínimo exigido por el Departamento. A dicha lista se adjuntarán los documentos que 
acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo indicado (Tarjeta de propiedad o contratos de arrendamiento). 
Durante la ejecución del contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario al servicio 
de la obra, por el tiempo requerido para su uso y deberá estar ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, 
por lo menos durante la ejecución de las actividades correspondientes, de conformidad con el programa de obra 
aprobado por la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. B. Organigrama del Contratista que 
refleje la organización para la ejecución del Contrato. El proponente deberá incluir en la organización de los 
trabajos, como mínimo lo siguiente: Organigrama General del Proyecto. Frentes de Trabajo requeridos, 2. Líneas 
de Mando y coordinación, Niveles de Decisión, Número de profesionales y demás recurso humano ofrecido en la 
propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos, Funciones y responsabilidades del personal mínimo 
requerido. C. La metodología para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a emplear, todo acorde 
con el personal y el equipo necesario para la ejecución del objeto del Contrato en el plazo previsto. Se deberá 
presentar una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución de los trabajos, en cada una de 
las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodología para la ejecución de los trabajos deberá 
considerar los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación con el 
supervisor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos. Este documento debe incluir el plan 
de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.   En el documento es necesario precisar: 1. Organización y 
Control: Describe la forma como el proponente elegido organizará todas las actividades para cumplir con el objeto 
del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los 
trabajos en el plazo contractual previsto. Manejo de materiales, adquisición, fabricación, ensayos, transporte, 
almacenamiento, protección y distribución. D. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems cotizados. 
No se aceptan valores globales. la entidad contratante deberá revisar y aprobar los análisis de precios unitarios. E. 
Discriminación y cálculo de los componentes del A.I.U. F. Plan de Calidad para el contrato de obra: El Contratista 
elegido deberá proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto, se deberá incluir en el 
plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, los siguientes componentes: 1. Alcance 2. 
Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de la Dirección 5. 
Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provisión de recursos 9. Materiales 10. 
Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicación con el Cliente 14. 
Diseño y Desarrollo 15. Proceso de Diseño y Desarrollo 16. Control de cambios de Diseño y desarrollo 17. 
Compras 18. Producción y prestación del Servicio 19. Identificación y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. 
Preservación del Producto 22. Seguimiento y Medición 23. Auditoría. G. Suministrar los materiales, equipos, 
herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en 
las especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita del DEL DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma 
por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificación de las 
especificaciones. 2. Disponer de un campamento de obra y sitio de almacenamiento de los suministros y 
materiales requeridos para la obra. Dicho campamento debe estar equipado para realizar los comités de obra y 
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visitas de seguimiento con participación de la entidad contratante. 3. Visitar los sitios de las obras con el fin de 
verificar, entre otros, los planos de diseño, las cantidades de obras, presupuesto, programación, y aquellas 
actividades que le permitan establecer la logística necesaria para el inicio de las obras. 4. Presentar un informe de 
todo lo anterior, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: a) Levantamiento topográfico, b) 
Revisión de los planos, c) Vulnerabilidad ambiental, d) Cantidades de obras, e) Presupuesto de ejecución. Una vez 
verificado por el contratista el alcance de la intervención en obra y hecha las observaciones respectivas, previa 
aprobación del informe técnico, por parte de la supervisión, se podrá dar inicio a la ejecución de la obra hasta su 
terminación final. 5. Constituir la garantía única que ampare el cumplimiento del contrato incluyendo los amparos, 
cumplimiento, el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la calidad del servicio, la estabilidad 
de la obra, así como la garantía de responsabilidad civil extracontractual en los términos establecidos en el estudio 
previo, incluyendo como asegurado y beneficiario al DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 6. Ejecutar 
adecuadamente las obras, para ello implementar todas las medidas de control durante la etapa de ejecución 
contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra. 7. Instalar 
vallas informativas sobre la obra, de acuerdo con lo establecido por el área de comunicaciones del 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 8. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de 
señalización y movimiento de máquina. 9. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra 
necesarios para la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, 
no podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita del supervisor designado por el DEPARTAMENTO DEL  
ATLÁNTICO, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por 
concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificación de las 
especificaciones. 10. Llevar a cabo el control de calidad de las obras. Estos costos deben ser considerados en los 
costos indirectos del contrato de acuerdo con el control de calidad establecido en las especificaciones técnicas y a 
lo que le solicitara el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados.  Este control de calidad 
debe ser realizado en un laboratorio independiente debidamente acreditado.  El control de calidad que debe llevar 
el contratista de obra es independiente del control de calidad a cargo del supervisor externo de la obra. 11. 
Elaborar las actas de vecindad de los predios ubicados en el área de influencia de la obra con el fin de dejar 
registrado el estado inicial de las viviendas, establecimientos comerciales, instituciones, entre otros, antes de 
iniciar las obras. 12. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos 
de traslado si se requieran. 13. Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra estipulados en el 
contrato. La señalización debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los 
planes de manejo de tráfico mencionados, de acuerdo con lo aprobado por la autoridad de transito competente, 
Esto, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 101 de la ley 769 de 2002.  14. Asegurar la permanencia y 
garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos y herramientas ofrecidas para 
la ejecución del contrato. 15. Mantener en el lugar de los trabajos al Director de Obra y a los residentes de obra 
exigidos y el gestor social, que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con 
amplios poderes para actuar dentro de la obra. 16. Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores 
de los equipos necesarios para la ejecución de los trabajos. Para el caso de la mano de obra no calificada el 
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Contratista debe seleccionar por lo menos el 10% del personal de las comunidades beneficiarias del proyecto, con 
el fin de apoyar la generación de empleo con vinculación de mano de obra local. 17. Actuar de tal manera que 
primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución.  18. Asumir los gastos y riesgos que 
implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 19. Desarrollar el contrato en los términos y 
condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.   20. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los 
asuntos que le asigne el supervisor del contrato. 21. Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder 
por ellos de conformidad con lo estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 22. Rehacer, 
sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que a juicio supervisor determine. 23. 
Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe debe incluir: las 
actividades realizadas con memorias de cálculo, registro fotográfico, copia de la bitácora y planillas del pago al 
sistema de seguridad social. 24. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al 
desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social 
del área de influencia en el cual se desarrollan. 25. Cumplir de buena fe el objeto contratado. 26. Asumir los 
gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 27. Mantener la reserva 
profesional sobre la información suministrada por el Departamento del    Atlántico con ocasión de la ejecución del 
contrato. 28. Ejecutar la obra descrita en su totalidad. 29. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato 
se cumpla a cabalidad conforme las obligaciones derivadas del mismo. 30. Cumplir con las normas, 
instrucciones y solicitudes que imparta el Departamento del Atlántico para la efectiva entrega de los bienes 
contratados. 31. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 
32. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80 de 1993 y la normatividad Distrital, Departamental 
y Nacional vigente. 33. Certificación Firmada por el Representante Legal o revisor Fiscal en la que se 
especifique que la empresa cumplió con el pago de los aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Para el 
efecto, EL CONTRATISTA, será el único responsable de contratar todo el personal que requiera para la ejecución 
del objeto contractual. En cualquier momento durante la ejecución o etapa de liquidación del contrato, deberá 
aportar las planillas de pago, cuando así se lo exija el Departamento del Atlántico. 
.  
 
CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto del contrato 
el contratista deberá realizar las siguientes actividades: 1. Designar y mantener un coordinador que sirva de 
contacto directo con La Gobernación del Atlántico, y que cuente con facultades para resolver los asuntos propios 
de la ejecución del contrato. 2. Realizar una topografía y batimetría detallada de las dimensiones y profundidades 
de las 3 cárcavas encontradas y de la zona aledaña del río Magdalena Presupuesto de obras a realizar y. 3. 
Diseño y Construcción de muros de contención en big-bags de 1 x 1 x 1 metros rellenos con material, en los 
anchos y altura que resulten de la topografía y batimetría, colocados sobre capa de geotextil no tejido y 
debidamente amarrados entre sí con cuerda de nylon de ¾” de diámetro para garantizar que funcionen como un 
conjunto con suficiente peso. Garantizar la calidad de los elementos suministrados, y reponer los elementos 
esenciales que se encuentren defectuosos. 4. Rellenos con material arcilloso de los espacios entre las barreras 
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conformadas y los taludes de los diques existentes. 5. Los precios ofrecidos en la propuesta económica deben 
mantenerse durante todo el tiempo de vigencia del contrato sin condicionamiento alguno. 6. Movilización y 
desmovilización de equipos.  7. Garantizar estar en la capacidad de suministrar las cantidades de elementos 
esenciales que sean requeridos. 8. Asumir bajo su responsabilidad y costo los gastos directos e indirectos que 
genere la ejecución del objeto del contrato. 9. Los elementos se entregarán nuevos, genuinos y libres de defectos, 
previa aprobación del supervisor del presente contrato. 10. El contratista deberá asumir los costos y disponer de 
los medios de transporte necesarios para efectuar la entrega de los elementos. 11.Tramitar las autorizaciones 
requeridas para el desarrollo del objeto contractual. 12. Las demás que se desprenden de la naturaleza del 
contrato y las establecidas en el estudio previo. 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: A su vez, EL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO se obliga para con EL CONTRATISTA a lo siguiente: 1. Obrar de buena fe en el desarrollo 
del Contrato. 2. Cancelar el valor del Contrato en la forma y términos establecidos en este. 3. Permitir el 
desarrollo y ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA. 4. Asumir los riesgos que le 
correspondan, de conformidad con lo establecido en el cuadro de asignación de riesgos de acuerdo con 
las reglas del Proceso de Contratación. 5. Exigir al CONTRATISTA, la ejecución idónea y oportuna del 
objeto del contrato; 6. Adelantar las gestiones y acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de 
las  sanciones pecuniarias y garantías a que hubiese lugar. 7. Ejercer la supervisión en la ejecución de 
las obligaciones del CONTRATISTA, en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 8. Cumplir 
con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato. 8. Cumplir con las 
demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato. 
.  
CLÁUSULA OCTAVA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO podrá hacer 
uso de las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales, y de caducidad, en 
los términos y condiciones establecidos en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.  
 
CLÁUSULA NOVENA. - SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El Contrato se encuentra 
amparado por el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

NÚMERO VALOR FECHA 

202201558 $ 400.000.000 30/06/2022 

 
CLÁUSULA DÉCIMA. SUPERVISIÓN: La supervisión, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones 
del CONTRATISTA, será ejercida por la SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 
CÓDIGO 045 GRADO 05 ADSCRITA A LA SECRETARÍA DEL INTERIOR DEPARTAMENTAL designado(a) en 
el estudio previo quien será el encargado de la vigilancia, control y evaluaciones periódicas de la ejecución y 
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avance del contrato siendo sus principales obligaciones las siguientes: a) Colaborar y coordinar en la ejecución 
del contrato. b) Exigir el cumplimiento del contrato en los términos pactados. c) Certificar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA. d) Dar aviso por escrito de cualquier inconsistencia e 
incumplimiento del objeto del contrato y su ejecución. e) Informar las situaciones que requieran suspensión, 
prórroga o modificación, para someterlas a aprobación de la Secretaria General. f) Certificar por escrito el 
cumplimiento periódico de la ejecución del contrato. g) Las demás necesarias para el fiel cumplimiento del objeto 
contratado. PARÁGRAFO. La Secretaría General del Departamento del Atlántico, podrá en cualquier momento 
cambiar el funcionario que ejerza la supervisión, sin que sea necesario modificar el contrato, bastará con la 
comunicación al nuevo supervisor y al contratista en dicho sentido.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. -MULTAS Y SANCIONES: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de 
la ley 1150 de 2007, las partes, pactan multas y/o sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales a cargo del CONTRATISTA y que se presenten dentro del curso de la ejecución del contrato. El 
procedimiento de imposición de la multa y/o sanción, la tasación de las mismas y la declaratoria de 
incumplimiento, se sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, al Decreto 1082 de 2015 y al 
Decreto 154 de 2021 expedido por el Departamento del Atlántico y aquellos decretos o resoluciones que lo 
modifiquen adicionen o sustituyen o precisen y se encuentren vigentes a la firma del presente documento; el 
Decreto 154 de 2021, puede ser descargado por el contratista en la página Web de la Entidad. PARÁGRAFO: El 
contratista manifiesta que es de su responsabilidad conocer y descargar el manual de contratación vigente a la 
firma del presente contrato y el Decreto 154 por medio del cual se definen las directrices y el procedimiento 
interno para la declaratoria de incumplimiento, aplicación de multas y sanciones establecidas en los contratos 
celebrados por el Departamento del Atlántico y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria; en ese sentido, se da 
por entendido que con la firma del presente contrato, el contratista conoce y acepta lo consagrado en el manual y 
decreto antes mencionado.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - PENA PECUNIARIA: Las partes acuerdan que en caso de declaratoria de 
caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones pactadas en este contrato y a cargo del 
CONTRATISTA, éste deberá pagar al DEPARTAMENTO, a título de cláusula penal pecuniaria, una suma 
equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato. Este valor puede ser compensado con los 
montos que el DEPARTAMENTO, adeude al CONTRATISTA, con ocasión de la ejecución del presente contrato, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 y el Código Civil. El procedimiento para 
declarar el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal, se sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la ley 
1474 de 2011, al decreto 1082 de 2015 y al decreto 154 de 2021 expedido por el Departamento del Atlántico y 
aquellos decretos o resoluciones que lo modifiquen adicionen o sustituyen o precisen y se encuentren vigentes a 
la firma del presente documento; el Decreto 154 de 2021, puede ser descargado por el contratista en la página 
Web de la Entidad. El cobro de la cláusula penal pecuniaria, no implica que el DEPARTAMENTO, renuncia a 
cobrar los perjuicios adicionales que el incumplimiento del CONTRATISTA, le llegare a causar y que no estén 
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cubiertos con el cobro de esta cláusula, por lo cual, se podrán iniciar las acciones judiciales que correspondan en 
contra del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – GARANTIAS: EL CONTRATISTA otorgará a favor del DEPARTAMENTO, 
una garantía única de cumplimiento, consistente en una póliza de seguros otorgada por una compañía de seguros 
legalmente autorizada para operar en Colombia, que cubra los siguientes amparos: a) CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO, por un monto igual al 10% del valor de este, y una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) 
meses más. b) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, por 
un monto igual al 5% del valor de este, y una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más. c) CALIDAD 
DE SERVICIO: por un monto igual al 10% del valor del contrato, y una vigencia igual al plazo del mismo y doce 
(12) meses más. d) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por un monto igual al 20% del valor del contrato y 
una vigencia de (12) Meses contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo final de las obras. Que 
el inciso segundo y tercero del artículo 2.2.1.2.3.1.14 del decreto 1082 de 2015 establece lo siguiente: Inciso 
segundo: La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a cinco (5) años previa 
justificación técnica de un experto en la materia objeto del contrato, lo cual se debe reflejar en los documentos del 
proceso. Como consecuencia del análisis anterior y según la complejidad técnica del contrato a celebrar, esta 
garantía podrá tener una vigencia inferior a cinco (5) años y en todo caso de mínimo un (1) año. Inciso tercero: 
Para establecer la complejidad técnica del proyecto, y por ende la vigencia de la garantía de estabilidad  calidad 
de la obra por un término inferior a los cinco (5) años, la justificación técnica del experto en la materia objeto del 
contrato tendrá en consideración variables como las siguientes: el tipo de actividades que serán realizadas, la 
experticia técnica requerida, el alcance físico de las obras, entre otros, pero sin limitarse únicamente a la cuantía 
del proceso. Que teniendo en cuenta lo citado anteriormente la Secretaría de Infraestructura como experta en la 
materia del Objeto a Contratar emitió justificación técnica en la cual manifiesta la suficiencia de la garantía de 
estabilidad y calidad de la Obra por un término inferior a cinco (5) años: En el presente proyecto se sugiere 
solicitar una vigencia de 12 meses para el amparo de estabilidad de obra,  en atención a que las obras a 
desarrollar corresponden a trabajos de control de erosión con carácter provisional, con una durabilidad estimada 
entre 12 y 18 meses de acuerdo con los resultados actuales de barimetrías, consistentes en barreras de big-bags 
de 1 x 1 x 1 metros, rellenos con material, colocados en la boca de cada cárcava, sobre una capa de geotextil no 
tejido, amarrados entre si con cuerda de nylon de ¾” de diámetro a una altura de 3 a 4 metros. e) 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, por un monto que no podrá ser inferior a 200 salarios 
mínimos legales mensuales, y una vigencia igual al plazo del contrato. Parágrafo Primero: Requisitos del seguro 
de responsabilidad civil extracontractual. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los 
siguientes requisitos: i) Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la 
modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la 
reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de responsabilidad 
correspondiente. ii) Intervinientes. La Entidad Estatal y EL CONTRATISTA deben tener la calidad de asegurado 
respecto de los daños producidos por EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y 
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serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad 
del CONTRATISTA o sus subcontratistas. iii) Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: a- 
Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. b- Cobertura expresa de perjuicios 
extrapatrimoniales. c- Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, 
salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos 
aquí requeridos. d- Cobertura expresa de amparo patronal. e- Cobertura expresa de vehículos propios y no 
propios. iv) En todo caso el valor asegurable de la póliza debe actualizarse conforme a la variación del valor del 
contrato, de acuerdo con los rangos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015. 
Parágrafo Segundo: De conformidad con lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015, el contratista podrá aportar 
otra de los mecanismos de cobertura de riesgo allí contemplados. En todo caso, tratándose de póliza o de otra 
modalidad de cobertura, éstas deberán ajustarse a lo dispuesto en dicho decreto y en el presente contrato. 
Parágrafo Tercero: Sin perjuicio de las garantías exigidas en esta cláusula, es obligación del CONTRATISTA, 
mantener indemne al DEPARTAMENTO, frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como 
causa sus propias actuaciones. Parágrafo Cuarto: De acuerdo con lo dispuesto en el último inciso del artículo 
2.2.1.2.3.18 del decreto 1082 de 2015, si el contratista, incumple con la obligación de obtener, ampliar o adicionar 
una garantía, en el caso de las pólizas de seguros, podrá aportar una garantía bancaria o un patrimonio autónomo, 
la cual será aprobada por el DEPARTAMENTO. Si pese a lo anterior, no hay forma de garantizar el aseguramiento 
de los riesgos cubiertos por las garantías que sean pertinentes, las partes, acordarán de común acuerdo, las 
acciones que sean necesarias para cumplir con dicha obligación legal y contractual.  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA, es una persona 
(natural o jurídica, o demás sujetos de la contratación estatal) independiente del DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO y por ello, no obra como su representante agente o mandatario. EL CONTRATISTA, no puede 
comprometer o hacer declaraciones a nombre de EL DEPARTAMENTO. EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir 
directamente todas las obligaciones derivadas de este contrato con su propio personal o el que esté a su cargo, 
de forma independiente y autónoma, sin que exista relación de subordinación o dependencia entre estos y EL 
DEPARTAMENTO. EL CONTRATISTA, es el único responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales y 
de seguridad social correspondientes al personal que utilice para la ejecución del presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni 
subcontratar el presente contrato, salvo con expresa autorización del DEPARTAMENTO. En el segundo caso, 
será responsable por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas del Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a no divulgar la información 
confidencial a la cual tendrá acceso con ocasión de este contrato, incluida su etapa pre contractual, salvo cuando 



 
 

CONTRATO POR CALAMIDAD PÚBLICA LEY 1523 DE 2012 No 202202983 
OBJETO: OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DEL DIQUE CONTRA 
INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA ATLÁNTICO, COMO CONSECUENCIA DE 
LA OLA INVERNAL 2022 
CONTRATISTA: RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA 
IDENTIFICACIÓN: C.C. 72.240.299. 

 

15 

 

sea necesario suministrarla a los organismos oficiales a efecto de cumplir el objeto contractual. La obligación de 
reserva se extiende hasta después de terminado el contrato y subsistirá mientras la información tenga las 
características por ser considerada secreta. De igual manera ambas partes reconocen y aceptan que podrán 
tener acceso a información que puede tener ideas y conceptos originales, secretos comerciales y otros elementos 
que no son de dominio público y son considerados confidenciales, o de propiedad restringida, o que podrá ser 
comunicada entre las partes de forma oral, la cual se identificará como información confidencial en el momento en 
que se expone. En consecuencia, las partes se comprometen a: l) No revelar o circular la información contenida 
en esos documentos, ni a discutir dicha información con personas que hacen parte de las instituciones. II) No 
utilizar esa información con personas que no forman parte de las instituciones. III) Las partes tampoco podrán dar 
a terceros información de carácter técnico o administrativo confidencial que por efecto de la suscripción de este 
contrato conociere. Para tal efecto, se entiende por “terceros” toda persona natural o jurídica distinta de aquellas 
que laboren por alguna de las partes o que no tuvieren autorización para recibir información.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.-PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL: Las partes asumen la 
obligación constitucional, legal y jurisprudencial de proteger los datos personales a los que accedan con ocasión 
de este contrato. Por tanto, deberán adoptar las medidas que le permitan dar cumplimiento en lo dispuesto por las 
Leyes 1581 de 2012 y 1266 de 2008, esta última, en lo que Ie sea aplicable. Como consecuencia de esta 
obligación legal, entre otras, deberá adoptar las medidas de seguridad tipo lógico, administrativo y físico, acorde a 
la criticidad de la información personal a la que accede, para garantizar que este tipo de información personal a la 
que accede, para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida y/o 
no será sometida a cualquier otro tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto del 
presente contrato. Si cualquiera de las partes llegare a causar perjuicios a la otra como resultado del 
incumplimiento de la Leyes 1581 de 2012 y 1266 de 2008, aplicables al tratamiento de la información personal y 
la protección de los datos personales, así como por las acciones que llagaren a imponerse por violación de la 
misma, le hará a la parte perjudicada los respectivos reconocimientos. El incumplimiento de los compromisos 
derivados de esta cláusula se considera como un incumplimiento grave por los riesgos legales que conlleva el 
indebido tratamiento de datos personales, y en consecuencia será considerada justa causa para la terminación 
del contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN: El presente Contrato se perfecciona con la aprobación de las partes en la plataforma SECOP II. 
Para su ejecución se requerirá de la existencia del certificado de disponibilidad, el Registro presupuestal 
correspondiente y la aprobación de las garantías. En materia de publicación se aplicará lo dispuesto en el artículo 
223 del Decreto 019 de 2012.  El Contratista asumirá el pago de todos los impuestos a que haya lugar.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De 
conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003, el contratista se obliga a 
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presentar al DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO los documentos, planillas y pagos que demuestren el 
cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones. Conforme al artículo 
23 de la ley 1150 de 2007, para cada pago EL CONTRATISTA deberá acreditar estar al día en el pago de estos 
aportes.  
 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- INDEMNIDAD: El contratista se obliga a indemnizar a EL DEPARTAMENTO, con 
ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato.  El contratista se 
obliga a mantener indemne a EL DEPARTAMENTO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El Contratista 
mantendrá indemne a EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO por cualquier obligación de carácter laboral o 
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al 
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN: El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo 
establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de 4 meses. 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. Si el Contratista no se 
presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá 
a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con 
los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 
decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de 
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y por la demora en la satisfacción de 
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando la demora sea resultado o 
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y 
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso 
fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La 
ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicada el día de la ocurrencia del evento a 
más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia de este. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, la cual ha sido aceptada por la parte a quien le fue 
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invocada, no se han superado sus efectos las partes convendrán un plazo de suspensión del término del contrato 
mientras se supera la situación.  
 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Etapa de arreglo directo. Las 
controversias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL DEPARTAMENTO, con ocasión a la celebración, 
ejecución, interpretación, ampliación, terminación o liquidación del contrato, incluyendo las consecuencias 
económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de las facultades excepcionales, serán resueltas 
por las partes mediante la figura del arreglo directo en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que cualquiera de las partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia y 
manifieste la intención de iniciar la etapa de arreglo directo. La jurisdicción competente será la Contencioso 
Administrativa.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones que deban 
hacerse las partes en el desarrollo de este contrato, se podrán enviar por medio físico o por correo electrónico, a 
las personas y direcciones indicadas en la propuesta.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- ANEXOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral del presente Contrato, 
los siguientes documentos: a) Oferta y/o propuesta presentada por EL CONTRATISTA. b) Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal. c) Registro Presupuestal. d) Constancia del pago de los impuestos y contribuciones 
que correspondan. e) Estudios previos. f) Las actas y demás documentos que suscriban las partes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades 
previstas en el presente contrato se desarrollarán en el Municipio de Palmar de Varela el domicilio contractual 
será la ciudad de Barranquilla. 
 
Proyectó: Humberto Dávila/Abogado(a)/Secretaría General 
Revisó: Fernando Bohórquez/Asesor Jurídico/Secretaría General 
Reviso: Juliana Vargas/ Asesora Externa 
 

 


