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1. Introducción 

 
La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y 

a obtener el mayor valor por el dinero público. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender 

claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes 

pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles 

proveedores desarrollan su actividad.  

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales 

de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde 

la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El 

resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de 

Contratación. La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones 

que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) le ha formulado al 

Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la 

competencia en la contratación pública. 

El presente documento presenta el análisis del sector para “Contratar la consultoría para realizar los 
Estudios y Diseños generales para los proyectos de remodelación de los espacios físicos, arquitectónicos, 
estructurales, de mobiliario, hidrosanitario, eléctrico, aire acondicionado, de inmótica,  estudios técnicos,  
elaboración del presupuesto de remodelación , presupuesto de mobiliario y cronograma de obra para el 
Complejo Administrativo Municipal correspondientes edificio Plataforma Piso 1, Torre Emcali Hall Bancario, 
Torre Alcaldía Pisos 1, 2, 3, 7, 8, 11 y 13 y el piso 7 del Edificio Fuente Versalles, para las dependencias 
adscritas a la Alcaldía de Santiago de Cali; y de estudios técnicos, diseños geotécnicos, estructurales e 

hidráulicos para la estabilización y contención del talud ubicado entre calles 5 y 6 en el Boulevard del Río.”, 
las cuales tienen entre sus propósitos definir los criterios técnicos, financieros y organizacionales 
que debe tener en cuenta LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS del Distrito de Santiago de Cali en el proceso de contratación. 

1.1 Definiciones 

 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas 
con el significado que a continuación se indica: Los términos definidos son utilizados en singular 
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos no 
definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 

Definiciones 

Consultoría 

Es un servicio de asesoría especializada e independiente al que 

recurren las empresas en diferentes industrias con el fin de 

encontrar soluciones a uno o más de sus problemas de negocio o 

necesidades empresariales, que se sustenta en la innovación, la 
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experiencia, el conocimiento, las habilidades de los profesionales, 

los métodos y las herramientas. 

Adjudicación 

Es la decisión final de La Unidad Administrativa Especial de Gestión 

de Bienes y Servicios, expedida por medio un acto administrativo, 

que determina el adjudicatorio del presente contrato 

Contrato 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre el Unidad 

Administrativa Especial de Bienes y Servicios y el adjudicatario, por 

medio del cual se imponen a las partes obligaciones reciprocas y 

se conceden derechos correlativos que instrumentan la relación 

contractual que se busca establecer a través del presente proceso 

de contratación. 

Covid-19 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el 

nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que 

estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019 

Estudios y Diseños 

Los Estudios y Diseños son una ingeniería conceptual, donde se 

determinan las características específicas que debe tener un 

proyecto, orientadas a la óptima construcción de este. 

Inmótica 
Conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización 

inteligente de edificio no destinados a vivienda 

 
Fuente: Compañía colombiana de consultores, Auditool, IP21ingeniería 
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1.2 Descripción de la necesidad  

La Administración Municipal de Santiago de Cali está al servicio de los intereses generales de 

los habitantes del Municipio, y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, 

publicidad, contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad; lo  anterior,  sin  perjuicio  de  la  

aplicación de lo demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la 

Administración Pública y de los servidores públicos y  de acuerdo al Decreto Extraordinario No. 

411.0.20.0516 del 28 de Septiembre del 2016, “por el cual se determinan la estructura de la 

Administración Central y las funciones de sus dependencias”, en los Artículos 97  establece que  

el propósito de la Unidad Administrativa  Especial  de  Gestión de  Bienes y  Servicios  tiene  

como  propósito  la Ejecución de políticas, planes y programas que dicten las autoridades 

municipales  para la administración de los bienes muebles e inmuebles del Municipio y en el 

Artículo 98 específica las siguientes funciones como  responsabilidad de la Unidad: 

1) Formular, liderar y ejecutar estrategias encaminadas al registro, uso, administración, 

mantenimiento, aseguramiento y salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles de la Alcaldía 

de Santiago de Cali. 

4)   Realizar el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que no estén dados en 

administración a otro organismo. 

9)  Identificar las necesidades mobiliarias, inmobiliarias, de insumos, de activos y de servicios de 

los organismos de la Alcaldía de Santiago de Cali y formular alternativas para su solución. 

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios en cumplimiento de sus 
objetivos misionales ha identificado la necesidad de la adecuación del nueve (9) oficinas, 
distribuidas en los edificios de la Torre Alcaldía, Torre Emcali y Plataforma, pertenecientes a la 
infraestructura del Complejo Administrativo Municipal y el Edificio Fuente Versalles, que 
actualmente son ocupados por diferentes departamentos administrativos, secretarias y 
organismos de control, adscritas a la Alcaldía de Santiago de Cali 

2. Aspectos generales de mercado 

Objeto: Contratar la consultoría para realizar los Estudios y Diseños generales para los 
proyectos de remodelación de los espacios físicos, arquitectónicos, estructurales, de mobiliario, 
hidrosanitario, eléctrico, aire acondicionado, de inmótica,  estudios técnicos,  elaboración del 
presupuesto de remodelación , presupuesto de mobiliario y cronograma de obra para el Complejo 
Administrativo Municipal correspondientes edificio Plataforma Piso 1, Torre Emcali Hall Bancario, 
Torre Alcaldía Pisos 1, 2, 3, 7, 8, 11 y 13 y el piso 7 del Edificio Fuente Versalles, para las 
dependencias adscritas a la Alcaldía de Santiago de Cali; y de estudios técnicos, diseños 
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geotécnicos, estructurales e hidráulicos para la estabilización y contención del talud ubicado 
entre calles 5 y 6 en el Boulevard del Río. 
 
El presente proceso de contratación esta codificado en el Código Estándar de Productos y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC): 
 

Código Segmento Familia Clase Producto 

80101604 

Servicios de Gestión, 
Servicios 
Profesionales de 
Empresa y Servicios 
Administrativos 

Servicios de asesoría 
de gestión 

Gerencia de 
Proyectos 

Planificación o 
administración de 
proyectos 

81101508 

Servicios Basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

Ingeniería civil 
Ingeniería 
arquitectónica 

Fuente: Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas 

2.1 Aspectos económicos  

(i) Cifras totales de ventas del sector de actividades profesionales, científicas y técnicas 

asociados con el objeto del contrato: 

De acuerdo a la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del DANE1, identificó que, en el mes de 

febrero de 2022, los servicios de Actividades profesionales científicas y técnicas registraron un 

crecimiento de 35,6% en los ingresos nominales, el personal ocupado total presentó un 

crecimiento de 12,3% y los salarios registraron un crecimiento de 4,8%, en comparación con 

febrero de 2021. 

Los ingresos mejoraron debido al incremento de 35,2% en los ingresos por servicios, de 0,3% en 

la venta de mercancías. Por su parte, el personal ocupado total presentó una variación positiva 

debido al incremento de 8.5% en el personal temporal directo, de 2.0% en el personal 

permanente y de 1.8% en el personal contratado a través agencias.  

De acuerdo con la información anterior, la recuperación de empleo especializado, al haber un 

mayor nivel de ingresos por parte del sector, influye directamente en la prestación del servicio, al 

tener una mayor disponibilidad del capital humano, permite que los tiempos de espera se 

reduzcan y las empresas prestadoras del servicio sean más eficientes. No obstante, este 

aumento en la demanda ocasionaría un aumento en los precios, que puede repercutir en el costo 

del contrato, lo que implica mantener un mayor seguimiento por la supervisión del contrato. 

 
1 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_febrero_22.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_febrero_22.pdf
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(ii) Variables económicas que afectan al servicio de consultoría 

VARIACIÓN DEL SMMLV: 

En virtud del objeto del contrato servicio de estudios y diseños, es importante conocer el nivel de 
salarios como un indicador de impacto directo sobre el precio de los servicios ofertados. Por este 
motivo, es importante tener en cuenta el comportamiento del salario mínimo, por lo cual es 
necesario tomar en cuenta la información suministrada por el Ministerio de trabajo en cuanto a la 
variación del salario mínimo en el último cuatrienio: 

Tabla No.1 Variaciones del SMMLV  

Fuente: Ministerio del Trabajo y Decretos Presidenciales 

De acuerdo con la tabla anterior, se identifica que para la vigencia 2022 tuvo el mayor crecimiento 
de los últimos 5 años, teniendo un incremento respecto al año anterior de $91.474 equivalente a 
una variación positiva del 10.07%. Evidenciando que el servicio requerido hace parte del sector 
de servicios, que está directamente relacionado con la mano de obra, podría presentarse un 
incremento en el costo del servicio requerido. 

INFLACIÓN 

De acuerdo con el DANE2, en el mes de marzo de 2022, el IPC registró una variación de 8,53% 
en comparación con marzo de 2021, una variación del 4.36% de la inflación año corrido y una 
variación de 1% respecto al mes anterior como se evidencia en la Gráfica 1, siendo aun afectado 
por los altos niveles de precios a nivel global, por lo que el precio de los insumos asociados con 
el proceso podría presentar variaciones, por lo que debe ser objeto de la supervisión del contrato. 
  

 
2 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_mar22.pdf  

AÑO SMLV 
% ANUAL 

VARIACIÓN 
DECRETO 

2018 $781.242 5,9% 2209 de diciembre 2017 

2019 $828.116 6% 2451 de diciembre 2018 

2020 $877.803 6% 2360 de diciembre 2019 

2021 $908.526 3,5% 1785 y 1786 de diciembre 2020 

2022 $1.000.000 10.07% 1724 de 2021 de diciembre 2021 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_mar22.pdf
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Gráfico 1. IPC Variaciones Total nacional marzo 2021 - 2022 

 

2.2 Aspectos Técnicos 
 
Conforme con la Compañía Colombiana de Consultores SAS, Los Estudios y Diseños son una 

ingeniería conceptual, donde se determinan las características específicas que debe tener un 

proyecto, orientadas a la óptima construcción de este. 

En general, podríamos contemplar dos tipos de Estudios y Diseños: 

Estudios y Diseños generales, los cuales están dirigidos a la precisión de las dimensiones del 

proyecto, las especificaciones de sus diversos componentes, la definición de las normas y 

parámetros de calidad aplicables y la estimación del costo.  

Estudios y Diseños detallados, que están dirigidos a la elaboración de especificaciones 

detalladas y planos, el cálculo de las cantidades de obra, el estudio y estimación de precios 

unitarios, la definición de presupuestos y cronogramas, la preparación de los documentos 

licitatorios y contractuales y, en general, la ejecución de todas aquellas actividades requeridas 

para el desarrollo o construcción del proyecto.  

Se aprecian en los Estudios y Diseños, los siguientes servicios: 
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Consejo y consulta: Este servicio comprende sólo la opinión de la Compañía basada en su 

experiencia y en su conocimiento técnico. 

Investigaciones y análisis técnicos: Ejecución de estudios detallados de ingeniería básica 

considerando los métodos posibles de construcción. En este servicio normalmente se consideran 

los aspectos tanto económicos como de ingeniería. 

Estudios de pre-inversión: El objetivo de este servicio es la determinación de la viabilidad técnica, 

la oportunidad y la factibilidad económica, ambiental o social de un proyecto. 

Planeación: Este servicio se considera independiente del servicio de diseño e incluye la 

elaboración de los esquemas preliminares y los planes maestros del proyecto. 

Ingeniería de detalle: Este servicio se subdivide en la elaboración de los diseños esquemáticos, 

preliminares y finales.  Los documentos completos del proyecto consisten en planos detallados, 

cantidades de obra, memorias de cálculo, informes y en las especificaciones técnicas.3 

De igual forma, de acuerdo con el MANUAL DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS, INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y GERENCIA DE 

PROYECTOS EN INVIAS, el personal técnico requerido para los proyectos de Ingeniería de 

Consulta dependerá del tipo, complejidad y características de los proyectos. 

Este personal técnico estará conformado por técnicos en áreas específicas como los dibujantes 
de autocad, dibujantes de sistemas de información geográfica, topógrafos, laboratoristas, 
inspectores técnicos, inspectores de seguridad industrial y salud ocupacional-SISO, inspectores 
ambientales, inspectores sociales, e inspectores prediales; y por auxiliares técnicos como los 
auxiliares de laboratorio, cadeneros, conductores, obreros, celadores y ayudantes. 
 
En la mayoría de trabajos de Consultoría es posible definir con precisión el tipo y cantidad de 
profesionales que atenderán las labores por realizar, el personal requerido, y la duración del 
proyecto. Por esta razón, en estos casos es usual recurrir a un sistema flexible, consistente en 
definir el tipo y cantidad de los especialistas, profesionales, técnicos y personal administrativo 
que se va a requerir con los sueldos que devengarían y la duración o permanencia de tales 
profesionales y auxiliares. El valor de los costos de personal, representado en el sueldo básico, 
se afecta por un factor multiplicador que incluye una serie de variables como las prestaciones y 
seguridad social, los aportes legales, los costos indirectos o gastos generales de la firma, 
impuestos y los honorarios o utilidades del consultor, entre otros. 
 
A los costos de personal afectados con el factor multiplicador se suman los costos directos que 
se pactan con base en tarifa fija y a los cuales se aplica un factor de recargo o factor 

 
3 https://www.ccc.com.co/servicios/categoria2 
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administrativo aplicable sobre los gastos directos reembolsables, factor que normalmente es del 
10%. 
 
Los costos directos están compuestos por todos los conceptos que se requieren para que los 
profesionales puedan cumplir con su labor. El alquiler de oficinas, alquiler de campamento, 
alquiler de los vehículos, equipos de cómputo y accesorios, licencia de software especializado, 
equipos de laboratorio y/o ensayos de laboratorio, mobiliario de oficina y de campo, servicios 
públicos, pasajes aéreos y terrestres, transporte marítimo y fluvial, combustible, peajes, equipos 
de topografía y fotografía, georreferenciación o puntos GPS con precisión milimétrica 
materializados en campo con mojones de concreto y platina de bronce, ensayos y monitoreo 
para el programa de adaptación de la guía ambiental, apiques, perforaciones en suelo y en roca, 
adquisición de cartografía, imágenes de satélite y fotos aéreas existentes, papelería, 
reproducción de planos y documentos técnicos, los gastos de publicación de informes técnicos, 
informes semanales, informes mensuales, informe final, entre otros, son los conceptos más 
comunes que integran los costos directos de la Consultoría.4 

2.3 Aspectos regulatorios  

Los Estudios y Diseños generales de espacios físicos, arquitectónicos, de mobiliario, 
hidrosanitario, eléctrico, aire acondicionado, estudios técnicos y elaboración del presupuesto 
para la remodelación de la oficina, deberá estar ligada directamente con el cumplimiento de la 
siguiente normativa y anexas complementarias:  
 

• Decreto 1469 de 2010.  

• Normas técnicas colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de instalaciones y 
ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4683-4641-4732-
4733/99).  

• Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes NSR-10.  

• Legislación de seguridad industrial salud ocupacional, análisis y aplicación de las normas 
de construcción y adecuación en salud ocupacional, según Resolución 2400 de 1979.  

• Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 
1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).  

• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.  

• Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, mediante el cual de establecen normas de prevención y control de 
la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.  

• NFPA 101 Código de seguridad humana.  

• Resolución 2413 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual 
se establece el reglamento de higiene y seguridad en la construcción.  

 
4https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/3240-manual-de-servicios-de-
consultoria-para-el-invias/file  

https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/3240-manual-de-servicios-de-consultoria-para-el-invias/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/3240-manual-de-servicios-de-consultoria-para-el-invias/file
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• Resolución 627 07/04/2006 del Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la 
norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.  

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS2000 
(Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo 
Económico de la República de Colombia) y Resolución 2320 de 2009 por la cual se 
modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el reglamento 
técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS.  

• Código colombiano de fontanería NTC-1500.  

• Normas AISC, AISI.  

• Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).  

• Código eléctrico nacional, norma INCONTEC 2050.  

• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 
2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).  

• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la 
energía en el respectivo municipio.  

• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento técnico 
de iluminación y alumbrado público RETILAP.  

• Normatividad vigente por el ente competente de los municipios en cuanto a usos, 
parámetros, etc.  

• Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los 
servicios.  

• Guía y Estándares para el Desarrollo Grafico del Proyecto impartida por el Concejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones Auxiliares, última versión. 

• Cumplimiento de la normatividad vigente SG SST (Sistema de Gestión Seguridad y salud 
en el trabajo).  

• Reglamentación para trabajo en alturas 

• Resolución 1178 de 2011 

• Resolución 1903 de 2013 

• Resolución 2578 de 2012 

• Resolución 1409 de 2012  

• Resolución 2271 de 2010 

• Circular 070 de 2009 

• Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” - G-
MOAB-01. Colombia Compra Eficiente expide la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación, en su calidad de ente rector del 
Sistema de Compra Pública. 

El propósito de esta guía es identificar las principales características de las ofertas artificialmente 

bajas presentadas en los Procesos de Contratación y dar pautas para su manejo, en línea con 

las mejores prácticas internacionales en la materia. 
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Nota: Las normas descritas anteriormente fueron validadas y se encuentran vigentes. 

Para finalizar, es de vital importancia que el adjudicatario resultante del presente proceso de 

selección tenga en cuenta la normatividad vigente y las precauciones en lo que respecta a la 

seguridad ocupacional, así como cumplir con los requerimientos que la Entidad establezca, como 

se establece en el numeral 3.4. Análisis técnicos de la demanda.  

2.4 Otros aspectos importantes 
Dentro de un proyecto de estudios y diseños, existen también aspectos como el estudio de suelos 

(si se requiere), el diseño arquitectónico, el diseño estructural, la documentación jurídica y las 

especificaciones constructivas, cada uno importante al momento de ejecutar la obra, ya que 

contar con un sustento técnico apropiado, permite llegar a feliz el proyecto a desarrollar.5  

3. Análisis de la Demanda 

 
3.1 Procesos de Contratación del Distrito de Santiago de Cali  
 
La Entidad Estatal debe analizar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, 
obra o servicio, teniendo en cuenta, que ha realizado el Distrito:  

ENTIDAD CONTRATANTE SECRETARIA DE EDUCACION DE CALI 

CONTRATISTA: CONSORCIO IEO-2020  

PROCESO No: 4143.010.32.810-2020 (PRESENTACIÓN DE OFERTA)  

MODALIDAD CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO (DESCONTINUADO)  

OBJETO CONTRACTUAL 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y 

PRESUPUESTOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JOSÉ 

MARÍA CARBONELL SEDE HONORIO VILLEGAS Y RODRIGO 

LLOREDA CAICEDO SEDE PRIMITIVO CRESPO, EN DESARROLLO 

DE LOS PROYECTOS “DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 

LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA I.E.O JOSÉ MARÍA 

CARBONELL SEDE HONORIO VILLEGAS DE LA COMUNA 10 DE CALI” 

BP 26002010 Y “DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA I.E.O RODRIGO LLOREDA 

CAICEDO SEDE PRIMITIVO CRESPO 

FORMA DE PAGO 

EL VALOR DEL CONTRATO SERÁ PAGADO POR EL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACIÓN AL CONSULTOR, 
DE LA SIGUIENTE FORMA: • UN PRIMER PAGO DEL 25%, DEL VALOR 
DEL CONTRATO, A LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y 
PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE: Ü LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. Ü ESTUDIO DE 
SUELO. • UN SEGUNDO PAGO DEL 25%, DEL VALOR DEL 
CONTRATO, A LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y 
PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE: Ü INFORME DE LOS TALLERES QUE SE 

 
5 http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00000293.pdf 
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ADELANTARON SEGÚN LA PROPUESTA PLASMADA EN LA 
ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA A 
IMPLEMENTAR PARA EL PROCESO PARTICIPATIVO. Ü DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO DEL ANTEPROYECTO, CON LOS RESPECTIVOS 
DETALLES, CORTES Y FACHADAS AJUSTADAS A LAS 
CONDICIONES DEL SITIO. • UN TERCER Y ÚLTIMO PAGO DEL (50%), 
DEL VALOR DEL CONTRATO, A LA ENTREGA POR PARTE DEL 
CONTRATISTA Y PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DEL 
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE: Ü DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
DEFINITIVO, CON LOS RESPECTIVOS DETALLES, CORTES Y 
FACHADAS AJUSTADAS A LAS CONDICIONES DEL SITIO Y PLANOS 
DE DETALLES. Ü DISEÑOS Y MEMORIAS DEL PROYECTO 
ESTRUCTURAL. Ü PLANOS ELÉCTRICOS, REDES DE VOZ Y DATOS, 
APANTALLAMIENTO, MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN, SI APLICA. 
Ü PLANOS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS. Ü RED CONTRA 
INCENDIOS. Ü RED DE GAS. Ü MEMORIA TÉCNICA DONDE SE 
CONSIGNARÁ LA INFORMACIÓN BÁSICA UTILIZADA, CÁLCULOS Y 
MEMORIAS DE DISEÑO SI ES NECESARIO. Ü REGISTRO 
FOTOGRÁFICO DE LOS TERRENOS E INSTALACIONES 
EXISTENTES. Ü CÁLCULOS DE CANTIDADES DE OBRA Y 
PRESUPUESTOS. Ü ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

VALOR ADJUDICADO $275.711.923 

ADICIONES:  NO 

POLIZAS  

CUMPLIMIENTO: ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.12 DEL DECRETO 1082 DE 
2015 EJECUCIÓN CABAL DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL 
OBJETO CONTRACTUAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA 20% POR 
EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS.  
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES. ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.13 DEL DECRETO 1082 DE 2015 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 8% POR EL TÉRMINO DE 
DURACIÓN DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS.  
CALIDAD DEL SERVICIO ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.15 DEL DECRETO 
1082 DE 2015 CALIDAD DEL SERVICIO 20% POR EL TÉRMINO DE 
TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE 
RECIBO FINAL DE LA OBRA. 

VIGENCIA 

EL CONTRATO TENDRÁ UN PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 15 DE 
DICIEMBRE DEL 2020, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL 
CONTRATO, APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO Y EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE 
COMPROMISO 

EXPERIENCIA 

LA EXPERIENCIA GENERAL SE ACREDITARÁ A TRAVÉS DE LA 
INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL FORMULARIO 2, 
RELACIONANDO CONTRATOS TERMINADOS A LA FECHA DE LA 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LOS CUALES ESTÉN 
INSCRITOS EN EL RUP, IDENTIFICADOS CON EL SIGUIENTE 
CLASIFICADOR DE BIENES: 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS O 
81101500 INGENIERÍA CIVIL O 80111600 SERVICIOS DE PERSONAL 
TEMPORAL, CUYO OBJETO HAYA SIDO DISEÑO DE EDIFICACIONES 
INSTITUCIONALES Y CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 
314 SMMLV ACTUALIZADOS. PARA EL CÁLCULO DE LA 
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EXPERIENCIA DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL SE TOMARÁN 
LOS CONTRATOS QUE ESTÉN DEBIDAMENTE RELACIONADOS EN 
EL FORMULARIO NO 2, INSCRITOS EN EL RUP PARA LA 
ACREDITACIÓN DEL PRESENTE CRITERIO, INDICANDO DE MANERA 
CLARA CUAL O CUALES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O 
LA UNIÓN TEMPORAL APORTA DICHA EXPERIENCIA. ESTE 
FORMULARIO DEBERÁ SER PRESENTADO POR EL CONSORCIO O 
UNIÓN TEMPORAL Y NO POR CADA INTEGRANTE. CUANDO EL 
PROPONENTE PRESENTE CONTRATOS EN LOS CUALES 
PARTICIPÓ EN UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO, SE LE 
ACREDITARÁ COMO EXPERIENCIA LA QUE CORRESPONDA A SU 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la información contenida en el SECOP I y II 
 
3.2 Procesos de Contratación de otras Entidades Estatales  
La Entidad Estatal debe analizar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, 
obra o servicio, teniendo en cuenta, que han realizados otras entidades:  
 

ENTIDAD CONTRATANTE AEROCIVIL 

CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPITALITO 2018  

PROCESO No: 18001693 H3 

MODALIDAD CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO 

OBJETO CONTRACTUAL 
ESTUDIOS Y DISEÑOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN DE LAS EDIFICACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
APTO PITALITO (VIGENCIA FUTURA) 

FORMA DE PAGO 

1. UN PRIMER PAGO DEL TREINTA Y DOS PUNTO VEINTITRÉS POR 
CIENTO (32,23%) DEL VALOR OFERTADO POR EL CONSULTOR 
ADJUDICATARIO, UNA VEZ SE HAYA ENTREGADO Y APROBADO 
LOS RESULTADOS DE LA FASE 1 PARA EL CUAL EL CONSULTOR 
TIENE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO PARA LA EJECUCIÓN Y 
ENTREGA DE LOS RESULTADO DE LA FASE 1 Y DIEZ (10) DÍAS 
CALENDARIO PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA 
INTERVENTORÍA Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, UNA VEZ 
FIRMADA ET ACTA DE INICIO, SI EL CONSULTOR EXCEDE EL 
TIEMPO ESTABLECIDO ESTARÁ EN INCUMPLIMIENTO PARA 
CUALQUIERA DE LAS FASES. SOBRE EL TOTAL DE LA FACTURA, EL 
CONSULTOR AMORTIZARA EL TREINTA Y DOS CON VEINTITRÉS 
CIENTO (32,23%) ENTREGADO COMO ANTICIPO. 
 
2. UN SEGUNDO PAGO DEL TREINTA Y DOS PUNTO VEINTITRÉS 
POR CIENTO (32,23%) DEL VALOR OFERTADO POR EL CONSULTOR 
ADJUDICATARIO, UNA VEZ SE HAYA ENTREGADO Y APROBADO 
LOS RESULTADOS DE LA FASE 11 Y DE ACUERDO AL ENTREGABLE 
N O 2, EL CONSULTOR CONTARÁ CON SESENTA (60) DÍAS 
CALENDARIO A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL ENTREGABLE DE 
LA FASE 1, PARA LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA ALTERNATIVA 
1 Y 11; Y DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO PARA REVISIÓN Y 
APROBACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y EL 
SUPERVISOR DEL CONTRATO; EL CUAL EL CONSULTOR TIENE 
CIENTO CUARENTA (140) DÍAS CALENDARIO UNA VEZ FIRMADA EL 
ACTA DE INICIO, SI EL CONSULTOR EXCEDE EL TIEMPO 
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ESTABLECIDO ESTARÁ EN INCUMPLIMIENTO PARA CUALQUIERA 
DE LAS FASES. SOBRE EL TOTAL DE LA FACTURA EL CONSULTOR 
AMORTIZARA EL TREINTA Y DOS CON VEINTITRÉS POR CIENTO 
(32,23%) ENTREGADO COMO ANTICIPO. 
 
3. UN TERCER PAGO DEL TREINTA Y CINCO CON CINCUENTA Y 
CUATRO POR CIENTO (35,54%) DEL VALOR OFERTADO POR EL 
CONSULTOR ADJUDICATARIO EL CUAL SE PAGARA DE LA 
SIGUIENTE FORMA, EL TERCER PAGO DEL TREINTA Y CINCO CON 
CINCUENTA Y CUATRO POR CIENTO (35.54%) SE PAGARÁ UNA VEZ 
SE HAYA ENTREGADO, REVISADO Y APROBADO EL PRODUCTO DE 
LA FASE 111 O ENTREGABLE N °3, EL CONSULTOR TIENE SESENTA 
(60) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ALTERNATIVA 
SELECCIONADA, PARA LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DEL DISEÑO 
FINAL Y DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO PARA LA REVISIÓN Y 
APROBACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y EL 
SUPERVISOR DEL CONTRATO, PARA EL CUAL EL CONSULTOR 
TIENE DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS CALENDARIO UNA VEZ 
FIRMADA EL ACTA DE INICIO, SI EL CONSULTOR EXCEDE EL 
TIEMPO ESTABLECIDO ESTARÁ EN INCUMPLIMIENTO PARA 
CUALQUIERA DE LAS FASES. Y EL 10% RESTANTE A LA ENTREGA 
DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEBIDAMENTE SUSCRITAS CON LA 
ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS. 

VALOR ADJUDICADO $1.673.582.799 

ADICIONES:  NO 

POLIZAS  

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. 
EN UNA CUANTÍA EQUIVALENTE AL CIEN POR CIENTO (100%) DEL 
MONTO QUE EL CONTRATISTA RECIBA A TÍTULO DE ANTICIPO, EN 
DINERO O EN ESPECIE, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO; SU 
VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
CUMPLIMIENTO 
EN UNA CUANTÍA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO [20%] DEL 
VALOR DEL CONTRATO. SU VIGENCIA SERÁ IGUAL AL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y CUATRO [4] MESES, PLAZO 
CONTRACTUAL PREVISTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES 
EN UNA CUANTÍA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO [20%] DEL 
VALOR DEL CONTRATO. CON VIGENCIA IGUAL AL TÉRMINO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y TRES [3] AÑOS MÁS, CONTADOS A 
PARTIR DE ACTA DEL RECIBO FINAL. 
CALIDAD DEL SERVICIO, O DE LA CONSULTORÍA O DE LA 
INTERVENTORÍA 
EN UNA CUANTÍA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO [20%] DEL 
VALOR DEL CONTRATO. CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y 5 AÑOS, MÁS, CONTADOS A PARTIR 
DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO. 
NOTA: EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA ESTA GARANTÍA 
SE SOLICITARÁ CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA GARANTÍA DE 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, OBJETO DE LA 
INTERVENTORIA 

VIGENCIA SIETE (7) MESES 
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EXPERIENCIA 

PARA EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN LA EXPERIENCIA A 
ACREDITAR DEBERÁ ENCONTRARSE RELACIONADA EN EL 
FORMATO NO.12 DE EXPERIENCIA, Y DEBE CORRESPONDER 
HASTA CUATRO (4) CONTRATOS DE CONSULTORIA TERMINADOS 
ANTES DE LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO DE 
SELECCIÓN Y CUYO OBJETO ESTÉ RELACIONADO CON: ESTUDIOS 
Y/O DISEÑOS DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION DE 
EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES. Y QUE LA SUMATORIA DE 
LOS CONTRATOS EXPRESADA EN SMMLV SEA IGUAL O SUPERIOR 
AL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL EXPRESADO EN SMMLV. 

 

ENTIDAD CONTRATANTE 
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION 
TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES 

CONTRATISTA: CONSORCIO C+PU  

PROCESO No: DTAN-CM-001-2019 

MODALIDAD CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO 

OBJETO CONTRACTUAL 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS DE ADECUACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL 
EDIFICIO MINAMBIENTE BUCARAMANGA, DONDE FUNCIONA LA 
SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES 
NORORIENTALES DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE 
COLOMBIA  

FORMA DE PAGO 

PRIMER PAGO: UN PAGO DEL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO, 
PREVIO RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA 
ETAPA 1, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES 
A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O DOCUMENTO 
EQUIVALENTE, JUNTO CON EL SOPORTE DE PAZ Y SALVO EN EL 
PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES, PREVIA EXPEDICIÓN DE LA CONSTANCIA DE 
CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y PREVIA 
CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE PAGO ANTICIPADO. 
 
SEGUNDO PAGO: UN PAGO DEL 60% DEL VALOR DEL CONTRATO, 
PREVIO RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA 
ETAPA 1 1, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O DOCUMENTO 
EQUIVALENTE, JUNTO CON EL SOPORTE DE PAZ Y SALVO EN EL 
PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES, PREVIA EXPEDICIÓN DE LA CONSTANCIA DE 
CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 
 
PAGO FINAL: UN PAGO FINAL DEL 35% DEL VALOR DEL CONTRATO, 
PREVIO RECIBO A SAF1SFACCIÓN DE LOS DISEÑOS Y PRODUCTOS 
DE LA ETAPA 111, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O DOCUMENTO 
EQUIVALENTE, JUNTO CON EL SOPORTE DE PAZ Y SALVO EN EL 
PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES, PREVIA EXPEDICIÓN DE LA CONSTANCIA DE 
CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 

VALOR ADJUDICADO $124.762.773 



Análisis del sector que soporta el proceso de contratación bajo la modalidad de concurso de 
méritos, cuyo objeto es Contratar la consultoría para realizar los Estudios y Diseños generales 
para los proyectos de remodelación de los espacios físicos, arquitectónicos, estructurales, de 
mobiliario, hidrosanitario, eléctrico, aire acondicionado, de inmótica,  estudios técnicos,  
elaboración del presupuesto de remodelación , presupuesto de mobiliario y cronograma de obra 
para el Complejo Administrativo Municipal correspondientes edificio Plataforma Piso 1, Torre 
Emcali Hall Bancario, Torre Alcaldía Pisos 1, 2, 3, 7, 8, 11 y 13 y el piso 7 del Edificio Fuente 
Versalles, para las dependencias adscritas a la Alcaldía de Santiago de Cali; y de estudios 
técnicos, diseños geotécnicos, estructurales e hidráulicos para la estabilización y contención del 
talud ubicado entre calles 5 y 6 en el Boulevard del Río. 
 

Página 16 de 42 
 

ADICIONES:  NO 

POLIZAS  

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  20,00% DEL VALOR DEL 
CONTRATO POR LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y UN AÑO MÁS. 
PAGO DE SALARIOS  5% DEL VALOR DEL CONTRATO DEL 
VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES 
AÑOS MÁS. 
CALIDAD DEL SERVICIO: 20% DEL VALOR DEL CONTRATO POR LA 
VIGENCIA DEL CONTRATO Y UN AÑO MÁS 

VIGENCIA 1 MES 

EXPERIENCIA 

LA VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA SE REALIZARÁ SOBRE EL 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP, EL PRPPONENTE PARA 
SER HABILITADO EN LA EXPERIENCIA DEBE TENER DOS (02) 
CONTRATOS EJECUTADOS Y TERMINADOS, DONQE LA 
SUMATORIA DE SUS VALORES SEA IGUAL O SUPERIOR A 150,94 
SMMLV 

 

ENTIDAD CONTRATANTE MINISTERIO DE CULTURA 

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN  

PROCESO NO: MC CM 003 2021 

MODALIDAD CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO 

OBJETO CONTRACTUAL 

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTO DE 
RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SIBERIA Y MANTENIMIENTO 
QUE HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE 
DIOS DE BOGOTA 

FORMA DE PAGO 

FORMA DE PAGO: EL VALOR DEL CONTRATO SERÁ CANCELADO 
POR EL MINISTERIO PREVIO GIRO DE PAC POR PARTE DEL 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ASÍ: PRIMER PAGO: 
EL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO SERÁ 
GIRADO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, 
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DEL 
PERSONAL ADICIONAL POR PARTE DEL SUPERVISOR, 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E INFORME DE INSPECCIÓN DEL 
LUGAR DE LA CONSULTORÍA, PRESENTACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN CONSTRUCTIVA Y TIPOLÓGICA Y 
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO, PREVIO VISTO BUENO DE LA 
INTERVENTORIA DEL CONTRATO. 
SEGUNDO PAGO: EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL 
CONTRATO, SERÁ GIRADO PREVIA PRESENTACIÓN DEL 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS DOS INMUEBLES, 
LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ESTUDIO PATOLÓGICO Y 
DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE. (PLANOS Y FICHAS DE 
CALIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS 
DETERIOROS DE ACUERDO AL SISTEMA CONSTRUCTIVO) INCLUIR 
INFORMACIÓN DE EXPLORACIONES CONSTRUCTIVAS Y DE 
CIMENTACIÓN SEGÚN SE REQUIERA, PREVIO VISTO BUENO DE LA 
INTERVENTORIA DEL CONTRATO. TERCER PAGO: EL VEINTICINCO 
POR CIENTO (25%) DEL VALOR DEL CONTRATO, SERÁ GIRADO 
PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LOS ESTUDIOS 
TÉCNICOS GENERALES, PREVIO VISTO BUENO DE LA 
INTERVENTORIA DEL CONTRATO. CUARTO PAGO: EL TREINTA POR 
CIENTO (30%) DEL VALOR DEL CONTRATO, SERÁ GIRADO PREVIA 
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PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS GENERALES, Y 
AVANCE DE LOS PROYECTOS GENERALES, PREVIO VISTO BUENO 
DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO. QUINTO PAGO: EL 
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DEL VALOR DEL CONTRATO, 
SERÁ GIRADO PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 
GENERALES DE INTERVENCIÓN, PREVIO VISTO BUENO DE LA 
INTERVENTORIA DEL CONTRATO. PAGO FINAL: POR EL SALDO DEL 
VALOR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL CINCO POR CIENTO 
(5%) SERÁ GIRADO A LA LIQUIDACIÓN, PREVIA PRESENTACIÓN 
DEL PRESUPUESTO DETALLADO CON ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y PROGRAMACIÓN DE 
OBRA, EL INFORME FINAL QUE DEBERÁ CONTENER LA TOTALIDAD 
DE LOS PRODUCTOS Y RADICARSE EN EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE PATRIMONIO – SIPA, PREVIA CERTIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y 
RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO. 

VALOR ADJUDICADO $1.504.164.380  

ADICIONES:  NO 

POLIZAS  

1. AMPARO DEL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: PARA 
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
SURGIDAS DEL CONTRATO INCLUYENDO EL PAGO DE MULTAS, 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA E INDEMNIZACIONES A QUE 
HUBIERE LUGAR, LA CUAL SERÁ EQUIVALENTE AL VEINTE POR 
CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y VIGENTE POR 
EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES 
MÁS. 2. CALIDAD DEL SERVICIO: PARA GARANTIZAR EL PAGO DE 
LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL 
SERVICIO PRESTADO, EN CUANTÍA EQUIVALENTE AL VEINTE POR 
VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, 
CON VIGENCIA EQUIVALENTE AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO Y UN (1) AÑO MÁS. 3. PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES: PARA GARANTIZAR QUE EL CONTRATISTA 
CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES LABORALES DERIVADAS DEL 
EMPLEO DE TERCERAS PERSONAS, EN CUANTÍA EQUIVALENTE AL 
CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CON 
VIGENCIA EQUIVALENTE AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Y TRES (3) AÑOS MÁS. 

VIGENCIA 
EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CINCO (5) MESES, 
PREVIO PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA ESPECIFICA PARA QUE EL MINISTERIO DE CULTURA 
REALICE EL ANÁLISIS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, 
DEBERÁ CUMPLIR CON LA SIGUIENTE EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
MÍNIMA, DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE: ACREDITAR 
EXPERIENCIA EN CONSULTORÍA EN LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE 
BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL. LA EXPERIENCIA 
DEBERÁ SER ACREDITADA CON MAXIMO CINCO (5) CONTRATOS 
EJECUTADOS Y TERMINADOS CON ANTERIORIDAD AL CIERRE DEL 
PRESENTE PROCESO. CONTRATOS DEBIDAMENTE INSCRITOS Y 
EN FIRME A MÁS TARDAR AL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO DE 
TRASLADO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL PROCESO, EN EL 
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REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. EL VALOR DE LA 
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL 
CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL 
PRESENTE PROCESO 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la información contenida en el SECOP I y II 
 

3.3 Análisis de los Procesos de Contratación identificados  
Del análisis de los procesos de contratación identificados, de otras Entidades, podemos sacar 
las siguientes conclusiones. 

a) Modalidad de Contratación:  

En la muestra de los contratos consultados para la elaboración del análisis de sector, se identifica 
que la modalidad de contratación es el de concurso de méritos, no obstante, dependiendo el 
valor del proceso y las características exigidas, puede ser realizado por otras modalidades. En 
el caso de la presente necesidad, se llevará a cabo mediante la modalidad de concurso de 
méritos (debido a las particularidades del proyecto), de acuerdo al Decreto N°4112.010.20.00004 
de 2022 “POR EL CUAL SE FIJAN LAS CUANTÍAS PARA CONTRATAR EN EL DISTRITO 
ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE 
SANTIAGO DE CALI, VIGENCIA FISCAL AÑO 2022”. 

b) Plazo del contrato: 

Los plazos de los contratos consultados para el presente documento en el SECOP, revela que 
los procesos adjuntos, fijan un plazo de ejecución promedio de seis (6) meses, esto debido a 
que, por lo general, el nivel de tiempo requerido varia en el tiempo, dependiendo de ejecución 
del contrato. De acuerdo con la necesidad y prevención de cualquier contingencia, por lo tanto, 
el plazo que se estima para esta contratación sea hasta el 15 de diciembre de 2022, contados a 
partir del acta de inicio y el lugar de ejecución deberá ser en el Distrito Especial de Santiago de 
Cali.  
 

c) Experiencia exigida al proveedor 

De acuerdo a la investigación con los procesos identificados, se puede evidenciar la solicitud de 

1 o más contratos que sumen el valor del proceso, así mismo, se solicitó asociada con el proceso 

de contratación, por lo que se recomienda a la entidad realizarlo, por las particularidades del 

proceso. 

Igual forma, en el marco del decreto 1860 de 2021, se puede solicitar experiencia adicional o 

diferenciada según el Tiempo de experiencia requerido o el Número de contratos para la 

acreditación de la experiencia. 
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d) Garantías exigidas 

De acuerdo con la muestra de contratos consultados para la construcción del análisis económico 
del sector, se obtuvo que el 100% de las entidades solicitan garantías de Cumplimiento, calidad 
del servicio, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, pago de salarios y prestaciones 
sociales y responsabilidad civil extracontractual 
 
Se recomienda a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios - UAEGBS 
de la Alcaldía de Santiago de Cali solicitar al proveedor las siguientes garantías: 
 

RIESGOS DESCRIPCIÓN % VIGENCIA 

Cumplimiento  
(Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del 
Decreto 1082 de 2015) 

Ejecución cabal de las actividades 
inherentes al objeto contractual, por 
parte del contratista. 

20% 
Por la duración del 
contrato y seis (06) 
meses más. 

Calidad del servicio  
(Artículo 2.2.1.2.3.1.15 del 
Decreto 1082 de 2015) 

Calidad del servicio suministrado. 20% 
Por la duración del 
contrato y seis (06) 
meses mas 

Pago salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

Artículo 2.2.1.2.3.1.13 del 
Decreto 1082 de 2015 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales. 

8% 
Por la duración del 
contrato y tres (3) años 
más. 

Fuente: Elaboración propia 

e) Formas de pago 

En la muestra de los contratos consultados para la construcción del análisis del sector, se 
identifica que como constante la forma de pago parcial, por lo que se recomienda para este 
contrato realizarlo en pagos parciales por los servicios prestados de acuerdo a las obligaciones 
establecidas en el contrato, previa entrega de la facturación electrónica (acorde con lo 
establecido desde el Departamento Administrativo de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, 
y que se encuentre vigente según lo establecido desde la misma entidad) y/o cuenta de cobro, 
acompañada de la acreditación del cumplimiento a entera satisfacción por parte del supervisor. 

3.4 Aspectos técnicos y descripción de la necesidad 

Los proyectos deberán desarrollarse en concordancia con el levantamiento de la necesidad de 

cada grupo y para el caso de los Grupos 1 y Grupo 2 se desarrollará adicionalmente de acuerdo 

con las especificaciones de uso espacial de las oficinas de las de las siguientes dependencias: 

EDIFICIO PLATAFORMA Y HALL BANCARIO TORRE EMCALI.  
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Departamento Administrativo de Hacienda Municipal/ Subdirección de Impuestos y Rentas/ 

Subdirección de Tesorería.  

TORRE ALCALDÍA/ Piso 1, 2, 3, 7, 8,11 y 13:  

• Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.  

• Secretaria de Gobierno.  

• Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.  

• Secretaria de Educación.  

• Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.   

• Departamento Administrativo de Planeación Municipal.  

• Personería de Santiago de Cali. 

• Contraloría de Santiago de Cali.  

EDIFICIO FUENTE VERSALLES/ Piso 7: 

• Contraloría de Santiago de Cali.  

CONSIDERACIONES TECNICAS ESPECIFICAS PARA CADA GRUPO 

Como se espera que la consultoría se desarrolle en tres grupos diferentes, y se ha identificado 

que en cada grupo hay unas condicionantes especiales por proyecto, se expondrán a 

continuación las condicionantes principales a tener en cuenta por parte del contratista al 

momento de la ejecución.  

Grupo 1:  

ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Este componente 

está dirigido solamente al edificio de la Plataforma donde se ubica la dependencia Subdirección 

de Impuestos y Rentas/ Subdirección de Tesorería, todo esto con el fin de que este alineado con 

el diseño en ejecución propuesto por la aseguradora que se encuentra realizando las obras de 

readecuación de la Subdirección de Catastro, ocasionadas por el paro del 2021.  

PISO7/ CONTRALORIA DE SANTIAGO DE CALI: En consideración a la necesidad expuesta por 

la Contraloría de Santiago de Cali, se requiere actualizar el diseño interior de las oficinas de 

despacho, sala de juntas y despacho de la Subcontraloria, con el fin de mejorar las condiciones 

espaciales y de comunicación entre estos espacios de dirección del piso, para este proyecto se 

deberá considerar las conexiones de funcionamiento, iluminación, mobiliario, y uso de materiales, 

al igual que la imagen corporativa de la dependencia con el fin de que el proyecto este mas 

alineado con el objeto misional de la dependencia.   

PISO 8/ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES: De acuerdo a la necesidad levantada y la proyección de la dependencia, 
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este proyecto difiere de los otras consultorías de diseño de oficinas institucionales, debido a que 

esta dependencia que estará ubicada en el piso 8, deberá conceptualizarse como un centro 

tecnológico de la Alcaldía Distrital, es decir, los referentes arquitectónicos para la propuesta de 

diseño de esta dependencia/piso deberán ser las oficinas de Google, Apple, Meta, entre otros.  

Grupo 2:  

PISO 1, 2 Y 3/ ACCESO PRINCIPAL Y SECRETARIA DE GOBIERNO: En consideración de que 

el Complejo del Centro Administrativo Municipal es un Bien de Interés Cultural  y que los tres (3) 

primeros pisos de la Torres Alcaldía difieren en su tipología del resto de la torre al igual que 

albergan elementos arquitectónicos de valor patrimonial, estos pisos deberán diseñarse en busca 

de la satisfacción de la necesidad organizacional de la dependencia siempre en pro del rescate 

y/o conservación de los elementos patrimoniales que hacen de estos pisos algo icónico para el 

complejo administrativo, es por ello que se deberá investigar sobre los valores originales e 

identificar el modelo de intervención más asertivo.  

Grupo 3:  

TALUD ENTRE CALLES 5 Y 6: En consideración con la necesidad evidenciada en las distintas 

visitas de campo, se requiere realizar los estudios técnicos necesarios para conocer las 

características geotécnicas del talud (tipo de suelo, características, material que lo conforma, 

etc.) y determinar con exactitud el comportamiento y propiedades geomecánicas del suelo que 

conforma el talud para que el profesional geotécnista pueda realizar el diseño de obras de 

estabilización, estructuras de contención y evacuación de aguas que mejor se ajusten a las 

propiedades del talud. 

Nota: Los demás requerimientos quedaran consignados en los pliegos de condiciones. 

4. Análisis de la Oferta  

4.1 Empresas que proveen que proveen diseños y estudios técnicos de adecuación 

de inmuebles 

Los proveedores mencionados a continuación, se obtuvieron de la Superintendencia de 
Sociedades - SIREM y de las empresas que se encuentran inscritas en el SECOP II. 
 
Tabla No.2 Empresas que proveen el servicio de diseños y estudios técnicos de 

adecuación de inmuebles 

NIT RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DEPARTAMENT
O DE DOMICILIO 

900117010 A KORN ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C. 

860059851 ACI PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 

900637861 AECOM TECHNICAL SERVICES INC BOGOTA D.C. 

830020274 AEI ARQUITECTURA E INTERIORES S.A.S. BOGOTA D.C. 
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890403012 AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. BOLIVAR 

830132864 AGOPLA SAS BOGOTA D.C. 

900490296 AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL EN 
COLOMBIA  

BOGOTA D.C. 

830097620 ALDEA PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 

900577677 ALMERES SAS CALDAS 

830507118 ALPA CONSTRUCCIONES LTDA SANTANDER 

811026400 ALTERNATIVAS MODULARES ARQUITECTOS S.A.S ANTIOQUIA 

900438044 AMEC FOSTER WHEELER COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

806010696 AMERICAN LIGHTING S.A.S. BOLIVAR 

800073584 ANTEA COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION  BOGOTA D.C. 

830082693 ARCOMAT SAS BOGOTA D.C. 

900354038 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES MM DEL CARIBE S.A.S. MAGDALENA 

890929122 ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S ANTIOQUIA 

830038733 AW ELECTRONICA SAS  BOGOTA D.C. 

830110454 BRICCON S.A.S. BOGOTA D.C. 

900281916 CANALES DESARROLLADORES SAS BOGOTA D.C. 

860517144 CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A. BOGOTA D.C. 

900542922 CARTAGO NOVA S.A.S. BOLIVAR 

800241849 CDI S A EN REORGANIZACION EMPRESARIAL BOLIVAR 

811037742 CH ARQUITECTOS S.A.S. ANTIOQUIA 

830136457 CL CONSTRUCCIONES LTDA BOGOTA D.C. 

900193192 CMS+GMP ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C. 

800201307 COALA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C. 

830059237 COINTELCO SA  BOGOTA D.C. 

901112911 COLOMBIAN INNOVATIOS COMPANY S.A.S. BOGOTA D.C. 

890908097 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS ANTIOQUIA 

860527800 CONSTRUCCIONES OBYCON SAS  BOGOTA D.C. 

860039348 CONSTRUCTORA AMCO LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION 

BOGOTA D.C. 

824001620 CONSTRUCTORA CARVAJAL Y SOTO C. S. SAS CESAR 

900079924 CONSTRUCTORA CONACERO SAS BOGOTA D.C. 

900125860 CONSTRUCTORA KONSTRUKTEK SAS BOGOTA D.C. 

800217706 CONSTRUCTORA SILMA LTDA EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

900105028 CONSTRUCTORA VALU LTDA EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

830032610 CONSTRUTECNIA LTDA BOGOTA D.C. 

890300498 CONSULTANTE PANAMERICANA DE COLOMBIA SAS VALLE 

900324784 CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

860031361 CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. BOGOTA D.C. 

890316966 CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS BOGOTA D.C. 

804011804 COPOWER LTDA SANTANDER 

800122811 COTEL SAS VALLE 

811021433 COVIN SA ANTIOQUIA 

900609031 CR PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 

900298025 CURQUIN S.A.S. BOGOTA D.C. 

800166199 DELTEC SA VALLE 

890104625 ECOVIAS SAS ATLANTICO 

800091140 EMPREESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA 
REGION CARIBE SA 

ATLANTICO 

804005810 EMPRESA DE SOLUCIONES SERVICIOS E INNOVACION ESSI SAS SANTANDER 
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800086501 ENRIQUE DAVILA LOZANO S.A.S. EDL S.A.S. BOGOTA D.C. 

800081740 EPROQMECANICA LTDA  ATLANTICO 

800187841 ESCALAR GERENCIA INMOBILIARIA S A S  BOGOTA D.C. 

900251513 ESTACIONES METROLINEA LTDA SANTANDER 

860008018 ESTUDIOS TECNICOS SAS  BOGOTA D.C. 

800223144 EYR ESPINOSA Y RESTREPO SAS BOGOTA D.C. 

800058809 FCR SAS ANTIOQUIA 

860451569 FYR INGENIEROS LTDA BOGOTA D.C. 

900060742 G.M.P. INGENIEROS S.A.S. BOLIVAR 

900685058 GB PLUS SAS  BOGOTA D.C. 

830070873 GCA TECHNOLOGIES SA BOGOTA D.C. 

800093661 GEOAMBIENTAL SAS BOGOTA D.C. 

830010893 GEOCING SAS BOGOTA D.C. 

800172871 GEOCOL CONSULTORES S.A. BOGOTA D.C. 

890907724 GEOMINAS S.A. ANTIOQUIA 

900030174 GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS GDP SAS BOGOTA D.C. 

860031282 GESTION Y DISEÑOS ELECTRICOS SAS BOGOTA D.C. 

830515117 GNG INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

860034335 GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S.  BOGOTA D.C. 

900526489 GRAN MORADA CONSTRUCCIONES SAS CALDAS 

890922265 HATCH S.A.S. ANTIOQUIA 

830126461 HITOS URBANOS S.A.S. BOGOTA D.C. 

860072045 HL INGENIEROS S.A. EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

900765896 HMV CONSULTORÍA S.A.S BOGOTA D.C. 

860000656 HMV INGENIEROS LTDA ANTIOQUIA 

900521768 ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA  BOGOTA D.C. 

900483711 IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU SUCURSAL 
COLOMBIA 

ANTIOQUIA 

900480476 I-DOS S.A.S. ANTIOQUIA 

900248366 ILP INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

900729739 IMPULSA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

860050146 INGECONTROL S.A. BOGOTA D.C. 

890116722 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. ATLANTICO 

811000056 INGENIERIA INMOBILIARIA SA ANTIOQUIA 

800169794 INGENIERIA SUMINISTROS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES SA ATLANTICO 

804010786 INGENIERIA Y TECNOLOGIA ESPECIALIZADA SAS SANTANDER 

800072172 INGENIERIA Y TELEMATICA G&C SAS BOGOTA D.C. 

860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS SAS BOGOTA D.C. 

900206480 INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS BOGOTA D.C. 

900474198 INGEURBANISMO S.A.S ANTIOQUIA 

900427417 INGSA CAQUETA 

811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S.  ANTIOQUIA 

890903055 INTEGRAL S.A. ANTIOQUIA 

804001735 INTERPRO S.A.S SANTANDER 

860027091 INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. BOGOTA D.C. 

860521275 INVERSIONES SANCHEZ ECHEVERRI Y CIA SAS BOGOTA D.C. 

830077054 INVERSTANZA SAS BOLIVAR 

892200725 ISAAC Y DURAN LTDA SUCRE 

860354402 J FELIPE ARDILA V & CIA SAS  BOGOTA D.C. 

900319286 JORGE FANDIÑO SAS BOGOTA D.C. 
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804007055 K2 INGENIERIA SAS  SANTANDER 

830138886 LIAN DISEÑOS & ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C. 

900139110 MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. BOGOTA D.C. 

900269853 MARQUEZ Y FAJARDO PROINPRO SAS QUINDIO 

900799056 MGM SUSTAINABLE ENERGY SAS ANTIOQUIA 

800172544 MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL SA VALLE 

860048081 MONTINPETROL SA BOGOTA D.C. 

830056339 MORPHOSIS ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS BOGOTA D.C. 

900449442 ORGANIZACION S&V SAS BOGOTA D.C. 

860002837 OSPINAS & CIA S.A. BOGOTA D.C. 

860077099 PAYC S.A.S. BOGOTA D.C. 

830082285 PERTDPM S. A BOGOTA D.C. 

900309576 PETROSEISMIC SERVICES SA BOGOTA D.C. 

830085844 PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS S.A.S. BOGOTA D.C. 

900159278 PROCTEK S.A.S. BOGOTA D.C. 

900413231 PRODEGI S.A.S BOLIVAR 

830087219 PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL Y DE 
INGENIERIA SAS 

BOGOTA D.C. 

860515523 PROMOTORA CONVIVIENDA SAS BOGOTA D.C. 

900656204 PROMOTORA MONTU LTDA. BOLIVAR 

900833472 PROMOTORA PALMAS S.A.S ANTIOQUIA 

800191462 PROYECTOS Y SERVICIOS LIMITADA   SANTANDER 

900500633 RADYSADE S.A.S ANTIOQUIA 

800237475 REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA.   BOGOTA D.C. 

900060338 REIKCON HOLDINGS S.A. S BOGOTA D.C. 

830507705 RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SA BOGOTA D.C. 

860009250 RESTREPO Y RUBE SAS BOGOTA D.C. 

900531289 ROSEN COLOMBIA SAS  CUNDINAMARCA 

900718525 SAEXPLORATION (COLOMBIA) S A S BOGOTA D.C. 

900226975 SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA  BOGOTA D.C. 

860032057 SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES 
S.A   

BOGOTA D.C. 

890928186 SANEAR S. A ANTIOQUIA 

900255884 SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C. 

900256279 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES COLOMBIA S.A. S BOGOTA D.C. 

890910447 SEDIC S.A. ANTIOQUIA 

900327528 SERTIC SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

811015529 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S. A ANTIOQUIA 

800252997 SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C. 

800217975 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS BOGOTA D.C. 

890922907 SERVIMINA S A S ANTIOQUIA 

860049921 SGS COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900209807 SLACOL SAS CUNDINAMARCA 

900543777 SLOANE LOGISTICS SAS BOGOTA D.C. 

800107832 SNC LAVALIN COLOMBIA SAS Y/O ITANSUCA SAS BOGOTA D.C. 

890400857 SOCIEDAD HUMBERTO RODRIGUEZ SAS BOLIVAR 

830505853 SOLITEC SAS ANTIOQUIA 

900653666 SOLZA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOYACA 

900784227 SOPORTE EN CONSTRUCCION SAS ANTIOQUIA 

860001074 SP INGENIERIA COLOMBIA SAS    BOGOTA D.C. 
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900755655 SRG INVERSIONES SAS BOGOTA D.C. 

900428596 ST INVESMENT SAS ATLANTICO 

900113435 SUMMUM PROJECTS SAS BOGOTA D.C. 

900437039 TCRP TELECOMUNICACIONES SAS BOGOTA D.C. 

860035996 TECNICONTROL S.A.S  BOGOTA D.C. 

860535490 TELVAL SAS BOGOTA D.C. 

900251464 TERMO RUBIALES S.A. E.S.P. BOGOTA D.C. 

900528103 TERRAPIN SAS ATLANTICO 

900982062 TICSA COLOMBIA ANTIOQUIA 

860046927 TIPIEL S.A. BOGOTA D.C. 

890937250 UNION ELECTRICA SA ANTIOQUIA 

830020109 VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL PROTECCION 
SERVICE S.A.S. (G.E.P.S. INC) 

BOGOTA D.C. 

900012579 VECTOR GEOPHYSICAL SAS EN REORGANIZACION CUNDINAMARCA 

830058148 VEOLIA HOLDING COLOMBIA SA BOGOTA D.C. 

900348917 VIDA ZONAS FRANCAS DE SALUD SAS EN REORGANIZACION  VALLE 

830058737 VQ INGENIERIA S.A.S BOGOTA D.C. 

900323811 WORLEY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

860055182 WSP COLOMBIA SAS    BOGOTA D.C. 

Fuente: Elaboración propia con base en información del SIREM y del SECOP II. 

 
De conformidad con la ley 590 de 2000, se muestra a continuación la clasificación de las 
MiPymes de acuerdo con la cantidad de personal contratado y el monto de sus activos totales: 
 

Clasificación de las empresas conforme a la Ley 590 de 2020 

Clasificación Criterio personal Activos 

Microempresa 
Personal no superior a 

10 trabajadores 
Activos totales inferiores a 501 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes 

Pequeña Empresa 
Personal entre 11 y 50 

trabajadores 

Activos totales mayores a 501 y menores a 
5.001 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

Mediana 
Personal entre 51 y 200 

trabajadores 
Activos totales entre 5.001 y 15.000 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 
Conforme a esto, se incluye a continuación las empresas del sector que entran en la clasificación 
de pequeñas y medianas empresas que pueden dar cumplimiento al presente objeto del contrato: 

NIT RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD 
DEPARTAMENTO 

DE DOMICILIO 

900645945 HASKONINGDHV NEDERLAND B V SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900504398 3B PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 

900453899 A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS BOGOTA D.C. 

900154981 A&D PROYECTOS S.A.S. BOGOTA D.C. 

900353914 A.M.G.O. CONSTRUCCIONES S.A.S. ATLANTICO 

800200436 AB PROYECTOS SA BOGOTA D.C. 
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900482944 AC INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS SUCRE 

860055558 ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. 

800076814 
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS 
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA 

BOGOTA D.C. 

900199790 AGRODINCO SAS MAGDALENA 

900956398 AIRTIFICIAL INTELLIGENCE COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. 

830066664 ALFONSO URIBE S. Y CIA. LTDA. BOGOTA D.C. 

800132168 ALVARO RIVERA R Y ASOC SAS BOGOTA D.C. 

830120141 AMBIENTE & DESARROLLO SAS BOGOTA D.C. 

900609553 ANAS SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

800089032 ANDINA POZOS LTDA CUNDINAMARCA 

811046878 AQUA Y TERRA CONSULTORES ASOCIADOS SAS ANTIOQUIA 

900131505 ARC CONSTRUCTORES SAS BOGOTA D.C. 

830504035 ARDECO SAS SANTANDER 

900269791 ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA SAS BOLIVAR 

900048103 ARQ SAS EN REORGANIZACION ANTIOQUIA 

900665600 ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. 

800220798 ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES-ARQCIVILES SAS BOGOTA D.C. 

900732239 ARQUITORIUM SAS BOGOTA D.C. 

900706046 ARUP COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

830128976 ASESORIAS FORESTALES LTDA BOGOTA D.C. 

860067236 ASESORIAS INGENIERA DE CALIDAD EMAC LTDA BOGOTA D.C. 

890115165 ASESORIAS, INTERVENTORIAS, DISEÑO Y CONSTR ATLANTICO 

900092620 AUREA DISEÑO ARQUITECTURA SAS BOGOTA D.C. 

900108455 AUSCULTAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BOGOTA D.C. 

830025968 AUTOMATIZACION AVANZADA SA BOGOTA D.C. 

830117841 AVANZADA SA BOGOTA D.C. 

900414871 AVV CONSULTORIA SAS ATLANTICO 

800061409 BATEMAN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

900606776 BATIMETRIA SAS ANTIOQUIA 

800251087 BI SAS BOGOTA D.C. 

890322204 BOBINADOS TECNICOS INGENIERIA SA VALLE 

900225297 BROTCO SAS ATLANTICO 

900241492 BYC DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA META 

860031831 CAJIAO OSPINA & CIA S.A.S. BOGOTA D.C. 

830023696 CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC BOGOTA D.C. 

900537921 CANO JIMENEZ SERVICIOS S.A.S BOGOTA D.C. 

830045278 CASTRO URIBE INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. 

900033933 CCR INGENIEROS ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C. 

900126534 CEDING SAS VALLE 

901061715 CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL BOGOTA D.C. 

805009710 CIM COMPAÑIA DE INGENIERIA Y MONTAJES SAS VALLE 

900507611 CINTE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

860503324 COBB LTDA BOGOTA D.C. 

800182884 COINGESER LTDA SANTANDER 

830109209 COMERCIAL LOMARSA SAS EN LIQUIDACION BOGOTA D.C. 

830066044 COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A. S BOGOTA D.C. 

900106202 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERTIFICACION SA RISARALDA 

830105897 COMPAÑIA DE DESARROLLO TERRITORIAL SAS BOGOTA D.C. 
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860041968 
COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA COMPAÑIA DE 
PROYECTOS TECNICOS CPT SA 

BOGOTA D.C. 

900268616 
COMPAÑIA URBANIZADORA TORO Y CONSTRUCTORA Y 
EDIFICADORA ORTIZ SAS 

BOGOTA D.C. 

900668954 CONCOL INGENIERÍA S.A.S BOGOTA D.C. 

900560824 
CONDUCCION DE FLUIDOS REDES Y CONSTRUCCIONES 
OVIDIO CALA NIÑO SAS 

SANTANDER 

900570187 CONPANCOL INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS VALLE 

900408200 CONSTRUCCIONES EN DRYWALL Y FIBROCEMENTO SAS BOGOTA D.C. 

800025229 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. 

800032838 CONSTRUCTORA BG SAS LA GUAJIRA 

900071212 CONSTRUCTORA DOMUS SAS VALLE 

805030943 CONSTRUCTORA PALMETTO S.A. VALLE 

900146598 CONSTRUCTORAMANFIG SAS ATLANTICO 

816001576 CONSULTEC SAS RISARALDA 

900451680 CONSULTECNICOS GERENCIA SAS BOGOTA D.C. 

900574298 CONSULTORA DE INGENIERIA Y EMPRESA SEDE COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900501031 CONSULTORES EN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

860014285 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS BOGOTA D.C. 

900543517 CONSULTORIA AMBIENTAL, EDUCATIVA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

804007332 CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE SA SANTANDER 

830513942 CORVEZ INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA LTDA CHOCO 

900471387 COTEL IT SERVICES SAS BOGOTA D.C. 

830026223 CRG SAS BOGOTA D.C. 

811045673 CUBIERTAS TECNICAS DE COLOMBIA S.A.S. ANTIOQUIA 

860003709 CUELLLAR SERRANO GOMEZ SA BOGOTA D.C. 

900321674 CUMBRE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

800053619 CUPULA S. A ANTIOQUIA 

815004671 CYFO COMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA CIA SA RISARALDA 

900423498 D & T PROYECTOS S.A.S BOGOTA D.C. 

900021482 DAIMCO SAS ATLANTICO 

900549325 DAR ARQUITECTURA S.A.S SUCRE 

900311747 DARDA OIL SERVICES SAS BOGOTA D.C. 

860353659 DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA BOGOTA D.C. 

805023990 DECISIONES SOLIDAS SAS VALLE 

830019851 DEMO INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. 

830013009 DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

830501720 DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. 

802015564 DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A.S. ATLANTICO 

804014238 DESING LTDA SANTANDER 

900345727 DIEGO HERNANDEZ ARQUITECTOS SAS RISARALDA 

800003429 DIEGO MEJIA JARAMILLO Y CIA S EN CA VALLE 

800247085 DIRECCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS SAS ANTIOQUIA 

900355829 DISEÑOS ESTRUCTURALES J.A.A. S.A.S. ANTIOQUIA 

800010028 DISEÑOS INTERVENTORIA Y SERVICIOS DIS S.A.S. BOGOTA D.C. 

892200328 
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DE SABANAS S.A. (DISELECSA 
S.A.) 

ATLANTICO 

900070165 DIXPRO SAS BOGOTA D.C. 

900320206 DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

830042755 DOMIGUEZ SANCHEZ SAS BOGOTA D.C. 
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900408150 
DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES SA SU SUCURSAL 
COLOMBIANA 

BOGOTA D.C. 

800036130 DSB ARQUITECTOS DIEGO SUAREZ BETANCOURT Y CIA LTDA BOGOTA D.C. 

802014465 ECHEVERRIA GONZALEZ INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A.S. ATLANTICO 

802009374 ECO PLANET LTDA ATLANTICO 

900103929 ECODES INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

830051701 EDIFICADORA URBE SAS BOGOTA D.C. 

900198610 EI&T INGENIERIA SAS VALLE 

811036316 EL CIELO S A S ANTIOQUIA 

800168878 ELECTRO CONSTRUCCIONES SAS BOLIVAR 

900097377 ELECTROMAC LIMITADA EN REORGANIZACION EMPRESARIAL BOLIVAR 

830084203 ELECTRONICS DEVICE COMPANY S.A. EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

830026612 EMEC SAS BOGOTA D.C. 

900281759 
ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA ENTELFO 
CIA LTDA 

VALLE 

900124509 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA BOGOTA D.C. 

900250217 EPYPSA COLOLMBIA BOGOTA D.C. 

811021265 ERRE UNO S.A.S. ANTIOQUIA 

830115484 ESTUDIO DE ARQUITECTURA SA BOGOTA D.C. 

860528698 ESTUDIOS CIVILES Y SANITARIOS ESSERE SA BOGOTA D.C. 

900478998 
ESTUDIOS DISEÑOS INTERVENTORIAS E INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA SAS 

BOGOTA D.C. 

890201949 ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIA S.A. SANTANDER 

800032277 ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.AS. BOGOTA D.C. 

860067745 ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y MECANICOS SAS BOGOTA D.C. 

900436114 EUROESTUDIOS SAS BOGOTA D.C. 

800237326 EVALTEC S. A ANTIOQUIA 

900295767 EYR SERVICIOS GEOTECNICOS SAS BOGOTA D.C. 

900135777 F W W & CIA S EN C C O F F W W & CIA BOGOTA D.C. 

890938011 FACTOR SEGURIDAD INGENIEROS SAS ANTIOQUIA 

900361734 FARO COLOMBIANO SAS BOGOTA D.C. 

900180705 FEM INGENIERIA SAS VALLE 

800243957 FIGAMMA SAS BOGOTA D.C. 

900539667 FRAPE DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900458019 FREYSSINET TIERRA ARMADA COLOMBIA S.A.S BOGOTA D.C. 

900317243 FUGRO SOUTH AMERICA BV SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

824005931 G.A.G S.A.S CESAR 

829000918 GAMMA RITE LIMITADA EN REORGANIZACION SANTANDER 

860059794 GARCIA GALVIS Y CIA SAS BOGOTA D.C. 

830501913 GELVEZ & RAMIREZ INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S. BOGOTA D.C. 

800147194 GEMI SAS ANTIOQUIA 

830005784 GEOCONSULT CS LTDA BOGOTA D.C. 

900081985 GEODIM SAS SANTANDER 

900293361 GEOMARES SAS BOGOTA D.C. 

804013207 GEOTECNOLOGIA SAS SANTANDER 

900400115 GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS S.A.S. BOGOTA D.C. 

830503751 GESTION AMBIENTAL SAS BOGOTA D.C. 

830068345 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BOGOTA D.C. 

900341789 GESTION-ASESORIA Y DIESEÑO DE PROYECTOS SAS VALLE 

900425518 GIC GERENCIA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S A S BOGOTA D.C. 
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805012758 GIRALDO & SALAZAR ARQUITECTOS LTDA VALLE 

901110703 GP CARIBE SAS BOGOTA D.C. 

860048553 GRAI SAS BOGOTA D.C. 

805017818 GRIVAN INGENIERIA S.A. VALLE 

900775192 GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS SUCRE 

800058709 GRUPO LOPERA INGENIEROS SA RISARALDA 

830010109 GRUPO METRO COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900812027 GRUPO PLATINIUM S A S QUINDIO 

800007208 GRUPO POSSO SAS BOGOTA D.C. 

900335612 GRUPO VS LTDA CORDOBA 

900130567 GSA INGENIERIA  SAS ATLANTICO 

900771796 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

860532790 GUSTAVO PERRRY ARQUITECTOS BOGOTA D.C. 

830023627 GUTIERREZ CASTRO ARQUITECTOS LTDA BOGOTA D.C. 

860505064 GUTIERREZ DIAZ Y CIA SA BOGOTA D.C. 

830061032 
HABOCIC CONSULTORIA INTERVENTORIA CONTRUCCION 
SAS 

BOGOTA D.C. 

800129789 HACE INGENIROS SAS BOGOTA D.C. 

900504374 HELIOS TECHNOLOGY & INNOVATION SAS BOGOTA D.C. 

900308132 HEPTA PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 

800221051 HERNANDEZ PANTOJA SAS RISARALDA 

900026058 HIDROTURBINAS DELTA S.A.S ANTIOQUIA 

900590826 HIPSITEC SOCIEDAD ANONIMA ATLANTICO 

830063689 HL CONSULTORES SAS BOGOTA D.C. 

800010923 
HL GESTIONES Y CO SA HL GESTIONES Y CO SA EN 
REORGANIZACION EMPRESARIAL 

BOGOTA D.C. 

800050901 HURTADO Y M SAS RISARALDA 

900521792 ICEACSA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

860038516 IEHGRUCON SA BOGOTA D.C. 

830009940 IIE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

900189239 IIMEIM LTDA BOLIVAR 

900066323 ILUMINACIONES DEL ALTO MAGDALENA SA BOGOTA D.C. 

830010175 INAR ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C. 

900437004 INCGROUP SAS BOGOTA D.C. 

900420154 INCOYDESA INGENNYA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

830106672 INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK SAS BOGOTA D.C. 

860051306 INDUSTRIAS ASFALTICAS SAS BOGOTA D.C. 

900595360 INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

811033850 INGECONCRETO SAS ANTIOQUIA 

830100540 INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS BOGOTA D.C. 

900131679 INGENIERIA DE CABLES DEL QUINDIO SA QUINDIO 

860004738 INGENIERIA DE PUENTES SAS BOGOTA D.C. 

860522801 INGENIERIA INSAN CIA S EN C BOGOTA D.C. 

900489249 INGENIERIA INTEGRIDAD Y PROTECCION S.A. SANTANDER 

900915689 INGENIERIA MASTER SAS ATLANTICO 

830064657 INGENIERIA STRYCON S.A.S. CUNDINAMARCA 

811041313 INGENIERIA TECNOLOGIA E INSTRUMENTACION SA ANTIOQUIA 

830053806 INGENIERIA TOTAL LTDA BOGOTA D.C. 

810002747 INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS BOGOTA D.C. 
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900280445 
INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL INALCON SAS-EN 
REORGANIZACION 

BOGOTA D.C. 

830023758 INGENIERIA Y DISEÑO INGEDISA S.A. BOGOTA D.C. 

900536270 INGENIERÍA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA SAS ANTIOQUIA 

830054864 INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA IPI SAS BOGOTA D.C. 

830042394 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS INGESERTEC S. A BOGOTA D.C. 

900413588 
INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S. (ISES 
S.A.S.) 

ATLANTICO 

830014450 INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS BOGOTA D.C. 

900424464 INGENIERIAS ALIADAS S.A.S. ANTIOQUIA 

860522608 INGENIEROS ASOCIADOS DE SERVICIOS SAS - INGASER SAS BOGOTA D.C. 

900508501 INGEOTEK B SAS SANTANDER 

813002887 INGESUELOS DE COLOMBIA LTDA. HUILA 

900206483 INGETEC GERENCIA & SUPERVISION S A S BOGOTA D.C. 

900394870 
INGNIERIA CIVIL & AMBIENTAL - INGENIEROS CONSULTORES 
SAS - EN REORGANIZACION 

ANTIOQUIA 

802009465 INMOBILIARIA E INVERSIONES ISAN SAS ATLANTICO 

800032486 INPROTEKTO LIMITADA BOGOTA D.C. 

900165846 INPROYECT S.A.S ANTIOQUIA 

900255039 INSOAM S.A.S ANTIOQUIA 

802025044 INTELPRO SAS ATLANTICO 

900114572 INTERAMBIENTE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

860450644 INTERSA S. A BOGOTA D.C. 

900482157 INTERVENTORIA, ASESORIAS Y CONSTRUCCIÓN SAS ANTIOQUIA 

900527672 INVERSIONES CABAHER SAS BOLIVAR 

900705635 INVERSIONES KORAT SAS BOGOTA D.C. 

900241197 INVERSIONES LAS ARKAS SAS BOGOTA D.C. 

800133570 INVERSIONES PENTA LTDA CESAR 

900111588 INVERSIONES SANCE S.A.S. SANTANDER 

900394846 INVERSIONES Y PROYECTOS ANDINOS SAS BOGOTA D.C. 

900440196 IP'SAN SAS LA GUAJIRA 

890329022 ISE INGENIERIA SAS VALLE 

900146783 ISOLUX INGENIERIA SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

830087225 JASEN CONSULTORES S A S BOGOTA D.C. 

900418767 JCL DESIGN&CONSTRUCTION SAS BOGOTA D.C. 

823001405 JERICO TRADING CORPORATION SAS ATLANTICO 

802024876 JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ATLANTICO 

860067561 JJOYCO SAS BOGOTA D.C. 

860005704 JORGE TRIANA Y CIA SAS BOGOTA D.C. 

802013620 KAEL INGENIEROS SAS ATLANTICO 

800252568 KAMATI LIMITADA VALLE 

860003342 LA VIALIDAD LIMITADA BOGOTA D.C. 

830043424 LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S BOGOTA D.C. 

890907374 LAUREANO FORERO Y CIA. S.A.S ANTIOQUIA 

900474711 LEON Y PERLUN SAS HUILA 

830503439 LIAN S.A.S. BOGOTA D.C. 

830067768 LIGHGEN INGENIERIA SA BOGOTA D.C. 

830120862 LR PROYECTOS DE INGENIERIA SASTDA BOGOTA D.C. 

900086701 LUZ DEL LLANO SAS BOGOTA D.C. 

800163101 M Y J INGENIERIA SANTANDER 
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830146248 M&M SOLUCIONES EN CONCRETO S.A. BOGOTA D.C. 

900354586 M+GROUP ARQUITECTURA SAS ANTIOQUIA 

830016174 MAAR S EN C BOGOTA D.C. 

830146499 MC ARQUITECTOS S.A. BOGOTA D.C. 

900859296 
MELO Y ALVAREZ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS 

SANTANDER 

830116500 MERIDIAN CONSULTING LTDA BOGOTA D.C. 

900072274 MINERSA SAS BOGOTA D.C. 

900715209 MKK COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

804002564 MOVIPETROL S, A, S SANTANDER 

860450020 MRB INGENIEROS ARQUITECTOS SA BOGOTA D.C. 

901193667 NETCOL INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

900524390 NIPPON KOEI CO LTD SUCURSAL COLOMBIA ANTIOQUIA 

900285471 NITEIKU COLOMIBA SAS SANTANDER 

800179722 NYL ELECTRONICA SA BOGOTA D.C. 

860077048 ODEKA SAS BOLIVAR 

830098293 OPOON CONSTRUCCIONES SAS CUNDINAMARCA 

900322796 OSPINA GARCIA ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C. 

891500627 PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS VALLE 

900631235 PENTAGON ENGINEERING CONSULTING & EXECUTION SAS BOGOTA D.C. 

804010528 PI SAS PROYECTOS DE INGENIERIA SAS SANTANDER 

890303126 PLANES SAS VALLE 

900153203 PLANES Y MANEJOS AMBIENTALES EN REORGANIZACION ANTIOQUIA 

900058982 PLANTAR FUTURO INVERSIONES SAS BOGOTA D.C. 

860040871 PLINCO S. A BOGOTA D.C. 

900205547 POCH COLOMBIA S.A.S BOGOTA D.C. 

900097500 POWER ENGINEERING & COMMISSIONING SERVICES S. A BOGOTA D.C. 

900265023 PROCESS CONSULTANTS INC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

901053131 PROCOL PROYECTOS DE COLOMBIA SAS RISARALDA 

900196947 PROEVAL INGENIEROS SA VALLE 

900064086 PROIECTUS INGENIERIA S.A.S. VALLE 

830042921 PROING LTDA PROYECTOS E INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. 

806004333 PROINVEST LTDA BOLIVAR 

900656536 PROMOTORA KARMAIRI SAS BOLIVAR 

900514193 PROMOTORA STOCK CENTER SAS ANTIOQUIA 

NULL PROMOTORA STOCK CENTER SAS ANTIOQUIA 

900508366 PROMOTORA SUROCCIDENTE S.A.S. VALLE 

830037322 PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS CUNDINAMARCA 

860403102 PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA BOGOTA D.C. 

860068910 PROYECTOS ESTRUCTURALES LTDA BOGOTA D.C. 

830012833 PROYECTOS INTEGRALES SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

830113639 PROYECTOS Y DESARROLLO P&D LTDA BOGOTA D.C. 

860062439 PROYECTOS Y DISENOS SAS BOGOTA D.C. 

800022797 PUCCINI THERAN LIMITADA ATLANTICO 

900508277 R&Q INGENIERIA COLOMBIA SA BOGOTA D.C. 

830016526 RADIAN COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

830065430 REDES E INGENIERIA ELECTRICA LTDA BOGOTA D.C. 

830066396 REFRATERMIC SA BOGOTA D.C. 

900680512 RESERVA DE TOCOGUA SAS BOYACA 

900470629 RESTREPO ROJAS PINEDA ARQUITECTOS SAS ANTIOQUIA 
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804009092 REVISIONES TECNICAS EN GAS RTG SAS SANTANDER 

900781491 RIVER CONSULTING COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

800027239 ROGELIO SALMONA S.A. BOGOTA D.C. 

900111740 RPB SAS ARQUITECTURA E INGENIERIA ATLANTICO 

900408146 RYR SUMINISTROS E INGENIERIA SAS NARINO 

900333610 S.O.S. CONTINGENCIAS S.A.S BOGOTA D.C. 

830069215 S2R INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. 

830113642 SALGADO RESTREPO ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C. 

900660602 SASSON ESTUDIO DE ARQUITECTURA SAS BOGOTA D.C. 

900464075 SCANDROOTS COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA 

830034128 SEEL SA BOGOTA D.C. 

900574087 SERINCO COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900114700 
SERVELECT LIMITADA SERVICIOS ELECTRICOS A SISTEMAS 
DE MEDIA Y BAJA TENSION 

ATLANTICO 

890406430 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES SERVIMANT DEL 
CARIBE S.A.S. (SERVIMANT S.A.S.) 

BOLIVAR 

900660122 SERVICIOS COMERCIALES DEL LLANO SAS META 

900391449 SERVICIOS DE INGENIERIA SIGN SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

900967937 SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL S.A.S. ANTIOQUIA 

800217972 
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES TELEMATICA, 
SISTEMAS Y CONTROL DE CORROSION - TELMACOM SAS 

BOGOTA D.C. 

802024140 SERVICIOS INTEGRALES DEL ATLANTICO SAS ATLANTICO 

900740885 SERVICIOS PETROLEROS DE COLOMBIA SAS SANTANDER 

830117370 SERVIMETERS S.A.S BOGOTA D.C. 

800064761 SESAC SA BOGOTA D.C. 

890919661 SG PROPIEDAD RAIZ S.A.S. ANTIOQUIA 

900269775 SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

802019927 SISTELAT SAS ATLANTICO 

900641409 
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LATINO 
AMERICA SIGLA SAS 

BOGOTA D.C. 

900098573 
SISTEMAS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA S 
A S 

BOGOTA D.C. 

900478195 SMART GREEN COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

800248194 SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900226951 
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 
S.L. LIMITADA 

BOGOTA D.C. 

900175904 SOLCICOL SAS BOGOTA D.C. 

830095024 SOLUCIONES TECNOLOGIAS PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 

900226256 SOLUTIONS INC SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

900380666 
SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL 
COLOMBIA 

BOGOTA D.C. 

900161993 SONDEOS GEO ANTIOQUIA 

811002867 SOPORTICA SAS ANTIOQUIA 

900750114 SPI COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900843426 STE INGENIERIA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

830054097 STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900352028 STONER SAS BOGOTA D.C. 

900770946 SUCHEV S.A.S EN LIQUIDACIÓN ANTIOQUIA 

900601829 SUMAC LATINOAMERICA SAS BOGOTA D.C. 

830085558 SUN GEMINI SA BOGOTA D.C. 
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900389727 TALLER DE ARQUITETURA DE BOGOTA SAS BOGOTA D.C. 

900631363 TEC CUATRO SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900294418 TECHNOTELL GROUP SAS BOGOTA D.C. 

830038192 TECNA INTEGRY AND CORROSION ENGINNERIG SA BOGOTA D.C. 

900335108 TECNICA Y PROYECTOS S.A. - TYPSA BOGOTA D.C. 

900590016 
TECNICAS TERITORIAELS Y URBANAS SL SUCURSAL 
COLOMBIA 

BOGOTA D.C. 

900218054 
TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIETALES Y DE GESTION 
SAS 

BOGOTA D.C. 

900648669 
TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA 

BOGOTA D.C. 

900667594 TECNUM COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

830045782 TELEMEDICIONES S.A.S. CUNDINAMARCA 

900608079 TERRA REMOTE SENSING COLOMBIA SAS ANTIOQUIA 

830053662 TES AMERICA ANDINA SAS BOGOTA D.C. 

900622187 TODO REDES DAFESA S.A.S. 
NORTE DE 

SANTANDER 

900539687 
TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS S.L. 
SUCURSAL COLOMBIA 

BOGOTA D.C. 

900673220 TRADECO INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900517788 TYPSA SAS BOGOTA D.C. 

900775705 TYPSACOL SAS BOGOTA D.C. 

830026510 VANDENENDEN S.A. BOGOTA D.C. 

800028455 VELNEC SA BOGOTA D.C. 

900375963 
VENEZOLANA DE PROYECTOS INTEGRADOS VEPICA C A SUC 
COLOMBIA 

BOGOTA D.C. 

900661192 VERTICE VERTICAL SAS BOGOTA D.C. 

900025906 VIALTOP SAS BOGOTA D.C. 

811003170 VIECO INGENIERIA DE SUELOS SAS ANTIOQUIA 

900725212 VISION PROYECTOS TABARWIL S.A.S ANTIOQUIA 

830011816 VOZ Y DATOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS BOGOTA D.C. 

900769746 WORLEY GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

830066555 WPD Y ASOCIADOS INGENIERIA DE SERVICIOS SAS BOGOTA D.C. 

900482387 ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SEDE COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900097794 ZULUAGA CASTAÑO Y CIA S EN C CALDAS 

 
Existe la posibilidad de que una persona natural ejecute el presente contrato, razón por la cual 
en la invitación publica deberá tener convocatoria abierta a este tipo de vinculación. 

4.2 Cadena de suministro 
 

La cadena de suministro es la red de organizaciones conectadas e interdependientes trabajando 
juntas en forma cooperativa para controlar, manejar y mejorar el flujo de materiales e información 
desde los proveedores hasta los usuarios finales. A su vez la cadena de suministro involucra 
flujos de información, fondos y productos, etc.  
 
Al ser un servicio de consultoría, se puede constatar en el siguiente esquema, así: 
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Fuente: Elaboración propia 

4.3 Estructura de costos  

En desarrollo de la consultoría es importante tener en cuenta que las firmas consultoras tienen 
unos costos laborarles, unos gastos generales de administración y unos costos de capital que 
tienen que aplicar y repartir entre sus contratos para que sean absorbidos por el costo del 
personal facturable.  

Estos costos de administración varían con el tiempo debido a factores internos y externos que 
afectan a la firma y al trabajo. Entre dichos factores se pueden mencionar: nuevos contratos, 
contratos terminados, rotación de personal, cambios en la legislación laborar, variaciones en el 
costo de vida, ampliación o reducción de la firma, etc.  

Adicionalmente, el incremento de las prestaciones sociales con el transcurso del tiempo incide 
sobre el factor multiplicador, por lo tanto, este no puede mantenerse estático para una compañía. 
Para trabajos cuya duración sea mayor de un año debe preverse un multiplicador que contemple 
esta variación.   

Cuando se utiliza el sistema de factor multiplicador - FM, el costo por concepto de sueldos, 
jornales, horas extras, primas regionales, viáticos, prestaciones sociales, costos indirectos 
asociados con la prestación de servicios de una firma de consultoría, así ́como sus honorarios, 
deben ser reconocidos aplicando un factor multiplicador sobre costos del personal utilizado 
específicamente en el proyecto.  

En consecuencia, el FM está formado por los siguientes componentes del costo:  

  

1. 

Comercializar 

servicios  

2. Empresa 

muestra 

interés de 

servicios 

3. Se visita la 

empresa 

interesada 

4. Identificar 

necesidad y 

solicitar 

cotización 

5. Entregar 

cotización y 

perfiles  

6. Seleccionar 

para ejecutar 

proyecto 

7. Prestar 

servicio con 

metodología 

estandarizada 

8. Presentar 

resultados a 

gerente y 

equipo 
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COSTOS SOBRE LOS CUALES SE APLICA EL FACTOR MULTIPLICADOR 

 
 

 

4.4 Análisis de precios  
 

El Distrito de Santiago de Cali efectúa en el momento del pago de factura, una serie de 
descuentos por concepto de tasas del orden distrital, las cuales serán aplicadas a la eventual 
contratación, esto sin alterar los impuestos de orden nacional, así: 
 
Tabla No 3. Estampillas Distrito de Santiago de Cali. 

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Mayores de: 
$154.752.2886 (4.072 UVT) 

10,00% 

- Pro Desarrollo 3,50% 

- Pro Univalle 2,00% 

- Pro Hospital 1,00% 

- Pro UniPacifico  0,50% 

- Pro Cultura 1,00% 

- Pro Adulto Mayor 2,00% 

 

 
6 Decreto 000140 de noviembre 25 de 2021: https://cijuf.org.co/sites/cijuf.org.co/files/activos/documentos/res-0140-
21(dian).pdf   

https://cijuf.org.co/sites/cijuf.org.co/files/activos/documentos/res-0140-21(dian).pdf
https://cijuf.org.co/sites/cijuf.org.co/files/activos/documentos/res-0140-21(dian).pdf
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La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios – UAEGBS de la Alcaldía 
de Santiago de Cali en aras de satisfacer las necesidades presentadas en los Estudios y Diseños 
generales para los proyectos de remodelación de los espacios físicos, arquitectónicos, 
estructurales, de mobiliario, hidrosanitario, eléctrico, aire acondicionado, de inmótica,  estudios 
técnicos,  elaboración del presupuesto de remodelación , presupuesto de mobiliario y 
cronograma de obra para los predios a intervenir. Por cada grupo, se destina el siguiente 
personal, insumos y presupuesto: 
 
GRUPO 1 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION CANTIDAD 

1.1 
Levantamiento y digitalización de datos de campo 
arquitectónicos y estructurales 

1 

1.2 Elaboración de presupuesto y cronograma. 1 

1.3 
Diseño, despiece y presupuesto del Componente de 
Mobiliario. 

1 

1.4 
Revisión y digitalización de información existente 
Redes húmedas 

1 

1.5 
Revisión de información existente Redes secas 
(iluminación, Energía, voz, datos) 

1 

1.6 
Revisión de información existente de sistema de 
Inmótica 

1 

1.7 
Revisión y digitalización existente de sistema de aire 
acondicionado. 

1 

1.8 Ajuste de proyecto de Interiorismo Despacho Piso 7 1 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION DEDICACION 

2.1 
Coordinador de Proyectos (BIM)/ Arquitecto(a), 
Ingeniero(a) Civil + BIM Manager  

100% 

2.2 
Diseñador Arquitectónico/ Arquitecto(a)- BIM 
Coordinator/ BIM Modeller 

100% 

2.3 Arquitecto (a) Diseñador de Interiores  30% 

2.4 Ingeniero(a) Civil  100% 

2.5 Ingeniero (a) Hidrosanitario 50% 

2.6 Ingeniero (a) Eléctrico  50% 

2.8 Ingeniero (a) Mecánico 50% 

2.7 Ingeniero (a) en Telecomunicaciones.  25% 

2.9 Arquitecto(a) o Ingeniero(a) Civil/ 50% 

2.10 Dibujante Arquitectónico- BIM Modeller  100% 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION CANTIDAD 

3.1 Edición de informe, papelería, transportes. 1 

3.2 Informe Final y planos 1 

 
GRUPO 2 

ACTIVIDAD DESCRIPCION CANTIDAD 

1.1 
Levantamiento y digitalización de datos de campo 
arquitectónicos y estructurales 

1 

1.2 Elaboración de presupuesto y cronograma. 1 

1.3 
Diseño, despiece y presupuesto del Componente de 
Mobiliario. 

1 

1.4 
Revisión y digitalización de información existente Redes 
húmedas 

1 

1.5 
Revisión de información existente Redes secas 
(iluminación, Energía, voz, datos) 

1 

1.6 
Revisión de información existente de sistema de 
Inmótica 

1 

1.7 
Revisión y digitalización existente de sistema de aire 
acondicionado. 

1 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION DEDICACION 

2.1 
Coordinador de Proyectos (BIM)/ Arquitecto(a), 
Ingeniero(a) Civil + BIM Manager  

100% 

2.2 
Diseñador Arquitectónico/ Arquitecto(a)- BIM 
Coordinator/ BIM Modeller 

100% 

2.3 Arquitecto (a) Diseñador de Interiores  25% 

2.4 
Arquitecto(a) o Ingeniero(a) Civil/ Consultor 
Patrimonial 

25% 

2.5 Ingeniero (a) Hidrosanitario 50% 

2.6 Ingeniero (a) Eléctrico  50% 

2.7 Ingeniero (a) Mecánico 50% 

2.8 Ingeniero (a) en Telecomunicaciones.  25% 

2.9 Arquitecto(a) o Ingeniero(a) Civil/ 50% 

2.10 Dibujante Arquitectónico- BIM Modeller  100% 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION CANTIDAD 

3.1 Edición de informe, papelería, transportes. 1 

3.2 Informe Final y planos 1 
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GRUPO 3 

ACTIVIDAD DESCRIPCION CANTIDAD 

1.1 
Levantamiento, pruebas de laboratorio y digitalización 
de datos de campo topográficos y geotécnicos  

1 

1.2 
Diseño de estabilización de talud, estructuras de 
contención y drenaje y control de aguas de escorrentía  

1 

1.3 Elaboración de presupuesto y cronograma. 1 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DEDICACION 

2.1 
Coordinador de Proyectos (BIM)/ Arquitecto(a), 
Ingeniero(a) Civil + BIM Manager  

100% 

2.2 Ingeniero(a) Civil/ Consultor Geotécnico 100% 

2.3 Ingeniero(a) Civil/ Estructural 50% 

2.4 Ingeniero (a) Topográfico 25% 

2.5 Arquitecto(a) o Ingeniero(a) Civil/ 50% 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION CANTIDAD 

3.1 Edición de informe, papelería, transportes. 1 

3.2 Informe Final y planos 1 

 

DESCRIPCIÓN GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 TOTAL 

SUBTOTAL 
COSTOS DIRECTO 
(1+2+3)  $372.757.117   $434.072.573   $76.142.250   $882.971.940  

TOTAL, IVA (19%)  $70.823.852   $82.473.789   $14.467.028   $167.764.669  

TOTAL, 
PRESUPUESTO  $443.580.969  $516.546.362  $90.609.278  $1.050.736.609  

 
Acorde con la tabla anterior, se obtiene el presupuesto para cubrir el estudio y diseño requerido, 
definiendo que: 
 

• El presupuesto antes de IVA de cada grupo es el siguiente: 
o Grupo 1: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE ($372.757.117). 
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o Grupo 2: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($434.072.573) 

o Grupo 3: SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($76.142.250) 

• El valor del IVA de cada grupo es el siguiente: 
o Grupo 1: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($70.823.852). 
o Grupo 2: OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($82.473.789) 
o Grupo 3: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 

VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($14.467.028) 
 

Por lo tanto, el valor total del proceso es de MIL CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($1.050.736.609) IVA incluido y 
demás impuestos. 
 
En consideración, el servicio a contratar se realizará mediante pagos parciales según la 
particularidad de cada grupo y de las necesidades del Distrito de Santiago de Cali – Unidad 
Administrativa Especial de Bienes y Servicios - (UAEGBS) de la alcaldía de Santiago de Cali y 
estará sujeto al registro de disponibilidad presupuestal. 

4.5 Análisis financiero 
 
A continuación, se presentan los indicadores financieros más representativos de una muestra 
aleatoria de 528 empresas registradas en la base de datos arrojada por el PIE (Portal de 
Información Empresarial) de la Superintendencia de Sociedades para el 2021, estas empresas 
fueron seleccionadas bajo su objeto social definido por los códigos de CIIU 7110 (Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica) 
 
Para realizar el análisis financiero del sector, fue indispensable evaluar los cinco (5) indicadores 
financieros que recomienda Colombia Compra Eficiente, que son: Índice de liquidez, Nivel de 
endeudamiento, Razón de cobertura de interés, Rentabilidad del patrimonio, Rentabilidad del 
activo 
 
La guía de Colombia compra sugiere cinco (5) indicadores financieros para el cálculo de los 
requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional y el desarrollo de ellos se hizo 
mediante el simulador que se encuentra en la página de la Alcaldía de Cali, con el fin de obtener 
unos indicadores financieros más razonables al objeto del proceso. 
 
El resultado de cada uno de los indicadores financieros y organizacionales se realizó con el 
método del Intervalo de Confianza del 95% Winsorizada, el cual permite al organismo mitigar el 
error en el momento de evaluar los indicadores financieros de las propuestas presentadas por 
los proponentes dentro del proceso de contratación para el Distrito de Santiago de Cali.  
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Emcali Hall Bancario, Torre Alcaldía Pisos 1, 2, 3, 7, 8, 11 y 13 y el piso 7 del Edificio Fuente 
Versalles, para las dependencias adscritas a la Alcaldía de Santiago de Cali; y de estudios 
técnicos, diseños geotécnicos, estructurales e hidráulicos para la estabilización y contención del 
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Método del intervalo de confianza 

Descripción 
Índice de 
Liquidez 

Nivel de 
endeudamiento 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Rentabilidad del 
Activo 

Tamaño de la 
muestra 

526,00 528,00 392,00 528,00 528,00 

Mínimo   5,55 0,14 0,05 

Máximo 3,67 1,05 9,10 0,35 0,14 

Mediana 2,21 0,51 1,84 0,09 0,03 

Promedio 2,30 0,52 2,94 0,11 0,04 

Desviación 
estándar 

1,12 0,28 4,55 0,14 0,06 

Nivel de 
confianza 

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Valor t 1,96 1,96 1,97 1,96 1,96 

Límite inferior 2,20 0,50 2,49 0,10 0,04 

Límite superior 2,39 0,55 3,39 0,12 0,05 

 

De acuerdo con el resultado arrojado por el simulador, se escogió el método del Intervalo de 
Confianza, el sugiere tomar como base límite inferior, el índice de liquidez, Razón de cobertura 
de Intereses, Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo. Y como base límite superior, 
para el indicador de endeudamiento. 

De acuerdo con la tabla anterior, el proponente financieramente debe tener los siguientes 
indicadores: 

• INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA:  
 

1. Primer Indicador – Razón Corriente (Liquidez) 
 
- Razón Corriente (Liquidez) = Activo corriente = ≥ 2.20 

   Pasivo corriente 
 
Para que la propuesta sea HABILITADA se requiere una razón corriente mayor o igual a DOS 
PUNTO VEINTE (2.20). La razón corriente representa la capacidad que tiene el oferente para 
pagar las deudas a corto plazo, sin la necesidad de comprometer la propiedad planta y equipo. 
 
Este indicador nos arroja que por cada peso $1, que la entidad adeude cuenta con un respaldo 
de $2.20 para realizar el pago de deuda a corto plazo. 
 

2. Segundo Indicador – Nivel de Endeudamiento 
 
- Nivel de Endeudamiento Total = Pasivo Total * 100 =≤ 55% 
              Activo Total 
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Para que la propuesta sea habilitada se requiere un nivel de endeudamiento menor o igual al 
CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55%). 
 
Nos indica que se cuenta con capacidad de endeudamiento, para cumplir con las obligaciones 
pactadas con los acreedores aceptables. 
 

3. Tercer indicador: Razón de cobertura de interés 
 
-Razón de cobertura de interés = Utilidad operacional = ≥ 2.49 
            Gastos de intereses. 
 
Para que la propuesta sea habilitada se requiere una Razón de cobertura de interés mayor o 
igual a DOS PUNTO CUARENTA Y NUEVE, 
 

• INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:  
 

4. Cuarto indicador: Rentabilidad del patrimonio 
 
Rentabilidad del patrimonio: = Utilidad operacional *100 = ≥ 10% 
        Patrimonio 
 
Para que la propuesta sea habilitada se requiere una rentabilidad del patrimonio mayor o igual al 
DIEZ POR CIENTO (10%) 
 
Este nos indica que sus recursos propios se emplean para su financiación 
 

5. Quinto indicador: Rentabilidad del activo 
 
Rentabilidad del activo: = Utilidad operacional * 100 = ≥ 4% 

Activo total 
 
Para que la propuesta sea habilitada se requiere una rentabilidad del activo mayor o igual al 
CUATRO POR CIENTO (4%). Nos indica que hay una rentabilidad del 4%. 
 

Método del intervalo de confianza 

 Índice de Liquidez  ≥ 2.20 

 Nivel de endeudamiento  ≤ 55% 

 Razón de Cobertura de Intereses  ≥ 2.49 

 Rentabilidad del Patrimonio  ≥ 10% 

 Rentabilidad del Activo  ≥ 4% 
  Fuente: Elaboración propia. 
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Nota:  Mediante el decreto 579 de 2021, a partir del 1 de julio de 2021, comenzó a ser obligatorio 
para las entidades estales, evaluar los requisitos habilitantes de capacidad financiera y 
organizacional, con el «mejor año fiscal», de entre los tres (3) certificados en el RUP, en atención 
a lo dispuesto por los Decreto 399 y 579 de 2021”.7 

5. Conclusiones 

• El valor total del proceso es de MIL CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA 

Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE SIETE PESOS M/CTE ($1.050.736.607) IVA incluido 

y demás impuestos. 

• El diseño de una obra permite asegurar que todo lo que se vaya a proyectar se hará 

conforme a las necesidades de insumos, espacio, materiales de construcción, requisitos 

legales y otros que tengan efecto en el contrato, asegurando que la estructura a intervenir 

será perdurable en el tiempo.  

• De acuerdo a las características necesarias para cumplir con cabalidad las actividades 

previstas durante la ejecución del contrato, se puede identificar que, al momento de 

presentación de las propuestas, además de la presentación de propuestas del proponente 

singular es posible que 2 o más empresas idóneas del sector pueden realizar tanto una 

conformación de un consorcio como de una unión temporal, donde cada parte mantiene 

su independencia y autonomía para poder ejecutar los requisitos necesarios del contrato. 
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 Profesional Especializado -Contratista 
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 Proyectó: Fabio Andrés Espinosa/ Juan Pablo Gómez 

 
7https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20579%20DEL%2031%20DE%20MAYO%20DE
%202021.pdf  
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