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ÁREA 
SOLICITANTE 

DESPACHO ALCALDE 

ORDENADOR DEL 
GASTO 

LUZ DARY ROA PRADO - ALCALDESA MUNICIPAL DE EL CERRITO 
(V) CC No. 66.651.067 

OBJETO 

ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS PARA EL PLAN MAESTRO DE 

MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE PARA EL MUNICIPIO DE EL 

CERRITO – VALLE DEL CAUCA 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN:  

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE 

($478´987.361,00) 

 

BIPIM 20217624800081 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 
(2022) 

324,325,326,327 DE 18 DE MARZO DE 2022 

 

1. ANALISIS DEL SECTOR  

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.6.1 del Decreto1082 de 2015 y de la Guía 

para la Elaboración de Estudios de Sector (versión G-EES-02) expedida por la Agencia Nacional 

Colombia Compra Eficiente en los Procesos de Contratación directa, el análisis del sector depende 

del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la 

persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollar dicho objeto.  

APECTOS LEGALES 

a) La Constitución Política entendida como norma suprema y fundamental de la que se 
desprende toda la normatividad jurídica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como 
fin esencial del estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes (…).”  
 

b) Constitución Política Art 2º, 113 y 209 
 
El cumplimiento de los fines citados genera para la Administración Municipal la necesidad de 
contar con recursos físicos y humanos adecuados, lo que a su turno busca generar una gestión 
pública eficiente y eficaz. 
 

c) CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
 

"Artículo 219 Cuando dos o más municipios tengan relaciones económicas, sociales y 

físicas, que den al conjunto características de un área metropolitana, podrán organizarse 

como entidad administrativa encargada de programar y coordinar el desarrollo armónico e 

integrado del territorio colocado bajo su autoridad; racionalizar la prestación de los 

servicios públicos a cargo de quienes la integran y, si es el caso, prestar en común algunos 

de ellos y ejecutar obras de interés metropolitano. (...)"  

 

El artículo 339 superior habla de la concertación entre entidades territoriales para elaborar 

y adoptar planes de desarrollo y así mismo la Carta Superior instituye que los municipios 

se podrán asociar para la prestación de los servicios públicos, disposición que fue 

desarrollada mediante los artículos 148 a 150 de la Ley 136 de 1994. 

 

d) La Ley 136 de 1994 modificada y adicionada por la Ley 1551 de 2012, establecen que el 
municipio es la entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado, 
con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la Constitución 
y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

mailto:contactenos@elcerrito-valle.gov.co/
http://www.elcerrito-valle.gov.co/
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población en su respectivo territorio.  
 

En ese sentido los Municipios, deben concretizar tal precepto constitucional a través de la 
adopción de planes y programas que garanticen además del mandato superior, el bienestar 
general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población en su respectivo 
territorio.  
 

e) Ley 489 de 1998.  
Artículo 4º establece que “(…) La función administrativa del Estado busca la satisfacción de las 
necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y 
cometidos consagrados en la Constitución Política” 
 

f) Artículo 108. Convenios de desempeño. La Nación y las entidades territoriales podrán 
condicionar la utilización y ejecución de recursos de sus respectivos presupuestos por parte de 
las entidades descentralizadas y sociedades de economía mixta, cuya situación financiera, de 
conformidad con la correspondiente evaluación por parte de los órganos de control interno, no 
permita cumplir de manera eficiente y eficaz su objeto propio”. 
 

g) Ley 80 de 1993 modificada y adicionada por la Ley 1150 de 2007, En la misma dirección el 
Artículo 3º de la Ley 80 de 1993, establece los Fines de la Contratación Estatal al decir: “Los 
servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de 
los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (…).”  
 

h) El artículo 2 numeral 4 literal c de la ley 1150 de 2017 Inciso 1o. modificado por el 

artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, se podrán celebrar Contratos interadministrativos, siempre 

que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad 

ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 

 
“Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de 
conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia 
pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de 
Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin 
ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de 
entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las 
mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada 
de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo”. 

i) LEY 1955 DE 2019 POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
2018-2022 PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD. 
 

j) ARTÍCULO 3. PACTOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. Punto 3. Equidad. Como 
resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una 
política social moderna orientada a lograr la inclusión social y la inclusión productiva de los 
colombianos, y que se centra en las familias como los principales vehículos para la 
construcción de lazos de solidaridad y de tejido social. 

 
k) Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, estableció que el Gobierno nacional en cabeza del 

DNP y del Ministerio del Interior, fortalecerán los Esquemas Asociativos Territoriales (EAT) 
reglamentando con ello la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) en lo referente a 
las figuras de asociatividad territorial. 

Dicha intensión de fortalecimiento surge al concebir a los procesos asociativos no solo una 

estrategia para mejorar a manera en que se gestionan los recursos y se formulan las políticas 

públicas de municipios y departamentos, sino además una respuesta de los territorios ante la 

identificación de fenómenos territoriales que superan los límites administrativos y que deben 

ser analizados y tratados bajo una visión regional. 

En ese sentido, los EAT se han convertido en actores estratégicos en el territorio, que resultan 

claves en el proceso de descentralización y es por eso que el PND 2018-2022 logró abrir el 

espectro de posibilidades a los municipios y departamentos para trabajar de forma colaborativa 

en torno a estrategias y proyectos dinamizadores del territorio, brindando con ello, las 

herramientas para la generación de recursos propios y fortaleciendo a los EAT en su 

capacidad de ejecutarlos eficientemente para adquirir así mayor autonomía y productividad.  

mailto:contactenos@elcerrito-valle.gov.co/
http://www.elcerrito-valle.gov.co/
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l) De conformidad con el artículo 95 de la Ley 498 de 1998, “las entidades públicas podrán 
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios o 
contratos interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro”. 
  

m) Las Asociaciones de Municipios que se rigen por lo dispuesto en la Ley 136 de 1994, de las 
entidades públicas que se asocian a la luz de lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 y para el 
efecto explica que mientras las Asociaciones de Municipios por su naturaleza jurídica de 
entidad pública, le son aplicables las disposiciones de esta índole, las Asociaciones entre 
Entidades Públicas, se sujetan a las disposiciones del Código Civil y a las normas que rigen las 
entidades de este género, tal como lo señaló la Corte Constitucional: Conforme a lo anterior, 
debe dejarse claro que la excepción contenida en el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 que 
subrogó el artículo 2, numeral 4 de la Ley 1150 de 2007, hace referencia a las asociaciones 
que se derivan de la Ley 489 de 1998 y no de las asociaciones de municipios a que se refiere 
la Ley 136 de 1994.  

 
Cuando la contratación que se requiera no corresponda a las excepciones para la contratación 
directa y que la entidad pública ejecutora, según su objeto social tenga la capacidad para 
celebrar el contrato, podrá ser suscrito, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en 
el Decreto 1082 de 2015. 

 

n) Que el artículo 9 de la Ley 1454 de 2011 "Por la cual se dictan normas orgánicas sobre 
ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones" establece que el Estado promoverá 
procesos asociativos entre entidades territoriales para la libre y voluntaria conformación de 
alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo autónomo y autosostenible de las 
comunidades. Que constituyen Esquemas Asociativos Territoriales - EAT, conforme con lo 
establecido en el artículo 10 de la Ley 1454 de 2011, las regiones administrativas y de 
planificación, las regiones de planeación y gestión, las asociaciones de departamentos, las 
áreas metropolitanas, las asociaciones de distritos especiales, las provincias administrativas y 
de planificación y las asociaciones de municipios. Que la Corte Constitucional mediante la 
Sentencia C-1096 de 2001 señaló que "En el nivel territorial coexisten diferentes personas 
jurídicas de derecho público, las cuales obedecen a lógicas distintas de organización. Unas 
corresponden a la organización política del Estado (las entidades territoriales), algunas a la 
descentralización por servicios (entidades descentralizadas) y otras al resultado de la 
asociación entre entidades territoriales (...) y todas ellas cuentan con su propia personalidad 
jurídica, la cual apareja consigo el reconocimiento de autonomía administrativa, autoridades y 
patrimonio propios". 

 

El artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 establece que en los contratos interadministrativos las 

garantías no serán obligatorias.  

 

En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende 

los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación 

para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos. 

 

Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías.  

 

 

 
 

mailto:contactenos@elcerrito-valle.gov.co/
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ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

 

Análisis de precios históricos de contrataciones realizadas por otras entidades Durante 

vigencia anteriores; los cuales sirve de base para la estimación del presupuesto del 

siguiente contrato interadministrativo, junto con la solicitud de consultas realizadas por la 

entidad mediante cotizaciones realizas. 

 

mailto:contactenos@elcerrito-valle.gov.co/
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Nombre de la 

Entidad 

Objeto a Contratar Tipo de 

Contrato 

Fecha de 

Firma 

del 

Contrato 

ID Contrato ID 

Proces

o 

Valor Contrato URL Contrato 

AGENCIA 

NACIONAL 

DE 

SEGURIDAD 

VIAL 

AUNAR ESFUERZOS PARA 

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EN 

SEGURIDAD VIAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

CONFORME LAS ACCIONES DEL 

PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL 

DEBIDAMENTE ADOPTADO O POR 

ADOPTAR PLASMADOS EN EL 

DOCUMENTO QUE EN ADELANTE 

SE DENOMINARÁ EL PROYECTO 

TENDIENTES A LA PREVENCIÓN 

REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y 

MORTALIDAD DE LOS ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO Y A LA MITIGACIÓN 

DE LOS FACTORES DE RIESGO 

QUE GENERAN INCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

Otro Tipo 

de 

Contrato 

2017 

May 30 

12:00:00 

AM 

CONVENIO 

INTERADMI

NISTRATIV

O No 

0012017 

17-12-

680831

4 

1.500.000.000  

https://www.contratos.gov.co/co

nsultas/detalleProceso.do?num

Constancia=17-12-6808314  

AGENCIA 

NACIONAL 

DE 

SEGURIDAD 

VIAL 

AUNAR ESFUERZOS PARA 

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EN 

SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO 

DE BARRANQUILLA CONFORME 

LAS ACCIONES DEL PLAN LOCAL 

DE SEGURIDAD VIAL 

DEBIDAMENTE ADOPTADO 

PLASMADAS EN EL DOCUMENTO 

QUE EN ADELANTE SE 

DENOMINARÁ EL PROYECTO 

TENDIENTES A LA PREVENCIÓN 

REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y 

MORTALIDAD DE LOS ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO Y A LA MITIGACIÓN 

DE LOS FACTORES DE RIESGO 

QUE GENERAN INCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

Otro Tipo 

de 

Contrato 

2017 Jul 

10 

12:00:00 

AM 

CONVENIO 

INTERADMI

NISTRATIV

O No 

0292017 

18-12-

818834

8 

1.150.000.000 https://www.contratos.gov.co/co

nsultas/detalleProceso.do?num

Constancia=18-12-8188348
 

AGENCIA 

NACIONAL 

DE 

SEGURIDAD 

VIAL 

AUNAR ESFUERZOS PARA 

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EN 

SEGURIDAD VIAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

CONFORME LAS ACCIONES DEL 

PLAN DEPARTAMENTAL DE 

SEGURIDAD VIAL DEBIDAMENTE 

ADOPTADO O POR ADOPTAR 

PLASMADAS EN EL DOCUMENTO 

QUE EN ADELANTE SE 

DENOMINARÁ EL PROYECTO 

TENDIENTES A LA PREVENCIÓN 

REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y 

MORTALIDAD DE LOS ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO Y A LA MITIGACIÓN 

DE LOS FACTORES DE RIESGO 

QUE GENERAN INCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

Otro Tipo 

de 

Contrato 

2017 

May 30 

12:00:00 

AM 

CONVENIO 

INTERADMI

NISTRATIV

O No 

0092017 

17-12-

680879

7 

2.200.000.000 https://www.contratos.gov.co/co

nsultas/detalleProceso.do?num

Constancia=17-12-6808797
 

about:blank
http://www.elcerrito-valle.gov.co/
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6808314
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6808314
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6808314
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8188348
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8188348
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8188348
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6808797
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6808797
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6808797
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AGENCIA 

NACIONAL 

DE 

SEGURIDAD 

VIAL 

AUNAR ESFUERZOS PARA 

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EN 

SEGURIDAD VIAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

CONFORME LAS ACCIONES DEL 

PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL 

DEBIDAMENTE ADOPTADO O POR 

ADOPTAR PLASMADAS EN EL 

DOCUMENTO QUE EN ADELANTE 

SE DENOMINARÁ EL PROYECTO 

TENDIENTES A LA PREVENCIÓN 

REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y 

MORTALIDAD DE LOS ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO Y A LA MITIGACIÓN 

DE LOS FACTORES DE RIESGO 

QUE GENERAN INCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

Otro Tipo 

de 

Contrato 

2017 

May 30 

12:00:00 

AM 

CONVENIO 

INTERADMI

NISTRATIV

O No 

0062017 

17-12-

680872

7 

1.100.000.000 https://www.contratos.gov.co/co

nsultas/detalleProceso.do?num

Constancia=17-12-6808727
 

AGENCIA 

NACIONAL 

DE 

SEGURIDAD 

VIAL 

AUNAR ESFUERZOS PARA 

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EN 

SEGURIDAD VIAL EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATALANTICO 

CONFORME LAS ACCIONES DEL 

PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL 

DEBIDAMENTE ADOPTADO O POR 

ADOPTAR PLASMADAS EN EL 

DOCUMENTO QUE EN ADELANTE 

SE DENOMINARÁ EL PROYECTO 

TENDIENTES A LA PREVENCIÓN 

REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y 

MORTALIDAD DE LOS ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO Y A LA MITIGACIÓN 

DE LOS FACTORES DE RIESGO 

QUE GENERAN INCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

Otro Tipo 

de 

Contrato 

2017 

May 30 

12:00:00 

AM 

CONVENIO 

INTERADMI

NISTRATIV

O No 

0072017 

17-12-

701744

1 

1.300.000.000 https://www.contratos.gov.co/co

nsultas/detalleProceso.do?num

Constancia=17-12-7017441
 

AGENCIA 

NACIONAL 

DE 

SEGURIDAD 

VIAL 

AUNAR ESFUERZOS PARA 

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EN 

SEGURIDAD VIAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE MAGDALENA 

CONFORME LAS ACCIONES DEL 

PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL 

DEBIDAMENTE ADOPTADO O POR 

ADOPTAR PLASMADOS EN EL 

DOCUMENTO QUE EN ADELANTE 

SE DENOMINARÁ EL PROYECTO 

TENDIENTES A LA PREVENCIÓN 

REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y 

MORTALIDAD DE LOS ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO Y A LA MITIGACIÓN 

DE LOS FACTORES DE RIESGO 

QUE GENERAN INCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

Otro Tipo 

de 

Contrato 

2017 

May 30 

12:00:00 

AM 

CONVENIO 

INTERADMI

NISTRATIV

O No 

0022017 

17-12-

680855

0 

1.300.000.000 https://www.contratos.gov.co/co

nsultas/detalleProceso.do?num

Constancia=17-12-6808550
 

AGENCIA 

NACIONAL 

DE 

SEGURIDAD 

VIAL 

AUNAR ESFUERZOS PARA 

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EN 

SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO 

DE CARTAGENA CONFORME LOS 

LINEAMIENTOS DEL PLAN 

Otro Tipo 

de 

Contrato 

2017 Jun 

02 

12:00:00 

AM 

CONVENIO 

INTERADMI

NISTRATIV

O No 

0182017 

18-12-

812899

4 

1.100.000.000 https://www.contratos.gov.co/co

nsultas/detalleProceso.do?num

Constancia=18-12-8128994
 

about:blank
http://www.elcerrito-valle.gov.co/
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6808727
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NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

PLASMADAS EN EL DOCUMENTO 

QUE EN ADELANTE SE 

DENOMINARÁ EL PROYECTO 

TENDIENTES A LA PREVENCIÓN 

REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y 

MORTALIDAD DE LOS ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO Y A LA MITIGACIÓN 

DE LOS FACTORES DE RIESGO 

QUE GENERAN INCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

AGENCIA 

NACIONAL 

DE 

SEGURIDAD 

VIAL 

AUNAR ESFUERZOS PARA 

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EN 

SEGURIDAD VIAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

CONFORME LAS ACCIONES DEL 

PLAN DEPARTAMENTAL DE 

SEGURIDAD VIAL DEBIDAMENTE 

ADOPTADO O POR ADOPTAR QUE 

EN ADELANTE SE DENOMINARÁ EL 

PROYECTO TENDIENTES A LA 

PREVENCIÓN REDUCCIÓN DE LA 

MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE 

LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y 

A LA MITIGACIÓN DE LOS 

FACTORES DE RIESGO QUE 

GENERAN INCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

Otro Tipo 

de 

Contrato 

2017 

May 30 

12:00:00 

AM 

CONVENIO 

INTERADMI

NISTRATIV

O No 

0082017 

17-12-

680875

7 

1.100.000.000 https://www.contratos.gov.co/co

nsultas/detalleProceso.do?num

Constancia=17-12-6808757
 

 

Nombr

e de la 

Entidad   

Estado 

del 

Proceso   

Modal

idad de 

Contratac

ión   

Objeto a 

Contratar   

Tipo 

de 

Contrato   

Fech

a de 

Firma 

del 

Contrat

o   

ID 

Contrato   

Valor 

Contrato   

Nom 

Raz Social 

Contratist

a   

URL 

Contrato   

ALCALDÍA 

DE 

POPAYÁN 

Modificado Licitación 

pública 

SUMINISTRAR EL 

PERSONAL EN 

MISIÓN EN EL 

MARCO DEL 

PROYECTO 

DENOMINADO PLAN 

MAESTRO DE 

MOVILIDAD 

IMPLEMENTADO 

Prestación 

de 

servicios 

2021 

Dec 28 

12:00:00 

AM 

CO1.PCCNT

R.3143129 

1.464.810.

733 

ECHEVER

RY PEREZ 

LTDA 

https://community.

secop.gov.co/Pub

lic/Tendering/Opp

ortunityDetail/Inde

x?noticeUID=CO1

.NTC.2442896&is

FromPublicArea=

True&isModal=tru

e&asPopupView=

true
 

BOYACÁ 

ALCALDÍA 

MUNICIPI

O DE 

TUNJA 

Adjudicado Concurso 

de Méritos 

Abierto 

FORMULAR Y 

ESTRUCTURAR EL 

PLAN MAESTRO DE 

MOVILIDAD Y 

ESPACIO PÚBLICO 

VISION 20202040 Y 

REALIZAR LA 

ESTRUCTURACIÓN 

TÉCNICA LEGAL Y 

FINANCIERA DEL 

Consultorí

a 

2021 Oct 

20 

12:00:00 

AM 

1051 2.699.888.

588 

ONSORCI

O CS 

TUNJA 

2021 

https://www.contr

atos.gov.co/consu

ltas/detalleProces

o.do?numConsta

ncia=21-15-

12322805
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SISTEMA 

ESTRATÉGICO DE 

TRANSPORTE 

PÚBLICO PARA EL 

MUNICIPIO DE 

TUNJA 

SANTAND

ER 

ALCALDÍA 

MUNICIPI

O DE 

LEBRIJA 

Celebrado Concurso 

de Méritos 

Abierto 

ELABORACIÓN DEL 

PLAN MAESTRO DE 

MOVILIDAD VIAL EN 

EL MUNICIPIO DE 

LEBRIJA 

Consultorí

a 

2021 

Nov 30 

12:00:00 

AM 

5452021 119.900.65

1,02 

TORRES 

ING SAS 

https://www.contr

atos.gov.co/consu

ltas/detalleProces

o.do?numConsta

ncia=21-15-

12465144
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

La Administración Municipal, está al servicio de los intereses generales de los habitantes del 

Municipio y se desarrolla con fundamentos en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, 

eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, 

polivalencia e interdisciplinariedad; y lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios 

generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los servidores 

públicos. 

 

La Administración Municipal de El Cerrito en ejecución de su programa de Gobierno ha diseñado una 

serie de estrategias, objetivos, y metas tendientes al cumplimiento de los planes y programas 

definidos en cada uno de los sectores de inversión y en el mismo funcionamiento de la entidad.  

Acorde con ello ha diseñado objetivos que le permitan optimizar los recursos y generar un alto 

impacto social del Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 2020 - 2023 denominado “JUNTOS 

POR EL PROGRESO”, considera de suma importancia dar cumplimiento a las orientaciones es 

necesario desarrollar e implementar el plan estratégico de seguridad vial, con el fin de reducir los 

accidentes de tránsito, disminuir los índices de muertes y discapacidad y generar una cultura de 

prevención y cuidado integral para todos los actores viales  

la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha señalado que todos los años cerca de 1.3 millones de 
personas mueren y otros 50 millones sufren traumatismos, estas cifras son consecuencia de 
accidentes en las vías. Y con base en las estadísticas se ha identificado que las muertes por 
accidentes de tránsito son la segunda causa de muertes en el país. Esta situación no es diferente de 
la identificada en el municipio de El Cerrito y en la región en general. 
  
El impacto de estos hechos relacionados con el tráfico y sus consecuencias, ponen de manifiesto la 
necesidad de abordar este problema con políticas y acciones urgentes, concretas, medibles, y 
controlables. 
 
Por ello, el principal objetivo de la administración Municipal es alcanzar una movilidad segura para 
todos los ciudadanos, propios y visitantes dado que el municipio es reconocido a nivel regional y 
nacional como un corredor turístico, por ello es imprescindible generar políticas públicas que permitan 
reducir las cifras de accidentalidad, generando los mecanismos y estrategias que promuevan una 
sana movilidad que redunden en una comunidad más segura a través de la gestión del riesgo 
programas de prevención que mitigar el  impacto de los hechos asociados a la circulación vial. 
 
En respuesta a esta problemática, surgió la ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formación 
de hábitos, actuaciones y conductas seguras en la vía y se dictan otras disposiciones, y la resolución 
1565 de 6 de junio del 2014 en la que se expide la Guía metodológica para la elaboración del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial. 
 
El Plan Estratégico es un documento de contenido normativo y técnico que contiene acciones, 
mecanismos, estrategias y medidas, que deberán adoptar los actores viales, organizaciones o 
empresas del sector público o privado encaminadas a alcanzar la seguridad vial y optimizar el uso 
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de los recursos disponibles. El código nacional de tránsito establece la importancia de mantener este 
tipo de actuaciones conforme a lo establecido en las normas vigentes.  
 
En cuanto a los fines del Estado, es pertinente indicar que los mismos, se encuentran consagrados 
en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, el cual reza lo siguiente: "Son fines esenciales 
del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo". (Subrayado por fuera del texto original). 

El artículo 311 de la Constitución Política de Colombia determina que: Al municipio como entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

Resulta pertinente enfatizar, que en cumplimiento de lo establecido en el literal d, numeral 2o del 
artículo 91 de la Ley 136 de 1994 'Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios” son funciones del Alcalde Municipal dirigir la 
acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de 
los servicios a su cargo, representarlo judicial y extrajudicialmente, promover su mejoramiento y 
desarrollo bajo los principios rectores de la Administración Municipal. 

Si bien el Estado se concibe como un solo centro de impulsión política, se reconoce la autonomía de 
las entidades territoriales, siendo fundamental, a fin de hacer presencia estatal a lo largo y ancho de 
todo el territorio, la adopción de algunas medidas administrativas legalmente establecidas; como lo es 
la descentralización, la delegación y la desconcentración administrativa. 

De igual forma en el Artículo 113, se establece que los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines así: "Son 
Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los órganos que las 
integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del 
Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran 
armónicamente para la realización de sus fines”. 

El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia consagra los principios de la función 
administrativa así: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (…)”. 
Así mismo, en su inciso 2 dispone: “(…) Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (...)”. 

De otra parte, el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, en concordancia con los principios establecidos en 
la Constitución Política de Colombia, dispone que, en virtud del principio de coordinación y 
colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus 
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, y en consecuencia prestarán 
su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones. 

Que dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023: “Juntos por el Progreso”, línea estratégica 4, 
Desarrollo económico, sector Transporte Movilidad y Seguridad Vial se tiene como proyecto realizar el 
Plan Maestro de Movilidad articulado con el PBOT, con el fin de realizar un diagnóstico de la 
movilidad actual, que deberá comprender la caracterización general del municipio de El Cerrito, 
mediante información primaria y secundaria, análisis de PBOT vigente, entidades municipales, 
cámara de comercio, catastro, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que permita hacer una 
caracterización social, cultural, económica y política del municipio. Analizar e incorporar los estudios 
suministrados por la Administración Municipal, si los hubiere. La actualización de inventarios de 
infraestructura existentes para lo cual se tendrá en cuenta la infraestructura existente en cada uno de 
los modos de transporte (motorizados y activos). La realización de la actualización de la red vial, 
identificación de los nodos de actividad en el área urbana del municipio, inventario de 
estacionamientos legales e ilegales fuera y dentro de la vía pública, estudios de transporte donde se 
cuantificara la movilización de pasajeros, oferta existente de transporte público colectivo, y 
caracterización y análisis del transporte de carga en el punto de acceso al municipio, los estudios de 
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transporte para el análisis de demanda y oferta de los diferentes modos de transporte, estudios de 
tránsito para el análisis del comportamiento del tránsito y sus variables, la realización de aforos 
vehiculares, estudios de infraestructura urbana donde se estructuraran y articularan las redes de 
infraestructura y espacio público con las diferentes redes de transporte, diagnóstico de la situación 
actual como oferta del transporte, el transito que comprenderá los volúmenes, velocidades, 
semáforos, señalización y las características de la infraestructura vial, con todo el análisis se debe 
generar un diagnóstico objetivo, en donde se identificaran los principales problemas que afectan la 
movilidad y permitirán conocer y cuantificar las deficiencias para ser corregidas dentro de las 
políticas, estrategias, programas y proyectos que se estructuren dentro del estudio.  

Que en la Guía Metodológica de Movilidad1, se encuentra que “Un plan de movilidad es un 
instrumento de planificación que busca promover e implantar formas de movilizarse en la ciudad que 
sean incluyentes, asequibles, accesibles, seguras, compatibles con el medio ambiente, que 
promuevan la salud pública, que hagan cada día más competitiva y productiva a la ciudad, que 
permitan una relación eficiente con su región circundante, el país y el mundo y que promueva un 
ordenamiento territorial acorde con los mismos objetivos. Este instrumento debe ser útil para 
desarrollar acciones concretas a través de la formulación de programas y proyectos en el corto, 
mediano y largo plazo.”    

 Que se encuentra explícito en la Ley 1083 de 2006, lo siguiente: Artículo 2: “… Los Planes de 
Movilidad deberán: Identificar los componentes relacionados con la movilidad que estén en el plan de 
Ordenamiento territorial tales como: Sistemas de transporte público, estructura vial, red de ciclo rutas, 
red peatonal y modos alternativos de transporte; articular los sistemas de movilidad con la estructura 
urbana propuesta en el Plan de Ordenamiento Territorial. En especial, se debe diseñar una red 
peatonal y de ciclo rutas que complemente el sistema de transporte, y articule las zonas de 
producción, los equipamientos urbanos, las zonas de recreación y las zonas residenciales de la 
ciudad propuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial. La articulación de la red peatonal con los 
distintos modos de transporte deberá diseñarse de acuerdo con las normas vigentes de accesibilidad. 

Un Plan de Movilidad Sostenible debe comenzar por establecer las principales características 
demográficas del municipio, lo cual implica definir el punto de referencia adecuado según la 
clasificación establecida mediante el artículo 9º de la Ley 388 de 1977 y relacionarlo con su 
correspondiente Plan de Ordenamiento, lo cual permitirá dimensionar la gestión que debe ser puesta 
en marcha para lograr éxito en la formulación de los respectivos proyectos de inversión pública, como 
lo son las infraestructuras del transporte. 
 
Este instrumento de planificación urbana y territorial tiene como propósito principal el proponer 
intervenciones que permitan generar condiciones de movilidad sostenible, teniendo en cuenta los 
sistemas de transporte disponibles, tanto públicos como privados, activos o automotores, todo esto 
mediante la aplicación de un proceso metodológico concreto, sencillo, lógico y ejecutable que 
propenda por el mejoramiento de las condiciones de movilidad dentro de la cabecera municipal y 
entre ésta y las áreas rurales del municipio.  
 
Así mismo, se configura como una herramienta e instrumento de planeación para la formulación de 
proyectos y priorización de inversiones, que permitan la integración de las redes de infraestructuras 
del transporte que sirvan a los intereses propios de la población del municipio y mejores las 
condiciones de movilidad. Por otra parte, este instrumento le permitirá al municipio identificar 
concretamente, la forma de gestionar recursos para la inversión en la transformación de dichas 
condiciones de movilidad, siendo necesario que la consultoría genere un documento que responda a 
las especialidades y particularidades del municipio de El Cerrito, ajustándose a su PBOT vigente, 
considerando las características de su infraestructura y la disponibilidad de recursos. 
 
La conformación urbanística de El Cerrito (Ver Figura 1) responde a una planificación donde la red de 
infraestructura vial que es usada tanto por el transporte privado automotor como por el transporte 
público y activo, a lo anterior se debe sumar que su emplazamiento geográfico, la convierte en una 
ciudad con características bastante particulares y cerca de un paso obligado de flujos vehiculares de 
importancia regional y nacional. 
 

 
1 Asistencia técnica a ciudades menores de 600.000 habitantes en la formulación, adopción, implementación y/o seguimiento 

del Plan de Movilidad. Producto Final. Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría No. 2071275 Financiado por el BIRF. 
Febrero 2008. Pág.14. 
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Ahora bien, tomando una de las definiciones presentadas en la Guía Metodológica de Movilidad, se 
encuentra que “Un plan de movilidad es un instrumento de planificación que busca promover e 
implantar formas de movilizarse en la ciudad que sean incluyentes, asequibles, accesibles, seguras, 
compatibles con el medio ambiente, que promuevan la salud pública, que hagan cada día más 
competitiva y productiva a la ciudad, que permitan una relación eficiente con su región circundante, el 
país y el mundo y que promueva un ordenamiento territorial acorde con los mismos objetivos. Este 
instrumento debe ser útil para desarrollar acciones concretas a través de la formulación de programas 
y proyectos en el corto, mediano y largo plazo.” 
 
Actualmente, el Municipio de El Cerrito, no ha adoptado por Decreto un Plan de Movilidad específico, 
debiendo ser necesario abordar cada una de las etapas metodológicas identificadas para llevar a 
cabo este tipo de proyectos de consultoría, debiendo tenerse en cuenta la visión de crecimiento de la 
actual administración, lo cual es fundamental para el desarrollo de la consultoría. Se tiene entonces 
que se buscaría potenciar, a través de un adecuado Plan de Movilidad Sostenible, todas las 
oportunidades presenten en el municipio de El Cerrito, para el desarrollo económico y social del 
mismo, de tal forma que se logre una disminución de las brechas sociales mediante una adecuada 
convivencia y bienestar de la comunidad. 
 
Que el presente contrato interadministrativo se celebra en cumplimiento a lo ordenado por la ley 1150 
de 2007 articulo 2 numeral 4 literal c, modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, que 
establece “Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan 
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos (…)”, y 
en concordancia con el artículo 73 y 76 del Decreto 1510 de 2013.  

 Que la ley 1150  de 2007 articulo 2 numeral 4 literal c, Inciso 2o. modificado por el artículo 95 de la 
Ley 1474 de 2011, establece “En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la 
entidad ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo 
caso sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con 
el sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación directa con el 
desarrollo de su actividad. (…) (Negrillas subrayas fuera de texto). 

El Municipio de El Cerrito,-Valle del Cauca busca a través de programas y proyectos en el área de 
desempeño, continuar con las adecuaciones de la infraestructura municipal, propendiendo por el 
desarrollo armónico del Municipio, potencializando sus recursos físicos, humanos, financieros y 
tecnológicos, para contribuir al logro de los objetivos, para el cumplimiento del Plan De Desarrollo, el 
cual fue aprobado mediante el Acuerdo  Municipal No. 006 de 30 de  Junio 2020  “Por medio del cual 
se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “JUNTOS POR EL PROGRESO”, dentro del 
cual está contemplada la línea estratégica crear el plan  de movilidad y seguridad vial y en esta línea 
estratégica se encuentra el sector TRANSPORTE Programa infraestructura red vial: Hacia una 
Infraestructura moderna y eficiente con el Objetivo: El municipio mejora paulatinamente la 
infraestructura de manera eficiente para el desarrollo territorial; el cual se enmarca el proyecto 
denominado:  “formulación y seguimiento del plan de movilidad_” con- COD. BPIN Nº 
2021762480081-20217624800081-2021762480081-2 y con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
fines de estado, la función administrativa debe desarrollarse con fundamento en los principios ya 
citados, cuyo cabal cumplimiento constituye mecanismo idóneo, en cuanto permite definir los 
objetivos y metas de la acción estatal, y definir las prioridades en el uso de los recursos públicos, en 
cumplimiento de los cometidos estatales de buscar el bienestar general de la comunidad.   

En virtud de la celebración del presente contrato interadministrativo la entidad tiene como objetivo: 
“DESARROLLAR LOS ESTUDIOS PARA EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD SEGURA Y 
SOSTENIBLE PARA EL MUNICIPIO DE EL CERRITO – VALLE DEL CAUCA.”   

La necesidad de celebrar el presente contrato interadministrativo se desprende de los proyectos de 
inversión radicados en el banco de programas y proyectos municipal, detallados a continuación: 

Nº 
ORD 

CODIGO BPIN NOMBRE 

1.  

2021762480081-
20217624800081-
2021762480081-2 

formulación y seguimiento del plan de movilidad 
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1. OBJETO  
 
“DESARROLLAR LOS ESTUDIOS PARA EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD SEGURA Y 
SOSTENIBLE PARA EL MUNICIPIO DE EL CERRITO – VALLE DEL CAUCA.”   

 

1.1. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
 
El servicio objeto del presente proceso de selección está codificado en el clasificador de 
bienes y servicios UNSPSC hasta el tercer nivel como se indica a continuación: 
 

Régimen de Contratación Estatuto General de Contratación 

Grupo [F] Servicios 

Segmento 
[80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y 
Servicios Administrativos 

Familia [8010] Servicios de asesoría de gestión 

Clase 
[801015] Servicios de consultoría de negocios y administración 
corporativa  

 

Régimen de Contratación Estatuto General de Contratación 

Grupo [F] Servicios 

Segmento 
[80] Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y 
Servicios Administrativos 

Familia [8010] Servicios de asesoría de gestión 

Clase [801016] gerencia de proyectos  

 

Régimen de Contratación Estatuto General de Contratación 

Grupo [F] Servicios 

Segmento [81] servicios basados en ingeniería, investigación y tecnologia 

Familia [8110] servicios profesionales de ingeniería y arquitectura 

Clase [811022] ingeniería de transporte  

 

 ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTAN EN EL 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

Si __X___    No _______ 
 
 

1.2. ALCANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

Se pretende la actualización del Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público visión de 20 
años, analizando aspectos como la Estructuración Técnica, reajuste legal y Financiero del 
Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de El Cerrito,  con el fin de 
redefinir y fijar mejoras en las condición en que el desarrollo del Municipio genere de manera 
continua espacios públicos sostenibles y de calidad, y contar con la infraestructura 
adecuada para la movilidad de los ciudadanos, para el mejor y mayor acceso al transporte 
público, con el apoyo de tecnologías para mejorar la prestación, la gestión, el control del 
servicio y la información al usuario, y así mismo, lograr el fortalecimiento institucional, y de 
esta manera, ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos incentivando el uso del 
transporte público y optimizar el aprovechamiento del espacio público.  
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Es así como el principal alcance que se tiene es la contribución al mejoramiento del nivel de 
vida de la población y económicamente al desarrollo del mercado interno, como lo evidencia 
los indicadores de crecimiento y el desarrollo económico sostenidos a nivel nacional por 
otras entidades que han implementado el plan maestro de movilidad, teniendo en cuenta 
que el sector transporte es cuarto sector con mayor tasa crecimiento de la economía 
colombiana. 
 
Para lograr lo anterior, se requiere por parte del contratista lo siguiente: 
 
 
PRODUCTOS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO: 

 
Con relación a los intereses expuestos por la Administración Municipal, la presente propuesta se 
estructura en cinco fases:  
 
FASE TRANSVERSAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Se considera que la participación ciudadana 
es vital para implementar un Plan Maestro de Movilidad seguro y Sostenible exitoso. Los procesos de 
convocatoria para la participación pública en la formulación, adopción, implementación y/o 
seguimiento del plan de movilidad, deben ser apoyados por la Administración Municipal en lo 
concerniente a permisos para la respectiva divulgación y logística necesaria para realizarles. La fase 
de participación ciudadana se plantea como una actividad transversal que se ejecutara 
simultáneamente con el desarrollo de las otras fases. Esta fase se compone de las siguientes etapas: 
a) Identificación de actores relacionados con la movilidad, tanto colectivos, como ciudadanos claves 
en cada comunidad que estén movilizando ideas y generando acciones entorno a la movilidad. b) 
Visualización interactiva de las posibilidades de transporte sostenible antes y después del Plan 
Maestro de Movilidad, desde un punto de vista propositivo de la comunidad hacia su ciudad. c) Crear 
unos indicadores con los diferentes actores de la movilidad, sobre los problemas, oportunidades e 
ideas para mejorar ésta; por ejemplo, invitar a los ciudadanos a que identifiquen los problemas en sus 
barrios entorno a la movilidad -desde un hueco en la vía hasta la deficiencia de espacios para el 
peatón. Luego, se utilizarían éstos insumos para ser analizados como propuestas ciudadanas en el 
documento técnico. d) Recoger las mejores ideas de la comunidad para proponer intervenciones 
urbanas (urbanismo táctico) en puntos estratégicos de la ciudad, así como comenzar con la 
implementación de ideas como #BicisPorLaVida y #ReyPeatón en el contexto local para convocar a 
los ciudadanos a que le regalen a su ciudad un nuevo espacio o imaginario sobre la movilidad. e) La 
estrategia de comunicaciones incluirá acciones mediante las cuales se pueda llegar a todos los 
segmentos de la población.  
FASE 1. DIAGNOSTICO. El proceso de complementación y recopilación de información que permita 
dar un diagnóstico de las condiciones de movilidad urbana, debe hacerse a partir de información 
primaria (información de campo) y complementarla con información secundaria (información 
existente), el diagnóstico permitirá identificar los principales problemas que afectan la movilidad, así 
como conocer y cuantificar las deficiencias que deberán ser corregidas dentro de las políticas, 
estrategias, programas y proyectos que se estructuren dentro del estudio. Esta fase se compone de 
las siguientes etapas: a)  Caracterización general del municipio: Mediante Información secundaria, 
PBOT, entidades municipales, cámara de comercio, universidades, catastro, se elaborará un 
diagnóstico general que permita hacer una caracterización territorial, social, cultural, económica y 
política del Municipio de El Cerrito en su contexto regional. Se hará la evaluación y revisión del Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial vigente a la fecha de suscripción del contrato interadministrativo, 
en lo concerniente con los aspectos relacionados con la movilidad y características demográficas 
principales, composición poblacional, número de hogares, número de personas por vivienda y 
actividad económica. Se analizarán e incorporarán a este proceso los estudios suministrados por la 
Administración Municipal existentes si los hubiere, a la fecha de la firma del contrato 
interadministrativo. Estudios sobre el tema de movilidad, posteriores a la fecha de firma del contrato 
interadministrativo, no serán tenidos en cuenta dentro de la formulación del Plan Maestro de 
Movilidad Segura y Sostenible. Si la Administración Municipal inicia estudios sobre el PBOT en otras 
instancias, podrá dar lugar a modificaciones del siguiente contrato interadministrativo en términos de 
alcance, plazo y costos, con el fin de que los planes se integren, de considerarse oportuno y 
conveniente por parte de la administración municipal. b) Estudio de la estructura urbana: Se 
estructurarán y articularán las redes de infraestructura y espacio público con las diferentes redes de 
transporte y corredores de movilidad identificados; se analizará la estructura de ocupación del 
territorio por actividad económica, y residencial y su relación con los patrones de movilidad existentes. 
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Flujo de bienes y servicios desde la región e interurbano. Marco regulatorio que rige el transporte en 
la región y el municipio, buscando conformar un panorama institucional asociado con la planeación, 
operación y control del transporte y sus infraestructuras. Todo lo anterior, a partir a partir de la 
información suministrada por la Administración Municipal. c) Inventario de infraestructuras del 
transporte: Se realizará el inventario vial del municipio de El Cerrito, para lo cual se debe tener en 
cuenta la infraestructura existente de cada uno de los modos de transporte (Motorizados y Activos). El 
inventario se realizará con el nivel de precisión suficiente para la etapa de planificación de la 
movilidad que se desarrollaría dentro del estudio. La importancia de este trabajo dentro del estudio 
radica en el momento de la toma de decisiones dentro del aspecto de oferta de infraestructura vial 
existente, la cual se contrasta con las necesidades de movilización que actualmente se estén 
ofreciendo. Se realizará la actualización de la red vial en el Sistema de Información geográfico, 
mediante el uso de equipos GPS que permitan tener una adecuada precisión de la posición 
geográfica de toda la infraestructura del transporte existente. Se identificarán los nodos de actividad 
en el área urbana del municipio de El Cerrito, según los lineamientos expuestos en la Guía 
metodológica, definiéndose nodos de actividad en diversas escalas (internacional, nacional, regional y 
local), los cuales serán base fundamental para la formulación del Plan Maestro de Movilidad Segura y 
Sostenible. Este inventario se complementará con el inventario de estacionamientos legales e ilegales 
fuera y dentro de la vía pública, lo cual definirá la línea base para la definición del Plan Maestro de 
Parqueaderos de la fase de formulación. d) Operatividad de modos de transporte: Dentro de los 
estudios de la movilidad urbana, se deben evaluar los indicadores del comportamiento operacional de 
cada uno de los modos (Motorizados y Activos), permitiendo con ello obtener un diagnóstico amplio 
sobre las necesidades de movilización del municipio de El Cerrito. Se evalúan las características 
operacionales de todos los modos de transporte que existen en el municipio; se tomarán datos de 
velocidad de operación en más del 30% de los arcos que componen la red vial, mediante equipos 
GPS o radares, con el fin de realizar el estudio de tiempos de recorrido que permitan determinar los 
requerimientos de accesibilidad territorial urbana. Se estudiaran los diferentes modos de transporte 
por separado. Así mismo, se cuantificará la movilización de pasajeros, oferta existente de transporte 
público colectivo, oferta de transporte especial y caracterización y análisis del transporte de carga. e) 
Estudios de Tránsito: Se analizará el comportamiento del tránsito y sus variables principales, tanto 
desde el punto de vista de transporte automotor como activo (peatonal y bicicletas). Se realizarán 
aforos vehiculares en tres estaciones maestras, de las cuales una tendrá toma de datos las 24 horas, 
las otras, durante 14 horas, a lo largo de tres días, dos laborales y uno no laboral (Martes o Jueves, 
viernes y sábado); aforos en seis estaciones secundarias, durante seis horas consecutivas, que 
abarquen la hora pico de movilidad; aforos peatonales en como mínimo cinco secciones transversales 
de interés; estudio de ocupación vehicular; estudio de accidentalidad (a partir de información 
secundaria existente). f) Accesibilidad Territorial: La metodología de análisis mediante la aplicación de 
accesibilidad geográfica, está relacionada con la generación de un modelo de oferta del transporte 
que mide el potencial de oportunidades de interacción que poseen los individuos en una región. En 
este caso se utilizaría la accesibilidad basada en infraestructura debido a que usa la red de 
infraestructura del transporte y sus características operativas representadas a través de la velocidad 
de operación para determinar su calidad cómo representación pura de la oferta del transporte. Se 
realizara un análisis detallado de la direccionalidad vial actual, es decir, se calculan las condiciones 
de accesibilidad actual a partir del conocimiento detallado de los sentidos viales; luego se analiza el 
impacto detallado que tendría el proponer modificación de los sentidos viales en diferentes sectores 
del municipio, con el fin de poder tomar decisiones cuantitativas y objetivas en relación con la 
propuesta de re-direccionamiento. Para ello se proponen un mínimo de cinco propuestas de análisis y 
un máximo de 10 propuestas de análisis. g) Matriz Origen - Destino (O y D): Se debe planificar el 
instrumento de toma de información (encuestas domiciliarias), la información recopilada será 
procesada y expandida adecuadamente, con lo cual se construirá la matriz O y D actual, obteniendo 
así una cuantificación de las necesidades de movilización actuales desagregadas por zonas, 
propósitos y modos utilizados y estructurada para las diferentes horas del día, etc. Esta información 
es pieza clave y fundamental en el proceso de Modelación de los diferentes modos de Transporte, 
con el fin de plantear alternativas de mejoramiento de las condiciones de movilidad urbana. 
Distribución geográfica de los viajes: Análisis de la demanda de desplazamiento en cuanto a deseos 
de movilidad, demanda en corredores, demanda en modos de transporte y su distribución 
geoespacial a lo largo y ancho del municipio con el fin de identificar los corredores de movilidad que 
más cargan y poder realizar propuestas de redistribución de dichas cargas de viajes según modo de 
transporte, buscando la maximización del uso de la malla vial del municipio. Sectores atractores y 
generadores de viajes: Se realiza a partir de los resultados de la matriz O y D y su relación con 
puntos o sectores emblemáticos y estratégicos del municipio, los cuales deben ser atendidos de 
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forma especial desde el punto de vista de movilidad con el fin de mitigar los problemas de acceso que 
se identifican desde y hacia dichos equipamientos o zonas.  
 
FASE 2. LINEAMIENTOS. Políticas, Objetivos, Alcances y Articulación con el PBOT: Se debe realizar 
un diagnóstico del componente institucional en aspectos relacionados con la planificación, gestión, 
financiación, operación y mantenimiento; se identificarán complementariamente, los proyectos de 
movilidad y de transporte y las instituciones responsables, susceptibles de implementarse en el corto, 
mediano y largo plazo a partir de información oficial disponible en los PBOTs, planes nacionales 
modales y planes departamentales. Se realiza una revisión de las políticas del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (PBOT) vigente, en lo que hace referencia a estacionamiento y 
autorizaciones de usos de suelo de establecimientos generadores de viajes. Sobre cada uno de los 
modos de transporte, se desarrollarán políticas y propuestas de proyectos que involucren el manejo 
que se dará a cada modo, articulado con las alternativas que se desarrollen para el Transporte 
Público Colectivo y el transporte no motorizado, permitiendo una integración entre modos, que 
permita desarrollar un esquema de movilidad integral dentro de la ciudad. Se formulan las bases de 
políticas para la conformación de un sistema integrado, seguro y sostenible de transporte en su 
componente físico–funcional, operacional y de gestión asociado al escenario futuro previsto. Dichas 
bases deben orientar la conformación de una red físico–funcional que soporte la visión de desarrollo 
futuro del Municipio de El Cerrito asociada al modelo de ocupación territorial, dando coherencia y 
unidad al territorio y a la estructura productiva. 
 
FASE 3. FORMULACION. La etapa de Formulación del Plan Maestro de Movilidad Segura y 
Sostenible se realizará en concordancia con la Leyes y las normas que a la fecha están expedidas en 
la materia. Tener concluidas las anteriores fases es un aspecto fundamental, ya que se configuran 
como la base sólida de la cual se desprenden las propuestas de intervención y/o modificación de las 
infraestructuras y modos de transporte actuales. Esta fase se compone de dos etapas: a) Proyectos 
de Infraestructura: Se realiza el análisis de posibilidad de inserción de modos de transporte 
sostenible, desde el punto de vista cuantitativo y teniendo en cuenta la situación de movilidad actual; 
así mismo, se lleva a cabo todo el proceso de calibración del modelo y modelación de las diferentes 
redes de transporte que han sido identificadas en el municipio de El Cerrito. Se cuantifica y cualifica, a 
partir de la información tomada en campo, la demanda de transporte futura, de tal manera que 
permita la formulación de proyectos concretos de intervención para un desarrollo integrado del 
sistema de transporte (teniendo en cuenta todos los modos de transporte en forma separada) el cual 
debe tener la capacidad de satisfacer, en forma equilibrada la demanda de movilidad de distintas 
áreas, y paralelamente favorecer un modelo territorial deseable con criterios ambientales y de  
accesibilidad sostenibles. Se evalúan las propuestas de Zonas sin tráfico y las propuestas de zonas 
de emisiones bajas. b) Proyectos de Control y Gestión: Se realiza la propuesta de plan de 
estacionamientos, zonas azules, zonas de carga y descarga, semaforización, propuesta de 
señalización vertical y horizontal, y en general todo lo relacionado con la gestión y control de la 
movilidad, teniendo en cuenta de forma puntual el análisis de los sitios críticos de accidentalidad 
identificados.  
 
FASE 4. GESTIÓN Y FINANCIACIÓN. Al finalizar las anteriores etapas es necesario realizar la 

planeación y programación en el tiempo de todas las actividades que pondrían en marcha todos los 

proyectos evaluados. Es importante el haber establecido e identificado la población beneficiaria dados 

los proyectos propuestos. En esta etapa se exploran cuáles son las instituciones que podrían llegar a 

financiar y/o cofinanciar los proyectos propuestos, tanto de nivel departamental como nacional. Así 

mismo, luego de un análisis de priorización de infraestructuras, se consignarán en los formatos de 

proyectos solicitados por la entidad o entidades con las que se pretenden gestionar los recursos. . 

Productos por entregar. Producto 1: Estructuración del Plan Maestro de Movilidad Segura y 

Sostenible para el municipio en sus diferentes modos, con lo cual se procedería a comenzar a 

establecer los programas de implantación dentro de cada periodo de tiempo (corto, mediano y largo 

plazo), así como las propuestas de gestión y financiación de los proyectos. Este documento se 

estructura en el marco de las cuatro fases metodológicas presentadas con anterioridad y en el cual se 

podrían identificar todos y cada uno de los componentes de las mismas. Producto 2: Documento con 

toda la información recopilada en medio magnético en los diferentes programas utilizados (Hojas 

Electrónicas, SIG, AutoCAD, TransCad, etc.) y los diferentes modelos utilizados y calibrados de los 

escenarios evaluados; se incluirá el censo georreferenciado y caracterización de la señalética 

requerida definiendo sus características técnicas y cantidades requeridas (Plan Local de Seguridad 
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Vial PLSV). Producto 3. Borrador de Decreto de adopción del Plan Maestro de Movilidad Segura y 

Sostenible, para la adopción por parte de la administración municipal. Producto 4. Versión Ejecutiva 

en formato Power Point o similares, para la difusión y socialización del Plan Maestro de Movilidad 

Segura y Sostenible. Producto 5. Documento en el que se plasme la actualización del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial (PESV)de la Alcaldía Municipal El Cerrito, en el cual se puedan incluir 

los ajustes y requerimientos técnicos definidos en el Decreto 1252 de 2021; cuyo diseño esté de 

conformidad con lo establecido en la Metodología de Diseño, Implementación y Verificación que 

expida el Ministerio de Transporte.  

INFORME FINAL: El Informe Final se entregará en original y 2 copias en medios físico y magnético, 

se presentarán en carpetas debidamente marcadas por las portadas y contraportadas. Así mismo, los 

CD’s estarán marcados con stickers. Los documentos contendrán tablas de contenido, índice de 

tablas, figuras, planos y fotografías, las hojas de los informes se entregarán rotuladas y paginadas. 

 
ASPECTOS TECNICOS 
 
REQUISITOS DE LA CAPACIDAD TÉCNICA 

El proponente es libre de proveer o vincular el personal que requiera para la ejecución del objeto del 

contrato, de acuerdo con la organización que adopte para tal efecto. Sin embargo, deberá garantizar 

un equipo de trabajo mínimo, que permita la adecuada ejecución del objeto del contrato, así: 

 

El proponente es libre de proveer o vincular el personal que requiera para la ejecución del objeto del 

contrato, de acuerdo con la organización que adopte para tal efecto. Sin embargo, deberá garantizar 

un equipo de trabajo mínimo, que permita la adecuada ejecución del objeto del contrato, así: 

 

 
PERFILES PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO 

Director del Proyecto: Luis Eduardo Rodríguez Castro 

 

• Ingeniero en Vías y Transportes 

• Especialista en Gerencia de Proyectos  

• Curso ISO – 9000 Fundamentos del sistema de Gestión de la Calidad 

• Curso Auditor Interno en Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial – ISO 39001 - 2014  

• Experiencia en el diseño Geométrico vial, así como todo tipo de cálculos y 
manipulaciones matemáticas aplicables en problemas de ingeniería. 

• Experiencia en el manejo la realización de planes de movilidad. 
 

Profesional en el Área Seguridad Vial – Tránsito y Transporte: Kelvyn David Cordero Arrieta 

 

• Administrador De Empresas 

• Profesional en Gestión de la Seguridad y Salud Laboral (Est.) 

• Técnico en Seguridad Vial 

• Técnico laboral por competencias en tránsito y seguridad vial  

• Curso Auditor ISO 39001 

• Curso Competencias ciudadanas en seguridad vial 

• Instructor de Manejo 

• Experiencia en elaboración de planes estratégicos de seguridad vial, planes locales de 
seguridad vial y planes de movilidad. 

 

Profesional en el Área Jurídica: Gladys Hernández Montoya 

 

• Abogada  

• Especialista en Alta Gerencia de la Universidad Santo Tomas de Santa Fe de Bogotá, 
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próxima a graduarse como Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social.  

• Estudios complementarios en Tránsito, Movilidad y Seguridad.  

• Amplia experiencia en el sector público y privado, como:  
o Directora Jurídica de ISS Quindío 
o Secretaria Departamental de Transito y Movilidad. 
o Vicepresidente de Transito en MVC  
o Secretaria Administrativa de Calarcá  
o Secretaria de Gobierno de Calarcá. 
o Alcaldesa encargada más o menos 5 o 6 veces. 
o Subdirectora del comité de autoridades de transito de Colombia. 

 
Profesional en el Área Psicosocial: Mabel Amanda Garaviz Silva 

 

• Profesional en Psicología 

• Gerente de COMTTRASEC S.A.S., empresa con experiencia en la elaboración de de 
planes estratégicos de seguridad vial, planes locales de seguridad vial y planes de 
movilidad. 

• Diplomado en Acompañamiento Psicosocial en Escenarios de Violencia; Neuro-
psicopedagogía infantil y en Psicología infantil.  

• Amplia experiencia como Coordinadora de Campo en la Multinacional MVC; 
Modernización Vial de Colombia, en el área de Tránsito transporte y seguridad vial, 
logística, operativa y comercial. 

• Adicionalmente realizó acompañamiento en la creación de asociaciones de Municipios y 
como asesora en la Creación de organismos de Tránsito. 

• Se destacó como Gerente Comercial de la Asociación de Municipios “Asoatrato”. 

• Participo en el 3° Congreso Nacional de Autoridades Territoriales de tránsito, transporte y 
movilidad.  

• Participó en el 1° seminario de Psicología Clínica y de la Salud.  
 

Profesional en el Área Educación: María Ignacia Perdomo Cubillos 

 

• Licenciada en Biología y Química – Universidad Santiago de Cali 

• Especialista en Pedagogía de la Lúdica – Fundación Universitaria Los Libertadores 

• Especialista en Legislación y Política Educativa – Fundación Universidad Autónoma de 
Colombia 

• Diplomado Liderazgo Directivos Docentes – Universidad Católica de Manizales 

• Diplomado en Educación Inclusiva – Universidad de Manizales 

• Diplomado en Competencias Educativas – Universidad Santo Tomás 

• Directiva Docente – Coordinadora. Alcaldía de Palmira 

• Rectora en Encargo Oficial y Rectora de Institución Educativa privada 

• Asesora Pedagógica y Administrativa – Alcaldía de Florencia: Plan de Desarrollo y Plan 
de Educación, Proyectos Educativos y Sociales, Plan de Modernización de la Secretaría 
de Educación, entre otros 

• Asesora Pedagógica, Administrativa en diferentes instituciones educativas privadas y 
oficiales 

• Elaboración Plan de seguridad vial en la IETI Humberto Raffo Rivera y Liceo La 
Enseñanza, capacitación a docentes. 

• Asesoría en tesis, monografías, ensayos 
 

Profesional en el Área de Salud:  

 
Alexandra Patricia Arteaga Andrade 

• Médico General R.M 23-0885-2010. 

• Especialista En Seguridad Y Salud En El Trabajo 
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Kimberly Dayana Galvis Perdomo 

• Médico General R.M. 1112968248 

• Cursos:  
o Atención en salud integral para víctimas de violencia sexual 
o Fundamentos de reanimación 
o Reanimación Cardiopulmonar y atención 
o Cardiovascular de emergencia 
o Soporte vital básico y avanzado 
o Medicina legal y Ciencias forenses 

 
Personal Técnico 

Pedro Calixto Hernández Jiménez 

• Técnico Profesional en Seguridad Vial - Escuela de Seguridad Vial de Policía de 

Carreteras 

• Formador de Formadores - Escuela de Seguridad Vial de Policía de Carreteras 

• Diplomado en Auditorias Viales – Universidad de los Andes 

• Diplomado en Seguridad Vial, Ingeniería de Vías y Auditoría en el Plan Estratégico de 
Seguridad Vial – Universidad del Bosque 

 
Personal Administrativo – Auxiliares 

 
Personal de Logística – Trabajo de campo 

 

El adjudicatario del Contrato deberá vincular o contratar el personal propuesto en su oferta, so pena 

de incumplimiento del Contrato. Durante la ejecución del contrato, el Contratista sólo podrá sustituir 

algún miembro del equipo de trabajo, previa autorización expresa de esta Entidad, siempre que el 

profesional que se proponga tenga iguales o superiores calidades a las presentadas en la oferta 

respecto del miembro del equipo a quien reemplaza. 

 

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pénsum 

académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o 

tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro (24) 

meses anteriores o posteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o después de su expedición. 

Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como experiencia 

profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue 

alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición 

del acta de grado o el diploma, el cual debe ser allegado con posterioridad a la celebración del 

Contrato. 

 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para 

la ejecución del proyecto. Si el Consultor contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo 

que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Consultor 

utilice en la ejecución del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal 

profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato y fue objeto de 

observaciones por los interesados en el Proceso de Contratación.  

 

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 
y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 
2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán 
mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. 
Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información 
solicitada 
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1.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO  
 

Para efectos de cumplimiento del objeto del presente contrato, se debe tener en cuenta que el 

asociado y el Municipio de El Cerrito (V) se comprometen, al cumplimiento reciproco de las 

obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato interadministrativo y las derivadas de las 

disposiciones legales vigentes que regulan su actividad: 

 
1.3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
1. Cumplir con el objeto contractual y su alcance en los términos del contrato y la propuesta 

presentada. 
2. Entregar los productos e informes periódicos y finales. 
3. Todos los estudios y documentos técnicos generados con ocasión de la ejecución del contrato 

deben ir firmados por los profesionales competentes responsables y adjuntando los certificados 
de que cumplen las normas técnicas colombianas (NTC) pertinentes. 

4. Garantizar que los trabajos a realizar se acogen a las especificaciones técnicas solicitadas por el 
supervisor del contrato. 

5. Permitir el acompañamiento al supervisor del contrato o al personal que este designe, a efectos 
de verificar el avance de los estudios y diseños. 

6. Ejecutar los trabajos en forma eficiente y oportuna, sin procesos que conduzca a demoras 
injustificadas. Si en el tiempo normalmente requerido se requerido para la realización del objeto, 
se presentan imprevistos, adiciones, demoras justificadas a los trabajos solicitados, se deberá 
contar con el visto bueno del supervisor, quien será el único autorizado para verificar tales hechos 
y autorizar nuevos tiempos, con la respectiva expedición de la modificación pólizas. 

7. Contratar por su cuenta y riesgo exclusivo personal técnico idóneo y suficiente para la adecuada 
y oportuna prestación del servicio. 

8. Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo con la 
naturaleza del contrato establezca la ley. 
 

NOTA 1: El incumplimiento de cualquiera de las anteriores obligaciones podrá generar la terminación 

anticipada del Contrato por incumplimiento y dará lugar a la imposición de multas. 

 

NOTA 2: El precio o precios ofertados deben incluir todos los costos relacionados con legalización, 

impuestos, administración, variaciones monetarias, derechos laborales y prestaciones sociales, 

perdidas y corresponderá al contratista cerciorarse y calcular todas las variables, por lo que el 

Municipio, no será responsable por reclamaciones que tenga como causa los servicios antes 

descritos. 

 

NOTA 3: Durante la ejecución y seguimiento del Contrato Interadministrativo, la supervisión por parte, 

con la aprobación por parte del ordenador del gasto, tendrá la facultad para modificar actividades o 

productos de acuerdo con la necesidad real de ejecución SIEMPRE Y CUANDO se sustente este 

cambio de actividad o ítem por otro que esté debidamente justificado y que esté dentro del alcance 

del objeto contratado. 

 
Lo anterior, con sustento en lo siguiente: (...) en los contratos a precio indeterminado pero 

determinable por el procedimiento establecido en el mismo Contrato (precios unitarios, administración 

delegada o reembolso de gastos), la cláusula del valor en el mismo apenas sirve como indicativo de 

un monto estimado hecho por las partes, pero no tiene valor vinculante u obligacional, pues el 

verdadero valor del Contrato se establecerá una vez se concluya su objeto. En estos eventos, tal 

cláusula sólo cumple la función de realizar un cálculo estimado del costo probable, esto es, ese 

estimativo necesario para elaborar presupuesto o para efectos fiscales; pero el valor real del contrato 

que genera obligaciones mutuas sólo se determinará cuando se ejecute la obra y, aplicando el 

procedimiento establecido. 

NOTA 4: Si con posterioridad a la fecha de la celebración y perfeccionamiento del contrato 

interadministrativo se producen cambios en las normas técnicas, que ocasionen modificaciones a los 
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aspectos técnicos, a los derechos u obligaciones adquiridos con la suscripción del mismo, las partes 

se obligan, en el menor tiempo posible, a efectuar las modificaciones y ajustes necesarios para dar 

cumplimiento a la nueva regulación y para reestablecer el equilibrio económico del mismo, en caso de 

éste verse afectado. 

1.3.2.  OBLIGACIONES GENERALES:  

1. Ejecutar y Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo 
su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni 
vínculo laboral alguno entre el contratista y el Municipio.  

2. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto convenido, de forma directa y con diligencia, utilizando 
los recursos materiales, técnicos y humanos que se requieran. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del contrato evitando todas aquellas 
dilaciones que pudieran presentarse.  

4. Tener la reserva de la información o documentos que conozca con ocasión de la ejecución del 
contrato.  

5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo 
a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones deberá informar al 
Municipio y a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias. 

6. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos de conformidad con 
lo estipulado en los estudios previos, invitación pública, sus adendas y especificaciones técnicas, 
así como con su oferta presentada. 

7. Efectuar la provisión objeto del presente contrato, a los precios y condiciones señalados en la 
propuesta presentada, la cual hará parte del Contrato. 

8. Informar de inmediato y por escrito, al supervisor del contrato la ocurrencia de situaciones de 
fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución, incluyendo las recomendaciones 
que procedan según el caso.  

9. Cumplir con el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a 
lo señalado en el Artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 

10. Garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas.  
11. Aplicar políticas de calidad de servicio.  
12. Resolver las observaciones y solicitudes de ajuste por parte del Supervisor del contrato. 
13. Prestar el servicio con personal calificado.  
14. Realizar los pagos de aportes a la seguridad social y parafiscal del personal a su cargo 

(empleados) que presten el servicio.  
15. Garantizar el soporte en sitio con personal técnico con experiencia en las diferentes áreas 

implementadas para el servicio.  
16. Todas las demás que se deriven del desarrollo del objeto del contrato. 
1.3.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO 

1. Girarle a CONTRATISTA el valor correspondiente a la obligación financiera emanada del valor del 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, conforme a la forma de pago establecida en el mismo.  

2. Prestar, a través de la Subsecretaria de Movilidad o quien haga sus veces, la asesoría para el 

cabal cumplimiento del contenido del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.  

3. Liquidar el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO cuando se incumpla algunas de las cláusulas del 

mismo 

4. Aportar la documentación requerida por el contratista 

5. Programar y definir el cronograma de intervención de los lugares donde se adelantará el proyecto.  

6.  Designar supervisor para la vigilancia y control de la ejecución del objeto del contrato 

Interadministrativo.  

7. Desembolsar los recursos convenidos en las condiciones pactadas.  

8. Revisar cada uno de los informes y soluciones presentados por el contratista.   

9. Asistir a los comités de seguimiento del proyecto para efectos de hacer seguimiento sobre los 

aspectos técnicos, administrativo y financiero de cada uno de fases y actividades, decidir sobre 
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situaciones que puedan incidir o afectar su desarrollo, y llevar un control eficiente de los recursos 

asignados al proyecto.  

10. Solicitar al Contratista la atención a las diferentes no conformidades técnicas presentadas ante el 

recibo de los productos. 

11. Llamar en garantía al contratista, a los contratistas y a las compañías aseguradoras cuando sea 

demandado, con ocasión de los hechos o de las causas relacionadas con la ejecución de los objetos 

del contrato Interadministrativo. 

12. Dar respuesta en un término prudencial a las solicitudes de adición, ampliación y/o suspensión y 

reinicio del contrato Interadministrativo al supervisor con la respectiva justificación. 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

 En cuanto a los fines del Estado, es pertinente indicar que los mismos, se encuentran consagrados 
en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, el cual reza lo siguiente: "Son fines esenciales 
del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo". (Subrayado por fuera del texto original). 

El artículo 311 de la Constitución Política de Colombia determina que: Al municipio como entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

Resulta pertinente enfatizar, que en cumplimiento de lo establecido en el literal d, numeral 2o del 
artículo 91 de la Ley 136 de 1994 'Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios” son funciones del Alcalde Municipal dirigir la 
acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de 
los servicios a su cargo, representarlo judicial y extrajudicialmente, promover su mejoramiento y 
desarrollo bajo los principios rectores de la Administración Municipal. 

Si bien el Estado se concibe como un solo centro de impulsión política, se reconoce la autonomía de 
las entidades territoriales, siendo fundamental, a fin de hacer presencia estatal a lo largo y ancho de 
todo el territorio, la adopción de algunas medidas administrativas legalmente establecidas; como lo es 
la descentralización, la delegación y la desconcentración administrativa. 

De igual forma en el Artículo 113, se establece que los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines así: "Son 
Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los órganos que las 
integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del 
Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran 
armónicamente para la realización de sus fines”. 

El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia consagra los principios de la función 
administrativa así: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (…)”. 
Así mismo, en su inciso 2 dispone: “(…) Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (...)”. 

De otra parte, el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, en concordancia con los principios establecidos en 
la Constitución Política de Colombia, dispone que, en virtud del principio de coordinación y 
colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus 
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, y en consecuencia prestarán 
su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones. 

Que dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023: “Juntos por el Progreso”, línea estratégica 4, 
Desarrollo económico, sector Transporte Movilidad y Seguridad Vial se tiene como proyecto 
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realizar el Plan Maestro de Movilidad articulado con el PBOT, con el fin de realizar un diagnóstico de 
la movilidad actual, que deberá comprender la caracterización general del municipio de El Cerrito, 
mediante información primaria y secundaria, análisis de PBOT vigente, entidades municipales, 
cámara de comercio, catastro, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que permita hacer una 
caracterización social, cultural, económica y política del municipio. Analizar e incorporar los estudios 
suministrados por la Administración Municipal, si los hubiere. La actualización de inventarios de 
infraestructura existentes para lo cual se tendrá en cuenta la infraestructura existente en cada uno de 
los modos de transporte (motorizados y activos). La realización de la actualización de la red vial, 
identificación de los nodos de actividad en el área urbana del municipio, inventario de 
estacionamientos legales e ilegales fuera y dentro de la vía pública, estudios de transporte donde se 
cuantificara la movilización de pasajeros, oferta existente de transporte público colectivo, y 
caracterización y análisis del transporte de carga en el punto de acceso al municipio, los estudios de 
transporte para el análisis de demanda y oferta de los diferentes modos de transporte, estudios de 
tránsito para el análisis del comportamiento del tránsito y sus variables, la realización de aforos 
vehiculares, estudios de infraestructura urbana donde se estructuraran y articularan las redes de 
infraestructura y espacio público con las diferentes redes de transporte, diagnóstico de la situación 
actual como oferta del transporte, el transito que comprenderá los volúmenes, velocidades, 
semáforos, señalización y las características de la infraestructura vial, con todo el análisis se debe 
generar un diagnóstico objetivo, en donde se identificaran los principales problemas que afectan la 
movilidad y permitirán conocer y cuantificar las deficiencias para ser corregidas dentro de las 
políticas, estrategias, programas y proyectos que se estructuren dentro del estudio.  

Que en la Guía Metodológica de Movilidad2, se encuentra que “Un plan de movilidad es un 
instrumento de planificación que busca promover e implantar formas de movilizarse en la ciudad que 
sean incluyentes, asequibles, accesibles, seguras, compatibles con el medio ambiente, que 
promuevan la salud pública, que hagan cada día más competitiva y productiva a la ciudad, que 
permitan una relación eficiente con su región circundante, el país y el mundo y que promueva un 
ordenamiento territorial acorde con los mismos objetivos. Este instrumento debe ser útil para 
desarrollar acciones concretas a través de la formulación de programas y proyectos en el corto, 
mediano y largo plazo.”    

 Que se encuentra explícito en la Ley 1083 de 2006, lo siguiente: Artículo 2: “… Los Planes de 
Movilidad deberán: Identificar los componentes relacionados con la movilidad que estén en el plan de 
Ordenamiento territorial tales como: Sistemas de transporte público, estructura vial, red de ciclo rutas, 
red peatonal y modos alternativos de transporte; articular los sistemas de movilidad con la estructura 
urbana propuesta en el Plan de Ordenamiento Territorial. En especial, se debe diseñar una red 
peatonal y de ciclo rutas que complemente el sistema de transporte, y articule las zonas de 
producción, los equipamientos urbanos, las zonas de recreación y las zonas residenciales de la 
ciudad propuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial. La articulación de la red peatonal con los 
distintos modos de transporte deberá diseñarse de acuerdo con las normas vigentes de accesibilidad. 

Que el presente contrato interadministrativo se celebra en cumplimiento a lo ordenado por la ley 1150 
de 2007 articulo 2 numeral 4 literal c, modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, que 
establece “Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan 
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos (…)”, y 
en concordancia con el artículo 73 y 76 del Decreto 1510 de 2013.  

 Que la ley 1150  de 2007 articulo 2 numeral 4 literal c, Inciso 2o. modificado por el artículo 95 de la 
Ley 1474 de 2011, establece “En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la 
entidad ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo 
caso sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con 
el sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación directa con el 
desarrollo de su actividad. (…) (Negrillas subrayas fuera de texto). 

 
Que en los preceptos de los Artículos 209, inciso segundo del artículo 288, Artículo 113, Artículo 209 
de la Constitución Política; Artículo 6 y 95 de la Ley 489 de 1998. De conformidad con el Artículo 113 
de la Constitución Política de Colombia, se establece que los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines así: "Son 

 
2 Asistencia técnica a ciudades menores de 600.000 habitantes en la formulación, adopción, implementación y/o seguimiento 

del Plan de Movilidad. Producto Final. Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría No. 2071275 Financiado por el BIRF. 
Febrero 2008. Pág.14. 
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Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los órganos que las 
integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del 
Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran 
armónicamente para la realización de sus fines”. 
 
En el caso que nos ocupa, el marco del cual parte este análisis es un desarrollo de la colaboración 

entre diferentes agencias con el ente territorial, para la realización correcta y adecuada de los fines 

institucionales.  Dentro de esos fines institucionales en la década que nos ocupa del Siglo XXI se 

encuentra el desarrollo de las ciudades y territorios inteligentes.  

Que, en efecto, la Constitución Política consagra un principio de colaboración interinstitucional como 

eje articulador de las actuaciones de los diferentes órganos y entidades del Estado cuando señala 

que “los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente 

para la realización de sus fines” (artículo 113) y que “las autoridades administrativas deben coordinar 

sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado” (artículo 209). De esta 

manera se evitan actuaciones desorganizadas y aisladas y se garantiza una mejor utilización de los 

bienes y recursos públicos. Por lo tanto, el hecho de que cada entidad u organismo tenga sus propias 

funciones (regla de no duplicidad) y que para su ejercicio la ley les confiera determinados grados de 

autonomía, no justifica actuaciones aisladas, contradictorias o económicamente ineficientes entre las 

diversas organizaciones estatales, pues en cualquier caso sus competencias están regidas por los 

mandatos de colaboración y coordinación interinstitucional que permiten el logro mancomunado del 

interés general y la satisfacción de los derechos de las personas (artículos 4º, 113 y 209 C.P.). 

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia consagra los principios de la función 

administrativa así: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 

con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 

y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (…)”. 

Así mismo, en su inciso 2 dispone: “(…) Las autoridades administrativas deben coordinar sus 

actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (...)”. De otra parte, el artículo 6° 

de la Ley 489 de 1998, en concordancia con los principios establecidos en la Constitución Política de 

Colombia, dispone que, en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades 

administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de 

lograr los fines y cometidos estatales, y en consecuencia prestarán su colaboración a las demás 

entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones.  

Sobre este particular, el artículo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que en virtud de los principios de 

coordinación y colaboración las entidades garantizarán “la armonía en el ejercicio de sus respectivas 

funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales”, por lo que, en consecuencia, “prestarán 

su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones” (ibídem).  

De igual manera, el numeral 10 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, “por la cual se expide el Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, establece que, en virtud del 

principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias 

estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los 

particulares”. 

Dentro de los propósitos de coordinación y cooperación institucional, se encuentran los instrumentos 

de agregación de demanda, previstos en la Ley 1955 de 2019 en su artículo 147 y que son un 

mecanismo de la ley para que las Entidades Estatales sumen sus necesidades y actúen en forma 

coordinada en el mercado para obtener eficiencia en el gasto y un mejor provecho de los recursos 

públicos. 

Además de los principios de la función administrativa resultan aplicables los principios de los servicios 

públicos, habida cuenta de la diferencia entre estos dos conceptos con sus efectos prácticos y 

legales.   La decisión administrativa contenida en este acto incorpora una solución asociativa que 

permite una aplicación normativa inteligente concordante con los propósitos institucionales, de la 

eficacia, la economía, la celeridad en la ejecución de inversiones a través de un instrumento de 

coordinación previsto normativamente.   
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Los artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011 modificaron lo relacionado a los contratos 
interadministrativos como causal de la modalidad de contratación directa.   

El literal c) del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 quedó así después de la 
modificación de la Ley 1474 de 2011. 

c) Modificado. Art. 92. Ley 1474 de 2011. Contratos interadministrativos, siempre que las 
obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora 
señalado en la ley o en sus reglamentos. 

Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de 
conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y 
fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de 
Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin 
ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las 
federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser 
ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o 
contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente 
artículo. 

 Modificado. Art. 95. Ley 1474 de 2011. Aplicación del Estatuto Contractual. En aquellos 
eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora no sea el de la 
Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a esta ley, 
salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector 
privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación directa con el 
desarrollo de su actividad. 

En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las 
actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar o 
vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración 
de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del 
contrato principal. 

Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro de 
las entidades estatales”. Resaltados fuera de texto. 

A partir de los cambios introducidos por la Ley 1474 de 2011, el Consejo de Estado indicó las reglas 
que deben cumplir los contratos interadministrativos. 

1. Los contratos interadministrativos, en todos los casos, deben tener relación directa con el objeto 
de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos, los cuales, naturalmente, están 
sometidos a la ley. 

2. La suscripción de contratos interadministrativos de obra, suministro, prestación de servicios de 
evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios 
y fiducia pública, cuando las instituciones de educación superior públicas o las sociedades de 
Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo 
de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades 
territoriales sean las ejecutoras, debe estar precedida de licitación pública o selección abreviada; 
solamente en los demás casos, podrá acudirse al sistema de contratación directa. Aún en los eventos 
de licitación pública o selección abreviada, el contrato debe tener relación directa con el objeto de la 
entidad ejecutora. 
 
3. El inciso segundo del literal c) del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 no puede ser 

interpretado como una autorización para celebrar contratos que no tengan relación con el objeto de la 

entidad ejecutora. La excepción que consagra dicho inciso se refiere solamente a que los contratos 

allí referidos no pueden celebrarse por contratación directa, sino que requieren agotar un proceso 

previo de licitación pública o selección abreviada. 
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4. La ejecución de los contratos interadministrativos quedó sometida, por regla general, al Estatuto 

General de Contratación Pública 

5. El régimen propio de las universidades estatales NO fue derogado. 
 
6. En aquellos eventos en que el régimen de la ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución 
de dichos contratos estará en todo caso sometida a los principios de la función administrativa a que 
se refiere el artículo 209 de la Constitución Política, al deber de selección objetiva y al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993 salvo que la entidad ejecutora desarrolle su 
actividad en competencia con el sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo 
tenga relación directa con el desarrollo de su actividad. 
 
7. Cuando las universidades públicas actúan como contratistas de otras entidades estatales regidas 
por el Estatuto General de Contratación Pública, estarán sujetas, sin que ello afecte su autonomía, a 
las reglas y restricciones que dicho estatuto contenga para ese tipo de situaciones. 
 
Con el fin de cumplir con lo consignado en la Constitución Política de 1991 y las leyes 152/94; 388/97; 
1083/06; 1228/08; 1454/11; 1682/13;1811/16 y 1964/19, así como el Decreto Único reglamentario del 
sector transporte 1079/15 y variadas resoluciones reglamentarias expedidas por diferentes 
instituciones del orden nacional, son las entidades territoriales las que tienen la responsabilidad de 
elaborar y desarrollar planes y programas sectoriales que busquen consolidar el adecuado desarrollo 
de su municipio, departamento o región. Es así que a través de variados instrumentos de financiación 
e inversión pública es posible tomar decisiones con soporte técnico que procuren el elevar las 
condiciones de vida de sus habitantes. Adicionalmente, un importante número de comunidades en 
Colombia, han venido aumentando su nivel de motorización y su densidad poblacional año tras año, 
lo cual, sumado a una ausencia de una adecuada planificación urbana y limitaciones presupuestales, 
hace que afloren de forma más intensa las dificultades de movilidad y sus consecuencias indirectas 
como problemas de contaminación, congestión y siniestralidad. 
 
El proyecto se busca diagnosticar la situación actual de la movilidad en el municipio con el objeto de 
definir propuestas de intervención en la estructura urbana y rural del mismo, que permitan impulsar y 
articular los diferentes modos de transporte, que se orienten hacia la búsqueda de una movilidad 
cada vez más sostenible y que impacten positivamente el desarrollo territorial. Todo lo anterior 
siguiendo adecuados lineamientos para la planeación de la infraestructura de transporte. En la 
planeación y desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte es necesario tener en cuenta 
los siguientes lineamientos: i) Conectividad, ii) Complementariedad modal y logística, iii) 
Sostenibilidad, iv) Visión estratégica, y v) Articulación; de tal forma que exista un máximo 
aprovechamiento de las potencialidades de la región, definiendo varias alternativas de transporte, uso 
racional de los recursos naturales, conservación del patrimonio ecológico, implementación de 
mecanismos que mitiguen los impactos de los fenómenos naturales, considerando horizontes de 
corto, mediano y largo plazo, acorde con los Planes de Desarrollo y otras herramientas de 
planificación de los Gobiernos que permitan complementar los proyectos a futuro, propiciando un 
diálogo constructivo entre los distintos niveles de gobierno, de tal forma que se puedan desarrollar 
proyectos más integrales. 
 
La propuesta técnico económica describe claramente cuáles son los pasos necesarios para obtener 
un Plan de Maestro de Movilidad Segura y Sostenible, se definen los objetivos, alcances, 
obligaciones que cada una de las partes debe cumplir, plazo y costo del proyecto e identificación de 
recursos de financiación de los programas prioritarios; buscando que el documento responda a la 
formulación de los procesos y requisitos que deben cumplirse durante la elaboración de este tipo de 
instrumentos de planificación territorial. 
 

4. VALOR DEL CONTRATO  
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO será la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 
MCTE ($478´987.361,oo). 
 

RUBROS PRESUPUESTAES DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO: 
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PROGRAMA CDP FECHA DETALLE VALOR 

PLAN DE MOVILIDAD 324 18/03/2022 SECRETARIA DE TRÁNSITO 283.187.361 

PLAN DE MOVILIDAD 325 18/03/2022 SECRETARIA DE TRÁNSITO 100.000.000 

PLAN DE MOVILIDAD 326 18/03/2022 SECRETARIA DE TRÁNSITO 70.800.000 

PLAN DE MOVILIDAD 327 18/03/2022 SECRETARIA DE TRÁNSITO 25.000.000 

 
5. FORMA DE PAGO: 

El Municipio pagará el valor del presente contrato con cargo a los recursos del Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 324,325,326,327 del 18/03/2022 y en las siguientes condiciones: 

a. Un pago anticipado correspondiente al 30% del valor total del Contrato el cual será autorizado 
para su pago, una vez sea entregado y aprobado, por parte del Supervisor; el “Programa de  
Ejecución de Actividades” que incluirá la metodología propuesta, el plan de trabajo, presentación 
del equipo de trabajo, el cronograma de la convocatoria de los diferentes sectores y la 
metodología de ejecución del Contrato, el cual deberá estar aprobado por parte del Supervisor del 
Contrato.  
Se verificará que la metodología propuesta cubra la totalidad de los alcances que corresponden a 
las obligaciones que debe cumplir el asociado dentro del plazo de ejecución establecido. 

b. El saldo restante en la modalidad de actas parciales de acuerdo con el avance de ejecución de 
las actividades, previa expedición de las actas por parte del supervisor del CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO.  

 
En todo caso los pagos correspondientes se sujetarán a las disponibilidades de Tesorería y de caja lo 
mismo que a la programación del gasto que para el efecto contempla la Secretaría de Hacienda 
Municipal, previo perfeccionamiento, formalización, legalización (expedición del registro presupuestal , 
constitución y aprobación  de las garantías solicitadas) del contrato , soportes de pago de seguridad 
social, suscripción del acta de inicio, en lo sucesivo se cancelaran previo informe del supervisor 
designado , certificación de cumplimiento expedida por parte del mismo, informe de contratista, pago 
de aportes. 

No obstante, lo señalado en la presente cláusula, los anteriores pagos están sujetos a las 
disponibilidades del Programa Anual Mensual de Caja –PAC y el contratista deberá tener en cuenta lo 
dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno. 
 
Para tramitar cualquiera de los pagos, el contratista deberá acreditar constancia de pago al Sistema 
General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), además de 
Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de 
conformidad con la normatividad vigente. 
 
El Municipio de Cerrito Valle, se obliga para con el oferente a sufragar los gastos establecidos en el 
presupuesto del presente proyecto, por ende, la entidad no asumirá costos extras, que se encuentren 
por fuera del presupuesto a lo solicitado, sin perjuicio de los costos, que se llegaren a imputar al 
municipio por responsabilidad objetiva del mismo, en ocasión a circunstancias contractuales de la 
ejecución del contrato. 
 
Los pagos que por este concepto le efectúe el Municipio de El Cerrito Valle al contratista se realizarán 

mediante transacción bancaria.  

 

Cuando se presente factura o cuenta de cobro esta deberá cumplir con los elementos 

establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario nacional. 

 

a. Denominación expresa como factura de venta.  

b. Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.  

c. Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, junto con la 

discriminación del IVA pagado.  
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d. Número consecutivo de factura de venta.  

e. Fecha de expedición de la factura.  

f.  Valor total de la operación.  

h. Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura  
i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas al momento de la expedición de la 
factura los requisitos de los literales a), b), d) y h), deberán estar previamente impresos a través de 
medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. 
 
Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, 

con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión 

previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán 

proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria. 

 
La Ley 80 de 1993, permite establecer una vinculación inmediata mediante contrato o 
convenio interadministrativo dado el carácter oficial de ambas instituciones. 
 
El contrato para adelantar el objeto de esta propuesta se regula por el artículo 2 de la Ley 1150 del 
2007 derogatorio del art. 24 de la Ley 80 de 1993 y su Decreto reglamentario 2474 del 07 de julio de 
2008, el cual determina que, para la suscripción y ejecución de este, el proceso se realizaría de forma 
directa, dada la calidad de las partes que le suscribirían, quienes cumplen con los requisitos del 
artículo precitado. 

 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN y VIGENCIA DEL CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO 

 

El objeto del presente contrato se ejecutará hasta el 31 de diciembre de 2022, contados a partir de la 
firma del acta de inicio por las partes y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización.   

7. LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO 
 

Municipio de El Cerrito, -Valle del Cauca. 

 
8. SUPERVISOR DEL CONTRATO 

 

El MUNICIPIO ejercerá la vigilancia del presente CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO, a través 
del Secretario de Tránsito Municipal que sea (n) designado (s) por el Despacho del Alcalde, en razón 
a las funciones propias de su cargo. 
 
Corresponde al (los) Supervisor (es) del Contrato interadministrativo alimentar periódicamente la 
carpeta física del Contrato interadministrativo con los documentos originales que se vayan generando 
en la ejecución del mismo, como los relacionados con los comprobantes de egreso y sus respectivos 
anexos, etc. Además, debe velar porque sean publicados oportunamente en los diferentes sistemas 
de información requeridos, los documentos y actos administrativos inherentes al proceso. En el 
evento de presentarse una nueva designación por ausencia temporal o definitiva de supervisión, 
desde la dependencia se elaborará el formato cambio en la designación de supervisión, allegándolo 
al expediente del contrato interadministrativo. La persona designada inicialmente para la supervisión 
efectuará el debido empalme dejando constancia de las actividades ejecutadas y los aportes 
realizados desde el inicio del contrato interadministrativo a la fecha del empalme, con las evidencias 
necesarias para tal fin. En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma será asumida 
por el secretario de despacho o director, sin necesidad de diligenciar el citado formato. 
 

El Supervisor tendrá la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, 

incluyendo las especificaciones técnicas, así como la calidad de los productos ofrecidos e igualmente 

velar por el estricto cumplimiento de su objeto. 

Por conducto de la Supervisión se tramitarán todos los asuntos relativos al desarrollo del contrato 

Interadministrativo.  
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EL CONTRATISTA deberá realizará los trabajos de acuerdo con las instrucciones y órdenes 

impartidas por el Municipio – Secretaría Tránsito, a través de la supervisión del Contrato 

Interadministrativo. El control de los trabajos por parte del municipio o sus representantes no aminora 

en ningún caso o grado la responsabilidad el Contratista, ni su autoridad en la dirección en la 

ejecución del proyecto. 

 

La supervisión ejercerá funciones de vigilancia técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental 

del desarrollo del contrato Interadministrativo, así como la revisión y validación de los avances y 

ajustes, al igual que los documentos productos del mismo. 

 

 

La supervisión del contrato Interadministrativo, ejercerá además de las funciones propias de la 

supervisión las que se relacionan a continuación y las que se deriven en otros apartes del Contrato 

Interadministrativo: 

 

FUNCIONES DEL SUPERVISOR 

➢ Exigir el cumplimiento del Contrato Interadministrativo y en especial verificar que se cumplan 
las obligaciones pactadas. 

➢ Solicitar al contratista, la información, documentos o aclaraciones que considere necesarias 
en relación con el desarrollo del contrato Interadministrativo y con el informe final. 

➢ Informar sobre cualquier irregularidad que se presente en desarrollo del Contrato 
Interadministrativo. 

➢  Aprobar todos los informes de ejecución del Contrato Interadministrativo. 
➢ Proyectar el Acta de Liquidación del contrato interadministrativo. 
➢ Remitir a la Secretaría de Hacienda – Tesorería, del Municipio de El Cerrito, Valle, los 

informes de ejecución parcial o final del objeto del Contrato, según el caso, actas de recibo y 
de liquidación debidamente firmada por las partes para los efectos contables y cualquier otra 
información que requiera tal dependencia para el cumplimiento de sus funciones. 

➢ Aprobar los gastos que pretenda realizar al contratista, que no esté establecido dentro del 
contrato interadministrativo y que sea fundamental para el desarrollo del objeto contractual, 
para tal fin deberá prepararse la debida justificación y los demás aspectos que incidan en el 
gasto requerido. 

➢  Dar respuesta oportuna a las solicitudes de adición, prorroga, suspensión, reinicio del 
contrato interadministrativo, previa justificación. 

➢ Aprobar oportunamente las especificaciones para el desarrollo del proyecto 
➢ Verificar que los presupuestos para las contrataciones sean realizados acorde con los precios 

del mercado. 
 

Vigilancia técnica 

✓ Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del 

Contrato 

✓ Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las 

condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones 

equivalentes cuando fuere necesario. 

✓ Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones o 

sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las modificaciones o 

ajustes que requiera el contrato. 

✓ Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantías del contrato, cuando haya lugar 

a ello, y suministrarle la justificación y documentación correspondientes. 

Vigilancia administrativa 

✓ Velar porque exista un expediente del Contrato que esté completo, actualizado y que 

cumpla las normas en materia de archivo. 

✓ Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebración, 
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ejecución y liquidación del contrato. Por ejemplo: (celebración) pólizas, impuestos, y 

documentos para la celebración del contrato, etc. 

✓ Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control. 

✓ Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley. 

✓ Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social 

y normas ambientales. De acuerdo con la naturaleza del contrato. 

 

Vigilancia financiera y contable 

✓ Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al Contrato, incluyendo el 

recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto de este. 

✓ Documentar los pagos y ajustes que se hagan al Contrato y controlar el balance 

presupuestal del Contrato para efecto de pagos y de liquidación de este. 

✓ Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización de 

este, en los términos de la ley y del Contrato. 

✓ Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del 

objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, 

presupuestal y jurídicamente. 

✓ Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del 

contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla. 

 

Prohibiciones para el Supervisor 

A los Supervisores e interventores les está prohibido: 

a) Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad 

o como efecto la modificación del contrato sin el lleno de los requisitos legales pertinentes. 

b) Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores 

o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista; o 

gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato. 

c) Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. 

d) Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los 

particulares en relación con el contrato. 

e) Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. 

f) Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato. 

g) Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales. 

h) Actuar como supervisor o interventor en los casos previstos por las normas que regulan 

las inhabilidades e incompatibilidades. 

 
9. CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO   

 

• MODIFICACIONES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Cualquier modificación 
realizada por LAS PARTES se hará por escrito y requerirá el consentimiento de cada una de 
ellas.  
 

• EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El personal que se ocupe en la ejecución del 
presente contrato por cualquiera de LAS PARTES, no tendrá ninguna vinculación laboral con 
la otra; en consecuencia, cada una responderá por las obligaciones laborales que le 
corresponden como empleador. Las partes no asumen ninguna responsabilidad en relación 
con cobertura de seguros de vida, salud, accidente, viajes o cualquier otra cobertura de 
seguro necesaria o conveniente para el desarrollo del presente contrato, o de cualquier 
persona que preste servicios en virtud del presente contrato. Estas responsabilidades estarán 
exclusivamente a cargo de cada una de LAS PARTES en relación con el personal propio que 
emplee para la ejecución del presente contrato. 
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• MANEJO DE INFORMACIÓN FRENTE A MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Las partes 
declaran que podrán realizar de común acuerdo actividades de relaciones públicas y acciones 
de prensa con el objeto de dar publicidad y hacer trascender el presente acuerdo de apoyo. 
Sin embargo. Las partes se obligan a mantener bajo estricta confidencialidad toda la 
documentación e información que sea intercambiada por las partes, y también cualquier 
información o documentación que se genere en virtud del presente contrato. Las Partes no 
podrán revelar en forma alguna ningún tipo de información confidencial sin el previo 
consentimiento escrito de la otra parte. 
 

• CONFIDENCIALIDAD Y USO RESTRINGIDO DE LA INFORMACIÓN: La información 
obtenida del contrato o tiene carácter confidencialidad y sólo podrá ser utilizada para los fines 
del contrato. Cualquier uso diferente a los mencionados, deberá contar con previa 
autorización expresa de las partes. 
 

• PROPIEDAD INTELECTUAL: La propiedad sobre los resultados obtenidos en desarrollo del 
presente contrato le pertenece al Municipio, sin embargo, el uso de la información estará 
limitado a lo estipulado por el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 
de la Ley 1450 de 2011 y en la decisión Andina 351 de 1993. Las partes definirán para cada 
compromiso específico, la titularidad de los derechos patrimoniales de autor (transformación, 
distribución, reproducción, puesta a disposición y comunicación) sobre los productos que 
sean creados en el marco de ejecución del contrato. Lo anterior, sin el perjuicio del 
reconocimiento de los derechos morales de los autores de las obras realizadas, los cuales 
deben ser respetados por las partes, de conformidad con las normas vigentes. 
 

• CAUSALES DE TERMINACIÓN: Las partes solo podrán dar por terminado el presente 
contrato de manera bilateral. No obstante, el contrato se terminará de manera inmediata y 
anticipada por los siguientes motivos: 1) Por vencimiento del plazo estipulado para su 
vigencia, salvo que medie prorroga expresa acordada por las partes. 2) Incumplimiento de las 
obligaciones pactadas. 4) Por imposibilidad de desarrollar el objeto del contrato 
Interadministrativo o demás causales que prevea la ley. 
 

• ARREGLO DE DIFERENCIAS: LAS PARTES harán todo lo posible por llegar a una solución 
amistosa de cualquier controversia, descuerdo o reclamación surgida con ocasión del 
presente contrato. LAS PARTES podrán igualmente acudir a cualquiera de los mecanismos 
de solución de controversias previstos en la ley colombiana, previa solicitud de LAS PARTES. 

• INDEMNIDAD: Las partes se mantendrán libres de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes en la ejecución del contrato, si hubiere lugar a ello. 

• CESIÓN: El Contratista no podrán ceder este Contrato sin el consentimiento previo y escrito 
por parte del Municipio. 

• DOMICILIO: Las partes acuerdan como domicilio contractual el Municipio de El Cerrito-Valle 
del Cauca. 

• NOTIFICACIÓN: Cualquier notificación relacionada con el presente contrato será hecha a las 
siguientes direcciones: 
 a) Municipio de El Cerrito, en la Calle 7 Nº 11 62. Edificio de la Alcaldía  
b) EMGIT S.A.S en Cr 7 No. 115 60 Zn F Of 303 A Centro Comercial Santa Bárbara, Bogotá 
D.C. 

 
10. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS  

 

Buscando minimizar cualquier perjuicio que pudiera sufrir el Municipio de El Cerrito, Valle, derivado de 

las obligaciones surgidas en la ejecución del presente contrato Interadministrativo, en la etapa de 

planeación del proceso se realizó un análisis del objeto, valor, obligaciones y de los riesgos 

previsibles contemplados en la matriz del contrato. 

 

El contratista, para efectos del presente contrato constituirá garantía única de cumplimiento con el 

siguiente amparo: 
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

Indicar 
con una 
x la 
garantía 
solicitada 

AMPAROS  PORCENTAJE 
(Señalar el 
porcentaje 
solicitado) 
 

VIGENCIA DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 

 
 
 
CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES 
 

Este amparo 
se deberá 
constituir por 
una suma igual 
al DIEZ POR 
CIENTO (10%) 
del valor total 
del Contrato  

Con una 
vigencia 
igual al plazo 
de ejecución 
del contrato 
y la de sus 
prórrogas si 
a ello 
hubiere lugar 
y 6 meses 
mas 

El municipio de los perjuicios 
derivados de: (i) el 
incumplimiento total o parcial 
del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable 
al contratista; (ii) el 
cumplimiento tardío o 
defectuoso del contrato, 
cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; (iv) 
los daños imputables al 
contratista por entregas 
parciales, cuando el contrato 
no prevé entregas parciales; 
y (v) el pago del valor de las 
multas y de la cláusula penal 
pecuniaria. 

  SUFICIENCIA DE LA 
GARANTÍA DE PAGO 
ANTICIPADO,  Artículo 
2.2.1.2.3.1.11. decreto 
1082 de 2015 

Ciento por 
ciento (100%) 
de la suma 
establecida  

La garantía 
de pago 
anticipado 
debe estar 
vigente 
hasta la 
liquidación 
del contrato 
o hasta que 
la Entidad 
Estatal 
verifique el 
cumplimiento 
de todas las 
actividades o 
la entrega de 
todos los 
bienes o 
servicios 
asociados al 
pago 
anticipado 

Este amparo cubre los 
perjuicios sufridos por la 
Entidad Estatal por la no 
devolución total o parcial del 
dinero entregado al 
contratista a título de pago 
anticipado 

 
 
 
 
 

 
 
 
CALIDAD DEL 
SERVICIO 

Para 
garantizar la 
calidad del 
servicio, se 
deberá 
constituir una 
garantía 
equivalente al   
veinte por 
ciento (20%) 
del valor total 
del contrato. 

Con una 
vigencia 
igual al plazo 
de ejecución 
del contrato 
y un año 
contado a 
partir de la 
fecha de 
recibo de los 
servicios 
contratados 

El amparo de calidad del 
servicio cubre a la Entidad 
Estatal por los perjuicios 
derivados de la deficiente 
calidad del servicio prestado 
por el contratista. Estos 
perjuicios generalmente se 
presentan con posterioridad a 
la terminación del contrato, 
como por ejemplo los que se 
generan por la mala calidad o 
insuficiencia de los 
entregables en un contrato de 
consultoría 
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MULTAS Y CLAUSULA PENAL CONTRATOS DERIVADOS 

En caso de incumplimiento total del contrato por parte del contratista pagará el 10% del valor del 

contrato.  

En caso de incumplimiento parcial, dicho valor será el 5% del valor del contrato.  

Parágrafo. - De conformidad con el artículo 1594 del Código Civil, con el pago de la pena no se 

entiende extinguida la obligación principal. 

MULTAS  

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 

siguientes multas:  

Cada vez que se presente incumplimiento total o parcial del Contrato por parte del Contratista deberá 

pagar una multa equivalente al 5% del valor del contrato. 

Parágrafo 1. Las multas se aplicarán de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y el 

valor de éstas y de la cláusula penal pecuniaria ingresará al Tesoro del Municipio y podrá ser tomado 

directamente de las sumas que se le adeude al Contratista o mediante cobro de la garantía única de 

cumplimiento  

Parágrafo 2. El Municipio de El Cerrito, Valle – Secretaría de Movilidad y Transito, aplicará 

sucesivamente las multas por cada día de mora o retraso en el cumplimiento de las obligaciones 

mientras persista el incumplimiento.  

Parágrafo 3. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 

lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 

acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 

Código Civil.  

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 

Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier 

suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 

cumplimiento del Contrato. 

Parágrafo 5. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 

Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 

continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 

del Contrato. 

Parágrafo 6. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 

obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 
 
 

 
 
SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

 
 
Este amparo 
se hará en 
cuantía 
equivalente al 
CINCO POR 
CIENTO (5%) 
del valor del 
Contrato 

Con una 
vigencia 
igual al plazo 
de ejecución 
del Contrato 
y tres (3) 
años más y 
sus 
prórrogas si 
a ello 
hubiere 
lugar. 

El amparo de pago de 
salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales 
cubrirá a la entidad estatal 
contratante de los perjuicios 
que se le ocasionen como 
consecuencia del 
incumplimiento de las 
obligaciones laborales a que 
esté obligado el contratista 
garantizado, derivadas de la 
contratación del personal 
utilizado para la ejecución del 
Contrato amparado en el 
territorio nacional. 
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Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 

forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del Contrato1 Lo anterior, sin perjuicio de que 

se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

CLÁUSULA PENAL CONTRATOS DERIVADOS 

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial 

o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, éste 

pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor total del Contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 

SANCIÓN. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral.  

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  

En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 

del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 

a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 

perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 

Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 

dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 

resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 

ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 

obligaciones a cargo del Contratista. 

 

11. ANEXOS 
 

➢ Certificados de viabilidad del Proyecto 
➢ Certificado inscripción PAA 
➢ Estudios de Factibilidad Proyecto  
➢ Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

 
 
 

 

_____________________ 

Edinson Quintero Tello 

Secretario de Tránsito y Movilidad  
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