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PROCESO DE SELECCION DE CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
No. 4181.010.32.1.316 de 2022

En cumplimiento de lo exigido en articulo 2.2.1.1.1.7.1y 2.2.1.1.1.7.2 del decreto 1082 de 2015
y a las facultades conferidas mediante el decreto 1408 de julio 24 de 2020, a través del cual
se le otorgd al Director Técnico de la Unidad Administrativa Especial de Gestién de Bienes y
Servicios, la competencia para celebrar contratos y/o convenios, y consecuentemente suscribir
todos los actos, instrumentos y documentos precontractuales, contractuales y pos
contractuales, de los procesos que adelante, y asi como para comprometer y ordenar gasto en
cumplimiento de las funciones a su cargo asignadas en el decreto extraordinario No.
411.0.20.0516 de 2016 y conforme a las apropiaciones incorporadas al presupuesto de dicha
Unidad, esta dependencia anuncia a la comunidad en general y a los interesados en participar
en el Proceso de Contratacién bajo la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia la
siguiente informacion.

1. Nombre y datos de contacto de la entidad
El Distrito de Santiago de Cali — Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y

Servicios, atendera a los interesados en el Proceso de Contratacion a través de las secciones
de observaciones y mensajes establecidas para este fin en la plataforma Secop ii.

Correo electronico: Carlos.salazar.sar@cali.gov.co

2. Informacion de consulta y presentacion de los documentos en desarrollo del Proceso de
Contratacion

Los interesados en el Proceso de Contratacion podran consultar los Documentos del Proceso
en el Sistema Electronico de Contrataciéon Publica — SECOP |l, ingresando a
www.colombiacompra.gov.co

Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratacion a
traves del enlace del Proceso No. 4181.010.26.1.316 de 2022 en el SECOP I,

3. Objeto del contrato y especificaciones

Contratar la consultoria para realizar los estudios técnicos y disefios correspondientes para la
recuperacion, restauracion, reforzamiento estructural y mantenimiento del bien de interés
cultural municipal bic m1-12 definido como casa proartes ubicado en la carrera 5 # 7-02,
propiedad del distrito de Santiago de Cali.

Especificaciones o cantidades requeridas:
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La consultoria debera, realizarse en el marco del cumplimiento de las necesidades del bien

inmueble, al igual que de la aplicacién de los lineamientos normativos que se exponen a con-
tinuacion:

Decreto 1469 de 2010- Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las li-
cencias urbanisticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funcion publica que
desempefian los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones.

NSR-10- Reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes.

Legislacién de seguridad industrial salud ocupacional, analisis y aplicacién de las nor-
mas de construccién y adecuacion en salud ocupacional, segiin Resolucién 2400 de
1979.

Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC
1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

Analisis y aplicacion de normas ambientales, gestién ambiental y manejo de residuos.
Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, mediante el cual de establecen normas de prevencion y control de
la contaminacién atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

NFPA 101- Cédigo de seguridad humana.

Resolucion 2413 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual
se establece el reglamento de higiene y seguridad en la construccién.

Resolucién 627 07/04/2006 del Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece
la norma nacional de emisién de ruido y ruido ambiental.

RAS-2000- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, (Re-
solucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Eco-
némico de la Repliblica de Colombia) y Resolucién 2320 de 2009 por la cual se modifica
parcialmente la Resolucién nimero 1096 de 2000 que adopta el reglamento técnico
para el sector de agua potable y saneamiento basico — RAS.

NTC-1500- Cédigo Colombiano de Fontaneria.

Normas AISC, AlSI.

Normativas ASHRAE- Referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
INCONTEC 2050- Codigo Eléctrico Nacional.

RETIE y NTC 2050- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas.

RETILAP - Reglamento técnico de iluminacién y alumbrado publico.

RITEL - Reglamento Técnico de instalaciones internas de Telecomunicacién.

ISO TC 205 - Building Environment Design.

UIT -Unién Internacional de Telecomunicaciones.

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los
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cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.

Pagina 2 de 23




SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL MEJADT.DAD21B.PO1EDD
INTEGRADOS
i (SISTEDA, SGC y MECI) VERSION 1
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI AVISO DE CONVOCATORIA FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA SECOPII ENTRADAEN | 01/oct/2019
GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA
servicios.

e NTC 1461- Norma de Sefializacién Colombia.

e SO 3864-1/1SO 16069:2004- Criterios para el disefio de las sefiales de seguridad para
la prevencién de accidentes y riesgos.

* Ley 9 de 1979- Ley de Proteccién del Medio Ambiente.

e Decreto 1443 de 2014- Disposiciones para la implementacion del sistema de gestion de
la seguridad y salud en el Trabajo (SG-SST).

e Ley 1185 de 2008- Ley de Salvaguardia y proteccién del Patrimonio Cultural.

e Guiay Estandares para el Desarrollo Grafico del Proyecto impartida por el Concejo Pro-
fesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones Auxiliares, Gltima version.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
LINEAMIENTOS METODOLOGICOS

Dada la complejidad y el alcance del proyecto, al igual que el tiempo en que la necesidad debe
estar cubierta, se estima que el proyecto debera ejecutarse bajo el modelo de contratacion por
Concurso de Méritos. Asi las cosas, en concordancia con los proyectos de disefio de rehabili-
tacion arquitectdnica, que se han desarrollado de este corte dentro del proceso de conserva-
cion de los bienes inmuebles de interés cultural propiedad del Distrito, se ha consolidado Ia
siguiente metodologia de trabajo para la construccién de los insumos del proyecto objeto de la
consultoria teniendo en cuenta que el proceso obedece a cuatro momentos que se han definido
como las fases del proyecto:

Fase 0 — Planeacién Estratégica.

En esta fase se establece como la fase de reconocimiento y de conexién con el proceso dentro
de la entidad, para ello se requiere que el contratista establezca un cronograma definiendo
cada fase o Plan de Ejecucion, con las actividades a realizar, y los cortes propuestos para el
seguimiento del proceso de consultoria. Se requiere que se establezca un cronograma conso-
lidado el cual es el requerido para realizar el seguimiento.

e Plan de Ejecucién y Cronograma de la consultoria.
» |dentificacion de insumos requeridos para la fase 1 y fase 2.

Fase 1 — Recopilacion de Informacion y Estudios Preliminares.

En esta fase se considera necesario que el contratista lleve a cabo el proceso de diagnéstico
del bien inmueble, bajo el esquema de visitas de los especialistas y el registro fotografico y
consolidacién del informe de diagnéstico.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
Pagina 3 de 23



SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL MAJAD1.04.02.18.PO1.FO3
INTEGRADOS
: (SISTEDA, SGC y MECI) VERSION 1
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI AVISO DE CONVOCATORIA FECHA DE
GESTIGN JURIDICO ADMINISTRATIVA SECOPII ENTRADAEN | 01/oct/2019
GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA

A su vez, el contratista debera realizar un proceso de recoleccion, levantamiento y analisis de
la informacién existente, tanto planimétrica como documental, alimentar su proceso de diag-
nostico, con la recopilacién de informacion técnica relevante en el proceso de desarrollo de la
consultoria asociada a normativa y técnicas que puedan aportar a los procesos de sostenibili-
dad de los sistemas propuestos, normatividad que rige cada sistema del proyecto y demas
que encuentre pertinente a la hora de tomar decisiones de disefio en relacién a los espacios a
intervenir.

Fase 2 — Elaboracién de Estudios y Disefios.

En este proceso el contratista conjuntamente con su equipo de trabajo a partir de los resultados
obtenidos durante |a fase 1 y la fase 2, debera realizar los disefios y la consolidaciéon de las
especificaciones técnicas con relacion a todos los sistemas que componen el proyecto, desde
el componente arquitecténico hasta el desarrollo de los estudios técnicos de cada sistema en
particular (eléctrico, voz y datos, hidrosanitario, aire acondicionado, inmética, iluminacién, red
contra incendio, presupuesto, cronogramas, especificaciones técnicas, etc.) todo lo anterior
de acuerdo con los alcances estipulados para esta consultoria.

Fase 3 — Socializacion de la Consultoria.

En esta fase se realiza el cierre de todo el proceso de la consultoria, por medio de |la sociali-
zacion del proyecto a las entidades pertinentes, de acuerdo a los resultados obtenidos durante
el proceso de las fases previas.

COMPONENTES DE LA CONSULTORIA

En concordancia con las fases de proyecto se estima que cada una de ellas brindara unos

entregables que se han clasificado de acuerdo con los aspectos a realizar en la consultoria,
siendo estos los siguientes:

COMPONENTE DE INVESTIGACION PRELIMINAR Y DIAGNOSTICO:

Este componente esta orientado al proceso de investigacién preliminar del bien inmueble para
ello el contratista debera realizar una visita al inmueble respectivo, elaborara un inventario del
bien y diagnosticara el tratamiento a seguir, para lo cual llevara a cabo una investigacion de
caracter historico que permita conocer el contexto y la época en que se construyé y consolido
el inmueble, asi mismo debe identificar la evolucion a través del tiempo de este, es decir, los
cambios o afectaciones que ha podido tener el inmueble a nivel de espacios o en su sistema
constructivo a consecuencia de los cambios de uso o por necesidades de tipo locativo tendien-
tes a corregir problemas de deterioro de la edificacién a nivel de cubiertas, maderas, pisos,
redes, etc. El conocimiento y consideracién de estos aspectos permitiran afrontar la etapa de
disefio logrando el 6ptimo aprovechamiento de todos los espacios de la casa en funcién de las

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por
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necesidades de la entidad, manteniendo las condiciones histéricas del inmueble.

En el contexto de la investigacion para la restauracion arquitecténica, la arqueologia preventiva
es un instrumento que aporta valiosos datos para el entendimiento del inmueble y su contexto
cultural. Ademas, se plantea como un requisito indispensable desde el punto de vista legal
(Ley 1185 de 2008 y Decreto 763 de 2009), pues las obras que se llevan a cabo en sitios
protegidos, es prioridad realizar estudios de impacto arqueolégico que definan un Plan de Ma-
nejo Arqueolégico que lleve a minimizar el riesgo de destruccion de los bienes arqueolégicos

y su entorno, en este sentido, para el caso del estudio de valoracién patrimonial el contratista
debera cefiirse a los siguientes preceptos.

a) Garantizar la proteccién del bien de interés cultural y de la totalidad de elementos que
componen y dan valor a la edificacion, colaborando en dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolucién 1810 de 2015 "Plan Especial de Manejo y Proteccion del Centro Histérico del Mu-

nicipio de Santiago de Cali", el Decreto 763 de 2009 y el Plan de Ordenamiento Territorial
vigente.

Paralelamente al proceso investigativo, se debera desarrollar el levantamiento de la informa-
cion planimetrica con el levantamiento arquitectonico y estructural de la edificacién incluyendo
el registro fotogréfico, que refleje la situacion actual y real de todo el inmueble con sus compo-
nentes arquitectdnicos y estructurales. El levantamiento arquitectonico debera representar a
nivel de plantas, cortes, fachadas, y detalles constructivos, todas las caracteristicas fisicas de
la casa, como dimensiones, distribucion espacial y funcional, asi como el estado de conserva-
cién de cada uno de sus componentes arquitectonicos y estructurales. Este levantamiento ar-
quitectdnico permitira establecer los trabajos preliminares de conservacién (apuntalamiento,
limpieza y retiro de escombros, recuperacion de elementos significativos, cierres provisionales,
desactivacion de instalaciones, eliminacion de vegetacién parasita, demoliciones y construc-
ciones temporales. En complemento, este componente contempla las actividades de estudios
patologicos y diagnésticos de la edificacion, el cual permitira establecer los dafios o deterioros
que afectan la edificacion, sus origenes y sus efectos.

Alcance Técnico:
ESTUDIO DE VALORACION PATRIMONIAL

* Memoria descriptiva de la propuesta de intervencién, la cual debe incluir la descripcién
detallada del estado actual del inmueble, en sus aspectos constructivos y arquitectoni-
cos, descripcidn del tipo de obra con materiales y especificaciones técnicas y la des-
cripcién detallada de los procedimientos de intervencion.

e Plano de Localizacién del inmueble a una escala adecuada para su interpretacion.
Cuando se trate de intervencion en bienes colindantes con un BIC incluirlo dentro del

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por
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plano de localizacién,

Manzana catastral reciente.

Memoria descriptiva de la cronologia del bien inmueble que contenga informacién ico-
nografica y la evolucién de este con las intervenciones efectuadas.

Investigacion tipolégica que contenga la evolucion constructiva del inmueble debida-
mente graficada.

Levantamiento arquitectonico, estructural y de detalles de manera clara y detallada.
Registro fotografico con la descripcidn y localizacién de las tomas generales y de deta-
lles del edificio- segtin lo requiera.

Estudio patolégico y diagnéstico del inmueble (fichas de calificacién con fotografias y
descripcion de los deterioros de acuerdo con el sistema constructivo) incluir informacioén
de exploraciones constructivas y de cimentacién segtn se requiera.

Planos de calificacién y diagnostico en plantas, cortes, fachadas, detalles y volumetria
segun se requiera con especificaciones técnicas que indiquen el estado de deterioro,
sus causas y diagnostico (incluida informacion grafica y convenciones).

Calas de exploracién cromatica para muros y carpinterias, asi como materiales de pega
y morteros segun el caso.

Calas estratigraficas para el casi de existencia de pintura mural.

Exploracién arqueolégica (aplica segun el caso).

Conceptos sobre evacuacién y seguridad segln la normativa correspondiente.
Estudio técnico de humedades ~ (Diagnéstico y recomendaciones)

Estudios de sanidad de maderas — (Diagndstico y recomendaciones)

Informe y planos del estado de las redes existentes hidraulicas, sanitarias, eléctricas y
voz y datos - (Diagnostico y recomendaciones).

Tramitar el concepto ante el Comité Municipal de Patrimonio.

Atender las observaciones del Comité Municipal de Patrimonio.

Demas que el contratista considere pertinente para el desarrollo de esta fase.

INFORME URBANISTICO

Usos del suelo — Identificacion de ejes de actividad econémica y su vocacién {comercio,
servicios, industria, escala de actividades existentes).

Edificabilidad — Altura de las edificaciones de las manzanas aferentes, tipo de desarrollo
(unifamiliar, multifamiliar)

Espacio Publico — Identificacion de espacios publicos existentes en el area aferente
(plazas, plazoletas, parques y zonas verdes), y las vias a partir de las cuales se relacio-
nan con el uso a desarrollar.

Movilidad Generada, el cual debe contener los analisis de la situacién con y sin proyecto,

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién por
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asi como la identificacién de los impactos que genera sobre la movilidad circundante
inmediata y de las zonas influencia directa e indirecta, y las medidas que el proyecto
debe implementar para su mitigacion en términos de accesibilidad y espacio publico, sin
considerar el componente vehicular motorizado debido que el proyecto no cuenta con
vias de acceso para este tipo de movilidad.

Realizar toma de datos peatonales y bicicletas.

Analizar infraestructura para la movilidad de ciudadanos con movilidad reducida.

INFORME AMBIENTAL

Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el subcapitulo 11l del Sis-
tema Ambiental del Acuerdo 0373 de 2014 correspondiente a “Calidad Ambiental”.
Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Matriz de Impactos Am-
bientales del Decreto 0430 de 2016.

De ser necesario, para la regularizacién del impacto ambiental solicitar visita técnica de
acuerdo a la actividad a llevar a cabo.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Levantamiento metrico dimensional, garantizando la informacién métrica y morfologica
lo mas extensa y detallada posible, fiabilidad y precision.

Localizacion general con amarres al sistema de coordenadas MAGNA SIRGAS, y los
puntos de control amarrados a esos mojones.

Levantamiento poligonal.

Identificacion de predios colindantes.

Identificacion del norte geografico referenciado a coordenadas.

Levantamiento de redes de servicios internas y externas con localizacién de postes po-
zos, cotas de los mismos, sentido de las tuberias con pendientes y lugar de descarga.
Levantamiento de las vias colindantes y principales indicando nomenclatura; Curvas de
nivel cada 0.50 m.

Planos en planta y perfil a escala adecuada de acuerdo al tamafio del predio, en el cual
se identifique el profesional y la fecha en que se ejecuto el levantamiento, incluyendo
como anexo copia de la matricula profesional vigente del topégrafo responsable, certifi-
cacion de las coordenadas de amarre, utilizando equipos tecnolégicos modernos (GPS
RTK, GPS de alta precision, estaciones totales, niveles automaticos, certificado de ca-
libracion de equipos vigente, etc.).

Registro de traslado de referencias geodésicas.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién por
cualquier medio, sin previa autorizacion del sefior Alcalde.
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» Registro de levantamientos con GPS.

 Informe de control topografico durante la ejecucién del proyecto, carteras de datos de
campo, calculos de coordenadas, memorias de calculo de las poligonales abiertas y
cerradas, de los perfiles y curvas de nivel.

* Memorias topograficas que incluyen la cartera topogréafica de campo y de calculo.
COMPONENTE DE DISENO ARQUITECTONICO Y DISENO ESTRUCTURAL

Este componente esté orientado al proceso de formulacién de las propuestas de intervencion
y la consolidacion del proyecto de restauracion del bien inmueble, para ello el contratista de-
bera elaborar todos los estudios técnicos que exige el Ministerio de Cultura, la Secretaria de
Cultura y la Subsecretaria de Patrimonio y Bibliotecas, estos estudios técnicos abarcan, estu-
dio de sanidad de maderas con diagndstico y recomendaciones, evaluacién y planos de estado
actual de las redes hidrosanitarias, eléctricas, cableado estructurado (voz y datos) y demas
instalaciones que considere pertinente. De igual manera debera adelantar todos los diagnosti-
cos y las recomendaciones con referencia a las probleméticas de humedad, estructuras y es-
tudios de vulnerabilidad sismica.

Paralelamente, este componente abarca la propuesta de intervencion del inmueble contem-
plando su uso actual y la restauracion y/o reemplazo de los elementos que durante el ejercicio
de la consultoria el contratista considere pertinentes para conservar y reestablecer de los ele-
mentos patrimoniales. Es de considerar que para el correcto ejercicio el contratista debera
considerar dentro de la ejecucién de la consultoria los costos de las certificaciones asociadas
a las empresas municipales, las de bomberos y deméas que se deriven o se requieran tener
listas al momento de ejecutar el proyecto de restauracion y mantenimiento.

ESTUDIO DE VULNEABILIDAD Y PROPUESTA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

o Estudio y Concepto estructural.

e Estudio y Concepto geotécnico (Propiedades geomecanicas, deformabilidad del suelo
de fundacion, evaluacién del estado de interaccién suelo-estructura, etc.).

¢ Estudio de Vulnerabilidad sismica indicando el indice de vulnerabilidad existente.

* Planos de localizacién en la escala requerida para la adecuada interpretacion. Incluye
cuadros de areas (sefialando las areas existentes, propuestas, libres y ocupadas).

e Proyecto estructural (modelo 3D, plantas, cortes, y fachadas, en las escalas adecuadas
para su interpretacién con dimensiones, ejes estructurales, niveles y especificaciones
técnicas)

» Detalles constructivos (arquitectdnicos y estructurales)

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion por
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Memoria de calculo explicativa de la propuesta de intervencion estableciendo el indice
de vulnerabilidad final de la estructura.

PROPUESTA DE RESTAURACION ARQUITECTONICA

Proyecto arquitecténico (Modelo 3D, plantas, cortes, y fachadas, en las escalas adecua-
das para su interpretacion con dimensiones, ejes estructurales, niveles y especificacio-
nes técnicas)

Renderizado del proyecto en general donde se pueda visualizar espacios, colores, ma-
teriales y otros detalles especiales de espacios conforme al disefio entregado.
Proyecto de detalles constructivos en los que estan definidos las especificaciones tanto
en dibujo como en texto de: carpinteria metélica y de madera, decorados, enchapes,
pisos, colores, texturas, materiales y muros.

Registro fotografico

PROYECTO SISTEMA ELECTRICO, ILUMINACION, VOZ Y DATOS

L]

Proyecto de sistemas eléctricos. El disefio contempla, las redes eléctricas reguladas y
normales, el sistema de iluminacién interno y externo, la red de cableado estructurado
categoria 6 en voz y datos y la distribucién de detectores de humo, estaciones manuales
de alarma y evacuacion. El disefio incluye planos, cantidades de obra, especificaciones,
presupuesto y cronograma de ejecucion.

Disefio y certificacion de instalaciones eléctricas conforme a normas del Cédigo Eléc-
trico Nacional-ICONTEC 2050, RETIE y Empresas Publicas de Santiago de Cali
EMCALLI, bajo criterios de ahorro de energia y acorde con distribucién de arquitectonica.
Diserios y certificacion RETIE de redes de voz y datos.

Disefio del sistema de iluminacion de emergencia.

Disefio de los elementos de proteccion (polo a tierra) necesarios para garantizar la inte-
gridad de los TODOS los equipos.

Planimetria de Red Eléctrica (normal, regulada y de emergencias)

Planos de lluminacién y control de iluminacion.

Planimetria de Cableado Estructurado, red de voz y datos.

Planimetria de CCTV, incluyendo control de acceso.

Planimetria de sistema de deteccién electrénica de humos e intrusos.

Planimetria de Sistema de Audio y Video.

Matriz de especificaciones técnicas de construccion.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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Documento técnico con memoria de calculos, cuadros de cargas y estudio de Fotome-
tria

Tramite de aprobacion del proyecto de acuerdo con cargas de disefio ante las autorida-
des competentes de ser necesario.

PROYECTO SISTEMA HIDRAULICOS, SANITARIOS, GASES Y RED CONTRA INCENDIOS

Proyecto de disefio de sistemas generales de abastecimiento, desagiles y de extincién
de incendios con agua, almacenamientos y equipos de bombeo requeridos, instalacio-
nes interiores de abastecimiento y de desagties, colectores para el desagtie final hasta
su conexion con las redes publicas existentes, Sistema de deteccién y extincién de in-
cendios, certificada y aprobada por el cuerpo de bomberos de la ciudad de Cali.

Incluir en el disefio todas las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias,
de drenaje superficial y subterraneo, equipos y demés sistemas hidraulicos necesarios
para el 6ptimo suministro de agua potable, la evacuacién y disposicion final de aguas
negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Debe cum-
plir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria de Disefios en cada una
de las entregas parciales y en la definitiva.

Documento técnico con memorias de calculos.

Investigar la informacion de catastro de redes de acueducto y alcantarillado municipal
frente al predio en el Dpto. de Control Maestro de Emcali.

Cumplir con el Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10,
ACUERDO 20 DE 1995 (Cédigo de Construccion del Distrito Capital de Bogota), Regla-
mento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico Ambiental RAS 2000,
Ley 373 de 1997 (uso eficiente y ahorro del agua), ademés de toda la normativa muni-
cipal vigente,

Planimetria con el disefio de todos los sistemas.

Planimetria del Sistema de Red Contra Incendios.

Planimetria con el disefio de la red de gas, en el caso de implementarse dentro del
inmueble.

Matriz de especificaciones técnicas de construccion.

Planos certificados y aprobados por el cuerpo de bomberos de la ciudad de Cali.

PROYECTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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» Levantamiento de las instalaciones del sistema de aire acondicionado existente, emi-
tiendo concepto técnico si es posible o no, la reconfiguracién de los elementos con los
que cuenta el sistema actual.

» Disefio del sistema de aire acondicionado en cumplimiento de la normativa NTC 1SO
50001, NTC 5183, NSR-10 y RITE. Permitiendo las condiciones de confort necesarias
tanto para el personal que labora en todos los espacios del inmueble, como para los
visitantes que utilizaran algunos de dichos espacios.

e Memorias de Calculo, presupuesto y especificaciones técnicas.

COMPONENTE DE PRESUPUESTO GENERAL, PROGRAMACION Y CANTIDADES DE
OBRA

El presupuesto unificara cada una de las partes que conforma la totalidad del proyecto y pro-
porcionara una vista general y especifica de todo lo que este comprende desde el punto de
vista econdémico.

En este componente, se describiran todos los items o actividades de obra, sus unidades de
medida, cantidades de obra, precios unitarios (APUs), subtotales y valor total del proyecto a
precios actualizados, ademas se deberan anexar las especificaciones técnicas correspondien-
tes a la obra, y a manera de memorias de calculo los andlisis unitarios de cada item en los que
se indiquen cantidades y costos de los materiales, transportes, desperdicios, rendimientos,
costos de mano de obra y toda clase de incidencias que afecten el valor del precio unitario
analizado.

El presupuesto se debe estimar con base en los requerimientos técnicos teniendo en cuenta
rubros tales como los montos en “persona/tiempo”, el soporte logistico, los insumos necesarios
para la ejecucion del trabajo, los imprevistos y la utilidad razonable del oferente. Aclarando a
los oferentes que el valor de la propuesta debe incluir todos los costos y gastos necesarios
para la adecuada prestacion del servicio, incluidos impuestos, costos y gravamenes a que haya
lugar con ocasion de la suscripcion, legalizacion y ejecucién del contrato (retencién en la
fuente, garantias, entre otros, de acuerdo con la ley).

Alcance Técnico:

» Elaboracion del presupuesto de costos y programacion para el proyecto; desde la es-
tructuracion presupuestal y verificacion de las Cantidades de Obra, hasta la entrega final
de una version de presupuesto junto con sus Andlisis de Precios Unitarios, la Progra-
macion de Obra en dias con ruta critica y el manual de Especificaciones de Obras; al
tenor de la informacién suministrada, de la siguiente forma: Analisis de la Informacion,
Definicion de la Estructura Presupuestal, Aprobacion, Montaje de Programacion de

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién por
cualguier medio, sin previa autorizacion del sefior Alcalde.
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Obra, Aprobacién final, Entrega Final de Presupuesto de costos y Programacién de
Obra, con APUs y Manual de Especificaciones.

Calculo de cantidades de obra con base en los planos arquitecténicos, estructurales y
planos de redes secas y himedas.

Consecucion de cotizaciones de proveedores de materiales de construccion especiales
y equipos propuestos en el disefio.

Elaboracion de analisis de precios unitarios de cada una de las actividades constructi-
vas.

Elaboracion del presupuesto de obra incluyendo los costos indirectos, valor de la inter-
ventoria y proyeccion del precio final al afio de ejecucion del proyecto.

Elaboracion de especificaciones técnicas donde se incluye descripcion detallada del
proceso constructivo, identificacién de los materiales necesarios y los requisitos de ca-
lidad que deben cumplir, identificacion de equipos y mano de obra, tolerancias de las
medidas de los elementos construidos para su aceptacién y las acciones correctivas
para el arreglo de trabajos mal ejecutados.

Se deben entregar minimo 3 cotizaciones por cada insumo requerido a menos gue se
justifique que el insumo sélo lo tienen menos de 3 proveedores en el mercado nacional.

COMPONENTE DE TRAMITES Y LICENCIAS

Este componente esté orientado al proceso que debe realizar el contratista a fin de poder ges-

tionar, tramitar y obtener las licencias y permisos requeridos por las autoridades y empresas
publicas competentes.

Elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc., necesarios que
permitan acompafiar a la Unidad Administrativa Especial de Gestién de Bienes y Servi-
cios en el tramite de la licencia de construccién, ante la Curaduria Urbana.

Asistir a las reuniones que se programen con este fin, entregando los debidos requeri-
mientos en la Curaduria Urbana y demas entidades competentes, hasta obtener y en-
tregar al Contratante, la correspondiente Licencia de Construccién debidamente apro-
bada.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite (Licencia de Construccion)
estaran a cargo del Contratista, por su parte la Unidad Administrativa Especial De Ges-
tion De Bienes Y Servicios sera el encargado de asumir los costos de expensad de
licencia que se deriven del proceso; si se desistiere la solicitud por responsabilidad del
Contratista, los costos de la nueva radicacién seran asumidos por él.

Entregar dentro del plazo definido todos los disefios y estudios, aprobados por las em-
presas de servicios publicos y demés entidades competentes.

Programar y asistir a los comités con los representantes de las empresas y/o entidades

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipic de Santiago de Cali, Prohibida su alteracién o modificacién por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde,
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objeto de las certificaciones, de tal manera que se cumplan totalmente los requisitos de
aprobacion dentro del plazo estipulado en el Contrato.

e Consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el desarrollo del
objeto del Contrato.

» Radicar ante las empresas de servicios publicos, bomberos, entre otros, los disefios que
requieran aprobacion de éstas.

e Asumir todos los costos y gastos que se generen, asociados a la gestién y tramite de
las certificaciones que requiera el proyecto de disefios.

* Realizar seguimiento de los disefios que se radiquen en cada una de las empresas y/o
entidades, hasta obtener su aprobacion.

* Realizar las correcciones y ajustes solicitados por supervision, la entidad, y/o las em-
presas que estén asociadas al proceso de certificacion para el proyecto, en el tiempo
acordado dentro del cronograma del contrato.

e Asumir todos los costos y gastos que se generen, asociados a la gestion y tramite de la
consultoria, durante la etapa de estudios y disefios.

FORMATO DE ENTREGA

El proyecto debera entregarse en cada una de sus etapas, tanto en entregas parciales como
finales, de la siguiente manera:

» Una copia fisica impresa, categorizada por cada proyecto y/o componente, almacenada
y foliada.

o Cada componente del proyecto debera estar almacenada en carpeta blanca tipo pasta
de argolla. Independiente de la fase que se haga entrega, los planos al igual que los
informes deberan estar firmados por el profesional a cargo.

» Una copia digital, en medio magnético (USB), debidamente almacenada por carpetas
en donde repose cada componente, junto con el modelo en REVIT, los planos en DWG,
plumas CTB y PDF, firmados en digital.

» Cada entrega que haga el contratista debera contar con su respectivo oficio de remisién
de entrega.

» En el caso de que las copias impresas excedan su contenido a una (1) carpeta blanca
tipo pasta de argolla, el contratista debera considerar su almacenamiento en una caja
debidamente rotulada junto con la relacion del contenido.

FASES DE ENTREGA Y FORMAS DE PAGO

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por
cualguier medio, sin previa autorizacion del sefior Alcalde.
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Para el desarrollo de la consultoria se ha definido que la consultoria debera considerar un
tiempo de ejecucién no mayor a cinco (5) meses, todo esto a partir de la aprobacién del acta
de inicio y garantias, para ello se ha establecido un cronograma de corte para las fases y la
forma de pago de cada grupo, definidos de la siguiente manera:

CRONOGRAMA TENTATIVO PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA

{CASA PROARTES)
CRONOGRAMA DE ENTREGAS TENTATIVO
Fase Actividad MES1 | MES2 MES 3 MES 4 MES 5

51/52|53[54]55[56]57]S8(59]510[S11[512[513[S14[515]516 517|518 |S13 | 520

Fase 0 |Planeacion Estrategica
Recopilacion de Informacién y
Estudios Preliminares

Fase 2 |Elaboracion de estudios y Disefios
Fase 3 |Sacializacién. | 11

Fase 1

Enrtrega Final Equivalente al 503 del Totall del Cont:aoi

: EnLr;g: P:arcdal Equis.ralame al60% del‘rn;a\ delContrato | ! |
Socializaclon del proyecto

De acuerdo al esquema anterior se propone realizar dos cortes iguales correspondientes al

avance de las fases del proyecto, considerando que estas son iguales. De esta manera, los

cortes al igual que los pagos deberan estar sujetos a las siguientes condicionantes:

Pago No. 1: Equivalente al 50% del Valor Total del Contrato — Solo aplica para los entregables
de la fase 0 y 1 siendo estos los siguientes:

* Plan de trabajo y cronograma para el desarrollo de la consultoria.
» Estudio de valoracién patrimonial, que contenga:

o Informe de valoracién patrimonial que incluya plano del levantamiento arquitec-
ténico detallado, levantamiento estructural detallado, manzana catastral, descrip-
cion del estado actual, estado de conservacién del inmueble, estudio histérico,
investigacion tipolégica que contenga la evolucién constructiva del inmueble de-
bidamente graficada.

o Memoria descriptiva de la propuesta de intervencién, que incluye descripcion de-
tallada del estado actual del inmueble en sus aspectos constructivos y arquitec-
tonicos, descripcion del tipo de obra con materiales y especificaciones técnicas
y descripcioén detallada de los procedimientos de intervencion.

o Memoria descriptiva de la cronologia del bien inmueble que contenga informacion
iconogréfica y la evolucion de este con las intervenciones efectuadas.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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o]

o]

Concepto sobre evacuacion y seguridad.

Informe de exploracion cromética para muros, carpinterias, materiales de pegay
morteros segun el caso.

Informe de estratigrafia para el casi de existencia de pintura mural.

Informe técnico de estudio patolégico y diagnéstico del inmueble, incluyendo fi-
chas de calificacion con fotografias y descripcién de los deterioros de acuerdo
con el sistema constructivo e informacion de exploraciones constructivas y de
cimentacion.

Informe técnico de diagnéstico y recomendaciones de humedades en muros v
techos.

Informe técnico de diagnéstico y recomendaciones de sanidad de maderas.
Informe técnico de diagnéstico y recomendaciones del estado de las redes exis-
tentes hidraulicas, sanitarias, eléctricas y voz y datos y del sistema de aire acon-
dicionado.

Informe de presentacion del proyecto ante el Comité Municipal de Patrimonio.
Plano de Localizacién del inmueble.

Planos de calificacion y diagnostico en plantas, cortes, fachadas, detalles y volu-
metria segln se requiera con especificaciones técnicas que indiquen el estado
de deterioro, sus causas y diagnostico (incluida informacién grafica y convencio-
nes).

Planos del estado de las redes existentes hidraulicas, sanitarias, eléctricas y voz
y datos.

Registro fotografico con la descripcion y localizacion de las tomas generales y de
detalles del inmueble.

* Informe de diagnéstico urbanistico del area a partir de la localizacién del proyecto, que
contenga:

e}

(o}

Usos del suelo, donde se identifique los ejes de actividad econémica y su voca-
cion, bien sea comercio, servicios, industria, escala de actividades existentes,
efc.

Edificabilidad donde se especifique la atura de las edificaciones de las manzanas
aferentes y el tipo de desarrollo (unifamiliar, multifamiliar).

Espacio Publico donde se identifique los espacios publicos existentes en el area
aferente (plazas, plazoletas, parques y zonas verdes), y las vias a partir de las
cuales se relacionan con el uso a desarrollar.

Movilidad Generada, el cual debe contener los andlisis de la situacién con y sin

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por
cualguier medio, sin previa autorizacion del sefior Alcalde.
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(o]
O

proyecto, asi como la identificacion de los impactos que genera sobre la movili-
dad circundante inmediata y de las zonas influencia directa e indirecta, y las me-
didas que el proyecto debe implementar para su mitigacion en términos de acce-
sibilidad y espacio publico, sin considerar el componente vehicular motorizado
debido que el proyecto no cuenta con vias de acceso para este tipo de movilidad.
Resultados y analisis de informacion en campo de datos peatonales y bicicletas.

Analisis de infraestructura para la movilidad de ciudadanos con movilidad redu-
cida.

* Documento de compromiso de mitigacién de impactos ambientales donde se certifica el
cumplimiento de los lineamientos establecidos en el subcapitulo 11l del Sistema Ambien-
tal del Acuerdo 0373 de 2014 correspondiente a "Calidad Ambiental” y de los lineamien-
tos establecidos en la Matriz de Impactos Ambientales del Decreto 0430 de 2016.

» Levantamiento topografico, que contenga:

o}

o]

o}

Planos en planta y perfil de localizacién general; de levantamiento métrico dimen-
sional; de levantamiento poligonal; de levantamiento de redes de servicios inter-
nas y externas con localizacién de postes pozos, cotas de los mismos, sentido
de las tuberfas con pendientes y lugar de descarga; y de levantamiento de las
vias colindantes y principales indicando nomenclatura, amarrados al sistema de
coordenadas MAGNA SIRGAS. Debe estar incluido la identificacién de predios
colindantes, norte geogréfico referenciado a coordenadas y curvas de nivel cada
0.50 m.

Los planos en planta y perfil deben incluir la identificacién del profesional y la
fecha en que se ejecutd el levantamiento, incluyendo como anexo copia de la
matricula profesional vigente del topografo responsable, certificacién de las coor-
denadas de amarre y de los equipos tecnoldgicos utilizados (GPS RTK, GPS de
alta precisién, estaciones totales, niveles automaticos, certificado de calibracién
de equipos vigente, etc.).

Registro de traslado de referencias geodésicas.

Registro de levantamientos con GPS.

Informe de control topografico durante la ejecucién del proyecto, carteras de da-
tos de campo, calculos de coordenadas, memorias de célculo de las poligonales
abiertas y cerradas, de los perfiles y curvas de nivel.

Memorias topograficas que incluyen la cartera topogréfica de campo y de célculo.

» Estudio de vulnerabilidad, que contenga:

o

Concepto de Vulnerabilidad sismica indicando el indice de vulnerabilidad exis-
tente.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipic de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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o Informe estructural y de patologia estructural.
o Informe geotécnico. ‘
o Resultado de ensayos de laboratorio realizados para emitir el concepto de vulne-
rabilidad y los informes estructurales y geotécnicos.
e Actas de reunién de seguimiento junto con el registro fotogréafico del proceso.
e Actas de socializacion y aprobacion de los esquemas de disefio.
e Demas que el contratista considere pertinente para el desarrollo de esta fase.

Pago No. 2: Equivalente al 50% del Valor Total del Contrato- Solo aplica para los entregables
de la fase 2 y 3, siendo estos los siguientes:

e Proyecto de restauracién arquitecténico, que contenga Modelo 3D, plantas, cortes, fa-
chadas con dimensiones, ejes estructurales y niveles, en las escalas adecuadas para
su interpretacion.

» Renderizado del proyecto en general donde se pueda visualizar espacios, colores, ma-
teriales y otros detalles especiales de espacios conforme al disefio entregado.

e Desarrollo de detalles arquitectdnicos constructivos en los que estén definidos las es-
pecificaciones tanto en dibujo como en texto de carpinteria metélica y de madera, de-
corados, enchapes, pisos, colores, texturas, materiales, muros y otros que se requieran.

» Proyecto de sefialética interior para los espacios conforme a la definida en el edificio
CAM, debe incluir, lectura braille, lectura, colores y tamarios.

» Proyecto reforzamiento estructural, que contenga modelo 3D, plantas, cortes, fachadas
con dimensiones, ejes estructurales y niveles, en las escalas adecuadas para su inter-
pretacién.

e Desarrollo de detalles estructurales constructivos y otros que se requieran.

e Memoria de célculo explicativa de la propuesta de intervencion estableciendo el indice
de vulnerabilidad final de la estructura.

» Proyecto de disefio de sistemas generales de abastecimiento, desagiies y de extincion
de incendios con agua, almacenamientos y equipos de bombeo requeridos, instalacio-
nes interiores de abastecimiento y de desagiies, colectores para el desagiie final hasta
su conexion con las redes publicas existentes, Sistema de deteccién y extincion de in-
cendios, certificada y aprobada por el cuerpo de bomberos de la ciudad de Cali con-
forme a norma ICONTEC-1500, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Sa-
neamiento Basico Ambiental RAS 2000, Ley 373 de 1997 (uso eficiente y ahorro del
agua), ademas de toda la normativa municipal vigente.

» Proyecto de disefio de todas las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanita-
rias, de drenaje superficial y subterréaneo, equipos y demas sistemas hidraulicos nece-
sarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la evacuacién y disposicién final de

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién por
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aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) con-
forme a norma ICONTEC-1500, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Sa-
neamiento Basico Ambiental RAS 2000, Ley 373 de 1997 (uso eficiente y ahorro del
agua), ademas de toda la normativa municipal vigente.

* Planimetria con el disefio de todos los sistemas.

» Planimetria del Sistema de Red Contra Incendios.

* Planimetria con el disefio de la red de gas, en el caso de implementarse dentro del
inmueble.

» Matriz de especificaciones técnicas de construccion.

» Planos certificados y aprobados por el cuerpo de bomberos de la ciudad de Cali.

» Tramite de aprobacién del proyecto del sistema de redes hidraulicas, pluviales y sanita-
rias de acuerdo con cargas de disefio ante las autoridades competentes de ser necesa-
rio (Cuando Aplique).

» Proyecto de sistemas eléctricos contemplando las redes eléctricas reguladas y norma-
les, el sistema de iluminacién interno y externo, |a red de cableado estructurado cate-
goria 6 en voz y datos y la distribucion de detectores de humo, estaciones manuales de
alarma y evacuacién, conforme a normas del Cédigo Eléctrico Nacional-ICONTEC
2050, RETIE, RETILAP, Empresas Publicas de Santiago de Cali EMCALI, bajo criterios
de ahorro de energia y las directrices emitidas por el Departamento Administrativo de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones.

» Diseflo del sistema de iluminacién de emergencia.

« Disefio de los elementos de proteccion (polo a tierra) necesarios para garantizar la inte-
gridad de los TODOS los equipos.

e Planimetria de Red Eléctrica (normal, regulada y de emergencias).

e Planimetria de lluminacién y control de iluminacién.

» Planimetria de Cableado Estructurado, red de voz y datos.

e Planimetria de CCTV, incluyendo control de acceso.

* Planimetria de sistema de deteccion electrénica de humos e intrusos.

* Planimetria de Sistema de Audio y Video.

* Documento técnico con memoria de célculos, cuadros de cargas y estudio de Fotome-
tria.

e Tramite de aprobacién del proyecto de acuerdo con cargas de disefio ante las autorida-
des competentes de ser necesario (Cuando Aplique).

» Disefio del sistema de aire acondicionado en cumplimiento de la normativa NTC ISO
50001, NTC 5183, NSR-10y RITE.

» Memorias de Calculo y especificaciones técnicas del sistema de aire acondicionado.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipic de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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o Calculo de cantidades de obra con base en los planos arquitectonicos, estructurales y
planos de redes secas y hiumedas.

e Cotizaciones de proveedores de materiales de construccion especiales y equipos pro-
puestos en el disefio. Se deben entregar minimo 3 cotizaciones por cada insumo reque-
rido a menos que se justifique que el insumo sélo lo tienen menos de 3 proveedores en
el mercado nacional.

¢ Definicién de especificaciones técnicas y cantidades de construccion.

* Presupuesto de obra general item por item incluyendo los costos indirectos, valor de la
interventoria y proyeccién del precio final al afio de ejecucion del proyecto.

e Analisis de Precios Unitarios (APUs) de cada una de las actividades constructivas.

* Documento de especificaciones técnicas donde se incluye descripcién detallada del pro-
ceso constructivo, identificacion de los materiales necesarios y los requisitos de calidad
que deben cumplir, identificacion de equipos y mano de obra, tolerancias de las medidas
de los elementos construidos para su aceptacién y las acciones correctivas para el arre-
glo de trabajos mal ejecutados.

e Cronograma de trabajo en programa Project de Microsoft (o similar) digital e impreso.

e Acta de socializacién del proyecto.

1.1 Personal minimo requerido

El alcance del servicic de mantenimiento a realizar comprende el suministro de insumos,
partes, materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesaria para el adecuado
funcionamiento de los aires acondicionados y sistemas de extraccion, objeto del presente
proceso, por lo tanto el contratista se obliga a contar con personal idéneo, capacitado,
entrenado y experimentado para este tipo de actividades y debe incluir en su propuesta todos
los gastos directos e indirectos que se ocasionen con razén del contrato a suscribir.

1. Los trabajos de mantenimiento deberan ser desarrollados por personal profesional y téc-
nico calificado, el equipo de trabajo debe estar conformado minimo por:

01 ingeniero mecanico, eléctrico o mecatrénico, con TP vigente y experiencia comprobada.
02 técnicos en refrigeracion, titulados y certificados en NCL.
02 ayudantes de refrigeracion.

01 ingeniero mecanico, con certificacion Trane.
02 técnicos en refrigeracion, con certificacion Trane.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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02 ayudantes de refrigeracién, con certificacion Trane.
4. Codigo del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas

El objeto del contrato esta codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones
Unidas de la siguiente manera.

Mantenimiento

especializado

enfriamiento y aire

Cdédigo Segmento Familia Clase Producto

Servicios de | Servicios de .Semc'c. da
Edificacion, mantenimiento  y | Servicios de apoyo |nsta|aclnérl1 9

72101511 | Construccién de | reparaciones de | para la manten@mnto do
Instalaciones y | construcciones e | construccién ;?%asram J g
Mantenimiento instalaciones acondicianados
Servicios de Limpieza, Servicios de

76111602 Descontaminacién  y | Servicios de aseo y | limpieza de | Limpieza de
Tratamiento de | limpieza componentes  de | conductos de aire
Residuos edificios

o Servicio de

Servicios de | Servicios de Senvicios . de instalacion y
Edificacion, mantenimiento  y consttrulccl.én i o y mantenimiento

72151207 | Construccién de | construccién de m\a/zgmrr;le;n o_é N acondicionamient
Instalaciones y | comercio caisiApRion Y ] del aire,

enfriamiento y

dicionado ;
L bl calefaccion hvac

5. Modalidad de seleccién del contratista

La modalidad de seleccién en consideracion a la naturaleza del servicio que se pretende contratar y la
cuantia del mismo, establecido por el presupuesto oficial asignado, es el de seleccién abreviada de
menor cuantia, segun lo previsto en el numeral 2° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007. EI
procedimiento aplicable es el determinado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018,
en concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 y deméas normas que lo
adicionen o modifiquen. En lo no regulado particularmente se rige por las normas civiles y comerciales
y las reglas previstas en el Pliego de condiciones.

6. Plazo de ejecucién

Se estima que el plazo de ejecucion de la consultoria es de Cinco (5) meses contados a partir
del acta de inicio y el lugar de ejecucion debera ser en la Carrera 5 # 7-02 — Casa Proartes,
propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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7. Plazo para la presentacidn de propuestas, lugar y forma de presentacion de las mismas

Las propuestas podran presentarse desde la expedicion del acto administrativo que ordene la
apertura y hasta la fecha y hora determinada para el cierre del presente Proceso de
Contratacion, de acuerdo con el cronograma establecido en la seccién 13 del presente aviso.

Las propuestas deben presentarse en la forma prevista en el pliego de condiciones, a través
del SECOP II.

No seran aceptadas propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora sefialadas
para el cierre del proceso.

La apertura de las propuestas se efectuara a través de la plataforma del SECOP |l por parte
del equipo asesor evaluador del Proceso de Contratacion. Una vez efectuado el cierre del

proceso, el equipo asesor evaluador publicara |a lista de oferentes a través de la plataforma
del SECOP II.

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso, los proponentes no podran
retirar, adicionar o corregir sus propuestas.

8. Presupuesto oficial y disponibilidad presupuestal

La Alcaldia de Santiago de Cali, ha estimado el presupuesto oficial para el presente proceso
de seleccion en la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA
Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($236.176.558) IVA incluido

y demas impuestos, tributos y demas costos directos e indirectos a que haya lugar en la
ejecucion contractual.

Nota 1: El proyecto de pliego de condiciones del presente proceso de seleccion, se
publicara sin certificados de disponibilidad presupuestal- CDP, teniendo en cuenta lo
establecido en el articulo 6 de la Ley 1882 de 2018 que expresa lo siguiente:

“Articulo 6°. Adiciénese un paragrafo al articulo 8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedara asi:
(...) 3 Paragrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar
la publicacion del proyecto de Pliego de Condiciones”.

9. Acuerdos y tratados internacionales

En cumplimiento del numeral 8° del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 La Alcaldia
del Distrito de Santiago de Cali — Unidad Administrativa Especial de Gestién de Bienes y

Servicios- UAEGBS procede a establecer si el presente proceso de contratacion esta cobijado
por un Acuerdo Comercial.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por
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En ese orden de ideas, Colombia Compra Eficiente ha expedido Manual para el manejo de los
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién No. M-MACPC-13, en el cual se indica
que para los estudios y disefios no aplican acuerdos y tratados internacionales.

10.  Convocatoria limitada a MIPYMES

La Entidad Estatal debe limitar a las Mipyme nacionales, con minimo un (1) afio de existencia
la convocatoria del Proceso de Contratacién en la modalidad de licitacién publica, seleccion

abreviada y concurso de méritos cuando el valor del Proceso de Contratacién es menor a US
125.000.

Como el presupuesto oficial del presente proceso es de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
M/CTE ($236.176.558), el proceso se convocara para limitarlo a Mipymes, conforme lo
establecen los articulos 2.2.1.2.4.2.2,2.2.1.2.4.2.3y 2.2.1.2.4.2 4, del Decreto 1082 de 2015.

11. Condiciones para participar en el Proceso de Contratacién

Podran participar en este proceso de seleccién toda persona natural o juridica, nacional o
extranjera ya sea en forma individual, en consorcio, unién temporal 0 promesa de sociedad
futura, que dentro de su objeto social pueda desarrollar las actividades que establece el
numeral 3° del presente aviso de convocatoria.

El proponente no debera encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades de que trata el articulo 8° de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y demas
normas vigentes sobre la materia. Esta manifestacién debe hacerse dentro del texto de la carta
de presentacién de la propuesta - Anexo No. 1.

12. Precalificacion

De acuerdo con las caracteristicas propias de la modalidad de seleccién que se pretender
adelantar por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestién de Bienes y Servicios, el
presente proceso de seleccion no le daré aplicacion a la precalificacion.

13. Cronograma del proceso

El cronograma del Proceso de Contratacion se especificara directamente en la plataforma del
SECOP Il

14. Consulta de los Documentos del Proceso

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por
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Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso No. 4181.010.26.1.316 de
2022 en el Sistema Electronico de Contratacion Publica, SECOP |, ingresando a
www.colombiacompra.gov.co.

15. Veedurias ciudadanas

Las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podran desarrollar su
actividad durante la etapa precontractual, contractual y post contractual del presente proceso
de contratacion, formulando recomendaciones escritas y oportunas ante esta Entidad y a los

organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la
actuacion de los funcionarios publicos.

Asi mismo, podran intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso, caso
en el cual se les suministrard toda la informacion y documentacion pertinente que no esté
publicada en el SECOP, siempre que no sean objeto de reserva legal.

Las copias y la atencién de las peticiones presentadas se expediran y resolveran segun las
reglas previstas en el Cédigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso
administrativo.

En desarrollo de la Ley 80 de 1993, articulo 686, inciso tercero, Ley 1150 de 2007, Ley 850 de
2003 y Decreto 1082 de 2015, se convoca a las veedurias ciudadanas que se encuentren
conformadas de acuerdo con la ley para que realicen el control social al presente Proceso de
Contratacion, al contrato que se derive del mismo, a su ejecucién, terminacién y liquidacion.

En constancia de lo anterior se firma electronicamente en Santiago de Cali, a los veintian (21)
dias de junio de 2022.

i

CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO
Director Técnico
Unidad Administrativa Especial de Gestién de Bienes y Servicios

Elaboré: Equipo Estructurador ,{\
Reviso: Julian Hernando Gutiérrez Diaz — Contratist%i
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