MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR PARA ADELANTAR PROCESO DE
SELECCION DE MINIMA CUANTIA N° MC-209-2022-HOMIL

Bogota, D.C., Julio de 2022

PROCESO N°: PAA2022-UCLB-INV-785

Se adelanta el presente proceso de seleccion en virtud de lo dispuesto en el Numeral 6, Articulo 2° de la Ley
1150 de 2007, modificado por el artticulo 30 de la Ley 2069 de 2
020, Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y Subseccion 5, Articulos 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto
1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Subdireccion Administrativa- Unidad de Apoyo Logistico, mediante oficio
radicado No 1-00003-202215032-HMC Id: 202857 de fecha 06 de julio de 2022.

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION

La Ley 352 de 1997 establece que el Hospital Militar Central esta organizado como establecimiento publico del
orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con personeria juridica, patrimonio propio y
autonomia administrativa, que se denominara Hospital Militar Central, con domicilio en la ciudad de Bogota,
D.C. :

Como parte integrante del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, el Hospital Militar Central tiene como
obijeto la prestacion de los servicios de salud a los afiliados y beneficiarios de dicho Subsistema. Para mantener
la eficiencia y calidad de los servicios, desarrollara actividades de docencia e investigacion cientifica, acordes
con las patologias propias de los afiliados al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y sus beneficiarios.

Es asi que, por ser una institucion prestadora de servicios de tercer y cuarto nivel de atencion en salud y centro
de referencia de las Fuerzas Militares, el Hospital Militar Central debe establecer servicios asistenciales con los
requerimientos necesarios de atencion basica al paciente; razon por la cual en los (ltimos afios la Entidad ha
adquirido tecnologia de alto nivel, con el propésito de suplir las necesidades que presenta cada servicio del
Area Asistencial.

Asi como también se requiere que las areas de apoyo logistico, infraestructura y equipo industrial, vayan a la
vanguardia de las dltimas tendencias y desarrollos tecnologicos, a fin de contribuir al fortalecimiento Institucional
" brindando a los pacientes las areas necesarias para una atencion integral, adicionalmente se requiere
incrementar la seguridad para que estas tecnologias no se vean afectadas.

Ahora bien, como se puede observar el Hospital Militar Central, en el transcurso de estos afios ha enfocado su
adecuacion, mantenimiento y compra de equipos en areas muy estratégicas y de mucha importancia con el fin
de prestar sus servicios de tal forma que propenda lograr sus objetivos dentro de sus competencias establecidas
para tal fin; no obstante sin apartarnos de esas proyecciones, la Entidad no ha podido desarrollar de forma
directa todos los proyectos en cuanto a la adecuacion, modemizacién, mantenimiento, equipamiento de equipos
de alta calidad como también maximizar la relacion costo — beneficio para los estudiantes que cursan su
practicas bajo los convenios de Docencia servicio, estudiantes de la Escuela de Auxiliares de Enfermeria,
funcionarios de la entidad como también visitantes que a diario circulan en las Instalaciones de la Entidad.

Por otra parte las politicas actuales del Hospital Militar Central tienen como enfoque principal la habilitacion de
todos y cada uno de los servicios de salud ante los entes reguladores y en forma simultanea avanzar en la
acreditacion del hospital como una entidad prestadora de servicios de salud de cuarto nivel, para cumplir con
los objetivos trazados en el plan estratégico; es por ello de vital importancia no solo abarcar temas relacionados
con los servicios de salud sino todo el entorno en general.
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Por consiguiente, en desarrollo del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Pablica el Decreto
1082 de 2015, Ley 1882 de (15) Enero de 2018, “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
orientadas a fortalecer la contratacion Piblica, en Colombia, la Ley de infraestructura y se dictan disposiciones
, y otras disposiciones, el Hospital Militar Central de Bogota, Niveles |l y IV, se permite presentar el siguiente
estudio previo para seleccionar en igualdad de oportunidades al oferente que ofrezca las mejores condiciones
para ejecutar las actividades de obra civil requeridas para el “MANTENIMIENTO DEL TRIANGULO SUR PISO
5 TORRE CENTRAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL ™.

Lo anterior teniendo en cuenta que las areas que componen el Hospital, deben cumplir con los estandares de
calidad establecidos en la Resolucion 3100 de 2019 “Por el cual e definen los procedimientos y condiciones de
inscripcion de los prestadores de servicios de salud y de habilitacion de los servicios de salud y se adopta el
Manual de Inscripcion de Prestadores y Habilitacion de Servicios de Salud”, la Resolucion 4445 de 1996 “Por
el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Titulo IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente
a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares” y la Resolucion
2003 del 2014, “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripcion de los Prestadores de
Servicios de Salud y de habilitacion de servicios de salud’, emitida por del Ministerio de Salud y Proteccion
Social, quién es el ente que reglamenta los parametros de habilitacién de espacios, y es importante que es
responsabilidad de las diferentes instituciones mantener estos parametros, garantizando el cumplimiento de las
normas y habilitacién de los espacios a todos sus usuarios.

Aunado a lo anterior la Entidad, dentro de su organizacién institucional cuenta con la Unidad de Apoyo Logistico,
la cual durante los Gltimos 49 afios continuamente ha prestado sus servicios de asistencia tecnica, en las
diferentes areas de Electronica, Mecanica, Cerrajeria, Refrigeracion, Equipos Médicos, Tapiceria, Maquinas,
Esterilizadores, Plomeria, Soldadura, Carpinteria, Pintura y demas que se han requerido; con la asistencia de
Profesionales Arquitectos, Ingenieros y Jefes en las diferentes reas junto con el personal de planta.

Sin embargo, en la actualidad la Unidad de Apoyo Logistico no cuenta con personal técnico suficiente para la
realizacion de los diferentes disefios técnicos y construccion y adecuacion que demanda el Hospital para el
cumplimiento de los requisitos establecidos en las diferentes normas aplicables y que son necesarias por la
antigiedad de la infraestructura y la cantidad de usuarios, el personal que labora en la Institucion y el uso diario
de sus instalaciones fisicas, razon por la cual se hace necesario y de manera inminente la Contratacion para
realizar los diferentes estudios técnicos para la construccion, adecuacion y mantenimiento de todas las areas
del Hospital con el fin de dar cumplimiento a la normativa hospitalaria Colombiana vigente para las Instituciones
prestadoras de salud y los hallazgos realizados por la Secretaria de Salud.

Es por esta razon que el Hospital Militar Central para brindar y garantizar el funcionamiento de todas las &reas
debe cumplir con los requisitos de la normativa para habilitacién de espacios hospitalarios lo que incluye las
actividades de mantenimiento periédico y adecuacion de los espacios cumpliendo con las condiciones técnicas
y de salubridad de acuerdo con la normatividad vigente, y la administracion ha venido realizando la adecuacion,
mantenimiento y remodelacion de espacios dentro del area del Hospital para mantener la habilitacion de los
espacios y cumplir con la normatividad vigente.

En ese orden de ideas y considerando que es mision de las entidades publicas, velar por el cuidado y
mantenimiento de los bienes a cargo de las mismas y dotar a los funcionarios y a las instalaciones donde
ejercen la funcién publica, de elementos que permitan una correcta y eficiente prestacion de los servicios a su
cargo, en condiciones de salubridad, continuidad, oportunidad y comodidad para con éstos y los usuarios del
servicio prestado, se procede a presentar los estudios y documentos previos para contratar una firma que
ofrezca estos servicios, que brinden las alternativas necesarias para el Mantenimiento del Triangulo Sur Piso 5
del Hospital Militar Central Nivel lll y IV, la cual requiere de un mejoramiento y mantenimiento integral en cuanto
a su infraestructura cumpliendo con la normatividad vigente, asi como una actualizacion en materiales y
acabados de acuerdo a los componentes normativos solicitados por entes de control en la habilitacién para la
prestacion de servicios en los Hospitales del Distrito.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el proyecto objeto del presente proceso surge de la necesidad de
realizar el mantenimiento periodico de las instalaciones del Triangulo Sur del Piso 5 Torre Central del Hospital
Militar Central Nivel lll y IV, con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad, uso, seguridad y servicio para
los diferentes usuarios que ocupan el drea.
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De acuerdo a estas necesidades y a las actividades determinadas por los peritajes realizados por el equipo de
infraestructura del Hospital Militar Central se determina que para el “MANTENIMIENTO DEL TRIANGULO SUR
PISO 5 TORRE CENTRAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL " se requiere como minimo la ejecucion de
los siguientes capitulos:

Desmonte.
Resanes
Estucos.
Enchapes.
Pisos.
Pinturas.
Aseo general.

o o o o o

Por ultimo, es importante tener en cuenta que el contrato que se pretende celebrar es bajo la modalidad de
Obra a Precio Global Fijo, en el cual el contratista se obliga para con el Hospital Militar Central a cambio del
valor a adjudicar, a realizar el mantenimiento para poner en funcionamiento con la mejor calidad de materiales,
mano de obra, herramientas y equipos para las actividades a ejecutar, correspondientes al mantenimiento del
triangulo sur piso 5 torre central del Hospital Militar Central nivel lll y IV y dando cumplimiento a la normatividad
vigente aplicable segln corresponda para el dptimo funcionamiento del area a intervenir.

Es importante tener en cuenta que el contrato de Obra a Precio Global Fijo, a diferencia del contrato tradicional,
implica la celebracion de un solo y Gnico contrato realizado entre el Hospital Militar Central y el Oferente que
resulte seleccionado, para la adjudicacion bajo esta modalidad influye de manera decisiva que el precio final
del contrato no puede ser mayor al precio establecido en la firma del contrato.

| 2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR |

“MANTENIMIENTO DEL TRIANGULO SUR PISO 5 TORRE CENTRAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”

| 3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |

Certificado de disponibilidad presupuestal SIIF No. 101822, de fecha 15 de julio de 2022, posicion catalogo con
gasto: C-1505-0100-6-0-1505024-02. Recurso 13; por concepto de ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
- INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA. AMPLIACION DE LA
CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTA, por
valor de CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO PESOS
($40.609.655), expedido por el funcionario del Area de Presupuesto.

[4. PLAZO DE EJECUCION |

El plazo de ejecucion sera a partir del dia 20 DE AGOSTO DE 2022, una vez se hayan cumplido los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion (Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 1150 de
2007), hasta el dia 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

[5. VIGENCIA DEL CONTRATO )

La vigencia del contrato sera igual al plazo de ejecucion y seis (6) meses mas.

[ 6. NATURALEZA DEL CONTRATO |

OBRA A PRECIO GLOBAL FIJO

[7. LUGAR DE EJECUCION |

Hospital Militar Central ubicado en la Transversal 3c No. 49 -00/02, en la ciudad de Bogota, D.C. La entrega de
bienes se realizara en el Almacén de Activos Fijos.

| 8. IDENTIFICACION CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: |
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De acuerdo con la Codificacion de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, el servicio a contratar se
encuentra codificado de la siguiente manera:

CODIGO DEL
PRODUCTO FAMILIA NOMBRE ~ CLASE
12109500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y | JERVICIOS DE APOYO PARA LA
REPARACIONES DE
72102900 i E | SERVICIOS DE MANTENIMEITNO Y
REPARACION DE INSTALACIONES
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE | SERVICIOS DE N ek
EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES ESPECIALIZADOS
| 9. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS [
9.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las actividades a realizar son las siguientes:
ltem Descripcion Und | Cant
1 MANTENIMIENTO DEL TRIANGULO SUR PISO 5 TORRE CENTRAL DEL Global 1
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ITEM | _DESCRIPCION | UN | CANTIDAD
s PISO 5
1 OBRAS GENERALES
11 Reparacion y resanes bajo cielorrasos (Incluye pafiete en mortero 1:3, | 1.00
" | estuco y 1 mano de pintura) 9 ‘
Pintura epoxica a 2 manos sobre cielorraso (Dos manos de pintura
19 epoxi poliamida a base de agua resistente a la humedad, grasas, vapor 9 544 85
™" | de agua y formacién de hongos, con catalizador incluyendo los filos y o '
las dilataciones)
13 Reparacion y resanes de muros (Incluye pafietes en mortero 1:3, estuco | 1.00
™ | y 1 mano de pintura) g :
Pintura epoxica a 2 manos sobre muro interior (Dos manos de pintura
14 epoxi poliamida a base de agua resistente a la humedad, grasas, vapor m2 1113.68
| de aguay formacion de hongos, con catalizador incluyendo los filos y N
las dilataciones)
Pintura marcos de puertas, incluye masillado, lijado y pintura en los
1.5 und 26.00
" | colores indicados por la supervision/interventoria )
Mantenimiento puertas en madera (Incluye desmonte, limpieza,
1.6. | remocion de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador, lijada, laca y und 26.00
reinstalacion)
Mantenimiento Lockers Habitaciones, incluye limpieza, cambio de
17 bisagras que se encuentren oxidadas o defectuosas, instalacion de 5 95 9
" | bastidores, masillado, lijado y pintura en los colores indicados por la L '
supervision/interventoria
Suministro e Instalacion de enchape sobre muros en cuartos de trabajo
18 limpio y trabajo sucio en ceramica egeo blanco formato 60x30cm - 342
| rectificada (Incluye retiro de pintura, cortes, perforaciones, pegante, ‘
boquilla y todo lo necesarios para su correcta ejecucion)
Pintura guarda camillas en color institucional aprobado por la
1.9. | supervisionfinterventoria (Incluye retiro de Guarda camillas, esquineros m 86.69
y accesorios, pintura sobre los elementos y reinstalacion)
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ITEM DESCRIPCION : UN | CANTIDAD
Mantenimiento guarda camillas existente (Incluye colocacion de piezas

1.10. . gl 1.00
faltantes como punteras, esquineros y tapas de remate )

111 Pintura guardacaescobas o mediacanas en colores aprobados por la - 48570

supervisidn/interventoria (Incluye resanes y pintura)
Suministro e instalacion de piso en baldosa de vinilo 30x30 tipo Vinisol 0
equivalente referencia terrazo e=3mm color aprobado por la
119 supervision/interventoria (Incluye retiro de piso existente en las zonas

12, ¥ e ; . : - m2 13.62
sefaladas por el supervisor/interventoria, mastico de nivelacion y sello,
pegante, sellador, dilataciones, juntas y todo lo necesario para su
correcta instalacion)
113 Reparacion y resanes mediacafas (Incluye demolicion, reconstruccion y

A8 | = Al gl 1.00

pintura sobre mediacafias)

Suministro e instalacién enchape de muros en los formatos existentes
en bafios, cuartos de trabajo sucio, cuarto de trabajo limpio y zonas
1.14. | indicadas por la supervision/interventoria (Incluye retiro de enchape gl 1.00
existente en las zonas sefialadas por el supervisor/interventoria,
enchape, pega, boquilla)
Suministro e instalacion enchape de piso en los formatos existentes en
bafios, cuartos de trabajo sucio, cuarto de trabajo limpio y zonas
1.15. | indicadas por la supervision/finterventoria (Incluye retiro de enchape gl 1.00
existente en las zonas sefialadas por el supervisor/interventoria,
enchape, pega, boquilla epoxica)

Nota: Las actividades listadas corresponden a las actividades requeridas para el MANTENIMIENTO DEL
TRIANGULO SUR PISO 5 TORRE CENTRAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, siendo éstas el resultado
de las evaluaciones realizadas por el equipo del Area de Infraestructura del Hospital Militar Central, sera
responsabilidad del oferente que resulte seleccionado la revision del rea y la estimacion de actividades y
cantidades para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual sin que esto implique modificaciones al valor
del contrato.

v" ALCANCE Y DESARROLLO DEL PROYECTO

Verificacion: Los oferentes deberan visitar el sitio de obra, con el fin de realizar una revision del sitio en el cual
se ejecutara el proyecto, los accesos, los recorridos, las obras existentes, las obras a ejecutar y demas
necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.

Anteproyecto: El contratista debera revisar y recomendar para andlisis si se requieren ajustar las cantidades
y actividades de alguno de los items previstos en caso de que sea necesario antes de iniciar las actividades de
obra

Proyecto: El contratista debera entregar memorias de las cantidades ejecutadas sobre planos arquitectonicos
en las cuales se debe discriminar cada una de las actividades ejecutadas acorde con el anteproyecto
presentado y aprobado por la supervision/interventoria.

ETAPA |. ANTEPROYECTO - PROYECTO

Proyecto “MANTENIMIENTO DEL TRIANGULO SUR PISO 5 TORRE CENTRAL DEL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL”

Proyecto Arquitectonico

Objetivos del proyecto

Descripcion general del proyecto

Legislacion aplicable

Descripcion del disefo

Especificaciones técnicas cumpliendo con las descripciones de materiales.
Recomendaciones de construccion y especificas de intervencion.

D o O

Programacion de obra
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El contratista debera presentar la programacion de obra para el desarrollo del proyecto la cual debe
contener, pero no limitarse a:

a) Listado de actividades de obra

b) Asignacion de recursos (Personal - Equipos — Materiales)

c¢) Jornadas laborales

d) Interrelacion — dependencias

e) Ruta critica

fy Holguras

g) Puntos de control

La programacion debera utilizar dias calendario, dentro de la misma se debe incluir Ia fecha de entrega.

ETAPA Il. EJECUCION DE OBRAS

Una vez aprobadas las observaciones presentadas por el oferente que resulte seleccionado, y recibidos a
satisfaccion los entregables anteriormente descritos, se dara inicio a la ejecucion de la obra hasta su terminacion
final de acuerdo con las normas vigentes aplicables, bajo los planos, especificaciones y la programacion
producto de la etapa | y dentro del plazo del contrato.

El contratista conjuntamente con el supervisor/interventor procedera a recibir el area en el que va a ejecutar las
obras. De este procedimiento se debera dejar constancia mediante acta escrita como minimo de lo siguiente:

- Ficha técnica del estado de las construcciones existentes.

- Registro fotografico

- Dejar marcadores fisicos mediante los cuales se pueda determinar los niveles y condiciones de
alineamiento y verticalidad de las mismas las construcciones existentes que puedan verse afectadas
por la ejecucion de la obra.

- Niveletas y revision de las areas aledafias y de las areas superiores e inferiores al sitio en el cual se
desarrollara el proyecto.

La obra debera ser entregada apta para su uso inmediato. Durante la ejecucion de los trabajos descritos, el

contratista debera producir informes de avance del programa de trabajo, semanales o cuando asi lo requiera la
supervision/interventoria del contrato y el Hospital Militar Central.

ETAPA |ll. ENTREGA DE OBRAS

Corresponde a la entrega fisica de los trabajos, al Hospital Militar Central el cual debe contar, pero no limitarse
a

Acta de Entrega
Con actas seg(n formatos entregados por el Hospital Militar Central los cuales deberan estar suscritos por el
oferente que resulte seleccionado y el supervisor/interventoria.

Informe Final
El Contratista debera entregar Un (1) original y Dos (2) copias del documento final, que debera contener lo
siguiente

a) Descripcion de las actividades ejecutadas

b) Registros fotogréficos del antes, durante y después de cada espacio

¢) Certificaciones de calidad de materiales utilizados junto con sus fichas técnicas
d) Informe de seguridad industrial, manejo ambiental y gestion social

e) Pazy salvos de pagos a proveedores

f) Pazy salvos de pagos a trabajadores

g) Pagos de seguridad social durante la duracion de la obra

h) Recomendaciones generales

i) Garantias

j)  Manual de mantenimiento
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Nota: En caso de que de parte del oferente que resulte seleccionado se suministren equipos, se debera anexar
acta de constancia de capacitacion al personal del Hospital Militar Central la cual debe contar con el visto bueno
del supervisor/interventor y la firma del personal que recibié dicha capacitacion.

9.2 REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES (DOCUMENTOS QUE DEBEN SER ALLEGADOS CON LA
OFERTA)

1. DOCUMENTO AVAL DE LA PROPUESTA, la propuesta técnica debe estar avalada y firmada por un
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, y se debera anexar los siguientes documentos:
e Fotocopia de la cédula de ciudadania,
e Fotocopia de la matricula profesional del mismo
o Certificado de vigencia de la matricula profesional.

2. EXPERIENCIA CERTIFICADA,

CRITERIO DE EXPERIENCIA DIFERENCIAL PARA MIPYMES APLICACION DECRETO 1860 DEL 24
DICIEMBRE DE 2021

Para acreditar la experiencia A MIPYMES de acuerdo a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios
diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas, la experiencia del proponente deber ser
acreditada con los siguientes documentos y debe contener los siguientes lineamientos:

1. Minimo dos (02) certificaciones de experiencia en contratos que contengan la actividad de mantenimiento de
edificaciones hospitalarias en areas iguales o superiores a 1000m2 en contrato celebrado y ejecutado con
instituciones publicas o privadas donde especifique el cumplimiento a satisfaccion por parte del contratante y
cuya sumatoria sea igual o superior al valor estimado a contratar del presente proceso de seleccion.

2. La certificacion de la experiencia aportada, deben ser suscritas por el funcionario competente en caso de
personas de derecho Publico y/o del representante legal en caso de personas de derecho privado y contener
como minimo la siguiente informacion:

Las certificaciones o acreditaciones de los contratos que presente el proponente deberan, para cada contrato,
contener e indicar como minimo la siguiente informacion: 1). Nombre o razon social del contratante. 2). Objeto
del contrato. 3). Fecha de iniciacion (dia, mes y afio). 4). Fecha de terminacion (dia, mes y afio). Valor del
contrato. 5). Valor ejecutado.

Se aceptara como equivalente a la acreditacion de experiencia de este numeral, acta de liquidacion, siempre y
cuando tales documentos contengan e indiquen los requisitos mencionados anteriormente. Los cuales deberan
ser indicados por el proponente en el documento aportado.

Nota 1: Todos los soportes y documentos de la propuesta deben ser legibles y verificables.

Nota 2: No se aceptara ningin otro documento para acreditar la experiencia. NO SE ACEPTAN AUTO
CERTIFICACIONES, ACTAS PARCIALES, FACTURAS RADICADAS O CUENTAS DE COBRO. El Hospital
Militar Central, se reserva el derecho de verificar y solicitar durante la evaluacion y hasta la adjudicacion, la
informacion y soportes que considere necesarios para verificar la informacion presentada.

EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia del proponente para personas naturales y/o personas juridicas que no acrediten ser mipymes
deben ser acreditada con los siguientes documentos y debe contener los siguientes lineamientos:

1 Un (01) certificado de experiencia en contratos contengan la actividad de mantenimiento de
edificaciones hospitalarias en areas iguales o superiores a 1000m2, en contrato celebrado y ejecutado con
instituciones publicas o privadas donde especifique el cumplimiento a satisfaccion por parte del contratante y
cuya sumatoria sea igual o superior al valor estimado a contratar del presente proceso de seleccion.

2. La certificacion de la experiencia aportada, deben ser suscritas por el funcionario competente en caso de
personas de derecho Piblico y/o del representante legal en caso de personas de derecho privado.
Nota 1: Todos los soportes y documentos de la propuesta deben ser legibles y verificables.
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Nota 2: No se aceptara ninglin otro documento para acreditar la experiencia. NO SE ACEPTAN AUTO
CERTIFICACIONES, ACTAS PARCIALES, FACTURAS RADICADAS O CUENTAS DE COBRO. El Hospital
Militar Central, se reserva el derecho de verificar y solicitar durante la evaluacion y hasta la adjudicacion, la
informacion y soportes que considere necesarios para verificar la informacion presentada.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE: Para los contratos relacionados cuyo objeto
especifico sea el solicitado o aquellos que, dentro de un objeto mas amplio, incluyan las actividades especificas
solicitadas, deberé aportarse Certificacion de la Entidad Contratante o Copia del Acta de Recibo Final o Acta
de Liquidacion del Contrato o Certificacion de Finalizacion.

Todas las certificaciones deben contener la siguiente informacién minima, para ser tenida en cuenta en el
praceso de evaluacion:

+ Nombre o razén social del contratante.

+  Objeto del contrato.

* Alcance que describa claramente la ejecucion de: disefio o redisefio arquitectonico, o disefio o
redisefio estructural, o disefio o redisefio de redes.

* Porcentaje de participacion en el consorcio o union temporal o cualquier tipo de asociacion prevista
por la Ley, en caso que los trabajos se hayan desarrollado bajo alguna de estas modalidades.

+ Fecha de inicio del contrato (dia, mes y afio).

« Area Construida.

» Fecha de terminacion del contrato (dia, mes y afio).

* Valor del contrato.

* Valor ejecutado

* Actividades ejecutadas que acrediten las experiencias exigidas en los términos de referencia del
presente pliego de condiciones.

* En todo caso, aunque el oferente aporte una certificacion para acreditar la experiencia, el Hospital
Militar Central se reserva el derecho de solicitar otro documento adicional para verificar la informacion
relacionada.

* Entodo caso prevalecera la informacion contenida en las certificaciones aportadas.

* En caso de que la experiencia aportada por el proponente provenga de consorcios, uniones
temporales o cualquier otra forma de asociacion, su experiencia se establecera con base en el
porcentaje de participacion que haya tenido.

NOTA: el proponente podré presentar su experiencia, certificadas por una Entidad publica o privada, anexando
en cada caso la documentacion soporte.

CONDICIONES:
* Siun proyecto de construccion se desarrollé en diferentes etapas y por consiguiente en tiempos diferentes,
involucrando una o varias licencias de construccion; este debera ser contabilizado como un solo proyecto
siempre y cuando la experiencia certificada contemple todo el proyecto de construccion.

» Sise trata de construccion ejecutada, se debe presentar certificacion expedida y firmada por el contratante
y acta de recibo o liquidacion, el Hospital Militar Central se reserva el derecho de verificar y solicitar
ampliacion de lo manifestado por el oferente.

NOTA 1: Para los proyectos relacionados debera aportarse la Certificacion firmada por la persona autorizada
por el contratante de cada uno de los proyectos.

NOTA 2: Para el caso de certificaciones de experiencia expedidas en el exterior se debera cumplir con todos
los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia, traducidos al idioma espafiol y debidamente
apostillado.

NOTA 3: Para efecto de dar mayor claridad a las certificaciones aportadas, se debera adjuntar actas de recibo
o liquidacion del contrato, licencias de construccion. Acreditacion y Verificacion de la Experiencia Especifica del
oferente. Los contratos con los que pretendan acreditar la experiencia especifica deben cumplir o tener en
cuenta lo siguiente:
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+ El contrato debera estar terminado en la fecha prevista para la finalizacion del término para presentar
ofertas.

+ Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia especifica a través de contratos ejecutados
bajo la modalidad de administracion delegada.

+ Enlos casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, unién temporal o bajo
cualquier otra forma de participacion conjunta, sera tenida en cuenta la experiencia especifica (area) y el
valor del respectivo contrato seré tenido en cuenta de acuerdo al porcentaje de participacion. Del
interesado que lo pretenda acreditar.

+ En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia sera la sumatoria de las experiencias
especificas de los integrantes que la tengan.

+ No seré considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista, cuando quiera que el contrato
principal haya sido celebrado con una entidad publica.

* No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con convenios interadministrativos para
cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la obra.

» La experiencia de los socios, accionistas o constituyentes de una persona juridica se podra acumular a la
de esta, cuando tenga menos de (3) tres afos de constituida.

Asi mismo, los certificados de la experiencia que ofrecera a la entidad, deben ser expedidos por terceros que
hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados y certificados.

3. PERSONAL MINIMO EXIGIDO, el oferente debera presentar las siguientes hojas de vida:

%+ .Residente de Obra:

Profesional en Arquitectura y/o Ingenieria Civil con tres (3) afios de experiencia profesional contados a partir
de la terminacion de materias de la carrera profesional para realizar las funciones de Residente de obra con
una dedicacion del 100%.

Experiencia especifica Este profesional debera certificar la participacion en dos (2) contratos que acrediten su
participacion como residente de obra o director de obra en contratos de
construccion/mantenimiento/adecuacion/remodelacion de instituciones hospitalarias de nivel lll y IV y cuya area
en metros cuadrados sea mayor o igual a 1000m2 en cada una de estas certificaciones.

*

+ Profesional en Salud Ocupacional:

Profesional en Salud Ocupacional 6 Salud y Seguridad en el Trabajo 6 Salud Ocupacional o Profesiones afines
o Profesional con Postgrado SST con dos (2) afios de experiencia profesional desde la fecha de emision de
la resolucion para desarrollar labores como profesional SISO para realizar las funciones de Residente SISO de
obra con una dedicacion del 100%.

Experiencia especifica Este profesional debera certificar la participacion en dos (2) contratos que acrediten su
participacion como residente SISO en obra de tiempo completo en contratos de
construccion/mantenimiento/adecuacion/remodelacion de instituciones hospitalarias (Resolucion 4445/1996).

El oferente debe anexar para los profesionales propuestos:

Hoja de vida

Carta de compromiso,

Copia de la cédula de ciudadania,

Copia de la tarjeta profesional,

Certificado de vigencia de la matricula profesional

Documentos soportes de formacion y experiencia, segun lo exigido en el pliego de condiciones.

SO B b b

4. DOCUMENTO, suscrito por el representante legal del oferente y cada uno de los miembros del Oferente
Plural (Consorcio, Union Temporal o Promesa de Sociedad Futura) en el cual manifieste lo siguiente:

i.  Que no estaincurso en la Causal de Inhabilidad para Contratar con el Estado establecida en el Art. 5
de la Ley 828 de 2003;
ii.  Que cumple con las fases de implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) establecidas en la Resolucion No. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.
5.  DOCUMENTO, suscrito por el representante legal del oferente, en el cual manifieste lo siguiente:
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e Que tiene disponible para la ejecucion de los trabajos, el equipo necesario para dar cumplimiento al
objeto del contrato.

 Que asume los riesgos, el transporte y permanencia de los equipos y del personal, en los sitios de
trabajo durante el tiempo de ejecucion objeto del presente proceso.

6.  VISITA TECNICA DE CARACTER OPCIONAL (No obligatoria); El oferente podra realizar una visita de
inspeccion al sitio donde se realizaran los trabajos, el cual se encuentra ubicado en la transversal 3C N° 49-
02 Hospital Militar Central, de acuerdo a la publicacion en la plataforma SECOP |I.

El hecho que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales seran
ejecutados los trabajos, no se considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones.

OBLIGACIONES TECNICAS

1. NORMATIVIDAD: Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato, el contratista
debera cumplir con lo establecido en las normas, codigos y/o reglamentos de disefio y construccion
local hospitalaria, habitacional nacional e internacional aplicables a todos y cada uno de los materiales,
actividades y procesos para desarrollar el objeto del contrato.

A continuacion, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el contratista en desarrollo del
contrato:

GENERALES:

a) Resolucion 2003/14 Habilitacion Hospitalaria Ley de Seguridad Social en salud en Colombia

b) DECRETO 2174 DE NOVIEMBRE 28 DE 1996 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

¢) Porel cual se organiza el sistema Obligatorio de Garantia de Calidad del Sistema General de sequridad
Social en Salud.

d) RESOLUCION 3100 de 2019 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Por la cual se definen
los procedimientos y condiciones de inscripcion de los prestadores de servicios de salud y de
habilitacion de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripcion de Prestadores y Habilitacién
de Servicios de Salud.

e) RESOLUCION 5261 DE AGOSTO 5 DE 1994 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Por
la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio
de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

f)  Porel cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripcion de los prestadores de servicios
de salud y de habilitacion de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripcion de Prestadores
y Habilitacion de Servicios de Salud

g) RESOLUCION 4445 DE DICIEMBRE 2 DE 1996 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL.
Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del titulo cuarto de la Ley 09/79 enlo
referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las Instituciones Prestadoras de servicios de
Salud y se dictan otras disposiciones técnicas y administrativas.

h) RESOLUCION 2003 DEL 28 DE MAYO DE 2014 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL.
Por el cual se definen los procesos y condiciones de inspeccion de los prestadores de servicios de
salud y de habilitacion de servicios de salud.

) RESOLUCION NUMERO 2674 DEL 22 DE JULIO DEL 2013. Por lo cual se dicta requisitos y
condiciones las cuales el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos — INVIMA como
autoridad sanitaria del orden nacional, debera expedir los registros, permisos o notificaciones
sanitarias.

J) LEY 9 DEL 24 DE ENERO DE 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias.

k) Disposiciones de la NSR-2010.

2. REGISTRO FOTOGRAFICO, el Contratista debera llevar un registro fotografico de la
ejecucion del Contrato, desde su inicio hasta su finalizacion, este registro sera entregado a la
culminacion de cada corte de actividades, al supervisor del contrato.
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3.  ASPECTOS GENERALES DE LA EJECUCION:

COSTOS DIRECTOS: Se consideran costos directos los correspondientes a todas las actividades que se
requieren para su ejecucion: materiales e insumos, equipos y herramientas, transporte, trasiego, mano de
obra calificada, no calificada, maquinaria y herramienta requeridas para las actividades previstas.

Eltransporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios para la ejecucion de los trabajos contratados
hasta el lugar de la ejecucion de los servicios, hacen parte de todos los costos que debe asumir el OFERENTE,
por lo que deben ser considerados dentro del proyecto. El contratista asumira cualquier costo extra que se
genere en la ejecucion del objeto del presente proceso contractual, por lo que no se realizara pago adicional
alguno.

La totalidad de insumos y equipos necesarios para la ejecucion del objeto del presente proceso contractual
se consiguen a nivel nacional, sin embargo, en el caso en que alguno(s) por sus caracteristicas especiales
de trabajo técnico no se consigan, el OFERENTE debe considerar y asumir el costo del transporte, fletes y
demas hasta el sitio de la necesidad, dentro del correspondiente analisis de precios unitarios, por tanto, no
podra cobrar ningun valor adicional a lo establecido en su propuesta por este concepto.

En caso de que el contratista requiera realizar trabajos en horarios no habituales (extras-nocturnos) para el
cumplimiento del objeto contractual dentro de los plazos establecidos, debera asumir todos los costos,
recargos y de mas que se presenten.

Tantos los residuos sobrantes y traslados internos de material, como todos los desperdicios, seran retirados
del sitio donde se producen o almacenan y seran transportados hasta el lugar previamente seleccionado, el
cual debera ubicarse en donde no incomode la realizacion de otras labores y sea de facil acceso de la volqueta
para efectos de su cargue cerca al sitio de su utilizacion.

COSTOS INDIRECTOS: El contratista debe definir dentro del factor AU (Administracion, Imprevistos, utilidad
e IVA sobre la utilidad) los costos relativos al personal para dirigir los trabajos de reconocimiento de espacios
y elaboracion de disefios, (prestaciones sociales y ARL), en que el contratista debe incurrir de acuerdo con
las obligaciones de la ley.

El contratista debe contemplar dentro del AlU todos los costos correspondientes a la administracion, como
Gastos Bancarios consumo de servicios publicos, celaduria, caja menor, transportes varios, papeleria, equipos
de oficina y comunicacién necesarios, y la utilidad que considere se requiera para ejecutar los servicios de que
tratan estas especificaciones.

El futuro Contratista es responsable de solicitar y obtener, a su costo, todos los permisos de Cerramiento,
ocupacion de vias, sefalizacion, transito de volquetas, servicios provisionales, vertimientos transitorios,
botaderos de escombros y de tierra, que se requieran para la correcta y oportuna ejecucion de las Obras.

Asi mismo, asume la responsabilidad de cumplir con las Normas de conservacion Ambiental, en atencion a
las consideraciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto y respondera por las sanciones
que se originen en eventuales violaciones, imprevisiones o incumplimientos de este Plan de Manejo Ambiental,
que si existe, declarara conocer y aceptar al momento de presentar la Propuesta y de suscribir el Contrato
respectivo.

SEGURIDAD INDUSTRIAL: El contratista debe acatar todas las normas aplicables referidas al objeto del
presente proceso contractual y cumplir con todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros, en
cuanto a la prevencion de accidentes y seguridad industrial, que estén vigentes y hayan sido dictadas por las
entidades competentes, las cuales seran publicadas en los lugares mas visibles y vulnerables en cuanto a
seguridad industrial, cumpliendo como minimo con las siguientes exigencias:

CERRAMIENTOS: El contratista debe realizar los aislamientos y cerramientos necesarios y que cumplan con
la normatividad para minimizar la contaminacion de las areas continuas a los sitios de inspeccion y/o trabajo,
estos cerramientos deben garantizar la seguridad y salud de las personas que transitan y hacen uso de las
instalaciones del HOMIL en las areas intervenidas. Estos cerramientos deben ser certificados por el personal
del HOMIL.
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PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer alglin peligro para el pablico o el personal se
protegeran con barricadas que tengan cintas reflectivas o pintadas en colores reflectivos. Estas protecciones
seran también aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas.

ASEOQ: Por ningin motivo el contratista ocupara las vias y zonas publicas; sera bajo su responsabilidad
mantener limpios y con libre trénsito los andenes, antejardines y calles circundantes, para lo cual debera
disponer en forma inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines.

Interiormente se convendrg, la ubicacion de los centros de acopio de materiales de patio, los cuales se
organizaran conformando vertederos por tipo de materiales, con paredes de madera o camillas, evitando la
dispersion y desperdicio de los mismos.

Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad, debe ser entregado por el contratista
en completo aseo, una vez se concluyan las labores, entendiéndose como parte unitaria de la actividad
correspondiente, la cual no se medira hasta no ser recibida a satisfaccion de la Entidad contratante.

DOTACION DE PERSONAL: Todo el personal que labore en la ejecucion del objeto contractual por cuenta
del contratista, debera tener en todo momento la dotacion que requiera, seglin la labor que ejecute, y
siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de la Proteccion Social, en cuanto al nimero de
dotaciones, de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo.

Todo el personal designado para la ejecucion del objeto contractual, sin excepcion, debera para el ingreso a
|as instalaciones del Hospital Militar portar un camé de identificacion con foto, datos personales, oficio y fecha
de ingreso.

TRANSPORTES INTERNOS: Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material 0 equipo que requiera
el contratista debera estar considerado dentro de los costos.

RESPONSABILIDAD DEL FUTURO CONTRATISTA: La responsabilidad del personal a contratar sera
atribuida exclusivamente a la empresa contratista, quien debera responder por la ARL, seguros, cesantias y
demas gastos que implican la contratacion del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003,
Ley 789 de 2002, Decreto 0862 de fecha 26 de abril de 2013 y deméas normas concordantes) para llevar a
cabo las tareas encomendadas.

El contratista asumira todos los riesgos profesionales y demas erogaciones en que puedan incurrir sus
trabajadores con ocasion del desarrollo de los servicios objeto del presente proceso, es decir que no existira
vinculo laboral alguno el Hospital Militar Central y el personal que desarrollara los trabajos.

El contratista en coordinacion con la oficina de seguridad gestionara los correspondientes permisos y
documentacion necesaria como estudios de seguridad del personal, ficheros, autorizaciones y demas que
sean necesarias para garantizar el ingreso del personal a las instalaciones del Hospital Militar central, donde
se desarrollaran los trabajos objeto del presente proceso.

4. ASPECTOS AMBIENTALES, el contratista deberéa acogerse al Plan de Manejo Ambiental del Hospital
Militar Central y en ningln caso sus procedimientos podran apartase de los requerimientos técnicos
necesarios, de las disposiciones legales al respecto, incluidas en la Guia Ambiental para Interventores y
contratistas, el Codigo de Recursos Naturales, permisos y servidumbres otorgadas por autoridades
competentes.

Antes de iniciar los trabajos, el oferente que resulte seleccionado debera presentar al Supervisor/interventor
para su aprobacion de acuerdo a las actividades que realizara, las medidas que adoptara tendientes a
minimizar sus efectos sobre el medio ambiente. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores que
sean responsabilidad del oferente que resulte seleccionado, el Supervisor/interventor por esta causa, podra
ordenar la modificacion de procedimientos o la suspension de los trabajos.

El oferente que resulte seleccionado debe coordinar con su personal de trabajo el retiro de escombro y
materiales desde el area de trabajo hasta el punto certificado como botadero de residuos de obra. Como
también la logistica de entrada de materiales al &rea de trabajo.

Nota. El futuro Contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre el medio ambiente, las normas especiales para el tramite y obtencion de las autorizaciones y permisos
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especificos otorgados por la autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
en caso de aplicar.

5. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O ATENCION DE NOVEDADES, el contratista que
resulte seleccionado debe realizar las respectivas correcciones a que hubiere lugar una vez
aprobados los trabajos del objeto del presente contrato con el fin de mantener y garantizar la
calidad del servicio y/o cuando sean solicitadas por la supervision/interventoria del proyecto para
el mismo fin con un tiempo de 03 dias habiles posteriores a la radicacion de la solicitud realizada,
estos servicios son independientes a las garantias generales del proyecto, garantias de materiales
previamente establecidas en las normas técnicas descritas y asignacion de riesgos determinados
en la totalidad del presente estudio técnico.

6. FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO; El oferente que resulte seleccionado debe garantizar la correcta
funcionalidad del proyecto desde el punto de vista técnico, y funcional de acuerdo al compendio normativo
establecido por el Ministerio de Salud y los entes gubernamentales, para que la solucion cubra totalmente
la necesidad actual y a futuro del Hospital Militar Central.

El contratista debera suministrar, instalar y configurar todos los elementos, equipos, accesorios e
implementos necesarios para el correcto funcionamiento de los espacios.

7. ASEO FINAL; el contratara, debera tener en cuenta el retiro de todos los escombros y
residuos de materiales que se produzcan como consecuencia del proyecto desde su inicio, que se
ubiquen en interiores o exteriores dejando todos los ambientes perfectamente limpios de tal forma
que permita el uso de los espacios, se deberan retirar todas manchas de mortero, pintura u cualquier
otro material y en fin cualquier tipo de suciedad que impida el perfecto acabado de los trabajos.
Incluye muros, ventanas, vidrios, enchapes y todos los demas espacios y elementos que integran el
proyecto.

El oferente que resulte seleccionado entregara en perfectas condiciones las areas que se vean afectadas por
las actividades de instalacion de las acometidas y todos los elementos que hacen parte de las mismas.

8. EXONERACION DE RESPONSABILIDAD A LA ENTIDAD CONTRATANTE; Durante la
ejecucion del contrato, la responsabilidad del pago de los respectivos, seguros, cesantias, EPS,
ARL, cesantias y demas gastos que implican la contratacién del personal, ademas de las
dotaciones y/o uniformes que utilizaran en el desarrollo del objeto contractual, para llevar a cabo
las tareas encomendadas, sera exclusivamente del posible oferente o futuro contratista.

Igualmente, no existira ningan vinculo laboral entre el Hospital Militar Central y el personal que desarrolla el
objeto contractual que consiste en el “MANTENIMIENTO DEL TRIANGULO SUR PISO 5 TORRE
CENTRAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL ".

9. CONFIDENCIALIDAD; El contratista que resulte favorecido para el desarrollo del presente
contrato se obliga para con EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL a no suministrar ninguna clase de
informacion o detalle a terceros de la cual tengan conocimiento en cumplimiento del contrato, de
igual manera suscribira con el personal utilizado para el desarrollo del contrato, los
correspondientes compromisos de confidencialidad.

10. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En atencion a lo dispuesto en la Resolucion 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, el contratista debera aportar
certificacion expedida por la Entidad competente en la que conste del cumplimiento de las Normas de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: De conformidad con art. 18,
Resolucion No. 957 de 2005 de la Comunidad Andina de Naciones “Los Empleadores, las Empresas, los
Contratistas, Subcontratistas, Enganchadores y demas Modalidades de Intermediacion Laboral existentes en
los Paises Miembros, seran solidariamente responsables, frente a los trabajadores, de acuerdo a los
parametros que establezca la Legislacion Nacional de cada Pais Miembro respecto a las obligaciones y
responsabilidades que se sefialan en el presente Reglamento”.
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Por lo anterior, el oferente que resulte seleccionado debera garantizar que, en su Contratacion, se verifique el
cumplimiento de las normas que Regulan el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
por parte de los empleados, subcontratistas y demas actores durante Ia ejecucion del proyecto (Art.2.2.4.6.27
del D.1072/15) y del futuro Contratista durante la ejecucion del Contrato (Art.2.2.4.6.28 del D.1072/15).

De conformidad con los articulos 14 y 23 de la Resolucion No. 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, €l
oferente que resulte seleccionados debera tener en cuenta en sus procesos, los aspectos relacionados en el
mismo, asi como lo Reglamentado en el Art. 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo.

Para el efecto, la se verificara el cumplimiento de los Estandares Minimos establecidos en Resolucion No. 0312
de 2019, teniendo en cuenta que la implementacion definitiva del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST) fue a partir del afo 2020 (Art.26).

El contratista verificara la proteccion de sus Contratistas y Subcontratistas, frente a los Riesgos Laborales a los
que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, promoviendo la
cultura del autocuidado.

Para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecucion del futuro Contrato, el contratista debera cumplir los siguientes
requisitos: (i) Entregar al supervisor/interventor relacién del personal que pondra a disposicion para la ejecucion
del Contrato; y (ii) Entregar al supervisor/supervisor copia de la afiliacion a Sequridad Social en Salud, Pension
y Riesgos Laborales de la totalidad del personal con el que ejecutara el Contrato.

Durante el Plazo de ejecucion del Contrato, el contratista se obliga a cumplir las siguientes obligaciones
generales del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST):

. Permitir que el personal con el que ejecutara el Contrato asista a las Capacitaciones en Seguridad y
Salud en el Trabajo que programe la SNS (Art.2.2.4.6.11,0.1072/15).

Il Pagar oportunamente la Seguridad Social en Salud, Pension y Riesgos Laborales de Ia totalidad del
Personal con el que ejecute el Contrato.

lll. - Acreditar para cada uno de los Pagos que se encuentra al dia en el Pago de Aportes al Sistema de
Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, asi como los Aportes Parafiscales (SENA,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar), cuando corresponda, mediante la certificacion expedida por
el Revisor Fiscal o Representante Legal, seglin sea el caso, de acuerdo con lo ordenado en el Art.50
de la Ley 789 de 2002 y deméas normas concordantes.

IV. Identificar, prevenir y mitigar Riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo que puedan afectaral personal
con el que ejecute el Contrato, y responder civil y penalmente por el incumplimiento de esta obligacion.

V. Dotar a su personal de los elementos de Proteccion Personal necesarios para la ejecucion del
Contrato.

V1.~ Cumplir con los lineamientos y las recomendaciones efectuadas por la Secretaria General - Grupo de
Talento Humano, a través de la aplicacion de Politicas, programas y/o Procedimientos de Seguridad
Establecidos por la SNS, para prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales de su
personal, durante la ejecucion del Contrato.

VII. En caso de accidente de trabajo del personal dispuesto para la ejecucion del Contrato en Sedes de la
SNS, diligenciar el FORMATO UNICO DE REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO (FURAT),
reportarlo a su respectiva Administradora de Riesgos Laborales y adelantar su investigacion para la
toma de acciones que prevengan la ocurrencia de nuevos eventos.

VIIl. Cumplir las fases de implementacién del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

IX. Reportar al Supervisor del Contrato y/o supervision cualquier acto o condicion insegura encontrada en
la Entidad durante la ejecucion del Contrato.

X.  Los Contratistas y Subcontratistas deben conocer los Protocolos de reporte de accidente de trabajo de
su Empresa, y entre estos, conocer los nimeros de contacto de las personas responsables del Sistema
de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para poderlo contactar en caso de emergencia.

Xl. Todo el personal Contratado por la empresa Contratista debe tener induccion en Seguridad y Salud en
el Trabajo (o reinduccion segun sea el caso), asi como capacitaciones en los riesgos a los que se
encuentran expuestos en su labor.

XII.La empresa Contratista debe velar por el cumplimiento de la normativa vigente en Seguridad y Salud
en el Trabajo para cualquiera de las actividades realizadas para la ejecucion del Contrato.

XlIl. Asignar un vigia y/o Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, para los
Proyectos de Obra Civil, asi como un Coordinador de Alturas para los trabajos que se desarrollen a
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mas de 1,5 metros sobre un nivel inferior, de acuerdo a lo establecido por la legislacion vigente y las
politicas divulgadas por la SNS.

Nota: Dada la actualizacion e implementacion de la norma para el trabajo seguro en alturas Resolucion 4272
de 2021, el oferente que resulte seleccionado debera implementar y aplicar dicha resolucion en los tiempos
establecidos en la misma para el desarrollo de los trabajos.

OTRAS OBLIGACIONES DE CARACTER OBLIGATORIO

En la ejecucion del contrato de obra el contratista debera:

1. Presentar dentro de los primeros dos (2) dias calendario el informe de las condiciones existentes antes
del inicio del contrato, acompariado del registro fotografico correspondiente.

2. Presentar dentro de los dos (2) primeros dias calendario siguientes a la firma del acta de inicio el
cronograma de obra y plan de trabajo ajustado a los requerimientos del supervisor/interventoria.

3. Contratar el personal necesario y suficiente para la correcta ejecucion de los disefios, de acuerdo con
el cronograma de obra propuesto y aprobado por el supervisor/interventoria. En el caso en que el
contratista no cumpla con los tiempos previstos en dicha programacion, el supervisor/interventoria le
podré exigir por escrito que aumente el niimero de personal y las jornadas de trabajo sin costo adicional
para el Hospital Militar Central.

4. Presentar memorias de cantidades y especificaciones técnicas antes del inicio de ejecucion de las
obras.

5. Prestar su total colaboracion para la mejor realizacion del conjunto de los disefios.

6. El contratista debe presentar dentro de los primeros dos (2) dias calendario al supervisor/interventor
para su aprobacién y seguimiento un panorama de riesgos con su respectiva medida de mitigacion
para todas las actividades en las que se desarrolla la obra.

7. Utilizar todos los materiales y mano de obra de calidad, compatibles con los elementos que conforman
la actual infraestructura.

8. Mantener un residente de obra y un residente en seguridad y salud en el trabajo permanente en el sitio
de ejecucion de la obra durante el desarrollo de los trabajos.

9. Mantener en la obra los equipos que sean necesarios para el desarrollo eficiente de los trabajos, ya
sea de su propiedad o tomados en arrendamiento; encargarse de su mantenimiento y reparacion, por
lo cual se entiende que la carencia total o parcial de los equipos adecuados en la obra no es
justificacion para demorar la ejecucion de los trabajos

10. Retirar de la obra los residuos, sobrantes, etc., manteniendo la obra completamente aseada,
propendiendo por el orden adecuado de la misma.

11. Asistir a las reuniones que se programen por el Hospital Militar Central a fin de verificar los avances
en el disefio, las condiciones de cada espacio y los avances en la ejecucion de los trabajos.

12. Pagar, bajo exclusiva responsabilidad, los salarios y prestaciones sociales del personal que emplee,
con base en las normas legales vigentes y cumplir con el pago de aportes parafiscales establecidos
en laley.

13. Asegurar que todo el personal utilizado para la consultoria tenga al dia su afiliacion a EPS, ARL y
fondo de prestaciones, asi como las demas prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar.

14. Presentar informes quincenales de avance para el control y supervision durante la ejecucion del
contrato.

15. Llevar bitacora de obra para el control y supervision durante la ejecucion de la misma, en la bitacora
se debe relacionar el personal presente, las visitas del director de obra con firma del director de obra
y supervisor/interventor del contrato, las visitas de los disefiadores, las actividades y los pormenores
que se presenten durante el desarrollo del proyecto.

16. Prestar su total colaboracion para la mejor realizacion del conjunto de las obras, si en algin momento
se encuentra en la obra personal de otros contratistas trabajando simultdneamente.
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17. Presentar dentro de los diez (10) primeros dias de cada mes al supervisor/interventoria las planillas de
aportes a los sistemas de seguridad para todo el personal que se encuentra laborando.

18. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial del personal a su cargo, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes.

19. Consultar con el supervisor/interventor y solicitar aprobacién previa sobre cualquier modificacion a la
programacion general de la obra y/o en los disefios para que esto sea incluido dentro del contrato de
obra.

20. Suministrar al supervisor todos los informes por escrito que este requiera, sobre cualquier aspecto.

21. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen por el incumplimiento del contrato de
conformidad con lo establecido por Ia ley.

22. Reconstruir y/o reparar a su cargo, el frabajo u obra rechazada por defectuosa, bien sea por defectos
en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia del equipo,
cuando asi lo ordene el supervisor y dentro del plazo que para tal efecto este le fije.

23. Vigilar los materiales, herramientas y otros elementos pertenecientes a la obra.

24. Proveer bajo su responsabilidad con la sefializacion adecuada cerramiento sin valor adicional para el
Hospital Militar Central, a toda la obra y a sus elementos de la proteccion y de la vigilancia adecuada
durante veinticuatro (24) horas al dia por toda la duracion de la obra.

25. Mantener en todo momento la obra en condiciones de seguridad, libre de toda acumulacion de
desperdicios o de escombros, causados por los obreros o por el trabajo mismo.

26. Ejecutartodos los trabajos, obras y labores que sean necesarios para cumplir cabalmente con el objeto
del contrato

27. Cumplirtodas las obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, asi como todas las normas,
las leyes y reglamentos vigentes, o que se expidan posteriormente y que contemplen aspectos relativos
a la ejecucion de obras como la aqui contratada.

28. Presentar informe final al culminar las actividades contratadas junto con el registro fotografico.

29. Presentar el respectivo presupuesto, analisis de precios unitarios, memorias de cantidades y
especificaciones técnicas.

30. Devolver al finalizar el plazo de ejecucion del contrato los bienes de caracter devolutivos que le hayan
sido entregados por el Hospital Militar Central.

31. Cumplir con las demas instrucciones que le sean impartidas por el supervisor/interventor del contrato,
que se deriven o tengan relacién con la naturaleza del contrato.

32. Cumplir con todas las normas sanitarias ofreciendo los elementos de proteccion personal y
cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad necesario para evitar el contagio del covid-19
en su personal.

|_10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO |

10.1. VALOR TOTAL ESTIMADO

El Presupuesto Oficial y Valor Estimado del Contrato para el presente proceso de contratacion es de
CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($ $ 40.609.655,00), incluido IVA.

CODIGO
UNSPSC

UNIDAD

DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO MEDIDA

ITEM PRESUPUESTO

72101500 | MANTENIMIENTO DEL TRIANGULO SUR PISO 5
1 | 72102800 [ TORRE CENTRAL DEL HOSPITAL MILITAR | GLOBAL | $ $40.609.655,00
72121400 | CENTRAL

Impuestos, Tasas y Gravamenes

Transversal 3 No. 49 — 02 Bogotda D.C., Colombia - Conmutador (57 1) 3 486868

www.hospitalmilitar.gov.co

6 @ Hospitol Militar Central 3 @HOSMILC (csdgecacorerorrol_vor)




La seguridad '::H

es de tqd_os

El Contratista debera responder por los impuestos, tasas y similares que cause la suscripcion y legalizacion del
contrato, entre ellos:

- Retefuente

- RetelCA

- RetelVA

- Estampilla Universidad Nacional

Nota 1: Se aclara que en todo caso la carga Impositiva se aplicara de acuerdo con el perfil tributario del
adjudicatario y conforme al Estatuto Tributario Vigente.

Nota 2: La entidad se reserva el derecho de liberar el saldo del valor del contrato que no sea ejecutado durante
su vigencia. (Si Aplica)

Las retenciones seran practicadas de acuerdo con el Régimen tributario al cual pertenezca el contratista.
10.2. ANALISIS DEL SECTOR - ESTUDIO DEL MERCADO
10.2.1. ANALISIS DEL SECTOR

EI HOSPITAL MILITAR CENTRAL como entidad juridica, con autonomia administrativa y financiera, adscrita al
Ministerio de Defensa Nacional adelanta la adquisicion de bienes y servicios en aras de cumplir con los fines
de la contratacion estatal y del Estado Colombiano tal como lo establece la Ley 80 de 1993, por lo anterior y tal
como fue justificado en los fundamentos juridicos del presente documento la modalidad de Seleccion de Minima
Cuantia segiin Objeto: CONTRATO A PRECIO GLOBAL FIJO MANTENIMIENTO DEL TRIANGULO SUR
PISO 5 TORRE CENTRAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III'Y IV.

En desarrollo de lo sefialado en la Subseccion 6 Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, por
medio del cual se establece que “La entidad estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo. La Entidad
Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso”, razon por la cual se
elabora el presente analisis del Sector.

En el primer trimestre de 2022 (enero - marzo), el PIB a precios constantes aumentd 8,5% con relacion
al mismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad,
se observa un crecimiento de 5,2% del valor agregado del sector construccion. Este resultado se
explica principalmente por la variacion anual positiva presentada

en el valor agregado de las edificaciones (10,3%) y el valor agregado de las actividades especializadas
(5,8%).

Informacion publicada DANE el 07 de junio de 2022

Transversal 3 No. 49 — 02 Bogota D.C., Colombia - Conmutador (57 1) 3 486868
www.hospitalmilitar.gov.co

@ @ Hospital Militar Central (3 @HOSMILC (cedgo: cacoresr.01-F1-01_vor)




La seguridad

es detodos

Qs s —— s s e S e R R
07 de junio de 2022 Corte junio 07 de.

Indicadores Econémicos Alrededor de la
Construccién (IEAQ)
Enero — mayo 2022 con corte a junio 07 de 2022°"

Grifico 1. Variacién anual de los indicadares de coyuntura del sector de la construccién
I Trimestre (2021 — 20227
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Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccién
Enero — mayo 2022 con corte a junio 07 de 2022¢*

Periodo

- } Vatacitn Tranal  Periodode

a2y’

VACROECONOMICOS
PE ota (varacen arval ') &5 126 108 104 i 2002
Valor agregaco de la rams comtrucotn® (varactn snusl %) 52 86 68 165 Itom 2022
Vialor agregaco de cbeas oviles® fraractn anual % | 43 B 47 204 Ieem. 2022
Valor ayegaco de edfcacones’ (varacin anuai %) 103 "s 139 113 Itnm. 2022
Vaior sgegacn de actvidades especaizades® [varacon anual %) 58 92 71 -108 ltrm 2022
Tasa de ooupaciin total naconal [namcoacon % ) 555 543 58 A Aot da 2022
CFERTA
Produccen de cements gis (varacin aveal % ) 70 (1] 1S =32 Roxt oa 2022
Aea causaca® (varsoon anual % LY ] A 43 A ttem 2022
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DEMANDA —
Detpachos e cements gna. (varacén amal %) £ 5 4% 57 9 Abri oo 2022
Concren Premacciaso® (varacen sruai %) 15 25 15 6.1 Marrs de 2022
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Vaior drrermbotiada de Cridins S8 vvienda ™ (vaniacion anual % ) 10 474 298 mE Vmm 2022
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Saldo de captal vial” fvanacitn sl ) 83 98 120 x4 linm 2022
Salso de Cedion de wewnds” (viviactn anual %) 122 3.4 EL s itrem 2022
Saido de captal de leasing habitsoonal™ fvaracitn srual %) 3% 1.1 25 n4 Vs 2022
Homern oe oedecs de la catera O wiviends® (varacon arust %) a4 a7 45 106 1t 2022
PRECIOS ¥ COSTOS Actsn Aol Arteror’
Indce ce precos de Weenda nueva (virisoén mestal % ) 24 T 15 NA I, 2022
indce de costos de ta de Edé t wher sl % ) 20 NA 10 KA Ao e 2022
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B rotal {varacon mensual %) n 32 L NA Ao e 2022
B9 raterales de corstruccde’ (varanin mensus %) 16 152 14 A Abri de 3022
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Indeador de mercly asfates fvaractn mensusl %) 50 HA 142 MA Marzs de 2022
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Hota La diferencia de la suma de las variables, cbedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
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Producto Interno Bruto (PIB) 1 En el primer trimestre de 2022 (enero - marzo), el PIB a precios
constantes aumentd 8,5% con relacion al mismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor
agregado por grandes ramas de actividad, se observa un crecimiento de 5,2% del valor agregado del
sector construccion. Este resultado se explica principalmente por la variacion anual positiva
presentada en el valor agregado de las edificaciones (10,3%) y el valor agregado de las actividades
especializadas (5,8%).

Grafico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores (a precios constantes)
2017 - 20227 (I trimestre)

Varlaciones porcentuales anuales t?nd_oi Constantes)

2022-! min. Wi,
PIB X ™~ .
e ——— £s 166 183
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\
falor aatea, . - ’ g W =
Valer agregado edificaciones o Yol R Y 103 -361 23
i
Valor agregado obras criles™™ o O g, S .w'!"“* N 45 438 380
|Vl '
Valor agregado actnvidades 58 -36,% 46

especsizadas®t

202201 Tnmestre)

2021 (1 Tnmestic)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales

Pr. afras prownisionales

Nota La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajades en el indice

* €l valor agregado de edificaciones incluye construccion de edificaciones residenciales y no residenciales.

** Inchuye construccion de carreteras y vias de ferrocarmil, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingeniena civil.

*** A partir del primer trimestre def afio 2018 se realiza cambio del ano base a 2015 y se incorpocan actividades especializadas para la construccion de edificaciones
y cbras de ingenieria cnvil (Alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores).

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2022 (enero — marzo)
frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que
Colombia registro el mayor crecimiento al presentar una variacién de 8,5%, seguido de Chile y México
que presentaron un crecimiento del 7,2% y 1,8% respectivamente. En lo referente al valor agregado
de la construccion, se observa un crecimiento en dos de los paises de analisis, Colombia (5,2%) y
Chile (3,2%) siendo mas significativo el de Colombia, mientras México tuvo un decrecimiento de 0,4%,
con relacion al mismo trimestre de 2021.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccién para algunos paises de Latinoamérica?
Variacién anual
2019 (I trimestre) — 20227 (I trimestre)

Vo vgrw P ™~
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X

Fuente: DANE (Colombia), INEGH (México), Banco Central (Chie)
Py Cifras provisionales
MNota La diferencia de la suma de s vanables, obedece al sistema de aproamacion en el nivel de los digitos trabaadot en o indice

En abril de 2022, el nimero de ocupados en el total nacional fue 21.957 miles de personas. La
Construccién como rama de actividad econdmica participd con el 6,9% de los ocupados. En abril de
2022, la poblacion ocupada en el total nacional aumento 11,1%, mientras que los ocupados en la rama
de Construccion aumentaron en 1,0% con respecto al mismo periodo del afio anterior. Para abril de
2022, 1.516 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 48,0%
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estaba ubicado en 13 ciudades y areas metropolitanas (728 miles de personas), que ademas
presentaron un aumento del 2,3%, es decir, 17 mil personas mas con respecto a abril de 2021.

OFERTA

El mantenimiento y la reparacion de edificios y otras estructuras se clasifica en la division 43
«Actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil».

4390 Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil
Este cadigo, definido por la Camara de Comercio y la DIAN incorpora las actividades de construccion
especializadas en un aspecto comun a diferentes tipos de estructuras y que requieren conocimientos
0 equipo especializados:

. Cimentacion, incluida la hincadura de pilotes.

. Obras de aislamiento contra el agua y la humedad.

. Deshumidificacion de edificios.

. Profundizacién de pozos.

. Levantamiento de elementos de acero no fabricados por la propia unidad constructora.
. Curvado de acero.

. Colocacion de mampuestos de ladrillo y de piedra.

. Construccion de techos para edificios residenciales.

. Instalacion y desmonte de andamios y plataformas de trabajo.

. Construccion de chimeneas y hornos industriales.

. Trabajos en lugares de dificil acceso que requieren la utilizacion de técnicas de escalada y del

equipo correspondiente, como por ejemplo, los trabajos a gran altura en estructuras elevadas.

PIB DEL SECTOR EDIFICADOR CRECERA 3.5 VECES MAS QUE EL TOTAL DE LA ECONOMIA
EN EL 2022: CAMACOL

E12021 fue un afio sin precedentes en las ventas de vivienda nueva en Colombia, que cerrara en 239
mil viviendas comercializadas.

El 80% de los mercados regionales ya superaron los niveles de ventas prepandemia.

El mercado de vivienda nueva en Colombia demostro durante el 2021 ser la principal inversion de los
hogares colombianos. Entre enero y noviembre de 2021, 219.541 familias accedieron una vivienda de
las cuales 154.620 corresponde a Vivienda de Interés Social, de acuerdo con las cifras de Coordenada
Urbana. Al ritmo de comercializacion actual, el 2021 cerrara con un maximo historico de 168.676
viviendas VIS comercializadas.

“Cerraremos 2021 como un afio sin precedentes en el mercado de vivienda nueva en Colombia con
239 mil viviendas vendidas, eso significa 7 mil unidades mas frente a lo proyectado. Las ventas, en
todos los segmentos, evidencian la confianza de los hogares en la inversion en vivienda”, sostuvo
Sandra Forero Ramirez, presidenta Ejecutiva de Camacaol.

El sector de la construccion continuara la senda de reactivacion en el 2022. El Producto Interno Bruto
del sector edificador crecera 17,7% el proximo afio, consolidando su segundo afio como motor de la
reactivacion economica y social del pais.

“‘Con el excelente desempefio comercial del Gltimo afio y medio, nuestro equipo técnico esta
proyectando un crecimiento de 17.7% en el PIB del sector edificador para el 2022, cifra que significa
crecer 3.5 veces mas que la economia en su conjunto y sera la actividad productiva de mayor
dinamismo el proximo afio”, aseguré Forero.

Segun el andlisis de Coordenada Urbana, en 10 regiones del pais, la valorizacién del mercado de
vivienda nueva supera el promedio nacional y el 80% de las regiones del pais registra ventas
superiores a los niveles pre-pandemia del afio 2019.

En los dos Ultimos afios, la vivienda nueva ha logrado mantener su senda de valorizacion: 4.5% anual.
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Coordenada Urbana: es el sistema de informacion georreferenciado de CAMACOL. Su base de
informacion se alimenta del censo mensual nacional de edificaciones, con un soporte de registros
actualizado para mas de

18.000 proyectos constructivos de edificaciones nuevas en el pais. Con su cobertura en mas de 90
municipios se generan andlisis del comportamiento del sector de la construccion, mediante el
seguimiento detallado de la evolucion comercial y constructiva de cada proyecto. La operacion
estadistica se encuentra certificada por el DANE. www.coordenadaurbana.com

Colombia: construccion de edificaciones crecio 10,3% en primer trimestre de 2022

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (Dane) de Colombia revelt este lunes que el
Producto Interno Bruto (PIB) del sector de la construccion de edificaciones tuvo un crecimiento anual
de 10,3% en el primer trimestre de 2022. Lea mas en noticias macroecondmicas.

“Este resultado es muy positivo en momentos en que la reactivacién econémica debe hacerse
sostenible y la generacion de empleo es una prioridad de pais’, afirmo la presidenta de Camacol,
Sandra Forero Ramirez.

En la construccion de vivienda, el valor agregado creci6 13,1%, siendo uno de los mejores resultados
de los ultimos afios.

Forero afirmé que este dinamismo en el sector puede ser mantenido siempre y cuando la politica de
vivienda sea una prioridad en la agenda economica y social del préximo Gobierno. “Tenemos el reto
de hacer vivienda para 1,6 millones de nuevos hogares y atender de forma prioritaria el deéficit
habitacional del pais, y eso se logra con vivienda social formal y con la escala suficiente de
produccion”, anotd.

Un trimestre historico

Durante el primer trimestre de 2022, el PIB de Colombia crecié 8,5%, por encima de las expectativas
de los analistas, que apuntaban a un crecimiento entre el 6% y el 7,8%.

El ministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo, resalto el hecho de que el resultado
estuviera sustancialmente arriba de las expectativas del mercado. “La reactivacion econémica del pais
sigue en marcha y entrega mejores resultados respecto a lo que estabamos previendo”, anoto.
“Estos resultados van a permitir, como ya lo ha indicado el Fondo Monetario Internacional (FMI), que
Colombia sea una de las economias que més crezca a cierre de afio en el mundo”, afiadio el jefe de
la cartera de Hacienda.

Las previsiones para la economia colombiana se destacan entre los demas paises de la region, pese
ala contraccion de 4,8 pp que sufriria desde los resultados de 2021, cuando el PIB alcanzé el 10,6%.
El FMI prevé que “Colombia probablemente registrara una desaceleracion menor con un crecimiento
de 5,8%" para 2022 y para 2023 llegaria a 3,6%.

Produccion de Cemento Gris

En abril de 2022, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzé 1.215.579 toneladas, con un
crecimiento del 7,0% respecto a abril de 2021. Por otra parte, los despachos nacionales de cemento
presentaron un aumento de 3,7% en comparacion con el mismo mes del afio inmediatamente anterior

Grafico 5. Produccién de cemento gris (toneladas y variacién anual de la produccién)
2020 - 2022 (abril)
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Produccion de Concreto Premezclado

En marzo de 2022, la produccion de concreto premezclado fue 615,2 mil metros cibicos y registré un
crecimiento de 7,5% con relacion a marzo de 2021. Este comportamiento es explicado principalmente
por el aumento en la produccién anual de Bogoté D.C. (11,7%), Tolima (110,4%), Valle del Cauca
(22,4%), Antioquia (13,4%) y Bolivar (44,0%) que aportaron en conjunto 10,8 puntos porcentuales a
la variacion total. La produccion de concreto premezclado se concentré en los departamentos de
Bogota, D.C (30,3%), Atlantico (11,3%), Antioquia (13,4%), y Valle del Cauca (9,2%).

Grafico 6. Variacién, contribucién y participacién anual de la produccién total de concreto premezclado
segin departamentos (metros cibicos)
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Pr. cifras provisionales

Nota: Ly diferencia de la suma de las variables. obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en o indice

* Incluye by production de concreto premezclado con los destinos a Bogotd, Soacha, Funza, Chia y Mosquera.

"* En resto se encuentran agrupados los depanamentos de (Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetd Casanare, Cauca, Cesar, Céedoba, Chocd, Guainia, Guaviare,
Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Narino, Putumayo, Quindio, Risaralda. San Andrés, Sucre. Vaupés y Vichada),

Licencias de Construccion

En marzo de 2022, se licenciaron 2.242.414 m2 lo que significo un crecimiento de 25,9% del area total
aprobada con respecto a marzo de 2021. El area aprobada para vivienda presenté un aumento de
8,8%, al pasar de 1.567.677 m2 en marzo de 2021 a 1.705.976 m2 en marzo de 2022; este resultado
contribuy6 con 7,8 puntos porcentuales a la variacion total del area aprobada (25,9%).

Grafico 7. Variacién, contribucién y participacién anual del srea aprobada total y para vivienda 302

municipios
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Proafrat provitionales

Nota La diferencia de L suma de Las variables, obedece 3l sistema de aproximacion en el nivel de los digitos rabaiados en o indice

Medunte ol decreto 1467 de 2019 el Ministerio de Vivienda oficializd of cambio en o precio marimo para by Viviends de Interds social WIS al pasar de 135 [smmiv)
@ 150 (srmmiv) para Las viviendas VIS que se ubiquen en “aglomeraciones’ cuya pablacion supera ¢ millon de habitantes Por otra parte, la Ley 1955 de 2019 en su
artculo 85 define que o valor miximo de la Viviends de Interés Priodtano werd de Noventa alarios minimos mensuales legates vigentes (90 smmiy)
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Una vez consultada la base de datos de la informacion financiera NIIF con corte a 31 de diciembre de
2021 de las empresas requeridas por la Superintendencia de Sociedades, en los sub sectores 4390
Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil.

Se encontraron registradas mas de quinientas (500) empresas que pueden llegar a satisfacer la
necesidad planteada, a continuacion, se nombra algunas de ellas;

SUPERINTENDENCIA 4 . e
DE SOCIEDADES ¢ raEtadn
R A

El progreso

es'de todos
NIT RAZON SOCIAL OBIJETO SOCIAL
800007367 HIDROYUNDA S.AS. REALIZACION DE ACTIVIDADES DE INGENIERIA
HIDRAULICA
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
RODRIGUEZ PUIG SAS INGENIERQS
800024645
ARQUITECTOS ASOCIADOS ICI\(IJGI\:ESI;IFIFI:LF.‘I;C[ON DE EDIFICIOS Y OBRAS DE

INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA
441
800044150 CIVILES Y SANITARIOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILESY SANITARIAS

PROMOVER EMPRESAS O  ACTIVIDADDES
800045458 CONSTRUCCIONES KAB SA INDUSTRIALES COMERCIALES O AGROPECUARIAS
O EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACION

LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR CUALQUIER
ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL LICITA, DENTRO DE
LAS CUALES SE ENCUENTRA LA DELINEACION Y
800047192 CONSTRUCTORA J.C.S.A,S CONSTRUCCION Y TODO LO RELACIONADO CON LA
ARQUITECTURA E  INGENIERIA  PUDIENDO
INCLUSIVE ADQUIRIR TERRENOS CON FIN DE
URBANIZACI

OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE LA

SHlBheAG STRUDINGENIERL KIRA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800077575 R \;}%ﬁ Ei(;BRA CIVILES ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION
00082659 | LGNARQUITECTOSSAS | 110cioN OF TODA CLASE DE EDIFIACIONES
Su objeto social principal comprende el disefio de
proyectos urbanisticos, la construccion de obras,
800104857 SUBA Y SUBA LTDA. remodelacion, urbanizacion y parcelacion de

bienes inmuebles urbanos y rurales y la
enajenacion de los mismos para vivienda, industria
y comercio y en

800110302 SOHINCO CONSTRUCTORA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

alquiler equipo para la construccion y demolicion
dotado de operarios

800116050 | INGENIERIA'Y HERRAMIENTAS S.A.

Otras actividades especializadas para Ila

800116742 | ESTRUCTURAS DE HORMIGON LTDA. s S . A
construccion de edificios y obras de ingenieria civil

MONTAJES MECANICOS, ELECTRONICOS Y OBRAS
CIVILES EN GENERAL

OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA

800123639 | OBRAS CIVILES Y CONSULTORIAS SAS | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

800122620 CIELOTEK INDUSTRIALES S.A.
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800125233 MIGUEL SOTO CASAS COMPANIA | ANALISIS SISENO  EJECUCION DE  OBRAS
LIMITADA ARQUITECTONICAS
800141159 INARE LTDA La ejecu.cfén de la r?rofesién de ingeniaria,
construccion y consultoria en todas sus ramas.
800141734 METALPAR S.A.S OBRAS CIVILES
INTERNACIONAL DE
800144952 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS DE | TERMINACION DE EDIFICACIONES

INGENIERIA TEREG DE C

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE

800145838 MEGACONSTRUCTORES S.A.S INGENIERIA CIVI
800151555 DISENOS ELECTRICOS JULIO CESAR | DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA
GARCIAY ASOCIADOSSAS INGENIERIA ELECTRICA

Diser o, r— vom"

800154281 ILUMINAR INGENIERIA SAS isefie, construccion, adecuacion, interventoria y
consultoria de edificaciones, obras civiles y proy
LACELEBRACION DE CONTRATOS DE

800167197 RY R INGENIEROS S AS CONSTRUCCION, DE ESTUDIOS, DE DIOSENOS, DE
INTERVENTORIA Y DE CONSULTORIA
CONSTRUIR, VENDER POR CUENTA PROPIA O POR

800186224 INTERDICO LTDA TERCEROQOS EDIFICIOS COMERCIALES 0
INDUSTRIALES, CONSTRUIR V

APLICAR INGENIERIA

800186765 CONSTRUCCIONES LTDA SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE LA

800188286 FUNDACIONES Y PILOTAIES SAS CONSTRUCCION

C P ACONSTRUCCIONES

800188665 PREFABRICADAS S. A CONSTRUCCION OBRA CIVIL
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA

800193117 ELECTROCONSTRUCCIONESSAS |CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

800196961 | RUGELES DURAN ARQUITECTOS SAS | INGENIERIA DISENO Y CONSTRUCCION

MONA Y VILLEGAS INGENIEROS

L CONSTRUCTORES S.A.S.

800215466 G Y G CONSTRUCCIONES SAS E:\S;]ELNO Y CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE OBRA
Construccion de obras civiles e hidraulicas tales
como presas, diques, muelles, regulacién y control

800216105 INTERNATIONAL BUILDING AND |de rios, sistemas de conduccién de aguas, obras

SERVICES SAS sanitarias y ambientales como redes de
distribucién de agua potable y servida, estaciones
de bombeo,

DISENO Y CONSTRUCCION DE TODOS TIPOS DE

800226572 ACIX CONSTRUCCIONES LTDA OBRAS CIVILES Y COMERCIALIZACION DE
MATERIALES DE CONSTRUCION

800242069 HHL INGENIEROS SAS SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL

COMPARNIA INTEGRAL DE ACTIVIDAD RELACIONADA CON ASESORIA Y

800242139 PROYECTOS Y ESTUDIOS CONSULTORIA DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE

AMBIENTALES LTDA

LAINGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL
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TODO LO RELACIONADO EN EL RAMO DE LA
INGENIERIA ARQUITECTURA, CONSTRUCCIONES

AFINES,  CONSULTORIAS,  INTERVENTORIAS
800253099 | C : ' :
OVYMINGENIERIA LIMITADA ASISTENCIA TECNICA, CONTRATACIONES DE
PERSONAL PARA DICHAS OBRAS (INGENIEROS,
ARQUIT
DIMECAR SAS INGENIEROS
800253103
ASOCIADOS 4390
A. ASESOR[AS, D|SENOS, CONSTRUCCION Y
801004383 S(;IL\.ISEEJIEIELAAE’EE\EESSSSYAS COMERClAUZAUéN DE REDES DE GAS
COMBUSTIBLE PARA TODA CLASE D
PLANEACION CONSTRUCUGN Y VENTA DE
801004661 PORTA AL Y
LDEARMENIASA COMPEJOS COMERCIALES Y HABITACIONALES
COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACION Y
DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS
INDUSTRIALIZADOS, NACIONALES 0
EXTRANJERQOS DE CONSUMO MASIVOS
802010237 '
TECNBLIGIB.DEENIACELIDA. RELACIONADOS CON SERVICIOS DE
COMUNICACION, TELECOMUNICACIONES,
COMPUTADORES, SUS IMPLEMENTOS, MEDIOS
MAGNETICOS,
802011046 PROYMETAL S.A. ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE INGENIERIA
PLANEACION CONSTRUCGON Y VENTA DE
802019047 !
RGRTALES LURBANGSSA, COMPLEJOS COMERCIALES Y HABITACIONALES
802019520 OLT LOGISTICS S.A.S.
802021741 P & M CONSTRUCTORA LTDA
802023576 | CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA SAS | CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
CONSTRUCCIONES FINANCIADAS CONSTRUCCION, ADMINISTRACION Y VENTA DE
804002049
LTDA CONSTRUFIN LTDA INMUEBLES
EJECUTAR TRABAJOS RELACIONADOS CON LA
INVERSION Y EJECUCION EN EL CAMPO DE LA
804004453 RYC INGENIEROS SAS INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA,
COMUNICACIONES, INGENIERIA ELECTRICA Y
ELECTRONICA, MECANICA
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
804004477 SERPROCONS LTDA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
804005341 | LOPEZ Y FONSECA INGENIEROS LTDA
NEGOCIO DE LIMPIEZA Y PINTURAS TECNICAS,
805013438 | > SA:\‘NDDBUL?TS;:E&:; TSTURAS SAND BLASTING, VENTA Y APLICACION DE
PINTURAS INDUSTRIALES
EXPLOTACION DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION, BIEN SEA DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIONES DE CUALQUIER INDOLE, YA
805019711 | TALLER DE ARQUITECTURALTDA | oone ol o = P8 DlsERAR Y
CONSTRUIR Y MONTAR ESTRUCTURAS DE TODO
TIPO
TODO TIPO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
805031718 INVERSIONES POLO LLANOS SAS LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA,

COMERCIALIZACION DE LAS
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EL OBJETO SOCIAL DE ESTA SOCIEDAD REALIZAR

806000233 IINGCONS SAS ACTIVIDAD CivVIL METALMECANICA,
CIONSTRUCCION , PINTURA .
811001550 IDEAS CIVILESSAS SERVICIOS DE CONSTRUCCION
811008076 COARTE SAS 4380
DEMOLER, DISENAR, CONSTRUIR, ELABORAR
811021610 CONSTRUCTORA CANALKI S.A.S. PLANOS, REALIZAR OBRAS CIVILES
811022252 GRUPO ELECTROCIVILS A COSNTRUCCION OBRAS CIVILES INTERVENTORIA
811037236 | TODO EN CONSTRUCCINES CIVILES | CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
CONSTRUCCION OBRAS CIVILES-SUMINISTRO DE
812000711 METAL CIVIL SAS CONCRETO-ARRENDAMIENTOS MUEBLES
INMUEBLES CONSTRUCCION OBRA
PROMOCION, DISENO, CONSTRUCCION,
816000920 CONTECHO S.AS. COMERCIALIZACION DE  MATERIALES DE
CONSTRUCCION
VENDER, COMPRAR,SUMINISTRAR ESTRUCTURAS
817001039 AIM LTDA METALICAS
817004988 INCOD LIMITADA INGENIERIA CIVIL

MANTENIMIENTO Y CONTROLES DEL

822002969 LLANO EU OBRAS DE INGENIERIA CIVIL ELECTROMECANICAS
824006325 CONSTRUAMBIENTE SAS CONSTRUCCION OBRAS INGENIERIA CIVIL
OBIJETO SOCIAL INDETERMINADO, EN TALSENTIDO
PODRA  REALIZAR  CUALQUIER  ACTIVIDAD
ECONOMICA, COMERCIAL, CIVIL,
830000183 ESTRUCTURASCLUSAS ADMINISTRATIVA, JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL
LICITA, TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL
EXTRANJERO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE  AIRE
Y
830002799 ENERGYAIRE SA ACONDICIONADO
LA EXPLOTACION DE LA INGENIERIA CIVIL EN SuUs
830004302 | CIMENTACIONES DELTA CIALTDA | DISTINTOS ASPECTOS Y ESPECIALMENTE EN OBRAS
DE CIMENTAC
EXPLOTACION COMERCIAL DE LA INGENIERIA EN
830011290 FUNDECO INGENIERIA SAS TODOS SUS RAMOS
830027712 D&B INGENIEROS CIVILES SAS LNUT:EFENTORIA’CONSULTORIA’Y DESARROLLO
830030479 GOARCOS.AS ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Estudios, planeacién, asesoria, direccién y
830035702 | SOLETANCHE BACHY CIMASS.A, | ©Jecucion de actividades, obras o servicios
especializados en suelos, la geotecnia y las
fundaciones
SERVICIO ODONTOLOGICO, REHABILITACION
IN NACIONAL DENTA ¢
830043095 ;IIESR'I'RIBU?DSI;ES SAS L ORAL, FABRICACION, DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION DE TODA CLA
CONSTRUCCIONES DEVECON
830046819 LIMITADA OBRAS CIVILES DE INGENIERIA
830056024 COMERCIALIZADORA ELECTRICAY |ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE EDIFICION Y

COMUNICACIONES CELCOMSAS

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

830058578

SANDOVAL ASOCIADOS INGENIERIA -
ARQUITECTURA SAS

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA

830061194

ANPA TECNOLOGIASAS

SERVICOS INGENIERIA
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SISTEMAS HIDRONEUMATICOS
ELECTROMECANICOS Y

EL DISENO, ASEOSRIA TECNICA, FABRICACION Y

830066251 SUMINISTRO ELECTROMECANICO DE
AUTOMATIZACIONES DE COLO
MEIA MAQUINARIA INDUSTRIAL
LTDA
SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA
RICARDO MARTINEZAY C ’
830067793 LIMITADA A ELECTRONICA, ARQUITECTURA,  INGENIERIA
MECANICA, INGENIERIA CIVIL
ES LA PROMOCION, GERENCIA DISENO
ORBE CONSULT A d e !
830078903 ARQUITECT(S?A ELIING(?ERNIIJ::INA CIVIL CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES, PR
EJECUCION Y REALIZACION DE ESTUDIOS Y
830083339 NIVIA INGENIERIAS A ANALISIS TECNICO EN LAS DIFERENTES RAMAS DE
LA INGENIERIA
830083968 INGENERIA INTEGRAL PROYECTOS DISEﬁO,CONSTRUCCION, CONSULTORIAS, OBRAS
LOGISTICA Y ARQUITECTURA S.A.S | CIVILES EN GENERAL
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA
830094680 A VER
LERoED HELIDA CONSTRUCCION
LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y
TECNICOS EN EL CAMPO DE LAS INGENIERIAS
830099084 SOLINET LTDA ELECTROMECANICA CIVIL ELECTRICA DE SISTEMAS
Y AFINES, CONTRATACION DEOBRAS,
PARTICIPACION EN LICITACIONES NACIONALES
830099910 CONSTRUCTORA LC SAS Construccion y Obras de Ingenieria Civil
830104063 SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA
CONSTRUCCION SAS CIVIL
La sociedad tendrda como objeto principal la
prestacion de servicios generales, construccién,
330106346 ROCK WALL S.AS. dlSEI‘]O: mte’rv_entor;a y consultoria de O-I'.)I'Ells civiles
y arquitectdnicas en general y mantenimiento de
las mismas, acabados y decoracion, compra, venta,
alquil
830108787 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | Construccién completa, reparacion y conservacion
CASTILLA Y LEON GYG SDAD LTDA | de edificaciones, albafileria y pequefios trabajos d
VENTA, IMPORTACION, DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION DE MATERIAL REFLECTIVO
PARA SENALIZACION VIAL ASI COMO LA
830124992 ODINSA SERVICIOS S.A.S APLICACION DE PINTURAS ESPECIALES Y DE
ANTIAFICHES, PODRA LLEVAR A CABO TODAS LAS
OPERACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA
RELACIONADAS CON EL OB
830130667 D&D CONSTRUCTORES LTDA. ESTRUCTURACION DE OBRAS CIVILES
830131748 DISMECOMSAS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
830134570 MERCEDES ORJUELA SANTAMARIA & | ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION,
CIAS AS TRANSPORTE DE MATERIALES
LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, OBRAS DE
URBANISMO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y
COMPLEMENTARIAS INSTALACIONES Y
INGENIERIA Y CONSTR :
830135333 [EIEITEC E)?M LTgECION & MONTAJES ELECTROMECANICOS Y
COMPLEMENTARIOS, INSTALACIONES Y
MONTAJES ELECTRICOS Y SISTEMAS DE

COMUNICACIN Y DE CITOFONIA, LA C
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830136783

CONSTRUINTECS AS

EL ESTUDIO PROMOCION ELABORACION Y
EJECUCION DE TODA CLASE DE PROYECTOS Y
OBRAS DE CONSTRUCCION DE INENIERIA Y
ARQUITECTURA, ELABORACION DE PLANOS

830136915

SOLUCIONES INTEGRALES DE DISENO
Y CONSTRUCCION SAS

OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
CONSTRUCCION Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADASPARA LA

830144413 INGENIERIA ROVILL SAS sl
COMPRA Y VENTA DE TODO LO RELACIONADO
CON LA FINCA RAIZ, ESPECIALMENTE LA
COMPRA Y VENTA DE BIENES INMOBILIARIOS, SU

830145800 INTECOM SAS ADMINISTRACION , CESION, HIPOTECA Y
ARRENDAMIENTO, DISENO Y CONSTRUCCION DE
DIFERENTES MODELOS DE INMUEBLES, SERAN
EST
URBANIZACION DE TERRENOS CONSTRUCION DE
TODO TIPO DE EDIFICACIONES, REMODELACION,

830146713 ﬁ:ﬁéﬁ:ﬁf;;ﬁg?i; DEMOLICION Y EN GENERAL TODA CLASE DE
INVERSIONES QUE SE RELACIONEN CON LAS
ACTIVIDADES QUE CONSTITUYEN SU OB
LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS DE

830147204 | REPRESENTACIONES NIMBU S.A.S |INGENIERIA CIVIL Y DEMAS ACTIVIDADES DE
ARQUITECTURA E INGENIERIA
OBJETO SOCIAL ESTA DETERMINADO POR TODA
ACTIVIDAD CIVIL, INDUSTRIAL O COMERCIAL

830147772 PROINGENIAR S.A. RELACIONADA DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON
LA INGENIERIA CIVIL, AMBIENTAL, ELECTRICA,
MECANICA, HIDROMECANICA Y ELECTRONIC

830503595 SATURNO E.U. OBRAS CIVILES

—— R g&lilsmm DE LA CONSTRUCCION E INGENIERIA

830508184 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Sa | Otfas  actividades —especializadas  para  Ia
construccion de edificios y obras de ingenieria

INGECONS INGENIEROS
830512329 | CONSTRUCTORES Y CONSULTORES | ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL
SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS
832000548 | CONSTRUCTYORES COMPARIA SAS 5%':5::55??;35 : ODOTIPO DE OBRAS CIVILES
INGAR CONSTRUCTORES SAS
DISENO ARQUITECTURA Y

BA4001720 | (o CION DIARCO Sas | ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES
PRODUCCION DE  PREFABRICADOS  PARA

860001234 |  VICTOR ROMERO Y CIA. LTDA. | CONFORMAR PILOTES MEGAPRESS E HINCA DE
LOS MISMOS
CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE OBRAS DE

860002296 EQUIPOS E INGENIERIA S A INGENIERIA Y ARQUITECTURA, EN GENERAL,
OBRAS CIVILES. EL DISEN

360008123 STUP DE COLOMBIA SAS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

860075520 | MUNOZ VANEGASY CIASENC. | INVERSIONES Y NEGOCIACIONES DE VALORES
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WINSTON A.B. CIA. DE INGENIEROS

EXPLOTACION DE LAS RAMAS DE LA INGENIERIA EN

860091157 CIVILESSAS TODOS SUS ASPECTOS.
860507856 | INVERSIONESCHIGUATASAs |OWes actividades  especializades para la
construccién de edificios y obras de ingenieria civil
860512538 COEX LTDA INGENIEROS CIVILES | OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
860533211 INVERSIONES RAM LIMITADA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
LA FABRICACION Y APLICACION DE AISLAMIENTO
890108526 | MICROCEL EDUARDO FRANCO S.A.S. | TERMICOS DE POLIURETANO Y SUS DERIVADQS,
: ASI MISMO PODRA
La Consultoria, estudios, disefios, asesorias,
890208512 PYPLTDA. gerencia de  proyectos, construccion e
interventoria de
NEGOCIO DE URBANIZACION Y PARCELACION DE
TERRENOS QUE PUEDAN SER PROPIOS DE LA
SOCIEDAD O DE TERCEROS; OCUPANDOSE POR
890301107 MENGA EDERY CIASENC CONSIGUIENTE DE LAS OBRAS Y TRABAJOS QUE SE
REQUIERAN CON ESE FIN DE ESTUDIOS, OBRAS Y
TRABAJOS RELACIONADOS CON URBANIZACION Y
PARC
ELABORACION Y PRESENTACION DE PROYECTOS,
890309118 GC INGENIEROS SA CALCULOS DISENOS ESTUDIOS TECNICOS,
ECONOMICOS Y LA EJECUCI
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
890313269 CONSTRUCTORA CRP SAS CONSTRUCCION DE EDIFICIOSS Y OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
EXPLOTAR EL RAMO DE LA CONSTRUCCION Y
890321458 NCI
RGeS ADMINISTRACION DE BIENES RAICES
- CONSTRUCCION DE OBRAS E INGENIERIA
OFICINA DE DISENO CALCULOS Y
890505513 CONSTRUCCIONES LIMITADA E:\\;:II:CONSTRUCCION DE OBRAS E INGENIERIA
CONS RE
890901156 TRUCTORA;)A CEMPRIMIDRS SERVICIOS CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL
890923402 | JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA Egg”ERC’O ALPOR MAYORTEDTRES RRARUET
890924126 CONSTRUCTOR;EESHENAO PATING ALQUILER EQUIPOS DE CONSTRUCCION
EL ESTUDIO, DISENO, PLANEACION,
890930177 PATINOYCIAS.A CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y
CONSTRUCCIONES PUBLICAS
891501427 TRAMETAL LIMITDA INGENIERIA CIVIL
892300996 CIVILES SANITARIAS Y VENTA DE CASASCONSTRUCCION DE OBRAS
ARQUITECTURA LTDA. CIVILSA LTDA. | CIVILES
CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DEL
900017352 PRRQEE EMPRE_I_SE?E'AL RIONORTE PROYECTO DENOMINADO PARQUE EMPRESARIAL
RIONORTE LTDA
900035205 INGENIEROS ELECTRICISTAS Las instalaciones  electricas domiciliarias,
CASTILLO CAMPOS S.A.S. comerciales e industriales
REEI??;[\TIL;GCIE:I)TI\(;“:)?T%LA:\EIA OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
900037676 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE

TENSION Y TELECOMUNICACIONES
SAS

INGENIERIA CIVIL
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900042919 CENTRO DE LA IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO
IMPERMEABILIZACION S.A.S CONTRUCCIONES Y OTROS
900048263 QUADRATURA SAS Ingenieria Electrica
OTRASACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
900073955 ROMANICO LTDA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
PROYECTOS DE INGENIERIA 2
900081271 AVANZADA S.AS CONSULTORIA EN DISENO Y CONSTRUCCION
900087676 CONSTRUCTORA VIGO LTDA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

GPR CONSTRUCTORA INGENIERIA &

.DESEMPENARSE EN RAMAS DE LA INGENIERIA Y
LA ARQUITECTURA EN AREA DE CONSTRUCCION

0008820 ARQUITECTURA SAS ACTIVIDADES DE REMODELACION , ADECUACION,
AMPLIACION Y RESTAURACION .
ASFALTO TRITURADOS INGENIERIA
900091426 COLOMBIA ASTRINCO LTDA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
COMERCIALIZACION DE  MATERIALES PARA
CONSTRUCCI6N Y FERRETERIAS.
900099489 CONSTRUCTOSR':ZERRELMANOS CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ACABADO
o DE OBRAS CIVILES, MANTENIMINETO DE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE
900099641 CONSUBER SAS INGENIERIA CIVIL
900100997 INPRAIZ S.A CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA
CONSTRUCTORA HERMANOS
900105065 | FURLANETTO COMPANIA ANONIMA | CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
SUCURSAL COLOMBIA
COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE
900123780 BOMBEOS ESPANOLES S.A.S. CONSTRUCCION, DEL MARMOL Y SUMINISTRO DE
CONCRETO CON EQUIPOS ESPECIALIZADOS
900123805 INVERSIONES Y PROYECTOS SOLARIS | LA ADQUISICION DE INMUEBLES A TITULO
S.A. ONEROSO
000124225 MADERAS Y ESTIBAS DE COLOMBIA | COMERCIALIZACION Y VENTA DE PRODUCTOS
LTDA COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR
promocion de negocios y asesoria consultora en la
900126961 SEA WAY SA admmlstr'ac:on. arqu[tec.tura o urbanismo
construccion interventoria ingenieria y demas
ciencias y actividades afines
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
900129676 TL INGEAMBIENTE SAS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
900132140 CONSTRUCCION E INTERVENTORIA | LA EMPRESA PODRA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE
INMOBILIARIASA S ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL LICITA
900133445 EXPLOTARCOL SAS ASESORIA TECNICA
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
900136587 INGENIERIA CIVIL DE VIAS LTDA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBAS DE
INGENIERIA VICL
ADQUISICION Y  COMERCIALIZACION DE
TERRENOS, VIVIENDAS, LOCALES, ETC Y
900137118 CONSTRUCCIONES IMAB SAS DESARROLLO DE TODO TIPO DE PROYECTOS
INMOBILIARIOS
900143060 CASTANEDA RGDRIGUEZ EJECUCION DE OBRAS CIVILES,

ONGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA
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OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA

900146309 CONSTRUCTORA PC & PG LTDA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
900149257 INGEDIFICA S. EN C. CONSTRUCCION DEEDIFICIOS Y OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN TODAS SUS
900172729
NUEVA CARATGENA DE INDIAS SA EXPRESIONES
900177130 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA | ESTUDIO DISENO PLANEACION CONTRATACION Y
LAMBDA S.A. EJECUCION DE OBRAS CIVILES
900181044 | ATLANTIS CONSTRUCTORA LTDA | CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES
900182013 PAVIMPRO S.A.S CELEBRACION DE CONTRATOS
DISENO, CONSTRUCCION, FABRICACION, DETODO
900182710 CONSTRU ! ! !
CTORA INGEZA LTDA TIPO DE OBRA
REALIZACION DE TODO TIPO DE ESTUDIIOS DE
900183161 PROMOTORA CARMELS.AS FACTIBILIDADDE DESARROLLOS URBANISTICOS
PARA LA INDUSTRIA
900193184 ClMENTACIONELSTBiOFUNDAS VeI SERVICIO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS
900195606 GRUPO TECMEDIC S.A.S. SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL
900199721 ALIACON SAS. Eﬁ;fTRUCClON Y MTTO DE TODA CLASE DE OBRA
900205514 ARKA ARQUITEETAU;{A E INGENIERIA CONSTRUCCION
MANUFACTURAR,COMPRAR,VENDER, IMPORTAR,
EXPORTAR, DISTRIBUIR, INSTALAR Y ARRENDAR
SISTEMA DE ANDAMIAJES TIPO CUPLOCK, TIPO
900206662 SITTCA CONSTRUCCIONESS.A.S. |OMNIRING Y OTROS SISTEMAS DE ANDAMIOS,
EQUIPOS DE IZAJE Y ELEVACION, ESTRUCTURAS
METALICAS ARMABLES DE VARIOS TIPOS, SUS
PARTES,
CONSTRUCCIONES INVERSIONES Y
A0005234 ASESORIAS LIMITADA
ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE
900216149 NSEIF{C:{NAAI\L-IEI\E!‘I'E.BSUS'TQOSS Y LA CONSTRUCCION. SERVICIOS DE
M ADMINISTRACION Y CONSTRUCC
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
900218197 HACIENEA gLOONRDISrSITO HETER L CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE
o INGENIERIA CIVIL
PRESTACION DE SERVICIOS, ASESORIA, ESTUDIOS,
CONSULTORIAS, DISENOS, INTERVENTORIAS,
900218580 GIGA INGENIERIAYY CONSTRUCCIONES Y TODA CLASE DE ACTIVIDADES
CONSTRUCCIONES SAS RELACIONADAS CON LA INGENIERIA,
ARQUITECTURA, SERVICIOS PROFESIONALES Y
AFINES
900234231 AE INGENIEROS CIVILES SAS CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES
co L
900238486 NSTRUCTORAALSS CORORADOSS venta de casas y apartamentos
900254654 | CONSTRUSTORA RADIOLOGOS LTDA LA INVERSION DE CAPITAL EN LA ADQUISICION DE

BIENES RAICES URBANOS Y RURALES
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DEMANDA

El andlisis de la demanda tiene como propdsito conocer las especificaciones de los contratos de
mantenimiento a infraestructuras, adecuacion e intervencion a las diferentes areas de prestacion de
servicio demandados por el Hospital Militar y ofras Entidades Estatales de Salud, asi como las
condiciones de los contratos correspondientes, para tales efectos se aplica como referencia los
contratos efectuados por el Hospital Militar Central en ofras vigencias para el cumplimiento del
presente objeto y que obren como antecedente siempre y cuando el objeto guarde relacion con el
presente proceso.

Para realizar el anlisis de precios es necesario tener en cuenta los precios referencia de los siguientes
aspectos:

Precios Historicos (Contratos anteriores del Hospital Militar)
Precios Referencia SECOP

Precios del Mercado (Cotizaciones)

INDICADORES DE DEMANDA

Despachos de Cemento Gris

En el mes de abril de 2022 se despacharon 1.089.206 toneladas de cemento gris al mercado nacional,
lo que representé un aumento de 3,7% con respecto a abril de 2021. Este resultado se explico
principalmente por el aumento en el canal Concreteras (15,6%) y el canal de Otros (39,3%), los cuales
sumaron en conjunto 5,2 puntos porcentuales a la variacion total (3,7%)

Grafico 11. Variacién, contribucién y participacién anual de los despachos de cemento gris
2018 - 2022¢ (abril)
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Fuente: DANE, ECG.

Pr. cifras provisionales

* £l canal de dstribucion "otros® incluye los despachos a gobierno, donaciones, consumo intemno y ventas a empleados

Nota: La diferencia de [a suma de las variables, cbedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Al comparar los despachos por canal de distribucion de abril de 2022 con el mismo periodo de 2019,
se tiene un aumento de 9,9% que corresponde a 98.087 toneladas mas para abril de 2022. Por canal
de distribucion los resultados fueron los siguientes: Concreteras aumentd en 3,3%, el canal de
Comercializacion aument en 8,7%, Constructores y Contratistas aumentd 6,9% y el canal de Otros
aumento 60,3%

Financiacion de Vivienda

En el primer trimestre de 2022 (enero — marzo), el valor de los préstamos individuales desembolsados
para la compra de vivienda nueva y usada alcanzo $5.209.385 millones de pesos corrientes, con una
disminucion de 4,5% respecto al mismo trimestre de 2021. E 71,6% del valor de los desembolsos para
compra de vivienda corresponden a créditos de vivienda y el 28,4% corresponde a leasing
habitacional. En el primer trimestre de 2022 (enero — marzo) frente al mismo trimestre de 2021, el valor
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de los desembolsos de los créditos de vivienda present6 un decrecimiento del 1,0% al disminuir en
$38.447 millones de pesos corrientes. Por su parte el valor de los desembolsos de leasing habitacional
disminuy6 en 12,2% al decrecer en $204.969 millones de pesos corrientes. El namero total de
viviendas financiadas en el primer trimestre de 2022 (enero — marzo) frente al mismo trimestre de
2021, present6 un decrecimiento del 9,6% explicado principalmente por la disminucién en el nimero
de viviendas financiadas No VIS (-22,3%) que aportd 14,2 puntos porcentuales negativos a la variacion
total (-9,6%).

PRECIOS Y COSTOS
indice de Costos de la Construccion de Edificaciones

El indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED), es un indicador que permite
conocer la variacion promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos
requeridos en la construccion de edificaciones en el pais. El ICOCED incluye dentro de la medicion,
la representatividad de las edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de
costo, 6 capitulos constructivos, ademas de la agregacion de los bienes y servicios estructurados para
8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especializados
de la construccion, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con
resultados segtn dichos grupos y llegando hasta 93 insumos. En abril de 2022, el indice de Costos de
la Construccion de Edificaciones — (ICOCED) presentd una variacion mensual del 1,98%, en
comparacion con marzo de 2022. Para edificaciones residenciales la variacion mensual fue de 1,90%
y aportd 1,24 puntos porcentuales a la variacion mensual total (1,98%). Por su parte, para las
edificaciones no residenciales la variacion mensual fue de 2,13% y contribuyé con 0,74 puntos
porcentuales a la variacion mensual total (1,98%). En cuanto a los destinos que méas aportaron a la
variacion total del indice se tienen apartamentos (1,91%), comercio (2,24%), casas (1,84%) y oficinas
(2,44%), los cuales aportaron en conjunto 1,59 puntos porcentuales a la variacion mensual total
(1,98%).

indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles

En abril de 2022, el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una
variacion mensual de 1,14%, con respecto a marzo de 2022. Segun tipos de construccion, el grupo
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (1,21%),
Construcciones en minas y plantas industriales (1,70%) y Tuberias para la conduccion de gas a larga
distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
(0,77%) contribuyeron con 0,98 puntos porcentuales a la variacion total del ICOCIV (1,14%).

indice de Precios del Productor

En mayo de 2022, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccion presentd
un crecimiento de 1,62%, respecto abril de 2022. Segun la clasificacion CUODE, el IPP para consumo
intermedio presentd una variacion de 3,12% con relacion al mes de abril de 2022.
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Grafico 20. Variacién mensual del IPP de materiales de construccién*
Total nacional
2010 - 20227 (mayo)

Variacién (%)
o
o

0,05 0,03

-0.40

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fuente: DANE, (PP,
Nota La diferencia de la suma de Lis variables. obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
* CUODE: Clasificacién segin Uso o Destino Ecandmico

10.3 PROCESOS DE CONTRATACION REALIZADOS POR EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

El Hospital Militar Central realizé en afios anteriores los siguientes procesos de contratacion relacionados con
el objeto y algunas de las actividades que coinciden con las que nos ocupa el presente proceso a adelantar por
la entidad en la presente vigencia y el servicio de la Unidad de Apoyo Logistico del Hospital Militar, enmarcado
en las necesidades que requiere a fin de dar continuidad al Programa de Mantenimiento de a las Instalaciones
conforme a los siguientes resultados:

DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA O
SERVICIO A CONTRATAR

CONTRATACION DE OBRA LLAVE
EN MANO PARA REALIZAR EL
DISERO, CONSTRUCCION,
ADECUACION, MANTENIMIENTO E
INSTALACION DE LAS AREAS QUE
CONFORMAN LAS SALAS DE
OBSERVACION PEDIATRICAS DE CONSORCIO
URGENCIAS SOTANO 2 - FARMACIA OBRAS JEP
2020 | HOSPITALARIA - CIRCULACIONES Y 2020
SALA DE ESPERAS DEL AREA DE
URGENCIAS DEL MILITAR CENTRAL,
QUE CUMPLA CON EL MARCO
NORMATIVO PARA SU
HABILITACION Y ACREDITACION DE
DICHAS AREAS,

ARO CONTRATISTA | MODALIDAD | No PROCESO

No
CONTRATO VALOR

Seleccion
Abreviada 011-2020 106-2020 $515428.838

DISENO, ADECUACION Y
MANTENIMIENTO QUE CUMPLA
CON REQUISITOS DE HABILITACION
DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE CONSORCIO |  Seleccién
CONSULTA EXTERNA FASE Il Y EL 3 Abreviada 018-2019 139-2019 $281.080.193
SERVICIO GENERAL DE TOMA DE
MUESTRAS DEL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL NIVELHIY IV

2019
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2019

LA CONTRATACION DE OBRA LLAVE
EN MANO DISENOS,
CONSTRUCCION Y DOTACION PARA
LA AMPLIACION DE TODOS LOS
AMBIENTES Y AREAS QUE
CONFORMAN LA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS
CORONARIA DEL SEGUNDO PISO
DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

SIGMASAS

Licitacion
Piblica

003-2019

165-2019

$1.286.346.407

2019

LA ADECUACION Y
ACONDICIONAMIENTO DE LAS
AREAS DE VESTIER Y LOCKERS
DEL SOTANO 1 DEL HOSPITAL
MILITAR CENTRAL NIVEL LY IV

CIVILMAQ
SAS.

Seleccién
Abreviada

0312019

224-2019

$ 154.531.38695

2019

DISENO, CONSTRUCCION Y
ACONDICIONAMIENTO, QUE
CUMPLA CON EL MARCO
NORMATIVO PARALA
HABILITACION DE LAS AREAS DE
APOYOQ DE HOSPITALIZACION DEL 3
Y 4 PISO DEL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL NIVEL LY IV

CONSORCIO
OBRAS JEP

Seleccién
Abreviada

0552019

303-2019

$517.065.558

2018

ADECUACION DE LA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS
PEDIATRICOS PARA SU
HABILITACION Y CUMPLIMIENTO DE
LA NORMATIVIDAD HOSPITALARIA,
LA CUAL ESTA UBICADAEN EL
OCTAVO PISO CENTRAL DEL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

SIGMALTDA

Lictacdn
Publica

LP-011-2018

185-2018

$1.235.632633

2018

DISENO Y ADECUACION DE LOS
AMBIENTES Y ESPACIOS
FUNCIONALES QUE CONFORMAN
EL AREA DE PRODUCCION DE
ALIMENTOS DEL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL, INCLUIDA LA DOTACION
DE EQUIPOS Y TODAS LAS
GESTIONES NECESARIAS PARA
QUE CUMPLA CON REQUISITOS
FITOSANITARIOS Y DEMAS
NORMATIVIDAD VIGENTE

UNION
TEMPORAL
GEPC 2018

Lictacion
Pablica

LP-010-2018

194-2018

$3.669.967.779

10.4 PROCESOS DE CONTRATACION REGISTRADOS EN SECOP:

El Comité Economico Estructurador efectud la consulta de procesos de contratacion realizados por otras
entidades registrados en el Sistema Electronico de Contratacion Publica y relacionados con el objeto del
presente proceso conforme a los siguientes resultados:

NO. PROCESO ] MODALIDAD ] ANO ORJETO ENTIDAD VALOR CONTRATISTA
CONSTRUCCION DE CERRAMEENTO a0 | sose LEONC
Minima EN MALLA ESLABONADA PARA EL 476
MOOB3SOP | cuantia |22 | CENTRODIADELMUNICPIODE | Ml ions COP | GOMEZHERNANDEZ
DONMATIAS- ANTIOQUIA.
ADQUISICION DE MATERIALES
CORPORACION
o | Moma |0 m?.ffn’é?ﬁ%éﬁ.?ﬁ;’i"é?’d‘éﬁég &s Rilé%)ﬁﬁz s 316976 Cop | COMERCIALIZADORA
Ll cuantia DOS COMPOSTERAS UBICADASEN | RESORALEE | 5316 CMFSA.
LA SEDE PRINCIPALY ELHOGAR | 155 CUEREIS
DE PASO DE CORNARE i
St CONSTRUIR CERRAMEENTO
ot PERIMETRAL EN EL AEROPUERTO 179.356.354
22000960 H4 2022 | DEPUERTORONDON,ARAUCA | peorn o CSC MIRANDA SAS
’“e”ﬁ’ {Manfestacion de interés (Menor
i Cuantia)) (Presentacién de oferta)
10.5 PRECIOS DEL MERCADO

Con el fin de elaborar el estudio de mercado, la Entidad acude a la base de datos y la Directiva de la
Direccion de Ingenieros Militares a fin de Establecer y determinar los Precios Unitarios segun
cantidades de obra requeridos que permita establecer las condiciones economicas que se presentan
en el sector a fin de definir los precios de referencia y el Valor Global para el presente proceso,
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PROYECTO MANTENIMIENTO TRIANGULO SUR PISO 5
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

ITEM

DESCRIPCION

UN

CANTIDAD

UNITARIO

VALOR TOTAL

PISO 5

1,00

OBRAS GENERALES

34.780.452,34

1

Reparacion y resanes bajo cielorasos
(Incluye pariete en mortero 1.3, estuco y 1
mano de pintura)

gl

1,00

200.000,00

200.000,00

1.2.

Pintura epoxica a 2 manos sobre cieloraso

(Dos manos de pintura epoxi poliamida a
base de agua resistenta a la humedad,
grasas, vapor de agua y formacion de
hongos, con catalizador incluyendo los filos
y las ditalaciones)

m2

544,85

15.120,00

8.238.132,00

13.

Reparacion y resanes de muros (Incluye
panetes en mortero 1.3, estuco y 1 mano de
pintura)

o]

1,00

250.000,00

250.000,00

14.

Pintura epoxica a 2 manos sobre muro
interior (Dos manos de pintura epoxi
poliamida a base de agua resistenta a la
humedad, grasas, vapor de agua y
formacién de hongos, con catalizador
incluyendo los filos y las ditalaciones)

m2

1.113,68

14.695,00

16.365.454,13

1.5.

Pintura marcos de puertas, incluye
masillado, lijado y pintura en los colores
indicados por la supervision/interventoria

und

26,00

12.622,00

328.172,00

1.6.

Mantenimiento puertas en madera (Incluye

desmonte, limpieza, remocion de pintura,
lijada, tintilla selladora, sellador, lijada, laca
y resintalacion)

und

26,00

75.428,00

1.961.128,00

1.7.

Mantenimiento  Lockers  Habitaciones,
incluye limpieza, cambio de bisagras que se
encuentren oxidadas o defectuosas,
instalacion de bastidores, masillado, lijado y
pintura en los colores indicados por la
supervisién/interventoria

m2

25,92

41.761,00

1.082.445,12

18.

Suministro e Instalacion de enchape sobre
muros en cuartos de trabajo limpio y trabajo
sucio en ceramica egeo blanco formato
60x30cm rectificada (Incluye retiro de
pintura, cortes, perforaciones, pegante,
boquilla y todo lo necesarios para su
correcta ejecucion)

m2

342

64.151,00

219.396,42
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Pintura  guardacamillas en  color
institucional aprobado por la
1.9. |supervision/inerventoria (Incluye retiro de 86,69 9.796,93 849.295,86
guardacamillas, esquineros y accesorios,
pintura sobre los elementos y reinstalacion)

Mantenimiento guardacamillas existente
110, (Incluye colocacion d_e piezas faltanes 1,00 550.000,00 550.000,00

como punteras, esquineros y tapas de
remate ) gl

Pintura guardacaescobas o mediacafas en
111 colores_ o aprobad}os por la

" | supervision/inerventoria (Incluye resanes y
pintura) m

485,70 5.575,00 2.707.777,50

Suministro e instalacion de piso en baldosa
de vinilo 30x30 tipo Vinisol o equivalente
referencia terrazo e=3mm color aprobado
por la supervisionfinterventoria (Incluye
1.12. |retiro de piso existente en las zonas 13,62 50.921,00 693.607,67
sefaladas por el supervisor/interventori,
mastico de nivelacion y sello, pegante,
sellador, dilataciones, juntas y todo lo
necesario para su correcta instalacion)

m?2

Reparacion y resanes mediacanas (Incluye
1.13. | demolicién, reconstruccion y pintura sobre 1,00 450.000,00 450.000,00
mediacanas) gl

Suministro e instalacion enchape de muros
en los formatos existentes en bafos,
cuartos de trabajo sucio, cuarto de trabajo
limpio zonas indicadas por la

1.14. su;fervisiéynfinterventoria (Incluye retiro de 1.00 62301595 BR300
enchape existente en las zonas sefaladas
por el supervisor/interventoria, enchape,
pega, boquilla)

Suministro e instalacion enchape de piso en
los formatos existentes en banos, cuartos
de trabajo sucio, cuarto de trabajo limpio y
145, [2ones  Indcedss  por A3 100 | 26202428 |  262.024,28

supervisionfinterventoria (Incluye retiro de
enchape existente en las zonas sefialadas
por el supervisor/interventoria, enchape,
pega, boquilla epoxica)

gl
COSTO DIRECTO 34.780.452,34
ADMINISTRACION % 0,10 3.478.045,00
IMPREVISTOS % 0,02 695.609,00
UTILIDAD % 0,04 1.391.218,00
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IVA/UTILIDAD % 0,19 264.331,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 5.829.203,00
TOTAL $ 40.609.655,34

NOTA: El A.1.U seré calculado por el oferente los cuales no deben superar el Valor Total producto de la
sumatoria de los Costos Directos e Indirectos que conforman el objeto del proceso

10.6. PRECIO DE REFERENCIA
Teniendo en cuenta que el contrato a realizarse para el presente proceso sera a Precio Global, el

adjudicatario debera cumplir con cada una de las especificaciones técnicas requeridas, razén por la
cual se establece el siguiente precio de referencia:

VALOR TOTAL
INCLUIDO AIU E

ITEM DESCRIPCION UND VA SOBRE

UTILIDAD
MANTENIMIENTO DEL TRIANGULO SUR PISO 5 TORRE

| CENTRAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL | GLOBAL | §40.609.655,34

NOTAS:

° La adjudicacion del Presente Proceso y contrato que se derive, se aplicara a la oferta que cumpla con
el Precio de Referencia establecido por la Entidad al Menor Valor Total Ofertado Incluido A.l.U. e IVA
sobre la Utilidad.

. El valor Total ofertado no podra superar el PRECIO DE REFERENCIA Incluido A.L.U e IVA sobre la
utilidad establecido por la Entidad, superar el Valor incurrira en causal de rechazo.

o El valor Total ofertado servira para la comparacion y Evaluacion de las propuestas.

o El presente proceso se realizara por la modalidad a Precio Global, en el cual el contratista Adjudicatario
se compromete a realizar todas y cada una de las Actividades establecidas por el Comité Técnico.

o Teniendo en cuenta que la naturaleza del proceso corresponde a obra Publica en lamodalidad a Precio

Global, se evaluara economicamente el valor total ofertado incluido A.L.U e IVA, en todo caso el
adjudicatario debera cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por los comités
estructuradores.

o Por tratarse de un Proceso de Obra Plblica en la Modalidad a Precio Global el Oferente en su
Propuesta Econdmica debera contemplar todos los Costos Directos e Indirectos incluidos en el Precio
de Referencia, asi como todas las actividades relacionadas en el presente estudio econémico.

o El valor Total de la oferta econémica que el proponente relacione, debe tener una vigencia igual al
tiempo de ejecucion.

o La propuesta economica debera ser presentada a través de la Plataforma del SECOP Il en la que se
contempla el Objeto del Proceso y el Valor Total Incluido A.LU. e IVA.

. La adjudicacion se realizara de manera global a un solo oferente.

a El Valor Total Ofertado debe incluir todas las labores y actividades relacionadas con la obra incluyendo

la contraprestacion a cargo del Contratista que corresponde a la obra terminada y en funcionamiento
conforme a la modalidad a Precio Global, establecida en la guia expedida por Colombia Compra
Eficiente para Proceso de Obra Plblica.

o En el contrato a precio global se incluyen todos los costos directos e indirectos en que incurre el
contratista para la ejecucion de la obra y la Entidad Estatal no debe reconocer mayores cantidades de
obra u obras adicionales necesarias no previstas que se encuentren dentro del objeto.

. Para efectos de facturacion el oferente debera presentar dentro de su oferta econémica FORMATO
AlU OFERTADO, con el AlU discriminado por porcentaje ofrecido.

PRECIOS ARTIFICALMENTE BAJOS:

De conformidad al Decreto 1082 del 2015 la Administracion verificara de acuerdo con lo consagrado en el
Articulo 2.2.1.1.2.2.4., el cual expresa:

(...) Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la informacion obtenida por la Entidad Estatal en su
deber de andlisis de que trata el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece

Transversal 3 No. 49 — 02 Bogota D.C., Colombia - Conmutader (57 1) 3 486848

www.hospitalmilitar.gov.co
@ € Hospital Miltar Ceniral B3 @HOSMILC (cadigo: cacorerrol.fr01 vor)




La seguridad {

es detodos

artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al proponente para que explique las razones que sustentan
el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el articulo anterior, 0 quien haga
la evaluacion de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el andlisis de la misma en la
evaluacion de las ofertas (...)

(...) Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, responde a
circunstancias objetivas del proponente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si
este es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su analisis en el proceso de evaluacion
de ofertas. (...)

De acuerdo a lo anterior, en caso que los precios ofertados se encuentren con descuento mayor al 50% delos

precios de referencia establecidos, el Comité Economico Evaluador debera analizar las ofertas para determinar
si existen OFERTAS CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS conforme a los lineamientos contenidos en
la Publicacion G-MOAB-01 “Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacion”
elaborada por Colombia Compra Eficiente

Para efectos de Presentacion del formato del AlU e [VA sobre la Utilidad a continuacion se ilustra su descripcion:

FORMATO AlU OFERTADO
COSTO DIRECTO $
ADMINISTRACION % $
IMPREVISTOS % $
UTILIDAD % $
IVA/UTILIDAD % $
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $
TOTAL OBRA $

NOTA 1: El AlU ofertado sera para efectos tributarios y se mantendré fijo durante la ejecucion y de
facturacion del contrato.

NOTA 2: El AlU ofertado no sera objeto de evaluacion o ponderacion

11. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial para este proceso corresponde a la suma de hasta CUARENTA
MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($40.609.655),
IMPUESTOS INCLUIDOS, el cual no supera el 10% de la menor cuantia, es claro para el HOSPITAL MILITAR
CENTRAAL adelantar el presente proceso de seleccion en virtud de lo dispuesto en el Numeral 6, Articulo 2°
de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020, Articulo 94 de la Ley 1474 de
2011 y Subseccion 5, Articulos 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
Decreto 1860 de 2021, el cual regula el procedimiento para la modalidad de seleccion de MINIMA CUANTIA,
cuya adjudicacion se llevara a cabo teniendo en cuenta el menor precio, siempre y cuando cumpla con las
condiciones técnicas y juridicas exigidas en la invitacion publica.

El presente proceso se realiza en atencion a la normatividad aplicable y a la Resolucion No. 001 del 03 de enero
de 2022, mediante la cual se precisan las cuantias para la vigencia de 2022 en materia de Contratacion Estatal
para el Hospital Militar Central de la siguiente manera:

ORDENADOR DEL GASTO DESDE HASTA
DIRECTOR GENERAL 650 SMMLV
MAYOR CUANTIA $650.000.001.00 EN ADELANTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 65 SMMLV 650 SMMLV
MENOR CUANTIA $65.000.001.00 $650.000.000
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO p 65 SMMLV
MINIMA CUANTIA $65.000.000

11.1 NORMAS APLICABLES
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Constitucion Politica

Ley 57 de 1887 “Cadigo Civil"

Ley 1564 de 2012 “Codigo General del Proceso”

Decreto 410 de 1971 “Cadigo de Comercio”

Ley 1437 de 2011 “Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica

Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la

Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con Recursos Publicos”

o Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion pblica”

* Decreto 4170 de 2011 “Porel cual se crea la Agencia Nacional de Contratacion Pablica -Colombia Compra
Eficiente—, se determinan sus objetivos y estructura”

 Decreto ley 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica”.

= Ley 1955 de 2019 por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”.

o Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector
Administrativo de Planeacion Nacional”.

e Manuales Colombia Compra Eficiente.”

¢ Guia para la elaboracion de Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente

* Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacién de Colombia
Compra Eficiente.

e Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de contratacion de Colombia Compra
Eficiente.

e Ley 1882 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas
a fortalecer la contratacion pablica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”.

* Ley 2014 del 30 de diciembre 2019 de "por medio de la cual se regulan las sanciones para condenados
por corrupcion y delitos contra la administracion plblica, asi como la cesion unilateral administrativa del
contrato por actos de corrupcion y se dictan otras disposiciones",

e Ley No.2040 del 27 de julio de 2020 “por medio del cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para
adultos mayores y se dictan otras disposiciones”.

e Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 “mediante la cual establece un marco regulatorio que propicie el
emprendimiento y el crecimiento, consolidacion y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar
el bienestar social y generar equidad. Dicho marco delineara un enfoque regionalizado de acuerdo a las
realidades socioeconémicas de cada region.

e Decreto 399 del 13 de abril de 2021

* Las demas normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente
proceso de seleccion.

* Decreto 1860 de 2021 “Por la cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, con el fin reglamentar los articulos 30,31,32,34 y 35 de
la Ley 2069 de 2022, en lo relativo al sistema de compras piblicas y se dictan otras disposiciones.

Nota: Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana, se
presumen conocidas por todos los proponentes

11.2 LIMITACION A LAS MIPYMES

Solicitudes para limitar el proceso contractual de Minima Cuantia a MIPYMES: nacionales o territoriales (locales
ylo en el lugar de ejecucion del contrato).

De acuerdo a lo establecido en Articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, Modificacion de la Subseccion 2 de la
Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifiquense los
articulos 2.2.1.2.4.2.2.,,2.2.1.2.4.2.3.y2.2.1.2.4.2 4. de la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo
1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedaran de Ia siguiente manera:

Convocatorias limitadas a Mipyme. se limitara la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad
de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes
requisitos:
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1. Elvalor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos
de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria
a Mipyme colombianas. se recibiran estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion
del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a
cada Proceso de Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les
permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

3. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben
acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

a. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil.

b. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador
o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para
expedir dicha certificacion.

c. Entodo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado
del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion.

d. Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro
mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de
Proponentes, seglin corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de
maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de
Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

4. Dentro del mismo término para formular observaciones a la invitacion publica de los procesos de minima
cuantia, se podran presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.

PARAGRAFO 1. Las cooperativas y demés entidades de economia solidaria, siempre que tengan la
calidad de Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones
dispuestas en el presente articulo.

PARAGRAFO 2: En las convocatorias limitadas, solo se aceptaran las ofertas de Mipyme o de
proponentes plurales integrados Unicamente por Mipyme.

12. CRITERIOS DE VERIFICACION Y HABILITACION FINANCIERA PARA SELECCIONAR LA OFERTA
MAS FAVORABLE:

Para la seleccion de la propuesta se realizara la verificacion financiera del proponente y de la oferta
presentada.

Cuando se requiera verificar informacion adicional del proponente, se podran solicitar los documentos que se
consideren necesarios para el esclarecimiento de la informacion, tales como estados financieros de los
anteriores, afios especificos o cualquier otro soporte requerido. Asi mismo se podran requerir aclaraciones
que se consideren necesarias siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de
la contratacion, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a solicitud del Hospital
puedan completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta.

12.1 DOCUMENTOS DE VERIFICACION FINANCIERA
Para la seleccion de la propuesta se realizara la verificacion financiera del proponente y de la oferta presentada.

Cuando se requiera verificar informacion adicional del proponente, se podran solicitar los documentos que se
consideren necesarios para el esclarecimiento de la informacion, tales como estados financieros de los
anteriores, afios especificos o cualquier otro soporte requerido. Asi mismo se podran requerir aclaraciones que
se consideren necesarias siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la
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contratacion, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a solicitud del Hospital puedan
completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta.

La oferta sera analizada para determinar si en los calculos se han cometido errores en las operaciones
aritmeticas; en cuyo caso y para efectos de evaluacion y seleccion, la entidad realizara las correcciones
necesarias.

12.1.1. INFORMACION PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION FINANCIERA “SIIF”

Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integral de Informacién Financiera “SIIF”, los proponentes que
participen en el proceso de Contratacion deben diligenciar el Formulario correspondiente - anexando
Certificacion Bancaria con fecha méxima de expedicion de 30 dias a la presentacion de las ofertas, donde se
especifique a nombre de quien, indicacion del lugar de la cuenta (Ciudad), de cual ciudad es la cuenta, el
namero de la cuenta, si es de ahorros o corriente, certificacion que se encuentra activa, dicha cuenta sera donde
se le consignaran los recursos.

En caso de un proponente extranjero, ademas debera indicar el nombre del pais, ciudad, nombre del banco y
namero de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes.

12.1.2. CERTIFICACION BANCARIA

El proponente debera adjuntar la correspondiente Certificacion Bancaria en donde indique que tiene la cuenta
(ahorros/corriente) activa, con fecha de expedicion maxima de treinta (30) dias a la Presentacion de las ofertas
donde se especifique a nombre de quien y registre lugar (Ciudad) de Apertura, Numero de la Cuenta
especificando si es de ahorro o corriente y que se encuentra activa

12.1.3 RESOLUCION DE FACTURACION VIGENTE O AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

El proponente debera Anexar la resolucién de autorizacion de facturacion expedida por la DIAN vigente y
actualizada.

12.1.4. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

El proponente nacional indicara su identificacion tributaria e informacion sobre el régimen de impuestos al que
pertenece para lo cual aportara con la oferta copia del Registro Unico Tributario RUT actualizado en su
actividad mercantil; las personas juridicas y/o naturales enterantes de un consorcio o unién temporal acreditaran
individualmente este requisito. Cuando intervengan como responsables del Impuesto sobre las ventas por
realizar directamente la prestacion de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme al Art.368
del Estatuto Tributario en concordancia con el Art. 66 de la Ley 488 de 1998 que adiciond el articulo 437 del
mismo estatuto

12.2 DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURIDICO

Como circunstancia habilitante para participar en el presente proceso de contratacion, el proponente debera
acreditar la suficiente capacidad juridica para lo cual tendran que cumplir con todos y cada uno de los requisitos
que se establecen a continuacion:

El proponente debera incluir los documentos y los formularios debidamente diligenciados que se relacionan a
continuacion:

CARTA DE PRESENTACION

La carta de presentacion de la propuesta debera estar debidamente diligenciada segln la informacion del
modelo suministrado por EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL y firmada por el proponente. En caso de ser una
persona juridica, union temporal o consorcio, debera venir firmada por el representante legal, debidamente
facultado en los términos de la ley.
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En esta carta el proponente debera manifestar bajo la gravedad de juramento que él o sus integrantes si €l
mismo s un consorcio o una unién temporal no se encuentra(n) incurso(s) en las causales de inhabilidades o
incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la Constitucion Politica, la Ley 80
de 1993, el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y las demas normas pertinentes.

Igualmente, debera efectuar las demas manifestaciones sefialadas en el formato de carta de presentacion de
la propuesta. Si estas manifestaciones no se realizan en la carta de presentacion, las mismas se entenderan
efectuadas con la presentacion de la propuesta respectiva.

Los proponentes deberan tener en cuenta igualmente, la INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO
(Ley 1474 de 2011) asi:

De conformidad con el articulo 90 de la Ley 1474 de 2011, para la acreditacion de este factor, se tendra en
cuenta las multas impuestas que se encuentren registradas en el Certificado de Registro Unico de Proponentes
y las conocidas por la entidad a través de un medio idoneo que hayan sido impuestas en una misma vigencia
fiscal, conforme a las siguientes reglas:

a) Haber sido objeto de imposicion de cinco (5) o mas multas durante la ejecucion de uno o varios contratos,
durante la misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales.

b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos durante
una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.

c) Haber sido objeto de imposicion de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia
fiscal, con una o varias entidades estatales.

Poder

Cuando el oferente actie a través de apoderado debera acreditar mediante documento legalmente expedido,
con anterioridad a la presentacion de la oferta, que su apoderado esta expresamente facultado para presentar
la oferta.

Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexandolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, el
Hospital Militar Central le solicitara aclaracion para que dentro del plazo que sefiale para el efecto lo aporte 0
subsane lo pertinente.

Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberan acreditar en el pais un apoderado
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su
representado en las diferentes instancias de la modalidad de seleccion, suscribir los documentos y
declaraciones que se requieran asi como el contrato ofrecido, suministrar la informacion que le sea solicitada,
y demas actos necesarios de acuerdo con el Pliego de Condiciones, asi como para representaria judicial o
extrajudicialmente. En todo caso, los poderes deberan cumplir con lo prescrito en el articulo 74 del Codigo
General del Proceso.

Dicho apoderado podra ser el mismo en el caso de proponentes plurales extranjeros que participen en CONSOrcio
o unién temporal, y en tal caso bastara para todos los efectos, la presentacion del poder comun otorgado por
todos los integrantes del consorcio o union temporal.

En todos los casos los documentos deberan sujetarse al cumplimiento de los requisitos legales exigidos para
la validez y oponibilidad en Colombia de los documentos expedidos en el exterior con el propésito que obren
como prueba conforme con los articulos 259 y 260 del Codigo de Procedimiento Civil, y las demas normas
vigentes. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de paises miembros del Convenio de La Haya
de 1961, se requerira (nicamente de la Apostilla. Cuando el documento se encuentre en idioma diferente al
espafiol, debera ser traducido por traductor oficinal con su firma debidamente legalizada.

Autorizacion para presentar propuesta y suscribir el contrato.

Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio o union temporal requiere
autorizacion de sus organos de direccion para presentar oferta y para suscribir el contrato, anexaran los
documentos que acrediten dicha autorizacion, la cual seré de fecha anterior a la presentacion de la oferta.

En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorizacion prevista en los estatutos para que el
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representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexara el respectivo documento donde
previamente a la presentacion de la propuesta se le faculte para contratar, minimo, por el valor propuesto.

" En el evento en que no se aporte con la oferta la autorizacion prevista anteriormente, el Hospital Militar Central
solicitara al proponente allegue el documento dentro del plazo que le sefiale para el efecto, dicha autorizacion
debera ser expedida con anterioridad a la presentacion de la oferta.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL
REGISTRO MERCANTIL.

Juridicas Nacionales de Naturaleza Privada y/o Personas Naturales con establecimientos de comercio.

Se consideran personas juridicas nacionales de naturaleza privada ylo personas naturales con
establecimientos de comercio, aquellas entidades y/o establecimientos de comercio de origen nacional,
constituidas de acuerdo a la legislacion nacional, con anterioridad a la fecha en la que venza el plazo para la
presentacion de propuestas y con su domicilio principal en Colombia.

Con el fin de presentar propuesta en este proceso, acreditara las siguientes condiciones.

a. Acreditar su existencia y representacion legal, mediante la presentacion del original del certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio de su domicilio social ylo matricula
mercantil en la cual deberé constar su existencia, objeto, duracion y nombre de su representante legal o de
la persona o persona que tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades. El
Hospital verificara la informacion en la pagina web www.rue.org.co. El certificado debe contar con una fecha
de expedicion igual o inferior a sesenta (60) dias calendario anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta.

En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio se haga la remision a
los estatutos de la persona juridica para establecer alguna de las limitaciones a las facultades del
Representante Legal, el oferente debera anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos.

b. Acreditar un término minimo de duracion remanente de la sociedad y/o establecimiento de comercio, de
dos (2) afios, contados a partir del vencimiento del plazo maximo para la entrega del servicio o de la vigencia
del contrato.

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la presentacion de la
propuesta y para la suscripcion del contrato ofrecido. Por lo tanto, aportara los documentos relativos al acto
de nombramiento y posesion del representante legal, y demas documentos necesarios para demostrar las
facultades del funcionario.

d. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad, y la actividad comercial, para el caso de las personas
naturales, se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, segun el tipo de sociedad
comercial que se acredite; de manera que le permita a la persona juridica y/o natural la celebracion y
ejecucion del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes
obligaciones que adquiere.

Personas Juridicas Nacionales de Naturaleza Piblica

Se consideraran personas juridicas nacionales de naturaleza publica, aquellas entidades conformadas bajo las
Leyes de la Repliblica de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su constitucién y segun la
participacion estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho pablico, tratese de
entidades territoriales o descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que deberan cumplir con los
siguientes requisitos:

a. Acreditar su existencia y representacion legal, salvo que dicha existencia y representacion se deriven de
la Constitucion o la ley. Para el efecto, deberan mencionarse los documentos y actos administrativos que,
conforme a la Ley, sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y
requisitos exigidos para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, debera mencionarse el
documento mediante el cual se dio la autorizacion para la suscripcion del contrato, impartida por el 6rgano
competente, sin perjuicio de lo cual, sera responsabilidad de la persona juridica correspondiente,
asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales y administrativos necesarios para
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obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la
presentacién de la propuesta.
b. Acreditar que el ente plblico contratante tiene capacidad legal para la celebracion y ejecucion del contrato.
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentacion de la propuesta
y para la suscripcion del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere.

Personas Juridicas Publicas o Privadas de Origen Extranjero

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas juridicas publicas o privadas de origen
extranjero las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislacion nacional, sea que tengan o no domicilio
en Colombia a través de sucursales.

Las propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someteran en todo caso a la legislacion
colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participacion deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a. Acreditar su existencia y representacion legal, a efectos de lo cual deberan presentar un documento
expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, con fecha de expedicion igual o inferior
a un (1) mes anterior a la fecha de la presentacion de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto
y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o la persona o personas que tengan la
capacidad para comprometera juridicamente y sus facultades para presentar la Propuesta, participar en
todas las etapas del presente proceso de seleccion y suscribir el Contrato.

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentara adicionalmente copia del acta
en la que conste la decision del 6rgano social correspondiente que autorice al representante legal para
presentar la Propuesta, la suscripcion del Contrato y para actuar en los demas actos requeridos para la
contratacion en el caso de resultar Adjudicatario.

b. Acreditar un término minimo de duracion remanente de la sociedad, de dos (2) afios, contados a partir del
vencimiento del plazo maximo para la entrega del servicio o de la vigencia del contrato.

c. Acreditar que su objeto social principal se encuentre directamente relacionado con el objeto de la presente
contratacion o actividades afines y/o le permita a la persona juridica la celebracion y ejecucién del contrato
ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que
adquiere.

Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, el Hospital
Militar Central requerira al proponente a fin de que los aportes dentro del plazo que le sefiale para el efecto
hasta la audiencia publica de adjudicacion.

El apoderado o representante de las personas de que trata este numeral podra ser el mismo apoderado Unico
para el caso de personas extranjeras que participen en consorcio o union temporal, y en tal caso bastara para
todos los efectos, la presentacion del poder comiin otorgado por todos los participantes del consorcio o union
temporal.

En el evento que el Apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, debera acreditar
su condicion de Abogado o Comerciante, con el documento respectivo vigente, expedido en Colombia.

Documento expedido en el exterior o en idioma extranjero.

En todos los casos, deberan cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y
oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el proposito de que puedan obrar como
prueba conforme a lo dispuesto en los articulos 74 y 251 del cadigo general del proceso, y demas normas
vigentes sobre abolicion de la legalizacion para documentos publicos extranjeros (apostille).

Se precisa que todos los documentos deben llenar este requisito, tratandose de los documentos de indole legal,
el Hospital Militar Central aceptara con la presentacion de la oferta documentos con una traduccion simple; no
obstante el proponente debera entregar la traduccion oficial al castellano dentro del plazo previsto para la
subsanacion; para el caso de los documentos de caracter técnico deberan allegarse en original y con todas las
formalidades al momento de entrega de la oferta.
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En caso de que al documento expedido en el exterior o en idioma extranjero, le sea aplicable un convenio o
tratado internacional que verse sobre la supresion del requisito de legalizacion (convencion 12 de la Haya del
05 de octubre de 1961 o similares), el proponente DEBERA APORTAR LOS DOCUMENTOS IDONEOS Y
PLENOS DE FORMALIDADES EN ORIGINAL. Si se trata de documentos expedidos en el exterior o en idioma
extranjero que requieren de actos notariales o que se consideren documentos piblicos siéndoles aplicables la
Ley 455 de 1998, debera el proponente aportar el original del documento donde se distingan los sellos y firmas
necesarios, requeridos y certificados, asi como el APOSTILLE ORIGINAL del aludido documento, de tal
manera que lo certificado en el formato del apostille corresponda y sea atribuible al documento en el expedido
en el exterior o en idioma extranjero.

En caso de ausencia o falta de alguna de las formalidades exigidas por el ordenamiento juridico, los actos que
sustancian los documentos aportados en la propuesta, seran tenidos como INEXISTENTES conforme al art.
898 del C de Co.

En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en Colombia, para
todos los efectos de la contratacion.

Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado Unico para el caso de personas extranjeras que participen en
consorcio o union temporal, y en tal caso bastara para todos los efectos, la presentacion del poder com(n
otorgado por todos los participantes del consorcio o unién temporal,

Persona Natural

Si el oferente es una persona natural, acreditara las siguientes condiciones:

a) Acreditar su inscripcion en el Registro Mercantil, el cual seré verificado por el Hospital Militar Central,

b) Acreditar la existencia del establecimiento(s) de comercio en el certificado de matricula mercantil, lo
cual sera verificado por el Hospital Militar Central en la pagina web www.rues.org.co .

c) Acreditar que la actividad mercantil del oferente esta directamente relacionada con el objeto de la
presente contratacion, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere, de manera que le permita celebrar y ejecutar el contrato
ofrecido.

Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, el Hospital
Militar Central requerira al proponente a fin de que los aportes dentro del plazo que le sefiale para el efecto
hasta la audiencia publica de adjudicacion.

Propuestas Conjuntas - Proponentes Plurales
Se entendera por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o union temporal.

En tal caso se tendra como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de
personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.

Podran participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberan cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditar la existencia, representacion legal, capacidad legal y juridica de las personas naturales o juridicas
consorciadas o asociadas en union temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitucion del
consorcio 0 de la union temporal, asi como la presentacion de la propuesta, celebracion y ejecucion del
contrato. El Hospital Militar Central verificara dicha informacion a través del certificado de existencia y
representacion legal y/o en el certificado de matricula mercantil expedido por la Camara de Comercio
respectiva, segiin sea el caso en la pagina web www.rue.com.co.

b) Acreditar la existencia del consorcio o de la union temporal, y especificamente la circunstancia de tratarse
de uno u otro, lo cual debera declararse de manera expresa en el acuerdo de asociacion correspondiente,
sefialando las reglas basicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones
y participacion porcentual de los miembros del consorcio o de la union temporal en la propuesta y en la
gjecucion de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

Transversal 3 No. 49 - 02 Bogotd D.C., Colombia - Conmutador (57 1) 3 486868

www.hospitalmilitar.gov.co

6 @ Hospital Miltar Central B @HOSMILC (cedgo:cacore mor-rrol.vor)




La seguridad

es detodos

¢) Acreditar un término minimo de duracion del consorcio o de la unién temporal de dos (2) afios, contados a
partir del vencimiento del plazo maximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.

d) La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion
del Consorcio o Union Temporal. Igualmente debera designar un suplente que lo reemplace en los casos
de ausencia temporal o definitiva.

e) Los requisitos relacionados con la existencia, representacion legal y duracion de los consorcios o uniones
temporales, deberan acreditarse mediante la presentacion del documento consorcial o de constitucion de
la unién temporal en el que se consignen los acuerdos y la informacion requerida.

f) Los requisitos relacionados con la existencia, representacion legal y duracion de los consorcios o uniones
temporales, se acreditaran mediante la presentacion del documento consorcial o de constitucion de la union
temporal en el que se consignen los acuerdos y la informacion requerida.

g) Los requisitos relacionados con la existencia, representacion y capacidad juridica de cada uno de los
integrantes del consorcio o unién temporal, sean personas juridicas o naturales, deberan acreditarse
conforme se indica en los numerales respectivos del presente Pliego de Condiciones.

En todos los casos de propuestas presentadas por dos o mas personas naturales y/o juridicas, en las que no
se exprese de manera clara y explicita la clase de asociacion que se constituye (consorcio o unién temporal),
se presumira la intencion de concurrir al proceso de seleccion en consorcio, con los efectos y consecuencias
que dicha forma de asociacion conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el articulo 7 de la
Ley 80 de 1993. En cualquier caso, se verificara que todos los miembros del Consorcio o la Union Temporal
desarrollen la actividad industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del proceso.

FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL

CERTIFICACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE
SEGURIDAD SOCIAL.

El proponente debe presentar certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, por el Representante Legal, en donde se acredite el cumplimiento en el pago de los
aportes en los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar,
correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

En el evento que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir
de la fecha de su constitucion, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Este requisito es exigible para personas naturales y juridicas con
personal vinculado laboralmente.

Para cumplir lo previsto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modific el inciso segundo y el paragrafo
1° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el oferente probara el
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y las de caréacter parafiscal
(Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF), asi:

a) Las personas juridicas lo haran mediante certificacion original expedida por el revisor fiscal 0
representante legal, segun corresponda.

b) Las personas naturales empleadoras lo haran mediante certificacion original expedida por el contadoroen
su defecto por el oferente.

¢) Cuando se trate de persona natural no empleadora debera acreditar el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral mediante planilla.

Si el oferente no presenta con su propuesta la constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social
integral y parafiscales, segiin corresponda, o si presentandola ésta no se ajusta a la totalidad de lo exigido en
la ley o en el presente pliego de condiciones, la Entidad requerira al proponente para que la aporte o subsane
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lo pertinente dentro del plazo que le sefale para el efecto.

El oferente con su oferta presentara certificacion original suscrita por el revisor fiscal o el representante
legal sequn corresponda, manifestando que la sociedad no se encuentra en mora en los aportes al
Sistema General de Riesgos Laborales. De lo contrario se entiende que la empresa esté reportada en
mora y no podra presentarse en el proceso de contratacion estatal de conformidad con el [Ultimo inciso
del articulo 7 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2102,

Para el caso en que el Proponente tenga un acuerdo de pago vigente, debe certificar que se encuentra al dia
con los pagos acordados en el mismo a la fecha del cierre del presente proceso de seleccion.

Si la oferta es presentada por un consorcio o unién temporal, cada uno de sus miembros deben presentar de
manera independiente la anterior certificacion.

La informacion presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo gravedad de
juramento, respecto de su fidelidad y veracidad.

Nota 1. Lo previsto en este numeral no aplica para las personas naturales y juridicas de origen extranjero sin
sucursal en Colombia.

Nota 2. Se debe Anexar fotocopia de cedula de ciudadania, de la tarjeta profesional del revisor fiscal y del
certificado de antecedentes profesionales vigente.

Nota 3. Para aquellas sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto
sobre Ia renta y complementarios, que por sus trabajadores devenguen hasta diez (10) salarios minimos legales
mensuales vigentes, de que trata el articulo 25 y 31 de laley 1607 de 2012, deberan anexar certificacion firmada
por el representante legal mediante cual especifique en que rango de aplicacion se encuentra la empresa
respecto a la exoneracion de estos aportes.

Nota 4. Para aquellas personas naturales empleadoras que se encuentren exoneradas de la obligacion de
aportes parafiscales SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social por los empleados que devenguen menos
de diez (10) salarios minimos legales mensuales vigentes, de que trata el articulo 25 y 31 de la ley 1607 de
2012, deberan anexar certificacion firmada, mediante cual especifique en que rango de aplicacion se encuentra
respecto a la exoneracion de estos aportes.

COMPROMISO ANTICORRUPCION

La propuesta debe estar acompafiada del compromiso anticorrupcion firmada por el proponente o por el
representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, con la correspondiente prueba de
ello, la cual debe ser diligenciada segun el Formulario correspondiente del pliego de condiciones.

Si el proponente no incluye el Compromiso Anticorrupcién, o si incluyéndolo no esta suscrito por el proponente,
representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, o si el compromiso esta incompleto
0 su contenido no esta conforme a lo exigido en el Anexo del pliego de condiciones, el Hospital Militar Central
le requerira para que lo allegue o subsane lo pertinente dentro del plazo sefialado para el efecto.

CERTIFI%ACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE
LA NACION.

De conformidad con la ley 1238 de 2008, la entidad verificara a través de la pagina web de la Procuraduria General
de la Nacion, los antecedentes disciplinarios del representante legal de la empresa proponente o de la persona
natural con establecimiento de comercio.

CERTIFICACION ANTECEDENTES JUDICIALES

De conformidad con el articulo 94 del decreto ley 019 de 2012, la entidad verificara a través de Ia pagina web
de la Policia Nacional, los antecedentes judiciales del representante legal de la empresa proponente o de la
persona natural con establecimiento de comercio.

VER[F!CACION DEL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
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Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, la Resolucién No. 5149 de 2000 y la
circular No. 005 del 25 de febrero de 2008 de la Contraloria General de la Republica, el HOSPITAL MILITAR
CENTRAL verificara que los proponentes, persona natural y/o juridica y cada uno de los miembros del consorcio 0
union temporal, segun el caso, no aparezcan reportados en el boletin de responsables fiscales CGR, ingresando

para el efecto a la pagina www.contraloria.gov.co, médulo de responsabilidad fiscalftemas relacionados/boletin
de responsables fiscales.

LA ENTIDAD REALIZARA VERIFICACION DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (LEY
1801 DE 2016)

FORMULARIO DE MANIFESTACION DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

La garantia amparara al HOSPITAL MILITAR de los perjuicios derivados del incumplimiento de la
propuesta, en los siguientes eventos, los cuales deberan constar expresamente en el texto de la garantia:

a. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacién de las propuestas
(fecha y hora de cierre).

b. Lanoampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando se prorrogue el termino
previsto en los pliegos para la adjudicacion del contrato o cuando se prorrogue el término previsto
para la suscripcion del contrato, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres
meses.

c¢. Elincumplimiento por parte del oferente adjudicatario, sin justa causa comprobada, de su obligacion
de suscribir el contrato en los términos, dentro de los plazos y bajo las condiciones previstas en este
pliego de condiciones. )

d. El incumplimiento de la obligacion de entregar al HOSPITAL MILITAR la Garantia Unica de
Cumplimiento y deméas garantias contractuales a que hace referencia la minuta del contrato, con el
lleno de las condiciones y requisitos que correspondan, segun los términos alli previstos y conforme
a lo requerido por la Ley.

El HOSPITAL MILITAR CENTRAL hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta en caso que se
produzca cualquiera de los precitados eventos amparados, para lo cual se procedera segan lo indicado
en el Articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 y en las normas especiales concordantes, de acuerdo
con la clase de garantia de seriedad otorgada.

Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Union Temporal o promesa de sociedad futura, la poliza
debera tomarse a nombre del consorcio o de la union temporal o la promesa de sociedad futura, segun el
caso, con la indicacion de cada uno de sus integrantes (no a nombre de sus representantes legales), y
debera expresar claramente que sera exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran
cualquiera de los integrantes del grupo oferente, en todo o en parte. De igual manera debera establecer
el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes conforme al acta de constitucion. Lo anterior
en cumplimiento a lo establecido en el 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015.

Cada oferente debera constituir a favor de El HOSPITAL MILITAR CENTRAL garantia de seriedad
expedida por una entidad bancaria o una compaiiia de seguros legalmente establecida en Colombia, cuya
poliza matriz haya sido aprobada debidamente por la Superintendencia Financiera en los siguientes
terminos:

. HOSPITAL MILITAR CENTRAL

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: NIT 830040256-0
TOMADOR: Oferente.

En cuantia equivalente al diez (10%) sobre el valor total
VALOR ASEGURADO de la oferta para el proceso, de acuerdo con 2.2.1.2.3.1.9

del Decreto 2015)

i Tres (3) meses a partir de la fecha establecida para el

VIGENCISRELAGARANTIA cierre del proceso de seleccion.
ggﬂgflONES GENERALESDELA Se debe anexar las condiciones generales de la péliza.
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NO SUBSANABLE DE LA GARANTIA

El oferente debera tener en cuenta que si este no allega la garantia de seriedad de la oferta sera causal de
rechazo en cumplimiento de la Ley 1882 del 15 de Enero de 2018, en su Articulo 5° el cual modifica el Paragrafo
1 e incluye los paragrafos 3, 4 Y 5 de articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, los cuales quedaran asi:

“Durante el término oforgado para subsanar las ofertas, los oferentes no podran acreditar circunstancias
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

()

Paragrafo 3°. La no entreqa de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y serd
causal de rechazo de la misma." (Subrayado y negilla fuera del texto).

12.3. DOCUMENTOS DE VERIFICACION DE CONTENIDO JURIDICO.

FORMULARIO FT-01-SOLICITUD DE VINCULACION ADJUNTO CON LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
(No se considera requisito habilitante, pero si es un requisito intemo de la Entidad).

Los oferentes deberan realizar el registro ingresando al siguiente link https://sarlaft.hospitalmilitar.gov.co:9595/,
teniendo en cuenta las instrucciones de diligenciamiento se encuentran en el instructivo adjunto a los
documentos del proceso.

Tenga en cuenta que el (los) adjudicatario (s) deberan realizarlo para la suscripcion del contrato.

FORMULARIO DE DECLARACION DE BIENES, RENTAS Y CONFLICTOS DE INTERESES: (No se
considera un requisito habilitante, pero si un requisito para la aprobacion del contrato)

El oferente debe diligenciar el formulario de declaracion de bienes rentas y conflictos de intereses, y cargar
dicha informacion en la pagina web de funcion publica, segin el tipo de persona (natural o juridica) conforme
al instructivo adjunto en los documentos del proceso del SECOP |1, recuerde que el registro debe estar a nombre
del Hospital Militar Central.

12.4. CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA

Los criterios de seleccion técnica seran los contenidos en el Capitulo 9 Condiciones Técnicas Exigidas del
presente Estudio Previo.

|13. FORMA DE PAGO B

El valor del contrato se pagara de la siguiente manera: Primer y Unico pago Equivalente al 100% del
valor adjudicado al cumplirse la ejecucion del 100% de las actividades programadas previa aprobacion
del Supervisor del contrato y de los Servicios prestados por el contratista, valor que sera cancelado
dentro de los Noventa (90) dias siguientes al recibo a satisfaccion segin objeto del contrato, previo
cumplimiento de los tramites administrativos y financieros a que haya lugar y radicacion de los
siguientes documentos Factura Comercial que contenga lo estipulado en el articulo 617, modificado
por los articulos 40 de la Ley 223 de 1995 y articulo 64 Ley 788 de 2002 del Estatuto Tributario. Factura
electronica validada por la DIAN, de acuerdo con la Resolucion No 000042 del 5 de mayo de 2020

1. Certificado y planilla de pago a los sistemas de seguridad social integral (Salud, Pension y riesgos
laborales) y aportes parafiscales (Caja de compensacion familiar, Sena e Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar) de conformidad con la normatividad vigente.

2. Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Informe de Supervision, del Objeto Contractual debidamente
diligenciado y firmado por el contratista y supervisor del contrato.

3. Entrada de los insumos a la bodega de Almacén (Si aplica).

4. Registrar en SIIF Nacion la Factura Electronica para aquellos Proveedores o Contratistas que
tengan identificado en su RUT la Responsabilidad 52-Facturador Electrénico a través del buzén
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dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y reportar el registro en los
correos.siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co; jchavez@homil.gov.co.

[14. GARANTIAS, |

Segn el articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, el cual reza: “Garantias La Entidad Estatal es libre
de exigir 0 no garantias en el proceso de seleccion de minima cuantia y en la adquisicion en Grandes
Superficies”. De acuerdo con lo anterior, NO ES OBLIGATORIA la exigencia de garantias en este tipo de
procesos, pese a ello una vez analizadas las caracteristicas y especificaciones técnicas del proceso de
contratacion, la entidad requiere solicitar al adjudicatario garantias que son indispensables para cubrir cualquier
contingencia que se pueda suscitar en la ejecucion del contrato, toda vez que los servicios a suministrar son de
gran importancia para el HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

GARANTIA PORCENTAJE VIGENCIA

Desde la presentacion de la
. oferta hasta la constitucion de
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA|10 % sobre el valor total de la|las garantias que amparan la

OFERTA oferta del grupo o lotes a ofertar | etapa contractual, minimo 3
meses desde la presentacion
de la oferta.

CUMPLIMENTO  DE  LAS|20% sobre el valor total del| /9™ Por € pazo ¢

ejecucion del contrato y seis
OBLIGACIONES contrato (06) meses mas

Vigente por el plazo de
CALIDAD DEL SERVICIO 20% sobre el valor tolal del} gjegucion del contrato y seis
contralo (06) meses més

Vigente por el plazo de
CALIDAD Y CORRECTO | 30% sobre el valor total del sjecucion del contrato y seis

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | contrato (06) meses mas

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA|30% Sobre el valor total del|Cinco (05) afos a partir del
OBRA contrato recibo a satisfaccion de la obra

PAGO DE SALARIOS,

Vigente por el plazo de

PRESTACIONES SOCIALES | 5% Sobre el valor total del| . o

LEGALES E INDEMNIZACIONES | contrato eégcuc."gg mdgL Sty ¥ dies
LABORALES (03) an
RESPONSABILIDAD CIVIL | Doscientos salarios minimos legales mensuales vigencias (200
EXTRACONTRACTUAL SMLMV)

Nota: En atencion al nuevo Sistema Electronico de Contratacion Publica, el contratista debera cargar las
garantias establecidas en la plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP Il del presente proceso de
contratacion.

15. INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO

De conformidad con lo sefialado en el Literal D) del “MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS
COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACION” (M-MACPC-13) publicado en el Portal Unico de
Contratacion de Colombia Compra Eficiente, todos los procesos de contratacion adelantados a traves de las
modalidades de Contratacion Directa y de Minima Cuantia, no se encuentran cobijados por un acuerdo
internacional o un tratado de libre comercio.

“Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratacion con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de
2007, no deben hacer este andlisis en las modalidades de seleccion de contratacion directa, MINIMA CUANTIA
0 para la enajenacion de bienes del Estado.” (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Por lo anterior, la presente contratacion NO esta cobijada por un acuerdo intemacional o un tratado de libre
comercio.

16. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO J
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De acuerdo alo establecido en el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, se deberan incluir los soportes que permitan
la tipificacion, estimacion y asignacion de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio economico del
contrato, con el propdsito de que los interesados los conozcan y con base en ello, determinen si se presentan
0 no al proceso de seleccion respectivo.

Para el caso del proceso de Minima Cuantia, se debe tener en cuenta lo preceptuado en el documento Conpes
3714 o el que aplique de acuerdo a lo estipulado en el numeral 6 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de
2015, y el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion definido por
Colombia Compra Eficiente, al momento de establecer los riesgos se deben tener en cuenta los aspectos que
se mencionan a continuacion:

=SPACIO EN BLLANCO
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| 17. SUPERVISION

Para efectos de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, la vigilancia del contrato se realizara mediante
la figura de Supervisién, la cual estara a cargo de un funcionario de la Unidad de Apoyo Logistico designado
por la Subdireccion Administrativa del Hospital Militar Central, de conformidad con lo estipulado en el numeral
14 del articulo quinto de la Resolucion 048 del 23 de enero de 2018; quienes llevaran el seguimiento y control
de todas y cada una de las actuaciones contractuales, ademas de estar sujeto de aquellas que establezca el
manual de supervision y la Ley 1474 de 2011. Las obligaciones especificas seran estipuladas en el contrato; - .
las deberan cumplirse en su totalidad. '

[18. DESIGNACION COMITES

Firman a continuacién los que intervienen en el proceso,

DESIGNACION GRADO Y NOMBRE CARGO

Mayor (RA) Nelson | Jefe de Unidad de
Gerente de _
Provscts Oswaldo Mossos Seguridad y Defensa-
y Chavez Unidad de Apoyo Logistico
Comité Tecnico Ingeniero Civil. Yezid Unidad de ApOYO LOgiStiCO
Estructurador Giraldo Orozco
-~

Comiteé Juridico

Abogada. Estephany
Cruz Suarez

Area Gestion Contratos

Comité Econémico

Contador Publico.
Maritza Lara Rodriguez

Area Gestion Contratos

Transversal 3 No. 49 - 02 Bogotd D.C., Colombia - Conmutador (57 1) 3 486868
www.hospitalmilitar.gov.co

@ @ Hospital Militar Central 3 @HOSMILC

(Codigo: CA-CORE-PR-01-FT-01_vO1 )




