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1. -INFORMACION GENERAL

REGISTRO BP y P No.: 2021004150307
MODALIDAD DE CONTRATACION: SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS Y SOPORTES - DOCUMENTOS TIPO PARA LA
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA (VERSION 2).

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CICLORUTA MUNICIPIOS VILLA DE LEYVA
— SACHICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: ING.ELKIN ALEJANDRO RINCON
SALMANCA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

CIUDAD Y FECHA: TUNJA, JUNIO 2022.

2, DESCRIPCIC')N’ DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

El desarrollo de este proyecto tiene en cuenta las disposiciones de la ley 1682 de 2013 por la
cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y
se conceden facultades extraordinarias

Articulo 5°. Las acciones de planificacién, ejecucion, mantenimiento, mejoramiento y
rehabilitacion de los proyectos y obras de infraestructura del transporte materializan el interés
general previsto en la Constitucion Politica al fomentar el desarrollo y crecimiento econémico del
pais; su competitividad internacional; la integracion del Territorio Nacional, y el disfrute de los
derechos de las personas y constituye un elemento de la soberania y seguridad del Estado. En
razén de ello, el desarrollo de las acciones antes indicadas constituye una funcién publica que
se ejerce a través de las entidades y organismos competentes del orden nacional,
departamental, municipal o distrital, directamente o con la participacién de los particulares.

Articulo 6°. La infraestructura del transporte en Colombia debera tener en cuenta las normas de
accesibilidad a los modos de transporte de la poblacibn en general y en especial de las
personas con discapacidad, asi como el desarrollo urbano integral y sostenible.




VERSION: 6

¢y BOYQ G FORMATO

CODIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019

Articulo 7°. Las entidades publicas y las personas responsables de la planeacion de los
proyectos de infraestructura de transporte deberan identificar y analizar integralmente durante la
etapa de estructuracion, la existencia en el area de influencia directa e indirecta del proyecto.

Cddigo nacional de policia. Articulo 142. Ciclorrutas y carriles exclusivos para
bicicletas. Los alcaldes distritales o municipales promoveran el uso de medios alternativos de
transporte que permitan la movilidad, estableciendo un sistema de ciclo rutas y carriles
exclusivos de bicicletas, como una alternativa permanente de movilidad urbana o rural teniendo
en cuenta en especial los corredores mas utilizados en el origen y destino diario de los
habitantes del municipio.

2.1. ESTADO INICIAL

Actualmente la ciclo ruta presenta varios problemas a lo largo de su trazado, entre ellos se
encuentran algunos de tipo estructural debido a fallas en el pavimento, fallas en la senalizacion
horizontal, invasién de especies arbustivas, colmatacion de estructuras de drenaje y falta de
superficie de rodadura en puntos especificos del ciclo estructura.

Algunas zonas de la via presentan deterioro de la superficie de rodadura o no se ha atendido los
puntos criticos. De igual manera se presentan situaciones que generan el deterioro, tales como
el hecho de algunos tratamientos anteriores han sido realizados con deficiencias; y no existe un
mantenimiento periddico de las vias por parte del municipio por falta de presupuesto.

Esta via presenta dafios en su capa de rodadura (asfalto) debido al mal manejo hidraulico y
estructural del corredor por ser esta una zona de alta flujo de bici usuarios, a esto sumado la
falta de mantenimientos, y dafios por aguas lluvias no controladas, esto se presenta desde hace
8 anos.

El 100% (4500 m) de la longitud del trazado tiene fallas en la sefalizacion horizontal; Desde la
Abscisa KO+000 hasta la Abscisa K4+500 del trazado se encuentra invadida por especies
arbustivas y requiere labores de roceria. Existen 4 puntos criticos que corresponden al 1.36%
del ciclo estructura se encuentra en mal estado, en estos puntos se hace necesario el cambio
total de la estructura de pavimento.

Las situaciones anteriores, generan aumento de los tiempos de viaje e inseguridad en el transito
de bici usuarios, lo que tiene como efecto el bajo desarrollo socio-econémico de la zona. Asi
mismo, el aumento de tiempos de viaje afecta el acceso oportuno a obligaciones laborales y
practicas deportivas, la asistencia de estudiantes a los centros de ensefanza y ocasiona el
aumento de costos de transporte de pasajeros. Con el propdsito de dar solucién a lo anterior la
gobernacién de Boyaca a través de la secretaria de infraestructura, formulé el proyecto
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MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CICLORUTA MUNICIPIOS VILLA DE LEYVA -
SACHICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

PROBLEMA CENTRAL: Estado regular del ciclo ruta que utilizan los habitantes de Sachica y
Villa de Leyva para desplazarse entre el cruce de la ruta 60 y el casco urbano del Municipio de
Villa de Leyva.

CAUSAS DIRECTAS:

Fallas en la carpeta asfaltica

Inestabilidad de taludes y falta de sefializacién a lo largo de la ciclovia.
Falta de mantenimiento en el paramento de la ciclovia y obras de arte

CAUSAS INDIRECTAS:
e Presencia de baches en el trazado vial.
e Fisuras longitudinales y transversales de la carpeta asfaltica.
e Acumulacioén de finos sobre la ciclovia.
e Senalizacién horizontal deteriorada por trafico y condiciones ambientales.
¢ EXxceso de vegetacion invasiva en los costados de la ciclovia.
¢ Alcantarillas colmatadas en algunos puntos de la ciclovia

EFECTOS DIRECTOS:
e Altos niveles de accidentalidad.
o Aumento de la demanda de medios tradicionales de transporte.
¢ Disminucion de la calidad de vida de los habitantes del municipio.

EFECTOS INDIRECTOS:

¢ Perdida de vidas humanas

e Demandas contra el estado por fallas en la infraestructura fisica

e Disminucién de la demanda de medios alternativos de transporte

e Costo de vida elevado para las personas que no pueden hacer uso diario de la ciclovia.
e Enfermedades respiratorias a causa del aumento de emisiones contaminantes.

¢ Morbilidades asociadas al sedentarismo de los habitantes.
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Imagen 1. Esto actual de la ciclorruta.
2.2. PROPUESTA DE SOLUCION:

El proyecto consiste en el mejoramiento de la ciclo ruta que comunica el Municipio de Villa de
Leyva con el Municipio de Sachica realizara a través del mantenimiento de 4.50 kilometros de
calzada, el cual presenta afectaciones en la capa de rodadura de asfalto debido a la falta de un
sistema 6ptimo de evacuacién de aguas y a eso sumado a la falta de sefializacion, por lo cual
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se plantea un mantenimiento de un pavimento basado en la Guia de disefio de pavimentos, el
presupuesto planteado es acorde a la resolucion No.053 de 30 de noviembre de 2020 de la
Gobernacion de Boyaca. El proyecto tiene un cronograma de ejecucion fisica de tres (3) meses
y quince (15) dias. El tramo esta ubicado entre los municipios de Villa de Leyva y Sachica, tiene
una longitud de 4.50 kildmetros, iniciando en la abscisa k0+000 y terminando en la k0+4.500, en
las coordenadas Norte 5°37'03.8" Este 73°32'03.8"; el modelo de mantenimiento se encuentra
compuesto por actividades preliminares de control de vegetacion limpieza y cargue de material
suelto; el componente estructural del pavimento esta conformado por apertura mecanica de caja
y retiro de sobrantes, barrido y soplado, imprimacién con emulsion asfaltica CRL-1H, material de
afirmado por dos capas, la primera es una sub base granular CBR=95%, luego suministro,
extendida y compactacion de material seleccionado para base granular la capa de rodado
suministro, instalacién y compactacion de mezcla asfaltica para parcheo seccion tipica;
desmonte adoquin prefabricado (incluye retiro suministro e instalacién de adoquin gres peatonal
0.10*0.20*0.025 mts; las obras de drenaje se encuentran compuestas por limpieza de box
coulvert, incluye rectificacion de descoles con retiro de sobrantes y obstaculos acarreo, limpieza
de alcantarillas con diametro menor o igual a 36" limpieza de cunetas revestidas con
rectificacion de salidas y descoles, La sefializacion estara conformada por los componentes
requerido

A continuacioén, se listan algunas de las actividades proyectadas a desarrollar:

. APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES

e EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A
MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM.

e SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO
PARA BASE GANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM).

e IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H

e CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO,
SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) NORMA
INVIAS.

e TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES DE 5KM
(INSTALADO Y COMPACTADO SEGUN DISENO).

e TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5KM (INSTALADO Y
COMPACATDO SEGUN DISENO)

e LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36", INCLUYE
RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y OBSTACULOS
ACARREO LIBRE DE 5 KM.

e LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACION DE

DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y OBSTACULOS ACARREO LIBRE DE 5

KM.
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e CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE
SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE).

e SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA,
SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO Y EMULSION ASFALTICA CRR-1)

e LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y
DESCOLES, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA ZONA DE VIA
(INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM).

e SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 INCLUYE
MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109.

e EMPRADIZACION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED SEGUN NORMA
INVIAS.

e CONSTRUCCION DE FILTROS A CULAQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL
FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXACAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT
2000.

e CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO
(INCLUYE SELLO DE JUNTAS).

e SELLO ARENA-ASFALTO CON EMULSION CRR-2

e SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS
CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS.

e SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y
BIDIRECCIONALES.

2.3 LOCALIZACION

El Departamento de Boyaca esta localizado en el centro-este del Pais en 5° 43’ latitud Norte y
73° 05’ de longitud Oeste. Tiene una extension de 23.022 K2 repartidos entre 123 municipios,
con una poblacion de 1.286.329 habitantes; la economia esta basada en la mineria, agricultura,
ganaderia y turismo.

El proyecto se encuentra ubicado en los municipios de Sachica y Villa de Leiva.

e Villa de Leyvaes un municipio colombiano ubicado en Ia provincia de
Ricaurte del departamento de Boyaca. Esta ubicado a 40 km al occidente de Tunja,
capital del departamento, y a 165 km de Bogot4, capital del pais. Fue fundado en 1572
con el nombre de Villa de Santa Maria de Leyva y reconocido como monumento nacional
en 1954. El municipio limita al norte con Arcabuco y Gachantiva, al oriente con Chiquiza,
al sur con Sachica y al occidente con Santa Sofia y Sutamarchan. Se divide en una zona
urbana y una zona rural; esta ultima conformada por las siguientes doce veredas:
Canuela, Capilla 1 y 2, Cardonal, Roble alto y bajo, Salto y Lavandera, Llano Blanco,
Llano del Arbol, Moniquira, Ritoque, Sopota, y Sabana alta y baja. La temperatura
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promedio de Villa de Leyva es de 18 °C. Ademas, en la region se pueden describir las
siguientes tres zonas climaticas: lluvias 700 a 1000 mm/afio en la zona desértica, cuyo
aspecto es de terrenos erosionados ricos en piedra y fésiles, Lluvias 1000 a 1400
mm/afio en la zona media, que conecta el desierto con el paramo, y es la mas fértil para
los cultivos y lluvias 1400 a 1700 mm/afio en la zona mas humeda, que esta coronada
por el paramo de Iguaque, a 3.600 msnm.

Sachica es un municipio colombiano ubicado a unos 32 km al oeste de Tunja, en
la provincia de Ricaurte en el departamento de Boyaca, una elevacion de 2.150msnm,
La poblacion segun el censo de 2005 es de 3868 habitantes de los cuales 1644
componen la poblacién urbana y 2139 la rural, Durante el transcurso del afio, la
temperatura generalmente varia de 9 °C a 21 °Cy rara vez baja a menos de 4 °C o sube
a mas de 23 °C. La economia sachiquense se basa en elturismo religioso,
la agricultura y la explotacion minera. Sachica esta limitado al norte por Sutamarchan y
Villa de Leyva, al este con Chiquiza, al sur con Samaca y Raquira y al oeste con Raquira
y Sutamarchan. Se divide en una zona urbana y una zona rural, esta ultima conformada
por 6 veredas: Arrayan y Canales, El Espinal, Tintal, Quebrada arriba, Ritoque, Centro.

TRAMO A INTERVENIR
CICLORUTA
VILLA DE LEYVA - SACHIC
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 TRNRTA
Imagen 5. Localizacién de la cicloruta que conduce del los municipios de Sachica a Villa de Leyva.
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2.4. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

El proyecto se enmarca dentro del Plan Departamental de Desarrollo 2020 — 2023 “PACTO
SOCIAL POR BOYACA - TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO’ asi:

DIMENSION/ TRANSVERSALIDAD: Conectividad Y Transporte
COMPONENTE: Infraestructura Para El Transporte
PROGRAMA: Boyaca Avanza en transporte y logistica.

SUBPROGRAMA: Avanzando en infraestructura sostenible.
META 1: mejorar 40km de ciclo rutas construidas Enel departamento.

META 2: Desarrollar 3 proyectos de infraestructura de transporte alternativo y ecolégico.

META ESPECIFICA DEL PROYECTO:

iy UNIDAD AND O AND 1 A
MEDIDA 2022y | (Dilkgenciar | {Dill
Mejorar 40 KM de Ciclorutas [KILOMETROS| 4.50

construidas en del
Departamento.

Desarrollar 3 proyectos de
infraestructura de transporte

NUMERO

alternativo y ecoldgico

Fuente de financiacidon son recursos propios del departamento de la vigencia 2022.

FUENTE ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO
2022
Propios
Depto. (Libre $199.811.327,98
Inversion)
A continuacion, se muestra el cierre financiero del proyecto:
CONCEPTO % Vi
Costo Directo $15
AlU % $46
IVA %
Interventoria %

TNTAI INVERSINN

¢41Qq ¢
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3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES
ESCENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

3.1. OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CICLORUTA MUNICIPIOS VILLA DE
LEYVA — SACHICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

3.2. IDENTIFICACION DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CODIGO
UNSPSC.

La codificacion utilizada es: Codificacion Estandarizada Internacional de Bienes y Servicios para
el comercio Electrénico (UNSPSC de la Naciones Unidas).

La codificacién de bienes y servicios con una clasificacién estandarizada internacional es
necesaria para racionalizar la contratacion publica y comercio privado y hacer posibles las
operaciones comerciales electrénicas. La codificacién estandarizada internacional facilita la
compatibilidad de catalogos, web, 6rdenes de compra, facturas, inventarios y otras operaciones
de la cadena contractual (compradores, vendedores, distribuidores, almacenistas, usuarios,
etc.).

La codificacion UNSPSC para este proyecto:

721410 Servicios de construccion de autopistas y carreteras
Servicios de Construccion y revestimiento y pavimentacién de
721411 X
infraestructura

3.3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: Contrato de Obra
3.4. IDENTIFICACION DE LAS PARTES: N/A
3.5. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O A REALIZAR:

3.5.1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA INICIACION DEL CONTRATO OBJETO DEL
PRESENTE PROCESO DE SELECCION.

3.5.1.1. Verificacion de los requisitos previos al Acta de Inicio del Contrato. Los requisitos
previos a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato son:
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a. Aprobacion por parte de la interventoria, de la lista de personal conforme al grupo y hojas de
vida que presento el contratista como parte de su oferta. A dicha lista se adjuntaran las hojas de
vida del personal requerido, asi como los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil
exigido sobre experiencia y estudios indicados en el mismo (diplomas, tarjetas profesionales,
certificaciones, entre otros).

b. Aprobacion por parte de la interventoria, del equipo exigido para la ejecucion del contrato. A
dicha lista se adjuntaran los documentos que acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo
(Tarjeta de propiedad o contratos de arrendamiento o de préstamo de uso, leasing, entre otros
posibles).

Durante la ejecucion del contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo
necesario al servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y debera estar ubicado y
disponible en los sitios de los trabajos, por lo menos durante la ejecucion de las actividades
correspondientes, de conformidad con el Plan de Trabajo aprobado por la interventoria. El
incumplimiento de esta prevision dara lugar al inicio del procedimiento de imposicion de multas.

c. Aprobacion, por parte de la interventoria, del plan de trabajo que contendra como minimo
(organigrama para la ejecucion del contrato, la metodologia a seguir en la ejecucion de las
actividades propias del proyecto, cronograma de ejecuciéon de la obra con el respectivo flujo
mensual de inversiones, este debera contener la totalidad de los items establecidos en la “Lista
de Cantidades y Precios”, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de terminacién y la
programacion de las inversiones de cada uno de los items, determinando asi el total de la
inversion mensual a ejecutar, informacion que se constituira en el plan de caja correspondiente.

d. Analisis de precios unitarios de la totalidad de los items cotizados. No se aceptan valores
globales.

e. Discriminacion de los componentes del A.l.U.

f. Aprobacion por parte de la interventoria y el Supervisor del Departamento del Plan de
Inversion y Manejo de Anticipo.

g. Verificacion del cumplimiento de la normatividad del Sistema de Seguridad Social Integral, por
parte del Contratista., en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas
normas concordantes, requisito que debera tener en cuenta durante la ejecucion y liquidaciéon
del contrato.

h. EI proponente elegido recibira por parte del Departamento y con participacion de la
INTERVENTORIA, las zonas de trabajo.
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i. Elaboracién conjunta entre la INTERVENTORIA y el contratista, del Inventario de los
elementos existentes en la zona de los trabajos, indicando su estado, con el fin de reutilizar los
qgue puedan ser aprovechados, tomando toda la informacion que los identifique y los que deben
ser retirados y entregados al Departamento. Esta informacién debe remitirse al supervisor
asignado por el Departamento con anticipacién al inicio de las actividades.

j. Previamente al inicio de las actividades, socializar el proyecto con la comunidad del sector;
efectuar y tramitar en coordinacion con el contratista las respectivas actas de vecindad de los
predios, vias, viviendas y edificaciones del sector, realizando una detallada descripcion del
estado e inventario de las mismas acompanado de un completo registro fotografico a color; lo
anterior a fin de evitar reclamaciones futuras.

k. Adjuntar plan de manejo de transito PMT de acuerdo a las necesidades de las vias a
intervenir y teniendo en cuenta la normatividad vigente.

3.5.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

El contratista debera presentar junto con las actas de avance parcial a la INTERVENTORIA los
documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del
personal vinculado durante la ejecucion del contrato.

El CONTRATISTA tendra la obligaciéon de apoyar a los Interventores del Departamento con el
suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la
informacion relacionada con el avance de la ejecucion del contrato, planos de avance de obra
construida, el avance financiero, elaboraciéon y presentacién oportuna de las actas de obra,
ajuste y demas que se requieran y en general de todo lo requerido para que el Departamento
disponga de informaciéon completa y actualizada sobre las obras del contrato y para los tramites
de cualquier pago.

El contratista debera cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra:

a) Bitacora

Se contara con una bitacora, en donde el contratista y la INTERVENTORIA, deberan dejar
anotado todo lo que sucede en la misma cada dia (resumen de obra con observaciones). En
esta bitadcora se dejaran consignados todas las 6rdenes, instrucciones y acuerdos entre el

contratista y la INTERVENTORIA, estado del clima entre otros.

La Bitacora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones
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impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendran derecho a usarla el representante del
contratista, el INTERVENTOR, y el Departamento. Una vez terminada la obra, esta bitacora
debera ser entregada al Departamento para su custodia al suscribirse el Acta de Recibo Final
de Obra.

b) Presencia en obra

El contratista debera controlar la permanencia en los frentes de obra de todo el personal
requerido y ofrecido en su propuesta. Si por algin motivo se programan trabajos en horas
nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, debera contarse con la presencia del
ingeniero residente.

c) Reuniones y actas de obra

Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer al
Departamento se haran reuniones donde se acordardan y detallaran los trabajos
correspondientes. A estas reuniones deberan asistir cuando menos representantes del
contratista, la INTERVENTORIA vy el supervisor o delegado del Departamento. De cada reunion,
se levantara un acta y sera firmada por los que intervinieron en ella.

Quincenalmente y en las fechas indicadas por el Departamento debera presentarse un acta de
avance de obra correspondiente. A esta acta debera adjuntarse el acta de medicion detallada
(Planos, memorias de calculo, ancho de excavaciones, profundidades, etc.), certificaciones de
calidad de los materiales y accesorios utilizados. Todas las actas deberan estar firmadas y
aceptadas por la INTERVENTORIA y contratista

Se verificara estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los
Términos del contrato. El proponente elegido debera cumplir con estos requisitos, y en cualquier
momento debera poder demostrar el cumplimiento de los mismos.

No se cancelara obra ejecutada por el contratista que se haya iniciado y ejecutado sin la
autorizacion expresa por parte de la INTERVENTORIA y que las cantidades no estan incluidas
en la minuta del contrato o consignadas en acta correspondiente. Esta autorizacion debera estar
consignada en la bitadcora correspondiente y copia de la misma deberad ser enviada al
Departamento.

d) Obras adicionales

Cuando por algun motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el contrato,
previamente y de comun acuerdo entre el Departamento, la INTERVENTORIA vy el contratista,
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se convendran los precios, la forma de pago y las especificaciones correspondientes a través de
una modificacién o acta técnica del contrato y aprobada por la oficina de Contratacion,
Licitaciones y Suministros. Por ningin motivo se ejecutaran los trabajos sin haber sido
previamente aprobados entre las partes. En todo caso, si el proponente elegido ejecuta trabajos
sin antes acordar el precio respectivo, seran a riesgo propio y por esta razén no podra hacer
alguna reclamacion posterior.

e) Seguridad industrial

El proponente elegido debera cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social
haya emitido el Ministerio de la Proteccion Social asi como las normas vigentes del
Departamento correspondiente. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad
fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera adjuntar
a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del proponente elegido informara, en primera instancia
al Departamento para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

El proponente elegido debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad
industrial y salud ocupacional vigentes en el pais e igualmente con las normas vigentes del
Departamento correspondiente.

f) Prevencion de accidentes y medidas de seguridad

Durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA en todo momento proveera los recursos
gque sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las
instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y la
de los empleados y bienes de EL DEPARTAMENTO, EL INTERVENTOR y de terceras
personas.

EL CONTRATISTA impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecucién del contrato el cumplimiento de
todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencion de accidentes y medidas de
seguridad y los forzara a cumplirlas.

EL CONTRATISTA sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus
empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o bienes del
DEPARTAMENTO, EL INTERVENTOR o terceras personas, resultantes de negligencia o
descuido de EL CONTRATISTA, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las
precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevencidon de accidentes; por
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta de EL
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CONTRATISTA.

Durante la ejecucién del contrato EL INTERVENTOR le podra ordenar a EL CONTRATISTA
cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevencion
de accidentes y éste debera proceder de conformidad.

En el caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, EL INTERVENTOR podra
obviar la notificaciéon escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas
que considere necesarias. EL CONTRATISTA en estos casos no tendra derecho a
reconocimiento o indemnizacion alguna.

Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para el cumplimiento de medidas de higiene y
prevencion de accidentes seran por cuenta de este y no tendra derecho a pago por separado ya
que estos costos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los
precios unitarios del contrato.

g) Informe de accidentes

EL CONTRATISTA debera informar al Interventor dentro del plazo y en forma establecida a
continuacién, acerca de cualquier accidente que ocurra con relacién a la ejecucion del contrato y
gue ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o dafio a propiedad y en todos los casos
de enfermedad profesional que ocurra con relacion a la ejecucion del contrato. EL
CONTRATISTA tendra un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los
datos que exija EL DEPARTAMENTO o EL INTERVENTOR.

El informe incluira, al menos, la siguiente informacion:

e Lugar, fecha y hora del accidente.

¢ Nombre del accidentado.

o Estado civil y edad.

e Oficio que desempefia y su experiencia.

e Actividad que desempefiaba en el momento del accidente.
¢ Indicar si hubo o no lesion.

¢ Clase de lesion sufrida.

o Posibles causas del accidente.

e Tratamiento recibido y concepto médico y ARP.

EL CONTRATISTA exhibira un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar la
estadistica de accidentalidad
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h) Aspectos de seguridad

El proponente elegido es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que debera contratar
la vigilancia de la misma.

El proponente elegido no debera acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera
de la ley con el fin de hacer u omitir algun hecho.

i) Confidencialidad de la informacion

El proponente elegido debera mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

j) Pdlizas y Garantias

El proponente elegido debera mantener vigentes todas las pdlizas y garantias que amparan el
contrato durante su ejecucion, liquidacién y responsabilidades futuras. Igualmente, la
Interventoria velara por el cumplimiento de dicha obligacion

k) Actividades relacionadas con la liquidacién del contrato

El proponente elegido elaborara en conjunto con la INTERVENTORIA el acta de liquidacion final
del contrato, en los términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones del
Departamento.

Para la liquidacién del contrato, el proponente elegido participara en la determinacion de las
cantidades finales de obra ejecutada, en la correccién de defectos y en la adecuacién final de
las obras. La INTERVENTORIA se asegurara del establecimiento de las pdlizas requeridas, por
parte del proponente elegido, para la terminacién del Contrato igualmente, exigira al contratista
la presentacion de la documentacion requerida de acuerdo con las normas vigentes.

El proponente elegido debera tramitar los paz y salvos requeridos por las entidades para la
liquidacion del contrato.

\PAGA:

El Contratista debe reconocer el contexto regional y geografico en el cual se desarrollaran las
obras, a partir de lo cual, debe definir cuales programas de la Guia de Manejo Ambiental de
Proyectos de Infraestructura Subsector Vial del INVIAS aplican segun el alcance y duracion de
las obras, y las condiciones de su area de influencia; ésta evaluacion tiene como propdsito
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garantizar el desarrollo de una obra sostenible con su entorno social y ambiental, segun las
normas colombianas aplicables.

Bajo estos principios, el PAGA elaborado por el contratista NO DEBE TRANSCRIBIR los
contenidos de dicha Guia, sino particularizar cada uno de los Programas a las condiciones
ambientales y sociales del area de influencia del proyecto, una vez establecidos los impactos.

De la valoracion de éstos resultados puede concluirse que alguno de los programas no aplique,
ante lo cual el Contratista presentara la justificaciéon correspondiente para sustentar esta
decision.

Asi mismo, a partir de lo indicado en las especificaciones generales adoptadas por INVIAS, le
corresponde al Contratista adoptar buenas practicas de ingenieria y establecer los
procedimientos constructivos que mejor se adapten al entorno para evitar impactos adversos,
que requieran posteriores medidas correctivas o la generacion de pasivos ambientales.

3.5.3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

e Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 5° de la Ley 80 de
1993.

o Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios
previos, el pliego de condiciones, la propuesta presentada y las clausulas del contrato.

e Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados
por el supervisor.

e Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor y/o
interventor del contrato

e Seguir las indicaciones que el supervisor / interventor del contrato le realice por escrito.

e Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando
dilataciones y en trabamientos.

o Constituir las garantias a que haya lugar.
e Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral

(Salud, Pension y Riesgos Profesionales), ademas de Parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la
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normatividad vigente, sobre el personal que utilice para la ejecucién del contrato quien,
ademas, no tendra vinculo laboral alguno con el Departamento.

Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.

Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del contrato.

En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del
contrato y de la oferta presentada al Departamento, la cual forma parte integral del
contrato, siempre que no se oponga a sus clausulas.

Informar, oportunamente de cualquier peticion o amenaza, de quien, actuando por fuera

de ley, pretenda obligarlo a hacer u omitir algin acto u ocultar hechos que afecten los
intereses de la entidad la ejecucion del contrato.

Conocer los manuales y formatos de calidad establecidos por la Entidad Contratante

Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas
por el supervisor y/o interventor.

3.5.4 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, las cantidades solicitadas a
ejecutar.

Entregar la obra con el cumplimiento de las especificaciones y caracteristicas técnicas y
de calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripcion técnica que
hace parte integral del estudio previo y de acuerdo con el Plan de Trabajo y Cronograma
concertados con el interventor.

Diligenciar junto con el Interventor y/o supervisor de obra la Bitacora de obra.

Entregar informes semanales y final donde se relacione de manera detallada las
cantidades entregadas, los tiempos y lugares de entrega.

Efectuar segun lo establecido en el presente documento y en el contrato la afiliaciéon al
sistema de seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en la ejecucién del
contrato y mantener dichas afiliaciones y sus correspondientes pagos al dia durante toda
la ejecucion del proyecto.

Tomar las muestras y realizar los pagos a que haya lugar para la elaboracién de pruebas
de laboratorios o0 estudios que considere necesarios el supervisor del departamento para
determinar las calidades de las obras ejecutadas.

Cumplir con las normas de seguridad industrial y riesgos para todo el personal que vaya
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a laborar en la ejecucion del contrato.

e En la ejecucion de las obras que son objeto de este contrato, EL CONTRATISTA se
cefiira a las normas y especificaciones técnicas, suministrados por EL DEPARTAMENTO
con Los pliegos de condiciones y a las que se les suministren durante el desarrollo del
contrato. EL DEPARTAMENTO podra hacer cambios en los planos y especificaciones de
las obras, por conveniencia, por factores relacionados con el disefio o por eventos
excepcionales. Estas condiciones seran presentadas mediante acta de modificacion
suscrita entre el Interventor de la obra y EL CONTRATISTA. Si EL CONTRATISTA
desea hacer cambios a los planos y especificaciones originales, debera contar con la
aprobacion previa y escrita por parte DEL DEPARTAMENTO.

¢ El contratista debe dar cumplimiento del sistema de gestién de la seguridad y salud en el
trabajo, el contratante podra verificar periddicamente y durante el desarrollo de las
actividades objeto del contrato, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud
del trabajo por parte del contratista y subcontratistas.

e Es obligacion del contratista presentar planos récord de las obras ejecutadas con
localizacion georreferenciada

¢ Dentro del concepto de materiales, calidad de las obras y equipo, el contratista debe
obligarse a:

a) EL CONTRATISTA suministrara todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para
la obra, deberé informarse de la disponibilidad de materiales en el mercado local y mantener en
depdsito las cantidades apropiadas y razonables para ejecutar las obras segun el desarrollo de
ejecucion de la misma, con prevision de posible escasez. EL DEPARTAMENTO no aceptara
demora o reclamo de EL CONTRATISTA, debido a la falla o escasez de materiales que sean
previsibles.

b) Los materiales y demas elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecucién de la obra
deberan ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destina. Cuando
lo prevean las especificaciones o el Interventor lo solicite, sometera a la previa aprobacion de
aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en la obra, como también sus fuentes de
abastecimiento, debera suministrar libre de costo para EL DEPARTAMENTO todas las muestras
que hayan de utilizarse para futura referencia, cuando tales muestras sean solicitadas por el
Interventor o por EL DEPARTAMENTO Los materiales y elementos que se empleen sin dicha
aprobacion, podran ser rechazados. El material rechazado sera retirado del lugar y se
reemplazara por otro adecuado, corrigiéndose la obra defectuosa en forma satisfactoria y sin
dar lugar a pago extra.

c) Las aprobaciones de EL DEPARTAMENTO a los materiales y elementos estipulados en esta
clausula y las inspecciones y pruebas de los materiales, no exonera a EL CONTRATISTA de su
responsabilidad por la calidad de la obra, ni se la atenia; EL DEPARTAMENTO podra
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rechazar la obra ejecutada por deficiencias en el material o en los elementos empleados. Toda
obra rechazada por defecto en los materiales, en los elementos, en la mano de obra o por
deficiencias en los equipos, debera ser retirada, reconstruida o reparada por cuenta de EL
CONTRATISTA, si asi lo ordena EL DEPARTAMENTO y dentro del plazo razonable que éste
fije, mediante comunicacién escrita en la cual se informara a EL CONTRATISTA sobre los
defectos y deficiencias encontrados, ademas EL  CONTRATISTA queda obligado a retirar del
sitio respectivo, los materiales o elementos defectuosos, cuando asi lo exija EL
DEPARTAMENTO, en las mismas condiciones pactadas anteriormente.

d) Si EL CONTRATISTA no cumple las 6rdenes de EL DEPARTAMENTO de acuerdo con lo
establecido, éste podra retirar los materiales y elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o
reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con
los costos que sean del caso. Los materiales y elementos retirados de la obra seran entregados
a EL CONTRATISTA, éste se obliga a recibirlos y a acarrearlos fuera del sitio de la obra.

e) En ninguno de los casos contemplados en esta clausula habra lugar a plazos adicionales, ni a
reajuste de pagos.

f) EL CONTRATISTA llevara a cabo las obras con equipo de su propiedad o alquilado, situara
oportunamente en el lugar de los trabajos, el equipo minimo para el desarrollo de los mismos.
EL DEPARTAMENTO podra exigir y EL CONTRATISTA estard obligado a suministrar
oportunamente los equipos adicionales necesarios, adecuados en capacidad y caracteristicas,
para cumplir con los programas, planos y especificaciones técnicas de las obras contratadas.

g) De ser necesario el contratista efectuara los ajustes requeridos a los disefios, razén por la
cual contara con director y residente de obra como personal idéneo y capacitado para efectuar
estas acciones, para aprobacion interventoria

h) EL CONTRATISTA se obliga a cumplir durante la ejecucién de la obra, con los frentes de
trabajo minimos y adicionales ofertados; su no permanencia en obra sera causal de sancion por
incumplimiento por parte de la entidad contratante.

I) EL CONTRATISTA se obliga a disponer de los frentes de trabajo necesarios para cumplir el
objeto y la totalidad de las actividades del contrato, dentro del plazo establecido

3.5.5. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO

En virtud del contrato se deben consignar como obligaciones del Departamento:
e Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la ley 80 de
1993.
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e Cancelar al contratista en la forma y oportunidad definidas, las sumas estipuladas dentro
del contrato.

e Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista.

o Ejercer la supervision del contrato para exigir al contratista el cumplimiento idoneo y
oportuno del objeto contractual y verificar el cumplimiento del mismo.

e Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos
que de él forman parte.

o Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados en
la ley.

3.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR:

La obra se desarrollara con base en los estudios y disefios que reposan en el banco de
proyectos cuyo REGISTRO BP y P No 2021004150307, previamente suscritos para la ejecucion
del presente proceso. La construccion de las obras descritas se realizara de acuerdo a las
especificaciones del Instituto Nacional de Vias INVIAS; los materiales utilizados deberan cumplir
con las normas técnicas de calidad que regulan éste tipo de obras.

3.7. PLAZO DE EJECUCION: Dos (02) meses y quince (15) dias , a partir del acta de inicio y/o
hasta la terminacion del 100% de ejecucion de las obras.

3.8. LUGAR: mejoramiento de la ciclovia que comunica el Municipio de Villa de Leyva con el
Municipio de Sachica, cuya longitud es de 4.50 kildbmetros, iniciando en la abscisa kO+000 y
terminando en la k0+4.500, en las coordenadas Norte 5°37'03.8" Este 73°32'03.8"

3.9. CALIDAD DEL PERSONAL: N/A
3.10. VALOR: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL

TRECIENTOS DIECISIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($199.811.317,99)
MCTE

rew | ESPECIFICACIONES
N | DE DESCRIPCION UND. CANJ'DA umﬁgo VALOR TOTAL
PAGO | GENERA | PARTICULA
L R
APERTURAMECANICADE |
1| 101 | 30601 CAJAY RETIRO DE et | 1050 | $110538.26| $1.160651,73
SOBRANTES
EXCAVACION DE CORTES,
CANALES Y PRESTAMOS | |,
1| 102 | 10216 ENMATERIALCOMUNA | MU0 | 4970 | si1618584| 3188610
MAQUINA INCLUYE
CARGUE Y
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ACARREO LIBRE DE 5 KM

Subtota
|

2 2,01 3.04.06

SUMINISTRO, EXTENDIDA
Y COMPACTACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO PARA
BASE GANULAR

(INCLUYE ACARREO LIBRE
DE 5KM)

Metro
Cubico

32,44

$1.479.512,78

$145173,74 |  $4.709.436,13

2 2,02 | 3.06.09 5%

IMPRIMACION CON
EMULSION ASFALTICA
CRL-1H

Metro
Cuadrado

216,25

$4.640,44 |  $1.003.495,15

2 2,03 | 3.06.03

CONSTRUCCION DE
CARPETA ASFALTICA EN
CALIENTE, INCLUYE
BARRIDO, SUMINISTRO Y
COMPACTACION (
INCLUYE ACARREO LIBRE
DE 5KM)

NORMA INVIAS

Metro
Cubico

17,38

$757.708,19 | $13.168.968,34

2 2,04 | 3.12.03

TRANSPORTE DE
MATERIAL AFIRMADO Y/O
GRANULAR DESPUES DE
5KM (INSTALADO Y
COMPACTADO SEGUN
DISENO)

metro
cubico-
kiometro

431,45

$2.153,12 $928.963,62

2 2,05 | 3.12.05

TRANSPORTE DE MEZCLA
ASFALTICA DESPUES DE 5
KM, (INSTALADO Y
COMPACTADO SEGUN
SECCION DE DISENO).

metro
cubico-
kiometro

180,75

$2.497,62 $451.444,82

Subtota
|

$ 20.262.308,06

3 3,01 3.11.03

LIMPIEZA DE
ALCANTARILLAS CON
DIAMETRO

MENOR O IGUAL A 36",
INCLUYE RECTIFICACION
DE

DESCOLES CON RETIRO
DE SOBRANTES Y
OBSTACULOS ACARREO
LIBRE DE 5 KM

Unidad

22,00

$291.27569 | $6.408.065,18
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3,02

3.11.06

LIMPIEZA DE PONTONES Y
BOX COULVERT, INCLUYE
RECTIFICACION DE
DESCOLES CON RETIRO
DE

SOBRANTES Y
OBSTACULOS ACARREO
LIBREDE 5

KM

Unidad

4,00

$ 342.685,85

$ 1.370.743,40

3,03

3.12.01

CARGUE Y TRANSPORTE
DE MATERIALES
SUELTOS,

PRODUCTO DE
SOBRANTES Y/O
DERRUMBES

(INCLUYE ACARREO LIBRE

Metro
Cubico

1.000,00

$6.373,29

$6.373.290,00

3,04

3.13.39

5%

)

SELLADO DE JUNTAS EN
PAVIMENTO FLEXIBLE
(INCLUYE LIMPIEZA,
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
FONDO'Y EMULSION
ASFALTICA CRR-1)

Metro
Lineal

1.000,00

$14.741,03

$14.741.030,00

3,05

3.11.05

LIMPIEZA DE CUNETAS
REVESTIDAS CON
RECTIFICACION DE
SALIDAS Y
DESCOLES,INCLUYE
RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA ZONA DE
VIA (

INCLUYE ACARREO LIBRE
DE 5 KM)

Metro
Lineal

3.500,00

$ 3.640,94

$12.743.290,00

3,06

3.08.19

5%

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SARDINEL
PREFABRICADO A-10
INCLUYE MORTERO DE
PEGA

SEGUN NORMA NTC-4109

Metro
Lineal

72,60

$70.701,23

$5.132.909,30

3,07

3.13.20

EMPRADIZACION DE
TALUDES CON BLOQUES
DE

CESPED SEGUN NORMA
INVIAS

Metro
Cuadrado

66,82

$23.072,39

$ 1.541.697,10

3,08

3.03.02

5%

CONSTRUCCION DE
FILTROS A CULAQUIER
PROFUNDIDAD, CON
MATERIAL FILTRANTE
SEGUN

NORMA INVIAS, SIN
EXACAVACION, INCLUYE
GEOTEXTIL NT 2000

Metro
Cubico

14,52

$275.000,74

$3.993.010,74
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CUNETAS REVESTIDAS EN
CONCRETO Metro
3 3,09 | 3.03.05 5% DE 21 MPA (3000 PSI) SIN Ciibico 399 | $786.782,03| $3.139.260,30
REFUERZO (INCLUYE

SELLO DE JUNTAS)

SELLO ARENA-ASFALTO Metro

3] 310 ) 30612 | CONEMULSIONCRR2 | Cuadrado

10.800,00 $6.372,82 | $68.826.456,00

|Subtota $124.269.752,02

SUMINISTRO Y
APLICACION DE PINTURA
ACRILICA Metro
4 4,01 3.09.17 5% CON MICROESFERAS, Lineal 13.950,00 $3.178,06 | $44.333.937,00
LINEAS CONTINUAS Y
DISCONTINUAS DE 12 CMS
SEGUN NORMA INVIAS

SUMINISTRO E
INSTALACION DE TACHAS
4 402 | 3.09.13 5% REFLECTIVAS Unidad 862,50 | $10.974,85| $9.465.808,13
UNIDIRECCIONALES Y
BIDIRECCIONALES

|Subtota $53.799.745,13

$
199.811.317,99

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL

Nota: El presente valor es tomado del presupuesto que reposa en el proyecto de registro BP y
PNo 2021004150307 del banco de proyectos.

3.11. FORMA DE PAGO: El Departamento, cancelara al contratista el valor del contrato de la
siguiente manera:

1)El noventa por ciento (90%) se cancelara de acuerdo a dos pagos de actas de recibo parcial
correspondientes a (60%) la primera y la segunda equivalente al (30%) de las obras aprobadas
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por el interventor y por el supervisor delegado, que correspondan al valor que resulte de
multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por los precios unitarios pactados. Las facturas
correspondientes a las actas de avance parcial aprobadas y con toda la documentacion
requerida, se cancelaran dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente a su radicacion en
la entidad. Las actas, las debera presentar EL CONTRATISTA, dentro de los 5 dias habiles
siguientes al vencimiento del respectivo mes de ejecucion.

3)EIl diez (10%) correspondiente al ultimo pago se efectuara una vez el contratista cumpla con
los requisitos para la liquidacion.

Para efectos de los desembolsos anteriormente senalados, el contratista debera acreditar el
pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago actualizado al sistema de
seguridad social, salud y pensiones, conforme al articulo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789
de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de
2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.

3.12. SUPERVISION: La condiciones de la vigilancia, seguimiento y control de la obra se
realizara través de un SUPERVISOR delegado por departamento quien seguira lo dispuesto en
el MANUEL DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION - CODIGO: A-AD-GC-M-002 DE FECHA:
28-Dic-2020

3.13. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES

El proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e
integra, esto es, respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los
documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso.

En caso de ser necesario, la entidad debe solicitar a los proponentes durante el proceso de
evaluacién y a mas tardar en el informe de evaluacion, las aclaraciones, precisiones o solicitud
de documentos que puedan ser subsanables. No obstante, los proponentes no podran
completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas en los aspectos que otorgan puntaje,
los cuales podran ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los proponentes deberan allegar
las aclaraciones o documentos requeridos en el momento en el que fueron solicitados, durante
la etapa de evaluacion, y a mas tardar hasta el término de traslado del informe de evaluacion, es
decir, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir del dia habil siguiente a la
expedicion del informe de evaluacion.

En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos
referentes a la futura contratacién o al proponente, no necesarios para la comparaciéon de las
propuestas y no los haya requerido durante el proceso de evaluacién, a mas tardar en el informe
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de evaluacion, podra requerir al proponente, otorgandole un término igual al establecido para el
traslado del informe de evaluacion, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario,
la Entidad ajustara el cronograma.

En los procesos adelantados en el SECOP I, las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones
se presentaran por cualquier medio: en fisico, entre las horas de atencion al publico; o por
correo electrénico hasta las 11:59 p. m. del dia establecido en el cronograma. Los adelantados
en el SECOP Il se subsanaran por medio de mensajes, en la forma prevista en la plataforma.

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignacion de puntaje, incluyendo los
necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos
deben ser aportados por los proponentes desde la presentacion de la oferta. No obstante,
pueden ser aclarados o ser objeto de explicacion.

En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al Proceso o a
las ofertas y conductas de los demas oferentes deberan justificar y demostrar su procedencia y
oportunidad.

3.14. CRONOGRAMA DEL PROCESO

El cronograma del proceso es el contenido en el Anexo 2 — Cronograma.

3.15. IDIOMA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o
por terceros para efectos del proceso de contratacion, o para ser tenidos en cuenta en el mismo,
deben ser allegados en espafol. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben
ser presentados en su lengua original junto con la traduccion oficial al espafiol.

Para que la traduccion oficial de los documentos en idioma extranjero sea valida, la traduccion
se realizara en los términos del Decreto 382 de 1951 y el articulo 33 de la Ley 962 de 2005, o la
norma que la modifique, sustituya o complemente. Es decir, junto con la traduccion oficial se
presentara el documento que certifica la aprobacion de la prueba por parte del Centro
Universitario que cuente con la facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocidas por
el ICFES.

3.16. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos publicos expedidos en el exterior, por un pais signatario de la Convencion de
La Haya de 1961, sobre la abolicion del requisito de legalizacién, deben apostillarse; en cambio,
los documentos publicos expedidos en el exterior, por un pais signatario de la Convencioén de
Viena de 1963, deben legalizarse. Los documentos privados otorgados en el extranjero no
requieren apostilla ni legalizacién, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un
funcionario publico, en cuyo caso requieren apostille o legalizacién, en la forma indicada antes.
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Para efectos del tramite de Apostilla o Legalizacién de documentos otorgados en el exterior y la
acreditacion de la formaciéon académica obtenida en el exterior, las entidades deberan aplicar
los parametros establecidos en las normas que regulen la materia.

3.17. GLOSARIO

Para los fines de este pliego de condiciones, a menos que expresamente se estipule de otra
manera, los términos deben entenderse de acuerdo con la definicién contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, la Ley 1682 de 2013 y el Anexo 3 - Glosario. Los
términos no definidos deben entenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

3.18. INFORMACION INEXACTA

La entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la informaciéon aportada por el
proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades
respectivas.

Cuando exista inconsistencia entre la informacion suministrada por el proponente y la verificada
por la entidad, la informacién que pretende demostrar el proponente se tendra por no
acreditada.

La entidad compulsara copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales
la informacion aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible
falsedad, sin que el proponente haya demostrado lo contrario, y rechazara la oferta.

No se configura este supuesto cuando a pesar de que las personas juridicas estan exentas de
los aportes a seguridad social, en el “Formato 6- Pago de Seguridad Social” acreditan el pago.

3.19. INFORMACION RESERVADA

Si dentro de la propuesta el proponente incluye informaciéon que conforme a la ley colombiana
tiene el caracter de informacion reservada, este debe manifestar esta circunstancia con claridad
y precision en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la Oferta, identificando el documento o
informacién que considera goza de reserva, citando expresamente la disposiciéon legal que lo
ampara. Sin perjuicio de lo anterior y para evaluar las propuestas, la entidad se reserva el
derecho de dar a conocer la mencionada informacién a sus funcionarios, empleados,
contratistas, agentes o asesores.

En todo caso, la entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores
estan obligados a mantener la reserva de la informacién que, por disposicion legal, tenga dicha
calidad y que haya sido identificada por el proponente

3.20. MONEDA
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A. Monedas Extranjeras

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en pesos
colombianos. Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a pesos
colombianos teniendo en cuenta lo siguiente:

Si los valores de un contrato estan expresados originalmente en Ddlares de los Estados
Unidos de América, los valores se convertiran a Pesos Colombianos, utilizando el valor
correspondiente al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del contrato y la TRM de
la fecha de terminacion del contrato. Para esto, el proponente debera indicar la tasa
representativa del mercado utilizada para la conversion de cada contrato en el Formato 3
— Experiencia; la TRM utilizada sera la certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Si los valores del contrato estan expresados originalmente en una moneda diferente a
Doélares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse inicialmente a esta
moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de
cambio de la fecha de inicio del contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminacion
del contrato. Para tales efectos, se puede utilizar la informacién certificada por el Banco
de la Republica. [Para el calculo se recomienda acudir al siguiente link:
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/] Hecho esto, se procedera en la
forma sefialada en el numeral anterior.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en Ddlares de
los Estados Unidos de Ameérica, el proponente y la entidad tendran en cuenta la tasa
representativa del mercado vigente certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia de la fecha de expedicion de los estados financieros.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a Doélares de los Estados Unidos de Ameérica, estos deben convertirse
inicialmente a Doélares de los Estados Unidos de América utilizando para ello el valor
correspondiente a la fecha de expedicion de los estados financieros. Para verificar la
tasa de cambio entre la moneda y los Délares de los Estados Unidos de América, el
proponente podra utilizar la pagina web
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ Hecho esto se procedera en la forma
sefalada en el numeral Ill.

. Conversion a Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLYV):
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Cuando los Documentos del proceso sefalen que un valor debe expresarse en Salarios
Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se seguira el siguiente proceso:

I.  Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal
anterior, o cuya moneda de origen sea el peso colombiano, deben convertirse a SMMLYV,
para lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLV sefalados por el Banco de la
Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio
correspondiente a la fecha de terminacion del contrato.

II. Los valores convertidos a SMMLV, se deben ajustar a la unidad mas proxima de la
siguiente forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y
hacia abajo para valores menores a cero punto cinco (0.5).

Si el proponente aporta certificaciones en las que no indican el dia, sino solamente el mes y el
afo, se procedera asi:

Fecha (mes, ano) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el ultimo dia del
mes sefalado en la certificacion.

Fecha (mes, afo) de terminacién del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes
sefialado en la certificacion.

3.21. CONFLICTO DE INTERES DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL

No podran participar en el procedimiento de seleccion y, por tanto, no seran objeto de
evaluacion, ni podran ser adjudicatarios, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en
situaciones de conflicto de interés, que afecten o pongan en riesgo los principios de la
contratacion publica, de acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitucion
o laley.

Tampoco podran participar quienes hayan realizados los estudios y disefios de la obra cuyo
proceso de contratacion se va a contratar.

3.22, CAUSALES DE RECHAZO

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:

A Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso
en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion previstas en la legislacion para
contratar.

B. Cuando una misma persona natural o juridica, o integrante de un proponente
plural presente o haga parte en mas de una propuesta para el presente proceso de
contratacion.
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C. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté
reportado en el Boletin de Responsables Fiscales emitido por la Contraloria General de
la Republica.

D. Que la persona juridica proponente individual o integrante del proponente plural
esté incursa en la situacion descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116 de
2006.

E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para
cumplir un requisito habilitante o aportandolos no lo haga de forma correcta, en los
términos establecidos en la seccién 1.6.

F. Que la inscripcién del Registro Unico de Proponentes (RUP) que realice el
proponente, por primera vez o cuando han cesado sus efectos y debe volver a
inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para el cierre del proceso de
contratacion.

G. Que el proponente no acredite la presentacion de la informacion para renovar el
Registro Unico de Proponentes (RUP), a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril
de cada afio, o en la fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.

H. Que el proponente aporte informacién inexacta sobre la cual pueda existir una
posible falsedad en los términos de la seccién 3.18.

l. Que el proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en
una norma de rango constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 del
pliego de condiciones.

J. No entregar la Garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta.

K. Que el objeto social del proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar
el objeto del contrato.

L. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la correccidon aritmética exceda el
presupuesto oficial estimado para el proceso de contratacion.

M. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas
en la forma indicada en la seccién 0 del Pliego de Condiciones.

N. Que el proponente adicione, suprima, cambie o modifique los items, la
descripcion, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades senaladas en el
Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la
entidad.

0. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero pesos.
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P. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes items ofrecidos

con respecto al valor establecido para cada item del presupuesto oficial

Q. No discriminar en la oferta econémica el porcentaje de AlIU en la forma como lo
establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 — Formulario de presupuesto oficial.
R. Ofrecer como AlU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la
entidad en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

S. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicacion del contrato.

T. Presentar la oferta extemporaneamente.

u. No presentar oferta econémica.

V. Presentar mas de una oferta econdmica con valores distintos.

W. Que el proponente no haya presentado la manifestacion de interés para participar

en el proceso de seleccion, y aun asi haya presentado propuesta.

X. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de
acuerdo con lo establecido en la seccion jError! No se encuentra el origen de la
referencia.

Y. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido
establecida en el pliego de condiciones.

Z No informar todos los contratos que el proponente tenga en ejecucion antes del
cierre, necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la seccién 3.10.

AA.  Cuando un proponente plural presente oferta con integrantes diferentes a los que
manifestaron interés, aunque se mantenga la misma cantidad de miembros.

BB. Cuando un proponente plural manifiesta interés, pero al presentar la oferta solo lo
hace uno de los miembros, como proponente singular.

CC. Cuando un proponente plural presente oferta con un numero de integrantes
mayor de los que manifestaron interés.

DD. Ofrecer un plazo superior al sefialado por la entidad en el Anexo 1 — Anexo
Técnico

EE. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal
profesional sin los requisitos minimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de
pago, obras provisionales, permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas
especificas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las
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establecidas por la Entidad en el Anexo 1 — Anexo Técnico.
FF. Las demas previstas en la ley.
3.23. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCION

La entidad podra declarar desierto el procedimiento de seleccién cuando:
A. No se presenten ofertas.

B. Ninguna oferta resulte habil, por no cumplir las exigencias del pliego de condiciones.
C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.
D. Lo contemple la ley.

3.24. NORMAS DE INTERPRETACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Este pliego de condiciones debe interpretarse como un todo y sus disposiciones no deben
entenderse de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se considera
integrada la informacién incluida en los documentos del proceso que lo acompafan y las
adendas que se expidan.

Ademas, se seguiran los siguientes criterios para la interpretacion y entendimiento del pliego de
condiciones:

A. El orden de los numerales, capitulos y clausulas de este pliego de condiciones no deben
interpretarse como un grado de prelacién entre los mismos.

B. Los titulos de los numerales y capitulos utilizados en este pliego solo sirven como
referencia y no afectan la interpretacion de su contenido.

C. Las palabras en singular se entenderan también en plural y viceversa, cuando lo exija el
contexto; y las palabras en género femenino, se entenderan en género masculino y
viceversa, cuando el contexto lo requiera.

D. Los plazos en dias establecidos en este pliego de condiciones se entienden como
habiles, salvo que de manera expresa la ley o la entidad indique que se trata de
calendario o de meses. Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un dia no
habil o no laboral para la entidad este se trasladara al dia habil siguiente.

E. En caso de contradiccion entre el contenido establecido en los Documentos Tipo y el
incluido por la entidad, proponentes o contratista en los documentos del proceso,
primara lo sefalado en los Documentos Tipo.

F. Las entidades estatales contratantes no podran incluir o modificar dentro de los
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documentos del proceso, las condiciones habilitantes, factores técnicos y econdémicos de
escogencia y sistemas de ponderacion distintos a los sefialados en los Documentos
Tipo.

G. Las palabras definidas en este pliego de condiciones deben entenderse en dicho sentido.

H. Las referencias a normas juridicas incluyen las disposiciones que las modifiquen,
adicionen, sustituyan o complementen.

I. Los Documentos Tipo son inalterables y no se podran incluir o modificar los Anexos,
Formatos y Formularios, ni exigir soportes o requisitos adicionales; salvo cuando se
permita en forma expresa, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados
en gris.

J. Este pliego se interpretara, ademas, en lo pertinente, de conformidad con las reglas del
caédigo civil definidas en los articulos 1618 a 1624.

3.25. RETIRO DE LA PROPUESTA

Los pproponentes que entreguen su oferta antes de la fecha de cierre del proceso, podran
retirarla, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la entidad
antes de la fecha y hora del cierre. La oferta se devolvera al proponente sin abrir, previa
expedicion de una constancia de recibo firmada por la misma persona que suscribio la oferta o
su apoderado.

Si la propuesta es retirada después del cierre del proceso de seleccién, la entidad puede
siniestrar la garantia de seriedad de la oferta.

Si la oferta se presenta a través de SECOP I, el proponente debe seguir el proceso indicado en
la “Guia rapida para la presentacion de ofertas en SECOP II”. Una vez se cumpla la fecha de
cierre del proceso, la plataforma del SECOP Il bloquea a los proveedores la opcién del retiro de
ofertas. En este sentido, basta el retiro de la oferta en la plataforma del SECOP I, sin necesidad
de enviar una solicitud a la entidad.

3.26. VISITA AL SITIO DE LA OBRA
No incluye visita al sitio de la obra

3.27. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOS
SENSIBLES

Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, la informacién publica puede exceptuarse de su acceso cuando pueda
causar un dafio a los siguientes derechos de las personas naturales o juridicas: el derecho a la




VERSION: 6

s BOyQ it FORMATO

CODIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019

intimidad, el derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad y los secretos
comerciales, industriales y profesionales. De acuerdo con lo anterior, la Entidad Estatal
garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacidon que acredita el
cumplimiento de los factores de desempate de: i) mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii)
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion vy iii) la poblaciéon indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

Por tanto, en la plataforma del SECOP | y Il no se publicara para conocimiento de terceros la
informaciéon relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de
reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico
conocimiento afecta el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o
accionistas.

Ademas, de acuerdo con el articulo 6 de Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion de estos datos sensibles, como
es el caso de la mujer victima de violencia intrafamiliar o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, o la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, diligencie el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos
personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS
JURIDICOS QUE LA SOPORTAN

Dada la naturaleza y cuantia del objeto a contratar ademas de los fundamentos juridicos que
soportan la modalidad de seleccién tales como ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082
de 2015 y demas normas reglamentarias que regulan esta materia, se establece que la
contratacién del presente proyecto debe realizarse mediante SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA .Lo Anterior, de conformidad con el Articulo 2 Numeral d que establece: d)
La contratacion cuyo proceso de licitacion publica haya sido declarado desierto; en cuyo caso la
entidad debera iniciar la seleccion abreviada dentro de los cuatro meses siguientes a la
declaracion de desierta del proceso inicial.

5. ESTRUCTURA DEL ANALISIS 'ECONOMICO DEL SECTOR (ANALISIS DE MERCADO,
ANALISIS DE LA DEMANDA Y ANALISIS DE LA OFERTA)
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5.1 ASPECTOS GENERALES

Las inversiones en Infraestructura vial y movilidad, desempefian un papel fundamental en el
desarrollo nacional, aspecto que ha sido evidente en la agenda y formulacion de las politicas
publicas de Colombia en los ultimos afnos.

Muestra de ello es el desarrollado en los programas destinados a aumentar y mejorar la
infraestructura vial, portuaria, entre otros, convirtiendo al sector de la construccion en uno de los
principales impulsadores de la actividad econémica.

Es por esto, que la atencion de la Infraestructura de transporte no concesionada a través de la
destinacion de recursos publicos y la contratacion de obras publicas, constituye uno de los
principales ejes de desarrollo de la competitividad de la nacién, teniendo en cuenta que la misma
constituye uno de los mecanismos mas importantes de conectividad entre las regiones en las
cuales se adelanta la producciéon econémica nacional y los centros de consumo y/o los centros
de exportacion.

De esta forma, el Departamento es una de las entidades representativas en el proceso de
desarrollo de infraestructura de transporte, generando una alta demanda de participacion de
personas juridicas y naturales cuya actividad econdémica se encuentra relacionada con la
atencion de dicha infraestructura en aspectos tales como la construccién, consultoria,
Interventoria, entre otras, redundando asi en la generacion de empleo en la regién e impulsando
la economia del Departamento ejerciendo un efecto dinamizador de los procesos productivos y
de comercializacion de bienes y servicios.

Tomando en cuenta que para los procesos de contratacion llevados a cabo por el Departamento
es necesario identificar los bienes, obras o servicios que satisfagan las funciones delegadas a la
entidad; el presente analisis expondra herramientas para ayudar a establecer el contexto,
identificar riesgos y determinar aspectos decisivos para el proyecto.

Para realizar este estudio se consultaron las siguientes paginas en internet:

¢ Agencia Nacional de Infraestructura- ani.gov.co

¢ Asobancaria - www.asobancaria.com

eSuperintendencia de Sociedades www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx
¢ Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)

¢ Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane.gov.co)

ANALISIS POBLACIONAL PROYECTO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CICLORUTA
MUNICIPIOS VILLA DE LEYVA - SACHICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

El mejoramiento de la ciclovia que comunica el Municipio de Villa de Leyva con el Municipio de
Sachica se realizara a través del mantenimiento de 4.50 kildmetros de calzada, el cual presenta
afectaciones en la capa de rodadura de asfalto debido a la falta de un sistema o6ptimo de
evacuacion de aguas y a eso sumado la falta de sefalizacion, por lo cual se plantea un
mantenimiento de un pavimento basado en la Guia de disefio de pavimentos, el presupuesto
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planteado es acorde a la resolucién No.053 de 30 de noviembre de 2020 de la Gobernacion de
Boyaca. El proyecto tiene un cronograma de ejecucion fisica de tres (3) meses y quince (15)
dias. El tramo esta ubicado entre los municipios de Villa de Leyva y Sachica, tiene una longitud
de 4.50 kilbmetros, iniciando en la abscisa kO+000 y terminando en la k0+4.500, en las
coordenadas Norte 5°37'03.8" Este 73°32'03.8"; el modelo de mantenimiento se encuentra
compuesto por actividades preliminares de control de vegetacion limpieza y cargue de material
suelto; el componente estructural del pavimento esta conformado por apertura mecanica de caja
y retiro de sobrantes, barrido y soplado, imprimacién con emulsion asfaltica CRL-1H, material de
afirmado por dos capas, la primera es una sub base granular CBR=95%, luego suministro,
extendida y compactacion de material seleccionado para base granular la capa de rodado
suministro, instalacion y compactacion de mezcla asfaltica para parcheo seccion tipica;
desmonte adoquin prefabricado (incluye retiro suministro e instalacion de adoquin gres peatonal
0.10*0.20*0.025 mts; las obras de drenaje se encuentran compuestas por limpieza de box
coulvert, incluye rectificacion de descoles con retiro de sobrantes y obstaculos acarreo, limpieza
de alcantarillas con diametro menor o igual a 36" limpieza de cunetas revestidas con rectificaciéon
de salidas y descoles, La sefalizacién estara conformada por los componentes requerido.

Debido a la importancia turistica de la zona, la intercomunicaciéon de los Municipios de Sachica y
Villa de Leyva y finalmente la gran demanda de la cicloinfraestructura por parte de los
biciusuarios locales como la de los visitantes el corredor vial de biciusuarios es de vital
importancia para el transito del sector; las deficiencias presentadas a lo largo del trazado vy el
pésimo estado de algunos puntos criticos genera una disminucion de biciusuarios que
frecuentemente utilizan la cicloestructura y un posterior abandono e incremento de fallas en la
cicloruta por falta de mantenimiento.

El 100% (4500 m) de la longitud del trazado tiene fallas en la sefializacion horizontal. Desde la
Abscisa K0+000 hasta la Abscisa K4+500 del trazado se encuentra invadida por especies
arbustivas y requiere labores de roceria. Existen 4 puntos criticos que corresponden al 1.36% de
la cicloestructura se encuentra en mal estado, en estos puntos se hace necesario el cambio total
de la estructura de pavimento.

Mesas de concertacion con la comunidad con el fin de analizar cierres temporales de la
cicloestructura para el desarrollo de labores de mantenimiento y construccion de estructuras
faltantes.

Poblacion afectada y objetivo
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Mejorar 4

META
Desarroll;

CLASIFICACION POBLAC

GRUPO
0- 14 afos
15 - 19 afios
20 - 59 anos
Mayor de 60 afios
Total etaria

g Masculino

EDAD

Femenino

LT R R R S

Mestiza
Total Grupos Etnicos y
oblacion vulnerable

COBERTURA
'CATEGORIA

OA Dkl mifem A Foomhmol=

11.303

DANE: Serie municipal de poblacion por area, para el periodo 2018 -2035.

| Ubicaciongenensl |
Region: Centro Onents Acceso principal 8 la cabecera Muricipal oel Muricipia e Villz
Departamento: Boyaca

Municinio: vis De Lewa

Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo
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Departamento : Boyaca
Municipio: Sacnica
Centro poblada:
Resguarda:

02 - Poblacion objetivo de la intervent

Municipio; Sacnica
Centro poblado:
Resguardo:

03 - Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

o | o | e

Mascusing 5,379 DANE: Sere municipal de poblackin por drea. sewa y ok
(Municipios de Vila de Leyva ¥ Sachica)

Fuente: MGA - MANTENIMI[ENTO Y MEJORAMIENTO CICLORUTA MUNICIPIOS VILLA DE LEYVA -
SACHICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

La oferta se calcula con el nUmero de biciusuarios que pueden transitar en la infraestructura vial
existente, la demanda con el numero biciusuarios potenciales.

Para el caso especifico en la Tabla 1 Criterios para la implementacion del proyecto de 1 km de
ciclorruta con ancho de 2.6 m del proyecto tipo Construccion de cicloinfraestructura corresponde
de 500 a 2500 bicicletas.

MNUmero
Descripcion

La oferta se calcula con el numero de biciusuarios que pueden transitar en la infraestructura vial exister
biciusuanos potenciales.
Para el caso especifico en la Tabla 1 Criterios para la implementacidn del proyecto de 1 km de ciclormu
tipo Construccion de cicloinfrasstructura comespondea de 500 a 2500 bicicletas.
Fuente: MGA - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CICLORUTA MUNICIPIOS VILLA DE LEYVA -
SACHICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

5.1.1. ASPECTOS ECONOMICOS

5.1.1.1. Productos del sector de construccion
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Segun Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel
urbano como rural, edificios no residenciales, reparacion de edificios, mantenimientos, y alquiler
de equipos de construccion; mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos
asociados con la ingenieria civil, como la construccion de carreteras, vias férreas, puertos y
tuberias. En la construccién de obras civiles de infraestructura, la inversion se determina
principalmente por proyectos infraestructura vial y transporte, ademas de los sectores de
comunicacion y energia.

5.1.1.2. Agentes del sector

Ministerio de transporte

Instituto Nacional de Vias- INVIAS Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias) Instituto
Geografico Agustin Codazzi — IGAC

Departamento Nacional De Planeacion — DNP Aeronautica Civil — AEROCIVIL

5.1.1.3. Gremios y asociaciones

Camara Colombiana de la Construcciéon (Camacol)

Camara Colombiana de la Infraestructura

Asociacién De Productores De Concreto — ASOCRETO ACIES, la Asociacion Colombiana de
Ingenieria Estructural

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria-COPNIA

Sociedad Colombiana de Arquitectos Sociedad Colombiana de Ingenieros

Asociaciéon Colombiana de Ingenieros Constructores

Asociaciéon Colombiana de Constructores

Asociacion Nacional de Industriales

5.1.1.4. Estadisticas de Cemento Gris (ECG)

Producciéon y despachos de cemento gris (miles de toneladas) Total nacional Abril (2021 —
2022pr)
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Abril (2021 - 20227)

Miles de toneladas
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1.135,9

1.215,6

En abril de 2022, la producciéon de cemento gris a nivel nacional fue de 1.215,6 miles de
toneladas, lo que representd un crecimiento del 7,0% con relacion al mismo mes de 2021. En el
mes de analisis se despacharon al mercado nacional 1.089,2 miles de toneladas de cemento
gris, lo que significd un crecimiento del 3,7% frente a abril de 2021.

Enero (2019) - abril (2022)

Variable

(miles de tor

Cantidad

ladas)

Evolucién de la produccién y despachos nacion:

Abril 2021

Abril 2022
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Al comparar el mes de analisis con el mismo periodo de 2019, la produccién de cemento gris a
nivel nacional registré un crecimiento del 25,2% al pasar de 971,0 miles de toneladas a 1.215,6
miles de toneladas. En abril de 2022 se despacharon al mercado nacional 1.089,2 miles de
toneladas de cemento gris, lo que significd un aumento de 9,9% frente a abril de 2019 cuando se
despacharon 991,1 miles de toneladas

Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas) Total nacional Abril 2019 —
2022pr

LSL Ld O .. - b & o L
1.400.0
1.300.0
1.200,0
1.100.0
1.000.0
a00.0
- 800,0
"
ki 700,0
£
8 600,0 1.215,6
L] 1.0
s 0001 971,0 91,1
= 4000
300,0
200,0
1000 -
0.0
Produccién Despachos Nacionalt
Cemento gris
12019 2022

En el periodo enero — abril 2022 la produccion de cemento gris alcanzé los 4.732,5 miles de
toneladas, presentando un incremento de 4,9% con relacién al mismo periodo del afio anterior.
Los despachos al mercado nacional acumularon 4.417,3 miles de toneladas dando como
resultado una variacion positiva de 2,5% con respecto al periodo enero - abril 2021

Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacion ano corrido)
Total nacional Enero — abril (2019 — 2022pr)
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ENero — april (£U 1Y — £ULe7)

Cantidad
Variable Evolucion dela duccidn y despachos nacionales de
{miles de toneladas) L ¥ !
Ene - abr 2021 Ene - abr 2022 s
4500
4000
g 1500
B zom
2 s
Produccidn I
45104 47325 3 s
! 1.000
500
a
Ene - abr 2019 Ene -abr 2020 Ene - abr 2021
Perioda
Ene - abr 2021 Ene - abr 2022 4500
4000
3500
g 1000
B zsom
Despachos : 2000
nacionales 1500
43081 44173 ]
B oo

500

Ene - abr 2019

Ene - abs 2020 Ene - abr 2021

En el periodo mayo 2021- abril 2022, la produccion de cemento gris alcanzé los 14.019,2 miles
de toneladas, presentando un incremento de 6,0% con relacién al mismo periodo del afo
anterior. Los despachos al mercado nacional acumularon 13.150,1 miles de toneladas dando
como resultado una variacion positiva de 4,9% con respecto al periodo mayo 2020 — abril 2021

Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variaciéon doce meses)
Total nacional Mayo 2018 - abril 2022pr

——y— ——
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Segun canal de distribuciéon  En abril de 2022 comparado con el mismo mes de 2021, el
resultado total de los despachos de cemento gris se explicod principalmente por el crecimiento

presentado en el canal de Concreteras (15,6%) que sumo 3,0 puntos porcentuales a la variacion
total de 3,7%

Por tipo de empaque segun canal de distribucion En el cuarto mes de 2022, el aumento de los
despachos al canal de Concreteras (15,4%) aporté 9,7 puntos porcentuales a la variacion
positiva del cemento gris a granel (12,2%). Asi mismo, el incremento del cemento gris empacado

obedecioé primordialmente al canal de Otros (19,3%), el cual sumé 0,6 puntos porcentuales a la
variacion de 0,1%

Variacion y contribucion anual de los despachos de cemento gris por tipo de empaque
segun canal de distribucion Total nacional Abril (2022pr/2021)

Total nacional

Abril (2022F" / 2021)
Granel Empacado
Canal de distribucién Variacidn anual Contribucidn Variacidn anual  Contribucién Vi
(%) (p-pJ (%) (p-pJ

Total 12,2 12,2 0,1 01
o 154 97 x8 P o2 |
Comercializacidn -632 -0.2 -11 | 09 .
Constructores y contratistas -133 -34 11 | 02 I

Otroct 52,4 ! 61 ! 193 | o6 W

- a AR e

L

Segun canal de distribucion

Al comparar el mes de analisis con los resultados obtenidos en abril de 2019, los despachos de
cemento gris presentaron una variacion trienal de 9,9%, esta se explica por el crecimiento
presentado en el canal de Comercializacion (8,7%), el cual sumé 4,8 puntos porcentuales

Por tipo de empaque segun canal de distribucion Al comparar los resultados del mes de abril
2022 con abril de 2019, se observa el crecimiento en el canal de Otros (59,7%) sumando 6,7
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puntos porcentuales a la variacion del cemento gris a granel (14,6%). Por su parte, el aumento
en los despachos de cemento gris empacado obedecié principalmente al canal de
Comercializacion (9,0%), el cual sumoé 7,1 puntos porcentuales a la variacion de 7,8%.

Variacion y contribucion trienal*™ de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segun
canal de distribucion Total nacional

canal de distribucién

Total nacional

Abril (2022P"/ 2019)

Granel Empacado
Canal de distribucién Variacidn trienal Contribucian Variacién trienal  Contribucion Va
(%) (ppd (%) (ppd
Total 14,6 14,6 78 7.8 '
Comercializacion -804 - -0.4 | 8.0 I 71
Canstructores y contratistas 308 53 . 34 I 06 t

—

Concreteras 42 30 -21,3 I 0,2
I 59,7 67 615 [l s
Fuente: DANE, ECG.

* incluye los despachos nacionales efectuados por parte del establecimiento productor a canales difer

e

S

egun canal de distribucion. En el periodo mayo 2021 — abril 2022, la variacion de 4,9% en el
total de los despachos de cemento gris, se explicd principalmente por el crecimiento en el canal
de Concreteras (14,3%), el cual sumo 2,7 puntos porcentuales a la variacion doce meses

Por tipo de empaque segun canal de distribucion En el periodo mayo 2021 — abril 2022, el
incremento en el canal de Concreteras (14,8%) aporté 9,4 puntos porcentuales a la variacion del
cemento gris a granel (12,0%). Por su parte, el crecimiento en los despachos de cemento gris
empacado obedecid principalmente al canal de Comercializacién (2,4%), el cual sumé 1,9 puntos
porcentuales a la variacion de 1,9%.

Variacion y contribuciéon doce meses de los despachos de cemento gris por tipo de empaque
segun canal de distribucion Total nacional Mayo 2021 — abril 2022pr / mayo 2020 — abril 2021
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Total nacional
Mayo 2021 - abril 2022P" / mayo 2020 - abril 2021

Granel Empacado B
Canal de distibucisn Variacion doce e e Wariacion doce o W
meses meses
) (pp) o (pp)
Total 12,0 12,0 19 1,9
Concreteras 148 94 I -1.1 00 1
Comercializacion -54.5 0,2 i 24 19
Constructores y contratistas -4,1 -1,0 -1,5 0,2
Otros* 325 3.8 69 I 02 2

En abril 2022 frente al mismo mes de 2021, el crecimiento en los despachos con destino a los
departamentos del Valle del Cauca (27,8%) y Antioquia (6,1%), sumaron en conjunto 3,3 puntos
porcentuales a la variacion total de 3,7%. En el cuarto mes de 2022, los despachos de cemento
gris a granel en los departamentos de Valle del Cauca (44,9%), Antioquia (10,0%), Atlantico
(28,1%) y algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto*™ (43,7%), sumaron en
conjunto 9,1 puntos porcentuales a la variacion total del 12,2%. Por otro lado, los despachos de
cemento gris empacado presentaron una variacion de 0,1%, explicada principalmente por el
crecimiento registrado en el departamento del Valle del Cauca (22,4%), el cual sumé 1,9 puntos
porcentuales a dicha variacion.

Variaciéon y contribucién anual de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segun
departamento de destino Abril (2022pr / 2021)

En abril de 2022 frente al mismo mes de 2019, el crecimiento en los despachos de cemento gris,
con destino a los departamentos de Antioquia (16,7%), Valle del Cauca (19,0%) y algunos
departamentos que pertenecen al grupo del Resto** (20,5%), sumaron conjuntamente 6,9 puntos
porcentuales a la variacion trienal de 9,9%. Para el mes de analisis, los despachos de cemento
gris a granel con destino a los departamentos de Valle del Cauca (61,3%), Atlantico (34,0%),
Algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto*™ (42,4%) y Norte de Santander
(153,2%), sumaron en conjunto 9,9 puntos porcentuales a la variacion total de 14,6%. Por otro
lado, los despachos de cemento gris empacado presentaron una variacion de 7,8%, explicada
principalmente por el crecimiento registrado en los departamentos de Antioquia (23,3%) vy
algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto** (16,7%), sumaron en conjunto 6,2
puntos porcentuales a dicha variacion




Fuente: DANE, ECG. pr Cifras provisionales
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Abril (2022F" / 2021)
Granel Empacado
Departamentos VEHBCIGRE - bcion VAnadonT b citn “
anual loib) anual op)
(%) L (%) i
Total Nacional 12,2 12,2 0.1 0,1
Valle del Cauca 449 2.8 224 19
Antioquia 10,0 2,0 4,3 0,8
Atlantico 28,1 2.2 13 0,0
Bolivar 21,5 09 40 02
Tolima 4137 1.6 -53 -0,2
Bogota* 10,5 1.9 -7 -04
Huila 16,0 02 46 01
Cesar 35,1 04 -2.1 -01
Caldas -03 0.0 4.0 01
MNarifo -29.8 -0,4 33 01
Quindio -14,7 -0,2 -3,1 0,0
Meta -17.9 -0,6 41 01
Boyaca 59 0,1 -7.6 -0,2
Fuente: DANE, ECG. pr Cifras provisionales
rmrn s pmwa g sy
Granel Empacado
Departamentos Varllamén Contribucién Var.lamén Contribucién |
trienal Wby trienal Bp)
(%) RP %)
Total Nacional 14,6 14,6 7.8 7.8
Antioquia 4,5 09 233 4,0
Valle del Cauca 61,3 3,5 84 0,8
Huila 183,5 12 241 0,7
Norte de Santander 1532 1.6 11,4 04
Santander 12,2 06 18,0 0,8
Atlantico 34,0 26 -7,3 -0,3
Caldas 17,2 0,7 16,2 0.4
Tolima 11,1 03 17,6 0,5
Casanare 40,2 02 21,5 03
Cundinamarca -2.2 -0,2 3,0 02
Boyaca 8,6 0,1 -0,6 0,0
Quindio 30,0 03 -8,8 -0,1
Sucre -58 0.0 0,6 0,0
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Indicador de cobertura

El porcentaje de cobertura es un instrumento que permite hacer seguimiento al desarrollo de la
recoleccién, con el propdsito de garantizar el diligenciamiento del formato por cada una de las
fuentes que se encuentran dentro de la operacion estadistica, empleando la siguiente formula:

IC= (A/B) * 100

Donde: La variable A corresponde a la cantidad de fuentes que reportaron informacién en el mes
de referencia y la variable B es el total de las cementeras que hacen parte de la operacién
estadistica.

Indicador de cobertura mes de abril de 2022:
IC=(12/12) * 100 IC= 100%
La operacion estadistica para el mes de abril de 2022 tiene un porcentaje de cobertura de 100%.

Indicador de no respuesta El porcentaje de no respuesta es un instrumento que permite hacer
seguimiento al desarrollo de la recoleccion, con el propdsito de indicar al usuario el porcentaje de
fuentes que no respondieron al formato de recoleccion, empleando la siguiente formula:

INR= (A/B) * 100

Donde: La variable A corresponde a la cantidad de fuentes que no reportaron informacion en el
mes de referencia y la variable B es el total de las cementeras que hacen parte de la operacion
estadistica. Indicador de no respuesta mes de abril de 2022: INR= (0/12) * 100 INR= 0% La
operacion estadistica para el mes de abril de 2022 tuvo un indicador de no respuesta de 0%

Cemento gris: producto obtenido por la molienda de clinker Portland (producto granulado
obtenido por calcinacion de caliza y arcilla y su nombre proviene de su color gris caracteristico
similar al color de la piedra propia de la region de Portland, cerca de Londres) con pequefias
cantidades de yeso, filler calcareo, escoria granulada de alto horno y aditivos mejoradores y que
al ser amasado con agua forma una pasta que fragua, endurece y conserva su resistencia y
estabilidad, incluso bajo el agua. Adaptado de Cementos Aritigas y CEMEX.

http://www.cementosartigas.com.uy/es/areas-detrabajo/cemento/productos/3/cemento-portland-
granel
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5.1.1.5. CIFRAS SECTOR CONSTRUCCION

Producto Interno Bruto - PIB
Tasas de crecimiento anual en volumen?
2014-1 - 2020F -1I0

6,0

44

I % 27
30 4 III I 15 . _
it iRl aununiiill
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-6,0

-9.0
-12,0
-15,0 1

Variacion porcentual (%)
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2014 2015 2016 2017 2018p |
En el tercer trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, decrece 9,0%
respecto al mismo periodo de 2019. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la
dinamica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 20,1% (contribuye -3,9
puntos porcentuales a la variacion anual).

e Construccion decrece 26,2% (contribuye -1,8 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Explotacion de minas y canteras decrece 19,1% (contribuye -1,2 puntos porcentuales a la
variacion anual). Durante el afio corrido de 2020, respecto al mismo periodo del afio anterior, el
Producto Interno Bruto presenta un decrecimiento 8,1%. Esta variacién se explica principalmente
por:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 17,8% (contribuye -3,5
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puntos porcentuales a la variacion anual).

e Construccion decrece 23,4% (contribuye -1,6 puntos porcentuales a la variacion anual).

¢ Industrias manufactureras decrece 11,1% (contribuye -1,4 puntos porcentuales a la variacion
anual). 4 Boletin Técnico Producto Interno Bruto (PIB) Il trimestre 2020pr Respecto al trimestre
inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y

calendario crece 8,7%. Esta variacion se explica principalmente por la siguiente dinamica:

¢ Industrias manufactureras crece 23,4%.

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 22,3%.

o Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores crece 12,3%.

Valor agregado por actividad econdémica-Valor agregado por actividad econdémica Tasas de
crecimiento en volumen 2020— Tercer trimestre.

Tasas de crecin

Serie original S

Actividad economica

Anual Ano corrido

20207- 11/ 20207/ -

20197"-I0 2019"
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 15 28
Explotacion de minas y canteras -19,1 -14.5
Industrias manufactureras -7,2 -11.1
Suministro de electricidad, gas, vapor v aire acondicionado® -4,2 -3,2
Construccion -26,2 -23.4
Comercio al por mayor y al por menor’ -201 -17.8
Informacion y comunicaciones -3.2 -24
Actividades financieras y de seguros 1.5 16
Actividades inmobiliarias 18 21
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® -61 -4.8

Administracion pablica, defensa, educacion y salud® -07 -0.6

& oar von. 4 - 1
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En el tercer trimestre de 2020, el valor agregado de la construccion decrece 26,2% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2019. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 27,2%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil decrece 24,7%.

o Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construcciéon con operadores) decrece 26,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccion crece en 5,7%, explicado por:

¢ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 18,3%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil decrece 0,6%.

¢ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) crece 12,6%.

Construccion Tasas de crecimiento en volumen 2020pr— Tercer trimestre

Tasas de crecim

Serie original
Actividad economica

Anual Ano corrido

2020™-m/ 20207 /
2019"-111 2019™

Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -27,2 -27,6
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® -24,7 -16,2
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 964 211
obras de ingenieria civil® 3 '
Construccion -26,2 -234

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

Poreliminar

Durante el segundo trimestre de 2020, los pagos en obras civiles registraron una disminucion de
18,8%, frente al mismo trimestre de 2019, tal como se muestra a continuacion:

indice y variacion anual de los pagos en obras civiles Total nacional — serie empalmada 2015 —
2020 (Il trimestre).
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A continuacion, se presentan los resultados del segundo trimestre de 2020:

Variacion y contribucion anual de los pagos segun tipo de construccion- Total nacional Il

trimestre 2020 Pr/ Il trimestre 2019.

) ) Variacién anual Contribucién
Tipo de construccidn (porcantajes) (puntos
Tmt -18'3 . -Bfa -
Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, tineles y construccion de
subterraneos 263 ! L2
Oftras obras de ingenieria’ -40,8 - -43
Vias de agua, puertos, represas, acueductos, alcantirallado y otras obras portuarias 258 - -17
Vias férreas, pistas de aterrizaje y sisternas de transporte masivo -478 -Z 09
Canstrucciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias para el transporte. 12 | 04

Fuente: DANE. IOC.

Durante el segundo trimestre de 2020, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes,
carreteras sobre elevadas, tuneles y construccion de subterraneos presenté una disminucion en
los pagos de 26,3% frente al mismo trimestre de 2019 y resté 12,2 puntos porcentuales a la
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variacién anual. Este resultado esta explicado principalmente por el decrecimiento de los pagos
destinados a la construccion, mantenimiento, reparacién y adecuacion de vias interurbanas.

A continuacion, se presenta la variacion y contribuciéon anual de pagos:
indice y variacién anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre

elevadas, tuneles y construccion de subterraneos Total nacional — serie empalmada 2015 —
2020Pr (Il trimestre).
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En el segundo trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontrd que la categoria de entidades
territoriales registré una disminucion de 36,3% vy restd 13,0 puntos porcentuales a la variacion
anual del grupo (-26,3%).

En el segundo trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontrd que la categoria de entidades
territoriales registré una disminucién de 36,3% y resté 13,0 puntos porcentuales a la variacion
anual del grupo (-26,3%).

A continuacion, se presenta la variacion de pagos:
Variacion y contribucién anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras

sobre elevadas, tuneles y construccion de subterraneos por tipo de entidad Il trimestre 2020Pr / II
trimestre 2019.

Variacion

Tipo de Contribucion
entidad el (p-p)
(%)
Nacionales =214 -39
Territoriales -36,3 -13,0
Otras* -20,5 -94
Total -26,3 -26,3

Fuente: DANE, IIOC.
Pr: preliminar
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Durante el segundo trimestre de 2020, el grupo de otras obras de ingenierial presenté una
disminucion de 40,8% en sus pagos Yy restd 4,3 puntos porcentuales a la variacién anual. Las
categorias que mas incidieron en este resultado fueron la construccién, mantenimiento,
reparacion y adecuacion de obras ambientales, parques y escenarios deportivos.

A continuacion se presenta la variacién y contribucion anual de pagos de obras de ingenieria:

indice y variacion anual de los pagos de otras obras de ingenieria Total nacional — serie
empalmada 2015 — 2020Pr (Il trimestre)

196,0
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IR IR 17 R g

En el segundo trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontrd que el grupo de entidades del
orden territorial registré una disminucion de 39,8% en los pagos efectuados y resté 38,1 puntos
porcentuales a la variacion anual del grupo (-40,8%).

A continuacion se presenta la variacién y contribuciéon de pagos por tipo de entidad:

Variacion y contribucion anual de los pagos de otras obras de ingenieria por tipo de entidad Il
trimestre 2020Pr / Il trimestre 2019

Variacion

Tipo de Contribucion
entidad sl (p.p)
(%) :
Nacionales -59,0 -23
Territoriales -39,8 -38,1
Otras* -78,0 -0,4
Total -40,8 -40,8

Fuente: DANE, IIOC.
Pr: preliminar
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Los pagos del grupo vias de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras
portuarias, disminuyeron 25,8% vy restaron 1,7 puntos porcentuales a la variacién anual. Las
categorias que mas incidieron en este resultado fueron la construccién, mantenimiento,
reparacién y adecuacién de sistemas de acueductos y alcantarillados, tal como se muestra a

continuacion:

indice y variacion anual de los pagos de vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillado y otras obras portuarias Total nacional — serie empalmada 2015 — 2020Pr (Il

trimestre)
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En el segundo trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontré que el grupo de entidades
nacionales registré una disminucién de 72,5% en los pagos efectuados y resté 16,7 puntos
porcentuales a la variacion anual del grupo (-25,8%).

Variacion y contribucidn anual de los pagos de vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillado y otras obras portuarias por tipo de entidad Il trimestre 2020Pr / Il trimestre 2019

Variacion

Tipo de Contribucion
entidad anual (p-p)
(%)
Nacionales -72,5 -16,7
Territoriales 8,6 1,4
Otras* -17,0 -10,4
Total -25,8 -25,8

Fuente: DANE, IIOC.
Pr: preliminar
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En el segundo trimestre de 2020, el grupo de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de
transporte masivo presentaron una disminucion de 47,8% y restd 0,9 puntos porcentuales a la
variaciéon anual. La categoria que mas incidi6 en este resultado fue la construccion,
mantenimiento, reparacion y adecuacion de sistemas de transporte masivo e infraestructura
aeroportuaria.

indice y variacién anual de los pagos de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de
transporte masivo Total nacional — serie empalmada 2015 — 2020Pr (Il trimestre)
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En el segundo trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontré que la categoria de otras
entidades™* disminuy6 en 54,0% sus pagos y resté 35,6 puntos porcentuales a la variacion total
anual (-47,8%).

Variacion y contribucion anual de los pagos de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de
transporte masivo por tipo de entidad Il trimestre 2020Pr / Il trimestre 2019

Variacion

Tipo de Contribucion
entidad ATHIE (p.p)
(%)
Nacionales -41,7 -10,7
Territoriales -17.8 -15
Otras* -54,0 -35,6
Total -47,8 -47,8

Fuente: DANE, IIOC,
Pr: preliminar
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El grupo de construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias para el
transporte a larga y corta distancia, incrementé en 1,2% sus pagos y sumé 0,4 puntos
porcentuales a la variacién anual. Este resultado estd explicado principalmente por el crecimiento
de los pagos destinados a la construccion, mantenimiento, reparacién y adecuacién de obras de
exploracion y explotacién petrolifera.

indice y variacion anual de los pagos de construcciones para la mineria, centrales generadoras
eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta distancia Total nacional — serie empalmada

2015 — 2020Pr (Il trimestre)
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En el segundo trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontré que la categoria de entidades
nacionales presentd un incremento de 28,6% respecto al mismo trimestre de 2019 y sum¢é 8,2
puntos porcentuales a la variacion del grupo (1,2%).

Variacion y contribucion anual de los pagos de construcciones para la mineria, centrales
generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta distancia por tipo de entidad |l
trimestre 2020Pr / Il trimestre 2019.

Tipo de varscian Contribucion
entidad anual (p-p)
(%)
Nacionales 28,6 8,2
Territoriales 15,6 0,0
Otras* -40,7 =70
Total 1,2 1,2

Fuente: DANE, IIOC.
Pr: preliminar
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Variacion afio corrido (I — Il trimestre de 2020Pr / | — 1l trimestre de 2019)

En el primer semestre de 2020, los pagos efectuados en obras civiles por parte de las entidades
publicas y empresas privadas registraron una disminucién de 7,1% respecto a los desembolsos
realizados en el mismo periodo del afio anterior.

Variacion y contribucidén ano corrido de los pagos segun tipo de construccion Total nacional

. : Variacién afto corrido Contribt
Tipo de construccién -
(porcentajes) (pu
Total 71 71
(Ctras obras de ingenieria* 328 34
Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, tineles y construccion de
51 9
subterraneos k. %
Vias de agua, puertos, represas, acueductos, alcantirallado y otras obras portuarias Kl 14
Vias férreas, pistas de aterrizaje y sisternas de transporte masivo 437 a0

Construcciones para la mineria, centrales generadc-lz‘. eléctricas ¥ tuberias [para el ranspore

Fuente: DANE, IIOC.

Durante el primer semestre de 2020, la disminucion de 7,1% en los pagos desembolsados frente
al primer semestre de 2019, se explica por el comportamiento negativo en cuatro de los cinco
grupos de obra: el grupo de otras obras de ingenieria* registré una disminucion de 32,8% y resté
3,4 puntos porcentuales; carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, tuneles
y construccién de subterraneos presentd una reduccion de 6,1% y resté 2,9 puntos porcentuales;
el grupo de vias de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillados y otras obras portuarias
presentd una reduccion de 17,9% y restd 1,4 puntos porcentuales; y el grupo vias férreas, pistas
de aterrizaje y sistemas de transporte masivo registré una disminucién de 43,2% y restdé 1,0
puntos porcentuales a la variacion afio corrido (-7,1%).

En contraste, el grupo de construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y
tuberias para el transporte incrementé sus pagos en 5,2% y sumoé 1,6 puntos porcentuales; a la
variacion afio corrido (-7,1%).

5.1.1.6. INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION (IEAC)
Octubre 2021 - febrero 2022 con corte a marzo 08 de 2022pr

A continuacion, se presenta la variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la
construccion.
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Grafico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sec
IV Trimestre (2020 - 2021F)
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El boletin de Indicadores Econdémicos Alrededor de la Construccién (IEAC), presenta informacion
de 13 investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconémicos, oferta, demanda y
precios. Los indicadores de construccion se publican considerando las coberturas geograficas
disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales

La mas reciente actualizacion metodolégica del IPC, implementada a partir de enero de 2019,
incluy6 el uso de una nomenclatura basada en el estandar internacional COICOP (Clasificacién
del consumo individual por finalidades, por sus siglas en inglés). Atendiendo el estandar
internacional, el primer nivel agregativo pasa de nueve grupos de gasto a doce divisiones de
gasto. La medicién de los gastos agregados en el anterior grupo de gasto “vivienda”, tuvo una
recomposiciéon que hace que los resultados de la nueva divisién 04, llamada con el mismo
nombre “vivienda”, no sean directamente comparables. La division 04 “vivienda” publicada a
partir de enero de 2019, incluye unicamente la medicion de la variacion de precios para los
arrendamientos, los materiales para la conservacion y reparacion de la vivienda, los servicios
relacionados con la copropiedad y servicios como el acueducto, alcantarillado, aseo, gas y
electricidad. Debido a que los resultados del IPC para 2018 fueron generados usando la
estructura de ponderaciones vigente para el periodo 2009-2018, y que, por otro lado, los
resultados de 2019 utilizan las nuevas ponderaciones actualizadas a partir de los resultados de
la ENPH (DANE; 2016-2017), no es posible calcular las contribuciones a la variacion anual
durante el afio 2019. Es por esta razdén que a partir del 2019 se decide excluir del presente
boletin los resultados referentes al IPC de Vivienda.

A partir del tercer trimestre de 2019 se incluye la informacién correspondiente a leasing
habitacional para la operacion estadistica Cartera Hipotecaria de Vivienda con informacion a
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partir del primer trimestre de 2015.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante la aprobacion del Decreto niumero 1467
de 2019, oficializé en su articulo 2.1.9.1 el precio excepcional de la Vivienda de Interés Social
(VIS) en donde se indica que el precio maximo para este tipo de vivienda sera de ciento
cincuenta (150 smmlv) para aquellas viviendas que se ubiquen en los Distritos y Municipios
pertenecientes a las aglomeraciones urbanas definidas por el documento CONPES 3819 de
2014 cuya poblacién supere el millén (1.000.000) de habitantes. Por otra parte, la Ley 1955 de
2019 en su articulo 85 define que el valor maximo de la Vivienda de Interés Perioritario sera de
noventa salarios minimos mensuales legales vigentes (90 smmlv).A partir de la publicacion del
boletin IEAC de octubre 2020 — febrero 2021 con corte a marzo 08 del 2021, se incorporaron dos
operaciones estadisticas nuevas, el Indicador de Produccion de Obras Civiles — (IPOC) y el
indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — (ICOCIV). El IPOC determina la
evolucién trimestral de la produccién de obras civiles segun grupos de obra y el avance de la
misma, con informacion histérica a partir del primer trimestre de 2018. Por su parte el ICOCIV es
un indicador que permite conocer la variacion promedio de los precios de una canasta que
representa los costos de la construccién de un conjunto representativo de las obras civiles
desarrolladas en el pais, con informacioén histérica a partir de enero del 2021.

A partir del primer trimestre del 2021 el IPOC sustituyé el Indicador de Inversion en Obras Civiles
(IOC) en la medicion y el calculo de los principales agregados macroecondmicos del subsector
de obras civiles, dado que este indicador permite hacer un seguimiento mas preciso de la
coyuntura del subsector. En consecuencia, la ultima publicacion de cifras del IOC corresponde al
cuarto trimestre de 2020.

A partir de la publicacién del boletin IEAC de abril — agosto 2021 con corte a septiembre 08 del
2021, se incorporaron las variaciones bienales para todas las operaciones estadisticas como un
complemento para el analisis de las cifras, teniendo en cuenta que en el segundo trimestre del
2020 se inici6 y mantuvo el aislamiento preventivo obligatorio como medida frente a la
emergencia sanitaria presentada en el pais con ocasién de la pandemia de COVID-19, asi como
también el evento atipico del Paro Nacional presentado en el pais durante el mes de mayo del
2021. Con el fin de mejorar las mediciones del sector construccién, asi como responder a las
necesidades de los usuarios de la informacién y a recomendaciones internacionales, a partir de
la publicacién del 25 de febrero de 2022, correspondiente al periodo enero 2022, el Indicador de
Costos de la Construccién de Vivienda — ICCV, se actualiza por el indice de Costos de la
Construccion de las Edificaciones ICOCED. Este cambio permite contar con resultados precisos
y completos de las edificaciones residenciales (desagregacion equivalente al ICCV) y amplia el
alcance tematico a los destinos no residenciales en el pais y a cuatro nuevos dominios
geograficos. La ultima publicacion del ICCV corresponde al periodo diciembre de 2021.
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Las estadisticas de empleo para la publicacion del IEAC octubre 2021- febrero 2022 con corte a
marzo 08 de 2022, se presentan a partir del nuevo enfoque conceptual y metodolégico de la
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). El redisefio de esta operacion estadistica obedece
al interés del DANE por actualizar la encuesta al marco normativo de las estadisticas de trabajo
de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), por responder a acuerdos institucionales y
buenas practicas para la mediciéon de ingreso en Colombia, y por atender las recomendaciones y
necesidades de politica publica en lo referente a la visualizacion de grupos poblacionales

priorizados.

Indicadores de coyuntura del sector construccion Octubre 2021- febrero 2022 con corte a

marzo 08 de 2022pr
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En el cuarto trimestre de 2021 (octubre — diciembre), el PIB a precios constantes aumenté 10,8%
con relacién al mismo trimestre de 2020. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes
ramas de actividad, se observa un crecimiento de 6,2% del valor agregado del sector
construccién. Este resultado se explica principalmente por la variacion anual positiva presentada
en el valor agregado de las edificaciones (13,3%) y el valor agregado de las actividades
especializadas (7,5%).

Variaciéon anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (a precios
constantes) 2017 — 2021pr (IVtrimestre)
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actividades especializadas (7,5%).

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsector
2017 - 20217 (IVtrimestre)
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2021 (octubre —
diciembre) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se
observa que Colombia registrd el mayor crecimiento al presentar una variacion de 10,8%,
seguido de Peru y México que presentaron un crecimiento del 3,2% y 1,1% respectivamente. En
lo referente al valor agregado de la construccion, se observa un crecimiento en dos paises de
analisis, Colombia (6,2%) y México (1,7%) siendo mas significativo el de Colombia, mientras
Peru tuvo un decrecimiento de 5,8%, con relacion al mismo trimestre de 2020.
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Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paise
Variacion anual
2019 (IV trimestre) — 20217 (IV trimestre)
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No obstante, al comparar el cuarto trimestre de 2021 con el mismo periodo de 2019 se tiene que
el PIB a precios constantes aumenté 6,8%. Al analizar el resultado del valor agregado del sector
construcciéon, se observa una disminucion de 18,8% que se explica por la variacion bienal
negativa del valor agregado de las edificaciones (-11,2%), el valor agregado de las actividades
especializadas (-14,2%) y el valor agregado de las obras civiles (-33,0%).

En enero de 2022, el nimero de ocupados en el total nacional fue 20.696 miles de personas. La
Construccion como rama de actividad econdmica participd con el 7,5% de los ocupados. En
enero de 2022, la poblacion ocupada en el total nacional aumentdé 8,3%, mientras que los
ocupados en la rama de Construccion aumentaron en 7,2%. Para enero 2022, 1.551 miles de
personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 45,0% estaban ubicados
en 13 ciudades y areas metropolitanas (698 miles de personas), que ademas presentaron un
aumento del 3,0%, es decir, 20 mil personas mas con respecto a enero de 2021.

Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad construccion
2021 - 2022 (ene)
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En enero de 2022, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzé 1.040.181 toneladas,
con un crecimiento del 0,6% respecto a enero de 2021. Por otra parte, los despachos nacionales
de cemento presentaron una disminucion de 2,5% en comparacién con el mismo mes del afio
inmediatamente anterior.

Produccion de cemento gris (toneladas y variaciéon anual de la produccién) 2020 — 2022pr
(enero)

mes del ano inmediatamente anterior.

Grafico 5. Produccion de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produ
2020 - 20227 (enero)
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Al comparar el mes de analisis con el mismo periodo de 2020, la produccion de cemento
gris a nivel nacional registré una disminucion del 0,5% al pasar de 1.045.241 toneladas en
2020 a 1.040.181 toneladas en 2022.

En diciembre de 2021, la produccién de concreto premezclado fue 545,3 mil metros cubicos y
registré un crecimiento de 19,3% con relacién a diciembre de 2020. Este comportamiento es
explicado principalmente por el aumento en la produccion anual de Bogota D.C. (22,5%),
Atlantico (30,4%), Valle del Cauca (31,2%), Tolima (59,0%) y Cundinamarca (22,3%) que
aportaron en conjunto 15,7 puntos porcentuales a la variacion total. La producciéon de concreto
premezclado se concentré en los departamentos de Bogota, D.C (28,6%), Atlantico (13,7%),
Antioquia (11,5%), y Valle del Cauca (9,1%).
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3,7%), Antioquia (11,5%), y Valle del Cauca (9,1%).

afico 6. Variacidn, contribucion y participacion anual de la |
gun departamentos (metros clibicos)
120~ 20217 (diciembre)
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Censo de Edificaciones

En el cuarto trimestre de 2021 (octubre — diciembre), para las areas de cobertura del Censo de
Edificaciones7, el 63,2% del area censada se encontraba en proceso de construccion, el 26,4%
se encontraba paralizada y el 10,3% habia culminado su actividad. En el cuarto trimestre de
2021 (octubre — diciembre), el area en proceso aumento 6,3% al registrar 1.517.696 m2 mas, con
relacion al mismo trimestre de 2020. Asi mismo, el area culminada incrementé 7,7%, al registrar
298.651 m2 mas con relacién al mismo trimestre de 2020. A su vez, el area paralizada aumento
1,3% al registrar 140.993 m2 mas con relacion al mismo trimestre de 2020. 2.4.1 Variacion
bienal Al comparar el periodo de analisis con el mismo periodo de 2019, se observa que el area
en proceso disminuy6 3,6%, lo que significd una diferencia de 950.016 m2. Por su parte, el area
culminada aument6 en 4,3% al registrar 172.222 m2 mas con relaciéon al mismo periodo del
2019. El area paralizada en el cuarto trimestre de 2021 se incrementdé en 1.623.106 m2 en
comparacion al mismo periodo del 2019, alcanzando un total de 10.633.709 m2, lo que
representa una variacion bienal de 18,0%.

Indicador de Produccion de Obras Civiles

En el cuarto trimestre de 2021 (octubre — diciembre), el indicador de produccioén de obras civiles
registr6 un decrecimiento de 0,5%, con relacion al cuarto trimestre del ano anterior. La
disminucion obedece a la variacién negativa de dos grupos de obra, Carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (-12,5%) y Tuberias para la
conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder, tuberias y cables
locales, y obras conexas (-33,6%) los cuales restaron conjuntamente 14,6 puntos porcentuales a
la variacién anual del IPOC (-0,5%).
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Variacion anual del Indicador de Produccion de Obras Civiles Total Nacional 2019 - 2021
(IV trimestre)

Grafico 10. Variacion, contribucion y participacion anual del area culminada, en
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Variacion y contribucion anual del IPOC segun tipos de construccién 2020 - 2021 (IV
trimestre)

Gréfico 24. Variacidn y contribucion anual del IPOC segin tipos
2020 - 2021 (IV trimestre)™
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Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, Carreteras (excepto carreteras elevadas);
calles (-8,6%), Cables locales y obras conexas (-61,4%), Puentes y carreteras elevadas (-51,9%)
y Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales (-41,8%), son las
subclases que mas contribuyeron negativamente a la variacién anual del IPOC (-0,5%)
aportando en conjunto -12,7 puntos porcentuales. Por su parte, la subclase centrales eléctricas
(680,2%) fue la que mas contribuyd positivamente a la variacion anual del IPOC (-0,5%)
aportando 13,7 puntos porcentuales

Variacion y contribucion anual de la produccién de obras civiles a precios corrientes
segun tipo de producto (15 subclases) 2021 - 2020 (IV trimestre)

Grafico 25. Varlacion y contribucién anual de la produccién de obi
tipo de producto {15 subclases)
2021 - 2020 (IV trimestre)
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Durante el cuarto trimestre de 2021, la produccion de obras civiles a precios corrientes registro
una disminucién de 21,8%, frente al mismo trimestre de 2019, explicada principalmente por el
comportamiento negativo del grupo Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes
y carreteras elevadas y tuneles (-29,3%) y el grupo Tuberias para la conduccion de gas a larga
distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales y obras conexas (-
38,9%), que restaron conjuntamente 24,8 puntos porcentuales a la variacion bienal del indicador.

EXTRAIDO DE -BOLETIN TECNICO - Indicadores econoimicos alrededor de Ila
construccion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-
alrededor-de-la-construccion

5.1.1.7. INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (ICOCIV) ABRIL
2022

Variacién mensual del ICOCIV segun agrupaciones CPC v2 A.C. Total nacional Abril 2022

TDIAiiuy 1. Vanicawiwvil 1IreSnisual wuiel Il v SEHIJII ﬂHI IJ'MLIUI'IEH- Tl Vi M.
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El DANE pone a disposiciéon de sus usuarios el indice de Costos de la Construccion de Obras

Civiles ICOCIV-, un indicador que permite conocer la variacion promedio de los precios de una
canasta que representa los costos de la construccién de un conjunto representativo de las obras
civiles desarrolladas en el pais.

Variacian (%)

Después de un importante y detallado trabajo técnico que implicd entre otros, el disefio
conceptual y operativo que define las condiciones de la recoleccion y analisis de los
presupuestos de obra del universo de obras civiles en Colombia, asi como su estandarizacién y
homologacion, fue posible contar con la informacion que permitio el disefio de un nuevo indice de
costos.
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El ICOCIV incluye dentro de la medicion, la representatividad de las obras civiles y presenta
resultados para cinco agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V2 AC 1, 46 tipologias de
obra, 316 capitulos constructivos asociados a las obras, ademas de la agregacion de los bienes
y servicios estructurados para siete grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra,
transporte, materiales, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar
con resultados segun dichos grupos y llegando hasta 127 insumos. 2 Este boletin técnico
presenta los resultados del ICOCIV (numero indice base diciembre 2020=100) disefiado a partir
de la implementacién de los lineamientos internacionalmente aceptados para este tipo de
indicadores . EI ICOCIV permite contar con resultados precisos, completos y versatiles respecto
a la evolucion de los precios de los bienes y servicios requeridos en la construccion de las obras
civiles.
RESULTADOS MENSUALES (ABRIL 2022 /| MARZO 2022)

En abril de 2022, la variacion mensual del ICOCIV fue 1,14%, en comparaciéon con marzo de
2022. Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccién se ubicaron por
encima del promedio nacional (1,14%): Construcciones en minas y plantas industriales (1,70%) y
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles
(1,21%). Por otra parte, la agrupacion CPC Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
de ingenieria civil (1,10%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) (0,83%) y Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (0,77%),
presentaron variaciones por debajo del promedio nacional.

ICOCIV. Variacion y contribucion mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC, al

total Total nacional Abril (2022)
Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual de las cinco agrupaciones ¢

Total nacional

Abril (2022)
Cadigo grupo Variaci
Nombre del grupo CPC Peso %
CPC
20
£30201 Carreteras, calles, vias férreas y Eistas de aterrizaje, 55,65 "
puentes, carreteras elevadas y tineles
£30202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 5,78 0,

obras hidraulicas (acueductos)

Tuberias para la conduccién de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de 19,46 0,

nndar tiheriae v rableg laralee v nhrae ronevac
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El mayor incremento de precios lo registra la agrupacion de Construcciones en minas y plantas
industriales con una variacion de 1,70%, la cual se explica principalmente por los grupos de
costos de materiales (1,53 p.p.) y maquinaria (0,09 p.p.)

Asimismo, el mayor aporte a la variacion mensual del ICOCIV (1,14%), se reqistré en la
agrupacion de subclases CPC V2.0 AC Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,

puentes, carreteras elevadas y tuneles con 0,67 puntos porcentuales.
Iabla £. ICOCIV. Contribucion mensual por grupos de costos a la variacion de

CPC V2.0 A.C.
Total nacional
Abril 2022
Equipos
Caodige Herramienta Mano de
Nombre grupe CPC Equipos Especiales Maguinaria
grupos CPC Para Obra Menor obra
Carreterag, calles, vias fiérreas y pistas
530201 de aterrizaje, puentes, carreteras 0,01 0,00 001 0,03 0.07
elevadas y tdneles
Puertos, canales, presas, sistemas de
530202  riego y otras obras hidraulicas 0,00 0,00 0,02 0,04 0,05
(acueductos)
Tuberias para la conduccién de gas a
530203 larga distancia, lineas de comunicacian 0,00 0,01 003 0,01 007

y cables de poder; tuberias y cables
locales, y obras conexas

Por subclases CPC, al comparar abril de 2022 con marzo de 2022, los incrementos mas altos de
precios se evidencian en: Centrales eléctricas (2,34%), Ferrocarriles (1,58%) y Puentes y
carreteras elevadas (1,50%).

ril-2022

Abril 2022

Cédigo

cPC CPC Pes

53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48
53212  Ferrocarriles 0,
0
2
3

53213 Pistas de aterrizaje

53221  Puentes y carreteras elevadas
53222  Toneles

Acueductos y otros conductos de suministro de agua,

53231 4,
excepto gasoductos

53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,

53233 Represas 0,

£3234 .Sistemals de riego y obras hidraulicas de control de 0
inundaciones

53241  Tuberias de larga distancia 2,

Obras para la comunicacion de larga distancia y las
53242 5 4,
lineas eléctricas (cables)

53251 D3 Gasudl:lctus locales, Alcantarillado y plantas de 2
tratamiento de agua

T PR 1 L. e
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La subclase CPC que tuvo la mayor contribucion a la variacion total fue Carreteras (excepto
carreteras elevadas); calles con un aporte de 0,58 p.p. Al interior de esta, los grupos de costos
que mas contribuyeron a la variacion de 1,19% fueron materiales con 1,09 puntos porcentuales,
seguido de maquinaria con 0,07 puntos porcentuales.

Contribucion mensual seguin subclase CPC y grupo de insumos Total nacional Abril 2022

Abril 2022
Equipos
Cadiga Herramienta Mano de
nombre subclase CPC uipas ales !
subclase CPC ol Tt Menor obrs
Para Obra
532N ik i D 0,00 00E =003
carmateras elevadas); calles
L3212 Fesracarriles Do am oM -003
53213 Plstas de aterrizaje Lo 0,01 LT -3
£33 Puentes y carreteras 001 0,00 o0 om
elevadag
L3232 Tineles oo 0,00 om 0.0
Acueductos y otros
53211 conductos de suministro de Doo 0,00 002 -0.04
agua, excepto gasaductos
S350 Puertes, vias navegables e 00 0,00 0,05 o
Instalaciones conexas
53233 Kepresas D00 003 -2
Sistemas de rlago y obras
53234 hidrdulicas de contral de i} o0z -002
inundaciones
L3241 Tukrerias de larga distancia o 0,02 002 0,00
Dbras para la comunicacion
L3242 de larga distancia y las lineas -0,38 0,00 0,05 0,00
eléctricas (cables)
Gasoductos locales,
53251 D3 Alcantarillado y plantas de Doo a,m 00z -0

Al comparar abril de 2022 con marzo de 2022, la tipologia de obra Construccion de centrales
generadoras eléctricas — hidroeléctrica de la subclase CPC Centrales eléctricas, presento la
mayor variacion mensual (2,45%). Por su parte, la subclase CPC de Carreteras (excepto
carreteras elevadas); calles, con una variacion de 1,19% (Tabla 4-Anexo 3) fue la que mas
contribuyd a la variacién total; de esta subclase tres obras registraron una variacion por encima
del promedio nacional: Sistemas de contencién (2,16%), Vias interurbanas (1,72%) y Ciclorrutas
(1,36%). Por su parte, las tipologias de obra dentro de esta subclase que tuvieron una variacion
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por debajo de la media nacional fueron: Caminos vecinales (1,08%), Transporte masivo (1,05%),
Vias urbanas (0,79%) y Espacio publico (0,69%).

INFORMACION PARA TODOS ¢
Indice de Costos de la
Subelase CPC Codige Olara
53211 Caminos wacinales
53211 02 Ciclanmtas
Carret - ; 5321103 Espacio publon
rrataras [excepto carreteras
¢ P 53211 04 SEiemas de contendidn
alevadas); calles
53211.05 Tanspone masve
5321106 Wias interudb anas
5321107 Wias urbanas
. 53212 08 Transporte elevado
Ferrocarriles
53212 09 ias fémeas
Pistas de aterrizaje 5321310 Infraestuctum ae portuana
Puentes v carmeteras elevad as sEzIn Puentes
Tinelas 5322212 Tiinelas
Acveductos v otros conductos de
A 5323113 Sistemas de acueducts
surministro de agua, excepto
gasoductos 5323114 Sistemas de micromedickin

Por grupos de costos, en abril de 2022, los mayores incrementos de precios con respecto al mes
de marzo de 2022 se presentaron en Materiales (1,98%), herramienta menor (0,97%) vy
magquinaria (0,52%).

ICOCIV Variacién y contribucion mensual segtin grupos de costos Total nacional Abril
2022

12DIa b. ILULIV Yanacion y contribucion mensual segun grupos de
Total nacienal

Abril 2022
Variacion C
{puntos
Grupo Peso %

porcentuales) p

2022

Materiales 51,31 1,98

Herramienta menor 2,14 097

Maguinaria 12,71 0,52

Equipos 6,18 -0,23

Mano de obra 16,89 017

Transporte 8,89 0,44
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En abril de 2022, la variacién afio corrido del ICOCIV fue 5,50%, en comparacion con diciembre
de 2021. Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion, se
ubicaron por encima del promedio nacional (5,50%): Construcciones en minas y plantas
industriales (6,21%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil
(5,80%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos)
(5,68%). Por otra parte, los grupos de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles (5,47%) y Tuberias para la conduccién de gas a larga
distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
(5,04%) se ubicaron por debajo del promedio nacional

TR ML e LR WD N L R MLEE DR FEE et M e D Een e

locales, y obras conexas (5,04%) se ubicaron por debajo del prome

Tabla 7. ICOCIV. Variacion y contribucion afio corrido de las cinco a
total.

Total nacional

Abril {2022)

Cadigo grupo

Mombre del grupe CPC Peso 3%
CPC

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,

530201 ; 55,65
puentes, carreteras elevadas y tineles

Fuertos, canales, presas, sistemas de riego y otras

240202 obras hidraulicas (acueductos) »78

Tuberias para la conduccidn de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de 19,46

El mayor incremento de precios lo registra el grupo Construcciones en minas y plantas
industriales con una variacion de 6,21%, la cual se explica principalmente por los grupos de
costos de materiales (4,47 p.p.), mano de obra (0,66 p.p.) y maquinaria (0,51 p.p.) Por su parte,
el mayor aporte a la variacion afo corrido del ICOCIV (5,50%), se registré en la agrupacion de
subclases CPC V2.0 A.C. carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles con 3,03 puntos porcentuales. (Anexo 2). Dentro de ésta, el grupo
de costos que mayor contribucion presentd fue materiales con 4,01 puntos porcentuales, seguido
del grupo de mano de obra (0,63 p.p.) y maquinaria (0,38 p.p.).

ICOCIV. Contribucién ano corrido por grupos de costos a la variacion de los grupos CPC
V2.0 A.C. Total nacional Abril 2022
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Por subclases CPC, al comparar abril de 2022 con diciembre 2021, las variaciones mas altas de
precios se evidencian en Ferrocarriles (7,16%), Puentes y carreteras elevadas (7,12%) y
Centrales eléctricas (6,98%). En cuanto a las subclases que presentaron menores incrementos
de precios, estas fueron: Obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas
(cables) (3,27%), Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones (4,13%) y
Tuberias de larga distancia (4,65%).

(0,38 p.p.). (Tabla 8 - Anexo 8)

Tabla 8. ICOCIV. Contribucion afio corrido por grupos de costos a la
Total nacional

Abril 2022
S—_— Mombre grupa CPC Equipas r:-::'.i- gt Lty e
i i Para Obra

Carmreteras, calles, vias férmeas y pistas

530201 de aterrizaje, puentes, carmeteras D11 0,07 00 063
elevadas v tuneles
Puertos, canakes, presas, sistemas de

SanxA02 riego y obras ohras hidraulicas 0,07 0,05 aoF 1,14
[acueductas)

5.1.1.6. ANALISIS INTERNACIONAL DEL MERCADO

En el segundo trimestre de 2020 (abril-junio), el PIB a precios constantes disminuy6 15,7% con
relacion al mismo trimestre de 2019. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes
ramas de actividad, se observa un decrecimiento de 31,7% del valor agregado del sector
construccién. Este resultado se explica principalmente por la variacion anual negativa presentada
en el valor agregado de las edificaciones (-38,7%), el valor agregado de las actividades
especializadas (-32,8%) y el valor agregado de las obras civiles (-18,8%) respectivamente.

A continuacién, se presenta la variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y
subsector a precios constantes:

Variaciéon anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (a precios constantes)
2016 — 2020pr (Il trimestre)




VERSION: 6

,,':I" BOYQC( FORMATO

CODIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019

{ Variaciones porcentuales anuales (Precios Con
Variacion Anual (%)

2016- 11 2020 -0
Pl _ el =Rl —y
157 21 e 157
31 0 R - S
Valor agregado construccion -31.7 - A TR
27 1 I .- v T L O -31,7
08 I - WA honey
Valor agregado edificaciones* -387 - Ao A PR
5.0 SRR A s 387
52 W VLY e o
Val do ob iviles** - W e
alor agregado obras civiles 18,8 - 45 A AN AN N 188
14,1 1 VA W -\
Valor agregado actividades -32.8 - 53 ! 328
especializadas*™* 03 | ' : , v e

2020 (0 Trimestre)

2019 (0 Trimestre)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.
Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los di
indice.

o e

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2020
(abril-junio) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se
observa que cada uno de estos paises presentd un decrecimiento significativo, la mayor
disminucion es presentada por Peru (-30,2%) y México (-18,7%). En lo referente al valor
agregado de la construccion, se observa un decrecimiento en los cuatro paises de analisis, los
decrecimientos mas significativos se encuentran en Peru (-67,2%) y México (-34,2%).

PIB total, valor agregado de la rama construccién para algunos paises de Latinoamérica2
Variacion anual 2018 (Il trimestre) — 2020pr (Il trimestre)

Valor agregade de la PIB Variacién anual (%] (Precios Constantes) Vilor'agregado de iy
Variacidn anual (%) PIE construccidn [Prec
Varizcidn anual (%) | ams -1 2020-01  min. mix | 2181
Colombia 157 . 7 l .I-.
ap ey A57 -157 15 T R
u | e | ‘ e
Chile 141 . -204 I .
53 o 141 -141 53 FLEN SNV
w B g
México 1w [ w2 A prsial
£ AT | -187 13 L1 T T
w | 2 Il A o Ay
Per EW | 2|} i ,
55 : o S -2 55 74

1 trim 2030
I trim 2019

= T 1 L T P T W T TR ry P Tt g ey
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Comportamiento de la variacion mensual del IPC segun divisiones y subclases
Variacion y contribucion mensual por divisiones de gasto

En el mes de diciembre de 2020, el IPC registré una variacion de 1,61% en comparacién con
diciembre de 2019. En el ultimo afio, las divisiones Salud (4,96%), Alimentos y bebidas no
alcohdlicas (4,80%), Restaurantes y hoteles (3,43%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (2,61%),
Bienes y servicios diversos (2,52%) y por ultimo, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (1,81%) se ubicaron por encima del promedio nacional (1,61%). Entre tanto, las
divisiones Transporte (1,35%), Recreaciéon y cultura (0,68%), Informaciéon y comunicacion (-
0,10%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (-0,96%),
Prendas de vestir y calzado (-3,94%) y por ultimo, Educacion (-7,02%) se ubicaron por debajo del
promedio nacional.

IPC Variacion y contribuciéon anual Segun divisiones de gasto diciembre 2019 - 2020
2019

Confribucion Puntos

Civisiones de Gasto Paso (%) Wariacion (%) R Var
Salud 1,71 282 0,05
Alimentos y bebidas no alcoholcas 15.05 5,80 0,87
Restaurantes y hoteles 9,43 4,23 0,40
Bebidas alcohdlcas y tabaco 1,70 548 0,09
Bienes y servicios diversos 5,36 295 0,18
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 3312 346 1,15
TOTAL 100.00 380 380
Transporte 12.93 341 0,44
Recreacian y cultura 370 3,70 0,14
Informacion y comunicacion 4,33 273 0,12
:;.::rlﬂs, arficulos para el hogar y para la conservaciin ordinaria del 418 254 0.11
Prendas de vestir y calzado 3,98 0,69 0,03
Educacian 4,41 575 0,25

Fuanta: NANF TPC
Los mayores aportes a la variacién anual se registraron en las divisiones de: Alimentos y bebidas

no alcohdlicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, las cuales en conjunto
contribuyeron con 1,33 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variacion.

Variaciones y contribuciones de las subclases en el afio

En diciembre de 2020 en comparacion con diciembre de 2019, la variacion anual de las
subclases que mas aportaron al indice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la
mesa y autoservicio (4,26%), transporte urbano (4,37%), arriendo imputado (1,37%), arriendo
efectivo (1,26%), transporte intermunicipal, Inter veredal e internacional (40,48%), vehiculo
particular nuevo o usado (4,71%), electricidad (2,91%), carne de res y derivados (4,46%),
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productos farmacéuticos y dermatoldgicos (5,98%) y productos de rio y mar (9,23%). Las
mayores contribuciones negativas se presentan en: combustibles para vehiculos (-12,22%),
inscripciones y matriculas en carreras técnicas, tecnoldgicas y universitarias (-23,15%),
productos de limpieza y mantenimiento (-6,34%), papas (-23,34%) y prendas de vestir para mujer
(-6,06%).

IPC Variacién y contribucion anual Por principales subclases diciembre 2020

Subclazes Variacidn (%)
Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 4,26
Transporte urbano (incluye tren y metro) 437
Arrigndo imputado 1,37
Arriendo efectivo 1.26
Transporte intermunicipal, interveredal e internacional 40,48
Wehiculo particular nuevo o usado 471
Bectricidad 291
Carne de res y derivados 4,46

Drrsimtne farmand tinne u darmatalininne = an

Comportamiento de la variacion mensual del IPC segun divisiones y subclases
Variacion y contribucion mensual por divisiones de gasto

En el mes de diciembre de 2020, el IPC registré una variacion de 0,38% en comparacién con
noviembre de 2020, seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,38%):
Prendas de vestir y calzado (2,95%), Recreacion y cultura (0,69%), Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (0,52%), Restaurantes y hoteles (0,49%), Alimentos y
bebidas no alcohdlicas (0,43%) y por ultimo, Informacién y comunicacién (0,38%). Por debajo se
ubicaron: Muebles, articulos para el hogar y para la conservaciéon ordinaria del hogar (0,31%),
Transporte (0,12%), Salud (0,12%), Bienes y servicios diversos (0,07%), Bebidas alcohdlicas y
tabaco (-0,05%) y por ultimo, Educacion (-2,11%).

IPC Variacién y contribucion mensual Segun divisiones de gasto diciembre 2019 - 2020

2019

Divisiones de Gasio Peso (%) Wariacion (%) &n:;?s::zatlm \aris
Frendas de vesfir y calzado 308 0,07 0,00
Recreaciin y culiura 379 1,41 0,05 i
Alojamento, agua, electricidad. gas y otros combustibles 33,12 0,21 0,07 1
Restauranies y hoteles 943 0,50 0,08 1
Alimentos y bebidas no alcohdlicas 15,05 -0,25 -0,04 |
Informacidn y comunicacisn 4,33 0,96 10, 0ud 1
TOTAL 100,00 0,28 0,26 |
::.:;:Ireﬁ, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del 419 0,09 0,00 i
Salud 1,71 017 0,00 |

Transporte 12,83 0,48 0,06 1

o . R —— c Ao e o
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Los mayores aportes a la variacién mensual del IPC (0,38%), se ubicaron en las divisiones de:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Prendas de vestir y calzado y
Alimentos y bebidas no alcohdlicas, las cuales aportaron 0,35 puntos porcentuales a la variacion
total.

Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes

En diciembre de 2020 en comparacion con noviembre de 2020, la variacion de las subclases que
mas aportaron al indice total fueron: gas (8,70%), prendas de vestir para mujer (6,12%), prendas
de vestir para hombre (5,11%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio
(0,53%), suministro de agua (1,31%), huevos (3,45%), electricidad (0,74%), carne de cerdo y
derivados (4,35%), hortalizas y legumbres frescas (4,79%) y paquetes turisticos completos
(3,45%). Las subclases con aportes negativos a la variacién fueron: educaciéon preescolar y
basica primaria (-4,41%), frutas frescas (-3,51%), educacion secundaria (-2,10%), transporte de
pasajeros y equipaje en avion (-5,08%) y platanos (-2,55%).

Variacion y contribucidén mensual Por principales subclases diciembre 2020

Subclase Variacion (%)
Gas 8,70
Prendas de vestir para mujer 6,12
Prendas de vestir para hombre 511
Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 0,53
Suministro de agua 1,31
Huevos 345
Bectricidad 0,74
Carne de cerdo y derivados 4,35
Hortalizas y legurmbres frescas 479

Comportamiento de la variacion mensual, afo corrido y anual del IPC segun niveles de ingreso
por criterio absoluto. Segun niveles de ingreso por criterio absoluto Total IPC Diciembre 2019 -
2020

Variacién (%)

Mensual Afio Corrido
2019 2020 2019 2020
Pobres 0,22 0,48 3,90 227
Vulnerables 0,22 0,48 3,95 2,08
Clase media 0,25 0.41 3,84 1,65
Ingresos altos 0,31 0,25 3,63 147

Total nivel de ingresos 0,26 0,38 3,80 1,61
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5.1.2 ASPECTOS MICROECONOMICOS

A continuacion, se presenta el analisis microeconomico de 644 empresas del sector de
infraestructura de transporte, que remitieron estados financieros bajo la norma internacional de
forma continua para los anos 2016 y 2017 permitiendo a la superintendencia de sociedades
desarrollar el informe de desempefio del sector de infraestructura de transporte para el ano 2018.

5.1.2.1. Naturaleza juridica de las empresas en la muestra

De las empresas de toda la muestra, el 54,1% son sociedades por acciones simplificadas (SAS),
28,4% son sociedades andnimas (SA), 10,75% son sociedades de responsabilidad limitada,
3,3% son sucursales extranjeras y 3,4% corresponden a otras naturalezas juridicas.

Grafica 5. Participacion en el sector por naturalez

28.41%

| B C riandad AnAnimma B Cooirenl Eviraniacs

Para el grupo 1, todos los tipos de sociedades registraron una disminucién de los ingresos
totales, menos la sociedad limitada.
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Tabla 1. Ingresos totales por naturaleza juridica
Sector infraestructura (Grupol
Ingresos totales 1!
(miles de millones de %)

Tipo Societario i

Empresas

2016

2017

SOCIEDAD ANONIMA (SA) 37 3.570 2.990
SUCURSAL EXTRANIERA 13 1.120 990
SOCIEDAD LIMITADA 4 270 320
SOCTIFDAD POR ACCTIONFS - i - — -

La Tabla 2 muestra que para el grupo 2 todas las sociedades tuvieron una variacion negativa en
los ingresos totales con la excepcion del grupo de otros tipos, que recoge a las sociedades en
comandita y a las empresas unipersonales.

Tabla 2. Ingresos totales por naturaleza juridica

Sector infraestructura (Gru

Tipo Societario

No.
Empresas

Ingresos totales 12
(miles de millones de $)

2016

2017

SOCIEDAD ANONIMA 148 4.380 4.080
SUCURSAL EXTRANJERA 13 370 170
SOCIEDAD LIMITADA 51 590 850
SOCIEDAD POR ACCIONES

SIMPLIFICADA SAS 286 >.010 4.500

Por otro lado, es posible destacar lo siguiente:

De las empresas que reportaron informacion financiera bajo norma internacional del grupo 1,
CONSTRUCTORA COLPATRIA SA y CSS CONSTRUCTORES SA, son las mas grandes
medidas por el valor de sus activos en 2017. De las empresas que reportaron informacion
financiera bajo grupo 2, CONSTRUCTORA LAS GALIAS SA y VALORES Y CONTRATOS SA
son las empresas mas grandes en 2017 con los mismos criterios.

De las empresas que reportaron informacion financiera bajo norma internacional del grupo 1,
CONSTRUCTORA COLPATRIA SA y CONSTRUCTORES E COMERCIO CAMARGO CORREA
SA SUCURSAL COLOMBIA fueron las empresas con mayores ingresos totales para 2017. De
las empresas que reportaron informacion financiera bajo norma internacional del grupo 2, las que
tuvieron mayores ingresos totales en 2017 fueron: VALORES Y CONTRATOS SA y ESTYMA
ESTUDIOS Y MANEJOS SA. 50,51% 12,88% 6,22% 8,53% 21,84% Bogota D.C. Antioquia Valle
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Atlantico Otros 14

Las empresas que obtuvieron mayores ganancias en el ultimo periodo y que reportaron bajo
norma internacional grupo 1 fueron: ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS
SAS y CSS CONSTRUCTORES SA. Las que mayor ganancia percibieron bajo norma
internacional grupo 2 fueron: BARRAGAN E HIJOS Y CIA SAS y CONSTRUCTORA LAS
GALIAS SA.

EXTRAIDO DE DANE -ESTADISTICAS ACTUALIZADAS

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-
obras-civiles

5.1.3 PARTICIPACION DE INVIAS EN EL ENTORNO ECONOMICO DEL MERCADO.

El instituto nacional de vias es el organismo rector a nivel del estado que demanda bienes y
servicios en el mercado de infraestructura vial en Colombia, un cambio porcentual en el
presupuesto de inversiéon de la entidad altera de una manera positiva o negativa segun sea el
caso la demanda de bienes y servicios del subsector. Por tal motivo la entidad establece el Valor
del Presupuesto Oficial del Bien o servicio con fundamento en las necesidades de atencién de la
Infraestructura y de acuerdo a los precios de mercado correspondientes al momento de
estructuracion de los procesos.

Sobre este valor, y en funcion de la modalidad de contratacion aplicable de acuerdo con la Ley,
los proponentes interesados realizan su propuesta econdmica con fundamento en el analisis que
los mismos realicen sobre la posible optimizaciéon de recursos y/o personal dentro de las
caracteristicas propias del tipo de labor a contratar, y los posibles riesgos asociados a la misma.

5.1.4 ASPECTOS REGULATORIOS.

El marco legal del proceso de seleccion que se adelanta, esta conformado por la Constitucion
Politica, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Ley 1474 de 2011, Decreto
1082 de 2015, Ley 1437 de 2011 o Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1564 de 2012 6 Cddigo General del Proceso, los Codigos Civil y de Comercio
y demas normas concordantes.

También hay que tener en cuenta la Ley 1682 de 2013, Ley 99 de 1993 y su Decreto
reglamentario 2041 de 2014, Ley 105 de 1993, Ley 388 de 1997; Ley 1182 de 2008, Ley 1228 de
2008.
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5.1.5 ASPECTOS TECNICOS.

Las condiciones técnicas para la presente modalidad de contratacién estan sujeta a entre otras la
resolucion 1375 del 26 de mayo de 2014 “por la cual se actualizan las especificaciones generales
de construccion para carreteras” y a la Resoluciéon 1376 del 26 de mayo de 2014 “Por la cual se
actualizan las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras.”

Los demas documentos técnicos pueden ser consultados en la direccion: Calle 20 No. 9 — 90
Gobernacion de Boyaca, Oficina de Contratacion, en la Ciudad de Tunja — Boyaca Horario: De
8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes a fin de lograr la claridad y
precision de las condiciones y exigencias propias del proceso.

Asi mismo, las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecucion del contrato que se
pretende celebrar, se encuentran discriminadas de manera clara y precisa en los documentos
anexos “ANEXO TECNICO” que forma parte del presente Documento de Estudios Previos.

5.1.6 ESTUDIO DE LA OFERTA

De conformidad con el Decreto Nacional 1082 de 2015 la Fortaleza Financiera de los interesados
basada en certificacién del R.U.P. se mide con los indicadores: (a) indice de Liquidez, (b) Nivel
de Endeudamiento, y (C) Razéon de Cobertura de Interés; conforme a la informacion R.U.P.
obtenida en el presente Analisis del Sector, el resultado es el siguiente:

De acuerdo con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos
de contratacion, las entidades estatales deben establecer los requisitos habilitantes de forma
adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del contrato. Es muy importante comprender el
alcance de la expresion adecuada y proporcional que busca que haya una relacion entre el
contrato y la experiencia del proponente y su capacidad juridica, financiera y organizacional. Es
decir, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar proporcién con el valor del contrato, su
grado de dificultad y el riesgo asociado al proceso de contratacion.

ANALISIS DE POSIBLES OFERENTES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCION

CLASIFICACION DE LAS
EMPRESAS

RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO ClluVv.4AC

F4290 - Construccion de
CONSTRUCTORA otras obras de ingenieria
8909011108 | CONCONCRETO ANTIOQUIA civil GRANDE
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F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES EL otras obras de ingenieria
8909224474 | CONDOR ANTIOQUIA civil GRANDE
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
832006599 | CSS CONSTRUCTORES S.A | CUNDINAMARCA | ferrocarril GRANDE
F4290 - Construccion de
YUMA CONCESIONARIA S.A otras obras de ingenieria
900373092 | EN REORGANIZACION BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
890930545 | MINCIVIL SA BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4210 - Construccion de
SACYR CONCESIONES carreteras y vias de
900595161 | COLOMBIA S.A.S. BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
F4210 - Construccion de
CASS CONSTRUCTORES carreteras y vias de
900018975 | S.A.S. CUNDINAMARCA | ferrocarril GRANDE
F4210 - Construccion de
PAVIMENTOS COLOMBIA carreteras y vias de
860024586 | SAS BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
ELECTRICAS DE MEDELLIN F4220 - Construccion de
INGENIERIA'Y SERVICIOS proyectos de servicio
890906413 | S.A.S BOGOTAD.C. publico GRANDE
F4290 - Construccion de
OHL CONCESIONES otras obras de ingenieria
900601507 | COLOMBIA S.A.S BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4210 - Construccion de
SACYR CONSTRUCCION carreteras y vias de
900657570 | COLOMBIA SAS BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
F4210 - Construccion de
CONSTRUCTORA ARIGUANI carreteras y vias de
900475730 | SAS EN REORGANIZACION | BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
890932424 | SP INGENIEROS SAS ANTIOQUIA ferrocarril GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
830094920 | KMA CONSTRUCCIONES SA | BOLIVAR civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
890911431 | CONINSA RAMON H. S.A ANTIOQUIA civil GRANDE
MHC INGENIERIA'YY F4210 - Construccion de
CONSTRUCCION DE OBRAS carreteras y vias de
900904055 | CIVILES SAS BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
830094920 | KMA CONSTRUCCIONES SA | BOLIVAR civil GRANDE
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F4290 - Construccion de
HB ESTRUCTURAS otras obras de ingenieria
860006282 | METALICAS SAS BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4210 - Construccion de
CARLOS ALBERTO carreteras y vias de
900888439 | SOLARTE SOLARTE SAS CUNDINAMARCA | ferrocarril GRANDE
F4290 - Construccion de
INVERSIONES GREIDINGER otras obras de ingenieria
900401436 | ANGEL SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
LATINOAMERICANA DE otras obras de ingenieria
800233881 | CONSTRUCCIONES S.A. ANTIOQUIA civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
800186313 | AGM DESARROLLOS SAS BOLIVAR civil GRANDE
UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA Y F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
900655891 | ASOCIADAS SAS BOGOTA D.C. civil GRANDE
F4290 - Construccion de
INDUSTRIAL otras obras de ingenieria
890908901 | CONCONCRETO S.A.S. ANTIOQUIA civil GRANDE
ClI GRODCO INGENIEROS F4210 - Construccion de
CIVILES SAS EN carreteras y vias de
860506688 | REORGANIZACION BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
F4210 - Construccion de
ICEIN INGENIEROS carreteras y vias de
860005986 | CONSTRUCTORES SAS BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios
802019047 | PORTALES URBANOS S.A. ATLANTICO y obras de ingenieria civil GRANDE
F4210 - Construccion de
FERROVIAL AGROMAN S.A. carreteras y vias de
805011222 | SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
F4210 - Construccion de
INDUGRAVAS INGENIEROS carreteras y vias de
860025054 | CONSTRUCTORES SAS BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
F4210 - Construccion de
SOLARTE NACIONAL DE carreteras y vias de
830129289 | CONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccion de
PROYECTOS S.A otras obras de ingenieria
900356846 | SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4210 - Construccion de
CONCRETOS Y ASFALTOS carreteras y vias de
890929951 | S.A EN REORGANIZACION ANTIOQUIA ferrocarril GRANDE
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F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
800186228 | INGENIERIA DE VIAS SAS BOGOTA D.C. ferrocarril GRANDE
F4210 - Construccion de
CONSTRUCTORA MECO SA carreteras y vias de
900395291 | SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios
830007691 | GEOFUNDACIONES SAS BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil GRANDE
F4210 - Construccion de
MECO INFRAESTRUCTURA carreteras y vias de
900749166 | SAS BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
SAINC INGENIEROS F4290 - Construccion de
CONSTRUCTORES S.A. EN otras obras de ingenieria
890311243 | REORGANIZACION VALLE civil GRANDE
F4312 - Preparacion del
802018014 | EL POBLADO S.A. ATLANTICO terreno MEDIANA
F4290 - Construccion de
SBI INTERNATIONAL otras obras de ingenieria
900797732 | HOLDINGS AG BOGOTAD.C. civil MEDIANA
PROYECTOS Y F4210 - Construccion de
DESARROLLOS VIALES DEL carreteras y vias de
901112319 | MARSAS BOGOTAD.C. ferrocarril PEQUENA
PROYECTOS Y F4210 - Construccion de
DESARROLLOS VIALES DEL carreteras y vias de B
901112319 | MARSAS BOGOTAD.C. ferrocarril PEQUENA
F4290 - Construccion de
CONCESIONES otras obras de ingenieria
830111031 | COLOMBIANAS SAS BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4210 - Construccion de
CONSTRUCCIONES carreteras y vias de
900818642 | COLOMBIANAS OHL SAS BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
890917499 | TOPCO BOGOTAD.C. civil PEQUENA
LA PRIMAVERA
DESARROLLO Y F4290 - Construccion de
CONSTRUCCION S EN C EN otras obras de ingenieria B
900034779 | REORGANIZACION META civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
890312765 | MORELCO S.A.S. BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
802012179 | DOLMEN SA ESP ATLANTICO civil GRANDE
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F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
890115406 | A COSNTRUIR S.A ATLANTICO ferrocarril GRANDE
F4321 - Instalaciones
800152208 | FUREL S.A BOGOTAD.C. eléctricas MEDIANA
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
890906388 | PROCOPAL S.A. ANTIOQUIA ferrocarril GRANDE
F4290 - Construccion de
NORTE DE otras obras de ingenieria
900367716 | TRANSIVIC SAS SANTANDER civil GRANDE
F4290 - Construccion de
PROYECTOS A GRAN otras obras de ingenieria
900525273 | ESCALA PROGRESSA S.A.S | ANTIOQUIA civil GRANDE
F4290 - Construccion de
CONSTRUVIAS DE otras obras de ingenieria
804000752 | COLOMBIA SA SANTANDER civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
860505983 | MONTECZ SA BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4290 - Construccion de
IRON CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria
900010332 | S.A.S. SANTANDER civil GRANDE
COMPANIA INVERSIONISTA F4112 - Construccion de
900437650 | DE BEBIDAS SAS CUNDINAMARCA | edificios no residenciales GRANDE
F4210 - Construccion de
SACYR CHILE S.A. carreteras y vias de
900526959 | SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900357889 | CONSALFASAS BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900402153 | VERDE AJENJO SAS ANTIOQUIA civil GRANDE
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
890100248 | CASTRO TCHERASSI S..A. ATLANTICO ferrocarril GRANDE
INGENIERIA
CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccion de
EQUIPOS CONEQUIPOS ING otras obras de ingenieria
860037232 | SAS BOGOTA D.C. civil GRANDE
F4220 - Construccion de
INVERSIONES JACUR Y CIA proyectos de servicio
802000666 | LTDA ATLANTICO publico GRANDE
MAQUINARIA INGENIERIA F4290 - Construccion de
CONSTRUCCION Y OBRAS otras obras de ingenieria
800112748 | SAS MIKO SAS BOGOTAD.C. civil GRANDE
CAVOSA OBRAS Y F4210 - Construccion de
PROYECTOS S.A. carreteras y vias de
901104394 | SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. ferrocarril GRANDE
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F4290 - Construccién de
ACCIONA AGUA S.A.U otras obras de ingenieria
900398036 | SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C. civil GRANDE
BARRANQUILLA CAPITAL DE F4321 - Instalaciones
901036940 | LUZS.A.S. ATLANTICO eléctricas GRANDE
F4210 - Construccién de
carreteras y vias de
800029899 | INGENIERIAY VIAS S.A.S ANTIOQUIA ferrocarril GRANDE
F4210 - Construccién de
carreteras y vias de
800040014 | PAVIMENTAR SA ANTIOQUIA ferrocarril GRANDE
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA EMMA otras obras de ingenieria
806014108 | LTDA BOLIVAR civil GRANDE
AKTOR TECHNICAL F4290 - Construccién de
SOCIETE ANONYME otras obras de ingenieria
900925992 | COLOMBIAN BRANCH BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
830089381 | ALCA INGENIERIA SAS BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4210 - Construccién de
HIDALGO E HIDALGO carreteras y vias de
900354637 | COLOMBIA SAS BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
; F4290 - Construccién de
INGENIERIA VIAS Y otras obras de ingenieria
800057402 | CONCRETOS S.A.S BOGOTAD.C. civil MEDIANA
HYUNDAI ENGINEERING & F4220 - Construccion de
CONSTRUCTION CO LTD proyectos de servicio
900387909 | SUCURSAL COLOMBIANA BOGOTAD.C. publico GRANDE
TRANSPORTE INGENIERIA
CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccién de
MAQUINARIA S.A. TICOM otras obras de ingenieria
830509276 | .S.A ATLANTICO civil GRANDE
ARPRO ARQUITECTOS F4112 - Construccién de
860067697 | INGENIEROS SA BOGOTA D.C. edificios no residenciales GRANDE
CAMARGO CORREA INFRA F4290 - Construccion de
PROJETOS S.A. SUCURSAL otras obras de ingenieria
830023542 | COLOMBIA ANTIOQUIA civil GRANDE
ARPRO ARQUITECTOS F4112 - Construccién de
860067697 | INGENIEROS SA BOGOTAD.C. edificios no residenciales GRANDE
F4290 - Construccién de
AQUALIA INTECH S.A otras obras de ingenieria
900951225 | SUCURSAL EN COLOMBIA BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
900637571 | STRABAG SAS BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900521357 | JMV CONSTRUKTORA SAS | BOGOTA D.C. civil GRANDE
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F4321 - Instalaciones
890926257 | INMEL INGENIERIA SAS ANTIOQUIA eléctricas GRANDE
F4210 - Construccién de
carreteras y vias de
890910591 | EXPLANAN S.A. ANTIOQUIA ferrocarril GRANDE
A.S. CONSTRUCCIONES F4112 - Construccién de
800170065 |S.A.S. ATLANTICO edificios no residenciales GRANDE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
900204854 | OMICRON DEL LLANO S.A.S. | META civil GRANDE
F4210 - Construccién de
INGENIERIAYY carreteras y vias de
811025261 | CONSTRUCCIONE SAS ANTIOQUIA ferrocarril GRANDE
PROYECTOS DE
INGENIERIA S.A. PROING F4321 - Instalaciones
800093320 | S.A. VALLE eléctricas GRANDE
F4210 - Construccién de
carreteras y vias de
800063815 | INGENIEROS GF SAS BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
F4290 - Construccion de
MORENO VARGAS otras obras de ingenieria
891100881 | SOCIEDAD ANONIMA BOGOTAD.C. civil GRANDE
MOVIMIENTO DE TIERRA F4290 - Construccion de
VIAS Y CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
890404359 | S.A-MOVICON S.A. BOLIVAR civil GRANDE
F4210 - Construccién de
CONSTRUCCIONES RUBAU carreteras y vias de
900567304 | SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C. ferrocarril MEDIANA
F4112 - Construccién de
811009734 | GOMECO S.A.S. ANTIOQUIA edificios no residenciales PEQUENA
F4210 - Construccion de
PAVIMENTO UNIVERSAL carreteras y vias de
890113551 | S.A. ATLANTICO ferrocarril GRANDE
F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
800226833 | RAMPINT S.A.S. SANTANDER civil GRANDE
F4210 - Construccién de
carreteras y vias de
890917464 | GISAICO S.A. ANTIOQUIA ferrocarril GRANDE
F4290 - Construccion de
CNV CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
800109273 | S.AS. ANTIOQUIA civil GRANDE
F4112 - Construccion de
805007674 | ESTRUMETAL SA VALLE edificios no residenciales GRANDE
LATINOAMERICANA DE LA F4112 - Construccién de
805010369 | CONSTRUCCION SA VALLE edificios no residenciales GRANDE
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F4210 - Construccion de
EQUIPOS Y TRITURADOS carreteras y vias de
830132938 | SAS BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
LATINOAMERICANA DE LA F4112 - Construccion de
805010369 | CONSTRUCCION SA VALLE edificios no residenciales GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
890201201 | OTACC S.A. SANTANDER civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900195471 | ACF SAS ATLANTICO civil GRANDE
F4290 - Construccion de
CYG INGENIERIAY otras obras de ingenieria
800140959 | CONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C. civil GRANDE
ARQUITECTURA DE LA F4312 - Preparacion del
900009336 | TIERRA S.A.S. ANTIOQUIA terreno MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
822000138 | INGECON S.A. BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4220 - Construccion de
IDESTRA S. A. EN proyectos de servicio
900203601 | REORGANIZACION BOGOTAD.C. publico MEDIANA
F4290 - Construccion de
TECNICAS otras obras de ingenieria
811015643 | CONSTRUCTIVAS SAS ANTIOQUIA civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
MURCIA CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
830029582 | SAS BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4112 - Construccion de
892115345 | AVILA SAS LA GUAJIRA edificios no residenciales GRANDE
F4290 - Construccion de
TRABAJOS INDUSTRIALES Y otras obras de ingenieria
900309373 | MECANICOS CA ATLANTICO civil GRANDE
F4290 - Construccion de
SERVICIOS DE INGENIERIA otras obras de ingenieria
860350277 | CIVIL S.A. BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4390 - Otras actividades
MONA Y VILLEGAS especializadas para la
INGENIEROS construccion de edificios B
800197837 | CONSTRUCTORES S.A.S. ANTIOQUIA y obras de ingenieria civil PEQUENA
F4321 - Instalaciones
900042474 | TELCOS INGENIERIA SA BOGOTAD.C. eléctricas GRANDE
COMSA S.A. SOCIEDAD F4210 - Construccion de
UNIPERSONAL SUCURSAL carreteras y vias de
900455634 | COLOMBIA BOGOTA D.C. ferrocarril GRANDE
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F4390 - Otras actividades
especializadas para la
B construccién de edificios
900391805 | DISENOS ASOCIADOS S.A.S | ANTIOQUIA y obras de ingenieria civil GRANDE
AMV S.A - ASOCIADOS F4321 - Instalaciones
890213074 | MARIN VALENCIA S.A. SANTANDER eléctricas GRANDE
F4330 - Terminacién y
acabado de edificios y
890207543 | VENTANAR S.AS. BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil GRANDE
F4290 - Construccion de
THE NEW COMMERCIAL otras obras de ingenieria
900542792 | COMPANY SAS CUNDINAMARCA | civil GRANDE
ENERGIZANDO INGENIERIA F4321 - Instalaciones
900155215 | Y CONSTRUCCION SAS ANTIOQUIA eléctricas GRANDE
F4321 - Instalaciones
860507248 | J E JAIMES INGENIEROS S A | BOGOTAD.C. eléctricas GRANDE
RB CONSTRUCTORES F4112 - Construccién de
805028087 | ASOCIADOS SAS VALLE edificios no residenciales MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
800209530 | CONSTRUCTORA FG S.A. ATLANTICO civil GRANDE
SOLUCIONES DE F4290 - Construccién de
INFRAESTRUCTURA Y otras obras de ingenieria
900475398 | LOGISTICA SAS ATLANTICO civil GRANDE
F4290 - Construccién de
REX INGENIERIA SA EN otras obras de ingenieria
830073841 | REORGANIZACION BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA LA otras obras de ingenieria
860517194 | RAMADA SAS BOLIVAR civil MEDIANA
F4330 - Terminacién y
PANEL ROCK COLOMBIA acabado de edificios y ~
830097622 | S.A. BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil PEQUENA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios
890313269 | CONSTRUCTORA CRP SAS | VALLE y obras de ingenieria civil MEDIANA
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
800095951 | JMV INGENIEROS SAS BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
F4210 - Construccién de
carreteras y vias de
800231021 |1 C M INGENIEROS SA S BOGOTAD.C. ferrocarril MEDIANA
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GAICO INGENIEROS F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORES S.A., EN otras obras de ingenieria
860034551 | REORGANIZACION BOGOTAD.C. civil GRANDE
INSTALACIONES F4322 - Instalaciones de
HIDRAULICAS Y fontaneria, calefaccién y
800250926 | SANITARIAS WC SAS BOGOTAD.C. aire acondicionado GRANDE
F4210 - Construccién de
carreteras y vias de
860015576 | SUBSUELOS SAS BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
F4321 - Instalaciones
812001153 | ELEC SA CORDOBA eléctricas GRANDE
CONSTRUCTORA PARQUE
CENTRAL S.A., EN F4112 - Construccién de
800028206 | REORGANIZACION BOGOTAD.C. edificios no residenciales GRANDE
F4210 - Construccién de
CONSTRUIMOS Y carreteras y vias de
800256059 | SENALIZAMOS S.A. ATLANTICO ferrocarril GRANDE
F4329 - Otras
OTIS ELEVATOR COMPANY instalaciones
830005448 | COLOMBIA S.A.S BOGOTAD.C. especializadas GRANDE
F4330 - Terminacién y
CONTINENTAL TIRE acabado de edificios y
900557347 | COLOMBIA SAS BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil GRANDE
F4210 - Construccién de
carreteras y vias de
804003941 | PAVIMENTOS ANDINOS S.A. | ATLANTICO ferrocarril GRANDE
DISENOS Y F4220 - Construccién de
CONSTRUCCIONES LTDA - proyectos de servicio
800003675 | DISCON LTDA SANTANDER publico GRANDE
DISENO Y CONSTRUCCION F4210 - Construccién de
DE OBRAS Y PROYECTOS carreteras y vias de
900030756 | S.A.S. VALLE ferrocarril GRANDE
HORMIGON REFORZADO F4112 - Construccién de
860090486 | SAS BOGOTAD.C. edificios no residenciales GRANDE
CONSTRUCTORA EXPERTA F4112 - Construccién de
830000135 | SAS BOGOTAD.C. edificios no residenciales GRANDE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
860042603 | TREVIGALANTE S.A.S. BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900215394 | DROMOS PAVIMENTOS S.A. | CUNDINAMARCA | civil GRANDE
F4390 - Otras actividades
REDES Y PROYECTOS DE especializadas para la
ENERGIA SA EMA EN construccioén de edificios
830066984 | REORGANIZACION BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil MEDIANA
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F4290 - Construccién de
ROVER ALCISA SUCURSAL otras obras de ingenieria
900530630 | EN COLOMBIA BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
900060742 | G.M.P INGENIEROS S.A.S. BOLIVAR civil GRANDE
F4290 - Construccion de
REDES Y EDIFICACIONES otras obras de ingenieria
830003733 |S.A BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
860090819 | CONTEIN S.A.S BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4210 - Construccion de
INGENIERIA'Y CONTRATOS carreteras y vias de
800011651 | S.A.S EN REORGANIZACION | ANTIOQUIA ferrocarril GRANDE
~ F4210 - Construccion de
INTERVENTORIA DISENOS Y carreteras y vias de
811006928 | CONTRATOS S.A ANTIOQUIA ferrocarril GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
900692786 | SBI COLOMBIA SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
CONSTRUCTORA GOMEZ & F4112 - Construccién de B
900116167 | GOMEZ S.A.S. CUNDINAMARCA | edificios no residenciales PEQUENA
CAMEL INGENIERIA'Y F4290 - Construccién de
SERVICIOS LTDA EN otras obras de ingenieria
844002568 | REORGANIZACION CASANARE civil GRANDE
F4321 - Instalaciones
800047781 | ENECON S.A.S ANTIOQUIA eléctricas GRANDE
F4321 - Instalaciones
800027813 | INGEOMEGA S.A ANTIOQUIA eléctricas GRANDE
F4112 - Construccion de
900006602 | INVERSIONES NOMA S.A.S RISARALDA edificios no residenciales MEDIANA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
890111275 | DONADO ARCE & CIA SAS ATLANTICO civil GRANDE
RIVAS MORA F4112 - Construccién de
900457573 | CONSTRUCCIONES SAS NARINO edificios no residenciales PEQUENA
F4322 - Instalaciones de
COMERCIAL Y SERVICIOS fontaneria, calefaccién y
890930614 | LARCO SAS ANTIOQUIA aire acondicionado GRANDE
F4112 - Construccion de
830077452 | MIDALBE SA BOGOTAD.C. edificios no residenciales MICRO
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F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccién de edificios
800141734 | METALPAR S.A.S HUILA y obras de ingenieria civil GRANDE
F4312 - Preparacion del
830043792 | GU PROYECTOS SAS BOGOTAD.C. terreno MEDIANA
F4290 - Construccién de
CAMINOS DEL CAMPESTRE otras obras de ingenieria
804017067 | S.A. CONSTRUCA S.A. SANTANDER civil MEDIANA
F4321 - Instalaciones
890911324 | IINSTELEC S.A ANTIOQUIA eléctricas GRANDE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
890403235 | CICON SAS BOLIVAR civil GRANDE
F4220 - Construccién de
CONSTRUCCIONES proyectos de servicio
890206034 | DISENOS ESTUDIOS S.A SANTANDER publico GRANDE
F4290 - Construccién de
INGENIERIA TRANSPORTE Y otras obras de ingenieria
900102268 | MAQUINARIA S,AS ANTIOQUIA civil GRANDE
CONSTRUCCIONES F4112 - Construccion de
860028712 | PLANIFICADAS S.A. BOGOTAD.C. edificios no residenciales MEDIANA
F4290 - Construccién de
COLOMBIANA DE otras obras de ingenieria
900820012 | INFRAESTRUCTURAS SAS BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4210 - Construccién de
NORTUNEL SA SUCURSAL carreteras y vias de
900486644 | EN COLOMBIA BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
NORTE DE F4112 - Construccién de
800173410 | SIGMA SAS SANTANDER edificios no residenciales MEDIANA
F4329 - Otras
THYSSENKRUPP instalaciones
860072876 | ELEVADORES SA BOGOTAD.C. especializadas GRANDE
F4210 - Construccién de
carreteras y vias de
860015067 | TECNICA VIAL S.A.S BOGOTAD.C. ferrocarril MEDIANA
F4321 - Instalaciones
811022908 | G.T.A COLOMBIA S.A.S ANTIOQUIA eléctricas GRANDE
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccién de edificios B
900256838 | CEDRO SAS BOGOTA D.C. y obras de ingenieria civil PEQUENA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria

804004100 | MR INGENIEROS SAS BOLIVAR civil GRANDE
F4210 - Construccion de
CONCRETOS ASFALTICOS carreteras y vias de
830071114 | DE COLOMBIA S.A BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
~ F4210 - Construccion de
COMPANIA DE TRABAJOS carreteras y vias de
860003063 | URBANOS S.A. CUNDINAMARCA | ferrocarril GRANDE

F4390 - Otras actividades
especializadas para la

CONSTRUCTORA construccién de edificios
890901156 | PRECOMPRIMIDOS SA ANTIOQUIA y obras de ingenieria civil MEDIANA
MGM INGENIERIA'Y F4321 - Instalaciones
830072857 | PROYECTOS SAS BOGOTAD.C. eléctricas GRANDE
F4290 - Construccién de
G4 INGENIEROS CIVILES otras obras de ingenieria
900181427 | SAS ANTIOQUIA civil MEDIANA

F4390 - Otras actividades
especializadas para la

ARTEKTON construccion de edificios

900363707 | CONSTRUCTORA S.A.S. VALLE y obras de ingenieria civil MICRO
MONTAJES TECNICOS F4290 - Construccion de
ZAMBRANO Y VARGAS otras obras de ingenieria

800177854 | LTDA META civil GRANDE

F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
800042119 | VICPAR S.A CUNDINAMARCA | civil GRANDE

F4390 - Otras actividades
especializadas para la

BLASTINGMAR S.A.S EN construccion de edificios
800031797 | REORGANIZACION ATLANTICO y obras de ingenieria civil GRANDE
F4210 - Construccién de
AGREGADOS Y MEZCLAS carreteras y vias de
890317402 | CACHIBI SA VALLE ferrocarril GRANDE

F4210 - Construccién de
. carreteras y vias de
860072279 | DOBLE A INGENIERIA SAS BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE

F4390 - Otras actividades
especializadas para la
AE INGENIEROS CIVILES construccion de edificios
900234231 | SAS ATLANTICO y obras de ingenieria civil MEDIANA
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F4210 - Construccion de
AGREGADOS Y MEZCLAS carreteras y vias de
890317402 | CACHIBI SA VALLE ferrocarril GRANDE
F4290 - Construccion de
HSP CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
830048419 | S.A.S. BOGOTAD.C. civil MEDIANA
ROCALES Y CONCRETOS F4290 - Construccion de
SOCIEDAD POR ACCIONES otras obras de ingenieria
800205166 | SIMPLIFICADA VALLE civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
890929487 | PAECIASAS ANTIOQUIA civil GRANDE
F4290 - Construccion de
PAVIMENTOS EL DORADO otras obras de ingenieria
800107800 | S.A.S. BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios
801004661 | PORTAL DE ARMENIA S.A. ATLANTICO y obras de ingenieria civil MICRO
REHABILITACION DE F4312 - Preparacion del
806008768 | DUCTOS SAS ATLANTICO terreno GRANDE
F4321 - Instalaciones
890207976 | EME INGENIERIA SA SANTANDER eléctricas MEDIANA
F4290 - Construccion de
CMA INGENIERIA & otras obras de ingenieria
860052264 | CONSTRUCCION BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
900313659 | INMONOVA SAS BOGOTAD.C. ferrocarril PEQUENA
F4290 - Construccion de
YAMIL SABBAGH otras obras de ingenieria
800024151 | CONSTRUCCIONES SAS ATLANTICO civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
800180982 | PUENTES Y TORONES SAS | BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4210 - Construccion de
HIDALGO E HIDALGO SA carreteras y vias de
900397334 | SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
VINCI CONSTRUCTION F4210 - Construccion de
GRANDS PROJETS carreteras y vias de
901017237 | SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C. ferrocarril MEDIANA
F4210 - Construccion de
CONSTRUCCIONES Y carreteras y vias de
890932730 | TRACTORES ANTIOQUIA ferrocarril GRANDE
B F4312 - Preparacion del
800112061 | BOTERO IBANEZ Y CIA LTDA | BOGOTA D.C. terreno GRANDE
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CONSTRUCTORA SAN F4290 - Construccion de
FERNANDO DEL RODEO NORTE DE otras obras de ingenieria ~
900321513 | SAS SANTANDER civil PEQUENA
INGETIERRAS DE F4290 - Construccion de
COLOMBIA S.AEN otras obras de ingenieria
811006779 | REORGANIZACION BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4210 - Construccion de
PROYECTO Y GESTION DEL carreteras y vias de
900508212 | DESARROLLO SAS BOLIVAR ferrocarril GRANDE
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
800059485 | KMC SAS BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
F4112 - Construccion de B
900835788 | V1501 SAS NARINO edificios no residenciales PEQUENA
VINCI CONSTRUCTION F4290 - Construccion de
TERRASSEMENT otras obras de ingenieria
900961809 | SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C. civil MEDIANA
CONSTRUCCIONES Y VIAS
INGENIEROS F4210 - Construccion de
CONTRATISTAS S.AS.,EN carreteras y vias de
811014359 | REORGANIZACION ANTIOQUIA ferrocarril PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
829000107 | CONYSER S.A.S SANTANDER civil GRANDE
F4290 - Construccion de
MEJIA VILLEGAS otras obras de ingenieria
890406491 | CONSTRUCTORES S A BOLIVAR civil GRANDE
EQUIPOS F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria
800079482 | OBRAS S.A. BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4290 - Construccion de
INDUSTRIAS DEL HIERRO otras obras de ingenieria
890940621 [S.A ANTIOQUIA civil GRANDE
F4290 - Construccion de
EQUIPOS Y TERRATEST otras obras de ingenieria
900501552 | SAS BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900900218 | PROYECTOS TURIN SAS NARINO civil MICRO
F4321 - Instalaciones
811025231 | PC MEJIA S.A. ANTIOQUIA eléctricas GRANDE
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios .
800110302 | SOHINCO CONSTRUCTORA | ANTIOQUIA y obras de ingenieria civil PEQUENA
CORTES CANON F4312 - Preparacion del ~
830024221 | INGENIEROS CIVILES S.A.S | BOGOTAD.C. terreno PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
890937165 | REDYCO S.A.S. ANTIOQUIA civil GRANDE
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AGRUPACION GUINOVART
OBRAS Y SERVICIOS F4290 - Construccion de
HISPANIA SA SUCURSAL otras obras de ingenieria
900595826 | COLOMBIA BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
860044466 | CIVILIA SA BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4290 - Construccion de
SERVICIOS PORTUARIOS otras obras de ingenieria
819000976 | S.A.SERPORT S.A. BOLIVAR civil GRANDE
ACTIVIDADES DE
INSTALACIONES Y F4321 - Instalaciones
830040872 | SERVICIOS COBRA SA BOGOTAD.C. eléctricas GRANDE
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
PLANTEAMIENTOS construccion de edificios
900397224 | URBANISTICOS S.A.S. ANTIOQUIA y obras de ingenieria civil GRANDE
F4290 - Construccion de
PREFABRICADOS ANDINOS otras obras de ingenieria
900617448 | COLOMBIA SAS BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
RCH CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria
800208210 | ASOCIADOS S.A BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900343072 | MORAS INGENIEROS SAS ANTIOQUIA civil MEDIANA
F4330 - Terminacién y
AEI ARQUITECTURAE acabado de edificios y
830020274 | INTERIORES SAS BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900652449 | ALEANCO SAS BOGOTAD.C. civil MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
800187291 | HM INGENIERIA SAS ATLANTICO civil MEDIANA
F4321 - Instalaciones
900151289 | VHZ INGENIERIA SAS RISARALDA eléctricas GRANDE
TORRESCAMARAY CIA DE F4210 - Construccion de
OBRAS SA SUCURSAL carreteras y vias de
900426606 | COLOMBIA BOGOTAD.C. ferrocarril MEDIANA
F4112 - Construccion de
800113213 | INVERSIONES TULUA SAS VALLE edificios no residenciales MEDIANA
F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES CIVILES otras obras de ingenieria
800016281 |Y PAVIMENTOS S.A. ANTIOQUIA civil GRANDE
F4290 - Construccion de
EMECON S.A. EN otras obras de ingenieria
800125980 | REORGANIZACION CUNDINAMARCA | civil GRANDE
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F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
900053064 | FH CONSTRUCTORES SAS | BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccién de edificios B
800045458 | CONSTRUCCIONES KAB SA | BOGOTA D.C. y obras de ingenieria civil PEQUENA
F4210 - Construccion de
CONGLOMERADO TECNICO carreteras y vias de
802005436 | COLOMBIANO S.A. ATLANTICO ferrocarril GRANDE
F4220 - Construccion de
proyectos de servicio
890107274 | D&S S.A. ATLANTICO publico GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
890116998 | J.A.& ASOCIADOS S.A.S. ATLANTICO civil GRANDE
WORLD TRADE CENTER F4112 - Construccion de
900460790 | PACIFIC CALI SAS VALLE edificios no residenciales MICRO
CONSTRUCTORA OBREVAL F4112 - Construccion de B
860509527 | S.A. BOGOTAD.C. edificios no residenciales PEQUENA
F4210 - Construccion de
RYD CONSTRUCCIONES carreteras y vias de
900459044 | S.A.S. BOLIVAR ferrocarril GRANDE
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios
900363819 | MCS COLOMBIA S.A.S BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
800112904 | TEMPLADO SA ATLANTICO civil GRANDE
COSNTRUCCIONES F4112 - Construccion de
800027222 | ACUSTICAS SAS BOGOTAD.C. edificios no residenciales MEDIANA
F4220 - Construccién de
INGENIERIAS Y SERVICIOS proyectos de servicio
800083329 | SAS INCER SAS BOGOTAD.C. publico MEDIANA
~ F4290 - Construccién de
COMPANIA DE INGENIEROS otras obras de ingenieria
860530482 | CONISCAL SAS BOGOTAD.C. civil GRANDE
ALPA CONSTRUCCIONES F4312 - Preparacion del
830507118 | LTDA SANTANDER terreno GRANDE
ARQUITECTURA,
URBANISMO Y F4290 - Construccion de
CONSTRUCCION AURCO otras obras de ingenieria
900387122 | S.A.S. ANTIOQUIA civil PEQUENA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
890300012 | COLPOZOS S.A.S VALLE civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900556045 | MIKONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C. civil MEDIANA
PROYECTOS Y F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES DE otras obras de ingenieria
900135121 | OCCIDENTE S.A. CAUCA civil GRANDE
F4112 - Construccion de
900566142 | TORRES lll AMERICAS SAS | ATLANTICO edificios no residenciales MEDIANA
F4290 - Construccion de
ESTUDIOS E INGENIERIA otras obras de ingenieria
900351236 | SAS BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
830082401 | RINOL PISOCRETO S.A.S CUNDINAMARCA | civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
805030454 | CONINGENIERIA SAS VALLE civil GRANDE
ESTAHL INGENIERIA F4290 - Construccion de
SOCIEDAD POR ACCIONES otras obras de ingenieria
800186250 | SIMPLIFICADA CUNDINAMARCA | civil GRANDE
ILUMINACION YARIGUUIES F4321 - Instalaciones
829001910 | SA SANTANDER eléctricas MEDIANA
F4290 - Construccion de
METALICAS E INGENIERIA otras obras de ingenieria
817000639 | S.A. VALLE civil GRANDE
F4290 - Construccion de
RH INGENIERIAYY otras obras de ingenieria
830036351 | CONSTRUCCION S A BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
PANAMERICAN DREDGING otras obras de ingenieria
806003450 | ENGINEERING SAS BOLIVAR civil GRANDE
F4290 - Construccion de
SDV ENERGIA E otras obras de ingenieria
800236890 | INFRAESTRUTURA SL CUNDINAMARCA | civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
800104214 | INCITECO SAS BOGOTAD.C. civil GRANDE
CONSTRUCCIONES,
CONSULTORIAS E
INTERVENTORIAS DE F4290 - Construccion de
OBRAS CIVILES LTDA, otras obras de ingenieria
804000152 | COINOBRAS LTDA SANTANDER civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900749040 | PBR TECHNOLOGY SAS BOGOTA D.C. civil MEDIANA
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PROMOTORA F4112 - Construccién de
900233028 | FRANCISCANA S.A.S. ANTIOQUIA edificios no residenciales GRANDE
F4210 - Construccién de
ASFALTART EN carreteras y vias de
800164580 | REORGANIZACION SANTANDER ferrocarril GRANDE
ALIADOS ENERGETICOS DE
COLOMBIA SAS EN F4321 - Instalaciones
830053998 | VALIDACION BOGOTAD.C. eléctricas GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
806005340 | EQUIPOS Y CARGA SA BOLIVAR civil MEDIANA
MONTAJES Y F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
800143273 | FERMAR LTDA SANTANDER civil GRANDE
F4290 - Construccion de
INGENIEROS CIVILES otras obras de ingenieria
800127156 | CONTRATISTAS SAS SANTANDER civil GRANDE
SERVICIOS DE DRAGADOS F4290 - Construccion de
Y CONSTRUCCIONES S.A.S otras obras de ingenieria
800043769 | EN REORGANIZACION ATLANTICO civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
ICMO SOCIEDAD POR otras obras de ingenieria
800078011 | ACCIONES SIMPLIFICADA BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios
900331152 | COINGSAR S.A.S BOLIVAR y obras de ingenieria civil MEDIANA
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
900675223 | COMSA COLOMBIA SAS BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
900037384 | OINCO SAS BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4290 - Construccién de
EL POMAR otras obras de ingenieria
900419471 | CONSTRUCCIONES SA S TOLIMA civil MEDIANA
F4312 - Preparacion del
900264180 | ISCHEBECK COLOMBIA SAS | ANTIOQUIA terreno MEDIANA
F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria
890935966 | SERVICIOS SAS ANTIOQUIA civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
CIVILES MECANICOS otras obras de ingenieria
891100670 | ELECTRICOS BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4290 - Construccion de
IINFRAESTRUCTURA otras obras de ingenieria
900055521 | NACIONAL LTDA BOGOTA D.C. civil GRANDE
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F4290 - Construccion de
FERNANDO VESGA'Y CIA otras obras de ingenieria
860500507 | SAS BOGOTAD.C. civil MICRO
F4321 - Instalaciones
800024970 | INGELECTRICA S.A ANTIOQUIA eléctricas GRANDE
F4290 - Construccion de
INGENIERIA JOULES MEC otras obras de ingenieria
800196467 | LTDA HUILA civil GRANDE
F4321 - Instalaciones
800076770 | CORRIENTE ALTERNA S.A.S | BOGOTA D.C. eléctricas GRANDE
F4112 - Construccion de
830142662 | CONSTRUALMANZA SA BOGOTAD.C. edificios no residenciales GRANDE
ANDINA DE F4220 - Construccion de
CONSTRUCCIONES Y proyectos de servicio
890918866 | ASOCIADOS SAS ANTIOQUIA publico GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
800067647 | COLSERPETROL LTDA META civil PEQUENA
CONSTRUVAL INGENIERIA F4112 - Construccion de
900264302 |S.AS BOGOTAD.C. edificios no residenciales GRANDE
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
SISTEMAS ESPECIALES DE construccion de edificios
830104063 | CONSTRUCCION SAS BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
800012888 | SOFAN INGENIERIA SAS CORDOBA civil MEDIANA
F4312 - Preparacion del
800006785 | PEREAY CIA SAS VALLE terreno GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria ~
900072154 | OPSA INGENIERIA LTDA BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900181401 | AHORA SI SA VALLE civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios
806000233 | INGCONS SAS BOLIVAR y obras de ingenieria civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
802002415 | CODIFA SAS ATLANTICO civil GRANDE
F4330 - Terminacién y
VILLEGAS Y VILLEGAS acabado de edificios y
860501968 | IVEGAS S.A.S BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
MAQUINOBRAS DE otras obras de ingenieria
900849507 | COLOMBIA SAS SANTANDER civil GRANDE
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F4290 - Construccion de
PROGETTI SOLUCIONES otras obras de ingenieria
900747491 | SAS ATLANTICO civil MICRO
F4220 - Construccion de
proyectos de servicio
890927276 | MEJIA ACEVEDO S.A.S. ANTIOQUIA publico GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
860058470 | TOTAL LTDA BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
800119086 | PROVIAS SAS ANTIOQUIA civil GRANDE
FLEISCHMANN COLOMBIA F4321 - Instalaciones
900405835 | SAS BOGOTAD.C. eléctricas GRANDE
F4290 - Construccion de
INDEPENDENCE WATER otras obras de ingenieria
900497730 | AND MINING SAS IWM BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
ESTRUCTURAS Y otras obras de ingenieria
900243322 | PAVIMENTOS ANTIOQUIA civil MEDIANA
HAG S A HAGSA SOCIEDAD F4290 - Construccion de
ANONIMA COMERCIAL HAG otras obras de ingenieria
800198573 | S.A. ANTIOQUIA civil MEDIANA
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefaccién y
890402550 | AIRE CARIBE S.A. BOGOTAD.C. aire acondicionado MEDIANA
F4290 - Construccion de
NORTE DE otras obras de ingenieria
890504445 | COSAN SA SANTANDER civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
CONSULTORIAY otras obras de ingenieria
830041411 | CONSTRUCCION SAS BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
ARONA GRUPO construccion de edificios
900078306 | EMPRESARIAL SA BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil GRANDE
CONSTRUCTORA OPCION F4112 - Construccion de
860049837 | 2000 SA BOGOTAD.C. edificios no residenciales PEQUENA
F4290 - Construccion de
ELECTRO HIDRAULICA S.A. otras obras de ingenieria
860513276 | REPRESENTACIONES BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de B
900156496 | CONTRAFUERTE F.A. LTDA | META ferrocarril PEQUENA
F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
800118787 | FUTURO LTDA NARINO civil MEDIANA
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F4290 - Construccién de
NORTE DE otras obras de ingenieria
800177012 | JASA LTDA SANTANDER civil GRANDE
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
HORIZONTE SOLUCIONES construccién de edificios B
900728296 | URBANAS SAS VALLE y obras de ingenieria civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria ~
900246080 | OBRAS CAPITAL SA ANTIOQUIA civil PEQUENA
F4290 - Construccién de
SALAZAR FERRO otras obras de ingenieria
860055913 | INGENIEROS S.A. BOGOTAD.C. civil MEDIANA
ARQUITECTURA, F4290 - Construccion de
INGENIERIA, DISENO Y otras obras de ingenieria
900394651 | CONSTRUCCION S.A.S. ANTIOQUIA civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
806014433 | CHPEREIRA & CIAS.A.S BOLIVAR civil MEDIANA
CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccién de
PAVIMENTOS VIALES DE NORTE DE otras obras de ingenieria
900411291 | COLOMBIA SAS SANTANDER civil GRANDE
INGENIEROS CIVILES Y F4290 - Construccién de
ELECTROMECANICOS otras obras de ingenieria
844002854 | CONSTRUCTORES SAS CASANARE civil GRANDE
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA otras obras de ingenieria
811026191 | MORICHAL LTDA. ANTIOQUIA civil GRANDE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria B
830113525 | RAHS INGENIERA SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4290 - Construccién de
INGENAL ARQUITECTURAY otras obras de ingenieria
830009651 | CONSTRUCCION S.A BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
830119080 | FEME INGENIERIA SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
TRAING TRABAJOS DE F4290 - Construccion de
INGENIERIA SAS EN otras obras de ingenieria
830013874 | REORGANIZACION BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
SITTCA CONSTRUCCIONES construccién de edificios
900206662 | S.A.S. BOLIVAR y obras de ingenieria civil MEDIANA
F4210 - Construccion de
CONSTRUSANTANDER carreteras y vias de
804017151 | LTDA SANTANDER ferrocarril MEDIANA
F4290 - Construccién de
IRON EQUIPMENT RENTAL otras obras de ingenieria
900551647 | S.A.S. SANTANDER civil MICRO
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GUILLERMO OTERO VIDAL F4290 - Construccién de
ARQUITECTURA DE otras obras de ingenieria ~
802019963 | PROYECTOS LTDA ATLANTICO civil PEQUENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
900421299 | ESPINAYDELFIN COLOMBIA | BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4220 - Construccion de
VILLA HERNADEZ Y CIA SAS proyectos de servicio
860048247 | EN REORGANIZACION BOGOTAD.C. publico MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
890301839 |INELCOS.A.S VALLE civil MEDIANA
F4112 - Construccion de
800133562 | VARELA FIHOLL & CIA SAS BOGOTAD.C. edificios no residenciales GRANDE
F4321 - Instalaciones
800025260 | ARMENTA CHAVARRO SAS | BOGOTAD.C. eléctricas MEDIANA
CONSULTORIAS
ELECTRICAS Y F4220 - Construccién de
ELECTRONICAS proyectos de servicio
890928742 | CONSULTEL S.A.S. ANTIOQUIA publico GRANDE
FABIO HERNAN SOTO F4112 - Construccién de
900806535 | CANIZALES SAS VALLE edificios no residenciales MEDIANA
F4112 - Construccién de
900123126 | EMV CONSTRUCTORA SAS | BOGOTAD.C. edificios no residenciales MEDIANA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
900173989 |LAS TRES HSA BOGOTAD.C. civil MICRO
F4112 - Construccion de
900697609 | CONSTRUCCIOES HMT SAS | CUNDINAMARCA | edificios no residenciales MICRO
CONSTRUCTORA USAQUEN F4112 - Construccién de
900270826 | EMPRESARIAL S.A.S. BOGOTAD.C. edificios no residenciales PEQUENA
F4112 - Construccién de
900721018 | PROINVERSIONES ZFB SAS | BOGOTAD.C. edificios no residenciales PEQUENA
INGENIERIA IT&T DE F4321 - Instalaciones
800134187 | COLOMBIA SAS BOGOTAD.C. eléctricas MEDIANA
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA DISARCO otras obras de ingenieria
813003433 | S.A.S. BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4312 - Preparacion del
890937574 | VIAS S.A. ANTIOQUIA terreno MEDIANA
F4290 - Construccion de
INVERSIONES CLH S.A. EN otras obras de ingenieria
805017838 | REORGANIZACION VALLE civil MEDIANA
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F4112 - Construccién de
800092019 |AY C LIMITADA SANTANDER edificios no residenciales MEDIANA
F4112 - Construccién de
900878091 | UNOSESENTAIUNO SAS BOGOTAD.C. edificios no residenciales MICRO
F4290 - Construccion de
MARCO OBRA PUBLICA S.A. otras obras de ingenieria
900628894 | SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
800075337 | SUELOS INGENIERIA SAS ATLANTICO civil PEQUENA
INGENIERIAS TRITURADOS F4290 - Construccion de
Y CONCRETOS S. A.EN otras obras de ingenieria ~
800055393 | REORGANIZACION BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
830082545 | IMMAGEN S.A. BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
GAICO INFRAESTRUCTURA otras obras de ingenieria
900804550 | Y CONCESIONES S.A.S. BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4210 - Construccion de
BALLEN B Y CIA SAS EN carreteras y vias de
830118155 | REORGANIZACION BOGOTAD.C. ferrocarril MEDIANA
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA otras obras de ingenieria
900258284 | CALCAMAR S.AS. QUINDIO civil MEDIANA
DEPURACION DE AGUAS DE F4290 - Construccion de
MEDITERRANEO SUCURSAL otras obras de ingenieria
900456075 | EN COLOMBIA BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios
900626984 | ADOS INVERSIONES SAS QUINDIO y obras de ingenieria civil MEDIANA
F4210 - Construccién de
PROMOTORA NACIONAL DE carreteras y vias de
900209816 | CONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C. ferrocarril MEDIANA
F4321 - Instalaciones
891903664 | ELECTRO INGENIERIA SAS | VALLE eléctricas GRANDE
GRUPO EMPRESARIAL F4210 - Construccion de
CARVAJAL Y VALDERRAMA carreteras y vias de
830069082 | S.A. BOGOTAD.C. ferrocarril MICRO
F4112 - Construccion de
891001419 | LOPECALTDA CORDOBA edificios no residenciales MEDIANA
ILUMINACION DE F4321 - Instalaciones
830061482 | VILLAVICENCIO S.A.S. META eléctricas MEDIANA
~ F4290 - Construccion de
COMPANIA DE INGENIEROS otras obras de ingenieria
830054826 | CONSTRUCTORES LTDA ATLANTICO civil MEDIANA
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MARIO HUERTAS F4210 - Construccién de
PAVIMENTOS S.A MH carreteras y vias de
860535543 | PAVIMENTOS S.A BOGOTAD.C. ferrocarril MICRO
INVERESIONES LA F4112 - Construccién de
890111637 | CORDIALIDAD S.A. ATLANTICO edificios no residenciales MICRO
F4112 - Construccién de
804000265 | DISCEP SAS BOGOTAD.C. edificios no residenciales GRANDE
PANAVIAS INGENIERIA & F4210 - Construccion de
CONSTRUCCIONES SA EN carreteras y vias de B
891201840 | REORGANIZACION NARINO ferrocarril PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900378719 | DEMOVICOL SAS BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4210 - Construccion de
EXCAVACIONES JOBEPA SL carreteras y vias de
900343883 | SUCURSAL EN COLOMBIA BOGOTAD.C. ferrocarril MEDIANA
F4290 - Construccion de
CAFEREDES INGENIERIA otras obras de ingenieria
810001583 | SAS CALDAS civil GRANDE
SOCIEDAD F4290 - Construccion de
CONSTRUCTORA DE otras obras de ingenieria ~
800071658 | PROYECTOS SAS VALLE civil PEQUENA
F4210 - Construccién de
CONSTRUCTORA CIVILCOL carreteras y vias de
900390213 [ S.AS RISARALDA ferrocarril MEDIANA
F4112 - Construccion de
900856471 | CENTUM BUSINESS SAS BOGOTAD.C. edificios no residenciales GRANDE
F4112 - Construccion de
800242107 | FERNANDO RAMIREZ SAS BOGOTAD.C. edificios no residenciales MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
CONSTRUCTORA ARES construccion de edificios
900390727 | S.AS. ANTIOQUIA y obras de ingenieria civil MICRO
F4290 - Construccién de
IHC LTDA INGENIERIA otras obras de ingenieria
830038515 | HIDRAULICAY CIVIL BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
802018747 | ALUNAS S.A. ATLANTICO civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
CM CONSTRUCCION Y otras obras de ingenieria
900484728 | EQUIPOS S.A.S MAGDALENA civil GRANDE
COMFICA SOLUCIONES
INTEGRALES SL SUCURSAL F4321 - Instalaciones
900648468 | COLOMBIA BOGOTAD.C. eléctricas GRANDE




VERSION: 6

FORMATO

A IBoyact

CODIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS

FECHA: 24/Jul/2019

PROSEGUR SEGURIDAD F4321 - Instalaciones
900462517 | ELECTRONICA SAS BOGOTAD.C. eléctricas GRANDE
F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES SIERRA otras obras de ingenieria
802010733 | PEREZ S.A.S. ATLANTICO civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
E DE LA CRUZ otras obras de ingenieria
830116891 | CONSTRUCTORES SA CUNDINAMARCA | civil GRANDE
ORGANIZACION SAN F4112 - Construccion de B
830048452 | CAYETANO SAS BOGOTAD.C. edificios no residenciales PEQUENA
F4220 - Construccién de
POLO CONSTRUCCIONES proyectos de servicio B
804015528 | SAS BOGOTAD.C. publico PEQUENA
SRC INGENIEROS CIVILES F4112 - Construccién de
900270696 | S.A. BOGOTAD.C. edificios no residenciales MEDIANA
F4290 - Construccion de
DRAGADOS HIDRAULICOS otras obras de ingenieria
860526598 | SA BOGOTAD.C. civil MEDIANA
TRITURADOS Y F4210 - Construccién de
CONCRETOS LTDA EN carreteras y vias de
836000742 | REORGANIZACION VALLE ferrocarril MEDIANA
F4290 - Construccién de
PALO SANTO otras obras de ingenieria
901132219 | CONSTRUCCIONES S.A.S. BOLIVAR civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios
860008123 | STUP DE COLOMBIA SAS BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil MEDIANA
CONSTRUCTORA EL F4112 - Construccién de
901064499 | TESORO DORADO S.A.S. SANTANDER edificios no residenciales MICRO
CONCREARMADO F4290 - Construccién de
LTDACONCREARMADO otras obras de ingenieria
830041080 | LTDA BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES ZARZA otras obras de ingenieria
900440687 | & GOMEZ SAS BOLIVAR civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccién de edificios
900590078 | NEXXO CARIBE SAS ATLANTICO y obras de ingenieria civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
901110703 | GP CARIBE SAS ATLANTICO civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
802008095 | CONVIAS SAS ATLANTICO civil MEDIANA
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F4290 - Construccion de
CONSTRUCTORA OSSA otras obras de ingenieria
900522125 | LOPEZ SA BOGOTA D.C. civil GRANDE
F4290 - Construccion de
FAGUS CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
900836443 | Y SERVICIOS S.A.S. ANTIOQUIA civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
820003863 | INVERSIONES G&R SAS BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
INGENIERIAY construccion de edificios B
800116050 | HERRAMIENTAS S.A. ANTIOQUIA y obras de ingenieria civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
800085861 | SILVA ARIZA SA BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4321 - Instalaciones
900144159 | CERCAR DE LA COSTA SAS | ATLANTICO eléctricas MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
860091073 | FAWCETT S.A.S BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
PROYECTOS CIVILES E otras obras de ingenieria
900219251 | HIDRAULICOS S.A. BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
890207641 | INGECAR SA SANTANDER civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
ARENAS Y TRITURADOS otras obras de ingenieria
900014867 | DEL ORIENTE SAS ANTIOQUIA civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria ~
804003244 | PAVIGAS SAS SANTANDER civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900317964 | IES INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. civil GRANDE
~ F4220 - Construccion de
LA MONTANITA proyectos de servicio
900323530 | CONSTRUCTORES SAS VALLE publico GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900042579 | CONSTRUINTEGRALES SAS | ANTIOQUIA civil GRANDE
F4290 - Construccion de
LUIS ANCELMO RODRIGUEZ otras obras de ingenieria
830021846 | Y CIALTDA BOGOTAD.C. civil MEDIANA
MEGA PROYECTOS DE
ILUMINACIONES DE F4321 - Instalaciones
805015921 | COLOMBIA SAS BOGOTAD.C. eléctricas GRANDE
ABECOL DEMOLICIONES Y
830099423 | CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. F4311 - Demolicién GRANDE
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GRUPO EMPRESARIAL F4112 - Construccién de
900457954 | LIBANO SAS CAQUETA edificios no residenciales MEDIANA
SERVICIOS DE
CONSTRUCCION EN ZONA F4112 - Construccién de
900352525 | FRANCA SAS SANTANDER edificios no residenciales MICRO
F4290 - Construccion de
CONSTRUCTORA SUMAS & otras obras de ingenieria
900284917 | RESTAS SAS ANTIOQUIA civil GRANDE
F4220 - Construccion de
PROMOTORA EL CAMPIN proyectos de servicio
806005741 [S.A BOLIVAR publico MEDIANA
CONSTRUCTORA INDUEL S F4112 - Construccion de
860505201 |AS BOGOTAD.C. edificios no residenciales MEDIANA
WB INGENIERIA DE F4321 - Instalaciones
900340610 | PROYECTOS S.A.S. ATLANTICO eléctricas MEDIANA
COMPANIA DE SERVICIOS F4290 - Construccion de
MARITIMOS Y TERRESTRES otras obras de ingenieria
806006970 | SAS BOLIVAR civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
900210398 | ZH INGENIEROS SAS BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
860048143 | FERTECNICA SA BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4290 - Construccion de
CYPRES CASAS Y otras obras de ingenieria
811039459 | PREFABRICADOS ANTIOQUIA civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
CENTRA INGENIERIAYY otras obras de ingenieria
900496980 | CONSTRUCCION SAS VALLE civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
GAMA INGENIEROS Y otras obras de ingenieria
830136490 | ARQUITECTOS SAS BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900476463 | ALIANZA AGREGADOS SAS | CASANARE civil PEQUENA
F4321 - Instalaciones
800222190 | MAXIELECTRICOS SA S BOGOTAD.C. eléctricas MEDIANA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
900525171 | EXCABAR SAS ANTIOQUIA civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
EXPLANACIONES Y otras obras de ingenieria
806015691 | CONSTRUCCIONES S.A. BOLIVAR civil PEQUENA
F4112 - Construccién de
860534160 | CHAHER SAS BOGOTA D.C. edificios no residenciales GRANDE
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F4210 - Construccién de
carreteras y vias de
844001510 | ADECC LTDA CASANARE ferrocarril MEDIANA
INNOVACIONES TECNICAS
Y RECURSOS F4210 - Construccién de
CONSTRUCTIVAS SA carreteras y vias de B
900465022 | SUCURSAL EN COLOMBIA BOGOTAD.C. ferrocarril PEQUENA
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES DE F4329 - Otras
COLOMBIA SAS EN instalaciones
900292810 | REORGANIZACION ANTIOQUIA especializadas MEDIANA
F4329 - Otras
instalaciones
900447786 | UNIFORCE SAS NARINO especializadas MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
FUNDACIONES Y construccion de edificios
800188286 | PILOTAJES SAS BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
ARCA ARQUITECTURA E otras obras de ingenieria
800173768 | INGENIERIA S.A BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios
900404553 | OCTANTE S.A.S ANTIOQUIA y obras de ingenieria civil MICRO
B F4210 - Construccién de
INGERAL COMPANIA carreteras y vias de
800170618 | LIMITADA BOGOTAD.C. ferrocarril GRANDE
F4210 - Construccién de
carreteras y vias de
900049274 | VNF S.A. BOGOTAD.C. ferrocarril MEDIANA
F4290 - Construccion de
AOO INGENIERIA EMPRESA otras obras de ingenieria
830033639 | UNIPERSONAL E.U. CUNDINAMARCA | civil MEDIANA
INGENIERIA'Y LINEAS LINCI F4220 - Construccién de
S.AS.EN proyectos de servicio
802016590 | REORGANIZACION ATLANTICO publico MEDIANA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
830005282 | BB INGENIEROS SAS BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4112 - Construccién de
900615016 | MULTIOFICINAS CONEX SAS | CUNDINAMARCA | edificios no residenciales MEDIANA
MERCASUR LTDA. EN F4112 - Construccién de
813002158 | REESTRUCTURACION HUILA edificios no residenciales MICRO
F4290 - Construccion de
SERRANO GOMEZ otras obras de ingenieria
804012551 | CONSTRUCCIONES LTDA BOGOTAD.C. civil MEDIANA
~ F4210 - Construccion de
SENALIZACIONES Y carreteras y vias de
830505579 | CONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C. ferrocarril MEDIANA
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F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
900034278 | SOLUTEC INGENIERIA SAS | ATLANTICO civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
800116325 | JAIME PARRA Y CIA SAS BOYACA civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900233876 | JK SALCEDOS S.A.S SANTANDER civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
~ otras obras de ingenieria
890110582 | VINAS RUSSI SAS ATLANTICO civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
BARAJAS INVERSIONES otras obras de ingenieria ~
900931773 | SAS BOLIVAR civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
INGGES INGENIERIA Y otras obras de ingenieria
830067146 | GESTION SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
INGENIERIA otras obras de ingenieria
824000254 | MULTISECTORIAL SAS CESAR civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900420537 | VERDEDCSA BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4220 - Construccion de
proyectos de servicio
830016432 | INGEAGUAS SAS BOGOTAD.C. publico GRANDE
F4290 - Construccion de
TRILOGIA otras obras de ingenieria
900197736 | CONSTRUCCIONES SAS QUINDIO civil MICRO
INGENIERIA DISENOS Y
CONSULTORIA TECNICA
S.A. IDC CONSTRUCCIONES F4112 - Construccién de
800019572 | S.A. BOGOTAD.C. edificios no residenciales MEDIANA
F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
900552027 | ARCUES SAS BOLIVAR civil MEDIANA
F4322 - Instalaciones de
INGENIERIA'Y PROYECTOS fontaneria, calefaccion y
802023119 | DEL AMBIENTE S.A.S ATLANTICO aire acondicionado MEDIANA
ENTREPISOS MODULARES F4112 - Construccion de B
830006224 | SAS BOGOTAD.C. edificios no residenciales PEQUENA
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA URBANA otras obras de ingenieria
900602622 | MB SAS BOGOTAD.C. civil MEDIANA
IMPORT SYSTEM SISTEMAS F4321 - Instalaciones
830014277 | Y SUMINISTROS S.A.S BOGOTAD.C. eléctricas MEDIANA
F4210 - Construccion de
BOL INGENIEROS carreteras y vias de
830107316 | ARQUITECTOS S.A. BOGOTAD.C. ferrocarril MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
901158864 | AST INGENIERIA S.A.S. ATLANTICO civil MEDIANA
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EQUIPOS Y F4312 - Preparacion del
800211049 | CIMENTACIONES SAS BOGOTAD.C. terreno MEDIANA
CREAR INGENIERIA CIVIL F4112 - Construccion de
811030020 | S.A.S. ANTIOQUIA edificios no residenciales MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccién de edificios
901024791 | GTA CONSULTING SAS ANTIOQUIA y obras de ingenieria civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
CONSTRUCTORA otras obras de ingenieria
900440546 | PARGROUP S.A.S HUILA civil PEQUENA
PISOS INDUSTRIALES JCR F4112 - Construccion de
900376834 | SAS BOGOTAD.C. edificios no residenciales GRANDE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
900018686 | DASCIA SAS BOGOTAD.C. civil MICRO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
830098798 | HAPIL INGENIERIA SAS BOGOTAD.C. civil MEDIANA
CONSTRUCTORA C.E.V. F4112 - Construccién de
900554183 | S.A.S ANTIOQUIA edificios no residenciales PEQUENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
900030373 | INVERSORA FURATENA SAS | BOGOTA D.C. civil GRANDE
PT INGENIERIA DE F4290 - Construccion de
PROYECTOS SASEN otras obras de ingenieria
830049122 | REORGANIZACION BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
INGEDUCTOS INGENIERIA otras obras de ingenieria
900133288 | ESPECIALIZADA SAS CUNDINAMARCA | civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
846002522 | SERVIPETROL SAS PUTUMAYO civil GRANDE
F4290 - Construccion de
SISTEMA DE PROTECCION otras obras de ingenieria
900337549 | CONTRA INCENDIOS S.A.S | ANTIOQUIA civil GRANDE
F4290 - Construccion de
JUAN BEDOYA OSPINA E otras obras de ingenieria
890328847 | HIJOS & CIASC VALLE civil PEQUENA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
URBANIZADORA EL MOLINO construccién de edificios
900955041 | SAS VALLE y obras de ingenieria civil MEDIANA
PAVIMENTACIONES F4210 - Construccion de
MORALES SL SUCURSAL EN carreteras y vias de
900492601 | COLOMBIA BOGOTAD.C. ferrocarril MEDIANA
JAIRO CASTANEDA Y CIA F4321 - Instalaciones
900166460 | S.A.S. ATLANTICO eléctricas PEQUENA
SERVICIOS DE ENERGIAY
TELECOMUNICACIONES F4321 - Instalaciones
802008190 | LTDA ATLANTICO eléctricas MEDIANA
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F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
900713159 | WAMCOL S.A.S. CESAR civil GRANDE
DISENO CONSTRUCCION Y
CONSULTORIA DE
SUBESTACIONES Y LINEAS
ELECTRICAS S.A.SEN F4321 - Instalaciones
900585787 | REORGANIZACION META eléctricas MEDIANA
F4220 - Construccién de
CABAR CONSTRUCCIONES proyectos de servicio
900427561 | SAS BOGOTAD.C. publico MICRO
MONTAJES Y SERVICIOS DE F4321 - Instalaciones
802001870 | INGENIERIA SAS ATLANTICO eléctricas MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios
900279351 | FARIAS SAS ARQUITECTOS | BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil MICRO
F4321 - Instalaciones
844000956 | INDEQ S.A.S CASANARE eléctricas MEDIANA
F4290 - Construccion de
CONSTRUCTORA DELCA otras obras de ingenieria
900709965 | SAS ATLANTICO civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria ~
900047904 | THEKCA INGENEIRIA SA SANTANDER civil PEQUENA
F4290 - Construccién de
DOPPELMAYR COLOMBIA otras obras de ingenieria B
900814602 | SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4220 - Construccién de
proyectos de servicio
819003158 | CONSTRUMUNDO S.A MAGDALENA publico MICRO
F4290 - Construccién de
DESARROLLOS otras obras de ingenieria B
900462549 | TERRESTRES SAS BOGOTA D.C. civil PEQUENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
900656095 | PROTEX COLOMBIA SAS BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4322 - Instalaciones de
CARVEL SA INGENIEROS fontaneria, calefaccién y
890300412 | CONTRATISTAS VALLE aire acondicionado MEDIANA
F4210 - Construccién de
carreteras y vias de
830081204 | MUVEK SAS BOGOTAD.C. ferrocarril MEDIANA
F4290 - Construccion de
ASFALTADORA COLOMBIA otras obras de ingenieria
890900741 | SAS ANTIOQUIA civil MEDIANA
INGENIERIA DE DISENO Y F4290 - Construccion de
CONSTRUCCION LTDA otras obras de ingenieria ~
829000736 | INDICON LTDA SANTANDER civil PEQUENA
F4220 - Construccién de
GARCIA RIOS proyectos de servicio
800093266 | CONSTRUCTORES SA VALLE publico MEDIANA
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F4220 - Construccion de
I.A. S.A. INGENIEROS proyectos de servicio
890926015 | ASOCIADOS ANTIOQUIA publico MEDIANA
F4220 - Construccion de
proyectos de servicio
900539642 | DISEPIL MEGAPRESS S.A.S | CUNDINAMARCA | publico MEDIANA
F4290 - Construccion de
ICONO INGENIERIA'Y otras obras de ingenieria
900115708 | CONSTRUCCION LTDA ATLANTICO civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
CONSTRUCTORA DURAN otras obras de ingenieria
900229985 | OCAMPO SA ANTIOQUIA civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios B
900336991 | KUBIKLAB S.A.S BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
TEKTON ARQUITECTURAE otras obras de ingenieria B
900436206 | INGENIERIA S.A.S. NARINO civil PEQUENA
F4330 - Terminacion y
acabado de edificios y :
800180128 | CW COLWINDOW S.A. BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
830088759 |EMINSSSAS BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefaccion y
800197546 | AIRE AMBIENTE S.A. ANTIOQUIA aire acondicionado MEDIANA
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de B
900521579 | GEOTUNEL FILCO SAS BOGOTAD.C. ferrocarril PEQUENA
F4390 - Otras actividades
~ especializadas para la
CASTANEDA VACCAY CIA construccion de edificios B
805023385 | SAS VALLE y obras de ingenieria civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
830128394 | AES S.AS. BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
811047188 | INGAP SAS ANTIOQUIA civil PEQUENA
F4210 - Construccion de
CONSTRUCCIONES Y carreteras y vias de
830108910 | PAVIMENTOS A M S.A BOGOTAD.C. ferrocarril MEDIANA
F4210 - Construccion de
CASTRILLON MANJARRES Y carreteras y vias de
900083091 | CIAS EN CS VALLE ferrocarril PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
890913356 | SOTECO S.A.S ANTIOQUIA civil MEDIANA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900258381 | MAXSMINERA S.A. ATLANTICO civil MEDIANA
F4329 - Otras
HG CONSTRUCCIONES E instalaciones
846000560 | INGENIEIRA SAS PUTUMAYO especializadas MEDIANA
ARQUITECCTURAE
INGENIERIA DE COLOMBIA F4112 - Construccion de
900318759 | SAS CORDOBA edificios no residenciales MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900365998 | POS SAS ATLANTICO civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900365998 | POS SAS ATLANTICO civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
804008885 | EICON LTDA SANTANDER civil MEDIANA
F4321 - Instalaciones
890903016 | ZUGOM LTDA ANTIOQUIA eléctricas MEDIANA
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
890942206 | MAGMA SAS ANTIOQUIA ferrocarril MEDIANA
MAQUINARIA PESADA F4290 - Construccion de
INGENIERIA & otras obras de ingenieria
900347470 | CONSTRUCCION S.A.S MAGDALENA civil MEDIANA
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
860058536 | MARAN SAS BOGOTAD.C. ferrocarril MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
800210073 | O&P INGENIERIA SAS BOGOTAD.C. civil MEDIANA
BAJO TIERRA F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria
900110043 | MINERIA S.A ANTIOQUIA civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios
816000920 | CONTECHO S.A.S. RISARALDA y obras de ingenieria civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
MAQUINARIAE otras obras de ingenieria B
860503143 | INFRAESTRUCTURA S.A.S BOGOTA D.C. civil PEQUENA
CONSTRUCCION Y F4290 - Construccion de
DESARROLLO INGENIERIA otras obras de ingenieria
900182018 | SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
ENAEX SUCURSAL otras obras de ingenieria
900525542 | COLOMBIA BOGOTAD.C. civil GRANDE
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900196576 | RLGM INGENIERIA SAS ATLANTICO civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
819002537 | CONSTRUSOCIAL S.A.S MAGDALENA civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
890111844 | BF CONSTRUYE SAS ATLANTICO civil GRANDE
CONSTRUCTORA F4290 - Construccion de
PROYECTOS ESPECIALES otras obras de ingenieria ~
900331420 | DE INGENERIA SAS META civil PEQUENA
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de B
811003799 | COLCIVIL S.A. ANTIOQUIA ferrocarril PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
830070241 | VIAS Y CANALES SAS BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de B
890924366 | ENGICO LTDA ANTIOQUIA ferrocarril PEQUENA
F4290 - Construccion de
LAB CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
900163434 | S.A.S EN REORGANIZACION | BOGOTAD.C. civil MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900630143 | DSD INGENIERIA SAS ANTIOQUIA civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
834000377 | RG INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. civil MEDIANA
F4330 - Terminacién y
J ALBORNOZ acabado de edificios y
800153419 | REPRESENTACIONES SAS | BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
INVERSIONES MANRIQUE Y otras obras de ingenieria
860520304 | FAJARDO CIASENC BOGOTAD.C. civil MICRO
F4290 - Construccion de
AGREGADOS EL VINCULO otras obras de ingenieria
832011532 | LTDA CUNDINAMARCA | civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900726460 | ALIANCON SA SANTANDER civil MICRO
F4220 - Construccion de
EN OBRA INGENIEROS proyectos de servicio
804003249 |S.AS SANTANDER publico MEDIANA
GRUPO STONCOR F4330 - Terminacion y
SOCIEDAD ANONIMA DE acabado de edificios y
830046267 | CAPITAL VARIABLE BOGOTA D.C. obras de ingenieria civil MEDIANA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
830073703 | PAVIOBRAS SAS BOGOTAD.C. civil GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
860080392 | ELEMENTOS METALICOS SA | BOGOTA D.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900266941 | BESSAC ANDINA S.A BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4210 - Construccion de
TRAINCO SASEN carreteras y vias de B
890902674 | REORGANIZACION ANTIOQUIA ferrocarril PEQUENA
MEGACONSTRUCCIONES F4112 - Construccion de B
900473412 | CAC SAS BOLIVAR edificios no residenciales PEQUENA
F4290 - Construccion de
TOTBUILDING BODEGAS otras obras de ingenieria
900452274 | INDUSTRIALES SAS ATLANTICO civil MEDIANA
~ F4290 - Construccion de
MUNOZ AREVALO otras obras de ingenieria B
900751966 | INGENIERIA SAS META civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
MOVITIERRA otras obras de ingenieria
800128984 | CONSTRUCCIONES S.A. RISARALDA civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios
800007367 | HIDROYUNDA S.A.S. BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
PROINARK PROYECTOS DE otras obras de ingenieria
860055067 | INGENIERIA S.A. BOGOTAD.C. civil MEDIANA
CONSTRUCCION Y
CONSULTORIAS DE OBRAS
DE INGENIERIA
URBANISMO Y F4290 - Construccion de
ARQUITECTURA otras obras de ingenieria
900735158 | CONTINUAR SAS MAGDALENA civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
SERVICIOS TECNICOS otras obras de ingenieria
900298701 | OPERARIOS SAS ATLANTICO civil MEDIANA
CONSTRUCCIONES Y VIAS F4112 - Construccion de
814003974 | E.U. NARINO edificios no residenciales MEDIANA
F4210 - Construccion de
CONSTRUCTORES DEL carreteras y vias de
825001845 | CARIBE S.A.S LA GUAJIRA ferrocarril MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
890210612 | CAG SAS SANTANDER civil MICRO
CONSTRUCTORA AMAVIA F4112 - Construccion de
900236840 | SAS BOGOTA D.C. edificios no residenciales MEDIANA
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OUTSOURCING INTEGRAL F4330 - Terminacion y
DE SERVICIOS acabado de edificios y
900298032 | ADMINISTRATIVOS SAS BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil MEDIANA
SOLUCIONES EN
INGENIERIA SOLINGENIA F4321 - Instalaciones
830513068 | S.A.S. ANTIOQUIA eléctricas MEDIANA
F4210 - Construccion de
CONSTRUCCIONES MAC carreteras y vias de B
830090667 | LTDA. CUNDINAMARCA | ferrocarril PEQUENA
F4112 - Construccion de B
900201727 | INVERSIONES SICA S.A.S MAGDALENA edificios no residenciales PEQUENA
F4329 - Otras
instalaciones
830014152 | VINCI COATINGS SAS BOGOTAD.C. especializadas MEDIANA
F4210 - Construccion de
ARCO CONSTRUCTORES carreteras y vias de
900192726 | SAS CUNDINAMARCA | ferrocarril MEDIANA
F4290 - Construccién de
CONHIME SAS EN otras obras de ingenieria B
811027144 | REORGANIZACION ANTIOQUIA civil PEQUENA
F4210 - Construccién de
carreteras y vias de B
900204764 | VILTEC SAS BOGOTAD.C. ferrocarril PEQUENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
800147022 | SOMOS GRUPO SAS VALLE civil MICRO
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
CONSTRUCIONES construccion de edificios B
900246624 | CONSULTORES SAS BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil PEQUENA
F4312 - Preparacion del
900315095 | PERFOTECNICA SAS BOGOTAD.C. terreno MEDIANA
F4290 - Construccion de
SISTEMAS DE CONTROL DE otras obras de ingenieria
900191920 | TRANSITO SAS - SICOT SAS | MAGDALENA civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
900339471 | FLORENA SAS CASANARE civil MEDIANA
F4210 - Construccién de
AR INGENIEROS carreteras y vias de
900346331 | CONTRATISTAS SAS CUNDINAMARCA | ferrocarril MICRO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
800233401 |EQUIVERSAS CUNDINAMARCA | civil MEDIANA
F4210 - Construccién de
carreteras y vias de
802013660 | ECOMEZCLAS SA ATLANTICO ferrocarril MEDIANA
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F4112 - Construccién de
892002985 | CONSTRUSAR S.A.S META edificios no residenciales MEDIANA
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA NORTE DE otras obras de ingenieria
900014332 | CARVAJAL & RIVERA LTDA. | SANTANDER civil MICRO
MONTAJE Y
MANTENIMIENTO DE F4290 - Construccién de
TORRES SAS EN otras obras de ingenieria
811009005 | REORGANIZACION ANTIOQUIA civil PEQUENA
F4290 - Construccién de
C&P CONSTRUCTIONS AND otras obras de ingenieria
804009443 | PROJECTS S.A.S SANTANDER civil MICRO
F4210 - Construccién de
carreteras y vias de
900725556 | OBRESCA SAS BOGOTAD.C. ferrocarril MICRO
F4210 - Construccién de
GESTION VIAL INTEGRAL carreteras y vias de
900515890 | SAS BOGOTAD.C. ferrocarril MEDIANA
F4290 - Construccion de
TRANSANDINA INGENIERIA otras obras de ingenieria
900477520 | SAS BOGOTAD.C. civil MICRO
F4321 - Instalaciones
901148908 | CIMAD INGENIERIA SAS NARINO eléctricas MEDIANA
F4290 - Construccién de
TORRES SEPULVEDA otras obras de ingenieria
900186312 | INGENIERIA CUNDINAMARCA | civil PEQUENA
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefaccion y
890319324 | SECAR INGENIEROS SA VALLE aire acondicionado MEDIANA
F4210 - Construccion de
SEGURIDAD Y SERVICIOS carreteras y vias de
802017424 | SENALIZACION S.A. ATLANTICO ferrocarril MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900096609 | PDLC & CIALTDA SANTANDER civil GRANDE
PRAXA CONSTRUCCIONES F4112 - Construccién de
860535547 | SAS BOGOTAD.C. edificios no residenciales PEQUENA
SOLUCIONES INTEGRALES
DE SERVICIOS Y
PROYECTOS S.AEN F4321 - Instalaciones
802019291 | REORGANIZACION ATLANTICO eléctricas MEDIANA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
860047214 | MELOS Y MELOS SAS BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
900820467 | HKZ INVERSIONES SAS BOLIVAR ferrocarril PEQUENA
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F4220 - Construccién de
MEDIDAS ELECTRICAS proyectos de servicio
805006304 | INGENIERIA SAS VALLE publico GRANDE
F4290 - Construccién de
ASFALTADORA otras obras de ingenieria
900170148 | ANTIOQUENA S.A.S. ANTIOQUIA civil MEDIANA
SYPELC SAS SUMINISTROS
Y PROYECTOS F4321 - Instalaciones
800024524 | ELECTRICOS SAS VALLE eléctricas MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900630106 | DOCANO SAS ATLANTICO civil MICRO
F4112 - Construccion de
811018826 | COMERCIAL ALPA SAS ANTIOQUIA edificios no residenciales MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
DEEP SOUTH AMERICAS construccion de edificios B
900511660 |LLC BOLIVAR y obras de ingenieria civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
PAHT CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
811032022 | SAS ANTIOQUIA civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
900516299 | O CINGENIEROSSAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
INGENIEROS F4290 - Construccion de
CONSTRUCTORES EN VIAS otras obras de ingenieria ~
860528324 | Y CONCRETOS LIMITADA HUILA civil PEQUENA
F4290 - Construccién de
URBANIZADORA NORTE DE otras obras de ingenieria
900121088 | ANDALUCIA LTDA SANTANDER civil MICRO
F4321 - Instalaciones ~
830141216 | NETCOM COLOMBIA LTDA BOGOTAD.C. eléctricas PEQUENA
F4290 - Construccion de
JV INGENIERIA Y otras obras de ingenieria
900561688 | CONSTRUCCIONES S.A.S. CORDOBA civil MEDIANA
COMERCIALIZADORA F4330 - Terminacion y
DACOM S.A.EN acabado de edificios y ~
811024004 | REORGANIZACION ANTIOQUIA obras de ingenieria civil PEQUENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
811009579 | CONVIAS SAS ANTIOQUIA civil MEDIANA
F4112 - Construccién de
800097984 | M.G.L. INGENIEROS S.A.S ANTIOQUIA edificios no residenciales MEDIANA
F4290 - Construccién de
PROTELCA INGENIEROS otras obras de ingenieria
830037322 | ARQUITECTOS SAS CUNDINAMARCA | civil MEDIANA
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F4290 - Construccion de
PUENTES Y CARRETERAS otras obras de ingenieria
860402284 | S.A.S. BOGOTAD.C. civil MICRO
TIGOF Y CIA LTDA F4290 - Construccion de
INGENIEROS otras obras de ingenieria
891856576 | CONTRATISTAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
SYNERGIA F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES E otras obras de ingenieria
844004840 | INGENIERIA SAS CASANARE civil MEDIANA
F4322 - Instalaciones de
FIRE PROTECTION DE fontaneria, calefaccién y
800031781 | COLOMBIA S.A. ANTIOQUIA aire acondicionado MEDIANA
F4290 - Construccion de
CONACERO INGENIERIA otras obras de ingenieria
810002827 | S.AS CALDAS civil MEDIANA
CONSTRUCTORA CANAAN F4112 - Construccion de
800007447 | S.A. EN REORGANIZACION | BOGOTAD.C. edificios no residenciales MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
DIMECAR SAS INGENIEROS construccion de edificios
800253103 | ASOCIADOS BOLIVAR y obras de ingenieria civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
INVERSIONES BARRERA construccion de edificios
900244818 | 2000 S EN CA BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil MICRO
SERVICIOS INDUSTRIALES F4290 - Construccion de
DE BARRANCABERMEJA otras obras de ingenieria
900210295 | LTDA SANTANDER civil MEDIANA
EMPRESA DE ALUMBRADOS F4321 - Instalaciones
835001087 | DEL PACIFICO SA VALLE eléctricas MEDIANA
IINSTALACIONES
HIDRULICAS SANITARIAS Y F4322 - Instalaciones de
DE GAS INOCENCIO LOPEZ fontaneria, calefaccion y
900665625 | SAS BOGOTAD.C. aire acondicionado MEDIANA
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
800198693 | SENALES LTDA BOGOTAD.C. ferrocarril MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
806013308 | M.V.C.S.A. BOLIVAR civil MEDIANA
INVERSIONES MULTIPLES S F4312 - Preparacion del
860061980 | A BOGOTAD.C. terreno MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
830061316 | CONSULCONS LTDA BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
860353004 | NORCO S.A. BOGOTAD.C. civil PEQUENA




A IBoyact

FORMATO

VERSION: 6

CODIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS

FECHA: 24/Jul/2019

F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
900069479 | SERNA Y ZULUAGA SAS CALDAS civil PEQUENA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
ARKA ARQUITECTURAE construccién de edificios
900205514 | INGENIERIA S.A.S. NARINO y obras de ingenieria civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios
890309118 | GC INGENIEROS SA VALLE y obras de ingenieria civil PEQUENA
INGENIERIA
CONSTRUCCIONES F4290 - Construccién de
DEMOLICIONES Y EQUIPOS otras obras de ingenieria
900370081 | SAS META civil GRANDE
INGENIERIA DISENO Y
CONSULTORIA S.A. IDC F4112 - Construccion de
830039109 | CONSULTORES S.A. BOGOTAD.C. edificios no residenciales MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
TODO EN CONSTRUCCINES construccion de edificios
811037236 | CIVILES ANTIOQUIA y obras de ingenieria civil GRANDE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
900475017 | A UNO PROMOTORES SAS | TOLIMA civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
DIALCO CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
900980170 | SAS CORDOBA civil MICRO
F4290 - Construccién de
INNOVACION E otras obras de ingenieria
900403962 | INFRAESTRUCCTURA S.A.S. | BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
INVERSIONES SANTA construccion de edificios
900634306 | EMILIA S.A.S BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
810002712 | DQ INGENIERIA SAS CALDAS civil PEQUENA
CONSTRUCCIONES EN F4112 - Construccion de
900371473 | ZONAS FRANCAS SAS VALLE edificios no residenciales MEDIANA
F4290 - Construccién de
BRACO CONSTRUCTOR otras obras de ingenieria
900033171 | S.A.S EN REORGANIZACION | PUTUMAYO civil PEQUENA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
INTERNATIONAL BUILDING construccién de edificios
800216105 | AND SERVICES SAS ATLANTICO y obras de ingenieria civil MICRO
F4290 - Construccion de
GESTORA DE ALIANZAS E otras obras de ingenieria
802011950 | INVERSIONES SA ATLANTICO civil PEQUENA
F4290 - Construccién de
INGENIEROS DE ANTIOQUIA otras obras de ingenieria
811045062 | S.A.S. ANTIOQUIA civil MEDIANA
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CONSORCIO F4290 - Construccion de
CONSTRUCTORA CUCUTA | NORTE DE otras obras de ingenieria
900103726 | S.A. SANTANDER civil MEDIANA
F4112 - Construccion de
900220393 | PLATZ 74 S.A CUNDINAMARCA | edificios no residenciales PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
830121507 | INGEBYPSAS BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4112 - Construccion de
900141521 | AXIOMA INGENIERIA SAS BOGOTAD.C. edificios no residenciales MEDIANA
F4322 - Instalaciones de
HIDRAULICAY fontaneria, calefaccién y
830512587 | SANEAMIENTO S.A. ANTIOQUIA aire acondicionado MEDIANA
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefaccién y
800229535 | AIRFLOW S.A.S. BOGOTAD.C. aire acondicionado MEDIANA
F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES E otras obras de ingenieria
900234873 | INVERSIONES K SAS ANTIOQUIA civil MEDIANA
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
830011625 | CONSTRUCTORA MP S.A. BOGOTAD.C. ferrocarril PEQUENA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
ENCOFRADOS INDE-K construccion de edificios
900832370 | COLOMBIA SAS ANTIOQUIA y obras de ingenieria civil MEDIANA
F4220 - Construccion de
proyectos de servicio .
900202094 |S & CONALSAS META publico PEQUENA
F4290 - Construccion de
SLM CONSTRUCCION S.A otras obras de ingenieria
900587861 | EN REORGANIZACION ATLANTICO civil MICRO
F4290 - Construccion de
NC CONSTRUCCIONES & otras obras de ingenieria
805018839 | CIA SAS VALLE civil MEDIANA
F4112 - Construccion de
800102509 | MONTAJES SAVART SAS BOGOTAD.C. edificios no residenciales MEDIANA
F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES CIVILES otras obras de ingenieria
812004943 | Y METAKMECANICAS S.A.S. | CORDOBA civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios B
900419042 | MOGACON SAS ANTIOQUIA y obras de ingenieria civil PEQUENA
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F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios
800047192 | CONSTRUCTORA J.C.S.A,S | CORDOBA y obras de ingenieria civil MEDIANA
MATERIALES Y F4312 - Preparacion del
900749536 | AGREGADOS EMT SAS VALLE terreno MEDIANA
F4220 - Construccion de
proyectos de servicio
900673842 | NEPTUNO PROYECTOS SAS | VALLE publico MEDIANA
F4290 - Construccion de
VERTIX CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
900222662 | SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900061445 | EMTIRIA SAS BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
CONSTRUCTORA MARASHA otras obras de ingenieria
900693163 | SAS ATLANTICO civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
INGENIERIA SERVICIOS Y otras obras de ingenieria ~
804009060 | SOLUCIONES ISIS SAS SANTANDER civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
INVERSIONES TORROSA otras obras de ingenieria
900032966 | SAS ATLANTICO civil MICRO
F4330 - Terminacion y
ALVARO LARGACHA V'Y acabado de edificios y ~
800206456 | COMPANIA LIMITADA BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
ITACCONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria B
800088443 | SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
CHINA UNITED F4290 - Construccion de
ENGINEERING otras obras de ingenieria
900407711 | CORPORATION BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
PROYECTA ARQUITECTOS otras obras de ingenieria
830500675 | INGENIEROS SAS CUNDINAMARCA | civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900501888 | J&D ARIZA SAS BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
CONSULTORIAY especializadas para la
SERVICIOS DE INGENIRIA construccion de edificios
900281077 | SAS BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
811023321 | SEIMA LTDA ANTIOQUIA civil GRANDE
F4390 - Otras actividades
ARRENDADORA DE especializadas para la
SISTEMAS construccion de edificios B
900320561 | CONSTRUCTIVOS SAS VALLE y obras de ingenieria civil PEQUENA
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813000708

INGENIERIA DE RIEGOS Y
OBRAS CIVILES SAS

HUILA

F4220 - Construccion de
proyectos de servicio
publico

MEDIANA

811032954

SARIAS.AS. EN
REORGANIZACION

ANTIOQUIA

F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
civil

MEDIANA

860350549

CONSTRUCCIONES
TECNIFICADAS S. A. S.

BOGOTAD.C.

F4210 - Construccién de
carreteras y vias de
ferrocarril

MEDIANA

890938749

VALSATEX S.A.S.

ANTIOQUIA

F4330 - Terminacién y
acabado de edificios y
obras de ingenieria civil

MEDIANA

800055930

INGENIERIA TOTAL S.A.S.

ANTIOQUIA

F4112 - Construccién de
edificios no residenciales

PEQUENA

830000636

CONCITEC LTDA

BOGOTAD.C.

F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
civil

MICRO

900569201

BIOPARCELAS SAS

SANTANDER

F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
civil

PEQUENA

900383711

ARTEMARMOL COLOMBIA
SAS

SANTANDER

F4330 - Terminacién y
acabado de edificios y
obras de ingenieria civil

MEDIANA

801002878

INVERSIONES TERRA SA

QUINDIO

F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
civil

PEQUENA

900590459

INGENIERIA ISAN SA

VALLE

F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
civil

MEDIANA

860031335

CONSTRUCTORA A&C SA

BOGOTAD.C.

F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
civil

PEQUENA

900220578

ASB LTDA

ATLANTICO

F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
ferrocarril

MEDIANA

900126522

INGERDICON S.A.S

BOGOTAD.C.

F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
civil

MEDIANA

890404029

HERRERA Y DURAN LTDA

BOLIVAR

F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
civil

MEDIANA

890930177

PATINOY CIAS.A

ANTIOQUIA

F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios
y obras de ingenieria civil

MEDIANA
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F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
804002715 | BUILDING SAS SANTANDER civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
802000969 | CONSTRUTEL S.A. BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4210 - Construccion de
MAVI PAVIMENTACIONES carreteras y vias de
800219167 | SAS CUNDINAMARCA | ferrocarril MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
830139109 | PELICANO LTDA BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
813010363 | INCIVIL SAS HUILA civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
SKALA 1.1. INGENIERIA construccion de edificios
900740404 | S.A.S. VALLE y obras de ingenieria civil MEDIANA
F4220 - Construccion de
DISREDES INGENIERIA proyectos de servicio
900182860 | S.A.S NARINO publico MEDIANA
F4290 - Construccion de
R3 CONSTRUCCIONES & otras obras de ingenieria
829002433 | CONSULTORES SAS SANTANDER civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios B
900539331 | PRIMMA INGENIERIAS.A.S | VALLE y obras de ingenieria civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
830141725 | CIVILEZAS SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4321 - Instalaciones
900321021 | ESI DE COLOMBIA SAS SANTANDER eléctricas MEDIANA
F4290 - Construccion de
CONSTRUCCION E otras obras de ingenieria
900518291 | INGENIERIA GLOBAL SAS BOYACA civil MEDIANA
NORTE DE F4312 - Preparacion del ~
807005613 | ALQUIMAQ LTDA SANTANDER terreno PEQUENA
F4220 - Construccion de
DISREDES INGENIERIA proyectos de servicio ~
900182860 |S.A.S NARINO publico PEQUENA
CONSTRUCCIONES Y F4112 - Construccion de :
830054496 | TOPOGRAFIA S.A.S. BOGOTAD.C. edificios no residenciales PEQUENA
F4290 - Construccion de
GUILLERMO SANABRIA otras obras de ingenieria
900517039 | CONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefaccién y
900363148 | FRUTOS DE JERICO S.A.S. ATLANTICO aire acondicionado MICRO
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F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria B
830128700 | INTERPROYECTOS SAS BOYACA civil PEQUENA
F4290 - Construccién de
PROYECTOS MONTAJES Y otras obras de ingenieria
800095750 | CONSTRUCCIONES SA BOGOTAD.C. civil MEDIANA
ORGANIZACION
CONSTROCTORA JUAN F4290 - Construccién de
CARLOS TORRES otras obras de ingenieria
900273880 | MARTINEZ SAS BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
MANTENIMIENTOS construccion de edificios
900712723 | GEERALES COMPANY SAS | ATLANTICO y obras de ingenieria civil MEDIANA
INGENIERIAYY F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES C&M otras obras de ingenieria B
900590645 | SAS CESAR civil PEQUENA
o F4220 - Construccién de
INGENIERIA VIAS Y proyectos de servicio
900265016 | CONSTRUCCIONES LTDA. META publico MEDIANA
ILUMINACION SAN JUAN DE F4321 - Instalaciones
804010126 | GIRON SA SANTANDER eléctricas MEDIANA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
801004951 | TECNO-KIMA LTDA QUINDIO civil MEDIANA
LUCES DE FLORIDABLANCA F4321 - Instalaciones
900205494 | SA BOGOTAD.C. eléctricas MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccién de edificios
811001550 | IDEAS CIVILESS A S ANTIOQUIA y obras de ingenieria civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
INGENIERIA'Y SERVICIOS otras obras de ingenieria
805016535 | INDUSTRIALES SAS VALLE civil MEDIANA
F4220 - Construccion de
proyectos de servicio
811015437 | ODINEC S.A. ANTIOQUIA publico GRANDE
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
900047032 | COMANCO S.A. SANTANDER ferrocarril MEDIANA
ESTRUCTURAR F4112 - Construccién de
901051294 | INFRAESTRUCTURA SAS ANTIOQUIA edificios no residenciales PEQUENA
F4220 - Construccion de
proyectos de servicio
900202917 | JAVO INGENIERIA E.U LA GUAJIRA publico MEDIANA
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
900083485 | VIASCOL SAS BOGOTA D.C. ferrocarril MEDIANA
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F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria B
800176128 | CINCEL SAS ANTIOQUIA civil PEQUENA
F4112 - Construccién de
900163101 | INVERSIONES CARGIL SAS | BOGOTAD.C. edificios no residenciales MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
844004815 | MLAR INGENIERIA EU CASANARE civil MEDIANA
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefaccion y
800102109 | HIDROOBRAS SA BOGOTA D.C. aire acondicionado PEQUENA
CONSTRUCTORA RUMIE S A F4112 - Construccién de
800225585 | S ATLANTICO edificios no residenciales MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
811031999 | EQUIPOS Y VIAS SAS ANTIOQUIA civil MEDIANA
INGENIERIA F4220 - Construccion de
ALCANTARILLADO Y proyectos de servicio
901131732 | ACUEDUCTO SAS TOLIMA publico MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900351238 | TILT-UPSAS ANTIOQUIA civil MEDIANA
NORTE DE F4321 - Instalaciones ~
890504580 | PROINGEL LTDA SANTANDER eléctricas PEQUENA
F4290 - Construccién de
CABALLERO ACEVEDO otras obras de ingenieria
800092242 | S.AS. BOLIVAR civil MEDIANA
~ F4220 - Construccion de
COMPANIA COLOMBIANA proyectos de servicio
830046254 | DE HIDROCARBUROS SAS ARAUCA publico MICRO
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefaccién y
800026914 | EHR SA BOGOTAD.C. aire acondicionado MEDIANA
PROYECTAR INGENIERIA F4112 - Construccién de B
800119214 | SAS VALLE edificios no residenciales PEQUENA
POLO INGENIERIAY
CONSTRUCCIONES S.A. F4220 - Construccion de
POLOINGSA EN proyectos de servicio
805008359 | REORGANIZACION VALLE publico MEDIANA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria B
900165937 | VERTICES INGENIERIA SAS | BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4220 - Construccion de
J.B.C. CONSTRUCTORES proyectos de servicio :
804016617 | LTDA EN REORGANIZACION | SANTANDER publico PEQUENA
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INTELCA PROYECTOS F4290 - Construccién de
SERVICIOS Y TECNOLOGIA otras obras de ingenieria
801001287 |SA BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
HYDROTECH OBRAS otras obras de ingenieria
811037915 | CIVILES SAS ANTIOQUIA civil MEDIANA
AGROPECUARIA LA F4312 - Preparacion del
806006607 | GALAXIA SA ATLANTICO terreno PEQUENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
800050699 | ALEMAN BELLO S.A.S. BOGOTAD.C. civil MICRO
F4321 - Instalaciones ~
890933898 | MERCAELECTRO LTDA ANTIOQUIA eléctricas PEQUENA
F4220 - Construccion de
ALUMBRADOS DEL LLANO proyectos de servicio B
830102245 | SA META publico PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
800183149 | HGC ARQUITECTOS LTDA BOGOTAD.C. civil MEDIANA
TEIXEIRA DUARTE
ENGENHARIA E F4290 - Construccién de
CONSTRUCOES SUCURSAL otras obras de ingenieria
900966401 | EN COLOMBIA BOGOTAD.C. civil MICRO
F4290 - Construccién de
INVERSIONES SEGOVIA otras obras de ingenieria
806002200 | SEGRERA & CIASENC BOLIVAR civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900424938 | CASTELL INGENIEROS SAS | BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4321 - Instalaciones
900630616 | ELITE INGENIEROS SAS ANTIOQUIA eléctricas MEDIANA
F4112 - Construccion de .
800057436 | DIRCO INGENIERIA LTDA VALLE edificios no residenciales PEQUENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
811022617 | MONTAJES DE MARCA S.A. | ANTIOQUIA civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
830013054 | DS CONSTRUCCIONES SA BOGOTA D.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
800137478 | METALORIENTE SAS VALLE civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
900546289 | PEDRAZA INGENIERIA SAS | BOYACA civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
GIGA INGENIERIAY construccion de edificios B
900218580 | CONSTRUCCIONES SAS SANTANDER y obras de ingenieria civil PEQUENA
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F4330 - Terminacion y
CONSTRUCCIONES PDB S A acabado de edificios y
900768685 |S BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil MEDIANA
ELECTRO HERRAJES DEL F4321 - Instalaciones
800110134 | SURLTDA HUILA eléctricas MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900061365 | SUTECSA SAS ANTIOQUIA civil PEQUENA
COMERCIALIZADORA DE F4330 - Terminacién y
ACABADOS DE OCCIDENTE acabado de edificios y
900335819 | LTDA VALLE obras de ingenieria civil MEDIANA
CONVIALES F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES VIALES otras obras de ingenieria
816007121 | Y GEOTECNICAS SAS RISARALDA civil MEDIANA
CONSTRUCCIONES EN
DRYWALL Y F4112 - Construccién de
900408200 | FIBROCEMENTO SAS BOGOTAD.C. edificios no residenciales MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
800203342 | GRUCON S.A.S. ANTIOQUIA civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
ALTERNATIVAS Y otras obras de ingenieria
900601959 | CONCRETOS SAS CORDOBA civil MEDIANA
F4210 - Construccién de
OYP INGENIERIAYY NORTE DE carreteras y vias de B
807003309 | CONSULTORIA LTDA SANTANDER ferrocarril PEQUENA
CENTRO EMPRESARIAL F4112 - Construccién de
900459480 | CASTELLANA SAS BOGOTAD.C. edificios no residenciales MICRO
F4220 - Construccién de
TECNOLOGIA EN proyectos de servicio
830017780 | GASODOMESTICOS LTDA BOGOTAD.C. publico MEDIANA
F4210 - Construccién de
carreteras y vias de
800225920 | VIC SAS BOGOTAD.C. ferrocarril MEDIANA
CONSTRUCCION MONTAJE
Y MANTENIMIENTO EXTRA F4390 - Otras actividades
ALTA TENSION Y especializadas para la
TELECOMUNICACIONES construccion de edificios
900037676 | SAS NARINO y obras de ingenieria civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
EQUIPOS DE GEOTECNIA'Y otras obras de ingenieria
900512882 | OBRAS DE INGENIERIA SAS | BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccién de edificios B
900333780 | INVER MIL GROUP SAS BOGOTA D.C. y obras de ingenieria civil PEQUENA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria

900453672 | ARQUICIVILES S.A.S. MAGDALENA civil PEQUENA
INGENIERIA'YY F4290 - Construccién de
CONTRUCCION PALACIO otras obras de ingenieria
811015828 | BAENA S.A. ANTIOQUIA civil MEDIANA
NORTE DE F4321 - Instalaciones
900024324 | INGESSA SAS SANTANDER eléctricas MEDIANA
900052107 | VALOVIS ASOCIADOS SA BOGOTAD.C. F4311 - Demolicién MICRO
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
MANTENIMIENTO Y construccion de edificios B
822002969 | CONTROLES DEL LLANO EU | META y obras de ingenieria civil PEQUENA
F4290 - Construccién de
ML DISENO Y otras obras de ingenieria ~
900105841 | CONSTRUCCION S.A.S SUCRE civil PEQUENA
F4321 - Instalaciones
830032486 | SV INGENIERIA LTDA BOGOTAD.C. eléctricas MEDIANA
F4322 - Instalaciones de
RPH INGENIERIA'Y fontaneria, calefaccion y
830097473 | CONSTRUCCION LTDA BOGOTAD.C. aire acondicionado PEQUENA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
G63 INFRAESTRUCTURAY construccién de edificios
900462686 | SERVICIOS SAS BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil MEDIANA
F4330 - Terminacién y
ELITEK S.ASEN acabado de edificios y
900305663 | REORGANIZACION ANTIOQUIA obras de ingenieria civil MICRO
F4312 - Preparacion del B
900307301 | EXCAVAMOS JP S.A.S. ANTIOQUIA terreno PEQUENA
F4210 - Construccién de
carreteras y vias de
900565619 | PACANO S.A.S. ATLANTICO ferrocarril PEQUENA
F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES DIM otras obras de ingenieria
830513476 | SAS HUILA civil PEQUENA
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
900975025 | ASFALTOS MEDELLIN ANTIOQUIA ferrocarril MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
830024796 | PROMOTORA PUGA LTDA BOGOTAD.C. civil MEDIANA
INGENIEROS VIAS Y F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
900435228 | INGEVICON SAS CUNDINAMARCA | civil MEDIANA




VERSION: 6

BOYGC( FORMATO

CODIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019

F4329 - Otras

SERTICOL SA EN instalaciones

800150132 | REORGANIZACION BOGOTAD.C. especializadas MICRO
INGENIERIA'Y SOLUCIONES F4321 - Instalaciones B

900139747 | INSOL SAS ANTIOQUIA eléctricas PEQUENA
MANTENIMIENTO F4290 - Construccién de
INDUSTRIAL PETROLERO NORTE DE otras obras de ingenieria

900191479 | LIMITADA SANTANDER civil PEQUENA
ESTRUCTURAR F4112 - Construccién de

900673670 | INVERSIONES SAS ANTIOQUIA edificios no residenciales MICRO

F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccioén de edificios
804004453 | RYC INGENIEROS SAS SANTANDER y obras de ingenieria civil PEQUENA

F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria

800032838 | CONSTRUCTORA BG SAS LA GUAJIRA civil MICRO
F4210 - Construccion de
PROYECTOS CONCIVILES carreteras y vias de
901191530 | SAS VALLE ferrocarril MEDIANA
V'Y V SUMINISTROS PARA F4220 - Construccion de
MATERIALES DE SAN ANDRES Y | proyectos de servicio
900548973 | CONSTRUCCION SAS PROVIDENCIA publico MEDIANA
F4210 - Construccion de
CONSTRUCCIONES MAJA carreteras y vias de
800112612 | SAS EN REORGANIZACION | VALLE ferrocarril PEQUENA
F4321 - Instalaciones
900491816 | GRUPO LUTEC SAS BOGOTAD.C. eléctricas MEDIANA
F4290 - Construccion de
ANDIMALLAS Y otras obras de ingenieria
860062629 | ANDIMETALES S.A. CUNDINAMARCA | civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
DISENO INGENIERIA Y otras obras de ingenieria B
900285447 | CONSTRUCCIONS A S BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4330 - Terminacion y
GESTION RURAL Y URBANA acabado de edificios y
830128894 | SAS BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil MEDIANA
EXCAVACIONES Y F4312 - Preparacion del
900051349 | AFIRMADOS CR SAS VALLE terreno MEDIANA
F4390 - Otras actividades
SOLUCIONES INTEGRALES especializadas para la
DE DISENO Y construccion de edificios
830136915 | CONSTRUCCION SAS BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil MEDIANA
CASTRO ROJAS F4290 - Construccion de
INGENIEROS Y otras obras de ingenieria
800193071 | ARQUITECTOS S.A.S. BOGOTAD.C. civil PEQUENA

F4290 - Construccion de
METALEX INTERNACIONAL otras obras de ingenieria
804013696 | SA EN REORGANIZACION SANTANDER civil MICRO
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F4290 - Construccién de
FORERO LARA SAS otras obras de ingenieria
900089149 | INGENIEROS CIVILES BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccién de edificios
891501427 | TRAMETAL LIMITDA CAUCA y obras de ingenieria civil MEDIANA
INGENIERIA DE F4290 - Construccion de
CONSTRUCCION Y MINERIA otras obras de ingenieria ~
900386708 | DE COLOMBIA SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
INGENIERIA DE
CONSTRUCCION F4290 - Construccién de
MANTENIMIENTO Y otras obras de ingenieria B
804015099 | SERVICIOS SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4329 - Otras
instalaciones
800084227 | SERVIMERCADEO S.A.S RISARALDA especializadas GRANDE
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
APLICAR INGENIERIA construccién de edificios
800186765 | CONSTRUCCIONES LTDA VALLE y obras de ingenieria civil MEDIANA
F4330 - Terminacién y
acabado de edificios y
802002267 | TEXVIGAR S.A.S ATLANTICO obras de ingenieria civil MEDIANA
INGENIERIA ELECTRICA Y F4321 - Instalaciones
890323767 | CONSTRUCCIONES SAS VALLE eléctricas GRANDE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900516534 | CONCUBIERTAS SAS ANTIOQUIA civil MEDIANA
F4312 - Preparacion del
830082560 | CONSTRUCEMA SAS BOGOTAD.C. terreno MEDIANA
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefaccién y B
900616461 | D.P. DARIO PEREZ SAS SANTANDER aire acondicionado PEQUENA
F4112 - Construccién de B
900268571 | FAINCO SAS NARINO edificios no residenciales PEQUENA
GUERRA INGENIEROS F4290 - Construccion de
CONTRATISTAS SAS EN otras obras de ingenieria
900336649 | REORGANIZACION ANTIOQUIA civil MEDIANA
INVERSIONES ARANGO DEL F4112 - Construccion de
900934601 | QUINDIO SAS QUINDIO edificios no residenciales MICRO
SOCIEDAD F4290 - Construccién de
IMPERMEABILIZADORA ATA otras obras de ingenieria
860003171 | SAS BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
CONSTRUCTORA OASIS NORTE DE otras obras de ingenieria B
900464654 | S.A.S. SANTANDER civil PEQUENA
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~ F4290 - Construccién de
ESTRUCTURAS Y DISENOS otras obras de ingenieria ~
900028523 | ARQUITECTOS SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4290 - Construccién de
CROIL SERVICIOS E otras obras de ingenieria
900442548 | INGENIERIA S.A.S META civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
JORDAN INDUSTRIAS DE otras obras de ingenieria
900198996 | COLOMBIA S.A.S. SANTANDER civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900487910 | STO COLOMBIA SAS BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
G Y G CONSTRUCCIONES construccion de edificios
800215466 | SAS CUNDINAMARCA |y obras de ingenieria civil MEDIANA
F4329 - Otras
MARMOLES Y GRANITOS DE instalaciones ~
811036882 | ALICANTE SAS ANTIOQUIA especializadas PEQUENA
F4290 - Construccion de
ASMI CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria B
830104374 | SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
INGENIERIAY F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES MS otras obras de ingenieria
811004822 | S.A.S. ANTIOQUIA civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria B
900241305 | PSPORT SYSTEMS S.A.S. ANTIOQUIA civil PEQUENA
F4290 - Construccién de
DIEGO JARAMILLO GOMEZ otras obras de ingenieria
900312194 | CONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
PROFESIONALES
TECNICOS EN F4330 - Terminacion y
CONSTRUCCION COLOMBIA acabado de edificios y
900730092 |SAS BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
O Y CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
900317686 | SAS VALLE civil MEDIANA
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
900217466 | NOVUM S.A.S CUNDINAMARCA | ferrocarril MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccién de edificios
900193579 | GRUPO THEOS S.A.S. CASANARE y obras de ingenieria civil MEDIANA
F4321 - Instalaciones
900304051 | TIKS GROUP SAS SANTANDER eléctricas MICRO
F4220 - Construccién de
PUPO & SOFAN BUILDING proyectos de servicio
900893919 | S.A.S. CORDOBA publico MICRO




A IBoyact

FORMATO

VERSION: 6

CODIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS

FECHA: 24/Jul/2019

F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
900226247 | INCIVILES ASOCIADOS SAS | CUNDINAMARCA | civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
INGENIERIA DINAMICA LTDA otras obras de ingenieria
829000966 | EN REORGANIZACION SANTANDER civil MICRO
CONSTRUCCIONES Y F4112 - Construccién de
900775103 | LOGISTICA NAVIA S.A.S CUNDINAMARCA | edificios no residenciales MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
CONSTRUCTORA LOS NORTE DE construccién de edificios B
900238486 | COLORADOSSAS SANTANDER y obras de ingenieria civil PEQUENA
F4321 - Instalaciones ~
900209858 | RETCOMSAS BOGOTAD.C. eléctricas PEQUENA
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefaccién y
900184558 | SERVIR INGENIEROS EU TOLIMA aire acondicionado MEDIANA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria B
830510471 | CONINGENIO SAS ATLANTICO civil PEQUENA
IINVERSIONES RUSTIPLAST F4112 - Construccion de
900040493 | LTDA BOGOTAD.C. edificios no residenciales MICRO
F4290 - Construccién de
CORROSION Y SERVICIOS otras obras de ingenieria
800089623 | LTDA BOGOTAD.C. civil MICRO
F4290 - Construccién de
B otras obras de ingenieria
890270773 | RUEDAS Y COMANIA SAS SANTANDER civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
ENFOQUE otras obras de ingenieria
900532766 | CONSTRUCTORES S.A.S. BOLIVAR civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900919077 | BECSA SAS BOGOTA D.C. civil PEQUENA
RPB SAS ARQUITECTURA E F4321 - Instalaciones ~
900111740 | INGENIERIA ATLANTICO eléctricas PEQUENA
GIRALDO VELEZ F4321 - Instalaciones
890939319 | ASOCIADOS SAS ANTIOQUIA eléctricas MEDIANA
GERMAN PRIETO Y CIA SAS F4290 - Construccion de
Y/O GP INGENIERIAS Y CIA otras obras de ingenieria ~
860600197 | SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria ~
900437236 | SORC INGENIERIA SAS ATLANTICO civil PEQUENA
| C M INGENIERIA F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria
826001185 | MONTAJES SA S BOYACA civil MEDIANA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
800170552 | IMPARK SAS BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
QUADRANTI INGENIERIA otras obras de ingenieria
900423569 | SAS ATLANTICO civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900247365 | CONINGECON S.A.S ANTIOQUIA civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900598777 | REHABTEC SAS BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4322 - Instalaciones de
INGEAR CONSTRUCCIONES fontaneria, calefaccién y
900135524 | SAS BOGOTAD.C. aire acondicionado MEDIANA
F4330 - Terminacion y
LEAL CONSTRUCCIONES acabado de edificios y
800225225 | LTDA BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900422352 | CONSTRUPRIME S.A.S. ANTIOQUIA civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900439170 | CDAN SAS BOGOTAD.C. civil MICRO
GALLARDO'S ASOCIADOS F4321 - Instalaciones B
900083001 | S.A. ATLANTICO eléctricas PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900320511 | COPROGEN S.A. CALDAS civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
REDES Y MONTAJES otras obras de ingenieria
900377176 | HIDRAULICOS SAS BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
SERCONTEC SAS EN otras obras de ingenieria
806009172 | REORGANIZACION BOLIVAR civil MICRO
F4220 - Construccion de
E&C CONSTRUCCIONES proyectos de servicio
900621582 | SAS SANTANDER publico MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900616351 | ORFI INGENIERIA SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900595194 | MINCIVILES SAS BOGOTAD.C. civil MICRO
F4290 - Construccion de
L.A CONSTRUCTIONS otras obras de ingenieria ~
900864655 | CENTER S.A.S ANTIOQUIA civil PEQUENA
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LR INGENIERIAY F4312 - Preparacion del
900431865 | CONSTRUCCION SAS BOGOTAD.C. terreno MICRO

F4390 - Otras actividades
especializadas para la
CONCRETOS DE LA construccién de edificios
900886269 | SABANA SAS SUCRE y obras de ingenieria civil PEQUENA

F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefaccién y B
830504666 | TEXIN LTDA BOGOTAD.C. aire acondicionado PEQUENA

F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
900638352 | CP CONSTRUCTORES SAS | BOGOTAD.C. civil PEQUENA

F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria

900120220 | ACERARQ SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4290 - Construccién de
SOLUCIONES otras obras de ingenieria ~
811046638 | CONSTRUCTIVAS SAS ANTIOQUIA civil PEQUENA
F4321 - Instalaciones
890207916 | MEGA S.A. SANTANDER eléctricas PEQUENA
CONSTRUCCIONES Y F4112 - Construccién de B
815002961 | ACEROS S A VALLE edificios no residenciales PEQUENA
CAMARGO ELECTRICOS F4321 - Instalaciones
900136429 |LTDA BOGOTAD.C. eléctricas MEDIANA
F4290 - Construccion de
PROYECTOS DE otras obras de ingenieria
900348206 | INGENIERIA I&D SAS BOGOTAD.C. civil MICRO

F4210 - Construccion de
carreteras y vias de

800190631 | ENTRE OBRAS SAS CUNDINAMARCA | ferrocarril MEDIANA
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA LA otras obras de ingenieria ~
900394693 | BUCARAMANGA S.AS SUCRE civil PEQUENA

F4112 - Construccién de
830061703 | ACABADOS Y BOGOTAD.C. edificios no residenciales PEQUENA

F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
800044735 | SERVI METAL LTDA SANTANDER civil MEDIANA

F4210 - Construccién de
carreteras y vias de B
900655519 | DRAGA INGENIERIA SAS CUNDINAMARCA | ferrocarril PEQUENA

F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
800078608 | INARCON SAS SANTANDER civil MEDIANA

F4210 - Construccion de
carreteras y vias de B
900736214 | COINCO DE COLOMBIA SAS | ATLANTICO ferrocarril PEQUENA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
900311992 | PROCONSTRUIMOS SAS SANTANDER civil PEQUENA
F4330 - Terminacién y
acabado de edificios y ~
900459826 | ALUMINIOS AG Y CIA SAS VALLE obras de ingenieria civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
900878133 | MACAM SAS SANTANDER civil PEQUENA
LOPEZ CIA SAS INGENIERIA F4321 - Instalaciones ~
900139944 | ELECTRICA CUNDINAMARCA | eléctricas PEQUENA
F4290 - Construccion de
G & S CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria ~
900087192 | S.A.S. LA GUAJIRA civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
800147021 | LLANOPOZOS S.A BOGOTAD.C. civil PEQUENA
INTEGRAL FCB SOCIEDAD F4210 - Construccion de
POR ACCIONES carreteras y vias de
900432219 | SIMPLIFICADA CORDOBA ferrocarril MEDIANA
F4290 - Construccion de
CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria
900049238 | CONSULTORES PLUS SAS BOGOTA D.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
JUCAMAL INGENIERIA'Y NORTE DE otras obras de ingenieria
900409401 | CONSTRUCCIONES SAS SANTANDER civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
CONSTRUCTORA INCOLSA otras obras de ingenieria B
900508837 | SAS META civil PEQUENA
TORRES Y TORRES
INGENIERIA ELECTRICA F4321 - Instalaciones ~
830106470 | LTDA BOGOTAD.C. eléctricas PEQUENA
F4330 - Terminacion y
MARMOLES Y PIEDRAS acabado de edificios y
900595580 | CARRARA CALI SAS VALLE obras de ingenieria civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
VISION URBANA otras obras de ingenieria
900130852 | CONSTRUCTORES S.A. MAGDALENA civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
900411080 | TRITURADOS MPS SAS CALDAS civil PEQUENA
F4321 - Instalaciones
811030738 | ELECTROMONTAJES S.A.S | ANTIOQUIA eléctricas MEDIANA
F4321 - Instalaciones
804011350 | LUCES DE SANTANDER SA | SANTANDER eléctricas MEDIANA
F4290 - Construccion de
CONSTRUSAN INGENERIOS otras obras de ingenieria
830078702 | CIVILES LTDA BOGOTAD.C. civil MEDIANA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
800050326 | IOV & CIAS.AS. SUCRE civil PEQUENA
SISCO S.A.S SERVICIOS F4290 - Construccion de
INTEGRALES DE LA otras obras de ingenieria
802010209 | CONSTRUCCION ATLANTICO civil MICRO
F4210 - Construccion de
NORTE DE carreteras y vias de
900098195 | MAQINTELIGENTE SAS SANTANDER ferrocarril MICRO
METALCIMENTO F4290 - Construccion de
ARQUITECTOS E otras obras de ingenieria ~
900509825 | INGENIEROS SAS ANTIOQUIA civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
830037318 | FUNDAEQUIPOS S.A.S BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4220 - Construccion de
proyectos de servicio
900183161 | PROMOTORA CARMEL S.A.S | ANTIOQUIA publico MICRO
F4290 - Construccion de
RB CONSTRUCTORES Y CIA otras obras de ingenieria B
805016367 | SCA VALLE civil PEQUENA
CONSTRUCCIONES
DISENOS E F4290 - Construccion de
INTERVENTORIAS DE otras obras de ingenieria B
900398983 | COLOMBIA SAS SANTANDER civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900438670 | HMR INGENIERIA SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900495644 | JASHE SAS CESAR civil PEQUENA
SERIE ELECTRICA S.ASEN F4321 - Instalaciones B
900576643 | REORGANIZACION ANTIOQUIA eléctricas PEQUENA
F4290 - Construccion de
HV INGENIERIA Y otras obras de ingenieria
800195564 | CONSTRUCCIONES S/A,S, ATLANTICO civil PEQUENA
AGROESPACIOS SOCIEDAD F4329 - Otras
POR ACCIONES instalaciones
860351162 | SIMPLIFICADA CUNDINAMARCA | especializadas MEDIANA
F4220 - Construccion de
proyectos de servicio ~
822000467 | O &L LTDA META publico PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900356101 | GINCCO SAS VALLE civil MEDIANA
F4321 - Instalaciones
900512470 | GAPP INGENIEROS SAS BOGOTAD.C. eléctricas MICRO
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefaccion y B
800220717 | SERVIACCESORIOS SAS BOGOTA D.C. aire acondicionado PEQUENA
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INARDI S.A.S. INGENIEROS
ARQUITECTOS F4112 - Construccién de
800130858 | DISENADORES BOGOTAD.C. edificios no residenciales PEQUENA
F4321 - Instalaciones
900580340 | REDES & DISENOS SAS BOGOTAD.C. eléctricas PEQUENA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
CIELOTEK INDUSTRIALES construccién de edificios
800122620 | S.A. ANTIOQUIA y obras de ingenieria civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900155125 | VRC INGENIERIA LTDA BOGOTAD.C. civil PEQUENA
UNIVERSAL DE F4290 - Construccién de
PRODUCTOS Y SERVICIOS otras obras de ingenieria
800200439 | LTDA CUNDINAMARCA | civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
CONSTRUCTORA NORTE DE construccién de edificios
900406504 | METROCOL LTDA SANTANDER y obras de ingenieria civil PEQUENA
F4290 - Construccién de
CONSULTORIA INTEGRAL otras obras de ingenieria
900295495 | EN INGENIERIAS.A.DE C.V. | BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4390 - Otras actividades
IIMEC INGENERIA & especializadas para la
CONSTRUCCIONES S.AS., construccion de edificios
830068432 | EN REORGANIZACION BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil MICRO
F4220 - Construccion de
EXPORIENTE NORTE DE proyectos de servicio
890505648 | REPRESENTACIONES LTDA | SANTANDER publico MEDIANA
F4390 - Otras actividades
INGENIERIA, SERVICIOS Y especializadas para la
SOLUCIONES APLICADOS construccioén de edificios
801004383 | SAS QUINDIO y obras de ingenieria civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
ESTRUCTURAS Y TECHOS otras obras de ingenieria
805000482 | SAS VALLE civil PEQUENA
F4321 - Instalaciones
800252749 | GEOFORAGROS LTDA CUNDINAMARCA | eléctricas PEQUENA
F4290 - Construccién de
AMBIENTE & DESARROLLO otras obras de ingenieria
830120141 | LTDA BOGOTAD.C. civil MICRO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
800129071 | SOTARCO S.AS. ANTIOQUIA civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
INGENIEROS CIVILES construccioén de edificios
802008390 | ESPECIALISTDA LTDA ATLANTICO y obras de ingenieria civil PEQUENA
F4112 - Construccién de
900385533 | FAMILIA ARANGO SAS QUINDIO edificios no residenciales MICRO
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
SERVICIOS GENERALES construccioén de edificios
900572793 | DEL VALLE DEL CAUCA SAS | VALLE y obras de ingenieria civil MEDIANA
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SOCIEDAD DE
INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES F4290 - Construccion de
VALENCIA ENCISO otras obras de ingenieria
830005455 | SOCICON LTDA BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4321 - Instalaciones
900342435 | TOBON INGENIERIA SAS VALLE eléctricas MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900545993 | JE COLOMBIA SAS ATLANTICO civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
830094781 | PROAIRE S.A.S BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
ART CONSTRUCCIONES E NORTE DE otras obras de ingenieria ~
900579995 | INGENIERIA SAS SANTANDER civil PEQUENA
DISENOS Y F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES S.A.S. otras obras de ingenieria
860521782 | DIKON S.A.S. BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4220 - Construccion de
CONSTRUCTORA EL proyectos de servicio
811017640 | PORTAL S.A. ANTIOQUIA publico MEDIANA
F4220 - Construccion de
NEW GAS AND OIL SAEN proyectos de servicio
804006097 | REORGANIZACION SANTANDER publico MICRO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
900040825 | CJS INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
IINTERELECTRICAS IMAC otras obras de ingenieria
901063297 | S.A.S BOYACA civil MEDIANA
F4220 - Construccion de
proyectos de servicio
900390406 | LYANSA ELECTRICA LTDA META publico MEDIANA
F4290 - Construccién de
COLOMBIANA DE ASFALTOS otras obras de ingenieria
900456618 | SA EN REORGANIZACION SANTANDER civil MICRO
FRANCO F4390 - Otras actividades
CONSTRUCCIONES E especializadas para la
INGENIERIA S.A.S EN construccion de edificios
900506282 | REORGANIZACION SANTANDER y obras de ingenieria civil MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria ~
900246618 | CONSTRUINMUEBLES S.A.S. | VALLE civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
FIBRAA REDES otras obras de ingenieria
830023630 | CONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C. civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
830054419 | CMIJ INGENIEROS LIMITADA | BOGOTA D.C. civil PEQUENA
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INVERSIONES INTERMARES F4312 - Preparacion del
900581397 | URABA SAS ANTIOQUIA terreno MICRO
F4112 - Construccion de
901151772 | ILH INGENIERIA S.A.S. MAGDALENA edificios no residenciales MEDIANA
F4321 - Instalaciones
900176059 | UNINGECOL SA BOGOTAD.C. eléctricas MEDIANA
ASOINGENIERIA DEL F4321 - Instalaciones
804003583 | ORIENTE LTDA SANTANDER eléctricas MEDIANA
F4290 - Construccion de
CONSTRUCTORA otras obras de ingenieria
900114200 | SOJIMECAS A MAGDALENA civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES PACIFIC otras obras de ingenieria ~
900349462 | SAS ATLANTICO civil PEQUENA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
JARCO SOCIEDAD POR construccion de edificios B
900171033 | ACCIONES SIMPLIFICADA BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil PEQUENA
INSTALACIONES
ELECTRICAS Y DE F4321 - Instalaciones
900123143 | COMUNICACIONES S.A.S. BOGOTAD.C. eléctricas MEDIANA
MPR ESTABILIZACIONES Y F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES CIVILES otras obras de ingenieria
900386131 | SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
ANTIOQUENA DE F4290 - Construccion de
HORMIGONES E INSUMOS otras obras de ingenieria
830504000 | PARA CONSTRUCCION S.A. | ANTIOQUIA civil MEDIANA
INGENIERIA DE F4290 - Construccion de
PROYECTOS STANFORD otras obras de ingenieria
901217147 | SAS VALLE civil PEQUENA
VESGA MORENO F4290 - Construccion de
INGENIEROS LIMITADA - otras obras de ingenieria
800215694 | V.M.| LTDA SANTANDER civil PEQUENA
TARELECTRIC INGENIERIA F4321 - Instalaciones
890115003 | LIMITADA ATLANTICO eléctricas MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900508739 | MONAYA SAS BOGOTAD.C. civil MICRO
F4329 - Otras
instalaciones ~
900216798 | ACUSTICA INTEGRADA SAS | VALLE especializadas PEQUENA
F4330 - Terminacién y
acabado de edificios y B
900057894 | AACER SAS ANTIOQUIA obras de ingenieria civil PEQUENA
ELECTRICOS DE LA COSTA F4290 - Construccion de
S.AS.EN otras obras de ingenieria ~
802013460 | REORGANIZACION ATLANTICO civil PEQUENA
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CONSTRUCCION E

INGENIERIA DE LA SABANA

F4112 - Construccién de

900234590 |S.AS BOGOTAD.C. edificios no residenciales MICRO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
802019794 | MCC INGENIERIA SAS ATLANTICO civil PEQUENA
INDUSTRIAL DE COMERCIO F4112 - Construccién de
900098554 | SAS BOGOTAD.C. edificios no residenciales PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
830117761 | TECCIVIL SAS BOGOTAD.C. civil MICRO
F4112 - Construccion de
900416372 | INGECO & ASOCIADOS SAS | SANTANDER edificios no residenciales MICRO
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios B
830136783 | CONSTRUINTECSAS BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
RESTITUBO S.A.SEN otras obras de ingenieria
900188791 | REORGANIZACION ANTIOQUIA civil MICRO
PROMOLOGIC COLOMBIA F4112 - Construccion de
900601152 | SAS CUNDINAMARCA | edificios no residenciales MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria ~
900185681 | INVERLOG SAS ATLANTICO civil PEQUENA
F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
805014934 | INGENIERIA SAS VALLE civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
TRITURADOS PAZ DE RIO otras obras de ingenieria
900631805 | SAS BOYACA civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
SHEKIHA SOLUCIONES otras obras de ingenieria
900113047 | INTELIGENTES LTDA BOGOTAD.C. civil MEDIANA
SOLUCIONES F4290 - Construccién de
CONSTRUCTIVAS DICOIN otras obras de ingenieria B
900199516 | SAS ARAUCA civil PEQUENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
826000725 | ASFALTO SAS BOYACA civil MEDIANA
INGENIEROS F4210 - Construccién de
CONTRATISTAS INGECON carreteras y vias de
813006542 | SAS HUILA ferrocarril MEDIANA
F4210 - Construccién de
carreteras y vias de
830098739 | ZIGURAT INGENIERIA SAS BOGOTAD.C. ferrocarril MICRO
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F4210 - Construccion de
CQK CONSTRUCCIONES carreteras y vias de
900588702 | SAS BOGOTAD.C. ferrocarril MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
SERVICIOS INDUSTRIALES construccion de edificios
900312930 | SAN LUIS S.A.S ANTIOQUIA y obras de ingenieria civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
GEOCONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
832005076 | LTDA CUNDINAMARCA | civil MICRO
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
CONSTRUINVERNADEROS construccion de edificios B
811022697 | SAS ANTIOQUIA y obras de ingenieria civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
INGENIERIA DE VIAS SAS - otras obras de ingenieria
805002805 | INGEVIAS SAS VALLE civil PEQUENA
F4220 - Construccion de
CONSTRUCTORA VIAYCO proyectos de servicio ~
800184971 | SAS TOLIMA publico PEQUENA
F4220 - Construccion de
proyectos de servicio
900800041 | GRUPO C2 SAS META publico MEDIANA
F4112 - Construccion de B
820005548 | CONVIALQUI LTDA SAS BOYACA edificios no residenciales PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
900993835 | HINCCO SAS NARINO civil PEQUENA
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefaccién y
900586030 | MEGA AIRES SAS ANTIOQUIA aire acondicionado MEDIANA
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefaccién y B
900552521 | CGR PROYECTOS SAS BOGOTAD.C. aire acondicionado PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
860510315 | INVERSIONES ALIS SAS META civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
890212830 | MORENO SAS SANTANDER civil MICRO
~ F4290 - Construccion de
COMPANIA DE TRABAJOS otras obras de ingenieria
900760997 | DE INGENIERIA S.A.S. ATLANTICO civil MEDIANA
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
900426765 | S&M INGENIEROS SAS SANTANDER ferrocarril MEDIANA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
900536778 | RIOCA INGENIERIA SAS SANTANDER civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
INGENIERIA'Y SERVICIOS otras obras de ingenieria
890109798 | S.A.S ATLANTICO civil PEQUENA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios B
811008076 | COARTE SAS ANTIOQUIA y obras de ingenieria civil PEQUENA
CONSTRUCCION F4290 - Construccion de
INGENIERIA COINGSA otras obras de ingenieria
900247070 | COLOMBIA S.A.S. SANTANDER civil PEQUENA
TECNOURBANAS F4290 - Construccion de
INGENIERIA'Y otras obras de ingenieria
900132984 | CONSTRUCCIONES S.A. ATLANTICO civil MEDIANA
DISENOS Y
CONSTRUCCIONES
ELECTRICA LTDA DICONEL F4321 - Instalaciones
830089991 | LTDA BOGOTAD.C. eléctricas MEDIANA
CONCISAN S.AS.
CONSULTORIAY
CONSTRUCCIONES CIVILES F4220 - Construccion de
Y SANITARIAS S.A.S EN proyectos de servicio
900343030 | REORGANIZACION VALLE publico MEDIANA
F4290 - Construccion de
AJ INGENIEROS DE otras obras de ingenieria
900374795 | COLOMBIA S.A.S. CUNDINAMARCA | civil PEQUENA
F4210 - Construccion de
ORGANIZACION HENRY carreteras y vias de
900545202 | ACERO ROMERO S AS BOGOTAD.C. ferrocarril PEQUENA
C M G CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccion de
MONTAJES GENERALES S A otras obras de ingenieria ~
860069716 | S EN REORGANIZACION BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4112 - Construccion de
900104795 | UNIOBRAS LTDA BOGOTAD.C. edificios no residenciales PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900493816 | PROMITEC INGENIERIA SAS | BOGOTAD.C. civil PEQUENA
ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS DEL PACIFICO F4321 - Instalaciones
900491842 | S.A.S NARINO eléctricas PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900439169 | 900439169 CORDOBA civil MICRO
SOLUCIONES DE F4290 - Construccion de
INGENIERIA MOVILIDAD Y otras obras de ingenieria ~
900482751 | ARQUITECTURA S.A.S. SANTANDER civil PEQUENA
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CORTES ZAMORA'Y CIA F4312 - Preparacion del ~
805016278 | SAS VALLE terreno PEQUENA
F4210 - Construccién de
carreteras y vias de B
900847832 | VINCON SAS CUNDINAMARCA | ferrocarril PEQUENA
SERVICIOS TECNICOS EN
CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccion de
MANTENIMIENTOS otras obras de ingenieria
844000523 | COLOMBIA S.A.S CASANARE civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
800155260 | RAMIREZ ARENAS S.A.S SANTANDER civil PEQUENA
COMPANIA NACIONAL DE F4112 - Construccion de
800201901 | INGENIERIA LTDA BOGOTAD.C. edificios no residenciales MICRO
F4322 - Instalaciones de
RGD AIRE ACONDICIONADO fontaneria, calefaccién y B
830097802 |SAS BOGOTAD.C. aire acondicionado PEQUENA
TERRAPLENES ARMADOS F4290 - Construccién de
INTERNACIONALES otras obras de ingenieria
900378319 | COLOMBIA SAS BOGOTAD.C. civil MICRO
F4220 - Construccion de
TECNOPIPE TUBERIAS Y proyectos de servicio
900911233 | ACCESORIOS SAS ANTIOQUIA publico MICRO
F4220 - Construccién de
EMPRESA ANDINA DE proyectos de servicio
900092131 | INGENIERIA SAS CUNDINAMARCA | publico MICRO
NORTE DE F4321 - Instalaciones .
807001548 | SERVITEC INGENIEROS SAS | SANTANDER eléctricas PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900459846 | GAGCO SAS META civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
DEJO CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria ~
900234282 | SAS NARINO civil PEQUENA
F4290 - Construccién de
SQR CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria
844002657 | CONSULTORIAS S.A.S CASANARE civil MICRO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
860034731 | CURE Y CIALTDA BOGOTAD.C. civil PEQUENA
CONSTRUCIVILES OTEV F4112 - Construccion de
900421445 | S.AS. CORDOBA edificios no residenciales MICRO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria B
900032901 | G.V. INGENIEROS LTDA BOGOTAD.C. civil PEQUENA
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R.A.G EQUIPOS Y
MOVIMIENTOS DE TIERRA F4312 - Preparacion del ~
900406532 | S.AS QUINDIO terreno PEQUENA
DISENO Y CONCRETO F4290 - Construccién de
S.AS.EN ) otras obras de ingenieria
900154904 | REORGANIZACION ANTIOQUIA civil PEQUENA
CONSTRUCCIONES Y F4210 - Construccion de
OBRAS DE INGENIERIA carreteras y vias de
900825192 | FENIX SAS VALLE ferrocarril MICRO
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
CONSTRUCCIONES construccioén de edificios
830046819 | DEVECON LIMITADA BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil MEDIANA
ARQUITECTURAE F4290 - Construccion de
INGENIERIA DEL NUEVO otras obras de ingenieria
830098730 | MILENIO S.A. BOGOTAD.C. civil MICRO
H.A.H. CONSTRUCCIONES F4112 - Construccién de B
900431716 | S.A.S TOLIMA edificios no residenciales PEQUENA
F4290 - Construccion de
ACUATECNICA SAS otras obras de ingenieria B
860008495 | FERNANDO FACCINLY CIA BOGOTAD.C. civil PEQUENA
INGENIERIA SERVICIOS
RESPUESTOS Y F4322 - Instalaciones de
MANTENIMIENTOS AIRE fontaneria, calefaccion y
816006040 | ACONDICIONADO S.A RISARALDA aire acondicionado MEDIANA
F4112 - Construccién de
800236368 | NIVELAR S.A ANTIOQUIA edificios no residenciales MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900384928 | METROTAK SAS ANTIOQUIA civil MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria ~
900131238 | ECOARIN SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4112 - Construccién de B
800229937 | BASE Y ANCLAJES ANTIOQUIA edificios no residenciales PEQUENA
F4112 - Construccién de B
830142715 | BSV INGENIERIASAS BOGOTAD.C. edificios no residenciales PEQUENA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
QUIJANO Y GOMEZ construccién de edificios B
900620163 | CONSTRUCTORES S.A.S. ANTIOQUIA y obras de ingenieria civil PEQUENA
F4329 - Otras
AYA CONSTRUCTORES S A instalaciones
900539520 |S VALLE especializadas MEDIANA
F4290 - Construccién de
AAC CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria B
900545031 | APLICACIONES SAS VALLE civil PEQUENA
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F4220 - Construccién de
C&C CONSTRUCCIONES proyectos de servicio
900383511 | SAS BOGOTAD.C. publico MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccién de edificios B
900352028 | STONER SAS BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil PEQUENA
F4112 - Construccién de B
900618804 | PROINGCA SAS CUNDINAMARCA | edificios no residenciales PEQUENA
G M ADISENOS Y F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES Y CIA otras obras de ingenieria ~
830005739 |LTDA BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4290 - Construccién de
VARGAS INGENIEROS otras obras de ingenieria
844001492 | ASOCIADOS SAS CASANARE civil MICRO
INDUCON LTDA. INDUSTRIA F4210 - Construccion de
DE LA CONSTRUCCION NORTE DE carreteras y vias de B
807009375 | LIMITADA SANTANDER ferrocarril PEQUENA
F4290 - Construccién de
MAGUT CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria B
900569690 | SAS SANTANDER civil PEQUENA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccién de edificios B
900324561 | PLANICONST SAS BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil PEQUENA
C.S.l. CONSTRUCCIONES, F4290 - Construccion de
SERVICIOS E INGENIERIA otras obras de ingenieria
900157098 | E.U. EN REORGANIZACION | BOGOTAD.C. civil MICRO
F4330 - Terminacién y
MARMOLES ARTESANIAS Y acabado de edificios y
900071629 | FURAS LTDA BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil MICRO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria ~
900847742 | MACARIA SAS SANTANDER civil PEQUENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria B
900301056 | ASTER IGENIERIA SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4112 - Construccién de B
830026510 | VANDENENDEN S.A. BOGOTAD.C. edificios no residenciales PEQUENA
F4290 - Construccién de
MARENCO TAMARAY CIA S. otras obras de ingenieria
802006180 | EN C. ATLANTICO civil MICRO
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefaccion y B
805012769 | AF REFRIGERACION SAS VALLE aire acondicionado PEQUENA
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F4290 - Construccién de
INGENIERIA'Y SOLUCIONES otras obras de ingenieria ~
900618239 | CIVILES S.A.S. VALLE civil PEQUENA
F4390 - Otras actividades
INGENIERIA'Y especializadas para la
CONSTRUCCIONES INTEC construccion de edificios B
830135333 | OTM LTDA BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil PEQUENA
F4290 - Construccién de
IPC INGENIERIA PEREZ otras obras de ingenieria
830138674 | CAMELO SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
CONSTRUCTORES E F4290 - Construccion de
INGENIERIA & PROYECTOS otras obras de ingenieria
890108942 |S.A.S. ATLANTICO civil PEQUENA
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
900558082 | CAS INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. ferrocarril MEDIANA
F4329 - Otras
instalaciones
900259672 | HL GAS LTDA SANTANDER especializadas MEDIANA
CARVAJAL & CORTES
INGENIERIA S.A.S., EN F4112 - Construccion de
900344811 | REORGANIZACION BOGOTAD.C. edificios no residenciales PEQUENA
F4220 - Construccion de
B&B SOLUCIONES DE proyectos de servicio ~
900295156 | INGENIERIA LTDA SANTANDER publico PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900269271 | COINSOSAS BOGOTA D.C. civil MICRO
F4290 - Construccién de
INVERSIONES OROZCO otras obras de ingenieria
900437194 | OVALLE Y CIAS.C.A. CESAR civil MICRO
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de B
900356131 | PAVIMENTOS ACM S.A.S. QUINDIO ferrocarril PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
800224899 | FEYMA INGENIERIA SAS BOYACA civil MEDIANA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
830070959 | ESTRUMONT SAS BOGOTAD.C. civil MICRO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
900090840 |INGEADESAS ANTIOQUIA civil MEDIANA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
813007039 | SIMEC LTDA HUILA civil MICRO
HERNANDEZ BOHMER F4112 - Construccion de
800068187 | CONSTRUCCIONES SA S VALLE edificios no residenciales MICRO
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F4290 - Construccion de
PROIECTUS INGENIERIA otras obras de ingenieria ~
900064086 | S.A.S. VALLE civil PEQUENA
F4330 - Terminacién y
AMBAR CONSTRUCCION Y acabado de edificios y ~
900658494 | SOLUCIONES SAS CUNDINAMARCA | obras de ingenieria civil PEQUENA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
LA SUPERBODEGA E SHOP construccion de edificios
900113115 |[SAS BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil MICRO
F4290 - Construccion de
ALMA VP PROYECTOS otras obras de ingenieria B
900077562 | S.A.S. BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
DESARROLLOS otras obras de ingenieria
805022607 | ELECTRICOS Y CIVILES SAS | VALLE civil MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
800247418 | PERFOAGUAS SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4321 - Instalaciones
811008821 | PROTELEC SAS ANTIOQUIA eléctricas MICRO
F4220 - Construccion de
HOLGUIN CONSTRUCCINES proyectos de servicio
900318972 | SAS SANTANDER publico MICRO
F4330 - Terminacién y
acabado de edificios y
800017087 | FRANCISCO MARTINEZ SAS | VALLE obras de ingenieria civil MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
900047541 | CONDIMAT SAS ANTIOQUIA civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
. otras obras de ingenieria
900066226 | URBANICO SAS ANTIOQUIA civil PEQUENA
900516853 | ROCA ARQUITECTOS LTDA | BOGOTAD.C. F4311 - Demolicién MICRO
F4330 - Terminacion y
S&M SOLUCIONES Y acabado de edificios y
900227994 | MANTENIMIENTOS SAS BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil MEDIANA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
ENCONSTRUCCIONES construccion de edificios B
900819141 | INGENIERIA SAS SANTANDER y obras de ingenieria civil PEQUENA
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F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria B
900483455 | PISOS Y MUROS SAS VALLE civil PEQUENA
F4210 - Construccién de
INVERSIONES VILLAMIL carreteras y vias de
830024042 | MORENO Y CIASENC CUNDINAMARCA | ferrocarril PEQUENA
CONSTRUCCIONES F4312 - Preparacion del
900341635 | RICARDO CARO S.A.S. BOGOTAD.C. terreno PEQUENA
F4290 - Construccién de
BIOURBANISMO INGENIERIA otras obras de ingenieria
900341262 | Y PAISAJISMO LTDA BOGOTAD.C. civil MICRO
INGENIERIA
INFRAESTRUCTURA Y F4290 - Construccién de
TELECOMUNICACIONES otras obras de ingenieria B
830118674 | LTDA BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
M.A. ALQUILER DE NORTE DE otras obras de ingenieria
900197016 | MAQUINARIA PESADA S.A.S | SANTANDER civil MICRO
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefaccion y
900582061 | HIDRAULICAS HT SAS BOGOTAD.C. aire acondicionado PEQUENA
SOLUCIONES INTEGRALES F4290 - Construccién de
PARA EL SECTOR otras obras de ingenieria B
900372007 | ELECTRICO Y CIVIL SAS META civil PEQUENA
F4112 - Construccién de
800060428 | OBRACIC S.A.S BOGOTAD.C. edificios no residenciales MICRO
F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
900349185 | SUZ ESTRUCTURAS SAS ATLANTICO ferrocarril MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
813003916 | RAELJA INGENIERIA S.A.S HUILA civil PEQUENA
F4390 - Otras actividades
CONSULTORIA PROYECTOS especializadas para la
OBRAS E INGENIERIAS AS construccion de edificios
900353952 | EN REORGANIZACION BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil MICRO
APLICACIONES F4330 - Terminacion y
ARQUITECTONICAS E acabado de edificios y
901067714 | INDUSTRIALES S.A.S. ANTIOQUIA obras de ingenieria civil MICRO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria B
900987701 | INGECOLOMBIA SAS META civil PEQUENA
INGENIERIA, EQUIPOS Y F4112 - Construccion de
800115296 | SERVICIOS S.A.S. ANTIOQUIA edificios no residenciales PEQUENA
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F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES MYM otras obras de ingenieria ~
900327094 | S.AS. ANTIOQUIA civil PEQUENA
F4330 - Terminacién y
DJA CONSTRUCCIONES acabado de edificios y
830121182 | S.AS BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil MICRO
DANIEL RODRIGUEZ LTDA F4112 - Construccion de .
900099659 | INGENIEROS ARQUITECTOS | BOGOTA D.C. edificios no residenciales PEQUENA
F4290 - Construccion de
INGENIEROS QUIMICOS Y otras obras de ingenieria B
810000991 | ASOCIADOS SAS CALDAS civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900110599 | RIBAYCO SAS META civil MICRO
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios B
890940445 | CAPUTIY VIERA S.A.S. ANTIOQUIA y obras de ingenieria civil PEQUENA
J&A INGENIERIA ELECTRICA F4321 - Instalaciones ~
900408930 | LTDA BOGOTAD.C. eléctricas PEQUENA
F4330 - Terminacion y
acabado de edificios y
900068548 | CUMBRE ASOCIADOS LTDA | BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil MEDIANA
F4329 - Otras
GUTIERREZ Y BELALCAZAR instalaciones ~
890328123 | SAS VALLE especializadas PEQUENA
F4330 - Terminacién y
acabado de edificios y
830019537 | DIRTY OFF LTDA BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria ~
804008680 | MORING EU SANTANDER civil PEQUENA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
ARCE INGENIERIA DEL EJE construccion de edificios B
900627986 | SAS CALDAS y obras de ingenieria civil PEQUENA
SY E ARQUITECTOS F4112 - Construccion de
800063887 | INGENIEROS LTDA BOGOTAD.C. edificios no residenciales MICRO
F4290 - Construccion de
TYAZHMASH COLOMBIA otras obras de ingenieria
900348036 | SAS BOGOTA D.C. civil MEDIANA
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F4330 - Terminacién y
SERVICONSTRUCCIONES acabado de edificios y ~
900488165 | PJ SAS HUILA obras de ingenieria civil PEQUENA
F4330 - Terminacion y
POOL SECURITY SOLUTION acabado de edificios y
900242247 | SAS BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil MICRO
F4220 - Construccién de
TODO REDES DAFESA NORTE DE proyectos de servicio
900622187 | S.A.S. SANTANDER publico MICRO
F4290 - Construccién de
ITACA otras obras de ingenieria
900623036 | INGENIERIAINTEGRAL SAS | CESAR civil MICRO
F4210 - Construccion de
INGENIERIA ORINOCO S.A.S | NORTE DE carreteras y vias de
800092612 | EN REORGANIZACION SANTANDER ferrocarril MICRO
OBRASS ARQUITECTOS F4112 - Construccion de B
812000120 | CONSTRUCTORES S.A CORDOBA edificios no residenciales PEQUENA
F4112 - Construccién de
805025557 | RECURSO EXTERNO SAS VALLE edificios no residenciales PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
800112169 | CONSTRUOBRAS S.A.S QUINDIO civil PEQUENA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
B&B ARQUITECTOS construccién de edificios
900278556 | INGENIEROS SAS BOGOTAD.C. y obras de ingenieria civil MICRO
F4290 - Construccion de
CGB INGENIERIA Y otras obras de ingenieria ~
900184768 | CONSULTORIA LTDA CUNDINAMARCA | civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
CONSTRUAPLICACIONES otras obras de ingenieria
805021476 | SA VALLE civil MICRO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria B
900119732 | OBRICON SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
UNISERVIS DE COLOMBIA otras obras de ingenieria B
900268077 | LTDA CASANARE civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
900298623 | CEDRO ANDINO SAS BOGOTAD.C. civil PEQUENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
805008499 | CIMENTEC SAS VALLE civil MICRO
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F4290 - Construccién de
DRAGADOS AMBIENTALES otras obras de ingenieria
900596178 | SAS ATLANTICO civil MICRO
ORGANIZACION DE
INGENIERIA'Y TECNOLOGIA F4290 - Construccion de
COLOMBIANA S ASEN otras obras de ingenieria ~
811035837 | REORGANIZACION ANTIOQUIA civil PEQUENA
F4112 - Construccion de .
800185336 | INGEOYSIS SA CALDAS edificios no residenciales PEQUENA
F4290 - Construccion de
ELECTRICOS Y CIVILES otras obras de ingenieria B
800193524 | CONSTRUCTORES S,A.S HUILA civil PEQUENA
F4329 - Otras
ARCE INGENIERIA VALLE instalaciones B
900638380 | SAS CALDAS especializadas PEQUENA
CONSTRUCTORES & F4112 - Construccion de
804008183 | AMBIENTALES S.A.S SANTANDER edificios no residenciales MICRO
JAIME RODRIGUEZ DISENO F4112 - Construccién de
900453698 | Y CONSTRUCCION SAS SANTANDER edificios no residenciales MICRO
F4330 - Terminacién y
GRUPO GUSTAVO acabado de edificios y B
900671417 | CORDOBA SAS BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900228898 | URBANIZAR PEREIRA SAS RISARALDA civil MICRO
F4290 - Construccién de
INVERSIONES BELTRAN otras obras de ingenieria
900915939 | SAS SANTANDER civil MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900982441 | SPRINKPOINT SAS ATLANTICO civil PEQUENA
ORDONEZ ARQUITECTURA F4112 - Construccién de B
900035220 | Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C. edificios no residenciales PEQUENA
F4112 - Construccion de B
830111973 | CONSTRUIMOS AGSAS BOGOTAD.C. edificios no residenciales PEQUENA
INGELCOR INGENIERIA F4321 - Instalaciones
812000053 | S.A.S. CORDOBA eléctricas PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
800038620 | CADSA SAS BOGOTAD.C. civil MICRO
F4290 - Construccion de
HIDROELECTRIC otras obras de ingenieria
900382922 | CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. civil MICRO
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F4210 - Construccion de
carreteras y vias de
900152554 | INCODIM S.A.S SANTANDER ferrocarril MICRO
MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCIONES MANCON F4112 - Construccion de
900259378 | SA ANTIOQUIA edificios no residenciales PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900572026 | CONSTRUCTORA J.O SAS ANTIOQUIA civil MICRO
F4321 - Instalaciones B
800189678 | ELECTRICAS LAC LTDA BOGOTAD.C. eléctricas PEQUENA
F4329 - Otras
instalaciones B
900469459 | FANTASIA DEL AGUA SAS ANTIOQUIA especializadas PEQUENA
GPI LTDA GERENCIA DE F4290 - Construccion de
PROYECTOS DE otras obras de ingenieria
804002742 | INGENIERIA LTDA SANTANDER civil MICRO
F4112 - Construccion de
816003142 | CON-TECNICA S.A.S RISARALDA edificios no residenciales MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900032229 | LFJ INGENIERIA SAS CASANARE civil MICRO
INVERSIONES Y F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
800072941 | DONADO S A S ATLANTICO civil MICRO
F4290 - Construccion de
INVERSIONES BUGANVILLA otras obras de ingenieria
900031776 | S A S-EN REORGANIZACION | BOGOTA D.C. civil MICRO
F4290 - Construccion de
MONTAJES INDUSTRIALES otras obras de ingenieria ~
900478405 | DE COLOMBIA HC SAS CASANARE civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
800096053 | EDYCON CUBIERTAS S.A.S. | ANTIOQUIA civil MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
800141509 | CORA SAS BOYACA civil MICRO
F4290 - Construccion de
AIC CONSTRUCCIONES E otras obras de ingenieria
900277726 | INGENIERIA SAS MAGDALENA civil MICRO
F4290 - Construccion de
JORGE USCATEGUI Y otras obras de ingenieria
800041077 | ASOCIADOS LTDA. BOGOTA D.C. civil MICRO
F4290 - Construccion de
INGENIAL otras obras de ingenieria
900139029 | CONSTRUCCIONES LTDA CASANARE civil MICRO
F4290 - Construccion de
CR PROYECTOS CIVILES otras obras de ingenieria B
830135493 | SAS CUNDINAMARCA | civil PEQUENA
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F4390 - Otras actividades
especializadas para la
DRV CONSTRUCCIONES construccién de edificios B
900391958 | SAS ATLANTICO y obras de ingenieria civil PEQUENA
F4112 - Construccién de
800102965 | CUBREACRIL LTDA BOGOTAD.C. edificios no residenciales MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
800201642 | MAZUERA INGENIEROS SAS | BOGOTA D.C. civil MICRO
F4220 - Construccion de
CONSTRUCCIONES AXIOMA proyectos de servicio
830007421 | LTDA BOGOTAD.C. publico MICRO
CONSTRUCCIONES Y
MONTAJES EDEHSA F4112 - Construccién de
900784495 | COLOMBIA SAS BOGOTAD.C. edificios no residenciales MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
830070777 |WACEUSAS BOGOTAD.C. civil MICRO
CONSTRUCTORA ORCA DE F4290 - Construccién de
COLOMBIAS.A.S. EN otras obras de ingenieria
890206092 | REORGANIZACION SANTANDER civil MICRO
F4220 - Construccion de
proyectos de servicio
800174121 | C.IHIDRO GEO S.A.S CORDOBA publico MICRO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
900076063 | GEINCI SAS BOGOTAD.C. civil MICRO
ILR CONSTRUCCIONES F4112 - Construccion de B
860536018 | LTDA BOGOTAD.C. edificios no residenciales PEQUENA
F4220 - Construccién de
proyectos de servicio .
900085006 | SUMIMACK M.P. LTDA. CORDOBA publico PEQUENA
F4330 - Terminacién y
CONSTRUCCIONES MARIO acabado de edificios y ~
900469424 | MOLANO SAS BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil PEQUENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria B
900045747 | BEXING S.A.S BOGOTAD.C. civil PEQUENA
ALTERNATIVAS EN F4290 - Construccion de
INGENIERIAYY otras obras de ingenieria ~
900965410 | CONSTRUCCION SAS SUCRE civil PEQUENA
S&S INGENIERIA
ELECTRICA S.A.S. EN F4321 - Instalaciones
900544098 | REORGANIZACION ANTIOQUIA eléctricas MICRO
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F4390 - Otras actividades

INGENIERIA'Y PETREOS
MOSQUERA INPEMOS SAS

especializadas para la
construccién de edificios

900443284 | EN REORGANIZACION CAUCA MICRO

y obras de ingenieria civil

ANALISIS DE LOS POSIBLES OFERENTES

Teniendo en cuenta la amplia lista de empresas en el mercado, pertenecientes al sector de la
consultoria segun informacion suministrada por la superintendencia de sociedades
(https://siis.ia.supersociedades.gov.co/dashboard) con corte al 31 de diciembre de 2019, se
analizaron los indices de Liquidez, endeudamiento, rentabilidad sobre activos, rentabilidad de las
empresas y el margen bruto, correspondiente a una muestra de 66 companias, de conformidad
con lo establecido en el decreto 1510 de 2013, obteniendo la siguiente informacién:

INDICE INDICE DE | RAZON RENTABILIDA
No | RAZON SOCIAL DE ENDEUDAMIENT | COBERTURA | D SOBRE EEE-IF;AEBAIJE‘!'II?:/OD
LIQUIDEZ | O DE INTERES | PATRIMONIO

1 JAVIER LONDONO SA | 0,24 0,9 1,11 0,12 0,01

2 B&V INGENIERIA SAS | 1,58 0,59 1,69 0,21 0,12
ASDRUBAL GOMEZ

3 ESPINDOLA 0,07 0,52 1,93 0,03 0,03

4 DQ INGENIERIA SAS | 1,65 0,59 1,71 0,07 0,03
ORBEING SAS 3,13 0,45 2,2 0,66 0,39
CONSTRUCTORA

6 INARCAS S A S 4,93 0,2 5,11 0,01 0,01

7 PROVIAS SAS 55 0,32 3,09 0,21 0,19
SERRANO GOMEZ
CONSTRUCCIONES |2,56 0,56 1,78 0,39 0,21
LTDA

9 CONSTRUSEGO SAS |24 0,54 1,85 0,38 0,19
Infraestructura

10 Nacional LTDA 3,67 0,55 1,81 0,02 0,01
Infraestructura Integral

11 SAS 2,86 0,62 1,61 0,16 0,06

12 | VIASCOL SAS 3,18 0,37 2,7 0,76 0,51
CQK

13 | CONSTRUCCIONES |2,01 0,53 1,9 0,06 0,04
SAS
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INGENIEROS CIVILES
14 CONTRATISTAS 4,04 0,3 3,28 0,64 0,46
15 | RIVA SA 1,26 0,63 1,66 05 0,4
GUERRA
INGENIEROS 2,2 0,43 2,36 0,51 0,24
CONTRATISTAS SAS
CONSTRUCTORA EL
17 | SECRE® SA 5 0,42 2,36 0,02 0,01
18 | CONTECHO SAS 0,31 0,75 1,33 0,08 0,03
19 |CONSTRUTECSA | 1,56 0,31 3,21 0 0
20 | CONVEL SAS 1,52 0,71 14 0,42 0,12
21 |CONSTRULEC SAS | 0,49 0,52 1,93 0,08 0,04
CONSTRUCIONES
POR COLOMBIA SAS 2,78 0,96 1,04 0,67 0,04
CONSTRUCTORA
23 HABITEK SAS 0,49 0,71 1,41 0,09 0,04
CONSTRUCTORA
RESERVA DE LA|0,59 0,75 1,33 0,71 0,19
24 SIERRA SAS
25 MAYA ¥ ASOCIADOS 0,89 0,67 1,5 0,05 0,03
SAS
INGENIERIA JOULES
26 MEC LTDA 3,4 0,5 1,99 0,3 0,16
27 O & P INGENIERIA 4,87 0,47 212 0,09 0,59
SAS
LEAL
28 | CONSTRUCIONES 0,46 0,14 7,31 0,01 0,01
LTDA
HHL  INGENIEROS
29 | ong 14 0,55 1,82 03 0,16
ARGOZ
CONSTRUCION 0,97 0,22 4,51 0,06 0,13
30| OBRAS CIVILES SA
BASA
31 | CONSTRUCIONES 3,06 0,84 1,19 0 0,06
SAS
32 | CONSTRUSERVISAS |5 0,16 6,13 0,17 0,29
53 | IS CONSTRUCIONES | _ 0.46 17 0.07 012
SAS
HCP
34 | CONSTRUCIONES 0,53 1,08 0,93 0,86 -0,06
SAS
RED DE INGENIERIA
< 3,95 0,28 3,63 0,26 02
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CONSTRUCTORA EL
36 | SOMAR 0,99 0,32 3,13 0,02 0,01
37 |IDEAS CIVILES SAS  |2,67 0,29 3,4 0,23 0,2
CONSTRUCIONES
CIVILES Y|5 0,29 3,41 0,15 0,11
PAVIMENTOS SAS
39 SE CONSTRUCTRES | 45 0,8 1,25 0,08 0,08
40 |OMEGA INGENIEROS |, 0,74 1,35 -0,29 -0,02
SAS
41 |!NGENIERIA TOTAL |, 0,34 2,91 0,11 0,11
SAS
GARCIA RIOS
42 | CONSTRUCTORES  [1,12 0,64 1,56 0,04 0,04
SA
M YM
43 | CONSTRUCIONES  |3,25 0,95 1,05 0,78 0,04
LTDA
INGENIERIA
DISENOS
VOONSTRUCCION |08 0,39 2,57 0,01 0,01
SAS
45 |EQUIPOS Y VIAS SAS | 1,47 0,6 1,65 0,24 0,16
PUENTES Y
46 | TORONES SAS 2,07 0,84 1,19 -0,18 0,02
47 |VAVILCO SAS 0,44 0,59 1,69 0,07 0,03
ORBE SAS
48 | CONSTRUCIONES | 907 0,43 2,3 0,18 0,12
49 |'NGENIERIADE VIAS |, o 0,35 2,88 0,13 0,06
SAS
SOLARTE NACIONAL
DECONSTRUCIONES | 1,44 0,66 1,52 0,03 0,06
SAS
51 |TECNICA VIAL SAS  |4,95 0,36 2,74 0,01 0,01
PAVIMENTOS
52 | COLOMBIA SAS 3,44 0,47 2,12 0,08 0,07
CONSTRUCTORA
53 | NNOVA LTOA 0,9 0,72 1,39 0,19 0,07
54 |BV PROYECTOS SAS | 1,46 1 1 0,07 0
ORCA
CONSTRUCTORA
COLOMBIA 1,26 0,43 2,27 0,1 0,06
55 |SAS
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CONSTRUCTORA
PROYECTOS
ESPEGIALES DE | 276 0,58 1,74 0,22 0,21
INGENIERIA SAS
56
COLOMBIANA DE
CONSTRUCIONES 3,74 0,11 9,45 0,13 0,13
57 | SAS
INFRAESTRUCTURA
58 | \ACIONAL LTDA 3,3 0,55 1,81 0,02 0,02
JW
59 |CONSTRUCTORES |1,67 0,79 1,27 0,24 0,07
SAS
60 | INSOL SAS 2,72 0,34 2,92 0,41 0,28
61 | VHZ INGENIERIA SAS | 1,16 0,42 2,4 0,18 0,14
VERTIX
62 | CONSTRUCCIONES |5 0,22 4,49 0,22 0,17
SAS
R & U
63 |CONSTRUCTORES |5 0,42 2,36 0,02 0,02
SAS
64 | OBRAS LTDA 5 0,56 1,77 0,04 0,02
MORTEROS
CONCRETOS Y
g5 | CONSTRUCIONES 1.07 0,55 1.82 0 0,04
SAS
66 | CONSTRUIR SA 1,41 0,16 5,91 0,08 0,07
OTERO
CONSTRUCIONES E | 333 0,24 4,09 0,27 0,22
67 | INGENIERIA LTDA
68 | GRUPO ICT Il SAS 1,12 0,95 1,05 -1,06 0
ESTUDIOS E
69 | NGENIERIA SAS 5 0,54 1,84 0,36 0,2
ALASKA
70 | CONSTRUCIONES 3,05 0,31 3,23 0,25 0,27
SAS
COLOMBIANA DE
INFRAESTRUCTURAS | 1 1,07 0,93 0,1 0,09
71
SAS
CONSTRUCTORA
72 | JRCO SA 0,6 0,62 1,62 0,09 0,06
MARTINEZ
73 | GABALLERO SAS 2,31 0,5 1,96 0,12 0,1
74 |DOS 0,86 0,69 1,45 0,19 0,08
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CONSTRUCTORES
SAS
ARKA
ARQUITECTURA E
INGENIERIA 0,22 0,93 1,07 0,5 0,09
75 | SAS
INCIVILES
76 | ASOCIADOS SAS 5 0,39 2,57 0,14 0,11
77 [WAS INGENIERIAS | o5 0,77 1,3 0,19 0,09
SAS
FENIX
78 | CONSTRUCIONES sa | %17 0,76 1,31 0,12 0,05
CONSTRUCTORA
79 | VIECO SA 0,89 0,65 1,53 0,04 0,02
go | COLPROYECTOS 2,89 0,8 1,25 0,2 0,15
SAS
CONSTRUIMOS Y
81 | SERALIZAMOS SA 3,99 0,29 3,46 0,26 0,21
82 | CONVIAS SAS 1,98 0,43 2,3 0,03 0,19
CONSTRUVIAS  DE
83 | COLOMBIA 4,18 0,42 2,38 0,12 0,12
MURCIA
84 | CONSTRUCIONES 1,77 0,28 3,54 0,11 0,11
SAS
INVERSIONES
GRANDES VIAS E|3,47 0,44 2,29 0,1 0,06
INGENIERIA SAS
85
86 | AMTEL LTDA 1,55 0,27 3,66 0,06 0,05
87 |VIAS Y CANALES SAS |5 0,6 1,46 06 0,21
CONSTRUCCIONES
88 | ABDISAS 0,58 0,64 1,57 0,01 0,01
KMA
89 | CONSTRUCIONES sa | 1153 0,3 3,36 0,23 0,19
90 |INCOL SAS 2,48 0,24 4,1 0,06 0,06
g1 [IMV INGENIEROS |, ¢, 0,64 1,56 0,33 0,15
SAS
ANDES
92 | CONSTRUCTORA 0,19 0,21 4,74 0,02 0,02
SAS
CARVEL SA
INGENIEROS 1,35 0,37 2,71 0,03 0,1
93 | CONTRATISTAS
94 |CIVILIA SA 1,52 0,46 2,17 0,08 0,12
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CONSTRUCTORA
SURAMERICANA sAS | 42° 0.93 1.08 0.1 0,01
95
CONSTRUCTORA
96 | {LASA SAS 0,84 1,19 1,19 0,11 0,03
CONSTRUCTORA IZA
97 | oA 0,45 0,69 1,45 0,01 0,01
CONSTRUCCIONES
98 | BDISAS 0,57 0,63 1,57 0,01 0,01
CONSTRUCIONES E
INVERCIONES 0,22 0,81 1,24 0,05 0,04
99 |D&R SAS
100 | OBRAS CAPITAL SA | 2,74 0,31 3,23 0,7 0,49

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las entidades en la
estructuracion de los documentos del proceso de contratacion de obra publica para
infraestructura de transporte.

Indicador \ Valor concertado \

indice de Liquidez 2

indice de Endeudamiento

Razén de Cobertura de Intereses

Capital de Trabajo Definido en los Pliegos Tipo

Rentabilidad del Patrimonio =0

Rentabilidad del Activo

5.1.7 ANALISIS DE LA DEMANDA

Como parte del analisis de la demanda, que busca recopilar la experiencia adquirida por la
entidad a lo largo de los procesos similares que se han adelantado, asi como las lecciones
aprendidas; situaciones que han sido un parametro indispensable a la hora de la estructuracion
de los nuevos procesos de seleccion.
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MODALIDAD VALOR
DE PRESUPUESTO
No PROCESO | SELECCION | OBJETO OFICIAL DURACION
MEJORAMIENTO DE LA VIA NOBSA -
SA-GB-04- SELECCION |CHAMEZA - NAZARETH- SOGAMOSO
2021 ABREVIADA | PRIMERA PARTE 707.046.208,4 4 (MESES)
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y
RECUPERACION DE LA BANCA SOBRE LA
VIA DEPARTAMENTAL CON CODIGO
D1569302 EN EL PR 0+ 100, VEREDA
SA-GB-002- | SELECCION | PORTACUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA
2021 ABREVIADA | DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACA. |211.734.872,34 |2 MESES
EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE LAS
OBRAS PARA EL MANEJO DE AGUAS
SUPERFICIALES RECOLECTADAS POR LA
ALCANTARILLA PR13+805 SOBRE LA VIA
QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE
SA-GB-002- | SELECCION | JENESANO A TIBANA, DEPARTAMENTO DE
2021 ABREVIADA | BOYACA.. 241.478.401,66 |2 MESES
SA-GB-45- SELECCION ]
2019 ABREVIADA | CONSTRUCCION DEL PUENTE COLGANTE
PEATONAL SOBRE EL RIO GUAVIO SITIO EL
BALSEADERO EN LA VEREDA GUADUALES
DEL MUNICIPIO DE SANTAMARIA — BOYACA. | 395,957,237 40 DIAS
SA-GB-06- SELECCION | CONSTRUCCION DE OBRAS DE
2019 ABREVIADA | INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA EL
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE
EDUCACION SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO BOYACA - DEPARTAMENTO DE
BOYACA. 9,463,815,021 23 MESES
SMC-GB-121- | SELECCION
2019 ABREVIADA | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS
URBANIZACION MONSENOR BARACALDO 2 MESES
MUNICIPIO DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE
BOYACA 121,466,540
SA-GB-40- LICITACION | MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES
2018 DE OBRA|ACCESO AL RELLENO SANITARIO
PUBLICA TERRAZAS DEL PORVENIR Y OICATA
PIRGUA EN LOS MUNICIPIOS DE SOGAMOSO
Y OICATA, DEPARTAMENTO DE BOYACA 3,132,836,704 4 MESES

5.2 POLITICA DE DATOS ABIERTOS

Conforme lo regulado en el articulo 5° de la Ley 1712 de 2014 asigna la condicion de sujetos
obligados a:

“a) Toda entidad publica, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Publico, en
todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente,
en los 6rdenes nacional, departamental, municipal y distrital.”

La importancia y el alcance de "Open Data” o “datos abiertos” son catalogados como informacion
publica dispuesta en formatos que permiten su uso y reutilizacién bajo licencia abierta y sin
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restricciones legales para su aprovechamiento, que permiten y facilitan el Derecho de Acceso a la
Informacién Publica Nacional, establece la obligatoriedad de las entidades publicas de apertura
datos y define los datos abiertos en el numeral sexto como "todos aquellos datos primarios o sin
procesar, que se encuentran en formatos estandar e interoperables que facilitan su acceso y
reutilizacion, los cuales estan bajo la custodia de las entidades publicas o privadas que cumplen
con funciones publicas y que son puestos a disposicion de cualquier ciudadano, de forma libre y
sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los
mismos".

Se pone a disposicion y participacion ciudadana para apertura de datos de la Gobernacion de
Boyaca en aras de evolucionar en la iniciativa global de un gobierno abierto, pretende avanzar en
la disposicion de datos publicos de libre acceso y de interés comun a través del portal de datos
abiertos colombiano www.datos.gov.co, sin embargo quiere contar con la participacion de la
sociedad boyacense para que de cualquier forma contribuyan con la identificacion de datos
estratégicos, a fin de enfocar los esfuerzos del proceso de apertura en aquellos que redunden en
la construccion de servicios o aplicaciones innovadoras que solucionen problematicas comunes y
de impacto en el departamento.

Por lo anterior, la Gobernacion de Boyaca dio a conocer su inventario del Registro de Activos de
Informacioén, instrumento que servira como uno de los mecanismos para identificar todos aquellos
datos prioritarios o de alto impacto a publicar en el portal de datos abiertos colombiano.

Dicho inventario contiene la descripciéon del activo de informacién discriminado por secretaria y
unidad administrativa, ademas de identificar su disponibilidad y reserva de la misma.

A continuacién de deja los medios de parificacion de datos de la Gobernacion de Boyaca:

Participe aqui en la apertura de datos de la gobernaciéon de Boyaca:
https://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/

Consulte aqui el Registro de Activos de Informacion:

https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-Informaci-nGOBERNACI-NDE-
[rudr-rn4w

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA
PROPUESTA MAS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA
NORMATIVIDAD VIGENTE

6.1. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA
6.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El proponente debe presentar el Formato 1 — Carta de Presentacion de la Oferta el cual debe ir
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firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del proponente individual
o plural o por el apoderado.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la
Ingenieria, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que
pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee titulo como ingeniero, para
lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingenieria de
Transportes y Vias de Colombia en la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda,
vigente a la fecha de cierre de este Proceso de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se
puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

De acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado
del proponente individual persona juridica o el representante legal o apoderado de la estructura
plural, no posee titulo de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingenieria, la
oferta debe ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el Copnia o
Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia, en la respectiva rama de
la ingenieria, segun corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de seleccién. El
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del
Formato 1 — Carta de presentacion de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo.

La carta de presentacion debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el
proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 — Pacto de Transparencia y, por lo
tanto, no sera necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.

El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse
con la informacioén solicitada.

6.1.2. APODERADO

Los proponentes podran presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de
apoderado, evento en el cual deberan anexar el poder, otorgado en legal forma (articulo 5 del
Decreto — Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa
facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en
el tramite del presente proceso y en la suscripcion del contrato. No obstante, la simple entrega
fisica o radicacion de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad
de poder u autorizacion.

El apoderado que firma la oferta podra ser una persona natural o juridica que en todo caso
debera tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia,
y debera estar facultado para representar al proponente y/o a todos los integrantes del
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proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes
actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratacion que trata este pliego; (ii)
responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados la entidad en el curso del presente
Proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario asi como el acta de terminacion y
liquidacion, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podran constituir un solo
apoderado comun vy, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder
comun otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticacion, legalizacion o
apostilla y traduccion exigidos en el Cédigo de Comercio, incluyendo los sefalados en el pliego
de condiciones. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de
constitucion del proponente plural.

6.1.3. MANIFESTACION DE INTERES

Los interesados en participar en el presente proceso de seleccion contaran con un término de
tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura del proceso de contratacion para
manifestar su intencién de participar. Los interesados deben enviar una comunicacion suscrita
por la persona natural, el representante legal de la persona juridica, por todos los integrantes del
proponente plural (jError! No se encuentra el origen de la referencia.), segun corresponda, al
correo electronico, o a falta de este a la direccion fisica indicada en el numeral jError! No se
encuentra el origen de la referencia. del presente pliego.

En dicho documento se debe manifestar de forma expresa el interés de participar en el proceso
de seleccion, el objeto, el numero del proceso de contratacion, el nombre de la entidad, el
nombre y direccién comercial del interesado y el nombre del representante legal.

Tratandose de consorcio y uniones temporales, se debe indicar claramente quienes lo
integraran y el porcentaje de participacion

La manifestacion de interés constituye una condicién de procedibilidad para participar, so pena
de rechazo de la oferta; por lo tanto, solo puede presentar oferta quien manifesté interés, y debe
hacerlo en la forma individual o como proponente plural, segin como se haya inscrito. Quienes
manifiesten interés bajo la forma de proponente plural deben presentar la oferta con los
integrantes inscritos, sin incluir otros. Sin embargo, es posible reducir el nimero de integrantes,
siempre y cuando la oferta no la presente un solo miembro.

En caso de duplicidad de manifestacion de interés, bien sea individualmente y/o como
integrante de una estructura plural, se tomara como valida Unicamente la primera en el tiempo, y
las demas se desestimaran. Por lo tanto, tratandose de consorcios o uniones temporales donde
uno o varios integrantes incurran en esta conducta, se desestimaran las demas manifestaciones
de interés de los consorcios o uniones temporales donde un mismo integrante o integrantes
sean coincidentes.
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6.1.4. AUDIENCIA PUBLICA DE SORTEO

Si la entidad recibe mas de diez (10) manifestaciones de interés realizara un sorteo a través de
El proceso de seleccidn para la consolidacion de posibles proponentes se realizara el dia habil
siguiente al vencimiento del plazo para manifestar interés en audiencia de sorteo, la cual se
llevara a cabo en la hora y lugar previsto para tal fin en el jError! No se encuentra el origen de
la referencia..

El plazo para la presentacion de las ofertas iniciara el dia habil siguiente a la fecha en la cual la
entidad comunique a los interesados el resultado del sorteo.

6.1.5. LIMITACION A MIPYME

No esta limitado a MIPYME
6.2. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA

La entidad solo recibira una oferta por proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o
grupos cuando la entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios
procesos de contratacion con la entidad, el proponente debera dejar constancia para qué
proceso presenta su ofrecimiento. La presentacion de la propuesta implica la aceptacion y
conocimiento de la legislacion colombiana acerca de los temas objeto del presente proceso y de
todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo.

Estaran a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboracién y presentaciéon de
su oferta y la entidad en ningun caso sera responsable de los mismos.

Toda tachadura y/o enmendadura que presente algin documento de la oferta debe estar
salvado con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota
al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la correccion realizada.

6.3. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Se entenderan recibidas por la entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del
SECORP Il a la fecha y hora indicada en el cronograma del proceso, después de este momento
el SECOP Il no permitira el recibo de mas propuestas por excederse del tiempo sefialado en el
cronograma.

Una vez vencido el término para presentar ofertas, la entidad estatal debe realizar su apertura y
publicar la lista de oferentes. Realizada la apertura, las propuestas son publicas y cualquier
persona podra consultarlas. La entidad estatal dara a conocer las ofertas presentadas en el
proceso de contratacion haciendo clic en la opcion “publicar ofertas”, para que sean visibles a
todos los proponentes.
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Se daran por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la
plataforma y en el plazo previsto para ello en el presente pliego de condiciones. No seran
tenidas como recibidas las ofertas que hayan sido presentadas por medios distintos al SECOP I
0 que no hayan sido presentadas de conformidad con los Términos y Condiciones de Uso del
SECORP II.

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP I, la cual ha sido confirmada por
Colombia Compra Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la entidad estatal puede
recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante una
indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia Compra Eficiente determine
para ello.

6.4. INFORME DE EVALUACION

En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la entidad publicara el informe de
evaluacién de los documentos e informacion de los requisitos habilitantes y los documentos a
los que se les asigne puntaje.

El informe permanecera publicado en el SECOP vy a disposicién de los interesados durante tres
(3) dias habiles, término hasta el cual los proponentes podran hacer las observaciones que
consideren y entregar los documentos y la informacion solicitada por la entidad en los términos
sefialados en la seccién 1.6., salvo que ya lo hubieren hecho en un momento anterior de
conformidad con el mismo numeral citado.

En virtud del principio de transparencia, las entidades motivaran de forma detallada y precisa el
informe de evaluacion explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan
subsanar en caso de que no se hayan subsanado durante la etapa de evaluacion.

Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a mas tardar el dia
antes de la adjudicacion hasta las 11:59 p.m. de acuerdo con lo sefialado en el Anexo 2 —
Cronograma, la entidad debe publicar el informe final de evaluacion, en caso de que el inicial
haya sufrido variaciones.

6.5. ADJUDICACION

En la fecha establecida en el Anexo 2 — Cronograma, la entidad adjudicara el proceso mediante
acto administrativo.

La entidad procedera a la instalacién y desarrollo de la audiencia efectiva de adjudicacion. Al
inicio de la audiencia, la entidad otorgara la palabra a los proponentes para presentar las
observaciones al informe final de evaluacién. Esta no podra entenderse como una oportunidad
adicional para aportar documentos o elementos que no hayan sido incorporados en el plazo
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definido en el numeral 1.6. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la entidad de realizar las
verificaciones que considere pertinentes para la adecuada seleccion del contratista.

El orden de elegibilidad se establecera a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por
las propuestas para cada uno de los criterios establecidos en el CAPITULO IV, ordenados de
mayor a menor.

Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al informe de
evaluacion, la entidad, por medio de acto administrativo motivado, adjudicara el proceso al
proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad y que cumpla con todos los
requisitos exigidos en los documentos del proceso.

6.6. PROPUESTAS PARCIALES

No se admitira la presentacion de propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte
del objeto o del alcance del contrato, a menos que se haya establecido esta posibilidad en el
pliego de condiciones.

6.7. PROPUESTAS ALTERNATIVAS

Los proponentes pueden presentar alternativas técnicas y econdmicas siempre y cuando ellas
no signifiquen condicionamientos para la adjudicacion del contrato y cumplan con los siguientes
requisitos:

A. Que el proponente presente una propuesta basica que se adecle a las exigencias
fijadas en el pliego, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las
reglas de seleccion objetiva alli contenidas.

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y econdémicas, se enmarquen en el
principio de seleccion objetiva, de tal manera que no se afecten los parametros neutrales
de escogencia del contratista y no se resquebraje el principio de igualdad.

Cuando un proponente presente una alternativa debera adjuntar toda la informacién necesaria
para su analisis y una descripcion detallada del proceso de construccién, caracteristicas de los
materiales y equipos y analisis de costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la
alternativa, incluso los de transferencia tecnolégica, deben incluirse en los respectivos items de
la oferta. Solo seran consideradas las propuestas alternativas del proponente favorecido con la
adjudicacion del contrato y la seleccion de la alternativa sera potestad de la entidad.

Las propuestas alternativas en SECOP Il se deben presentar como “otros anexos” en su oferta,
donde el proponente debe hacer la claridad de su intencion de presentar una propuesta
alternativa.
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6.8. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES O GRUPOS

Proceso no estructurado por lotes o grupos

6.9. CAPITULO Il REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La entidad verificara los requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma
del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acomparnan
la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple
todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no
cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacion contenida en el RUP y los
documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos
Tipo.

6.9.1.GENERALIDADES

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los
requisitos habilitantes, segun lo sefialado en el presente pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por
cada uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas del pliego
de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los proponentes
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el
Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los
soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
deben aportar certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones
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definitivo.

6.9.2.CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas
juridicas nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion
previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:
A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad,
conflicto de interés o prohibicién para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por
la Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el proponente e
integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratandose de
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan declarar que
no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que
no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con
el Estado.

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de
datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley
1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de
Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley
1801 de 2016 — Cddigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-.

6.9.3.EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los
proponentes plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

6.9.4.PERSONAS NATURALES
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Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A
B.

C.

Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente
expedida por la autoridad competente.

Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

6.9.5.PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

a)

f)

Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
o autoridad competente en el que se verificara:

Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado de existencia y representacion legal la fecha originalmente
establecida en el pliego de condiciones definitivo.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del presente proceso de contratacion.

Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion
no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una
autorizacion suficiente otorgada por parte del érgano social competente respectivo
para cada caso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica
de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas
en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de
Comercio.

Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andénima colombiana, en la
que conste si es abierta o cerrada.
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lll.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal
en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de
constitucion de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente
constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de
su representante o apoderado, mediante la presentacion del Certificado del Registro Unico de
Proponentes y certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicién maximo
de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccién por la
Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para
contraer obligaciones, debera acreditar autorizacién suficiente del érgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de
autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que
acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de
conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe
constar, como minimo, los siguientes aspectos:

I.  Nombre o razén social completa.

.  Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a
la persona juridica.

lll. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
objeto del proceso de seleccion.

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica, en la que se sefale expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de
la misma o aportando la autorizacion o documento correspondiente del
6érgano social competente respectivo para cada caso.

V.  Tipo, numero y fecha del documento de constituciéon o creacion.
VI.  Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica

VII.  Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio
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mas.
VIIl.  Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informaciéon de
existencia y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural
debe presentar una declaracién juramentada de una persona con capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo
que certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la informacion requerida en el presente
numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que
efectla la declaracién, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular a la
sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia:

I.  Acto de creacién de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza,
acuerdo o certificado de existencia y representacion legal (este uUltimo no mayor a
treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de
contratacién) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica,
funciones, d6rganos de direccion, régimen juridico de contratacién de la entidad
estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia,
junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o
sociedad a contratar, en el cual se verificara:

¢ Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

¢ Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

e La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afo
mas.

o Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucién del contrato sera el
indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

o Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

e La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una
vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
oferta, y por tanto su rechazo.

e El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
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6.9.6.PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A

Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Union Temporal o
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intenciéon de conformar
el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se
solicitara la aclaracién. Los proponentes deben incluir como minimo la informacion
requerida en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A -
Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los proponentes podran incluir
informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervencion debera
quedar definida en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A —
Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o
juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de
todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la
presentacién de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también
la facultad para firmar el acta de terminacion y liquidacion.

. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y suplente de la

estructura plural.

. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato

y un ano adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la
fecha del cierre del proceso de contratacion.

El proponente plural debe senalar expresamente cual es el porcentaje de participacion
de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser
diferente al 100%.

En la etapa contractual, no podran ser modificados los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la entidad.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente

plural

y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o

por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

6.9.7.CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
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PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y
aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el
que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de
Formacién Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

Las entidades no podran exigir las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley
1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.
Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en
salud y pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de
pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30)
dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o se pensione
por invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion
al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia
las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaracion de
la que tratan los numerales anteriores.

6.9.8.SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia

respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes
legales cuando a ello haya lugar.
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En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los
seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté
obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia
en la mencionada certificacioén, bajo la gravedad de juramento.

6.9.9.ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del
Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

6.10. EXPERIENCIA

De conformidad con la matriz 1- Experiencia CCE-EICP-FM 11 menor cuantia, la entidad
clasifica la obra a contratar en: Matriz — BAJA — MEDIA COMPLEJIDAD - 6. OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA - 6.5 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE ESPACIO
PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada en el
RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacién del jError! No se
encuentra el origen de la referencia. para todos los proponentes vy iii) alguno de los
documentos validos para la acreditacion de la experiencia, sefialados en el numeral 3.5.6
cuando se requiera la verificacion de informacién del proponente adicional a la contenida en el
RUP.

La evaluaciéon de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

6.10.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA
MATRIZ 1 - EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con
lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

De conformidad con la matriz 1- Experiencia CCE-EICP-FM 11 menor cuantia, la entidad
clasifica la obra a contratar en: Matriz — BAJA — MEDIA COMPLEJIDAD - 6. OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA - 6.5 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE ESPACIO
PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
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NOTA: las condiciones geograficas, geoldgicas, hidrolégicas, climaticas, asi como el alcance
fisico del proyecto de infraestructura de transporte a construir que para este caso se trata de
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CICLORUTA MUNICIPIOS VILLA DE LEYVA -
SACHICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA , es de BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD. Asi
mismo la accesibilidad a las fuentes de materiales como la consecucién de mano de obra
calificada y no calificada hace parte de la justificaciéon de la complejidad de la obra.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

GENERAL: CONSTRUCCION O REHABILITACION O ADECUACION O AMPLIACION O
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACION DE OBRAS DE ESPACIO
PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE
TENDRAN EN CUENTA PLAZOLETAS

6.10.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes
caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de: CONSTRUCCION O REHABILITACION O
ADECUACION O AMPLIACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O
CONSERVACION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRAN EN
CUENTA PLAZOLETAS

La experiencia que debera acreditar el proponente sera la establecida por la Entidad
Estatal de forma independiente para cada uno de los lotes o grupos de acuerdo con las
actividades definidas en la Matriz 1 — Experiencia en el literal A de la seccion 3.5.2.

Dependiendo del presupuesto oficial en SMMLV deberan acreditar la experiencia
especifica sefialada en la Matriz 1 — Experiencia en la(s) actividad(es) requerida(s) para
la ejecucion del objeto del Contrato. NO SE SOLICITA EXPERECIA ESPECIFICA,
SEGUN LO DETERMINA la matriz 1- Experiencia CCE-EICP-FM 11 menor cuantia, la
entidad clasifica la obra a contratar en: Matriz — BAJA — MEDIA COMPLEJIDAD - 6.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA - 6.5 PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato
en el RUP. Los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de
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los contratos senalados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe
presentarlo el proponente plural y no cada integrante.

El hecho de que el proponente no aporte el “Formato 3 - Experiencia” en ningun caso
sera motivo para rechazar la oferta. La subsanacion de este requisito podra realizarse en
los términos del numeral 1.6. Mientras esté pendiente la subsanacién del requisito, y en
caso de que este no se subsane, la entidad tendra en cuenta para la evaluacién los seis
(6) contratos aportados de mayor valor.

. El proponente podra acreditar la experiencia con minimo uno (1) y maximo seis (6)
contratos los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral
3.5.8. del pliego de condiciones, asi como el contenido establecido en la Matriz 1 —
Experiencia.

. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas
de tres (3) anos de constituidas, ademas del RUP, deben adjuntar un documento
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun
corresponda) donde se indique la conformacion de la empresa. La entidad tendra en
cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad
conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los
documentos establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral 3.5.6.

. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional,
se consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6
del pliego de condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o
igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o mas carriles vehiculares por
calzada.

6.10.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y
que la misma sea valida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la

clasificacion de la experiencia es el segmento 72.
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B.

C.

D.

E.

F.

G.

La entidad contratante unicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y
Servicios hasta el tercer nivel.

Si el proponente relaciona 0 anexa mas de seis (6) contratos en el jError! No se
encuentra el origen de la referencia., para efectos de evaluacion de la experiencia se
tendra en cuenta maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de proponentes plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia
minima exigida; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5
%) de la experiencia minima exigida; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los
integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este ultimo
caso, el porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia en la
estructura plural no podra superar el cinco por ciento (5 %).

Estos porcentajes de experiencia minima que cumpliran los integrantes del proponente
plural, bastara acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia
general exigida en el pliego de condiciones y se calcularan sobre el “valor minimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de
conformidad con el numeral 3.5.8.

Independientemente de el o los integrantes del proponente plural que aporten contratos
para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el "Numero de
contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el
numeral 3.5.8.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o unién temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el
registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la acreditacién
de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o union temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP o
documento valido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la
acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el
integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio, el “% de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el
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H.

proceso de contratacion)” exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectara por el
porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como union temporal la acreditaciéon del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucién de actividades y lo
materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacién
de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los
integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda
determinar qué actividades ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo
anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo
sefalado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier
dimension o magnitud requerida en el proceso de seleccion para acreditar la experiencia
segun detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces
libres de puentes vehiculares, metros cubicos (volumenes), en procesos de dragados
maritimos o fluviales, longitudes de tuneles, por mencionar algunos ejemplos.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o union temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un
proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera
aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o union
temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente proceso.

Para el caso de los proyectos de concesiones viales, Unicamente se tendra en cuenta la
etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de transporte, lo cual
debera demostrarse con los documentos soporte de la experiencia. En consecuencia, no
sera valida la experiencia obtenida en la etapa de operacion, administracién y/o
mantenimiento de la infraestructura concesionada.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores
y magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 —
Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como
experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de
transporte, la Entidad Estatal solo tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas
relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos
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establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad
Estatal permitird la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y
magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes
ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta
para la evaluacion.

6.10.3 CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS
Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes codigos:

791410 Servicios de construccion de autopistas y
carreteras
Servicios de Construccion y revestimiento y
721411 : > ,
pavimentacion de infraestructura

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan
indicar los cédigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados
con alguno de los documentos validos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno
de los contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el
que dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacion, el representante legal del
proponente debera incluirlos en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

6.10.4 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién
mediante alguno de los documentos sefialados en la seccion 3.5.6. del Pliego de Condiciones:

A. Contratante
B. Objeto del contrato

C. Principales actividades ejecutadas
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6.10.5

En

Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia
establecidas en la jError! No se encuentra el origen de la referencia., si aplica.

La fecha de iniciacién de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a la de
suscripcion del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma
expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el
ultimo dia del mes que se encuentre senalado en la certificacion

La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha de terminacién no es la
fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos
del numeral 3.5.6 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del contrato: se tendra en cuenta el primer dia
del mes que se encuentre sefalado en la certificacion

. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

El porcentaje de participacidn del integrante del contratista plural.
El porcentaje de participacién en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar

informacioén adicional a la contenida en el RUP, el proponente podra aportar uno o algunos

de

los documentos que se establecen a continuaciéon para que la Entidad realice la

verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y
suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segun corresponda. En caso de
existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el proponente para la
acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a
continuacion:

A.

B.

C.

Acta de liquidacion
Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
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contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente
suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la
fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera encontrarse
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacién de experiencia de la empresa cesionaria,
segun apligue. La experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera
experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita la
experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento
del profesional..

6.10.6 PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditacién de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para la acreditacion de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con
entidades estatales el proponente debera aportar los documentos que se describen a
continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del
contratista, del concesionario, o del EPC o consorcio constructor. Asi mismo, debe
contener la informacién requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de
acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivo el
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subcontrato.

Dicha certificacion debe contener la informacion requerida para acreditar experiencia y la
siguiente:

I.  Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las
obras subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validacion de
experiencia, en el presente proceso de seleccion.

II.  Autorizacion de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual
se autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorizacion, el proponente
podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den
cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) certificacion emitida por la
entidad concedente, donde acredite que para subcontratar no se requeria
autorizacion.

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo seran validas para el subcontratista
cuando ambos se presenten de manera separada al proceso de contratacidon; es decir, dichas
actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del
contratista directo.

En todo caso, la experiencia sera valida para quien efectivamente haya ejecutado las
actividades exigidas.

Los proponentes deberan advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original
haya certificado que, dentro de su contrato, se llevo a cabo la subcontratacién, por cuanto tales
actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacién de experiencia del
contratista original. Para tal fin, deberan informar a la entidad, mediante comunicacion escrita,
indicando el proceso en el cual el contratista certificd la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los
proponentes y de ninguna manera dicha obligacién sera de la entidad. En aquellos casos en los
que el proponente no advierta tal situacion, la entidad no tendra responsabilidad alguna por
cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato de concesién se contabilizarda como un todo y
no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

6.10.7 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente
manera:
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Numero de contratos con
los cuales el Proponente
cumple la experiencia

Valor minimo a certificar

(como % del Presupuesto Oficial de
obra expresado en SMMLYV)

acreditada

De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
De 5 hasta 6 150%

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA)
en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de
condiciones.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor
minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el numero de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no
satisfaga el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la
propuesta como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos establecidos en la
seccioén 1.6.

6.11. CAPACIDAD FINANCIERA

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el

numeral 3.9:
Indicador Férmula
- Activo Corriente
Liquidez
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razoén de s ,
Utilidad © ]
Cobertura de ldad Yperaciona
Intereses Gastos Interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:
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(XL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
(XL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (uniéon temporal o consorcio).

El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

6.12. CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente Proceso de seleccion los proponentes acreditaran:

CT=AC-PC=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(CTd):

CT =CTd

El capital de trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi

CTd = 10% x (PO)

Donde:

CTd = Capital de trabajo demandado del Proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;
i=1
Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

6.13. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
iError! No se encuentra el origen de la referencia.:

Indicador Férmula
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Rentabilidad sobre Patrimonio | Utilidad Operacional
(Roe) Patrimonio

Rentabilidad del Activo (Roa) | _ridad Operacional
Activo Total

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(Xi-, Componente 1 del indicador,)

Indicador =
ndicador (L%, Componente 2 del indicador,)

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (uniéon temporal o0 consorcio).

6.14. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

6.14.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacién contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluaciéon de la
capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacién reportada en el Registro, de
acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1,
del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan, por lo que se tomara la informacion financiera del mejor afio fiscal que se refleje en
el registro del proponente y que esté vigente y en firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener
RUP y por tanto la verificacion de esta informaciéon procedera en los términos definidos en el
siguiente numeral.

6.14.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacién financiera de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en
pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii)
estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la
normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado
de resultados), acompanados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la
legislacion de origen) con traducciéon simple al castellano de acuerdo con las normas
NIIF.
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B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de
quien realiza la conversion.

C. El jError! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el jError! No se
encuentra el origen de la referencia. y los documentos sefalados en el Literal A,
prevalecera la informacién consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el jError! No se encuentra el origen de la referencia.. EI Proponente podra
acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria
externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a Dodlares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los
términos definidos en la seccion 1.13.

6.15. CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de
proceso de contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC
Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contrataciéon conforme se describe a
continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado,
durante el traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora,
advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna
informacioén contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de
la capacidad residual.

6.15.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera
tener en cuenta el siguiente proceso:

CRP( = POE — Anticipo yv/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
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POE = Presupuesto oficial estimado
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en
cuenta el siguiente proceso:

POE—Anticipo v/ o pago anticipado

CRPC = 12

Plazo estimado (meses)

6.15.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

(E+ CT + CF)

CRP=CU>:-'-[ ]—SCE
100

En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CcCo = Capacidad de Organizacién
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura
plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contrataciéon de Obra
Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno
de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor PL!nFaje
maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera 40
(CF)
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200
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La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su
unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas
factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo
siguiente:

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios
Entre uno (1) y cinco (5) Mayor ingreso operacional de los afios de
afos existencia del proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo cada 2 afos para efectos del
umbral del beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera
es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Uultimos cinco (5) afios,
debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador
independiente (externo), si estan obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el
articulo 37 de la Ley 222 de 1995.

II.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos),
quienes suscribieron los documentos sefalados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o
pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos
cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de
acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue
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emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos,
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en
los términos descritos en la seccion 3.20 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de
acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Publico Colombiano
que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por medio de
la relacion entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la
construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o jError! No se encuentra el origen de la
referencia. en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construcciéon de Instalaciones vy
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; vy ii) el presupuesto oficial estimado del
proceso de contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a
la cuantia del proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para
proponentes individuales se expresa asi:

£ Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos ( COP)
B (Presupuesto total estimado * % de participacion)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente
plural debe tener en cuenta su participaciéon en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de
la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje
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0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el jError! No se encuentra el origen
de la referencia. el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en
pesos colombianos liquidados con el SMMLYV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe
ser liquidado con el SMMLYV para el aio de publicacion del pliego de condiciones definitivo del
proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros
que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean
publicos o privados. La informacién de los contratos soportados por las certificaciones de
terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe ser
obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el jError! No se encuentra el
origen de la referencia.. La informacion del jError! No se encuentra el origen de la
referencia. debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del
contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en
monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el
numeral 1.13

del presente pliego de condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propodsitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice
de liquidez del Proponente con base en la siguiente férmula:

1 . . . Acti C ient
indice de liquidez = ———————"—

Pazivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Menor o

Mayor a . Puntaje
igual a
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40
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El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura,
suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacioén requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del
proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego
de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de
liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de
capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el numero
de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una
relacion laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas
directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal
en Colombia deben diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito
por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto
a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en
meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afo; iv) si la obra la ejecuta un
consorcio 0 union temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta
el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En
el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:
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VI.

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante
los 12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a
12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de
12 meses.

Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion
de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para
ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesién y los
contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y
aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los
gue se encuentren en liquidacion.

Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el
proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el
proponente tenga participacion.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion
de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el proponente
debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

El céalculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias.
Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del
contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del
Proponente en la respectiva estructura.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la
persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador publico
colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la seccion
3.20 del pliego de condiciones.

CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE
DESEMPATE

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los
siguientes puntajes:

Puntaje

Concepto ..
maximo
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Oferta econdmica 60
Factor de calidad 20
Apoyo a la industria 20
nacional
Total 100

La forma de pago es por precios unitarios. VER EIl jError! No se encuentra el origen de la
referencia. y el jError! No se encuentra el origen de la referencia.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o
el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econdmica debe entregarse firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra del presente
proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben
tener en cuenta que la ejecucién del contrato se regira integramente por lo previsto en los
documentos del proceso y que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y
requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los
riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es unicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentacién de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios
publicados por la entidad, es deber del proponente hacerlos conocer dentro del plazo
establecido en el jError! No se encuentra el origen de la referencia. para la presentacion de
observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la entidad los pueda estudiar.

7.1. AlU

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la
organizacion del constructor para poder desarrollar la administracién, los imprevistos y la utilidad
o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del contrato.
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El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la
propuesta econémica

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los proponentes no debe
ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el jError! No se encuentra el origen de
la referencia.. En consecuencia, el proponente puede configurar libremente el porcentaje
individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje
total definido por la entidad en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario
del presente proceso de contratacion en la oportunidad establecida en el numeral jError! No se
encuentra el origen de la referencia..

7.1.1. CORRECCIONES ARITMETICAS
La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando
exista un error que surja de un célculo meramente aritmético cuando la operacion ha
sido erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en
la propuesta econdmica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del
IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior punto cinco (0.5) se
aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal
del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al numero entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad
con el proceso del numeral 4.1.4.

7.1.2. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta
ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacién y
particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el
articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros
definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacion
de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

7.2, DETERIV!INACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica, de acuerdo con




VERSION: 6

s BOyQC( FORMATO

CODIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019

las siguientes alternativas:

Concepto Método

Mediana con valor
1
absoluto
Media geométrica
Media aritmética baja
Menor Valor

AN

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacién sera la que rija el
segundo dia habil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique
en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso.

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango Numero Método

(inclusive)

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor
absoluto

De 0.25a0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja

De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje y las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0)
puntos en la oferta econdémica.

A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se
obtiene mediante la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las
propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana
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corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana corresponde al
promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V,..; .. V)

Donde:
e 17: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
¢ m: Es el numero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
¢ Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

w:
|

Bajo este método la entidad asignara puntaje asi:

I. Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras
propuestas, se utiliza la siguiente férmula:

Me — V;
Me

Puntaje = HJ. - }* ﬁ[l]
Donde:
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
e 1:: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

II.  Siel numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje
a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las
otras propuestas, se utiliza la siguiente formula

V.
* 60

T, .
Puntaje = [{1 — ‘L

Ma

Donde:

e V.. Es el valor de la propuesta econdémica valida inmediatamente por debajo de la
mediana.

o 1. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

w:
.

B. Media Geométrica
Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el

respectivo factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente
procedimiento:
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MG =YV #Vy eV =0V,
Donde:
¢ MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

¢ n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el
maximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto)
al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

( (um; - m))
Puntaje =60#%|1—| ———
MG

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un numero negativo, se asignara 0,0
puntos.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio
simple de las ofertas habiles para calificacién econdémica.

X_g — [:Vmiu + X)
2
Donde:
e V... Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
o 7. Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas validas.

e T_: Esla media aritmética baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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( X — Vi —)
60| 1— ol Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje = 4 v
_ | X —V; | _
60| 1—| ——=—— | Paravalores mayores a Xg

L X J

Donde:
e T.: Esla media aritmética baja.
e 1. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

D. Menor Valor

La entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econdémica
de menor valor.
sz’n = Minimo U’i-’ VE b e Vm)
Donde:
e 17: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
e m: Es el numero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la entidad estatal.

e V... Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

60 = Vmin
V.

r

Puntaje =

Donde:
e V... Es elvalor total corregido de la propuesta valida mas baja.

;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
7.3. FACTOR DE CALIDAD

La entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje

)] IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE 20
PROYECTOS
Total 20
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Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento
que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida
en relacion con el factor de calidad.

7.3.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignara 20 PUNTOS al proponente que se comprometa a instaurar un programa de
gerencia de proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A -Programa de gerencia de
proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido
asume.

Para efectos del presente proceso de seleccién, por gerencia de proyectos se entiende la
aplicacién de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto
para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de procesos de
gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacion, ejecucion, monitoreo, control, y cierre
del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas
necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se
relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los
recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria o la
Arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones
dependiendo de la complejidad del proyecto:

A. Opcién 2: Profesional que acredite tener una Especializacion, Maestria o Doctorado en
Gerencia de Proyectos o afines, con minimo un (1) afio de experiencia como coordinador,
gerente, lider o director de proyectos de INFRAESTRUCTURA VIAL -MANTENIMEINTO
DE CICLORUTAS

Para acreditar lo anterior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma,
que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de
postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente,
debera presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en
gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacién, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos,
se debera aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificacion de la
Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de
una Gerencia de Proyecto.
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Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada
carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo estudios
en las areas de:

e Formulacion, Evaluacion o Gestion de Proyectos

e Gerencia del talento humano

e Principios de administraciéon de proyectos (Planeacion, organizacion, direccion y control)
¢ Planeacion Estratégica

¢ Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la supervisiéon durante la
ejecucion del contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente
debera acreditar la convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacién Nacional, de
conformidad con lo establecido en la Seccion 3.16.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
proyectos de INFRAESTRUCTURA VIAL -MANTENIMEINTO DE CICLORUTAS se tendra en
consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacion indicada en las
certificaciones presentadas, independientemente de su dedicacion. En el evento de que existan
traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.

7.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios
extranjeros. La Entidad en ningun caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos
aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato 20
Nacional

Incorporacion de componente
nacional en servicios
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| extranjeros |

7.41. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos o0 por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula
el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y
estén sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislaciéon colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de
personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacion de manera singular o mediante la conformaciéon de un Proponente Plural podran
definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la
regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero
con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcion 3 del Formato 9A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la
opcién 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad
Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

No de Puntaje
Bien nacional Fecha de Fecha de S % de | individual
relevante inscripcion vigencia partida . participacion de cada
arancelaria bien
1 PINTURA 2022-04- | 3208200000 | 100 20
* | ACRILICA 07

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional solo se otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno,
varios o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para
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efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podra someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos
para el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de
Bienes Nacionales, no se otorgara puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los
bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos.

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de mas de un bien nacional
relevante, se otorgara el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales
relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar dura nte la ejecucion del
contrato y dependiendo del porcentaje de participacién de estos bienes, en los términos de
la Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector transporte:

Para efectos de la asignacion de puntaje, la Entidad Estatal definira el puntaje de cada bien
nacional relevante de acuerdo con su porcentaje de participacién, para lo cual aplicara la
siguiente formula.

- Participacion (%); * (Pmax)
I =

2" Participacién (%)
Donde:

Pi: Puntaje de cada bien relevante

i: Bien o bienes nacionales relevantes

n: Numero de bienes nacionales relevantes

Participacion (%)i: Porcentaje de participacién del bien

Pmax =Puntaje maximo para el factor de evaluacion de apoyo a la industria nacional (20 puntos)
2.7 Participacién (24): Sumatoria de los porcentajes de participacion de los bienes

Para efectos de la asignacion de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendra en cuenta
hasta el séptimo decimal.

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a
cada Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el
puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignacion de este puntaje se aplicara

la siguiente formula.
i

Puntaje proponente = Z P,
=

Donde:

Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente

'—o B Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente

Para efectos de la asignacion del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendra en cuenta
hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podra superar
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los veinte (20) puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacion
del bien nacional relevante, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicion debera
estar acorde con la definicion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente
con el apoyo de la industria nacional.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de
puntaje correspondiente:

Composicion del Regla de origen . .
= Proponente Plural aplicable AUENS el

Promocion de
Servicios
Decreto 1082 de 2015 | Nacionales o con

Unicamente integrantes

colombianos Trato Nacional
(4.3.1)
Promocion de
Colombianos en asocio Servicios
2. | con extranjeros con trato | Decreto 1082 de 2015 | Nacionales o con
nacional Trato Nacional
(4.3.1)

La regla de origen del
pais con el que se
tenga acuerdo
comercial o la del
Decreto 1082 de 2015.

Promocion de

Unicamente integrado por Servicios

3. extranjeros con trato . Nacionales o con
: Si el Proponente Plural .
nacional . ; Trato Nacional
no especifica a cual (4.3.1)
regla se acoge, se o
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.
Proponente plural en el No aplica la regla de Incorporacion de
. componente
4 que al menos uno de los origen del Decreto nacional en
" | integrantes es extranjero | 1082 de 2015, ni la de servicios

sin trato nacional. los paises de origen.

extranjeros (4.3.2)

7.4.2. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con
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Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar,
ademas del Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de
los siguientes documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita
la ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion
legal emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el
Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional,
debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién
de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacién; b) los Estados en los
cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los
oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del
Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para
esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios
Nacionales del respectivo pais, allegando la informacién y/o documentacion que sea requerida.
El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de
capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del
puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales
cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este
numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera
diligenciar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando
uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural
no obtendra puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

7.4.3. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del
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noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados
en el exterior debera acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el
exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacion Nacional
que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que
incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de
Contratacion.

La Entidad Estatal unicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporaciéon de
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporaciéon de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional
o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato
Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros, presente el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional,
no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el
regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).
7.5. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas deberan aplicarse las siguientes
reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para
seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso los compromisos
internacionales vigentes:

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El
proponente acreditara el origen de los servicios con los documentos sefialados en la seccion
4.3.1. del pliego de condiciones. Para el caso de los proponentes plurales, todos los integrantes
deberan acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones sefialadas en la ley.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los
términos del articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, es decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se adquirira
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desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta
declaraciéon debe tener una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendarios
anteriores a la fecha del cierre del proceso de seleccion.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual
acreditara esta condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de
proteccién expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de
2008 o la norma que lo modifique, aclare adicione o sustituya, la medida de proteccién la debe
impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de este del juez
civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia
intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para
lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el «Formato 8 A
— Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que
mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona
juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. Ademas, debera acreditar la condicion indicada de cada una de las mujeres que
participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los
dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de
los integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este
numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como es el
caso de las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, diligencie el «Formato 11 — Autorizacion
para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de
desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su ndmina esta en
condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de
la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la
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fecha de cierre del presente proceso de seleccion o desde el momento de la constitucion de la
persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afo y que manifieste adicionalmente que
mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucién del contrato, para lo cual
debera diligenciar el «Formato 8 B — Vinculacion de personas en condicién de discapacidad».
Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %) de la ndmina corresponda a un
numero cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 0 9 debera realizarse la aproximacion decimal
al numero entero siguiente.

Si la oferta es presentada por un consorcio o una unién temporal, el integrante del proponente
que acredite que el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicion de discapacidad en
los términos del presente numeral, debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco
por ciento (25 %) en el consorcio o en la unién temporal y aportar minimo el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia general habilitante.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de su constituciéon cuando
su conformacion sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor
proporcion de personas mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la ley. Para
ello, la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el «Formato 8 C — Vinculacion de personas mayores y no
beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — proponente)»,
mediante la cual certificara bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su
némina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o
de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se tendra en cuenta la
vinculaciéon de aquellas personas mayores que se encuentren en las condiciones descritas y
gue hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o0 mayor a un (1) afio contado a partir
de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio se tendra
en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la
persona juridica.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social del ultimo afo o del tiempo de constitucion de la
persona juridica en caso de que la constitucion sea inferior a un (1) afo, en el que se
demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 8 C —
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Vinculacion de personas mayores y no beneficiaria de pension de vejez, familiar o
sobrevivencia — (Empleador — proponente)», mediante el cual certifique el numero de
trabajadores vinculados que siendo personas mayores no beneficiarias de la pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la
ley, de todos los integrantes del consorcio o de la unién temporal. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate
cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el
«Formato 8 C — Vinculacion de personas mayores y no beneficiaria de pension de vejez,
familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento
que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de
pension, ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en
la planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el
caso de proponentes plurales, la mayor proporcién se definira con la sumatoria de trabajadores
vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones
establecidas en la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina
pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para
lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda,
diligenciara el «Formato 8 D — Vinculacidon de poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su
némina y el niumero de identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en
cuenta la vinculacidon de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad
igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de
constitucion inferior a un (1) afo, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados
desde el momento de constitucién de la persona juridica.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de su constituciéon cuando
su conformacién es inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la
cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 8 D —




VERSION: 6

’\ . BOYO &1 FORMATO

CODIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019

Vinculacion de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas»,
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de
sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada
uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podran
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la
certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador
pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en
los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion de estos,
como es el caso de las personas que pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «<Formato 11- Autorizacién para el tratamiento
de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion
para lo cual presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificaciéon en las
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacién de las Armas respecto de las
personas desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto
determine la Ley. Ademas, se entregara copia del documento de identificacion de la persona en
proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados
a tenerlo, diligenciaran el «Formato 8 E- Participacién mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la
gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o
cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion
o reincorporaciéon. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior vy, los
documentos de identificacion de cada una de las personas que estd en proceso de
reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean
personas en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados
del inciso primero; o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50%) de la
composicion accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual, el representante legal, o el revisor fiscal, si estan obligados a
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tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad de juramento, el «Formato 8 E - Participacion
mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion (persona juridica integrante del
proponente plural)», junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas en
proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son
las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, diligencien el «Formato 11-
Autorizaciéon para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las
condiciones de los siguientes literales:

(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona juridica en
la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal,
segun corresponda, diligenciara el «Formato 8 F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza
de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)»,
mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50
%) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion.
Ademas, debera acreditar la condicién indicada de cada una de las personas que participe en la
sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en
este literal. Este integrante debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) en el proponente plural.

(b) el integrante del proponente plural debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia general acreditada en la oferta.

(c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en
proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas socios o
representantes legales podran ser empleados, socios 0 accionistas de otro de los integrantes
del proponente plural, para lo cual el integrante de que trata el literal a) lo manifestara
diligenciando el «Formato 8 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegraciony.
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que
el titular de la informacién, como es el caso de las personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales»
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificara en los términos del
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditacion
del tamafio empresarial se efectuara diligenciando el «Formato 8 G — Acreditacion Mipyme»,
mediante el cual se certifique, bajo la gravedad de juramento que la Mipyme tiene el tamafio
empresarial establecido de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o
las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para
lo cual se aportara el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de
comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas
junto con micro, pequefas o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones
mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
pequefias o medianas.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el
evento en que se presente empate entre proponentes plurales cuyos integrantes estén
conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequefas o medianas, se preferira la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los
criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o0 medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro
y/o pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditacion del tamano empresarial
se efectuara diligenciando el «Formato 8 G — Acreditaciéon Mipyme», mediante el cual bajo la
gravedad de juramento certifica la condicion de micro o pequefia empresa de conformidad con
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la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o
complementen.

La condicién de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el
evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén
conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequefas o medianas, se preferira la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los
criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados
financieros o informacién contable con corte al 31 de diciembre del afo anterior, que por lo
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes,
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados
durante el afio anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador publico, o el
representante legal de la persona juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara el
«Formato 8 H- Pagos realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales».

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferira a este siempre
que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentara el
documento de conformacion del proponente plural y, ademas, ese integrante acredite la
condicion de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %)
de la experiencia general acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes
legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del proponente plural, para lo
cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el «Formato 8 G — Acreditacion
Mipymen».

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con
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otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira
la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentara el certificado de
existencia y representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo
2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la
condicion de Mipymes en los términos del numeral 8.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad Estatal ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético segun el
nombre de la persona natural, la persona juridica o el proponente plural. Una vez ordenados, le
asignara un numero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al
primero de la lista le corresponda el niumero 1.

(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (numeros a la izquierda de la
coma decimal) de la TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir
esta parte entera entre el niumero total de proponentes en empate, para posteriormente tomar
su residuo y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos célculos, la Entidad Estatal seleccionara a aquel proponente que presente
coincidencia entre el numero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea
cero (0), se escogera al proponente con el mayor numero asignado.

Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo pais de
origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicaran
los criterios de desempate de los numerales 8, 9, 10y 11

7. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACION, CLASIFICACION, EVALUACION, CALIFICACION,
ASIGNACION, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

La gobernacién en aplicaciéon del decreto 1082 de 2015 y al Manual para la identificacién y cobertura del
Riesgo, para mayor entendimiento se utilizaran las siguientes definiciones:

Riesgo previsible: Son aquellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato son de posible
ocurrencia.
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Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias que no se pueden prever, tales como los
desastres naturales que afectan la ejecucion del contrato.

Tipificacion del riesgo: Es la definicién que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo
que se puedan presentar en la ejecucion del contrato.

Asignacioén del riesgo: Es la distribucién que se hace del riesgo y la manera en que se debe asumir el
costo, por parte del contratista y la entidad contratante.
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8. ANALISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS

El contratista constituira a favor del Departamento, segun sea el caso, por intermedio de una
compariia de seguros o de bancos legalmente establecidos en el pais y de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 1082 de 2015, una garantia unica que ampare:

a)

b)

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. De las obligaciones surgidas del contrato estatal,
incluyendo en ellas el pago de multas y pago de clausula penal pecuniaria, cuando se
hayan pactado en el contrato. EI amparo del cumplimiento del contrato cubrira a la
entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o
parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de
su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado.
Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las
multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato
garantizado. El valor de esta garantia sera como minimo equivalente al monto de la
cldusula penal pecuniaria y en este caso sera del diez por ciento (10%) del valor del
contrato. El contratista debera otorgarla con una vigencia igual al plazo del contrato
garantizado mas cuatro (4) meses a partir del acta de recibo final de la obra.

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: Este amparo cubrira a la entidad estatal contratante de los perjuicios que
se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a
que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacién del personal
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utilizado para la ejecucion del contrato amparado en el territorio nacional. Se constituira
una garantia por la suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato
con una vigencia que debera extenderse por el plazo del contrato y tres (3) afos mas a
partir del acta de liquidacion de obra.

c) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Este amparo cubrira a la entidad estatal
contratante, de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo
de dafio o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada,
Imputables al contratista. Su vigencia se iniciara a partir del recibo a satisfacciéon de la
obra por parte de la entidad contratante, se constituira una garantia equivalente al diez
por ciento (10%) del valor final de las obras ejecutadas, con una vigencia de cinco (5)
anos.

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: que se pudiera llegar a atribuir a
la administracion con ocasion de las actuaciones, hechos u omisiones de sus
contratistas o subcontratistas, se constituira por una suma equivalente a 200 smmlv y
debera extenderse por el termino de ejecucion del contrato.

Los beneficiarios de estas garantias deben ser EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del Acta de Iniciacion del
contrato. Asi mismo, los valores asegurados para los amparos de pago de salarios y
prestaciones sociales deberan ajustarse al valor final del contrato, segun el Acta de Liquidacién
del mismo. En cualquier evento en que se modifique el plazo o valor del contrato deberan
modificarse las correspondientes garantias. El hecho de la constitucion de estos amparos no
exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacién con los riesgos
asegurados. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, para la ejecucion
del contrato se requiere la aprobacion de la garantia unica por parte de La Direccion de
Contratacion del Departamento

9. DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

La vigilancia y control del presente contrato sera ejercida por una interventoria Externa a través
de un consultor competente, que se contratara para tal fin.

La Supervisién se regira por el manual de interventoria y supervisiones establecido por la
Gobernacion de Boyaca, mediante la implementacion del Sistema Integrado de Gestién en la
Entidad.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: ALEXEY ROJAS CHAPARRO
CARGO: Profesional Direccion de Desarrollo de la Infraestructura Vial
SECRETARIA: secretaria de Infraestructura.

10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
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COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO.
REFERIR EL ACUERDO O TRATADO

La Entidad Estatal debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia ha
suscrito un Acuerdo Comercial, el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos
cuando un Acuerdo Comercial es aplicable a un Proceso de Contratacion.

Los Acuerdos Comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados
a la normativa colombiana por medio de una Ley de la Republica. En consecuencia, las
Entidades Estatales deben cumplir con lo previsto en ellos, al igual que deben cumplir con las
leyes y decretos aplicables al sistema de compra publica.

La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comerciales existentes y las leyes con las cuales se

incorporaron en la normativa colombiana. )
La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comerciales en I

gue a la fecha contienen disciplinas en materia de contrat:

Tabla 3. Acuerdos Comerciales con capitulo de Comg
Colombia

Alianza Pacifico [Capitulo VIl del Protocolo Adicional

Canada ICapitulo XIV y Anexo XIV del texto final del Acuerd

Chile ICapitulo Xlll y Anexo Xlil del Acuerdo de Libre Cor
IColombia - Chile

Corea [Capitulo XIV v Anexo XIV del Acuerdo de Libre Cor
a Republica de Colombia y la Republica de Corea

Costa Rica ICapitulo X y Anexo X.A del Acuerdo de Libre Come
Republica de Colombia y la Republica de Costa Ric
Capitulo IX. Anexo 91, Carta adjunta 91, C:

DECONTRATACION TR ACION

Triangulo Norte8[Capitulo 11 y Anexo 11 Tratado de Libre Comer

Republica de Colombia y las Republicas de

(Guatemala y Honduras

Unién Europea? Titulo VI vy Anexo Xl del texto final del Acuerdo Cor

a Union Europea y Colombia y Peru. Decision C

Decision 01 de 2021

Israel Capitulo 9 y Anexos 9-A y 9-B del Tratado de Lib

entre la Republica de Colombia vy el Estado de Isra
Reino Unido gProvisionalmente se siguen aplicando las mismas
Irlanda del Nortelde acceso descritas por el Acuerdo Multipartes ¢

Fuente: Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion-Colombia compra

eficiente.

La Entidad Estatal puede determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable siguiendo las
siguientes reglas en orden consecutivo:
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Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo
Comercial, el Proceso de Contratacion no esta cubierto por este y, en consecuencia, no es
necesario hacer anadlisis adicional alguno. Del Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacion.

Regla 2. Si la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del
Proceso de Contratacion es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable,
el Proceso de Contratacion no esta cubierto y, en consecuencia, no es necesario hacer analisis
adicional alguno.

Regla 3. Si la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del
Proceso de Contratacion es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable,
la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratacion. Si
hay excepciones, el Acuerdo Comercial no es aplicable al Proceso de Contratacion. Si no hay
excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contratacion.

Realizado el analisis se determina que el proceso de contratacion no esta cobijado por un
acuerdo comercial o un tratado de libre comercio vigente para el estado colombiano.

Si/No Si/No Si/No Si/No
Alianza Chilg Sl Sl NO NO NO
Pacifico México Sl NO NO NO NO
Peru Sl Sl NO NO NO
Canada Sl NO NO NO NO
Chile Sl Sl NO NO NO
Corea Sl Sl NO NO NO
Costa Rica Sl Sl NO NO NO
Estados Unidos Sl Sl NO NO NO
Estados AELC Sl Sl NO NO NO
México Sl NO NO NO NO
. Sl Sl Sl Sl NO
Triangulo
Norte Salvador
Guatemala Sl Sl Sl NO Si
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Honduras Sl NO NO NO NO

Unién Europea SI SI NO NO NO
Israel Sl Sl Sl NO NO
Reino Unido e Irlanda SI S| NO NO NO
del Norte
Comunidad Andina Si Si Si NO Si

11. CERTIFICACION DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

SE ANEXA CERTIFICACION

12. DOCUMENTOS ADICIONALES S| SE REQUIEREN

Solicitud de Disponibilidad Presupuestal Departamento
Concepto de Viabilidad

Presupuesto Oficial

Cronograma

Certificacion Registro de Banco de programas y proyectos del departamento de Boyaca
Certificacion de plan anual de adquisiciones
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