LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-007-2022

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO: 18/05/2022

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL	INTEGRANTES	Integrante 1	% Int. 1	Integrante 2	% Int. 2	Integrante 3	% Int. 3	Integrante 4	% Int. 4	Integrante 5	% Int. 5	Telefono	Direccion	Email	Ciudad	Evaluador
1	CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES	CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO	(CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ 1% - CONSTRUCCIONES AL DIA 95% - CONSTRUCCIONES MAJA SAS 4%- 0%- 0%)	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ	1%	CONSTRUCCIONES AL DIA	95%	CONSTRUCCIONES MAJA SAS	4%					3681875	CALLE 127 No 20-16 OFC 401			

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-007-2022

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.

CONSOLIDADO DE EVALUACION DEFINITIVO

			REQUISITOS HABILITANTES							REQUISITOS PUNTUABLES									
Orden de Elegibilidad	Orden de entrega de la propuesta	PROPONENTE	ASPECTOS JURIDICOS	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA PROFESIONALES	MAQUINARIA Y EQUIPO	CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL	CAPACIDAD RESIDUAL	CONSOLIDADO GENERAL	FACTOR DE CALIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	PERSONAL CON DISCAPACIDAD	PROPUESTA ECONOMICA			DESCUENTOS		TOTAL	OBSERVACIONES
													OFERTA ECONOM	APUS REPRES	APUS NO REPR	OFERTA ECONOM	APUS		
	1	CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	10	10	1	49	12	18	-1	0	**99**	CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-007-2022

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

A. La Entidad ha determinado exigir la acreditación de experiencia específica en **CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÒN Y/O REFORZAMIENTO DE EDIFICACIONES DEL GRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN DEPORTIVOS**, la cual deberá acreditarse con la ejecución de contratos ejecutados y terminados antes de la fecha establecida para el cierre del presente proceso de selección.

Presupuesto Oficial en $	42.410.549.395,00
Presupuespo Oficial en SMMLV	42.410,55
50% del POE -	21.205,27
75% del POE - ENTRE 1 Y 3 CTOS.	31.807,91
100% del POE - ENTRE 4 Y 6 CTOS.	42.410,55
200% del POE - ENTRE 7 Y 9 CTOS.	84.821,10
Fecha de cierre del proceso	18-may-2022
Ultimos 20 años	19-may-2002

B. Mínimo uno (1) de los contratos aportados contratos, deberá tener:

B1	objeto la CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÒN Y/O REFORZAMIENTO DE ESTADIOS
B2	y deberá tener un área no inferior a 27.470 m2.

C. Mínimo uno (1) de los contratos aportados contratos, deberá tener:

C1	objeto la CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÒN Y/O REFORZAMIENTO DE ESTADIOS DE FUTBOL
C2	y un valor acreditado de mínimo el 50% del presupuesto oficial expresados en SMMLV.

D. Todos los contratos presentados para acreditar la experiencia requerida deberán estar, ejecutados e inscritos en el Registro Único de Proponentes, cada uno de los contratos aportados deberán estar inscritos bajo mínimo cuatro (4) de los siguientes códigos:

721015 721214 721515 721519 721527 721529 721514 721530 721524 721525 721532 721413

E. En cuanto a las actividades ejecutadas y de acuerdo al número de contratos presentados para acreditar lo solicitado en el numeral anterior, el proponente podrá acreditar la experiencia de alguna de las siguientes opciones: (5 DE 8)

No.	ITEM	UN	ENTRE 1 Y 3 CANT.	ENTRE 4 Y 6 CANT.	ENTRE 7 Y 9 CANT.
1	ACERO DE REFUERZO	KG	694.476,00	925.968,00	1.388.952,00
2	CONCRETO MAYOR O IGUAL A 3000 PSI	M3	5.417,25	7.223,00	10.834,50
3	PILOTES	ML	6.507,750	8.677,000	13.015,500
4	EMPRADIZACIÓN	M2	6.727,50	8.970,00	13.455,00
5	ACABADO DE PISOS Y/O REVESTIMIENTO DE PISOS	M2	9.681,75	12.909,00	19.363,50
6	MUROS EN MAMPOSTERIA	M2	9.435,00	12.580,00	18.870,00
7	DIVISIONES PARA BAÑO	M2	412,50	550,00	825,00
8	CORTASOL PARA FACHADA	M2	562,50	750,00	1.125,00

Proponente 1 **CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES**

(CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ 1% - CONSTRUCCIONES AL DIA 95% - CONSTRUCCIONES MAJA SAS 4%- 0%- 0%)

 # de contratos aportados 6

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	Folio	VALOR TOTAL ($)	A. Valor total (SMMLV)	B. 1 Cont. B1	B. 1 Cont. B2	C. 1 Cont. C1	C. 1 Cont. C2	D. Cod. UNSPSC	E. Max 2 Cont. 1. KG	2. M3	3. ML	4. M2	5. M2	6. M2	7. M2	8. M2	OBSERVACIONES
															925.968,00	7.223,00	8.677,00	8.970,00	12.909,00	12.580,00	550,00	750,00	
1	ENTERRITORIO	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ	34,0%	CONSTR. ESTADIO DE ATLETISMO Y DE LAS OBRAS DE URBANISMO...DONDE SE CONSTRUIRAN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CHOCO, MPIO. DE QUIBDO, DPTO. DE CHOCO.	165	3-abr-20	N/A	26.771.918.032	10.369,58					X	126.716,33			7.372,32			114,25	337,06	
2	ALCALDIA DE B/QUILLA	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ	35,0%	CONSTR. Y/O ADECUACION DEL ESTADIO (PISTA) DE ATLETISMO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE B/QUILLA ... CELEBRACION DE LOS JUEGOS CENTROAMÉRICANOS Y DEL CARIBE 2018.	84	15-jul-18	N/A	17.127.337.216,00	7.673,13					X		490,93			100.719,05				
3	GOB. SANTANDER	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ	20,0%	CONSTRUCCIÓN NUEVO ESTADIO DANIEL VILLA ZAPATA DEL MPIO. DE BARRANCABERMEJA DE SANTANDER.	155	30-jun-15	N/A	34.521.196.544,44	10.715,05					X	1.917.520,89	12.941,56			13.229,33	7.055,50	287,41		
4	FONDO MIXTO PROMOCIÓN DEPORTE	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ	100,0%	ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES PARA LOS JUEGOS NACIONALES 2008.	21	25-nov-08	N/A	5.205.398.294,00	11.279,30					X									
5	MPIO. PALMIRA	CONSTRUCCIONES MAJA SAS	50,0%	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS - CIUDADELA DEPORTIVA FASE I EN EL MPIO. DE PALMIRA.	59	8-ene-15	N/A	21.097.559.110,00	16.371,20					X				1.827,41		9.008,65			
6	FONDO MIXTO PROMOCIÓN DEPORTE	CONSTRUCCIONES MAJA SAS	30,0%	CONTR. DEL REFORZAMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EN CONCRETO...DEL ESCENARIO DEPORTIVO PASCUAL GUERRERO MPIO. S. DE CALI	1	21-jun-11	N/A	69.844.617.188	39.055,70	X	X	X	X	X									
7																							
9																							
10																							
11																							
12																							
								TOTAL	**95.463,96**	**X**		**X**		**X**	**2.044.237,22**	**13.432,49**	**0,00**	**9.199,73**	**113.948,38**	**16.064,15**	**401,66**	**337,06**	
									CUMPLE	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**N/A**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**N/A**	**N/A**	**CUMPLE**

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-007-2022

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.

EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES EVALUABLES

PERSONAL	REQUERIMIENTO	SOLICITUD
DIRECTOR DE OBRA	Cantidad:	Uno (1)
	Cargo:	Director de Obra
	Formación Academica:	Ingeniero Civil o arquitecto con posgrado en Especialización y/o Maestría y/o Doctorado en áreas de ingeniería civil o
	Experiencia General (Años):	15 años contados a partir de la fecha de expedición de la Matr. Profesional.
	Experiencia Específica:	Debe acreditar haberse desempeñado como Director de Obra y/o Contratista, en tres (03) contratos de obra pública o privada, terminados al cierre de la presente convocatoria, cuyos objetos estén relacionados con Construcción de obra nueva y/o ampliación de edificaciones no residenciales.
	Numero de Contratos:	Tres (3)
	% de Dedicación:	Mínimo 50%
RESIDENTE TECNICO DE OBRA	Cantidad:	Uno (1)
	Cargo:	Residente de Obra
	Formación Academica:	Ingeniero Civil o Arquitecto
	Experiencia General (Años):	7 años contados a partir de la fecha de expedición de la Matr. Profesional.
	Experiencia Específica:	Debe acreditar haberse desempeñado como Residente de Obra y/o contratista y/o director de obra, en dos (02) contratos de obra pública o privada, liquidados al cierre de la presente convocatoria, cuyos objetos estén relacionados con Construcción de obra nueva y/o ampliación de edificaciones no residenciales.
	Numero de Contratos:	Dos (2)
	% de Dedicación:	Mínimo 100%
RESIDENTE HSEQ	Cantidad:	Uno (1)
	Cargo:	Residente hseq
	Formación Academica:	Profesional en cualquier área con especialización, maestría o doctorado en qhse o hseq o SST o salud ocupacional, con licencia en salud ocupacional
	Experiencia General (Años):	5 años contados a partir de la fecha de expedición de la Matr. Profesional.
	Experiencia Específica:	Debe acreditar haberse desempeñado como Residente o inspector HSEQ o QHSE o PROFESIONAL SISOMA, en dos (02) contratos de obra pública o privada, liquidados al cierre de la presente convocatoria, cuyos objetos estén relacionados con Construcción de obra nueva y/o ampliación de edificaciones no residenciales.
	Numero de Contratos:	Dos (2)
	% de Dedicación:	Mínimo 100%
ASESOR ARQUITECTONICO	Cantidad:	Uno (1)
	Cargo:	Asesor Arquitectonico
	Formación Academica:	Arquitecto
	Experiencia General (Años):	7 años contados a partir de la fecha de expedición de la Matr. Profesional.
	Experiencia Específica:	Debe acreditar haberse desempeñado como Asesor arquitectonico, en dos (02) contratos de obra pública o privada, liquidados al cierre de la presente convocatoria, cuyos objetos estén relacionados con estudios y/o diseños o Construcción de obra nueva y/o ampliación de edificaciones no residenciales.
	Numero de Contratos:	Dos (2)
	% de Dedicación:	Mínimo 100%
ASESOR ELECTRICO	Cantidad:	Uno (1)
	Cargo:	Asesor Electrico
	Formación Academica:	Ingeniero Civil o Arquitecto
	Experiencia General (Años):	10 años contados a partir de la fecha de expedición de la Matr. Profesional.
	Experiencia Específica:	Debe acreditar haberse desempeñado como asesor electrico, en dos (02) contratos de obra pública o privada, liquidados al cierre de la presente convocatoria, cuyos objetos estén relacionados con Construcción de obra nueva y/o ampliación de edificaciones no residenciales.
	Numero de Contratos:	Dos (2)
	% de Dedicación:	Mínimo 30%

Proponente 1 **CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES**

(CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ 1% - CONSTRUCCIONES AL DIA 95% - CONSTRUCCIONES MAJA SAS 4%- 0%- 0%)

PERSONAL	REQUERIMIENTO	DATOS		NOTA	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	Nombre:		MARCO T YAÑEZ	OK	CUMPLE
	Cargo:		DIRECTOR DE OBRA	OK	CUMPLE
	Formación Academica:		ARQUITECTO - ESP. Y MAGISTER EN GERENCIA DE PROYECTOS	OK	CUMPLE
	Experiencia General (Años):	19/08/1993			
		28 ANOS		OK	CUMPLE
	Experiencia Específica:				
	Cto. 1	Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	OK	CUMPLE
		Fecha Term/Liq.	15/09/2001		
		Objeto	CONSTRUCCION DE LA CLINICA LA MESA CUNDINAMARCA		
	Cto. 2	Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	OK	CUMPLE
		Fecha Term/Liq.	10/12/2004		
		Objeto	CONSTR. DE LA 3a ETAPA DEL HOSPITAL NIVEL III DE LA 4a BRIGADA DEL EJERCITO		
	Cto. 3	Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	OK	CUMPLE
		Fecha Term/Liq.	1/11/2019		
		Objeto	CONTR. DEL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO VIAL No 14 MPIO. DE FORTUL ARAUCA		
	% de Dedicación:			OK	CUMPLE
RESIDENTE TECNICO DE OBRA	Nombre:		ALBERT AUFUSTO PABON	OK	CUMPLE
	Cargo:		RESIDENTE TECNICO DE OBRA	OK	CUMPLE
	Formación Academica:		ING. CIVIL - ESP. EN GERENCIA DE OBRA	OK	CUMPLE
	Experiencia General (Años):	22/04/2004			
		18 ANOS		OK	CUMPLE
	Experiencia Específica:				
	Cto. 1	Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	OK	CUMPLE
		Fecha Term/Liq.	29/09/2011		
		Objeto	CONTRATAR POR .. LA ELABORACION DE EST. Y DISEÑOS PREVIOS PARA LA CONSTR. DEL ESTABL.		
	Cto. 2	Cargo:	RESIDENTE DE OBRA		CUMPLE
		Fecha Term/Liq.	1/01/2010		
		Objeto	CONSTRUCCION BATALLON DE INF. No 24 L.C.C. LEYVA EN CALAMAR GUAVIARE		
	% de Dedicación:			OK	CUMPLE
RESIDENTE HSEQ	Nombre:		MARIO A. NOVOA BERNATE	OK	CUMPLE
	Cargo:		RESIDENTE HSEQ	OK	CUMPLE
	Formación Academica:		ING. INDUSTRIAL - ESP. EN SALUD OCUPACIONAL	OK	CUMPLE
	Experiencia General (Años):	22/04/2014			
		8 ANOS		OK	CUMPLE
	Experiencia Específica:				
	Cto. 1	Cargo:	RESIDENTE HSEQ	OK	CUMPLE
		Fecha Term/Liq.	2/10/2020		
		Objeto	CONST. DE LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES BOYACA		
	Cto. 2	Cargo:	RESIDENTE HSEQ	OK	CUMPLE
		Fecha Term/Liq.	11/05/2018		
		Objeto	CONST. HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD TIPO 1B, BARRIO SANTA MONICA MPIO. DE PASTO		
	% de Dedicación:			OK	CUMPLE
ASESOR ARQUITECTONICO	Nombre:		LUIS ANTONIO COGOLLO BURGOS	OK	CUMPLE
	Cargo:		ASESOR ARQUITECTONICO	OK	CUMPLE
	Formación Academica:		ARQUITECTO - ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION	OK	CUMPLE
	Experiencia General (Años):	28/03/2007			
		15 ANOS		OK	CUMPLE
	Experiencia Específica:				
	Cto. 1	Cargo:	ARQUITECTO ASESOR	OK	CUMPLE
		Fecha Term/Liq.	31/10/2015		
		Objeto	CONST DEL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL No 19 PUERTO RICO CAQUETA		
	Cto. 2	Cargo:	ASESOR ARQUITECTONICO	OK	CUMPLE
		Fecha Term/Liq.	15/12/2017		
		Objeto	CONST ESTACION DE POLICIA EN EL MPIO DE CUCUTA NORTE DE SANTANDER		
	% de Dedicación:			OK	CUMPLE

ASESOR ELECTRICO	Nombre:		LUCIANO IVAN BACCA VALENCIA	OK	CUMPLE
	Cargo:		ASESOR ELECTRICO	OK	CUMPLE
	Formación Academica:		INGENIERO ELECTRICISTA	OK	CUMPLE
	Experiencia General (Años):	8/02/1995			
		27 ANOS		OK	CUMPLE
	Experiencia Específica:				
	Cto. 1	Cargo:	ASESOR ELECTRICISTA	OK	CUMPLE
		Fecha Term/Liq.	16/07/2018		
		Objeto	CONST Y ADECUACION DEL ESTADIO DE ATLETISMO (PISTA) EN LA CIUDAD DE B/QUILLA		
	Cto. 2	Cargo:	ASESOR ELECTRICISTA	OK	CUMPLE
		Fecha Term/Liq.	17/12/2020		
		Objeto	CONST DEL NUEVO COLISEO EN EL MPIO. DE MOSQUERA CUNDINAMARCA		
	% de Dedicación:			OK	CUMPLE

NOTA	CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-007-2022

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.

MAQUINARIA Y EQUIPO

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE (Integrantes)	Presentacion del Formato No. 4	ESTADO	OBSERVACIONES
		SI/NO		
1	CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES	SI	CUMPLE	OK

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-007-2022

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.

FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:

FACTORES	CALIFICACIÓN
Plan de Gestión de Calidad de la Obra	4 Puntos
Implementación de programa de Gerencia de Proyectos	4 Puntos
Control de Calidad	2 Puntos

Proponente	1	CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES
		(CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ 1% - CONSTRUCCIONES AL DIA 95% - CONSTRUCCIONES MAJA SAS 4%- 0%- 0%)

ITEM A EVALUAR	CERTIFICACION	CARTA INTENCIÓN / COMPROMISO	CUMPLIMIENTO	PUNTAJE	OBSERVACION
Plan de Gestión de Calidad de la Obra		PRESENTA	SI	4	
Implementación de programa de Gerencia de Proyectos		PRESENTA	SI	4	
Control de Calidad	PRESENTA	PRESENTA	SI	2	
			TOTAL	**10**	

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-007-2022

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.

APOYO INDUSTRIA NACIONAL

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE (Integrantes)	Presentacion del Formato No. 6	PUNTAJE	OBSERVACIONES
		SI/NO		
1	CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES	SI	10	OK

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-007-2022

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.

INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	NOMBRE DEL INTEGRANTE QUE APORTA DOCUMENTACION	CONDICIONES DE ACREDITACIÓN						VERIFICACIÓN
			Formato 8A Certif. No. Empleados		Certif. Min. Tabajo		% de Experiencia aportada respecto del PO		
			CUMPLE	FOLIO	CUMPLE	FOLIO	%	CUMPLE	
1	CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ	X		X		41,94%	X	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-007-2022

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

Proceso	LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-007-2022
Cierre:	18/05/2022
Valor en $:	42.410.549.395,00
Anticipo:	30%
Tempo de Ejecucion (meses):	16 MESES
Valor en SMMLV:	42.410,55

PROPONENTE No.		1	% DE PARTICIPACION	MAS DE UN AÑO DE INFORMACION FINANCIERA	INGRESOS OPERACIONALES	INDICE LIQUIDEZ	CAPACIDAD TECNICA	EXPERIENCIA	CTOS EN EJECUCION	OBSERVACION
1	CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ	1,00%	SI	39.967.240.733,00	0,5	6	454.098.384.560,00	24	
		CONSTRUCCIONES AL DIA	95,00%	SI	21.363.897.448,00	6,57	8	35.383.389.500,00	5	
		CONSTRUCCIONES MAJA SAS	4,00%	SI	9.498.708.252,00	2,85	6	351.105.502.347,00	5	
		0								
			100,00%							

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	CARLOS U RUEDA A	CONS ALDIA	CONS MAJA
Capacidad organizacional	$ 39.967.240.733	$ 21.363.897.448	$ 9.498.708.252
Capacidad técnica	30	30	30
Capacidad financiera	20	40	40
Experiencia	120	60	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 13.701.438.936	$ 6.272.863.728	$ 37.507.860.640
Cálculo	$ 54.242.870.310	$ 21.500.202.954	$ (19.460.314.961)
Capacidad Residual del Proponente	**$ 56.282.758.303**		

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 42.410.549.395
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 22.265.538.432**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

CTOS EN EJECUCION	VALOR	FECHA INICIO	PLAZO MESES	OFERENTE PLURAL	% PARTICIPACION	SUSPENDIDO ?	FECHA SUSPENSION
1 DE 24	1.445.160.416,00	15/12/2010	2,00	NO	100%	SI	15/01/2011
2 DE 24	4.297.348.237,00	29/12/2015	50,36	SI	30%	SI	15/02/2020
3 DE 24	8.784.771.830,00	31/12/2013	59,73	SI	25%	SI	20/11/2018
4 DE 24	1.271.066.702,00	2/01/2017	13,37	SI	50%	SI	7/01/2018
5 DE 24	10.529.873.914,00	26/08/2019	23,90	SI	10%	SI	23/02/2021
6 DE 24	56.271.168.026,00	17/12/2019	37,00	SI	17%	NO	
7 DE 24	3.129.312.963,00	17/02/2020	27,90	SI	3%	NO	
8 DE 24	6.770.054.259,00	25/06/2020	33,90	SI	5%	NO	
9 DE 24	5.897.032.802,00	11/09/2020	18,45	SI	5%	SI	7/03/2022
10 DE 24	7.510.011.127,00	24/08/2020	19,52	SI	5%	SI	7/03/2022
11 DE 24	9.896.415.402,00	1/09/2020	22,30	SI	5%	NO	
12 DE 24	12.467.232.381,00	14/10/2020	19,87	SI	5%	NO	
13 DE 24	6.960.027.288,00	3/11/2020	11,00	SI	5%	SI	14/09/2021
14 DE 24	8.352.432.753,00	10/08/2020	22,17	SI	50%	SI	22/04/2021
15 DE 24	19.718.869.855,00	11/02/2021	14,20	SI	14%	SI	5/04/2022
16 DE 24	9.540.354.270,00	10/03/2021	20,00	SI	60%	SI	10/05/2021
17 DE 24	6.767.404.709,00	10/06/2021	13,83	SI	24%	NO	
18 DE 24	27.000.156.469,00	16/05/2021	16,73	SI	10%	NO	
19 DE 24	3.690.313.138,00	23/08/2021	9,63	SI	5%	NO	
20 DE 24	37.421.739.744,00	18/11/2021	18,00	SI	10%	NO	
21 DE 24	46.709.918.268,00	29/03/2022	18,00	SI	1%	NO	
22 DE 24	27.252.795.611,00	24/02/2022	14,00	SI	1%	NO	
23 DE 24	11.264.643.692,00	17/12/2019	30,75	SI	25%	NO	
24 DE 24	68.329.645.269,00	29/04/2022	8,20	SI	1%	NO	
1 DE 5	4.630.781.616,51	8/05/2018	43,00	SI	2%	NO	
2 DE 5	23.198.576.065,00	8/03/2021	15,00	SI	25%	NO	
3 DE 5	18.654.962.863,00	16/12/2021	12,00	SI	30%	NO	
4 DE 5	19.605.670.738,00	5/12/2021	18,00	SI	20%	NO	
5 DE 5	39.053.974.990,00	4/03/2022	18,00	SI	1%	NO	
1 DE 5	19.718.869.855,00	11/02/2021	14,20	SI	20%	SI	5/04/2022
2 DE 5	6.767.404.709,00	10/06/2021	13,83	SI	10%	NO	
3 DE 5	46.709.918.268,00	29/03/2022	18,00	SI	50%	NO	
4 DE 5	27.252.795.611,00	24/02/2022	14,00	SI	99%	NO	
5 DE 5	11.264.643.692,00	17/12/2019	30,75	SI	20%	NO	

	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ			CONSTRUCCIONES AL DIA			CONSTRUCCIONES MAJA SAS		
	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	4.942,12	20,00%	988,42	348,85	100,00%	348,85	130.404,44	30,00%	39.121,33
2	2.966,72	80,00%	2.373,38	788,93	100,00%	788,93	62.698,07	100,00%	62.698,07
3	7.439,20	20,00%	1.487,84	161,80	100,00%	161,80	18.576,16	100,00%	18.576,16
4	2.521,06	90,00%	2.268,95	15.061,43	1,00%	150,61	14.913,41	100,00%	14.913,41
5	2.561,22	20,00%	512,24	290,15	50,00%	145,08	56.500,68	17,50%	9.887,62
6	3.386,87	8,00%	270,95	2.171,45	20,00%	434,29	18.492,18	50,00%	9.246,09
7	2.447,21	10,00%	244,72	1.839,21	50,00%	919,61	15.878,00	100,00%	15.878,00
8	5.164,08	20,00%	1.032,82	2.734,64	99,00%	2.707,29	5.390,40	100,00%	5.390,40
9	3.319,83	46,00%	1.527,12	133,31	40,00%	53,32	10.438,94	100,00%	10.438,94
10	4.498,88	20,00%	899,78	3.323,07	94,00%	3.123,69	13.624,31	38,00%	5.177,24
11	6.291,01	60,00%	3.774,61	1.207,54	50,00%	603,77	4.420,68	100,00%	4.420,68
12	4.525,41	100,00%	4.525,41	1.600,97	90,00%	1.440,87	40.211,78	10,00%	4.021,18
13	15.671,91	90,00%	14.104,72	830,44	50,00%	415,22	6.766,47	50,00%	3.383,24
14	12.608,18	100,00%	12.608,18	1.306,14	40,00%	522,46	2.792,23	100,00%	2.792,23
15	11.074,41	100,00%	11.074,41	596,13	50,00%	298,07	2.057,00	100,00%	2.057,00
16	1.645,02	100,00%	1.645,02	794,85	50,00%	397,43	6.065,71	100,00%	6.065,71
17	9.444,35	25,00%	2.361,09	255,64	90,00%	230,08	5.506,43	33,34%	1.835,84
18	20.016,52	30,00%	6.004,96	1.158,66	50,00%	579,33	5.389,26	33,33%	1.796,24
19	16.316,66	30,00%	4.895,00	3.159,08	40,00%	1.263,63	3.481,19	50,00%	1.740,60
20	8.473,59	80,00%	6.778,87	3.076,17	40,00%	1.230,47	2.005,49	100,00%	2.005,49
21	11.279,30	100,00%	11.279,30	1.037,39	90,00%	933,65	1.483,89	100,00%	1.483,89
22	28.955,92	10,00%	2.895,59	1.484,55	40,00%	593,82	1.441,09	100,00%	1.441,09
23	4.653,45	20,00%	930,69	2.280,69	100,00%	2.280,69	1.068,68	100,00%	1.068,68
24	6.757,96	100,00%	6.757,96	13.399,59	40,00%	5.359,84	1.362,00	100,00%	1.362,00
25	2.180,71	10,00%	218,07	4.907,73	40,00%	1.963,09	1.357,79	100,00%	1.357,79
26	31.209,54	49,00%	15.292,67	14.903,99	32,00%	4.769,28	1.181,38	100,00%	1.181,38
27	6.175,18	15,00%	926,28	11.463,25	32,00%	3.668,24	1.917,18	50,00%	958,59
28	1.832,15	100,00%	1.832,15			-	1.171,23	80,00%	936,98
29	2.752,67	90,00%	2.477,40			-	1.726,57	100,00%	1.726,57
30	2.205,88	20,00%	441,18			-	1.233,49	100,00%	1.233,49
31	1.236,70	65,00%	803,86			-	759,49	100,00%	759,49
32	2.481,63	90,00%	2.233,47			-	726,71	100,00%	726,71
33	3.845,93	30,00%	1.153,78			-	1.338,04	100,00%	1.338,04

34	5.662,68	30,00%	1.698,80
35	9.863,29	20,00%	1.972,66
36	25.217,51	1,00%	252,18
37	12.602,33	1,00%	126,02
38	2.358,68	5,00%	117,93
39	369,31	10,00%	36,93
40	1.253,68	30,00%	376,10
41	9.497,18	50,00%	4.748,59
42	10.028,61	20,00%	2.005,72
43	2.052,91	50,00%	1.026,46
44	873,28	10,00%	87,33
45	598,25	5,00%	29,91
46	993,84	100,00%	993,84
47	1.700,74	95,00%	1.615,70
48	643,63	39,00%	251,02
49	466,65	90,00%	419,99
50	690,32	90,00%	621,29
51	3.586,59	90,00%	3.227,93
52	39.222,33	30,00%	11.766,70
53	44.744,23	30,00%	13.423,27
54	4.678,06	5,00%	233,90
55	6.904,89	4,00%	276,20
56	25.437,34	20,00%	5.087,47
57	25.014,88	20,00%	5.002,98
58	6.589,17	34,00%	2.240,32
59	2.515,88	10,00%	251,59
60	769,53	10,00%	76,95
61	2.090,73	20,00%	418,15
62	216,04	10,00%	21,60
63	3.459,91	10,00%	345,99
64	2.064,18	10,00%	206,42
65	679,61	20,00%	135,92
66	850,79	100,00%	850,79
67	22,80	100,00%	22,80
68	1.837,72	100,00%	1.837,72
69	2.331,27	100,00%	2.331,27
70	265,91	100,00%	265,91
71	3.394,23	100,00%	3.394,23
72	1.933,15	100,00%	1.933,15
73	2.481,46	100,00%	2.481,46
74	11.279,30	100,00%	11.279,30
75	6.103,56	10,00%	610,36
76	2.690,87	50,00%	1.345,44
77	6.713,06	50,00%	3.356,53
78	22.604,27	50,00%	11.302,14
79	18.422,29	60,00%	11.053,37
80	3.558,00	50,00%	1.779,00
81	13.819,31	70,00%	9.673,52
82	202,83	100,00%	202,83
83	122,85	100,00%	122,85
84	21.923,21	35,00%	7.673,12
85	32,71	100,00%	32,71
86	280,34	100,00%	280,34
87	306,77	100,00%	306,77
88	1.168,80	100,00%	1.168,80
89	383,31	100,00%	383,31
90	245,37	100,00%	245,37
91	368,04	100,00%	368,04
92	284,30	100,00%	284,30
93	245,37	100,00%	245,37
94	592,98	100,00%	592,98
95	368,05	100,00%	368,05
96	429,40	100,00%	429,40
97	490,74	100,00%	490,74
98	1.067,35	100,00%	1.067,35
99	501,97	100,00%	501,97
100	17.240,48	25,00%	4.310,12
101	122,68	100,00%	122,68
102	253,29	100,00%	253,29
103	202,63	100,00%	202,63
104	405,27	100,00%	405,27
105	471,47	100,00%	471,47
106	101,32	100,00%	101,32
107	151,91	100,00%	151,91
108	1.012,73	100,00%	1.012,73
109	101,32	100,00%	101,32
110	30,40	100,00%	30,40
111	111,24	100,00%	111,24
112	368,05	100,00%	368,05
113	354,61	100,00%	354,61
114	506,59	100,00%	506,59
115	198,31	100,00%	198,31
116	2.518,15	100,00%	2.518,15
117	1.171,89	100,00%	1.171,89
118	810,54	100,00%	810,54
119	2.354,26	100,00%	2.354,26
120	831,50	100,00%	831,50
121	2.352,52	100,00%	2.352,52
122	1.563,47	100,00%	1.563,47
123	1.996,16	100,00%	1.996,16
124	876,06	100,00%	876,06
125	3.502,96	100,00%	3.502,96
126	2.240,59	100,00%	2.240,59
127	2.710,11	100,00%	2.710,11
128	67,89	100,00%	67,89
129	3.428,74	100,00%	3.428,74
130	112,16	100,00%	112,16
131	4.482,00	100,00%	4.482,00
132	2.410,36	100,00%	2.410,36
133	2.115,63	100,00%	2.115,63
134	2.347,48	34,00%	798,14
135	6.400,06	20,00%	1.280,01
136	1.935,68	80,00%	1.548,54
137	318,39	15,00%	47,76
138	33.253,78	30,00%	9.976,13
139	974,18	20,00%	194,84
140	1.120,39	20,00%	224,08
141	21.017,08	70,00%	14.711,96
142	17.742,92	50,00%	8.871,46
143	25.237,45	30,00%	7.571,24
144	2.126,37	20,00%	425,27
145	3.635,94	100,00%	3.635,94
146	3.695,07	90,00%	3.325,56
147	7.812,53	80,00%	6.250,02
148	3.123,69	10,00%	312,37
149	1.738,42	10,00%	173,84
150	1.496,53	40,00%	598,61
151	2.539,26	20,00%	507,85
152	1.143,98	0,50%	5,72
153	730,52	1,00%	7,31
154	2.793,41	25,00%	698,35
155	53.575,23	20,00%	10.715,05
156	4.961,10	10,00%	496,11
157	8.360,58	5,00%	418,03
158	802,98	20,00%	160,60
159	4.784,70	34,00%	1.626,80
160	2.736,37	10,00%	273,64
161	2.651,03	40,00%	1.060,41
162	4.950,83	20,00%	990,17
163	13.399,59	45,00%	6.029,82
164	33.008,27	50,00%	16.504,14
165	32.425,31	34,00%	11.024,61
166	4.273,62	25,00%	1.068,41
167	772,61	10,00%	77,26
168	6.452,47	5,00%	322,62
169	4.573,73	10,20%	466,52
170	6.683,40	5,00%	334,17
171	11.727,83	10,00%	1.172,78
172	25.376,95	90,00%	22.839,26
173	20.700,16	44,00%	9.108,07
174			-
		Σ	454.098,38
		SMMLV/22	1.000.000,00
			454.098.384.560,00

34			-
35			-
36			-
37			-
38			-
39			-
40			-
41			-
42			-
43			-
44			-
45			-
46			-
47			-
48			-
49			-
50			-
51			-
52			-
53			-
54			-
55			-
56			-
57			-
58			-
59			-
60			-
61			-
62			-
63			-
64			-
65			-
66			-
67			-
68			-
69			-
70			-
71			-
72			-
73			-
74			-
75			-
76			-
77			-
78			-
79			-
80			-
81			-
82			-
83			-
84			-
85			-
86			-
87			-
88			-
89			-
90			-
91			-
92			-
93			-
94			-
95			-
96			-
97			-
98			-
99			-
100			-
101			-
102			-
103			-
104			-
105			-
106			-
107			-
108			-
109			-
110			-
111			-
112			-
113			-
114			-
115			-
116			-
117			-
118			-
119			-
120			-
		Σ	35.383,39
		SMMLV/22	1.000.000,00
			35.383.389.500,00

34	4.145,30	100,00%	4.145,30
35	628,00	100,00%	628,00
36	602,95	100,00%	602,95
37	1.198,38	50,00%	599,19
38	582,68	100,00%	582,68
39	542,44	100,00%	542,44
40	5.005,76	10,00%	500,58
41	1.456,19	33,33%	485,35
42	482,01	100,00%	482,01
43	959,63	50,00%	479,82
44	392,00	100,00%	392,00
45	389,00	100,00%	389,00
46	375,49	100,00%	375,49
47	350,18	100,00%	350,18
48	878,76	100,00%	878,76
49	307,57	100,00%	307,57
50	1.044,10	100,00%	1.044,10
51	279,00	100,00%	279,00
52	274,00	100,00%	274,00
53	521,27	50,00%	260,64
54	466,79	50,00%	233,40
55	190,20	100,00%	190,20
56	94,00	100,00%	94,00
57	71,39	100,00%	71,39
58	12.873,14	50,00%	6.436,57
59	34.263,68	50,00%	17.131,84
60	4.013,79	100,00%	4.013,79
61	2.750,59	100,00%	2.750,59
62	340,50	100,00%	340,50
63	2.194,83	100,00%	2.194,83
64	2.102,54	100,00%	2.102,54
65	977,73	50,00%	488,87
66			-
67	768,92	50,00%	384,46
68	772,87	7,00%	54,10
69	30.447,07	100,00%	30.447,07
70	1.889,28	100,00%	1.889,28
71	11.030,18	10,00%	1.103,02
72	2.715,40	100,00%	2.715,40
73	1.421,39	100,00%	1.421,39
74	8.658,28	100,00%	8.658,28
75	622,16	100,00%	622,16
76	158,81	100,00%	158,81
77	9.328,42	50,00%	4.664,21
78	1.629,88	50,00%	814,94
79	738,04	50,00%	369,02
80	110,15	50,00%	55,08
81	2.048,96	50,00%	1.024,48
82	3.243,16	50,00%	1.621,58
83	1.985,25	50,00%	992,63
84	5.827,02	25,00%	1.456,76
85	18.324,44	5,00%	916,22
86	2.627,79	6,00%	157,67
87	3.460,68	100,00%	3.460,68
88	1.450,56	100,00%	1.450,56
89			-
90			-
91			-
92			-
93			-
94			-
95			-
96			-
97			-
98			-
99			-
100			-
101			-
102			-
103			-
104			-
105			-
106			-
107			-
108			-
109			-
110			-
111			-
112			-
113			-
114			-
115			-
116			-
117			-
118			-
119			-
120			-
		Σ	351.105,50
		SMMLV/22	1.000.000,00
			351.105.502.347,00