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1. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA) PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION:

Can el objeto de atender a los preceptos juridicos conienidos en el articulo 25 numeral 7 y 12 de la Ley 80
de 1993, en concordancia con lo previsto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decrelo 1082 de 2015, se presenta
la siguiente descripcion de la necesidad de la Administracion Municipal de Caldas, con la cual se pretende
enmarcar esie proceso de contratacién, para materializar la eficiencia y transparencia en la contratacion a
través de una debida planeacién, en aras de salvaguardar este Ultimo principio que rige y da orden a la
contratacion estatal.

El Municipio de Caldas con fundamento en los fines esenciales del Estado, consignados en el articulo 2 de
la Constitucion Politica de Colombia y respetando los principios de la funcidn péblica; igualdad, moralidad,
eficacia, econamia, celeridad, imparcialidad y publicidad, establecidos en el articulo 209 de la misma,
emprende su accionar como municipalidad para la consecucion de tales fines, sin desestimar el rigor que
emana de los principios ya enunciades, que son norma imperativa y sustancial.

De conformidad con el articulo primero de la Ley 136 de 1994 "El municipio es la entidad territorial
fundamental de la division politico administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa,
dentro de los limites que sefialen la Constitucion v la ley y cuya finalidad es el bienestar general vy el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién en su respectivo territorio”, en concordancia con lo
anterior, el articulo tercero de la Ley 80 de 1993 establece:

"De los Fines de la Contratacion Estatal. Los servidores ptblicos tendréan en consideracién que al celebrar
contratos v con la efecucidn de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de Ios fines estatales, la
continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e infereses de los
administrados que colaboran con elfas en la consecucién de dichos fines.”

De lo que se deduce que el fin primordial del municipio es el de contribuir al bienestar general y demas fines
del Estado, para lo cual requiere contratar la ejecucion de diferentes actividades de acuerdo con las
necesidades bdasicas v especificas de su poblacion; ello, en concordancia con lo establecido en el articulo
315 constitucional, donde se le atribuye a los alcaldes la funcidn de dirigir la accidén administrativa del
miunicipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo.

El Municipio de Caldas Anticquia es la entidad responsable del mantenimiento de todas las infraestructuras
que tenga a su cargo, como parques, escenarios deportivos, obras de saneamiento basico y bienes del
Municipio, entre otros en cumplimiento del plan de desarrollo vy su misidn institucional.

Dentro de los procesos de cuidado y gestién de la infraestructura municipal, se requieren adelantar los
procesos necesarios de adecuacién y mantenimiento de los diferentes bienes inmuebles propiedad de la
administracion municipal o los bienes que para el desarrollo de las labores misionales de la administracién
estén en calidad de ariendo o comodato, con el fin de evilar su deferioro y garantizar su buen
funcionamiento y use, asi como la seguridad de sus instalaciones.

Dado lo anterior se da la necesidad de adelantar el proceso “Obras Civiles de adecuacion del espacio
publico ubicado en la Sala de espera urgencias de la ESE San Vicente de Paul, incluye cobras
complementarias y conexas” con &l fin de brindar la prestacion de un mejor servicio a los usuarios de la
ESE Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Caldas, sobre la sala de espera de Urgencias la cual
perienece al espacio Plblico Municipal y por ende las adecuaciones y remodelaciones de las misma son
responsabilidad del municipio.
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Conforme con lo anterior el proyecto se encuentra identificado en el Plan de Desarrcllo dentro de la linea 3
“Mabitat el servicio de la Transformacion sostenible del territorio™.

2. OBJETO: Qbras civiles de adecuacion del espacio piblico ubicado en la sala de espera urgencias de la
ESE San Vicente de Paul, incluye obras complementarias y conexas

CODIGOS UNSPSC:

NIVEL CODIGO DESCRIPCION

72 72102900 Servicio de mantenimiento vy
reparacién de instalaciones

72 72103300 Servicio de mantenimiento y
reparacién de infraestructura

ORIGEN DE LOS RECURSO0S:

CODIGO DESCRIPCION .
540 INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO

2.1 ALCANCE DEL OBJETO:

jas obras para realizar comprenden la “Obras Civiles de adecuacion del espacio publico ubicado en la Sala
de espera urgencias de la ESE San Vicente de Paul, incluye cbras complementarias y conexas ", adecuado
los siguientes componentes constructivos:

Pintura interior y exterior
Concretos para Pisos
Enchapes de pisos
Cerramientos

Caminteria Metalica y en Madera
Cubiertas

Sistemas livianos

2.2 ESPECIFICACIONES ESENCIALES:

CONDICIONES TECNICAS DE LA CONTRATACION (CANTIDADES DE OBRA)

1 PREELIMINARES

Instalacion de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela naranja con una altura de
2,1 m, y estructura en larguero comun, concreto de 17.5 Mpa para fijacién de
estructura en madera comun. Incluye suministro, transporte, instalacion y
desmonte de la tela, excavacion manual en cualquier material, cargue, fransporte
y botada de material y todos los demas elementos necesarios para su correcta
instalacién. ‘

2 RETIROS Y DEMOLICIONES

1.1
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2.1

RETIRO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES. Incluye cargue, transporte,
botada en botaderos oficiales y recuperacian de los materiales aprovechables y
su transporte hasta el sitio que lo indique la supervision.

un

2.2

RETIRO DE PASAMANOS EXISTENTE. Incluye cargus, transports, botada ¢
recuperacion de alambre de plas, elementos de anclaje de los estacones, cargue,
transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, recuperacion de los
materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la
supervisién,

13

RETIRO DE BANCA EN CONCRETO. Incluye cargue, transporte, botada en
botaderos oficiales o recuperacién de los materiales aprovechables y su
transporte hasta el sitio que lo indigue {a supervision.

un

24

DEMOLICEON, ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de
ESPESOR MAXIMO DE 0.25m en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro
de enchape (baldosa, baldosin forros en arenén, madera, vinilo, granito
esmerilado, concreto, pisos en gres, entre ofros), placa de concreto si existe,
entresuelo de recebo; retiro y reinstalacion de tapas de medidores de acueducto
cualquier diametro, tapas de energia y tapas cajas de teléfono. Incluye corte con
magquina de disco segdn trazado y compresor neumético con martillo, ademas
recuperacion de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo
indique la supervision.

m2

31

CONCRETOS Y PISOS

3.1

Construccién de ANDEN O PLACAS en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.08 m.,
pendientado y llaneado, vaciado alternado {en cuadros no superiores de 1.5x 1.5
m). Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelacién delterrency
adecuacion de la superficie, entresuelo en piedra (e=0,15 m.)}, arenilla
compactada {e=0,05 m.), malla electrosoldada D-84, curado y todo lo necesario
para su correcta construccion y funcionamiento. Segiin disefio. Las excavaciones
o descapotles se pagaran en su ftem respectivo.

m2

31

3.2

Colocacién de PISC CERAMICO, TRAFICO COMERCIAL INTENSO tipo
Duropiso 0 equivalente, DE 33.8x33.8 cm., color Blanco, con prueba de
resistencia de abrasién 5. Incluye suministro y transporte de los materiales,
mortero de nivelacion 1:5, con un espesor de 3 a 7 ¢m., pegante para ceramica
tipo Pegacor o equivalente, juntas cada 1,8 x 1,8 m. con varilla de dilatacion PVC
de 4 mm., lechada con Boguilla Blanca para ceramica, remates, cortes con
maquina y todo lo necesaric para su correcta instalacion. Bl entresuelo v la placa
de contrapiso se pagara en su ilem respectivo.

m2

31

3.3

Colocacién de ZOCALO EN PISO CERAMICO TRAFICO COMERCIAL INTENSO
tipo Duropise o equivalente COLOR BLANCO DE 0.10x0.338 m, con prueba de
resistencia de abrasion 5. Incluye suministro y transporte de los materiales, cortes
con méquina, pegante para ceramica tipo Pegacor o equivalente, lechada con
Boquilla Blanca para ceramica, varilla de dilatacién y todo lo necesario para su
correcta instalacion vy funcionamiento.

32

CERRAMIENTOS

4.1

Suministro, transporte y colocacion de muros en SUPERBOARD 6 MM, con un
espesor de aprox de 9 cm (ancho del perfit mas espesor de placa). incluye
estructura metalica para armado y soporte parales separados a 61 cm, perfiles
esquineros, placa de drywall de 1/2", cinta en fibra de vidrio de 5 cm., tornilleria de
6x1", masilla, acabado en vinilo tipo 1 (acabado tipo 4 segln normas necesarias

m2

50
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hasta obtener una superficie pareja y homogénea), y todos los demds elementos
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro, transporte y colocacién de ventanas vidrieras fijas - reforzadas,
sistemna VP-3831 de alimina o equivalente. Marco y estructura en aluminio
anodizado color natural. Compuesta de marco y parales verticales piso-techo en
tuberia rectangular de 3x1%" (ref. T-103), cristal templado claro, espesor de 6
mm. Modulo con persiana celosia fija (ref. 315) cada 5 cm. con sistema VP-3831.
Incluye pisavidrios a presién (ref. 177), empagues, sellade del marco (interior y
exterior) fonde de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de
@= 6 mm. y acabado de junta con masilla elastica de poliuretano tipo sikaflex-1a o
equivalente y todos los elementos necesarios para su carrecta fabricacion,
instalacién y funcionamiento. Ver cuadro de puertas y ventanas.

m2

15

4.3

RESANE Y REPINTE de PINTURA ACRILICA tipo-Koraza o equivalente para
exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC
1335, 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y
homogénea, a satisfaccion de la interventoria. Incluye suministro y transporte de
los materiales, preparada y adecuacion de la superficie a intervenir. Color a definir
segun aprobacién de la inferventoria.

m2

23

4.4

Aplicacion de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de
primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las
necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogeénea. Incluye suministro y
transporte de los materiales, resanes, iapa poros en estuco plastico tipo
plastestuco o equivalente diluido en agua proporcion 1:2, adecuacion de la
superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a
definir segln aprobacion de la supervision.

m2

22

INSTALACIONES ELECTRICAS

5.1

Suministro, transporte e instalacion de tuberia metélica EMT diametro 1" Incluye
adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1:5 y demas
accesorios necesarios para su correcta instalacion.

52

Suministro, transporte e instalacién de tuberia metalica EMT diameiro 3/4”.
Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1:5 y
demas accesorios necesarios para su correcta instalacién.

10

5.3

Suministro, transporte e instalacion de salida eléctrica expuesta para alumbrado,
en tuberia EMT, con tomacorrientes polo a tierra 15A. 120 V Tipo LEV referencla
5320 ACP y segln norma NEMA 5-15R o equivalente. Incluye toma, ducio EMT,
encintada, conductores de cobre 12 AWG-CU-THNN/THWN, cajas metalicas
galvanizadas 12*12*5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores de
conexion y/o empalme, grapa metalica galvanizada doble ala, marcacion con
pinturata de acuerdo a la norma, obra civil y demas accesorios necesarios para su
carrecta instalacién. (Salida promedio 4 m).

un

5.4

Suministro, transporte e instalacién de materiales para salida eléctrica expuesta
en tuberia EMT para interruptor monopolar de alumbrade 10-15 A, 125V, TIPO
LEV 1451 o equivalents. Incluye interruptor, ducto EMT, encintada, conductores
de cobre 12 AWG-CU-THNN/THWHN, cajas metalicas galvanizadas 12*12*5 de
sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexion yfo empalme, grapa
metélica galvanizada doble ala, marcacion con pinturata de acuerdo a la norma,
obra civil y demds accesorios necesarios para su correcta instalacion. (Salida
promedic 4 m).

un
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55

Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida eléctrica expuesta
en tuberia EMT para Salida eléctrica para interruptor sencillo conmutable 10A,
120/277V. Incluye suiche, ducto EMT, encintada, conductores de cobre 12 AWG-
CU-THNN/THWN, cajas metalicas galvanizadas 12*12*5 de sobreponer con tapa un 1
suplemento, conectores de conexién y/o empalme, grapa metélica galvanizada
doble ala, marcacién con pinturata de acuerdo a la norma, obra civil y demas
accesorios necesarios para su correcta instalacion. (Salida promedio 4 m).

586

Suministro, transparte e instalacion de luminaria PANEL LED 40W/Marco en Color
Blanco con recubrimiento en pintura electrostatica en polvo, Material Carcaza
Aluminio, Difusor en acrilico opalizado resistente a rayones. instalacion de
incrustar o Sobreponer. Dimensiones 600XG600 mm, fiujo de la luminaria 4,500
Lm, Driver de corriente constante, tension de alimentacién 100....240V£10%,
frecuencia de entrada 50/60Hz, Factor de potencia de la luminaria > 0,93,
Distorsidn armonica de carriente = 20%, Eficacia 112 Lm/W, CRI = 85%, vida Gtil un 4
50.000 hrs. Cerificada RETILAP. Temperatura de color 4.000°K, INCLUYE Cable
encauchstado 3x14 AWG{promedio de 100 cm), clavija con polo a tierra,
prensaestopa, elementos de fijacién segin norma NRS-10, ANDAMIOS
CERTIFICADOS y demas accesorios para su correcta instalacidn. La luminaria
completa debe cumplir las dltimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe
entregar curva fotométrica certificada del fabricante.

EQUIPO PROFESIONAL

Para el presente proceso se requiere Residente de obra civil {ingeniero Civil y/o Constructor Civil y/o
Arquitecto y/o Arquitecto constructor, Tecndlogo en construcciones Civiles con dedicacion del 20% en obra.

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE CALDAS {ANTIOCQUIA).

1.
2.
3

4,
3.

Realizar el pago de las cantidades de obra realizadas por ef contratista y recibidos a entera
satisfaccion del Supervisor del contrato.

Ejercer funcion de supervision en el cumplimiento cabal del chjeto contratado.

Suscribir todes los documentos y actas necesarias para el cabal cumplimiento de las obligaciones y
agilidad en el proceso de ejecucion y resultados del proyecto.

Evaluar periddicamente la evolucién y avance del contrato.

Otros inherentes a este tipo de contrato de obra.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

1.

ww

Cumplir con el objeto del Contrato, en los términos y condiciones establecidos de conformidad con
lo estipulado en el Contrato y/o aceptacidn de la oferta, en los estudios previos v especificaciones
tecnicas, asf coma con su propuesta preseniada.

Dar cumplimiento al alcance del objeto del presente contrato.

Ejecutar el objeto del presente Contrato segun la estructura de costos y condiciones sefialados en la
propuesta presentada, la cual hara parte del Contrato y/o aceptacion de la oferta.

Elaborar y desarrollar cumplidamente un cronograma de las actividades para la ejecucion del
Contrato previo a la suscripcién del acta de inicio.

Elaborar todos los informes relacionados con la ejecucidon del Contrato, asi como su avance en
presupuesto y programacion, presentar dichos informes por escrito, garantizando que la redaccion
sea clara y precisa.
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B. Asistir reuniones con el Interventor y/o supervisor del Contrato, tanto al inicio como durante la
ejecucion del mismo. La pericdicidad de las reuniones serad acordada, con el fin de verificar el
desarrollo del Conirato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.

7. informar de inmediato y por escrito, a la Interventorfa y/o supervision del Contrate la ocurrencia de
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito u otro hecho gue puedan afectar la ejecucion del
Contrato, presentando las recomendaciones que procedan segun ef caso.

8. El contratista se obliga a entregar al Municipio todos los informes, anexos y documentos gue se
realicen y generen durante o con ocasion de la ejecucién del Contrato.

9. Cumplir con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de todo el personal
vinculado a la ejecucidn del contrato v de los aportes parafiscales, conforme a o sefialado en el
Articulo 50 de La Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias, asi como el salario demés
prestaciones sociales establecidas por la Ley. El incumplimiento de esta obligacion sera causal de
terminacion unilateral del contrato y de declaratoria de incumplimiento del contrato.

10. El contratista se obliga a atender todas las observaciones y requerimientos a estudios, disefics, vy
productos planteados por la Interventoria y/o supetvision y demds autoridades competentes.

11. El confratista debera cumplir con las requerimientos determinados en los anexos técnicos, alcance
del Contrato y plan y cargas de trabajo del presente estudio previo.

12. Mantener la confidencialidad sobre la informacidn que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del Contrato. o

13. Entregar las cantidades de obra establecidas de conformidad con el cronograma de actividades y
cumplir con el contenido establecido en el alcance técnico, propendiendo por el éptimo uso de los
recursos.

14. Realizar las actualizaciones y ajustes de los cronogramas y demas productos y/o servicios del
contrato gue sean necesarios, de acuerdo con el avance del proceso.

15. Aportar las garantias solicitadas en los estudios previos para el cubrimiento de los riesgos del
Contrato, y ampliarlas o adicionarlas si es del caso.

16. Cumplir con las obligaciones impuestas en la normatividad vigente, especialmente el pago de
impuestos, tasas y contribuciones.

17. Realizar maximo dentro de los tres (3) dias siguientes a la suseripcién del contrato, las gestiones
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion gue le correspondan y asumir los
costos de éstas

18. E! contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la

Resolucion 0312 de 2019 vy las demas disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Esta obligacion sera verificada con los siguientes documentos:

La Autoevaluacion del SGSST o autoevaluaciones del afio en curso. Conforme a los resultados de
la autoevaluacion que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que estén expresas en &l
articulo 28 Resolucién 0312 de 2019, las cuales seran verificadas por el supervisor segin sea ¢l
caso.

Pian de Trabajo del SG-SST acerde a la autoevaluacion o autoevaluaciones del afic en curso.

En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de proteccitn personal, el supervisor
debe constatar en campo dicha obligacion, y solicitar al contratista formato de entrega de los
elementos de proteccion personal que lleve la firma de los trabajadores que estan prestando sus
servicios en el Municipio de Caldas, dejando todas las evidencias en el informe parcial de
supervision, y debe ser revisada en cada pago.
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20.

21.

22.

El contratista debera presentar el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el
cumplimiento de los lineamientos definidos en Ia resolucion 312 de 2019 y el Decretc 1072 de 2015,
en estado de implementacion el Sistema de Gestion de seguridad y Salud en el trabajo con un
porcertiaje igual o superior al 90%

Adicionalmente el supervisor verificara que el contratista de obra cumpla con las presentes
disposiciones.

. Cumplir con los estandares minimos de seguridad y salud en el trabajo para empresas segin la

resolucion 0312 de 2019, de acuerdo con el riesgo maximo definido en el presupuesto para los
profesionales. Y verificar que el contratista de obra de cumplimiento a fos mismos.

El consultor dard estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, asi como de la
Resolucidn 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que fas modifiquen o sustituyan,
mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.

Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Constitucién Colombiana respecto de ia prohibicidn
consagrada en el articulo 355 respecto de donaciones y auxilios a particulares. Asi como a las
normas y disposiciones legales y reglamentarias respecic del uso, manejo, administracion vy
disposicién de recursos publicos.

Las demas que fueran necesarias para el normal desarrofio del Contrato

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

1.
2,

10.

1.

Garantizar la disponibilidad del equipo requerido para la ejecucidn del contrato.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre ofros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar {a buena calidad de los materiales y slementos utilizados para el cumplimiento del objeto
del Confrato.

Contar con el personal adecuado e idéneo para la ejecucion de las actividades implicitas al
contrato.

Mantener las normas de seguridad industrial y de proteccion de las obras, conforme a lo
sehalado para tal fin.

Cumplir con ta normatividad nacional y local sobre manejo y disposicion de escombros. ‘
Asumir el pago de los salarios, prestacicnes sociales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucion de la obra, y demas obligaciones laborales, seguridad social vy de
Seguridad y Salud en &l trabajo.

Garantizar que la celebracian y ejecucién de los subcontralos necesarios para ia gjecucion de los
trabajos, los cuales no dan lugar al surgimiento de ningin tipo de vinculacion laboral enire el
personal subcontratado y el contratante o el municipio de Caldas Antioguia.

Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios piblicos provisionales para la
ejecucion de la obra y mantener su provision durante el tiempo necesario.

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencién de los
permisos requeridos en la ejecucion de obra.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado vy limpieza.
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. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las éreas de
intervencién en donde se ejecute la obra.

. Efeciuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos
de estabilidad y las areas contiguas que presente deterioro.

2 s | N8

En desarrollo de estas obligaciones, el contratista entregard a la Secretarla de INFRAESTRUCTURA
FISICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS un completo informe mensual sobre la entrega de productos, de tal
forma que la ejecucian del objeto contractual v la entrega de los productos inherentes a este, sean medibles
y cuantificables en cuanto a oportunidad, calidad y cantidad.

4. TERMINACION:

El presente Contrato podra darse por terminado por:

Por ejecucion del objeto.

Por grave incumplimiento de las obligaciones a cargo de ¢ada una de las partes.
Por fuerza mayor o caso fortuite, que impida la posibilidad de seguir su ejecucion.
Por mutuo acuerdo entre las partes.

Por vencimiento del término fijo pactado en el presente conirato para su ejecucion.

5, LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.

Conforme al articulo 2 de la ley 1150 de 2007, las entidades plblicas seleccionaran a los contratistas a través
de las modalidades de Licitacion Publica, Seleccion Abreviada, Concurse de Méritos, Contratacion Directa y
Minima Cuantia.

Seqln el articulo  2.2.1.2.1.5.1. Del Decreto 1082 de 2015 la modalidad de seleccién de Minima Cuantia
procede para la contratacién cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantidad de la
entidad contratante. En virtud de lo anterior, y considerando que la menor cuantia para el Municipio de
Caldas {Anticquia) para el presente afio asciende a DOSCIENTOS OCHENTA MH_LONES DE PESOS M.L
($280.000.000) conforme al literal B del numeral 2do del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, siendo el valor
de la Minima Cuantia VEINTIOCHC MILLONES PESOS M.L ($28.000.000), ef contratista se seleccionara
mediante un preceso de Minima Cuantia.

Una vez adelantado el proceso de seleccion de Minima Cuantia, se seleccionaré la propuesia con el menor
precio, siempre y cuando cumpla con las Condiciones Tecnicas exigidas en los Estudios Previos,

5.1 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

La Administracian Municipal de Caldas {Antioquia) celebrara un Contrato de Obra Publica con el oferente
seleccionado, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1° del Artfculo 32 de la Ley 80 de 1893, el cual
establece que: "Son contratos de obra los que celebren las enfidades estatales para la construccion,
mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier ofro frabafo material sobre bienes
inmuebles, cualguiera que sea la modalidad de gfecucion y pago’.

6. PRESUPUESTO OFICIAL: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($27.875.989) INCLUYE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA
LUGAR. Amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 540 del 22 de febrero de 2022.

6.1. FORMA DE PAGO:

El Municipio de Caldas Antioquia cancelara a favor de EL CONTRATISTA el valor del presente contrato
mediante actas parciales mensuales de obra y previo recibo a satisfaccién por parte del Supervisor del
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Conirato, para lo cual se deben adjuntar (Fotos con soporte de fechas y un informe detallade del avance de
ta obra). El pago se efectuard dentro de los quince {15) dias siguientes a la fecha de radicacion de la
factura, previo reciboc a satisfaccién de todos los bienes entregados por el contratista, radicacion de la
factura y de la certificacién que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema
General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos laborales} y Aportes Parafiscales (Caja de
Compensacion Familiar, SENA e ICBF). E! contratista informara al MUNICIPIO una cuenta bancaria
{corriente o de ahorros} a su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos electronicamenie los
pagos que por este concepto le efectlie el MUNICIPIO DE CALDAS. El Municipio de Caldas, deducira de
dicho valer los impuestos de ley a que haya lugar. No ohstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la
situacion de los recursos del Plan Anual de adquisiciones

Para los pagos, EL CONTRATISTA debera presentar al funcionario encargado para la supervision vy
vigilancia del contrato asignado por el Municipio, factura de venta que cumpla con los requisitos
establecidos en el Estatuto Tributario.

Los pagos seran cancelados por medio de la Tesoreria Municipal de Caldas (Ant) en pesos colombianos, a
traves de transferencia en linea a la cuenta corriente o de ahorros que el contratista sefiale, en una de las
entidades financieras afiliadas al sistema automatico de pagos, previos los descuenios de ley.

La Gltima factura no podra ser superior a la equivalencia de la garantia de cumplimiento.

7. EL SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACION, TIPIFICACI{)N Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO:

Ver matriz de riesgo anexa

8. EL. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE
GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL PROCESO DE SELECCION Y
DEL CONTRATO A CELEBRAR.

AMPAROS VALOR ASEGURADO VIGENCIA

Garantia de Cumplimiento 20% del valor del contrate El contratista debera otorgarla
‘ con una vigencia igual al plazo

del contrato vy seis (6} meses

mas,
Pago de salarios, | 20% del valor del contrato El coniratista debera otorgarla
indemnizaciones y con una vigencia igual al plazo
prestaciones sociales del contratc y tres (3) afios
mas
Estabilidad de las obras 20% del valor del contrato El cantratista debera otorgarla

con una vigencia igual a cinco
{5) afios contados a partir de
ta fecha de entrega y recibo

de las obras.
Responsabilidad civil | Doscientos (200} SMMLV El contratista debera otorgarla
extracontractuat con una vigencia igual al plazo

del contrato
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9. ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DEL CONTRATO A CELEBRAR SUPERVISION O INTERVENTORIA:

El seguimiento y control de la ejecucidn del contrato resultante de este proceso se realizara segin lo
estipulado en el plan, asi: Supervisor Principal JUAN ESTEBAN ZAPATA PEREZ Secretario de
Infraestructura Fisica, supervisor Suplente RICARDO ESTEBAN CASTANO VANEGAS Profesional
Universitario, para tal efecto.

LUGAR DE EJECUCION (SITIO DE ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS):
Municipio de Caldas (Antioquia). En los espacios acordados con el supervisor de acuerdo las necesidades
requeridas

DURACION O PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
El plazo del presente contrato sera de Dos (2) meses, contados desde la fecha del acta de inicio sin superar
vigencia del 2022.

10. ESTUDIO DE MERCADO

El Municipio de Caldas, Antioquia periédicamente realiza estudios de mercado de bienes ¢ servicios
relacionados con el entorno cercano a su mision institucional. Es asi como da cumplimiente al articulo
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 donde establece el deber de las entidades estatales de analizar el
sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva Eega! comercial, financiera,
organizacional, técnhica y de anélisis de riesgo.

De estia forma en el presente documento se hace un analisis del sector de mantenimiento y construccion, en
donde se recogen aspectos de diche sector desde el contexto local, todo elfo con datos histéricos de
participacion del Sector.

El proceso de condratacion con el cual se pretende realizar el mantenimiento y/o construccion de: los
espacios v bienes plblicos que requiere el Municipic de Caldas (Antioquia) es por medio de la modalidad de
minima cuantia necesidad imperante de realizar {a obra.

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:

Dentro del mercado existen miiltiples oferentes que prestan el mantenimiento y/ construccion de los
espacios y bienes ptblicos que requiere el municipio de Caldas, por lo que la Alcaldia de Caldas Antioquia
pretende realizar el proceso de minima cuanifa para la adquisicion de dichos bienes dado que el valor de la
adquisicién no supera del 10% de la menor cuantia de conformidad con la ley 1474 de 2011 y el Decrefo
1082 de 2015

Las personas naturales o juridicas que deseen presentarse deben de tener dentro de su objeto comercial el
mantenimiento y/o construccidn-obra.

PERSPECTIVA ECONOMICA:

Para el siguiente proceso de minima cuantia el Municipio de Caldas Antioquia, cuenta con un presupuesio
para {a contratacion de la obra de mantenimiento y/o construccion de los espacios y bienes publicos por
valor de: veintisiete millones novecientos noventa y dos mil doscientos treinta y nueve pesos ($ 27.992.239)
Incluido los impuestos a que haya lugar que aplique para cada una de las cantidades de obra, amparados
en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 542 del 22 de febrero de 2022,

PERSPECTIVA TECNICA:
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Con el fin de identificar los requerimientos establecidos para el presente procesc y para el cumplimiento del
objeto contractual se requieren las siguientes cantidades de obra:

ESCRIPCION

PREELIMINARES

Instalacion de CERRAMIENTO PROVISICNAL en tela naranja con una altura de
2,1 m, y estructura en larguero comun, concreto de 17.5 Mpa para fijacion de
estructura en madera comun. Incluye suministro, transporte, instalacion y
desmonte de la tela, excavacion manual en cualquier material, cargue, transporte
y botada de material y todos los demads elementos necesarios para su correcta
instalacién.

35

RETIROS Y DEMOLICIONES

2.1

RETIRO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES. Incluye cargue, transporte,
botada en botaderos oficiales y recuperacion de los materiales aprovechables y
su transporte hasta el sitio que lo indigue la supervisidn.

un

2.2

RETIRO DE PASAMANOS EXISTENTE. Incluye cargue, transporte, botada o
recuperacion de alambre de puas, elementos de anclaje de los estacones, cargue,
transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, recuperacién de jos
materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la
supervision.

13

2.3

RETIRO DE BANCA EN CONCRETO. Incluye cargue, transporte, botada en
botaderos oficiales o recuperacién de los materiales aprovechables y su
transporte hasta el sitio que lo indique la supervisidn.

un

2.4

DEMOLICION ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de
ESPESOR MAXIMO DE 0.25m en CONCRETQ. Incluye retiro de cordenes, retiro
de enchape (baldosa, baldosin forros en arendn, madera, vinilo, granifo
esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe,
entrasuelo de recebo; refiro y reinstalacion de tapas de medidores de acueducto
cualquier diametro, tapas de energia y tapas cajas de teléfono. Incluye corte con
maquina de disco segdn frazado y compresor neumatico con martiflo, ademas
recuperacion de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo
indique la supervision.

m2

31

CONCRETOS Y PISOS

3.1

Construccidn de ANDEN O PLACAS en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.08 m.,
pendientado y lfaneado, vaciade alternado {(en cuadros no supericres de 1.5 x 1.5
m). Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelacion del terreno y
adecuacion de la superficie, entresuelo en piedra (e=0,15 m.), arenilia
compactada (e=0,05 m.}, malta electroscidada D-84, curado y tode lo necesario
para su correcta construccion y funcionamiento. Segdn disefic. Las excavaciones
0 descapotes se pagaran en su item respectivo.

m2

31

32

Colocacién de PISC CERAMICO, TRAFICO COMERCIAL INTENSO tipo
Duropisg ¢ equivalente, DE 33.8x33.8 cm., color Blanco, con prueba de
resistencia de abrasion 5. Incluye suministro y transporte de los materiales,
mortera de nivelacion 1:5, con un espesor de 3 a 7 cm., pegante para ceramica
tipo Pegacor ¢ equivalente, juntas cada 1,8 x 1,8 m. con varilla de dilatacion PVC
de 4 mm., lechada con Boquilla Blanca para ceramica, remates, cortes con
magquina y todo lo necesario para su correcta instalacion. El entresuelo v la placa
de contrapiso se pagara en su item respectivo.

m2

31
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3.3

Colocacion de ZOCALO EN PISO CERAMICO TRAFICO COMERCIAL INTENSO
tipo Duropiso o equivalente COLOR BLANCO DE 0.10x0.338 m, con prueba de
resistencia de abrasién 5. Incluye suministro y transporte de los materiales, cortes
con maguina, pegante para ceramica tipo Pegacor o equivalente, lechada con
Boquilla Blanca para ceramica, varilla de dilatacion y todo lo necesario para su
correcta instalacion y funcionamiento.

32

CERRAMIENTOS

Suministro, transporte y colocacion de muros en SUPERBOARD 6 MM, con un
sspesor de aprox de 9 cm {ancho del perfil mas espesor de placa). Incluye
estructura metalica para armado y soporte parales separados a 61 cm, perfiles
esquineros, placa de drywall de 1/2", cinta en fibra de vidrio de 5 cm., tornilleria de
6x1", masilla, acabado en vinilo tipo 1 {acabado tipo 4 segin normas necesarias
hasta obtener una superficie pareja y homaogénea), y todos los demas elementos
necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

m2

50

4.2

Suministro, transporte v colocacién de ventanas vidrieras fijas - reforzadas,
sistema VP-3831 de alimina o equivalente. Marco y estructura en aluminio
anodizado color natural. Compuesta de marco y parales verlicales piso-techo en
tuberia rectangular de 3x1%4" (ref. T-103), cristal templado claro, espesor de 8
mm. Modulo con persiana celosia fija (ref. 315) cada 5 cm. con sistema VP-3831.
Incluye pisavidrios a presion (ref. 177), empaques, sellade del marco (interior y
exterior) fondo de junta con espuma de policlefina tipo sikarod o equivalente de
= 6 mm. y acabado de junta con masilla elastica de poliuretano tipo sikaflex-1a o
equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricacion,
instalacion y funcionamiento. Ver cuadro de puertas y ventanas.

m2

15

4.3

RESANE Y REPINTE de PINTURA ACRILICA tipo Koraza o equivalente para
exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC
1335, 2 manos o las que sean necesarias para cobtener una supetficie pareja y
homogénea, a satisfaccion de la interventoria. incluye suministro y transporte de
los materiales, preparada y adecuacion de la superficie a intervenir. Color a definir
segln aprebacion de la interventoria.

m2

23

4.4

Aplicacion de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de
primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las
necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y
transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plastico tipo
plastestuco o equivatente diluido en agua proporcion 1:2, adecuacion de la
superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a
definir segin aprobacion de la supervision.

m2

22

INSTALACIONES ELECTRICAS

5.1

Suministro, transporte ¢ instalacion de tuberia metdlica EMT diametro 1". Incluye
adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1:5 y demas
accesorios necesarios para su correcia instalacion.

5.2

Suministro, transporte e instalacion de tuberia metalica EMT didmetro 3/4".
Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1.5y
demés accesorios necesarios para su correcta instalacion.

10
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Suministro, transporte e instalacién de salida eléctrica expuesta para alumbrado,
en tuberfa EMT, con fomacorrientes polo a tierra 15A. 120 V Tipo LEV referencia
5320 ACP y segun norma NEMA 5-15R o equivalente. Incluys toma, ducto EMT,
encintada, conductores de cobre 12 AWG-CU-THNN/THWN, cajas metalicas
galvanizadas 12*12*5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores de
conexidn y/o empalme, grapa metalica galvanizada doble ala, marcacién con
pinturata de acuerdo a la norma, obra civil y demas accesorios necesarios para su
correcta instalacién. {Salida promedio 4 m).

un 8

Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida eléctrica expuesta
en tuberia EMT para interruptor monopolar de alumbrado 10-15 A, 125V, TIPO
LEV 1451 o equivalente. incluye interruptor, ducto EMT, encintada, conductores
de cobre 12 AWG-CU-THNN/THWN; cajas metalicas galvanizadas 12*12*5 de
sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexién y/o empalme, grapa
metdlica galvanizada doble ala, marcacién con pinturata de acuerdo a la norma,
obra civil y demés accesorios necesarios para su correcta instalacion. (Salida
promedio 4 m).

un 1

Suministro, transporte e instalacion de materiales para salida eléctrica expuesta
en tuberia EMT para Salida eléctrica para interruptor sencillo conmutable T0A,
120/277V. Incluye suiche, ducto EMT, encintada, conductores de cobre 12 AWG-
5.5 CU-THNN/THWN, cajas metélicas galvanizadas 12*12*5 de sobreponer con tapa un 1
suplemento, conectores de conexién y/o empalme, grapa metélica galvanizada
doble ala, marcacién con pinturata de acuerdo a la norma, cbra civil y demds
accesorios necesarios para su correcta instalacion. (Salida promedio 4 m).

Suministro, transporte e instalacién de luminaria PANEL LED 40W/Marco en Color
Blanco con recubrimiento en pintura electrostatica en polvo, Material Carcaza
Aluminie, Difusor en acrilico opalizado resistente a rayones. Instalacion de
incrustar o Sobreponer. Dimensiones 600X600 mm, flujo de la luminaria 4,500
Lm, Driver de corriente constante, tension de alimentacion 100....240V+10%,
frecuencia de entrada 50/60Hz, Factor de potencia de la luminaria > 0,93,

5.6 Distorsién arménica de corriente = 20%, Eficacia 112 Lm/W, CRI = 85%, vida util un 4
50.000 hrs. Certificada RETILAF. Temperatura de color 4.600°K. INCLUYE Cable
encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm), clavija con polo a tierra,
prensaestopa, elementos de fijacion segln norma NRS-10, ANDAMIOS
CERTIFICADOS vy demas accesorios para su correcta instalacion. La luminaria
completa debe cumplir las dltimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe
entregar curva fotométrica certificada del {abricante.

PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL:

Se realiza la seleccion de las empresas que cumplan cabalmenie con la normatividad exigida para el
mantenimiento yfo construccién de cbras edificios de uso publice, siguiendo con cada uno de los
lineamientos para el efecto, que satisfagan con las necesidades puntuales del Municipio de Caldas
{Antioquia), asi mismo la empresa debe de contar con los elementos necesarios para la el mantenimiento
y/e canstruccién de la obra y poder dar cumplimiento a cabalidad en lo estipulado en los estudios previos, la
invitacidn pablica y los anexos del proceso.

PERSPECTIVA LEGAL: Conforme al articulo 2 de la ley 1150 de 2007, las entidades pUblicas seleccionaran
a los contratistas a través de las modalidades de Licitacién Plblica, Seleccion Abreviada, Concurso de
Meritos, Contratacién Directa y Minima Cuantia.
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Conforme al articulo 2 de la ley 1150 de 2007, las entidades publicas seleccionaran a los contratistas a través
de las modalidades de Licitacion Plblica, Seleccidon Abreviada, Concurso de Méritos, Contratacion Directa y
Minima Cuantia.

Segln el articulo  2.2.1.2.1.5.1. Del Decreto 1082 de 2015 la modalidad de seleccién de Minima Cuantia
procede para la contratacion cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantidad de la
entidad contratante. En virtud de lo anterior, vy considerando que la menor cuantia para el Municipio de
Caldas {Antioquia) para el presente afio asciende a DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES PESOS M.L
($280.000.000) conforme al literal B del numeral 2do del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, siendo el valor
de la Minima Cuantia VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M.L {$28.000.000), el contratista se seleccionara
mediante un proceso de Minima Cuantia.

Una vez adelantado el proceso de seleccion de Minima Cuantia, se seleccionara la propuesta con el menor
precio, siempre y cuando cumpla con las Condiciones Técnicas exigidas en los Estudios Previos.

ANALISIS DE LA DEMANDA: Para procesos con objetos similares el Municipio de Caldas Antioquia en

Municipio de Mantenimiento, % 594.816.547 Consorcio
Caldas —Antioquia remodelacion, adecuaciones
adecuacion y 2013
construccién de obras
complementarias y
conexas de los
edificios plblicos
propiedad del
Municipio De Caldas
Antioguia

Municipic de Mantenimiento, $ 1989.297.791 Unién Temporal 801323707-3
Caldas —Anticquia adecuacion y Caldas JFA
mejoramiento de
escenarios deportivos
en el Municipio De
Caldas Anifoguia

ANTIOQUIA - MEJORAMIENTO DE | $19.734.983,00 DISTRISUCOM 900195700
ALCALDIA LA LTDA
MUNICIPIO DE | INFRAESTRUCTURA
ALEJANDRIA EDUCATIVA DE LAS
SEDES RURALES
SAN JOSE Y
CRUCES DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA

900647790-2

Pagina 14 de 18
Cadigo: F-CC-64 [ Version: 03
Caldasantioquia.gov.co/ Carrera 51 N° 127 SUR 41/ Conmutador 378 85 00




Alcaldia de Codigo: F-CC-64

)

mn Caldas | ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTiA | Versién: 03

233

|

/..;

T _@ Antioguia OBRA Proceso: A-CC-10
' Fecha actualizacion: 15/12/2021

PROCESA
DELGADO DEL
MUNICIPIO DE
ALEJANDRIA -

ANTIOQUIA

ANALISIS DEL SECTOR: El valor del presupuesto oficial esta dado por los respectivos APU {Analisis de
precios unitarios) segtin presupuesto oficial adjunto, conformado a partir de Ia base de datos de la entidad.,

ANALISIS DE LOS OFERENTES: Para el presente proceso y lo requerido en el mismo, los oferentes que
pueden presentarse deberan encontrarse en el sector econdmico de construccién que cumplan con toda la
normatividad para el efecte.

FORMAS DE ENTREGA DE LA OBRA: La obra se realizara en el municipio de caldas en la zona rural vy
urbana y/o en las zonas determinadas por el Municipio de Caldas.

11. MULTAS:

En el evento en que el contratista incurriere en mora, deficiencia o faltare al cumplimiento de alguna (s) de
las obligaciones contraidas en el contrato a configurarse, desde esta instancia se acuerdan multas, las
cuales serdn proporcicnales al valor total del contrato y a log perjuicios que sufra el Municipio de Caldas
Antioguia.

Para la imposicidn de las multas, ef Municipio de Caldas Antioquia dara aplicacion al debido proceso
conforme a la Ley 1474 de 2011.

La imposicion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligacicnes contractuales, so pena
de que se le inicie un nueva procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalizacién del contrato,
constituir a tiempo la garantia Gnica de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por
mil (1 x 1000} del valor total del contrato por cada dia de retraso sin superar ¢l tres por ciento {3%) del valor
total del mismo.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar la ejecucion del
conirato, segdn el caso, en la fecha determinada, o por suspension temporal del mismo sin causa justificada
o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1) del valor total del contrato por cada dia de mora,
sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo.

Por mora o incumplimiento en el pago completo y oportuno de los aportes a 1a seguridad social ef uno por
mit (1 x 1000) del valor total del Contrate por cada dia de retraso sin superar el tres por ciento (3%) det valor
total del mismo

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a los requisitos exigidos para los
diferentes perfiles, el uno por mil (1 del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor
total del mismo, lo cual no exonera al Cooperante del cumplimiento de esta obligacién a satisfaccion del
Municipio de Caldas Antioguia.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer de los diferentes perfiles
requeridas, o por reemplazarlos sin previa autorizacion del Municipic de Caldas y por cada dia de mora en

Pagina 15 de 19
‘ Cadigo; F-CC-64 / Version: 03
Caldasantioquia.gov.cof Carrera 51 N° 127 SUR 41/ Conmutador 378 85 00




‘ Alcaldia de Cédigo: F-CC-64

| Caldas | EsTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA | Version: 03

Antioquia OBRA Proceso: A-CC-10

lip|ag) Anticauia
Fecha actualizacion: 15/12/2021

el cumplimiento de este requisito, el uno por mil {1} del valer total del contrato, sin superar el dos por ciento
(2% del valor total del misma, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta obligacion.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente los
recursos de personal y fisicos, necesarios para el adecuado desarrollo del contrato, y por cada dia de mora
en el cumplimiento de este requisito, el uno por mit (1) del valor total del conirato, sin superar el dos por
ciento (2%) del valor total del mismo.

Por cambios en las especificaciones sin previa autorizacion del Municipic de Caldas Antioquia, el dos por
ciento (2%} del valor total del Contrato.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la garantia Gnica de
cumplimienio, en cualquiera de sus riesgos amparados cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%)
del valor del Confrato.

Por mora ¢ incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos
para la liquidacion del contrato, dentre del plazo establecido para el efecto, segln las disposiciones
vigentes, el cero puntc tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, el Municipio de
Caldas Antioquia elaborara la liquidacion unilateralmente.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el conirato, el unc por mil (1) del valor
total del contrato.

El valor de las multas, se entendera pactado de mutuo acuerdo por las partes y seran cobradas en la forma
prevista por la ley para tales casos. (Articulo 17 Ley 1150 de 2007 y articulo 86 de la Ley 1474 de 2011).

12. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:

Las partes acuerdan de comun acuerdo que, en caso de DECLARATORIA DE CADUCIDAD O DE
INCUMPLIMIENTQ, se impondra como pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato. El valor de la clausula penal se fomars directamente de cualquier suma que se le adeude al
contratista, si la hubiere, o de la garantia de cumplimiento constituida y si esto no fuere posible se procedera
al cobro coactivo en los términos previstos en al articulo 17 de la ley 1150 de 2.007

13. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Se entienden incorporadas al contrato producto del presente proceso
de seleccion las clausulas excepcionales de terminacion, modificacién e interpretacién unilaterales y de
caducidad, contenidas en los articulos 15, 16, 17 v 18 de la Ley 80 de 1993.

14. CONDICIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera presentar una programacion de obra que se encuenire dentro del plazo del contrato,
todo cambio serd responsabilidad del contratista y debera ser aprobado por la interventoria y/o supervision,
¥ no generara sobrecostos a la entidad.

Si durante el desarrolio de las obras surgieren actividades que requieran framites de aprobacion de las
respectivas entidades competentes, éstos se deberan tramitar durante la ejecucion y abtener su aprobacion
en el tiempeo de duracion del contrato, realizando todos los ajustes necesarios requeridos por cada entidad.
La Interventoria y/o supervision entregara toda la informacion necesaria y de esta forma el Municipio de
Caldas y adelantars los tramites y aprobaciones respectivas ante las diferentes dependencias.

15. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO EN LA OBRA
El Contratista se abliga 2 mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de gjecucién del contrato, al
personal profesional v técenico establecido en este documento, cuyas hojas de vida debera someter a la

Pagina 16 de 18
Cédigo: F-CC-64 / Version: 03
Caldasantioquia.gov. co/ Carrera 51 N° 127 SUR 41/ Conmutador 378 85 00




Alcaldia de Cédigo: F-CC-64

ﬂ])h

Caldas | EsTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA | Version: 03

2]
=
=2

m OBRA Proceso: A-CC-10

\8

Fecha actualizacion: 15/12/2021

aprobacion del Supervisor de la Secretaria de Infraestructura Fisica previa aprobacién de la Interventoria y
la iniciacion de las obras.,

La experiencia especifica de los profesionales debera acreditarse mediante certificaciones o cualquier otro
documento contractual habil, suscritas por el respectivo contratante, las cuales contendran como minimo, la
siguiente informacion: nombre del profesional; carge desempefiado, fechas de ingreso vy retiro, objeto vy
alcance de los proyectos aportados como experiencia, descripcitn de las principales funciones ejercidas v,
en general, toda aquella informacion que permita determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

No se tendran en cuenta para la evaluacién aquellas certificaciones en las que la informacién contenida en
ellas no permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral v la entidad no
puede realizar la verificacién o aclaracién de ésta.

16. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra por ejecutar, son estimadas y estan calculadas con base en los proyectos; por lo
tanto, podran aumentar, disminuir o suprimirse durante la gjecucion de los trabajos, pero tales variaciones
no viciaran ni invalidardn el contrato que se derive de este proceso. El Contratista esta obligado a ejecutar
las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la oferta, hasta la cuantfa
contemplada, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econdémica del
contrato.

17. ACTAS DE OBRA
El Contratista dejara sentadas las cantidades de obra realmente ejecutadas en cada mes, y sus valores
correspondgientes,

El Contratista debera elaborar el acta mensual dentro de los diez (10) dias calendario del mes siguiente al
de ejecucion de las obras. El valor del acta serd fa suma de los productos que resulten de mulfiplicar las
cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la supervisién del contrato, por los precios
‘unitarios de la propuesta, o si es del caso, por los precios unitarios acordados para nuevoes ifems (obra
extra} que resulien duranie el desarrolio del contrato.

18. SUBCONTRATOS

El Contratista no podra subcontratar el presente contrato. En ios eventos que se requiera subcontratar, el
contratista deberd demostrar la necesidad y abtener autorizacién expresa y escrita por parte del Secretario
de Infraestructura Fisica.

19. LIBRO DIARIC DE LA OBRA (BITACORA)

El dia en que se inicien los trabajos se abrird un libro en el cual se anotarén diariamente los hechos y
sucesos retacionados con el desarrolio de la obra, asi como las observaciones ¢ sugerencias que haga la
supervisidn y/o Interventoria; en &l se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el
frente de trabajo, tales como: estado dei tiempo, personal laborando, estado y relacion det equipo, avance
de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales,
accidentes de trabajo, etc. Cada anotacion diaria deberd Hevar la fecha vy la firma de los ingenieros
residentes del Contratista.

20. RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS

£l Contratista asumira toda la respensabilidad por los dafios v perjuicios que se causaren al Municipio o0 a
terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecucion de la obra, por
calsa u omisién suya, por defectos o vicios de la obra o de los materiales empleados en ella, o de los
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trabajadores empleados en las obras o por la maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las
normas legales que fijan esa responsabilidad.

Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la debida
reparacion de cualguiera de los dafios ocasionados en las obras o en los equipos a el encomendados, y de
los perjuicios que se ocasionen. E! Contratista esta obligado a cubrir oportunamente ia totalidad de estos
costos.

21. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA

El Contratista informara, con quince (15} dias de anticipacion, ia fecha en que se propone hacer entrega
total de la obra, y el Municipio designard una comision que daré la aprobacién o hara las observaciones
necesarias para que el Contratista las termine a satisfaccion. Asf mismo, el Contratista se obliga a ejecutar
las pruebas finales que sean necesarias segun el tipo de obra.

A mas tardar el dltimo dia del plazo, el contratista debera tener debidamente terminadas y aprobadas las
obras para entregarlas al Municipio por conducto de los funcionarios que se comisionen para tal fin; si no las
tuviere terminadas, el recibe sole se hara cuando se hayan ejecutado todas las maodificaciones y
reparaciones exigidas de acuerdo con este articulc. Las entregas parciales no implican el recibo definitivo
de esta parte ni mucho menas de toda la obra. Es requisito para el recibo de la obra a satisfaccion, tener ¢l
sitio totalmente limpio de basuras y escombros. ‘

Al momento de entregar las obras, las partes suscribirdn un acta de finiquito o de exoneracitn de
responsabilidades, relevandose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar,
excluyéndose las reclamaciones a que tiene derecho el Municipio, por vicios de construccion, de acuerdo
con los numerales 30. v 4o. del Articulo 2060 del Cédigo Civil Colombiano y sus normas concordantes.

22. VIGILANCIA'Y CUIDADO DE LAS OBRAS ‘

El Contratista proveera, por su cuenta, el personal de vigilancia necesario para proteger las personas, las
obras, sus propiedades vy las propiedades del Municipio v de terceros, hasta la entrega tetal de las obras.
Para ello, debera informarse sobre las normas legales existentes y obtener tados los permisos y licencias
necesarias y someterlos a la aprobacion det Municipio.

23. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante la ejecucién del contrato, el Contralista proveerd, en todo momento, los recursos que sean
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todos sus trabajadores, subcontratistas,
proveedores y terceras personas, en todas las instalaciones y zonas adyacenies a la obra, y preservara la
integridad de todos los bienes del Municipio del Municipio de Caldas.

El Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subconiratistas, proveedores y, en general, a todas
aquellas personas relacionadas con la ejecucion del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones
relativas a higiene, salubridad, prevencién de accidentes y medidas de seguridad, y los forzara a cumplirlas.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus empleados,
trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del Municipic de Caldas.

24, LINEA DEL PLAN DE DESARROLLO: ¢} proceso de enmarca dentro de la linea 3 “Habitat el servicio
de la Transformacidn sostenible del territorio.
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25. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL
ADULTO MAYOR: Al momento de la legalizacién del contrato, el Contratista deberd pagar el tres por ciento
{3%) del valor del contrato por concepto de estampilla para el beneficio del adultc mayor de cenformidad
con el Acuerdo Municipal 012 de 2020, por lo que el Contratista deberd cumplir con esta obligacion antes de
ta suscripcion del Acta de inicio. Se exceptiian del cobro de la estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor las
cuentas y ordenes de pago que provengan de contratos o convenios con entidades de derecho publico del
orden municipal, depariamenial o nacicnal, tanio del nivel cenfral como descentralizado, con las
Instituciones Educativas Publicas, con las Juntas de Accién Comunal, fos contratos de empréstitos, los
contratos a titulo gratuito y los convenios de asociacién o cooperacion celebrados con entidades sin &nimo
de lucro. Tampoco lo pagaran las nominas de salarios, vidticos, prestaciones sociales, los honorarios del
Concejo municipal, los contratos celebrados con las ligas deportivas, los préstamos de vivienda, y ademas
los pagos efectuados en cumplimiento de sentencias judiciales o actas de conciliacion. Ademas de los
contratos de prestacion de servicios cuya cuantia sea de hasta cuarenta (45) S.M.M.L.V. ESTAMPILLA
PROCULTURA: Al momento de la legalizacion del contrato el Contratista debera pagar un uno por ciento
(1%) del valor del contrato por concepto de estampilla ProCuiltura, siempre vy cuando este sea mayor a cinco
(5) S.M.M.L.V de conformidad con el Acuerdo Municipal 012 de 2020, por lo que el contratista debera
cumplir con esta obiigacion antes de la suscripcion del Acta de inicio. Se excepttan del cobro de Ia
estampilla ProCultura Los convenios o los contratos interadministrativos que suscriba la administracion
Municipal con los entes descentralizados del orden municipal, departamental ¢ nacional, los contratos ¢
convenios que celebre con Instituciones Educativas Publicas y los convenios de asociacién o cooperacion
celebrados con entidades sin animo de lucre, no pagaran derecho de la estampilla ProCultura, tampoco lo
pagaran las néminas de salarios, vidticos, prestaciones sociales, los honorarios del Concejo municipal, los
contratos celebrados con las juntas de accién comunal, ligas deportivas, préstamos de vivienda, contratos
de empréstito v ademas los pagos efectuzdos en cumplimiento de sentencias judiciales o actas de
conciliacion. Ademas no pagaran derecho de estampilla los contratos de prestacién de servicios cuya
cuantia sea inferior 2 cuarenta (45) S.M.M.L.V. ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS: Al momento
de realizarse el pago de una factura o cuenta de cobro del contrato, el Contratista se le descontara el uno
por ciento {1%) del valor de dicha factura o cuenta de cobro, slempre y cuando el valor de la misma sea
igual o supericor al valor de 145 Unidades de Valer Tributario-UVT, por concepto de estampilla pro hospital
de conformidad con el Acuerdo Municipal 008 de 2021.

FECHA DE ELABORACION: 28/07/2022
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Maria del Pilar Gregoria Castro Julio Sara Cadavid Restrio

Técnico del proceso Juridico del proceso
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