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Entre los suscritos JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.390.334 expedida en Pasto, quien 
actúa en nombre y representación de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, en adelante ENTerritorio, Empresa 
Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del Orden Nacional, identificada con NIT 899.999.316-1, en su calidad de 
Subgerente de Operaciones Encargado, en virtud de lo estipulado en la Resolución No. 261 del 5 de julio de 2022 y acta de posesión No. 
17 de la misma fecha, de una parte; y por la otra FANNY CÁRDENAS PUENTES con C.C. No. 35.415.089 de Zipaquirá, representante 
legal del CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO identificado con NIT. 901.160.718-6 conformado por INGEPLAQ SAS (45%) y 
MANGGLE SAS (55%), que en adelante se denominará EL CONTRATISTA y quien declara que ni ella, ni el Consorcio que representa, 
se encuentran incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran en el Boletín de Responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la República, hemos acordado suscribir el presente Contrato, conforme a las siguientes 
 
 

CLÁUSULAS: 
 
PRIMERA: OBJETO. <<CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS INDEPENDIENTES DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO MINERO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO (BOYACÁ) Y EL CENTRO AGROINDUSTRIAL 
DEL META EN EL MUNICIPIO GRANADA (META), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 220005 DEL 2020>>. 
 
SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. El objeto se desarrollará con los siguientes proyectos:  
 
2.1. Centro Minero en el Municipio de Sogamoso (Boyacá): 
✓ Construcción y puesta en marcha de las PTAR doméstica y PTAR no doméstica, ubicadas en el Centro Minero en el Municipio de 

Sogamoso Boyacá. 
✓ Construcción y puesta en marcha de un tanque elevado de almacenamiento de agua potable, ubicado en el Centro Agroindustrial 

del Municipio de Granada (Meta).  
 
El tipo de intervención para este proyecto contempla las siguientes estructuras: 
 
Estructuras que componen la PTAR -D: Estación de bombeo para elevación de las aguas residuales a los tratamientos posteriores. 
Estructura pretratamiento: cribado medio y cribado fino. Reactor aerobio de aireación extendida. Sedimentador secundario. Estación de 
recirculación de lodos (WAS-RAS). Tanque espesador de lodos a gravedad. Lechos de secado. Estructura de descarga y Conexiones. - 
Arranque y estabilización de las plantas de tratamiento de agua residual, de acuerdo con el artículo 216 de la Resolución 330 de 2017, en 
todo caso cumplir con los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales de la Resolución 631 de 2015, atendiendo las especificaciones técnicas del Ítem: D2019100 - Arranque y estabilización de 
las plantas de tratamiento de agua residual (Incluye 5 Ensayos DBO, 5 Ensayos DQO, 5 Ensayos Coliforme termotolerantes, 5 Ensayos 
Coliformes totales y capacitación de 8 horas a 2 operarios), entrega de manuales ajustados a la etapa de construcción y a las condiciones 
reales de funcionamiento de la planta. 
 
Estructuras que componen la PTAR -ND: Tanque receptor. Bandejas de aireación, tanque de equilibrio para abastecimiento de filtros, 
bombas para alimentación de filtros a presión, filtros a presión de arena y conexiones, arranque y estabilización de las plantas de 
tratamiento de agua residual, de acuerdo con el artículo 216 de la Resolución 330 de 2017, en todo caso debe cumplir con los parámetros 
y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales de la Resolución 631 de 2015 
de acuerdo con la actividad que se realiza en el Centro Educativo, atendiendo las especificaciones técnicas del Ítem: D2019100 - Arranque 
y estabilización de las plantas de tratamiento de agua residual (Incluye 5 Ensayos DBO, 5 Ensayos DQO, 5 Ensayos Coliforme 
termotolerantes, 5 Ensayos Coliformes totales, entre otras establecidas en la resolución 0631 de 2015, para la actividad desarrollada en 
la sede; y capacitación de 8 horas a 2 operarios), entrega de manuales ajustados a la etapa de construcción y a las condiciones reales de 
funcionamiento de la planta. 
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2.2. Centro Agroindustrial en el Municipio de Granada (Meta). Tanque Elevado: Cimentación, estructura en concreto, estructura 
metálica y redes hidráulicas. El contratista deberá desarrollar la ejecución de los trabajos de acuerdo con los diseños entregados por la 
ENTerritorio, así como el presupuesto aprobado, y el cronograma de actividades que fueron producto de la fase de estudios y diseños 
elaborados por la Consultoría Consorcio Proceso CC contrato 2210008 de 2021 y aprobados por la interventoría SODINSA S.A, contrato 
2210002 de 2021. 
 
TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del contrato es de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO: CONDICIÓN RESOLUTORIA. La ejecución del contrato de obra se encuentra condicionada al plazo de ejecución del 
Contrato Interadministrativo Derivado No. 2220005. En caso de que dicho contrato interadministrativo no sea prorrogado, esta 
circunstancia se entenderá por cumplida y el plazo de ejecución del contrato de obra se dará por terminado anticipadamente en la fecha 
de terminación del citado Contrato Interadministrativo derivado No. 220005, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del 
CONTRATISTA DE OBRA, salvo aquellos efectivamente causados y debidamente aprobados por la interventoría, hasta la fecha de 
acaecimiento de la condición. Como mínimo, con un mes de antelación, ENTerritorio comunicará por escrito al contratista respecto de la 
ocurrencia de la citada condición. 
 
CUARTA. LUGAR DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA desarrollará sus actividades en el Centro Minero del SENA ubicado en el 
Municipio de Sogamoso (Boyacá), vereda El Morca a 7 kilómetros de la cabecera municipal y a 1,7 kilómetros del Centro Poblado de El 
Morca y en el Centro Agroindustrial del SENA, ubicado en el Municipio de Granada (Meta). sector “Los Naranjos” (Km. 13 vía San Juan 
de Arama) 
 
QUINTA: VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato es por la suma de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 
MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VENTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. 
($1.451.318.224.43), incluido el IVA, costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato.  
 
PARÁGRAFO. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: ENTerritorio cuenta para la ejecución del presente contrato, con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 3701 del 1º. de abril de 2022 que por homologación en el sistema ERP de la entidad, remplazó el CDP 
2537 del 10 de marzo de 2022. 
 
SEXTA: FORMA DE PAGO. ENTerritorio, ENTerritorio pagará al contratista el valor por el cual le fue aceptada la oferta, de acuerdo con 
la siguiente forma de pago: 
 
a. Pagos mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato o del valor total de la ejecución física final 

de la obra, aplicado a las actas parciales e informes de avance de obra, de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado, 
previa presentación, entrega y aprobación de las obras a la interventoría y de la respectiva factura o cuenta de cobro, descontando 
en todo caso el porcentaje de anticipo por amortizar. Se tomará como base para la elaboración de los cortes de obra, el presupuesto 
presentado por el CONTRATISTA y aprobado por la Interventoría. En cada acta de avance parcial de obra, se descontará por 
concepto de amortización del anticipo, el mismo porcentaje entregado por la Entidad al CONTRATISTA. EL CONTRATISTA podrá 
amortizar en las actas parciales mensuales de obra, un porcentaje mayor al acordado. Cobro de actas de avance parcial de obra: 
Los pagos mensuales en todo caso no excederán el porcentaje de avance de obra del período del pago aplicado, la cual se 
determinará a partir de las actas parciales e informes de avance de obra validadas por parte de la interventoría dentro del período 
facturado o avance de obra real, según sea el caso. 

 
b. Un último pago, del saldo del diez por ciento (10%) del valor total del contrato, correspondiente a la retención en garantía, se pagará 

una vez se tenga el valor total de las actas de corte de obra, de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas y recibidas a 
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satisfacción por parte del interventor, y una vez se haya liquidado el contrato previa suscripción del acta de recibo final de las obras 
por parte de la interventoría y de ENTerritorio, y la entrega por parte de la interventoría a la entidad del informe final aprobado por la 
Interventoría, así́ como de la aprobación de las garantías exigidas. 

 
PARÁGRAFO. ANTICIPO. De conformidad con lo previsto en el numeral 38 del Capítulo VII. “Ejecución Contractual” de la versión 1 del 
Manual de Contratación de ENTerritorio M-PR-01, se considera conveniente y oportuno establecer un anticipo del VEINTE POR CIENTO 
(20%) del valor total del contrato. 
 
El Contratista debe constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de 
anticipo, con el fin de garantizar el manejo de estos, y que se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato.  El costo de la comisión 
fiduciaria será cubierto directamente por el Contratista. 
 
En el evento que el CONTRATISTA manifieste que por sus condiciones financieras no requiere y prescinde del anticipo señalado 
anteriormente, debe demostrar, el capital de trabajo de acuerdo con lo establecido en el Documento de Planeación Contractual. 
 
El anticipo se amortizará del importe de cada estimación mensual de trabajos ejecutados que presente el contratista conforme al programa 
de ejecución convenido; dicha amortización deberá ser un porcentaje igual o mayor, al entregado a título de anticipo. 
 
El desembolso del anticipo no será un requisito para dar inicio a la ejecución contractual y el cumplimiento del cronograma aprobado. 
Tampoco será requisito para cumplir con el requerimiento particular previo al inicio.  
 
Los recursos del anticipo serán utilizados en materiales, insumos, equipos, herramientas, transporte logístico para ingreso de materiales 
a las distintas sedes objeto del contrato. No se incluyen en el flujo de inversión pago de mano de obra, impuestos, gastos administrativos, 
caja menor, gastos operativos, pólizas, pagos de personal profesional o técnico, gastos de hospedajes, alimentación, tiquetes. 
 
SÉPTIMA: REQUISITOS PARA EL PAGO. El pago y/o el desembolso de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos al 
cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
1. EL CONTRATISTA deberá presentar factura o documento equivalente con lleno de requisitos legales, antes de las fechas 

establecidas para el cierre contable de la Entidad.  
 

2. En caso de estar obligado a facturar electrónicamente, se debe seguir el siguiente procedimiento:  
 
a. Enviar la factura al correo facturacionelectronica@enterritorio.gov.co para aprobación del interventor. Este es el único canal 

dispuesto por ENTerritorio para la recepción de la factura electrónica y registro ante la DIAN.   
b. La factura electrónica debe contener el XML y la representación gráfica de la factura, con las definiciones de la DIAN y deberá 

cumplir con los requerimientos contenidos en la Resolución 00042 del 5 de mayo de 2020, así como con los requisitos señalados 
en el artículo 617 del Estatuto Tributario 

c. La factura debe enviarse para aceptación por parte del interventor únicamente cuando se tenga el recibido a satisfacción del 
bien o servicio prestado y con la información completa que incluya el número del contrato y el nombre del   interventor.   

d. El envío y aceptación de la factura electrónica por del interventor constituye un requisito previo y necesario para continuar con 
el proceso de trámite y pago de los bienes y/o servicios contratados por la Entidad.  

e. Para la validación de la factura, no se requiere el envío de anexos o demás documentos exigidos para el trámite del pago y/o 
desembolso. 

f. En el evento en que el interventor rechace la factura, el consultor deberá ajustarla y enviarla nuevamente.  
 

3. El CONTRATISTA acreditará al interventor, el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 

mailto:facturacionelectronica@enterritorio.gov.co
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Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.  
4. EL CONTRATISTA deberá presentar Certificado de Cumplimiento para el Pago (Formato F-FI-06) suministrado por ENTerritorio, el 

cual debe ser aprobado por el interventor del Contrato. 
 

El pago se realizará dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura y demás documentos antes 
citados. 
 
Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración y ejecución del contrato corren por cuenta de EL CONSULTOR, 
la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales 
que ordene la ley.  
 
ENTerritorio no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONSULTOR cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
Contrato. 
 
OCTAVA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. Sin perjuicio de la Cláusula Penal acordada en el presente contrato, el 
CONTRATISTA responderá civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, 
así como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a ENTerritorio, derivados de la celebración 
y ejecución del presente contrato. 
 
NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.  
 

9.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 
 
1. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada, de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y dentro 

del plazo señalado para ello. 
2. Radicar a través de la página del SECOP II, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la “Póliza de 

cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado” de contratación o “Garantía Bancaria” donde se especifique como 
beneficiario a ENTerritorio, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el “Documento de Planeación”. 

3. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los parafiscales relacionados con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, 
incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecución de la obra. 

4. Indemnizar o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución 
del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 

5. Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, 
y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y 
las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas 
por las autoridades competentes. 

6. Realizar los trámites para la obtención de todos los permisos y licencias que sean necesarios para la ejecución de los trabajos. 
7. Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del Objeto Contractual, cumpliendo con la normatividad 

correspondiente. 
8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases contractuales, evitando dilaciones. 
9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la interventoría. 
10. Cargar en la Plataforma del SECOP II de manera oportuna, los documentos requeridos para cumplir con los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato, dentro de los plazos previstos para ello. 
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11. Conocer y aplicar todos los lineamientos que, sobre el manejo de la plataforma SECOP II, emita Colombia Compra Eficiente. 
12. Mantener el personal de vigilancia, garantizando las medidas de seguridad en el predio y/o área donde se ejecutarán las obras. 
13. Permitir que ENTerritorio y la interventoría tengan acceso al sitio donde se ejecutarán los trabajos, a los equipos y al personal a 

cargo de la ejecución del contrato. 
14. Establecer un sistema de revisiones y auditorías, para garantizar que el trabajo sea desarrollado en relación con los requerimientos 

de seguridad que apliquen al trabajo. 
15. Proporcionar y utilizar equipos de seguridad (primeros auxilios, extinguidores de incendio, entre otros.) del tipo y en la cantidad 

exigidos en los estándares legales e industriales para el tipo de actividad a desarrollar, manteniendo registros actualizados de todos 
ellos. Es responsabilidad del Contratista suministrar capacitación al personal sobre el uso correcto de los equipos y elementos de 
protección personal que se deberán usar durante la ejecución del contrato. 

16. Garantizar que el área de trabajo quede limpia y aseada todos los días al terminar las labores. 
17. Ejecutar el proyecto con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios, los cuales 

serán suministrados y utilizados por cuenta y riesgo del contratista. 
18. Ejecutar las obras poniendo en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de las mismas, contra cualquier 

daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados, así como también las estructuras e instalaciones y redes de 
servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, por lo que, cualquier daño será 
imputable al contratista. 

19. Aplicar en caso de discrepancia entre los estándares, normas o especificaciones indicadas por ENTerritorio o el interventor y las 
incluidas en el “Documento de Planeación”, aquellas que sean más convenientes técnica y financieramente para los fines del 
proyecto. 

20. Proveer el transporte adecuado para cumplir con sus compromisos contractuales. Por lo tanto, será responsable por el transporte 
de los materiales y equipos desde su fuente hasta el sitio de ejecución de la obra, del transporte del personal propio y en general de 
todos los equipos y accesorios requeridos para efectuar eficientemente el objeto contratado. 

21. Realizar todo tipo de trámites particulares referente a la socialización del proyecto con el área administrativa, técnicos ambientales, 
subdirectores de los centros del SENA y los involucrados que se relaciones con la ejecución del proyecto, en los Municipios de 
Sogamoso (Boyacá), Granada (Meta), Riohacha y Maico (La Guajira), Buga (Valle del Cauca), Santa Rosa de Cabal (Risaralda) y 
Pitalito (Huila). 

22. Realizar hasta su terminación y resultado los trámites RETIE y/o RETILAB. 
23. Las demás que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato. 

 
9.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 

 
1. Presentar en un término no mayor a diez (10) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato de obra, una comunicación 

de apropiación de los diseños entregado por ENTerritorio, documento en el cual, el constructor indicará de manera expresa que 
revisó y conoce todos los insumos técnicos entregados por la Entidad (memorias de cálculo estructural, planos de detalle de los 
diseños, especificaciones técnicas, entre otros) relacionados con la "Construcción de las PTAR doméstica y PTAR no doméstica, 
ubicadas en el Centro Minero en el Municipio de Sogamoso (Boyacá) y la construcción de un tanque elevado de almacenamiento 
de agua potable, ubicado en el Centro Agroindustrial en el Municipio de Granada (Meta)", con el fin de garantizar el conocimiento 
específico, por parte del constructor, de todos los insumos técnicos requeridos para la ejecución de las obras. 

2. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de las especificaciones de construcción 
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del 
contratista que los haya elaborado (Consultoría CONSORCIO PROCESO CC e interventoría SODINSA SA.), en cumplimiento de lo 
dispuesto en las normas ISO 9001 de 2015. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o 
modificaciones a los prototipos y/o especificaciones de construcción, será asumida por el contratista. 

3. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por ENTerritorio, únicamente para el 
desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún 
caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento a favor del CONTRATISTA. 
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4. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, planos, estudios técnicos y/o 
especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor 
o en su defecto del interventor y por ENTerritorio, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que 
los haya elaborado o ENTerritorio, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas NTCGP1000:2004 e ISO 9001:2000. La 
responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y/o 
especificaciones de construcción será asumida por EL CONTRATISTA, en el evento que el contrato de consultoría no se encuentre 
vigente. 

5. Garantizar que las áreas colindantes no objeto de la intervención queden en las mismas condiciones en que fueron recibidas; y en 
el evento que por procesos constructivos de las obras objeto del contrato, se presente deterioro y/o afectación de algún espacio, el 
contratista de obra deberá realizar las respectivas reparaciones, por sus propios medios y con sus recursos; es decir, sin derecho a 
presentar ningún tipo de reclamación y/o solicitud de reconocimiento adicional por parte de ENTerritorio. 

6. Adelantar todas las gestiones, trámites y obtención de permisos y/o licencias, entre otras, la entrega por parte del proveedor del 
material de cantera, de la licencia ambiental para la explotación de este material, la licencia para la disposición final de escombros 
y residuos sólidos RCD y RESPEL, la conexión y desconexión de las provisionales de los servicios de energía y de agua potable, 
entre otras; requeridas para el inicio, ejecución y liquidación de obra ante las entidades respectivas. 

7. Gestionar, obtener, garantizar y mantener bajo su riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para el inicio y durante 
la ejecución de la obra, así como realizar el pago por los consumos realizados durante la ejecución de la obra. 

8. Realizar las adecuaciones técnicas requeridas para la conexión de las provisionales de los servicios de agua potable y energía, y al 
finalizar la obra, obtener los Paz y Salvos de las empresas de servicio público a que haya lugar para la liquidación del contrato. 

9. Iniciar las actividades previa autorización escrita de la Interventoría, en la cual se definirá el alcance del trabajo por ejecutar y se 
incluirá la aprobación de los métodos propuestos para hacerlo. Tal autorización no exime al contratista de su responsabilidad por 
las operaciones aquí señaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las condiciones pertinentes establecidas en los 
documentos del contrato. 

10. Realizar las actividades de protección necesarias para garantizar la estabilidad de las obras. 
11. Destinar personal calificado y apto para cada una de las actividades específicas de la obra. 
12. Suscribir la respectiva modificación contractual, en el evento que, durante la ejecución de las obras, surja la necesidad de realizar 

un cambio de especificación técnica, obras adicionales o modificaciones al contrato, que impliquen reconocimientos económicos 
para el contratista y/o mayor tiempo de ejecución. 

13. Implementar todos los frentes de trabajo necesarios o requeridos en la ejecución del contrato o cuando el proyecto lo amerite, ello 
para dar cumplimiento al cronograma de obras en el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual; sin embargo, se 
deberán contar con mínimo dos (2) frentes por cada sede a intervenir. 

14. Trabajar en todos los frentes que hacen parte del alcance del proyecto y ejecutar las obras de acuerdo con el cronograma de 
actividades aprobado por la interventoría, de manera que logre ejecutar la totalidad del contrato en el tiempo pactado. Para lo 
anterior, el contratista deberá mantener al personal requerido en cada frente de obra de manera simultánea. 

15. Entregar a la interventoría todos los documentos generados durante la ejecución del contrato (Productos, informes preliminares, de 
ejecución y finales, informes de elaboración, actualización, ajuste y modificación de estudios y diseños, planos, especificaciones, 
manuales de funcionamiento y de mantenimiento, entre otros.) para concepto y aprobación, en los tiempos previstos como requisito 
para el inicio, ejecución y liquidación del contrato. 

16. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o ENTerritorio, toda actividad ejecutada que 
resulte defectuosa según el análisis de calidad o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de 
los insumos o de la mano de obra. 

17. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas 
contiguas que presenten deterioro por ocasión de la ejecución de las obras. 

18. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la obra. 
19. Presentar un programa de suministros, insumos y equipos detallado. 
20. Presentar el “Plan de aseguramiento de la calidad de la obra”, el contratista ejecutará y controlará los trabajos de construcción bajo 

el enfoque de gestión de calidad, conforme a la norma NTC-ISO 10005:2018. 
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21. Presentar un documento en el que se indique el organigrama general del proyecto, las funciones y las responsabilidades del personal 
mínimo requerido para la ejecución del contrato. 

22. Ejecutar los trabajos de acuerdo con los diseños, presupuesto, cronograma y las condiciones técnicas especificadas aprobadas por 
la interventoría. 

23. Disponer de mano de obra no calificada en cada frente, así como, las cuadrillas necesarias para garantizar el cumplimiento del 
cronograma de actividades presentado por el constructor y aprobado por la interventoría. 

24. Cumplir con el mecanismo de revisión, recibo y entrega de la obra ejecutada a entera satisfacción y la entrega inventariada por 
espacios, entrega de manuales, garantías, planos récord, capacitaciones, entre otras. 

25. Cumplir con los mecanismos de comunicación para el trámite de solicitudes de ajustes o garantías de postconstrucción y estabilidad. 
26. Presentar a la Interventoría dentro de los plazos establecidos, los informes semanales, mensuales y el informe final del contrato, 

acorde con lo requerido en el “Manual de Supervisión e Interventoría” (MMI002) de ENTerritorio vigente, adicionalmente deberá 
entregar los informes que solicite el Interventor. 

27. Programar y realizar un comité de obra semanal, en el sitio de ejecución del proyecto, con la asistencia de los residentes y directores 
de Obra e Interventoría; en el cual se traten los aspectos relevantes de orden técnico, administrativo, financiero, presupuestal, 
seguridad y salud en el trabajo, y medio ambiente. Estos comité de manera particular podrán ser virtuales; sin embargo mínimo se 
realizará un comité mensual en el sitio del proyecto. En caso de requerirse la asistencia de los profesionales especialistas aprobados, 
deben citarse para tratar el tema correspondiente. 

28. Aportar todas las herramientas, implementos mecánicos, equipos y transporte necesarios para la correcta ejecución del contrato. 
Será por cuenta del Contratista de Obra el suministro de los elementos de seguridad para su personal y mantendrá en la obra 
elementos para prestar primeros auxilios. 

29. Entregar a la interventoría y a ENTerritorio la totalidad de las obras ejecutadas y suscribir el “Acta de entrega y recibo final del objeto 
contractual” (F-GG-16). 

30. Las demás solicitadas por la Interventoría y por ENTerritorio requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
 
El Contratista deberá garantizar la ejecución de las obras bajo el estricto cumplimiento de la normatividad que aplique para el proyecto 
(NTC4595 – NSR-10 – Norma RAS, entre otras) y de aquella que la modifique, la adicione o la derogue. 
 

9.3. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO. 
 
1. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y requisitos para la ejecución del contrato, para 

aprobación de la interventoría, los programas detallados para la ejecución de la obra, los cuales deberán ser elaborados hasta el 
nivel de subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la suscripción del contrato y, entre otros aspectos, los planos, 
los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, utilizando una software tipo Project, o similar, en un diagrama de 
barras discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual, y serán, 
como mínimo: 
Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gantt) con las actividades por capítulos hasta el nivel de subcapítulos, 
señalando: 
✓ Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en el formato de cantidades de la 

oferta económica. 
✓ Indicación de inicio y final de cada una de las actividades. 
✓ La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de selección. 
✓ Ruta crítica. 
✓ Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos. Deberá especificar la jornada de trabajo 

a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días y horas laborales para cada una de las semanas.  
✓ Programa detallado de materiales en obra. 
✓ Flujo de inversión del contrato: EL CONTRATISTA deberá presentar el flujo de inversión del contrato, expresado en pesos 

conforme a la oferta económica. La presentación del flujo de inversión de los recursos del contrato deberá realizarse utilizando 
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una hoja de cálculo de Excel o aplicación software tipo Project o similar, por cada una de las actividades (capítulos y 
subcapítulos) contenidas en el Oferta Económica, discriminadas por mes. 

✓ Flujo de manejo e inversión del anticipo: Presentar el flujo de inversión del anticipo, expresado en pesos. La presentación del 
flujo de inversión del anticipo deberá realizarse mediante una hoja de cálculo de Excel u otra herramienta, por capitulo 
contenidos en el formato de oferta económica, discriminados por mes. 

✓ El plazo de inversión del anticipo debe ser con respecto al plazo total de ejecución del contrato, en porcentaje, igual o inferior 
al porcentaje asignado como anticipo. 

✓ Programa de suministros de insumos detallado. 
2. Presentar al interventor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la suscripción del contrato, las hojas de vida 

del personal mínimo establecido en el presente documento. Se verificará que las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por 
el contratista del contrato vigilado cumplan con los requisitos de: formación académica, experiencia general y específica, tiempo de 
dedicación mínimo exigido para el contrato, en concordancia con los perfiles profesionales y operativos indicados contractualmente. 

3. Completar en los siguientes cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato de obra, los siguientes requisitos previos 
para el inicio establecidos en el MMI002 v 12 - Manual de Supervisión e Interventoría ENTerritorio o el que se encuentre vigente: 
✓ Presentar el Plan de Calidad, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Gestión de Riesgos, Plan de Gestión Ambiental 

y Plan de Gestión Social, teniendo en cuenta los lineamientos de las normas nacionales e internacionales de común aplicación 
en cada Plan. 

✓ Presentar un plan de calidad, en donde se relacionen todas las normas técnicas aplicables a los procesos, materiales, 
suministros y productos terminados, así como las inspecciones, planes de muestreo, protocolos y los ensayos requeridos para 
determinar la conformidad o no de los entregable. 

✓ Presentar los análisis de precios unitarios de todas las actividades presentadas en la oferta económica, debidamente 
ajustados, de acuerdo con la metodología de redondeo. Así mismo, deberá presentar el listado de precios de la totalidad de 
los insumos (materiales, equipo, transporte y mano de obra) utilizados para la elaboración de los análisis de precios unitarios, 
de conformidad con las especificaciones técnicas. Cualquier insumo no registrado y que a juicio de la Interventoría es parte 
esencial de la ejecución de la actividad, será asumida en su totalidad por EL CONTRATISTA, dentro del valor unitario de la 
actividad.  

 
Los análisis de precios unitarios deberán contener los siguientes componentes específicos: 
✓ Equipos: Se debe realizar una descripción del equipo y herramienta necesaria para la realización de cada actividad. La 

tarifa/hora relacionada con la utilización del equipo y los costos de la herramienta deben incluir el valor del transporte. 
✓ Materiales: Se debe hacer una descripción clara del tipo de material, con sus especificaciones técnicas. Se debe describir la 

unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades para cada ítem. El costo de cada uno los insumos requeridos para 
la elaboración de los precios unitarios deberán incluir el valor del transporte de los mismos al lugar de la obra. 

✓ Transporte: En este componente sólo se deben incluir los costos necesarios para el transporte de equipo especial. En ningún 
caso se deben incluir los costos de transporte de materiales, equipo, personal y/o herramientas. 

✓ Mano de obra: Estos deben estar de acuerdo con las tarifas establecidas y según el perfil necesario para cada actividad. En 
el evento en que en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo, para todos 
los efectos relativos a la ejecución del contrato se aplicará el de menor valor.  

 
Deberá existir plena correspondencia entre el valor total unitario de cada una de las actividades relacionadas en la oferta económica 
y el valor total unitario de cada uno de los análisis de precios unitarios. La interventoría no podrá aceptar la presentación de análisis 
de precios unitarios en los cuales no se discriminen los insumos requeridos para la ejecución de la actividad. 

 
9.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 
1. Cumplir con los planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del Interventor y avalado por ENTerritorio, los cuales son 

obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrá modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de los planes y 
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programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa del Interventor y la 
verificación por parte de ENTerritorio o del comité técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el 
interventor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o 
en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la 
realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para ENTerritorio. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos 
podrá implicar las sanciones del caso. 

2. Realizar reuniones con ENTerritorio y la interventoría, tanto al inicio del contrato como durante su ejecución, como mínimo una (1) 
vez por mes; o las reuniones programadas por la entidad o por la interventoría que, sean necesarias para el desarrollo del proyecto, 
y que permita a las partes verificar el avance del contrato y del proyecto, y levantar actas por cada reunión que reflejen claramente 
la situación del contrato y el proyecto. 

3. Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría, la adición de recursos, prórrogas, mayores cantidades de obra e ítems 
no previstos necesarios para la ejecución y terminación de la obra, cuando así se requiera. 

4. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 
5. Entregar con el “Acta de entrega y recibo final del objeto contractual” (F-GG-16), los siguientes documentos: Manual de 

mantenimiento, uso y conservación, Planos récord con el alcance definitivo de obra, Certificaciones de Empresas Públicas, respecto 
al cierre de las provisionales de los servicios públicos. 

6. Tener en cuenta que ENTerritorio como contratante de la construcción de obras de acueducto y alcantarillado dentro del Centro de 
Formación SENA Centro Minero en el Municipio de Sogamoso (Boyacá), Centro Agroindustrial del Meta en el Municipio de Granada 
(Meta), Centro Industrial y de Energías Alternativas Sede Riohacha y Maicao, Centro Agropecuario de Buga (Valle del Cauca – 
CAB), Centro de Atención Sector Agropecuario Risaralda, Santa Rosa de Cabal en el Departamento de Risaralda y Centro de 
Gestión y Desarrollo Sostenible Sur Colombiano (Pitalito), tiene la obligación de entregar las obras de este proyecto al Cliente 
(SENA); y en tal sentido, atender la totalidad de las observaciones que eventualmente surjan en esta actividad. Por lo anterior, el 
contratista es solidario en atender los requerimientos que realice la interventoría y la supervisión del proyecto previo y posterior a la 
entrega definitiva del producto al Cliente. 

 
9.5. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL LUGAR DE LA OBRA. 

 
1. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo provisional necesario para la ejecución del objeto del contrato, 

así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la conexión de las provisionales del servicio de agua potable y energía; 
todos estos costos deberán estar incluidos en los costos indirectos de Administración. 

2. Realizar la construcción del campamento de obra, con dimensiones aproximadas de 6.00 de largo y 3.00 de ancho, cuya ubicación 
deberá contar con la aprobación de la interventoría. 

3. Construir o adecuar en el sitio de la obra una caseta o edificación provisional que reúna condiciones adecuadas de higiene, 
comodidad, ventilación, protección y seguridad. 

4. Conformar el campamento por oficinas para la dirección de la obra, un campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito 
para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie. La capacidad del depósito la determinará 
el flujo de materiales de acuerdo con la programación detallada de la obra. 

5. Ubicar el campamento en sitio de fácil drenaje, donde no exista peligro de contaminación con aguas residuales, letrinas y demás 
desechos, y contará con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en 
cercanías del campamento. EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del 
cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omisión. 

6. Retirar o demoler el campamento una vez se termine la obra y restituir las condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar 
las construcciones, si a ello hay lugar. 

7. Instalar una valla de dimensiones de 18 metros cuadrados, es decir, 6 metros de largo por 3 metros de alto, en la que se evidencie 
como mínimo, la información relacionada con el nombre del contratista, el objeto de la obra, la interventoría, el plazo de ejecución, 
el valor del contrato; de igual manera, dicha valla deberá incluir los logos de ENTerritorio, y del SENA. 
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9.6. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD DE LA OBRA. 
 
1. Garantizar que no se obstruyan vías, pasillos, escaleras o áreas previstas para circulación de personas, vehículos o equipos de 

construcción, o para acceso a extinguidores y equipos de seguridad. 
2. Almacenar los combustibles, lubricantes, pinturas, disolventes y demás materiales inflamables, en tanques o recipientes cerrados y 

en lugares adecuados. En sitios cercanos y accesibles, deberá contarse con extinguidores portátiles para fuego Clase B (líquidos 
inflamables). 

3. Ubicar en espacios y posiciones seguras, los materiales de construcción o sobrantes con bordes, filos agudos y puntillas. 
4. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente a las condiciones de higiene y seguridad. 
5. Dar aplicación a lo dispuesto en la Ley 52 de 1993, por medio de la cual se aprueban el "Convenio No. 167 y la Recomendación No. 

175, sobre Seguridad y Salud en la Construcción". 
6. Establecer y controlar las medidas necesarias en el manejo del campamento y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos 

y en todos sus trabajos. 
7. Dejar el área de trabajo limpia y aseada todos los días al terminar las labores. 

 
9.7. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN. 
 
1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios. 
2. Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción necesarias para la ejecución de la 

obra contratada, así como, la consecución legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la 
construcción de las obras, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

3. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada 
de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

4. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 
5. Inspeccionar y examinar el lugar donde se proyecta realizar la actividad de obra y su entorno, e informarse acerca de la accesibilidad 

del sitio, disponibilidad de canteras en la zona o en continente, así como la facilidad del suministro de materiales e insumos generales 
requeridos para la ejecución de la obra. 

6. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran o le soliciten para verificar 
la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL 
CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los 
diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades: 
✓ Estén calibrados o verificados a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables 

a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la 
calibración o la verificación. 

✓ Sean ajustados o reajustados, según sea necesario. 
✓ Estén identificados para poder determinar el estado de calibración.  
✓ Se encuentren protegidos contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento 

 
9.8. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL ÁREA AMBIENTAL, CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
1. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para NO poner en peligro o riesgo a 

las personas, objetos, infraestructura o al medio ambiente y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y 
proveedores. 

2. Tramitar, gestionar y actualizar, por su cuenta y costo, los permisos requeridos para la conexión provisional de los servicios 
públicos de agua y energía, así como, los permito de explotación de material de cantera y licencia para la disposición final de 
escombros, entre otros que se derivan para la ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto. La Interventoría o ENTerritorio 
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podrán en cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestión de calidad, ambiental, 
de seguridad y salud en el trabajo. 

3. Contar con los permisos ambientales que se requieran para el funcionamiento del campamento, cuando aplique. 
4. Mantener durante la vigencia del contrato a los proveedores y sitios de disposición final de escombros, previamente aprobados 

por la interventoría, en caso de que se requiera hacer cambios, se deberá informar con antelación a la interventoría la cual aprobará 
o rechazará, según la justificación presentada y de acuerdo con la normativa ambiental vigente. 

5. Garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, equipos, señalización y demás elementos utilizados durante la ejecución 
de la obra, antes de la firma del acta de recibo final de obra. 

6. Efectuar el cierre de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo para la construcción como requisito para la terminación 
del contrato. 

7. Instalar señales y luces que indiquen, durante el día y la noche, los lugares donde se realicen trabajos, trasiego o remoción y será 
responsable de mantener las obras en completo estado de limpieza y libres de desechos y de posible producción de basuras o 
escombros, de manera que los materiales sobrantes hayan sido adecuadamente dispuestos de acuerdo con lo que establecen las 
especificaciones. 

8. Suministrar a sus trabajadores y personal de vigilancia, los elementos mínimos de protección y seguridad y salud en el trabajo 
contra el ruido, el polvo y demás elementos nocivos provenientes de la obra, tales como tapabocas, tapa oídos y demás 
protecciones que cumplan con la normatividad vigente. 

9. Realizar la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra y terceros. 
10. Presentar la licencia del lugar destinado para disposición final de los residuos materiales y elementos que resulten producto de las 

obras. Esta selección se hará teniendo en cuenta los volúmenes producidos y características de los materiales, elementos y tipo 
de residuos, para lo cual deberá dársele el tratamiento que las normativas ambientales impongan, así como las distancias 
necesarias de acarreo. Tal autorización no exime al contratista de su responsabilidad por las operaciones aquí señaladas ni del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y de las condiciones pertinentes establecidas en los documentos del contrato. 

11. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza presentando informe de control de 
cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. 

12. Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra. 
13. Destinar los recursos humanos, financieros y físicos indispensables para el desarrollo y cabal cumplimiento del “Plan de Gest ión 

Integral de Obra” - PGIO durante la ejecución de la obra. 
14. Entregar a la Interventoría un informe mensual que contenga la Gestión del Proyecto para cada uno de los componentes del Plan 

de Gestión Integral de Obra - PGIO, incluyendo resultado de los Indicadores de gestión de calidad. Será su responsabilidad la 
autenticidad de todos los soportes que conformen dicho informe. La Interventoría, ENTerritorio, el distrito, o el Ministerio de 
Educación, podrán en cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestión. 

15. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos en el Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO, adjuntando todos los documentos 
que soporten los mismos. 

16. Mantener las medidas de bioseguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra, establecidas en el PAPSO para 
la prevención, manejo y control de la Pandemia COVID-19. 

17. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo para la ejecución del contrato, en especial 
en lo que guarda relación con: Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las 
actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumpli-
miento del objeto contractual, dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado 
en la ejecución de objeto contractual. 

18. Cumplir con las normas vigentes para el trabajo de personal en alturas, entre las cuales deben estar la dotación de equipos de 
seguridad (arnés, líneas de vida, manila certificada, mosquetones y todos los demás elementos necesarios para realizar el trabajo), 
suministro de personal certificado que adopte las medidas de seguridad vigentes. 

19. Realizar las demás actividades que se consideren pertinentes por parte de ENTerritorio. 
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9.9. OBLIGACIONES DE TIPO LABORAL. 
 

1. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, así como con la 
Ley 789 de 2002 y suministrar al interventor y a ENTerritorio la información que estos requieran al respecto y específicamente 
aportar la planilla sobre pagos de salud, pensión y parafiscales mensuales del personal que presta los servicios en la ejecución de 
la obra; y las que estén consignadas en el Manual de Contratación de la entidad. 

2. Contar para la ejecución del objeto contractual, con la totalidad del equipo humano requerido, es decir, el PERSONAL MINIMO 
REQUERIDO indicado en el "numeral 5.2 literal C" del documento de Planeación. 

3. Entregar al interventor durante los quince (15) primeros días calendario de cada mes durante la vigencia del contrato y al momento 
de la liquidación del mismo, los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral y 
parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF), o certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal 
según el caso, en la que conste el cumplimiento de tales obligaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la 
ley 1150 de 2007. 

4. Realizar informes de accidentes de trabajo, si a ello hubiere lugar. 
5. Vincular el personal propuesto para la ejecución de todo el contrato, de acuerdo con la calidad requerida y acatar los cambios que 

fuesen necesarios. 
6. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás que ordena la Ley, de tal 

forma que el contratante, bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del contratista. 
 

9.10. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 
CONTRACTUAL. 

 
1. Presentar al interventor del contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato de obra, los 

soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del personal mínimo requerido para la 
ejecución del contrato, de acuerdo con lo relacionado en el numeral 5 del documento de Planeación. En caso de incumplimiento 
por parte del contratista en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la 
aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. 

2. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato, el personal mínimo ofrecido y requerido para la ejecución del objeto 
contractual, relacionado en el numeral 5 del documento de “Caracterización de la necesidad”, el cual deberá cumplir con las 
calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida en el “Documento de Planeación”. En todo caso, 
EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en 
ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo, incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del 
contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con ENTerritorio o con terceros. 

3. Contar con una oficina centralizada que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, 
financiero y contable. 

4. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores, en el desarrollo del contrato, cuenten con matrícula o 
tarjeta profesional vigente, de lo cual adjuntarán certificado de vigencia de matrícula a las hojas de vida que deberán ser aprobadas 
por parte del interventor, dicho certificado no podrá ser superior a tres (3) meses de expedición, contados a partir de la fecha de 
cierre efectivo del proceso de selección. 

5. Mantener al frente durante el desarrollo del contrato, al director y demás personal aprobado por ENTerritorio. El director deberá 
tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o 
administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractua-
les. 

6. Obtener la aprobación de la interventoría, con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud 
de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumpli-
miento de las calidades profesionales o técnicas, la experiencia general y específica del nuevo personal, el nuevo profesional 
deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en el “Documento 
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de Planeación”, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido. 
7. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, 

así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de 
vínculo laboral entre el personal subcontratado y ENTerritorio. 

8. Mantener a la entidad libre de toda reclamación que tenga origen en las actuaciones de él, a través de las cuales se causen daños 
a terceros, así como también en cualquier reclamación que surja en ocasión de la ejecución del contrato. 

9. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los 
subcontratistas contra ENTerritorio, por causa o con ocasión del contrato. 

10. Presentar las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social y a una ARL de su personal antes de la 
autorización de inicio de los trabajos por parte de la Interventoría. 

11. Proveer los medios necesarios, en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, para garantizar, en todo momento, la 
seguridad del personal contra posibles accidentes. 

12. Garantizar la capacitación y actualización de conocimientos de su personal, sobre los temas, metodologías y herramientas que se 
requieran para la correcta ejecución de las actividades contempladas en el alcance del contrato. 

13. Vincular al proyecto como mínimo en un cuarenta por ciento (40%) del personal no calificado a individuos de la región de influencia 
de la misma. 

14. Suministrar y exigir a su personal el uso de elementos de protección como casco de seguridad, guantes, botas y gafas de 
seguridad. Los trabajadores deberán utilizar ropa de trabajo adecuada. No se permitirá el uso de zapatos tenis o similares, que no 
garanticen protección a los pies. Siempre deberá utilizarse el casco y, cuando la naturaleza o las condiciones de trabajo lo 
requieran, guantes, gafas, y cinturón de seguridad. 

15. Mantener actualizada la información del personal asignado a la ejecución del contrato, en relación con los siguientes aspectos: 
Nombre, documento de identificación, libreta militar, antecedentes judiciales, certificado de servicios con el contratista u otro 
patrono, domicilio, constancia de afiliación a los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, cargo que desempeña, salario, 
y los demás documentos que requiera ENTerritorio para poder hacer revisiones del cumplimiento de obligaciones laborales y de 
giro o pago de aportes parafiscales a cargo del contratista. 

16. Entregar junto con cada factura o cuenta de cobro, las planillas donde conste el pago de los emolumentos por los servicios o 
labores recibidas y pago de todos los aportes a su cargo durante el periodo de realización de las actividades objeto de cobro. 

17. Acatar la normatividad colombiana en la contratación de nacionales y extranjeros, al igual que el Régimen de Extranjería. 
18. Responder oportunamente por los daños que se causen a bienes o instalaciones de servicio público o de particulares, sea por 

culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas; y mantener indemne a la entidad ante cualquier reclamación de índole 
laboral que realice el personal a su cargo. 

 
9.11. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS. 

 
1. Elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo y un plan de convivencia con el fin de que las personas a su 

cargo conozcan y respeten las normas de seguridad y salud en el trabajo. 
2. Manejar los formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los indicadores como son entre otros el ISI (índice de 

severidad incapacitante), IFI (Índice de frecuencia incapacitante), ILI (Índice de lesión incapacitante). Entrega de equipo de 
protección personal que cumpla con las respectivas normas, constancia de capacitaciones, además tener un perfil socio 
demográfico de la población. 

3. Entregar al Interventor o a ENTerritorio la documentación que le soliciten para verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista en materia técnica, laboral u otras. 

4. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal contra 
ENTerritorio, por causa o con ocasión del contrato. 
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9.12. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN. 
 

1. Presentar informes de avance mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría. 
2. Presentar informe final del contrato, el cual deberá ser aprobado por la interventoría. 
3. Llevar una bitácora del proyecto, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la 

ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser 
necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, entre otros; de manera que se logre la comprensión 
general del proyecto y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada del proyecto. Debe encontrarse 
debidamente foliada y firmada por el director, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo 
requieran, los delegados de ENTerritorio. A la terminación de la obra el Contratista se obliga a entregar el original de este 
documento a la interventoría para que esta haga parte del Informe Final de Interventoría. 

4. Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video, del avance de la ejecución del proyecto, procurando mostrar desde un 
mismo punto el progreso o avance. 

5. Elaborar y presentar en conjunto con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación 
6. Presentar toda la información requerida por el Interventor o por ENTerritorio de conformidad con el Manual de Supervisión e 

Interventoría de ENTerritorio vigente. 
7. Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de 

modificación, suspensión, reiniciación o terminación del contrato de obra. 
 

9.13. OBLIGACIONES DE ENTERRITORIO. 
 
1. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato en la forma de pago establecida. 
2. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por el cumplimiento de este. 
3. Suministrar la información técnica existente (estudios, diseños, planos, memorias) que el contratista requiera para la ejecución del 

contrato, elaboradas por el consultor mediante el contrato No. 2210007 y avalados por la interventoría mediante el contrato No. 
2210002. 

4. Realizar de manera oportuna los trámites pertinentes por presuntos incumplimientos del contrato. 
5. Formular los requerimientos al Contratista para garantizar y propender por la ejecución idónea y oportuna del contrato. 
6. Las demás obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato. 

 
DÉCIMA: SUPERVISIÓN Y CONTROL. La interventoría del contrato será ejercida por la persona natural o jurídica que designe 
ENTerritorio para tal fin de conformidad con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría de ENTerritorio vigente, quien 
realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato, verificando además la correcta ejecución del 
objeto contratado.  
 
La designación y notificación del interventor la realizará el ordenador del gasto a través del Portal transaccional SECOP II, en el numeral 
6 del contrato electrónico “Información presupuestal”, módulo de asignaciones para el seguimiento. La interventoría no tiene la 
competencia para realizar modificaciones a las condiciones contractuales. 
 
DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de ENTerritorio en calidad de asegurado y beneficiario, 
en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES PÚBLICAS 
CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN, o garantía bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos: 
 

Tipificación del riesgo % de amparo Vigencia 

Cumplimiento  
30% del valor del 

contrato 
Por el plazo de ejecución del contrato y ocho (08) meses 

más. 
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Tipificación del riesgo % de amparo Vigencia 

Anticipo 
100% del valor del 

anticipo 
Por el plazo de ejecución del contrato y ocho (08) meses 

más. 

Pago de salarios y prestaciones sociales 
5% del valor del 

contrato 
Por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años 

más 

Calidad de los bienes y elementos que entregue 
el contratista 

10% del valor del 
contrato 

Por tres (3) años, contados a partir del recibo a 
satisfacción de los bienes 

Estabilidad y calidad de la obra 
30% del valor del 

contrato 
Por cinco (5) años, contados a partir del recibo a 

satisfacción de la obra 

 
En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, EL CONTRATISTA deberá anexar el respectivo recibo de pago de prima. Así mismo 
la póliza deberá presentar el siguiente texto de modificación de las condiciones generales de la misma: “Se reemplaza el numeral 5.2 de 
las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto: 5.2.  Cuantía y ocurrencia. En concordancia con lo normado en el artículo 
1077 del Código de Comercio, LA ENTIDAD deberá acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación.” El anterior texto 
debe estar incluido EXPRESAMENTE en la carátula de la póliza.  El SENA deberá figurar en forma expresa en la póliza, en calidad de 
beneficiario. 
 
SEGUROS DE DAÑOS: Desde el inicio del contrato y hasta la culminación del plazo de ejecución, se deben contemplar seguros de 
responsabilidad civil y daños, según se explica a continuación. 
 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL: EL CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de 
ENTerritorio, adicional a la Garantía de Cumplimiento, como amparo autónomo y en póliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una 
garantía para cubrir los daños que EL CONTRATISTA, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en 
sus personas o en sus bienes. 
 

Amparo Límite Asegurado 

Daños patrimoniales y extrapatrimoniales Sin sublímite 

Uso de maquinaria y equipo Sin sublímite 

Actividades de movilización de cargas Sin sublímite 

Uso de vehículos propios y no propios Sublímite 50% 

Daños a vecindades, propiedades adyacentes y estructuras existentes Sin sublímite 

Daños a bienes de terceros Sin sublímite 

Responsabilidad civil patronal por accidentes de trabajo Sublímite 50% 

Toda responsabilidad causada por contratitas y subcontratistas Sublímite 50% 

Gastos médicos 
50 millones por persona 
200 millones por evento 

Responsabilidad civil cruzada Sublímite 50% 

 
Esta póliza tendrá un valor asegurado correspondiente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato y deberá permanecer 
vigente desde el acta de inicio, hasta la fecha de terminación del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este 
contrato, ENTerritorio. En caso de prorrogarse el plazo de ejecución, deberá ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. 
Ocurrido cualquier siniestro EL CONTRATISTA está obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejará 
constancia en el acto de liquidación. El máximo deducible permitido es del DIEZ POR CIENTO (10%), excepto para gastos médicos que 
no tendrá deducible. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA deberá constituir las garantías del contrato dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 
la suscripción de éste y cargarlas en la plataforma de Secop II. Posteriormente, será aprobada por ENTerritorio. El término de ejecución 
a partir de su aprobación deberá estar cubierto por los amparos requeridos.  La aprobación de la garantía por parte de ENTerritorio, es 
requisito previo para el inicio de la ejecución del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá allegar el recibo de pago expedido por la Aseguradora donde conste que las primas 
se encuentran pagadas por parte del CONTRATISTA. No es válido que se certifique que las pólizas no vencerán por falta de pago, pues 
ello contraviene lo ordenado en el artículo 1068 del Código de Comercio. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS: EL CONTRATISTA debe mantener durante la vigencia del contrato, la 
suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o 
aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las 
mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual modo, EL 
CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de los siniestros amparados.  
 
En todo caso EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las garantías durante todo el tiempo que demande la ejecución del 
contrato y hasta su liquidación, so pena de que el ENTerritorio haga efectiva la cláusula penal compensatoria de este contrato. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. En la póliza deben figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la parte contratista. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO. Sin perjuicio de lo contemplado en las Cláusulas Penal Pecuniaria 
y Penal de Apremio, cuando ENTerritorio en su calidad de Asegurado / Beneficiario de la Póliza de Cumplimiento ante Entidades Públicas 
con Régimen Privado de Contratación, cuente con los elementos de prueba que demuestren la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía 
de la pérdida, si fuere el caso, conforme a las previsiones del Código de Comercio, dará noticia al asegurador de su ocurrencia, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes, a la fecha en que lo haya conocido o debido conocer. 
 
DÉCIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL DE APREMIO. En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, acuerdan libre, expresa 
e irrevocablemente, la causación y efectividad de la cláusula penal de apremio en caso de mora o retrasos imputables a EL 
CONTRATISTA, respecto de la ejecución de las actividades o de las obligaciones propias del contrato. ENTerritorio podrá hacer exigible 
estos apremios sucesivos a EL CONTRATISTA durante la vigencia del contrato, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso en 
la ejecución de las actividades o por la no ejecución de las obligaciones contractuales de manera oportuna, un valor equivalente al UNO 
POR CIENTO (1%) del valor total del contrato, sin exceder del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del mismo. 
 
DÉCIMA CUARTA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.  En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, las mismas acuerdan 
libre, expresa e irrevocablemente, la causación y efectividad de la cláusula penal pecuniaria en el evento de inejecución total o parcial del 
contrato que sea atribuible a EL CONTRATISTA respecto de cualquiera de las obligaciones de este. ENTerritorio podrá hacer efectiva la 
cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato.  La tasación de la 
Cláusula Penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la inejecución. La exigencia de esta pena 
pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que EL CONTRATISTA cause a ENTerritorio por la inejecución 
total o parcial del contrato. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para demandar ante del juez del Contrato, la indemnización 
integral de perjuicios causados, si estos superan el valor de la cláusula penal. 
 
El pago o deducción de la Cláusula Penal no exonerará a EL CONTRATISTA, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del 
Contrato incluyendo de la que se declara la inejecución.  En caso de proceder a la aplicación de la Cláusula Penal, de conformidad con la 
normativa vigente, EL CONTRATISTA, autoriza expresamente a ENTerritorio con la firma del presente contrato, para hacer el descuento 
correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor 
del CONTRATISTA o en su defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía de cumplimiento otorgada. 
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ENTerritorio podrá obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar, ejercidas en 
contra del CONTRATISTA y/o su Garante haciendo efectivo el amparo de Cumplimiento de la Póliza de Cumplimiento ante Entidades 
Públicas con Régimen Privado de Contratación o la garantía que haya sido otorgada.   
 
DÉCIMA QUINTA: EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. EL CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato con sus propios 
medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su completa 
responsabilidad debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre EL 
CONTRATISTA el personal que éste contrate y ENTerritorio no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL 
CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral 
y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA verificará y/o cumplirá con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya 
lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  
 
DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN. Serán causales de terminación del presente contrato las siguientes: a) De común acuerdo entre las 
partes en forma anticipada. En este caso se procederá a su liquidación mediante acta, en la cual se hará constar las actividades 
desarrolladas, las obligaciones contraídas, los gastos pagados, así como los pendientes por reconocer y pagar de conformidad con las 
obligaciones y/o prestaciones ejecutadas a la fecha de la terminación aprobada por las partes, ENTerritorio procederá a hacer los 
reembolsos de recursos que se acuerde, si a ello hubiere lugar; b) Por vencimiento de su vigencia o por el agotamiento de los recursos si 
no es adicionado o prorrogado con antelación a estos eventos; c) Por el cumplimiento del objeto del contrato; d) Por el incumplimiento de 
las obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA en virtud del presente contrato; e) Cuando EL CONTRATISTA no permita el ejercicio 
de la Supervisión por parte de ENTerritorio o no acoja las recomendaciones presentadas por la misma, caso en el cual se procederá a 
su liquidación mediante acta, en la cual se hará constar las actividades desarrolladas, las obligaciones contraídas, los incumplimientos 
presentados, los gastos pagados, así como los pendientes por reconocer y pagar de conformidad con las obligaciones y/o prestaciones 
ejecutadas a la fecha de la terminación, sin perjuicio del inicio de las acciones administrativas y/o judiciales respectivas; f) Cuando no 
puedan superarse definitivamente las causas que originaron la suspensión del presente contrato. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá a ENTerritorio libre de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus contratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto 
contractual, y terminado éste, hasta la liquidación definitiva del contrato. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal 
contra ENTerritorio por los citados daños o lesiones, ésta será notificada, para que EL CONTRATISTA por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a ENTerritorio. 
 
DÉCIMA OCTAVA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de 
cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente 
contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito 
debidamente invocado y constatado, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
DÉCIMA NOVENA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. ENTerritorio procederá a la liquidación del contrato mediante la suscripción de la 
respectiva acta, según lo establecido en el Manual de Contratación M-PR-01 Capítulo VIII, numeral 50, 51, 52 y demás disposiciones y 
normatividad vigentes aplicable a la Entidad. 
 
VIGÉSIMA: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. EL CONTRATISTA manifiesta bajo la 
gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del contrato, que los recursos que componen su patrimonio no 
provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 
ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las 
actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a ENTerritorio, para que consulte los 
listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún reporte, ENTerritorio procederá a adelantar 
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las acciones contractuales y/o legales que correspondan. EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a 
asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren 
relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA: PACTO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA. Sin perjuicio del cumplimiento de la Ley colombiana, EL 
CONTRATISTA se compromete: a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, el Estatuto de Contratación, los manuales, guías y 
procedimientos de ENTerritorio. b) Salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, 
imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que se deben observar en el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. c) Conocer y estar sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de 
intereses establecidos en la Constitución Política y en las Leyes, de conformidad con el Código de Ética y el Código de Buen Gobierno de 
ENTerritorio. d) Honrar la cultura de la legalidad y probidad de los actos públicos y por ende hacer más transparente la gestión pública. 
e) Reconocer a ENTerritorio como una Entidad comprometida con la aplicación de políticas para una gestión pública transparente, f) 
Mantener la fidelidad en los principios éticos definidos en el Código de Ética y el Código del Buen Gobierno de ENTerritorio y 
especialmente, a la transparencia e integridad en cada una de las prácticas de trabajo en la institución. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. En apoyo a la acción de ENTerritorio para fortalecer la transparencia y la 
lucha contra la corrupción y en el marco de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, EL CONTRATISTA se compromete a no ofrecer 
dar, recibir ni solicitar dádivas sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones, pago, cuota, beneficio, favorecimiento ni prebenda a 
contratista o servidor público alguno incluyendo aquellos de elección popular, directamente o a través de sus empleados, contratistas o 
cualquier persona a quien se da o de quien se recibe, a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto 
la colusión en procesos de contratación que se estén llevando a cabo en la Entidad en cualquiera de sus fases y en todo caso a no 
favorecer intereses distintos al ejercicio del cumplimiento del objeto contractual, para el cual se contrató. 
 
VIGÉSIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y 
ENTerritorio con ocasión de la celebración y ejecución del contrato incluidas sus modificaciones, así como la liquidación y cualquier otro 
asunto relacionado con el presente negocio jurídico, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un 
término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte, la 
existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, 
se resolverán empleando las instancias y procedimientos contemplados en las normas de procedimiento que rigen la jurisdicción ordinaria. 
 
VIGÉSIMA CUARTA: DOMICILIO CONTRACTUAL. El domicilio contractual para todos los efectos es la ciudad de Bogotá D.C. 
 
VIGÉSIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN. El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las 
partes. Para la suscripción se requiere que el CONTRATISTA se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y 
con los aportes parafiscales, si es del caso.  
 
VIGÉSIMA SEXTA: EJECUCIÓN. El presente contrato requiere para su ejecución la expedición del registro presupuestal y la aprobación 
de la garantía por parte de ENTerritorio. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA: DOCUMENTOS. Hacen parte integral del presente contrato los documentos que determinan, regulan, 
complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales, 
tales como Documento de Planeación, anexos, propuesta técnica y económica presentada por EL CONTRATISTA, las garantías 
debidamente aprobadas y toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el plazo de ejecución del contrato. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA es independiente de ENTerritorio, y, en 
consecuencia, no es su representante, agente o mandatario, no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos 
en nombre de ENTerritorio, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
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VIGÉSIMA NOVENA: SUSPENSIÓN. El término de ejecución del presente contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por 
circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impidan su ejecución. b) Por mutuo acuerdo entre las Partes. La 
suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes y el término de ésta no se computará para efectos del plazo de ejecución del 
presente contrato.  
 
TRIGÉSIMA: USO DEL NOMBRE, EMBLEMA Y/O LOGOS DE LAS PARTES. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún 
funcionario, agente o dependiente de una u otra entidad podrá utilizar el nombre, emblema, logo o sello oficial de cualquiera de las 
entidades que hacen parte de este contrato, para fines publicitarios o de cualquier otra índole, diferentes a los fines de este.  
 
PARÁGRAFO: Para el uso de Nombre, Emblema, sello oficial y/o Logo de ENTerritorio, deberá existir autorización expresa y escrita por 
su parte, según sea el caso. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. EL CONTRATISTA adquiere las obligaciones que se 
describen a continuación, las cuales extenderá a todas las personas de las que éste se valga para la ejecución del contrato en relación 
con la información confidencial o privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo del presente contrato: 
 
1. Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Información Confidencial o privilegiada a cualquier persona natural 

o jurídica, Entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se precisan a continuación: 
2. Cuando la información sea solicitada por ENTerritorio.  
3. En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expedida bien sea por un tribunal 

competente, una autoridad u órgano judicial o legislativo con competencia para ello, para lo cual deberá observarse el procedimiento 
establecido por ENTerritorio para dar respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, así como las competencias y 
delegaciones establecidas para la suscripción de estas. 

4. Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, siempre y cuando la información 
confidencial o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad cumpliendo con los mecanismos de cuidado, protección y manejo 
responsable de la información estipulados en esta cláusula, previa notificación a ENTerritorio, con el fin de que puedan tomar las 
acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por ENTerritorio para dar respuesta a 
tales requerimientos, así como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de los mismos.  

5. Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Información Confidencial o privilegiada en una 
forma diferente a la autorizada en esta cláusula.  

6. Tomar todas las medidas necesarias para que la Información Confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio físico o 
electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso restringido.  

7. Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Información Confidencial o privilegiada sobre la forma de manipulación, 
utilización, manejo de medidas de seguridad y demás, para que la información subsista bien manejada y protegida.  

8. El uso de la Información Confidencial o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia a EL CONTRATISTA, para utilizarla sin 
observar los principios de la ética profesional, comercial y la competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier 
otra persona natural o jurídica. Para ello EL CONTRATISTA acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance para 
impedir esa utilización irregular de la Información Confidencial o privilegiada. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos, el término “información confidencial o privilegiada”, corresponde a la información que 
entrega ENTerritorio para el desarrollo de las actividades propias del contrato, que debe ser cuidada, protegida y tratada de manera 
responsable por EL CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente cláusula generará un incumplimiento del 
contrato. 
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PARÁGRAFO TERCERO: ENTerritorio adelantará las acciones judiciales pertinentes contra EL CONTRATISTA en el evento que éste, 
en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente cláusula. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA: PROTECCION DE DATOS Y HABEAS DATA. Las partes reconocen que en desarrollo del presente Acuerdo 
pueden llegar a tener acceso a información de carácter privado o reservado por el derecho fundamental del Habeas Data establecido en 
el Artículo 15 de la Constitución Política. Por consiguiente, las partes se obligan a manejar esta información de carácter privado o reservado 
con sujeción a las normas y disposiciones constitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la 
materia.  
 
TRIGÉSIMA TERCERA: MODIFICACIONES, ADICIONES, ACLARACIONES Y PRÓRROGAS: Las partes declaran expresamente que 
las cláusulas del presente Contrato podrán ser adicionadas, modificadas, aclaradas o prorrogadas, previo acuerdo entre ellas, sin que ello 
implique una modificación en su objeto, conforme a las formalidades legales previstas para tal fin. Cualquier adición, prórroga o 
modificación al presente Contrato deberá hacerse por escrito y de común acuerdo entre las partes. 
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA deberá solicitar al interventor del contrato las novedades contractuales, mínimo con quince (15) días 
hábiles de anterioridad, salvo que medie fuerza mayor o caso fortuito, situación que deberá demostrarse ante la Interventoría del Contrato. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN. El presente contrato se liquidará de conformidad con lo previsto en los Numerales 49, 50, 51 y 52 
del Manual de Contratación de ENTerritorio. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA: COMPENSACIONES O INDEMNIZACIONES. En caso de que EL CONTRATISTA adeude a la entidad, por 
cualquier causa, sumas de dinero alguna, autoriza expresamente a ENTerritorio con la firma del Contrato, para hacer el descuento 
correspondiente de los saldos a su favor, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 1714 y siguientes del Código Civil.  De las sumas compensadas, se dejará constancia en el documento de Cierre 
Contractual del respectivo contrato.   
 
TRIGÉSIMA SEXTA: PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos patrimoniales que surjan de la producción intelectual que el Contratista 
realice en cumplimiento de las actividades propias de su contrato o con ocasión de ellas, pertenecen a ENTerritorio, y por tanto por este 
mismo acto se entienden cedidos por parte de EL CONTRATISTA a favor de ENTerritorio. De igual manera las invenciones realizadas 
por EL CONTRATISTA le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada por EL CONTRATISTA contratado 
para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la cual haya sido contratado. b) Cuando EL 
CONTRATISTA no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón 
a las actividades adelantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual dichas invenciones serán de propiedad de ENTerritorio. Todo lo 
anterior, sin perjuicio de los derechos morales de autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 
1.982, la decisión 351 y 486 de la comisión de la comunidad Andina de Naciones.  
 
TRIGÉSIMA SÉPTIMA: PROPIEDAD DE LOS INFORMES, PRODUCTOS O BIENES. Todos los estudios, informes, documentos, 
gráficos, planos, u otros materiales preparados por EL CONTRATISTA en cumplimiento del presente contrato, serán de propiedad de 
ENTerritorio y deberá hacer entrega formal de los mismos al momento de liquidación del contrato, sin perjuicio de las obligaciones 
contraídas en virtud del acuerdo de confidencialidad. 
TRIGÉSIMA OCTAVA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento 
de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente 
Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito 
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. A continuación, se mencionan, pero no 
limitativamente, causales de fuerza mayor o caso fortuito siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido 
interrupciones en la ejecución del Contrato y se hayan utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias: a) Guerra 
mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones. b) Huelgas, actos de 
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sabotaje, maniobras subversivas y c) Incendios y naufragios. Al producirse un caso fortuito o fuerza mayor la parte interesada deberá 
comunicárselo a la otra de inmediato, estableciéndose un plazo de diez (10) días calendario, para aportar las pruebas correspondientes, 
a menos que existan graves impedimentos para ello. 
 
TRIGÉSIMA NOVENA: RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. De conformidad con lo establecido en los Artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 
2007, el régimen jurídico de contratación de ENTerritorio es el del derecho privado. Por lo tanto, las normas que regulan sus contratos 
serán el Código Civil, el Código de Comercio, las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las demás disposiciones 
especiales que le sean aplicables en consideración a su naturaleza jurídica. 
 
CUADRAGÉSIMA: CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Se 
entiende por las partes que EL CONTRATISTA ha hecho sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones, y ha analizado las 
condiciones técnicas, económicas, sociales, de orden público, climatológicas, ambientales y las demás circunstancias relevantes, bajo las 
cuales se adelantará la ejecución del contrato. En consecuencia, se considera conocedor de todos los elementos necesarios para tomar 
la decisión de asumir totalmente, a su riesgo, las obligaciones derivadas del contrato, tal como efectivamente lo hace con la presentación 
de la oferta y, posteriormente de aceptar su oferta, con la suscripción de este. 
 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA: PREVENCIÓN DE RIESGOS. EL CONTRATISTA es responsable, y deberá adoptar y cumplir con todas 
las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a evitar la causación de daños y perjuicios físicos, económicos, técnicos, financieros, 
contables, jurídicos en desarrollo y ejecución del presente contrato, para ello deberá:  En el lugar de ejecución del contrato y hasta los 
límites circundantes del mismo, EL CONTRATISTA es responsable de la seguridad de cada una de las personas que se encuentren 
laborando, transitando o visitando el lugar del proyecto o área intervenida; por tal motivo, deberá tener en cuenta todas las medidas de 
protección para evitar la causación de daños en la integridad física de las personas.  
 
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.  EL CONTRATISTA 
bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentación de la oferta, manifestó que los recursos que componen su 
patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier 
actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de 
las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a ENTerritorio, para que consulte 
los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún reporte, ENTerritorio procederá a 
adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades 
encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se 
encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas. 
 
CUADRAGÉSIMA TERCERA: ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO. Las partes firmantes reconocen que han leído, 
entendido y aceptado los términos del presente Contrato y las contenidas en los documentos que forman parte integral del mismo. 
 
CUADRAGÉSIMA CUARTA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO: Las partes, de común acuerdo, convienen integrar al Contrato 
Electrónico publicado en el SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que forman parte integral del 
mismo. 
 
 
 
Elaboró:  Anabela Fernández Osorio / Abogada Líder de Soluciones / Grupo Procesos de Selección 
V.º B.º:  José Carlos Suárez Andrade / Gerente Grupo Procesos de Selección 
 

 


