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1. Dependencia solicitante 

 
Subdirección Técnica de Parques - Área Administración de Escenarios 
 

2. Descripción de la necesidad 

 
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, tiene a su cargo el mantenimiento de los 
Parques que conforman el Sistema Distrital de Parques, respecto de los cuales se debe 
garantizar su sostenibilidad y uso adecuado, como se establece en el artículo 2 numeral 6 
del Acuerdo 4 de 1978, por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte y lo designa para el mantenimiento y administración de los Parques Distritales. 
 
El Sistema Distrital de Parques es el conjunto de espacios verdes que actúan como 
reguladores del equilibrio ambiental, constituye unos elementos del patrimonio natural y 
contribuye a garantizar el espacio libre destinado a la recreación, la contemplación y el ocio 
para todos los habitantes del Distrito Capital. Este sistema está organizado jerárquicamente 
en parques regional, metropolitanos, zonales, vecinales y de bolsillo, los cuales se articulan 
como red de parques, la dirección del sistema se encuentra a cargo del IDRD y 
específicamente de la Subdirección Técnica de Parques que dentro de su misión se 
encuentra la administración de estos y la atención de las necesidades, para lo cual debe 
contratar el mantenimiento, adecuación y reparación de los parques y escenarios deportivos. 
 
El IDRD dentro de sus funciones tiene definido, apoyar a las diferentes comunidades del 
Distrito Capital, que buscan en los parques del Sistema Distrital de Parques, un instrumento 
para el mejoramiento de la calidad de vida, ocupación del tiempo libre y el buen uso de los 
espacios para la recreación y el deporte, cumpliendo de manera directa con el medio para 
llevar a cabo la misión Institucional que corresponde: “El Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte promueve el ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad 
física, el aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios para los 
habitantes de Bogotá con el fin de contribuir a la formación de mejores ciudadanos y 
ciudadanas, enseñar los valores de la sana competencia y mejorar la calidad de vida en 
armonía con los ecosistemas, la defensa de lo público y el medio ambiente que haga de 
Bogotá una ciudad más participativa, activa e incluyente”, así como atender los 
requerimientos que deben cumplir los parques, campos deportivos y escenarios para el buen 
desarrollo de la misión institucional. 
 
La Subdirección Técnica de Parques, dentro del proyecto de inversión “Administración de 
parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en 
Bogotá” y la meta del Plan de Desarrollo “Sostenibilidad del 100% de parques y escenarios 
deportivos administrados por el IDRD de acuerdo con la priorización realizada” busca realizar 
el mantenimiento, adecuación y recuperación de los parques y escenarios deportivos con el 
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objeto de mantener o mejorar la calidad de estos espacios, con el fin de optimizar su uso 
ampliando la cobertura y generando menor impacto ambiental. Dentro de las actividades 
propuestas en esta estrategia se busca mantener las condiciones de utilización de los 
estadios, campos deportivos de futbol profesional y espacios deportivos en grama natural, 
en grama natural y en arena y en solo arena que hacen parte de los parques que integran el 
Sistema Distrital de Parques y de la misma manera mantener las condiciones de seguridad 
e higiene que permitan potenciar las capacidades de la población y organizaciones en el uso, 
goce y disfrute del espacio público. 
 
Con las metas establecidas en el proyecto de inversión que plantea: “Realizar en el 100% de 
parques y escenarios priorizados las acciones de mantenimiento y mejoramiento físico 
definidas” dentro del cual se encuentra el mantenimiento de la infraestructura física de los 
parques y el mantenimiento adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de 
los campos deportivos en grama natural, en grama natural y en arena y en solo arena 
tendientes a mejorar la calidad de los espacios, optimizando su uso, ampliando la cobertura, 
disminuyendo la inversión para su mantenimiento y generando menor impacto de uso de 
parques. 
 
Por lo anterior, se hace necesario contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula 
de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo 
de los campos deportivos en grama natural, en grama natural y en arena y en solo arena 
ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá 
D.C., teniendo en cuenta que a través del objeto de este proceso de selección es posible 
atender los requerimientos que deben cumplir los campos deportivos de grama y en arena, 
tanto para recreación como para competencia, garantizando así el cumplimiento de los 
reglamentos y evitar posibles lesiones en los usuarios, por tal razón se hace necesario 
adelantar el presente proceso de selección. 
 

3. Objeto para contratar 

 
Contratar por el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, 
adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en 
grama natural, ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de 
Parques de Bogotá D.C. 
 
Alcance al objeto 
 
En atención a las características técnicas de los campos deportivos a intervenir en el presente 
proceso de selección se adjudicará de acuerdo con lo establecido en los documentos previos, 
que contienen las especificaciones técnicas para cada uno de los campos y/o canchas 
deportivas en grama natural ubicados en estadios en donde se desarrollen torneos 
profesionales del rentado nacional o internacional y los que corresponden a los campos 
deportivos en grama natural o en grama natural con áreas en arena y arena ubicados en los 
distintos parques del Sistema Distrital de Parques, de las diferentes localidades de Bogotá 
D.C. 
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Listado de campos de fútbol profesionales. 

 
1. ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPIN 
2. ESTADIO METROPOLITANO DE TECHO 
3. PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA 
 
Y en los campos deportivos en grama natural o grama natural con áreas en arena ubicados 
en los distintos parques del Sistema Distrital de Parques que están ubicados en las siguientes 
localidades y direcciones:  
 
Localidades de Usaquén y Suba. Localidades de Engativá y Fontibón. Localidades de 
Barrios Unidos, Teusaquillo, Localidades de Kennedy y Bosa. Localidades de Ciudad Bolívar, 
Usme y Sumapaz. Localidades de San Cristóbal, Santafé, Candelaria y Chapinero. 
Localidades de Rafael Uribe, Tunjuelito, Antonio Nariño, Mártires y Puente Aranda 
 

Listado otros campos deportivos 
 

1 Tunal Estadio Tunjuelito Cra 24 A Cll 4B Sur Av. Boyacá 

2 Tunal Softbol Tunjuelito Cra 24 A Cll 4B Sur Av. Boyacá 

3 Timiza Estadio KENNEDY Carrera 72 P Calle 40 H sur 

4 Estadio Atahualpa Fontibón Carrera 113 Calle 23 B 

5 PRD Estadio Barrios Unidos Transversal 48 N°63-65 

6 PRD Alterna 3 Barrios Unidos Transversal 48 N°63-65 

7 PRD 3 de Playa - eventos Barrios Unidos Transversal 48 N°63-65 

8 Tabora Engativá Carrera 76 Calle 74 

9 Country Club Usaquén Carrera 12 Calle 127 A 

10 UDS Beisbol Engativá Av. Calle 63 con Av. Carrera 68 

11 UDS Atletismo Engativá Av. Calle 63 con Av. Carrera 68 

12 UDS Softbol Engativá Av. Calle 63 con Av. Carrera 68 

13 UDS Voleibol Engativá Av. Calle 63 con Av. Carrera 68 

14 San Cristóbal Estadio San Cristóbal Calle 13 sur N.º 2- 50 este 

15 Nacional Santa Fe Carrera 7 Calle 36 

16 Ciudad Montes Pte. Aranda Calle 10 sur N°39 - 29 

17 Ciudad Montes Softbol Pte. Aranda Calle 10 sur N°39 - 29 

18 Ciudad Montes 2 de playa Pte. Aranda Calle 10 sur N°39 - 29 

19 La Alquería Pte. Aranda Carrera 52 B Calle 42 b sur 

20 Milenta Tejar Pte. Aranda Carrera 52 B Calle 20 sur 

21 Nuevo Muzú Tunjuelito Carrera 59 Diagonal 52 B sur 

22 La Serena Engativá Av. Carrera 86 Calle 90 A 

23 Bochica Puente Aranda Carrera 37 Calle 1 H 
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24 Los Ángeles Engativá Carrera 99 B Calle 70 

25 Juan Amarillo Engativá Carrera 111 A Calle 90 

26 El Cajón Fontibón Carrera 114A Calle 22 I 

27 Marsella Sector Norte I Etapa Kennedy Carrera 69 Calle 8 

28 Complejo Acuático 1 Playa Engativá CALLE63 CARERA AV 68 

29 La Gaitana SUBA Carrera 125 B Calle 131 A 

30 Campincito Barrios Unidos Al oriente del Coliseo El Campin – 
Movistar Arena 

31 Plaza de Toros la Santamaria Santa Fe Carrera 6 No. 26 B - 50 
 

4. Código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) 
 

Las obras objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) hasta mínimo el tercer nivel, como se 
indica en la siguiente tabla: 

 
No. CÓDIGO DE 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN 

1 70111700 70 7011 701117 Parques, jardines y huertos. 

2 70000000 70 7017 701718 Servicios de drenaje. 

3 72101500 72 7210 721050 Servicio de apoyo para la 
construcción. 

4 72102900 72 7210 721029 Servicio de mantenimiento 
y reparación instalaciones 

5 72103300 72 7210 721033 Servicio de mantenimiento 
y reparación de infraestructura. 

6 72153100 72 7215 721531 Servicios de construcción 
de facilidades atléticas y recreativas 

7 95122300 95 9512 951223 Edificios y estructura de salud y 
deportivas. 

 

5. Tipología Contractual 
 

Con fundamento en lo establecido en el literal b) numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015; o el que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya y teniendo en cuenta la cuantía y el objeto a contratar, se establece que 
la modalidad de selección es la de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 
CONTRATO DE OBRA. 
  
De acuerdo con la naturaleza de las obligaciones que se describen en el presente 
documento, en cuya ejecución predomina el carácter operativo. Dentro de la órbita del 
mantenimiento y adecuación de parques y escenarios para el cumplimiento los objetivos 
misionales de la Entidad, del cual hacen parte los parques y escenarios que administra el 
IDRD, el contrato a ser celebrado corresponde a OBRA en los términos establecidos en el 
numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
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6. Análisis Regulatorio 

 
Para la ejecución del contrato del presente proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA, no se requiere licencia o autorización o permiso, es por esto por lo que lo 
expuesto en el Decreto 1082 de 2015 no aplica. 
 

7. Descripción del bien y/o servicio, especificaciones técnicas y de calidad 

 
La descripción del servicio, especificaciones técnicas y de calidad se encuentran y relacionan 
en el documento anexo que se denomina MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA. 
 
Para realizar el mantenimiento de la grama natural kikuyo, se deberá tener en cuenta que 
esta es la grama que es apta en terrenos o suelos bien drenados, en altura entre 1600 metros 
a 3.000 metros sobre el nivel del mar, a temperaturas entre 10 a 18 grados centígrados y 
tolera moderadamente la sombra. Lo anterior, son razones, entre otras, para que los estadios  
deportivos de futbol denominados: Nemesio Camacho El Campín, Metropolitano de Techo y 
Olaya Herrera, cuenten con la grama natural kikuyo,  teniendo en cuenta que en estos 
estadios se realizan los campeonatos de fútbol profesional colombiano y las competencias 
internacionales de los equipos de futbol de Bogotá D. C, por tanto a nivel nacional e 
internacional las gramas naturales de estos estadios de fútbol han sido considerados de alta 
calidad deportiva, es por ello que la Entidad solicita que el oferente y futuro contratista 
demuestre conocimiento y experticia en el manejo de este tipo de grama en campos 
profesionales de futbol, en razón a que los estadios de Bogotá D. C., cuentan con este tipo 
de grama natural, la cual requiere de un mantenimiento y cuidado específico, que permita 
preservar la grama natural en las condiciones óptimas de jugabilidad durante todo el 
calendario del futbol profesional y particularmente porque para la época en que se llevará 
acabo la ejecución del contrato que se adjudique se debe dar especial cuidado a la grama 
natural kikuyo por la temporada de lluvias que afrontará, lo cual que hace más exigente el 
mantenimiento. El proponente deberá allegar certificaciones que en conjunto acrediten 
experiencia en  mantenimiento de campos de fútbol en grama natural y mantenimiento en 
campo de fútbol profesional de Grama Natural Kikuyo. 
  
La experiencia que se solicitará en el estudio previo busca contar con un oferente y futuro 
contratista que demuestre conocimiento y experticia en el manejo de este tipo de grama en 
campos profesionales de futbol, en razón a que los estadios “El Campin”, Olaya y “Techo” 
cuentan con grama natural kikuyo, que requiere de un cuidado y mantenimiento especial, que 
permita preservarlo en las condiciones óptimas de jugabilidad durante todo el calendario del 
futbol profesional.  
 
A continuación se hace una relación de las  Definiciones: 
 

• CAMPO DEPORTIVO EN GRAMA NATURAL: Un campo deportivo cuyo acabado es 
en una gramínea natural, cuyo cuidado y mantenimiento permite la práctica deportiva. 
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• CAMPO DEPORTIVO EN GRAMA SINTÉTICA: Un campo deportivo cuyo acabado 
es en una grama sintética, cuyo cuidado y mantenimiento permite la práctica deportiva. 

• DRENAJE CAMPO DEPORTIVO: Sistema subterráneo que permite la evacuación de 
agua percolada al interior de un campo deportivo, a un sistema de descole. 

• CAMPO PROFESIONAL: Campos de fútbol profesional para efectos de este proceso 
de selección se entienden como cualquier campo de fútbol en grama natural ubicado en un 
estadio en el cual se desarrollen torneos profesionales del rentado nacional o internacional. 

• PARQUES DISTRITALES: Los Parques Distritales corresponden a aquellos espacios 
verdes de uso colectivo que actúan como reguladores del equilibrio ambiental, son elementos 
representativos del patrimonio natural y garantizan el espacio libre destinado a la recreación, 
contemplación y ocio para todos los habitantes de la ciudad. Se organizan jerárquicamente 
y en forma de red para garantizar el cubrimiento de toda la ciudad, e involucran 
funcionalmente los principales elementos de la estructura ecológica principal para mejorar 
las condiciones ambientales en todo el territorio urbano. Los parques distritales se clasifican 
en parques de escala regional, metropolitana, zonal, vecinal y de bolsillo. (Art. 242, Decreto 
190/2004). 

• CAMPO DEPORTIVO: Se denomina campo deportivo a todo terreno delimitado 
especialmente para la práctica de un deporte. Es común entre los que se practican en equipo 
como el fútbol, béisbol, rugby; aunque también se denomina de igual manera los que se 
practican individualmente como el golf. 

• MANTENIMIENTO: Se define el mantenimiento como todas las acciones que tienen 
como objetivo preservar un artículo o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo 
alguna función requerida.1 Estas acciones incluyen la combinación de las acciones técnicas 
y administrativas correspondientes. (Wikipedia) Cualquier actividad – como comprobaciones 
mediciones, reemplazos, ajustes y reparaciones necesaria para mantener o reparar una 
unidad funcional de forma que esta pueda cumplir sus funciones. (Wikipedia). 

• CAMPO DE FUTBOL: El fútbol (del inglés británico football, traducido como balompié) 
es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de once jugadores cada uno y algunos 
árbitros que se ocupan de que las normas se cumplan correctamente. Es ampliamente 
considerado el deporte más popular del mundo, pues lo practican en promedio 270 millones 
de personas. 4. También se le conoce como futbol asociación o fútbol asociación, nombre 
derivado de The Football Association, primera federación oficial del mundo en este deporte 
y que utilizó ese nombre para distinguirlo de otros deportes que incluyen la palabra "futbol" o 
"fútbol". 5. En algunos países de habla inglesa también se le conoce como soccer, 
abreviatura de association, puesto que el nombre de football en esos países se asocia 
mayoritariamente a otros deportes con esa denominación (principalmente en Estados Unidos 
donde el nombre football aplica para el fútbol americano, un deporte totalmente distinto). El 
terreno de juego es rectangular de césped natural o artificial, con una portería o arco a cada 
lado del campo. Se juega mediante una pelota que se debe desplazar a través del campo 
con cualquier parte del cuerpo que no sean los brazos o las manos, y mayoritariamente con 
los pies (de ahí su nombre). El objetivo es introducirla dentro de la portería o arco contrario, 
acción que se denomina marcar un gol. El equipo que logre más goles al cabo del partido, 
de una duración de 90 minutos, es el que resulta ganador del encuentro. (Wikipedia). 

• GRAMA KIKUYO: Es una especie de grama que tiene un buen desarrollo en aturas 
mayores a 1800 MSNM, resistente a las características de los climas fríos. Posee un 
crecimiento muy agresivo que le permite dominar las demás especies que se siembren con 
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ella, inclusive la Bermuda. Brinda un césped muy agradable por el color de sus hojas y su 
textura. Tiene una excelente resistencia al tránsito intenso, pero al igual que las Bermudas 
no tolera zonas sombrías. 
 
Fuente: Arquitecto José Alberto Varela Lombana – Contratista Subdirección Técnica de Parques 
 

8. Obligaciones del Contratista 
 

1. Cumplir con el objeto, obligaciones, precio y plazo pactados, en términos de 
oportunidad y calidad, de acuerdo con el pliego de condiciones, al estudio previo, ficha técnica 
y la propuesta presentada por el proponente favorecido. 
2. Ejecutar las obras e instalaciones objeto de este contrato a los precios y 
condiciones señalados en su propuesta, ciñéndose a las normas técnicas nacionales y a 
rehacer a su expensa cualquier obra que resultare mal ejecutada a juicio de la supervisión 
del contrato. 
3. Presentar a la supervisión las hojas de vida del recurso humano mínimo 
requerido en las especificaciones técnicas del proceso contractual para la ejecución del 
contrato, en un término no mayor a dos (2) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, 
con el fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones. 
4. Presentar dentro de los dos días (2) siguientes a la suscripción del acta de 
inicio, los documentos que se relacionan a continuación, sobre los cuales deberá presentar 
informes mensuales de las actividades desarrolladas en cada uno de estos aspectos.: 
4.1. El Plan de Seguridad Industrial en el cual incluirá aspectos como: la 
señalización de los sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará 
para garantizar la seguridad del personal que labore en las actividades de mantenimiento, 
adicionalmente deberá cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas de los 
presentes estudios previos. 
4.2. Programa de Manejo Ambiental y de Manejo Social, los cuales deberá cumplir 
durante la ejecución del contrato. 
4.3. Plan de Calidad para las obras a realizar, para materiales, mano de obra, 
equipos, ensayos de laboratorio y cumplimiento de especificaciones técnicas. Deberán 
utilizarse materiales que tengan sello de producto o certificado de calidad que garantice el 
cumplimiento de la especificación. 
4.4. Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de 
acuerdo con los lineamientos técnico-ambientales establecidos en la Resolución 1115 de 
2012 o aquella que la modifique, adicione o sustituya. el contenido de dicho plan se enfoca 
en el manejo integral de los residuos generados en obra (acopio temporal, aprovechamiento 
y disposición final). Este plan debe ser realizado con base a una estimación de cantidades 
de generación para cada tipo de residuo identificado en el proyecto, de igual forma la gestión 
a realizar concerniente a su segregación, garantizando la disminución del impacto ambiental 
producido por el inadecuado manejo de estos. El plan contendrá esquemas de las 
instalaciones previstas para el acopio, manejo, separación y otras operaciones de residuos 
de construcción y demolición en el interior de la obra según sea el caso. 
5. Recibir por parte de la supervisión del contrato, el sitio del Estadio y/o campo 
deportivo donde se desarrollarán las obras de mantenimiento objeto de este contrato. Tal 
circunstancia se hará constar en un acta donde se indique el estado de las diferentes áreas 
de trabajo, las áreas no intervenidas y el estado de estas; dicha acta será suscrita por la 
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supervisión del contrato y el contratista y hará parte integral del presente contrato, junto con 
los documentos fotográficos en los que conste el estado en que se entrega el Estadio y/o el 
campo deportivo. 
6. Suministrar, disponer y mantener durante la ejecución del contrato, el personal 
mínimo requerido, maquinaria, equipo y personal técnico necesario, calificado y capacitado 
para desarrollar cada una de las diferentes actividades que involucre el contrato, en especial 
el personal de trabajo en altura y en las condiciones de la propuesta. Cuando el contratista 
requiera cambio de personal, el mismo deberá ser avalado por la supervisión del contrato, 
verificando que el nuevo personal propuesto tenga el mismo o mejor perfil en términos 
académicos y de experiencia, en consonancia con lo solicitado en los estudios previos y 
pliegos de condiciones, lo anterior en cumplimiento de lo exigido en los pliegos de 
condiciones, estudios previos y ficha técnica del presente de proceso de selección. 
7. Dotar a sus trabajadores, contratistas y/u operarios de prendas distintivas con el 
logo de la Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital, según manual de imagen visual, 
conforme a los lineamientos dados por el IDRD. 
8. Ejecutar las diferentes obras de acuerdo con las especificaciones técnicas del 
IDRD para la construcción y mantenimiento de parques. 
9. Garantizar la permanencia de los diferentes frentes de trabajo y el 
diligenciamiento de la bitácora donde se deberá llevar el registro diario de las actividades 
realizadas. Dicha bitácora deberá ser presentada en las reuniones de seguimiento que 
adelante el IDRD y en general cada vez que el supervisor del contrato las exija. 
10. Entregar el cronograma de actividades y de programación de obra en Gantt Project a 
la supervisión del contrato dentro los ocho (8) días calendario siguientes a la firma del acta 
de inicio, en donde deberá reflejar las actividades de obra autorizadas y priorizadas para 
desarrollar en los diferentes Estadios y/o campos deportivos objeto de este contrato; y 
mantenerla actualizada durante el tiempo de ejecución del contrato, realizando los ajustes de 
acuerdo con las necesidades que le presente el IDRD por medio de la supervisión. 
11. Coordinar con la supervisión del contrato las visitas y transporte al parque del 
objeto del contrato, con el fin de recibir el mantenimiento parcial y final de los trabajos 
ejecutados. 
12. Atender las visitas a las obras que realice el personal de la supervisión del 
contrato. 
13. Contar con el transporte que se necesita para adelantar la ejecución del 
contrato; utilizar, reparar, conservar y mantener todas las máquinas, equipos, herramientas, 
repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual, así como 
su almacenamiento y custodia. 
14. Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos 
utilizados en el desarrollo del presente contrato. 
15. Transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios para 
la ejecución de las obras objeto del presente contrato. 
16. Aplicar durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, los 
procedimientos adecuados de construcción y de conservación, para lo cual debe prever y 
evitar cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados. 
17. Utilizar productos biológicos para el control de plagas y productos orgánicos 
para la fertilización de la grama, en los tiempos y periodicidades necesarias para un correcto 
mantenimiento que garantice el estado óptimo del estadio y/o campo de deportivo para el 
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uso de los deportistas profesionales en las prácticas y torneos deportivos. 
18. Cumplir con la normatividad que se relaciona: Decreto 1843 de 1991 del 
MINISTERIO DE SALUD “Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos III, V, VI, VII y 
XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas”, Decreto 1843 de 1991, 
modificado por los Decretos 695 de 1995, 3213 de 2003, 4368 de 2006 y 3830 de 2008, que 
reglamentan parcialmente los Títulos III, V, VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y 
manejo de plaguicidas; con las disposiciones de carácter higiénico sanitario sobre el uso y 
manejo de productos plaguicidas previstas en el citado decreto, y con el Decreto 2501 de 
2018; demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
19. Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los 
inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o 
subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva 
responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, 
instalaciones o redes. 
20. Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de 
limpieza y cumplir con su correcta disposición conforme a las normas ambientales. 
21. Reparar las vías de acceso, en los lugares de obras concernientes al contrato, 
cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas. 
22. Garantizar que las gramas naturales de los estadios, al finalizar cada evento 
(artístico, musical, cultural, entre otros), deben continuar con la estabilidad y calidad de la 
grama natural en las óptimas condiciones de jugabilidad profesional. 
23. Suministrar y colocar una valla de información y cinta de señalización en la obra 
de acuerdo con el número, tamaño y diseño que le indique la supervisión del contrato en 
cada frente de trabajo. Los costos correspondientes se entienden incluidos en el valor de la 
propuesta y será responsabilidad del contratista cualquier daño o accidente que ocurriere por 
la omisión en el cumplimiento de esta obligación. 
24. Presentar informes junto con las novedades a que haya lugar, con 
recomendaciones y sugerencias a la supervisión del contrato. Como requisito para los pagos 
periódicos el contratista se obliga a entregar un informe con cada una de las actividades 
realizadas, en cumplimiento del contrato. 
25. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y o documentos 
necesarios para el desarrollo del contrato proyectados por la supervisión del contrato. 
26. Dar respuesta a los requerimientos relacionado con la ejecución del contrato 
que, por parte de la supervisión, IDRD o comunidad se originen dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al recibo de estos. 
27. Garantizar que el IDRD se mantenga indemne de cualquier reclamación de 
terceras personas, subcontratista y proveedores y demás servicios que de forma indirecta 
sean las necesarias para la ejecución del contrato 
28. Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través de la 
supervisión realicen las autoridades locales. 
29. Entregar los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del 
contrato, los cuales deben ser presentados por el contratista en el plan de inspección y 
ensayos que hace parte del plan de calidad, el cual debe ser aprobado por la supervisión del 
contrato. 
30. Presentar mensualmente anexo al informe de gestión ambiental la gestión 
realizada en obra en lo que se refiere al manejo integral de residuos RCD, especificando las 
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cantidades de generación, aprovechamiento y disposición final de los residuos generados en 
el proyecto. 
31. Presentar a la supervisión del contrato, si durante la ejecución se requiere el 
análisis de precios unitarios del (los) ítems  que se encuentran en la base CIO del IDRD que 
hace parte integral de la ficha técnica y que son necesarios en la ejecución del contrato; lo 
anterior, con el fin de que lo analice, revise, verifique y apruebe el respectivo ítem o actividad. 
Una vez sea aprobado el valor, la supervisión del contrato efectuará el acta de aprobación 
de actividades, para la respectiva ejecución. Nota: En el evento que en la ejecución del 
contrato se necesiten ítems no previstos en la base datos CIO del IDRD se deberá aplicar el 
siguiente  procedimiento: i) El contratista deberá entregar 3 cotizaciones a la supervisión del 
contrato; ii) la supervisión del contrato deberá analizar y verificar la información y justificar 
cuál es la mejor cotización de los ítem no previstos; iii) la supervisión del contrato debe 
diligenciar  el formato de análisis de precios unitarios debidamente firmado y con los soportes, 
iv) Una vez sea aprobado el valor de los ítems no previstos (APU´S), se proyectará el acta 
de incorporación de nuevos APUS, la cual deberá estar debidamente suscrita por el 
contratista, la supervisión del contrato; v) Posteriormente, la Entidad adelantará la 
formalización de la incorporación de estos nuevos APU´S mediante modificación contractual 
con el fin de incluir el(los) ítem(s) y adicionar el valor respectivo, procedimiento que se 
adelantará previo a la ejecución de actividades y/o elementos no previstos. 
32. Presentar mensualmente las cuentas de cobro para efectos del pago con todos 
los soportes necesarios. Para ello el contratista deberá informar a la supervisión, la 
programación de pagos para que la Entidad realice la programación del PAC, de acuerdo 
con el avance de obra ejecutada, cuyo valor corresponden al valor a cobrar en ese periodo, 
valor neto que debe ser calculado después de la amortización del anticipo, y la retención que 
se paga contra liquidación. Dicha programación debe ser avalada por la supervisión del 
contrato y entregada el día 20 de cada mes o el primer día hábil siguiente a esta fecha. 
33. Abstenerse de subcontratar o ceder el contrato que resulte de este proceso de 
selección porque no le está permitido al contratista, salvo con el consentimiento previo y 
escrito del IDRD, con facultad de reservarse las razones para negar la cesión o 
subcontratación. 
34. Garantizar durante la ejecución del contrato, a su costo y riesgo, el 
cumplimiento del uso de los elementos de bioseguridad conforme a la normatividad vigente 
que rige al respecto y que han sido expedidas por el gobierno nacional y/o distrital. 
35. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 332 del 29 de diciembre de 2020, 
vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato en el 6.8% a partir 
del 1 de junio de 2021, en el 9.3% a partir del 1 de junio de 2022 y del 13.8% a partir del 1 de 
junio de 2023 y garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las 
normas laborales o contractuales aplicables. 
36. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato. 

 
Nota 1: Sobre prevención actos de corrupción, actividades ilícitas, del lavado de activos y 
financiación del terrorismo. El contratista se obliga a no realizar actos de corrupción y a 
denunciarlos ante las autoridades penales e informar a la supervisión, al igual que se obliga 
a realizar las actividades encaminadas a asegurar que todo su personal a cargo, empleados, 
socios, accionistas, administradores, clientes, proveedores, etc., y los recursos de estos, no 
se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas; particularmente, de lavado 
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de activos o financiación del terrorismo. En todo caso, si durante el plazo de vigencia del 
contrato se encontraren en alguna de las partes, dudas razonables sobre sus operaciones, 
así como el origen de sus activos y/o que alguna de ellas, llegare a resultar inmiscuido en 
una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades 
ilícitas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuese incluida en las listas 
internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho internacional 
(listas de naciones unidas- ONU), en listas de la OFAC o Clinton, etc., la Entidad tendrá 
derecho de terminar unilateralmente el contrato sin que por este hecho, esté obligado a 
indemnizar ningún tipo de perjuicio al contratista. 
 
El contratista debe contar con el personal mínimo requerido para la ejecución del objeto del 
contrato que se relaciona a continuación: 
 

• PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN 
 
El personal mínimo requerido, adicional al personal habilitante descrito en los Estudios 
Previos, el contratista debe acreditar y cumplir, con los siguientes requisitos de formación y 
experiencia, los cuales presentará y entregará al Supervisor del contrato, a la firma del acta 
de inicio, teniendo en cuenta los términos dados en la Ficha Técnica. 
 

ITEM PERFIL OBRA CANT. DESCRIPCIÓN 

 
 

Encargado del 
área de 

seguridad 
industrial 

 
Profesional con 

especialización en 
Higiene y Seguridad 

industrial y/o 
Seguridad Industrial, 

Higiene y Gestión 
Ambiental 

 
 

5% 

 
 

1 

 

Profesión: Ingeniero Industrial, o Ingeniero 

Ambiental, o Ingeniero Civil, o Arquitecto, o 

profesional en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, o en Seguridad y Salud para el 

Trabajo, o Ingeniero en Seguridad Industrial 

e Higiene Ocupacional, o Administrador 

Ambiental, con licencia vigente en salud 

ocupacional o Profesional en Salud 

Ocupacional, y acreditación de un curso de 

capacitación virtual de cincuenta (50) horas 

sobre Sistema de Gestión SST artículo 12 

Ley 1562 y Actualizado a veinte (20) horas 

conforme la Circular 063 de 2020. 

 
Con título de Posgrado en Higiene y 

Seguridad industrial, o Seguridad Industrial, 
o Higiene y Gestión Ambiental, o Gestión 
ambiental, o Servicios de Higiene y Salud 
Ocupacional, o Gerencia de Sistemas 
Integrados QHS, o Higiene y Salud 
Ocupacional. 

 
Experiencia profesional de 3 años. 
Experiencia específica de 1 año como 
residente de proyectos desempeñando 
funciones o actividades relacionadas en la 
implementación y seguimiento de Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
obras civiles. 
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Inspector Formación mínima 
de tecnólogo en 

construcción o en 
obra civil. 

80% 1 Experiencia en obra de mínimo 1 año 

Secretaria Secretaria 5% 1 No aplica 

 
Nota 1: No se aceptarán estudios de tipo diplomado, curso, seminario como un estudio de 
posgrado. 
 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 
necesario para la ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este 
correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente 
al personal extra que el Contratista utilice en la ejecución del Contrato, ya que la Entidad en 
la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido 
para el cumplimiento del Contrato. 
 

Los requisitos de acreditación de los profesionales, se encuentra regulada en el estudio 
previo, el cual forma parte de la integridad de los documentos del presente proceso de 
selección. 

9. Lugar de ejecución del contrato 

 
En atención a las características técnicas de los campos deportivos a intervenir el presente 
proceso de selección se adjudicará para ejecutar el objeto del contrato en los campos de 
fútbol profesional, ubicados en los distintos parques y escenarios que hacen parte del Sistema 
Distrital de Parques. 
 

Listado de campos de fútbol profesionales. 
 

1. ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPIN 
2. ESTADIO METROPOLITANO DE TECHO 
3. PAQUE ESTADIO OLAYA HERRERA 

 
Y en los campos deportivos en grama natural o grama natural con áreas en arena ubicados 
en los distintos parques del Sistema Distrital de Parques   
 
 

 
Localidades de Usaquén y Suba. Localidades de Engativá y Fontibón. Localidades de Barrios 
Unidos, Teusaquillo, Localidades de Kennedy y Bosa. 
Localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz. 
Localidades de San Cristóbal, Santafé, Candelaria y Chapinero. 
Localidades de Rafael Uribe, Tunjuelito, Antonio Nariño, Mártires y Puente Aranda 
 

Listado otros campos deportivos 
 

1 Tunal Estadio Tunjuelito Cra 24 A Cll 4B Sur Av. Boyacá 
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2 Tunal Softbol Tunjuelito Cra 24 A Cll 4B Sur Av. Boyacá 

3 Timiza Estadio KENNEDY Carrera 72 P Calle 40 H sur 

4 Estadio Atahualpa Fontibón Carrera 113 Calle 23 B 

5 PRD Estadio Barrios Unidos Transversal 48 N°63-65 

6 PRD Alterna 3 Barrios Unidos Transversal 48 N°63-65 

7 PRD 3 de Playa - eventos Barrios Unidos Transversal 48 N°63-65 

8 Tabora Engativá Carrera 76 Calle 74 

9 Country Club Usaquén Carrera 12 Calle 127 A 

10 UDS Beisbol Engativá Av. Calle 63 con Av. Carrera 68 

11 UDS Atletismo Engativá Av. Calle 63 con Av. Carrera 68 

12 UDS Softbol Engativá Av. Calle 63 con Av. Carrera 68 

13 UDS Voleibol Engativá Av. Calle 63 con Av. Carrera 68 

14 San Cristóbal Estadio San Cristóbal Calle 13 sur N.º 2- 50 este 

15 Nacional Santa Fe Carrera 7 Calle 36 

16 Ciudad Montes Pte. Aranda Calle 10 sur N°39 - 29 

17 Ciudad Montes Softbol Pte. Aranda Calle 10 sur N°39 - 29 

18 Ciudad Montes 2 de playa Pte. Aranda Calle 10 sur N°39 - 29 

19 La Alquería Pte. Aranda Carrera 52 B Calle 42 b sur 

20 Milenta Tejar Pte. Aranda Carrera 52 B Calle 20 sur 

21 Nuevo Muzú Tunjuelito Carrera 59 Diagonal 52 B sur 

22 La Serena Engativá Av. Carrera 86 Calle 90 A 

23 Bochica Puente Aranda Carrera 37 Calle 1 H 

24 Los Ángeles Engativá Carrera 99 B Calle 70 

25 Juan Amarillo Engativá Carrera 111 A Calle 90 

26 El Cajón Fontibón Carrera 114A Calle 22 I 

27 Marsella Sector Norte I Etapa Kennedy Carrera 69 Calle 8 

28 Complejo Acuático 1 Playa Engativá CALLE63 CARERA AV 68 

29 La Gaitana SUBA Carrera 125 B Calle 131 A 

30 Campincito Barrios Unidos Al oriente del Coliseo El Campin – Movistar Arena 

31 Plaza de Toros la Santamaria Santa Fe Carrera 6 No. 26 B - 50 

 
 

4. Plazo de ejecución 

 
El plazo de ejecución del contrato será de SEIS (06) MESES, contado(s) a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y suscripción del acta de 
inicio. 
 

5. Presupuesto Estimado 
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El presupuesto oficial para esta contratación corresponde a la suma de SEISCIENTOS 
CINCUENTA  MILLONES DE PESOS M/CTE ($650.000.000,00), incluido AIU y demás 
costos directos e indirectos, impuestos, tasas contribuciones y demás erogaciones en que 
deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del contrato que se adjudicará 
mediante el proceso  de selección que se adelanta y tendrá su presupuesto asignado como 
se verá reflejado en el Estudio Previo correspondiente.  
 

Nota 1: Este valor incluye todos los gastos, costos, impuestos, tasas, contribuciones y demás 
erogaciones en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del presente 
proceso de selección. 
 
Nota 2: Teniendo en cuenta que, para el IDRD, el presupuesto asignado para este 
proceso  de Obra Pública es de menor cuantía, razón por la cual no es necesario contar con 
contrato de interventoría, en concordancia con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
 
Nota 3: El contratista se obliga a mantener fijos los precios establecidos en la propuesta 
presentada objeto de adjudicación, durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato. 
 

Nota 4: El estimado del presupuesto para la ejecución del objeto del contrato corresponderá 
a las canchas que hacen parte del Sistema Distrital de Parques y está relacionado con la 
priorización que se realice, pero que podrá ser sujeta a ajustes por uso de las canchas y/o 
por los factores climáticos y/o las malas acciones de la ciudadanía. 
 

6. Garantías para la ejecución del contrato 

 
Para garantizar las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato a suscribirse, el  
contratista otorgará a favor del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, una garantía que 
ampare los siguientes riesgos: 
 

De acuerdo con el análisis anterior la garantía debe cubrir los siguientes amparos: 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

 
AMPARO DE CUMPLIMIENTO 

Por un valor equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total del contrato. 
Al monto de esta garantía se imputará el 

valor de las multas y la cláusula penal, y se 
repondrá si por este motivo se disminuyere o 

agotare. 

Por el plazo total de ejecución del contrato 
seis 

(6) meses más y en todo caso su 
vigencia se extenderá hasta el plazo  

previsto para la liquidación del contrato. 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES 

LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

Por un valor equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato 

por el plazo total de ejecución del contrato 
y tres (3) años más. 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 
OBRA 

Por un valor equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato 

Su vigencia será por el plazo de ejecución 
del contrato y un año contado partir del 

recibo a satisfacción del objeto 
contractual. 

 
Nota: Se justifica la estabilidad y calidad de la obra con una vigencia inferior a cinco (5) años, 
conforme al inciso segundo del artículo 2.1.1.2.3.1.13 del decreto 1082 de 2015, teniendo en 
cuenta que los mantenimientos, adecuaciones y mejoramientos integrales a los campos 
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deportivos se realizan mediante intervenciones anuales, por lo que su estabilidad y calidad 
es suficiente por este periodo de tiempo. 

• Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual 
La responsabilidad extracontractual sólo puede ser amparada con un contrato de seguro 
contenido en una póliza. 
Para garantizar la responsabilidad civil frente a terceros, derivada de la ejecución del contrato, 
en cuantía equivalente en 200 SMMLV por el término de ejecución del contrato. 
 

El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura 
básica de predios, labores y operaciones, los amparos señalados en el artículo y 

2.2.1.2.3.1.17 y en el artículo 2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015. 

• Responsabilidad de los Bienes 
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.2.11. del Decreto 1082 de 2015, la 
entidad  contratante debe exigir a su contratista un contrato de seguro que ampare la 
responsabilidad cuando con ocasión de la ejecución del contrato existe riesgo de daño de los 
bienes de la Entidad Estatal. Así mismo, indica que la Entidad Estatal debe definir el valor 
asegurado en los pliegos de condiciones. 
 

Por consiguiente, realizado el análisis correspondiente la Entidad determinó que no existe 
riesgo de daño para sus bienes, en consecuencia, no se exigirá la constitución de un 
subamparo adicional en la póliza de responsabilidad civil extracontractual. 
 

7. SUPERVISIÓN 

 
Teniendo en cuenta que el presupuesto asignado para este proceso de Obra Pública es de 
menor   cuantía, el mismo no requiere la suscripción de un contrato de Interventoría. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 83 de la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”. 
 

El supervisor del contrato será el SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES o quien designe 
la ordenación del gasto, quien ejercerá sus funciones y obligaciones conforme a lo 
establecido en el Manual de Contratación del IDRD y está obligado a vigilar 
permanentemente la ejecución del objeto contratado. Deberá realizar un seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, 
en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 

Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las 
demás normas concordantes vigentes. En ningún caso el supervisor del contrato podrá 
delegar sus actividades en un tercero. 
 

En todo caso el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación del 
supervisor, comunicando su decisión por escrito al CONTRATISTA, al anterior supervisor y a 
la Subdirección de Contratación. 
 

 

Firma 
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______________________________________ 
JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO 
Subdirector Técnico de Parques 

 
Revisó:     Alba Lucia Casallas B – Contratista. Subdirección Técnica de Parques  STP 
Proyectó: Jose Alberto Varela L. – Contratista. Subdirección Técnica de Parques STP 
Consolido: Cesar Ivan Romero R Contratista. Subdirección Técnica de Parques  STP 

 
 


