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Entre los suscritos a saber: : JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO, identificada con cédula de ciudadanía No.  98.390.334 
expedida en Pasto, en calidad de encargado de las funciones de la Subgerencia de Operaciones de conformidad con la 
Resolución No. 261 del 05 de julio de 2022 y el Acta de Posesión del Encargo No. 17 del 5 de julio de 2022, en ejercicio 
de las facultades conferidas mediante Resolución No. 108 del 4 de mayo de 2020, según lo dispuesto por el Artículo 6 del 
Decreto 495 de 2019, quien actúa en nombre y representación de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL 
DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del 
orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, identificada con Nit. 899.999.316-1, quien a su vez 
lo hace en calidad de mandatario del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP, en virtud del Contrato 
Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009, quien en el presente documento y para todos los 
efectos se denominará ENTerritorio de una parte y; de la otra el señor  MONCHY YOBANY MORENO GUALDRON, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.846.582 expedida en Orocué (Casanare), en su condición de ALCALDE 
DEL MUNICIPIO DE OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE, identificado con Nit. 892.099.392-4, de conformidad 
con la credencial E-27 expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil el 20 de octubre de 2019, posesionado 
mediante Acta de Posesión No. 0001 de fecha diciembre 24 de 2019 ante el Notario Único del Círculo de Orocué Casanare, 
facultado para contratar de conformidad con lo establecido en el Acuerdo N° 003 del 14 de febrero de 2021 expedido por 
el Concejo Municipal de Orocué - Departamento de Casanare y quien en adelante se denominará LA ENTIDAD 
EJECUTORA; hemos acordado celebrar un CONTRATO ESPECÍFICO derivado del Pacto Territorial Santander, que se 
encuentra en ejecución, el cual se regirá por los artículos 250 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 
1082 de 2015, adicionado por el Decreto 740 de 2016, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 
1. Que el Artículo 8 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se 

expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 “Prosperidad para Todos””, incorporó al ordenamiento jurídico los 
Contratos Plan como un instrumento de planeación del desarrollo territorial para la articulación de recursos y la 
concurrencia de esfuerzos institucionales entre diferentes niveles de gobierno.  

 
2. Que el marco jurídico de los Contratos Plan se complementa con la Ley 1454 de 20111, los lineamientos de política 

pública definidos en el CONPES 3822 de 20142, el cual propuso iniciar la fase de expansión de los Contratos Plan, 
desarrollando distintos elementos que integran el ciclo de los Contratos Plan y definiendo un conjunto de criterios de 
focalización, condiciones de elegibilidad, reglas de financiamiento y arreglos institucionales a ser tenidos en cuenta 
en la operación del instrumento. Lo anterior se materializó en el Título 13 “Contratos Plan” del Decreto 1082 de 20153, 
adicionado por el Decreto 740 de 20164 y modificado por el Decreto 1675 de 20165, el cual reglamenta los artículos 
198 y 199 de la Ley 1753 de 20156. 
 

 
1 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”. 
2 “Lineamiento de Política y Plan de expansión 2014-2018” 
3 "Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional". 
4 “Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, 
con el fin de reglamentar parcialmente la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015 sobre los Contratos Plan y el Fondo Regional para los 
Contratos Plan”. 
5 “Por el cual se modifica el Decreto 1082 de 2015, en lo relacionado con la celebración de los Contratos Plan”. 
6 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” 
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3. Que de acuerdo con este marco normativo, los Contratos Plan buscan la coordinación interinstitucional entre los 
diferentes niveles de gobierno en favor de un eje central de desarrollo. Dicho eje debe responder tanto a las 
necesidades territoriales como a los ejes estratégicos de desarrollo nacional y sectorial establecidos en los planes 
de desarrollo respectivos. En virtud de lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) incluyó en su plan 
estratégico 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, el propósito de avanzar en la coordinación de la implementación 
del instrumento Contratos Plan, como una de las principales herramientas para facilitar la articulación Nación-
Territorio y promover políticas conjuntas para el desarrollo regional. 

 
4. Que en consecuencia de lo anterior, desde el año 2012 a la fecha se han suscrito once (11) pactos territoriales en 

ejecución (Bicentenario, Golfo de Morrosquillo, Santander, Casanare, Cesar - La Guajira, Atlántico, Cundinamarca, 
Bolívar, por la Cultura Bello Antioquia, Río Bogotá y Magdalena).  

 
5. Que con el fin de satisfacer los compromisos pactados dentro de cada uno de los Contratos Plan y facilitar la 

ejecución de la herramienta, con posterioridad a la adopción del CONPES 3822 de 2014 se expidió la Ley 1753 de 
2015, cuyos artículos 198 y 199 relativos a los Contratos Plan, precisan de una parte el alcance jurídico de la 
herramienta y de otra, crean el Fondo Regional para los Contratos Plan y los Contratos Específicos como 
mecanismos para potenciar la gestión y la ejecución de la herramienta de Contratos Plan. 

 
6. Que el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015 modificó el artículo 8 de la Ley 1450 de 2011 y definió los Contratos Plan 

como “(…) un acuerdo marco de voluntades de carácter estratégico entre la Nación y las entidades territoriales 
plasmado en un documento que contiene los arreglos programáticos y de desempeño definidos entre éstas para la 
ejecución asociada de proyectos de desarrollo territorial que contemplen la concurrencia de esfuerzos de inversión 
nacional y territorial”. De igual forma, este artículo señaló que: “En desarrollo de este acuerdo marco se suscribirán 
contratos específicos en los cuales se señalará el objeto, las metas, los plazos, el responsable de la ejecución y se 
comprometerán los recursos de fuente nacional y territorial que se destinen para su ejecución, así como las vigencias 
futuras que se requieran. Adicionalmente, se acordarán los mecanismos de seguimiento y control de los recursos y 
todos los demás aspectos necesarios para garantizar la rápida y eficiente ejecución de los proyectos, atendiendo las 
prioridades y particularidades de cada sector y cada región”. 

 
7. Que si bien los Contratos Plan permiten articular esfuerzos institucionales entre la Nación y el territorio para impulsar 

determinados ejes de inversión, cada una de las partes que concurren en su suscripción y ejecución, conservan y 
ejercen sus competencias de acuerdo con el marco legal que les resulta aplicable. Es así como, tratándose de la 
ejecución de proyectos, la contratación, vigilancia, supervisión y control de los recursos asociados a los proyectos 
priorizados en los Contratos Plan, corresponde a las entidades ejecutoras, bien sean estas del orden nacional 
(ministerios, entidades descentralizadas, entre otras) o del orden territorial (departamentos, municipios y 
corporaciones autónomas, entre otras).  

 
8. Que por su parte, el artículo 199 del PND 2014-2018 creó el Fondo Regional de los Contratos Plan como una cuenta 

de naturaleza especial, sin personería jurídica, adscrita al Departamento Nacional de Planeación que podría ser 
administrada por una entidad financiera del orden nacional, con participación estatal, constituyéndose en un 
mecanismo de gestión, que permitiera facilitar el cumplimiento de los acuerdos, metas y resultados acordados en los 
Contratos Plan y de lograr la articulación y convergencia de recursos disponibles. 
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9. Que con la creación del Fondo Regional para los Contratos Plan se estableció un mecanismo de gestión de esta 
herramienta para ser utilizado por los aportantes en los Contratos Plan, bien se trate de las partes o de terceros para 
la administración y ejecución de los recursos priorizados en éstos, con el ánimo de velar por el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. 

 
10. Que aunado a lo anterior, fue expedido el Decreto 740 de 2016 “Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte 2 del 

Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, 
con el fin de reglamentar parcialmente la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015 sobre 
los Contratos Plan y el Fondo Regional para los Contratos Plan”, el cual especifica las condiciones generales de 
operación y administración del Fondo, establece las funciones que deberá ejercer el administrador en virtud del 
mismo y estipula la forma en la cual deberán ser administrados los recursos que ingresen a éste.  

 
11. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.13.1.2.4 del Decreto 740 de 2016, el administrador del Fondo 

Regional para los Contratos Plan deberá desarrollar como mínimo las siguientes actividades:  “(…) 1) Recibir, 
custodiar y administrar los recursos del Fondo Regional para los Contratos Plan y aquellos que le sean transferidos 
por las demás entidades aportantes en los Contratos Plan, en los términos previstos en este título, las normas que 
lo regulen de conformidad con la naturaleza de los recursos y según las condiciones acordadas en el contrato de 
administración; 2) Administrar los recursos como un sistema separado de cuentas y constituir subcuentas por cada 
Contrato Plan, proyecto y fuente de financiación; 3) Mantener en depósito los recursos distintos de los provenientes 
del Presupuesto General de la Nación que se le transfieran, hasta su giro, de conformidad con las normas del 
presente título; 4) Efectuar los pagos a que haya lugar en desarrollo de los Contratos Plan, previa verificación del 
cumplimiento de los requisitos previstos para su desembolso; 5) Administrar la bolsa de los recursos que determine 
el Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación para incentivar a las entidades territoriales 
para que concurran con sus recursos propios y obtengan los mejores resultados en el desarrollo y ejecución de los 
Contratos Plan, a que se refiere el parágrafo del artículo 199 de la Ley 1753 de 2015, de conformidad con las 
condiciones que para el efecto defina el Departamento Nacional de Planeación; 6) Rendir informe de la 
administración de los recursos de cada Contrato Plan al Departamento Nacional de Planeación; 7) Cumplir y hacer 
cumplir las decisiones y normas expedidas por el Gobierno Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, en 
temas relacionados con la operación y funcionamiento del Fondo, y 8) Las demás que se acuerden en el contrato de 
mandato”. 

 
12. Que adicionalmente, el Decreto 740 de 2016 estableció que la representación del Fondo estaría en cabeza del DNP 

y en virtud de ello, lo facultó para que contratara la administración de éste con una Entidad Financiera del orden 
nacional, con participación estatal, vigilada por la Superintendencia Financiera por medio de un contrato de mandato 
en los términos previstos en los artículos 2.2.13.1.2.3 y 2.2.13.1.2.4 de esta normativa. 
 

13. Que teniendo en cuenta que los Contratos Plan se enmarcan en los programas y proyectos que las entidades pueden 
emprender para el cumplimiento de las funciones misionales que les han sido asignadas legalmente, con fundamento 
en la autorización legal conferida a la entidad, el DNP confirió mandato a FONADE (ahora ENTerritorio) desde el 
15 de julio de 2016 para que realizara la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan 
(ahora Fondo Regional para los Pactos Territoriales) en virtud  de los contratos de mandato N° 216115 y 216138 de 
2016.  
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14. Que con ocasión del inicio del nuevo Gobierno y teniendo en cuenta que el artículo 341 de la Constitución Política y 
el artículo 13 de la Ley 152 de 1994 estipulan que dentro de los seis (6) meses siguientes a la iniciación del período 
presidencial respectivo deberá presentarse ante el Congreso de la República el proyecto de ley que contiene el 
articulado del Plan Nacional de Desarrollo, documento que sirve de base, provee los lineamientos estratégicos de 
políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo de Gobierno y fija los objetivos 
de planificación a nivel nacional. El DNP construyó el documento que contiene las bases del Plan Nacional de 
Desarrollo, el cual fue sometido a consideración del Consejo de Política Económica y Social (CONPES) de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 152 de 1994 para su aprobación; el CONPES aprobó este documento 
el 7 de noviembre de 2018. 

 
15. Que siguiendo las orientaciones establecidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto Por Colombia, 

Pacto por la Equidad” para el cuatrienio 2018-2022, se contempló un rediseño a la estrategia de la herramienta de 
los Contratos Plan proponiendo su migración hacia los Pactos Territoriales, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”. 

 
16. Que los Pactos Territoriales incorporan entonces un enfoque principalmente de asociatividad territorial alrededor de 

intervenciones o proyectos de impacto regional y formación bruta de capital, de igual forma buscan promover la 
delegación de competencias y la prestación de servicios públicos compartidos entre entidades territoriales. En este 
sentido, se espera fortalecer el acceso a fuentes de recursos, acceso directo a los recursos de Sistema General de 
Regalías – SGR o a la presentación y ejecución de proyectos como esquema asociativo, mejorando la calidad de la 
inversión pública y garantizando la coordinación y la articulación de la planeación e inversiones para el desarrollo 
regional, hecho que implica la adopción de técnicas de presupuestación por desempeño y resultados que mejoren la 
calidad del ciclo de la inversión pública tanto en el nivel nacional como en el territorial, en particular, la programación 
y la toma de decisiones de política con base en información proveniente del seguimiento y la evaluación. 

 
17. Que en virtud de lo anterior y en razón a que el Contrato Interadministrativo de Mandato N° DNP 546-2016- 

ENTerritorio N° 216138 finalizó el 31 de mayo de 2019 y subsistía la necesidad de adelantar la correspondiente 
contratación para garantizar el cumplimiento de los compromisos, metas y resultados acordados en cada Contrato 
Plan / Pacto Territorial a través de la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos 
Territoriales, por lo cual el día 24 de mayo de 2019 el DNP y ENTerritorio suscribieron el Contrato Interadministrativo 
de Mandato DNP No. 558 ENTerritorio N° 219057 que tiene por objeto lo siguiente: “DNP confiere mandato a 
ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos 
Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos”, cuyo término de ejecución 
es hasta el 15 de diciembre de 2020. 

 
18. Que en razón a que el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 558 / ENTerritorio 219057 finalizó el 14 de 

enero de 2021 y subsistía la necesidad de adelantar la correspondiente contratación para garantizar el cumplimiento 
de los compromisos, metas y resultados acordados en cada Contrato Plan, el 15 de enero de 2021 el DNP y 
ENTerritorio suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 226-2021 ENTerritorio 221001 que tiene 
por objeto lo siguiente: “DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo 
Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean 
transferidos”, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021. 
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19. Que posteriormente, el 14 de septiembre de 2021 se suscribió el acta de terminación anticipada por mutuo acuerdo 
del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 226-2021 ENTerritorio 221001, con el fin de proceder al trámite 
de un nuevo contrato de mandato para las vigencias 2021-2025 que permitiera la administración de recursos y el 
seguimiento técnico, jurídico y administrativo de los 20 contratos específicos aún en ejecución, así como las demás 
iniciativas priorizadas en el marco de los Pactos Territoriales vigentes, para coadyuvar el cumplimiento del objetivo 
principal del Proyecto de Inversión “APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS A TRAVÉS DEL FONDO 
REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES / CONTRATOS PLAN NACIONAL”. 

 
20. Que en virtud de lo anterior, el 15 de septiembre de 2021, el DNP y ENTerritorio suscribieron el Contrato 

Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009 que tiene por objeto lo siguiente: “DNP confiere 
mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / 
Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos”, con un plazo de 
ejecución hasta el 15 de noviembre de 2025. 

 
21. Que acorde a la Cláusula Segunda del precitado Contrato de Mandato, ENTerritorio debe adelantar, entre otras, las 

siguientes actividades: “(…) 5) Como condición previa a la celebración de los contratos específicos, el mandatario 
deberá verificar y dejar constancia de la viabilidad técnica que la entidad competente emita con relación a los 
proyectos de inversión o programas priorizados en el marco del Contrato Plan/Pacto Territorial, así como deberá 
verificar y dejar constancia de la viabilidad jurídica y financiera del mismo con fundamento en la información que le 
sea remitida, de conformidad con los lineamientos que se establezcan en el reglamento operativo del Fondo Regional 
de Contratos Plan/Pactos Territoriales que hace parte integral del Contrato. 6) Celebrar los contratos específicos en 
los términos descritos en el Decreto No. 1082 de 2015, adicionado por el Decreto No. 7 40 de 2016 o la norma que 
lo modifique o sustituya, así como los demás actos jurídicos que se requieren para el desarrollo del contrato de 
mandato con cargo a los recursos del Fondo y adelantar las gestiones previas necesarias para su suscripción de 
manera autónoma manteniendo indemne al DNP frente a cualquier reclamación. (…) 11) Efectuar los giros, 
liquidaciones y deducciones a que haya lugar en desarrollo de los Contratos Específicos, previa certificación del 
cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros previstos para su desembolso establecidos en los 
procedimientos de pago de ENTerritorio en su calidad de administrador del Fondo. (…) 19. Realizar el seguimiento 
financiero y administrativo a la ejecución de los recursos que concurran a los proyectos y aquellos que le sean 
transferidos para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos adquiridos en los Contratos Plan / Pactos 
Territoriales con relación a los contratos específicos que hayan sido celebrados en virtud de los contratos de mandato 
anteriores o aquellos que se celebren y de acuerdo al mecanismo que se pacte en los contratos específicas y en el 
reglamento operativo del Fondo. Este seguimiento no implica supervisión ni la vigilancia y el control de la ejecución 
contractual de los recursos en los proyectos financiados a través del Contrato, en tanto esta es responsabilidad de 
las entidades ejecutoras; sin embargo, en los contratos específicos se deben incluir los mecanismos necesarios para 
mantener indemne al DNP y al FONDO para aquellos eventos en que el contrato no llegue a feliz término (…)”. 
 

22. Que con fundamento en el marco constitucional, legal y de política pública que regula los Pactos Territoriales / 
Contratos Plan, el 27 de febrero de 2021, se suscribió el Pacto Casanare con el objeto de “articular políticas, planes 
y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos que contribuyan a la generación de 
equipamientos para la integración social y acciones integrales para la protección ambiental del territorio”. 
 

23. Que dicho Pacto Funcional tiene un ámbito de aplicación en el marco de lo establecido en el artículo 250 de la Ley 
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1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, así como de la 
Ley 1454 de 2011 “por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras 
disposiciones”.Así mismo, el Pacto Funcional Casanare está conformado por tres (3) líneas temáticas que 
contribuirán al logro del objeto definido, considerando que reflejan la vocaci6n de los territorios que la componen, la 
visión del desarrollo y sus potencialidades, así: a) Línea temática 1: Desarrollo económico y social; b) Línea temática 
2: Vías para la equidad; c) Línea temática 3: Infraestructura social.  
 

24. Que El Pacto Funcional Casanare tiene un plazo de ejecución de cinco (5) años contados a partir de su suscripción, 
por lo que su fecha de terminación está prevista para el 27 de febrero de 2026. 
 

25. Que el proyecto fue priorizado en el Consejo Directivo N° 01 del Pacto Funcional Casanare, conforme sesión 
realizada el pasado 29 de julio de 2021, e incluido en el Plan de Acción de ese mismo año. 
 

26. Que con base en lo anteriormente descrito, la Dirección del Departamento Nacional de Planeación, mediante oficio 
radicado DNP 20224330215051 del 9 de marzo de 2022 / ENTerritorio 20224300087732 del 10 de marzo de 2022, 
dio alcance a la instrucción dada a la Gerencia de ENTerritorio para iniciar las gestiones necesarias, a efectos de 
financiar con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales el proyecto de inversión priorizado e incluido 
en el Plan de Acción 2021 del Pacto Casanare, denominado: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN 
SOBRE EL RIO CRAVO SUR EN EL CENTRO POBLADO DEL ALGARROBO, MUNICIPIO DE OROCUÉ, 
CASANARE”. 
 

27. Que dicha comunicación remitida por la Gerente Nacional para los Pactos Territoriales del Departamento Nacional 
de Planeación contenía la carta de presentación fechada del 29 de diciembre de 2021, mediante la cual el Alcalde 
Municipal de Orocué – Departamento de Casanare, señor MONCHY YOBANY MORENO GUALDRON, presentaba 
al DNP el proyecto anteriormente descrito, para contar con la financiación de este por la suma de NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE 
($9.448.112.041,00), con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales. Igualmente, en la información 
aportada por el Municipio de Orocué – Departamento de Casanare, se indicó que el proyecto fue priorizado en el 
Consejo Directivo No. 01 del Pacto Territorial Casanare conforme sesión realizada el pasado 29 de julio de 2021, e 
incluido en el Plan de Acción de ese mismo año. 
 

28. Que este proyecto, acorde con lo expuesto por el Alcalde Municipal de Orocué – Departamento de Casanare, 
contempla la necesidad de incorporar recursos para financiar el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE EL RIO CRAVO SUR EN EL CENTRO POBLADO DEL ALGARROBO, 
MUNICIPIO DE OROCUÉ, CASANARE”. 
 

29. Que este proyecto presenta un valor total NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 
CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 9.448.112.041,00), los cuales se financiará por parte de 
ENTerritorio, con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales de las vigencias 2021, 2022 y 2023. 
 

30. Que el 10 de junio de 2022, mediante oficio con radicado ENTerritorio 20222300108571 dirigido a la Gerente 
Nacional de los Pactos Territoriales del DNP, y suscrito por el Gerente del Grupo de Desarrollo de Proyectos 2 con 
Asignación de Obligaciones del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 y el Gerente del FRPT, se dio respuesta a la 
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solicitud de verificación de la viabilidad técnica, jurídica y financiera para la posible asignación de recursos del 
proyecto, dejando a consideración del DNP se adelantasen las gestiones necesarias para continuar con los trámites 
respectivos. 
 

31. Con fundamento en esta información, la Secretaria General del Departamento Nacional de Planeación, mediante 
oficio de radicado DNP 20224330529071 del 21 de julio de 2022 / ENTerritorio 20224300277912 del 25 de julio 
de 2022, dio la instrucción de gasto No. 60 de 2022 a la Gerencia de ENTerritorio, para iniciar las gestiones 
necesarias para cofinanciar con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, el proyecto de inversión 
priorizado e incluido en el Plan de Acción 2021 del Pacto Funcional Casanare, denominado: “CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE EL RIO CRAVO SUR EN EL CENTRO POBLADO DEL ALGARROBO, 
MUNICIPIO DE OROCUÉ, CASANARE”, por un valor total de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 9.448.112.041,00), con recursos del 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales. 
 

32. Que la presente contratación se efectúa en cumplimiento de la obligación contenida en el numeral sexto de la 
Cláusula Segunda del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 / ENTerritorio 221009, suscrito entre el 
Departamento Nacional de Planeación - DNP y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial 
ENTerritorio, en el marco de la línea de negocios de Gestión de Proyectos. 
 

33. Que con ocasión de la solicitud realizada por el mandante, se procedió a realizar la verificación jurídica, financiera y 
técnica del proyecto presentado, tal como consta en el documento de justificación, el cual se registra bajo 
radicado ENTerritorio 20222300138601 29 de julio de 2022, suscrito por el Gerente del Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales y el Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 y dirigido al Subgerente de Desarrollo 
de Proyectos de ENTerritorio, en el que con fundamento en la verificación realizada por los profesionales jurídico, 
financiero y técnico que revisaron el proyecto, se concluyó que este acreditó los requisitos jurídicos, financieros y 
técnicos de acuerdo a la lista de chequeo del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, la cual hace parte del 
Reglamento Operativo del Contrato de Mandato.  
 

34. Que mediante documento radicado 20222300138641 del 29 de julio de 2022, el Subgerente Desarrollo de 
Proyectos, el Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 y el Gerente del Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales solicitaron a la Subgerente de Operaciones, la suscripción del presente Contrato Específico, para 
el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE EL RIO CRAVO SUR EN EL CENTRO 
POBLADO DEL ALGARROBO, MUNICIPIO DE OROCUÉ, CASANARE”. 
 

35. Que por medio del aplicativo ERP, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos de ENTerritorio, el Gerente de Unidad 
Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 y el Gerente del Convenio 221009, solicitaron la suscripción del presente 
contrato. 
 

36. Que en atención a los anteriores considerandos resulta procedente celebrar el contrato específico a financiar, que 
se regirá por las siguientes, 
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CLÁUSULAS: 
 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: ENTerritorio y El Municipio de Orocué - Departamento de Casanare, acuerdan suscribir 
un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Casanare, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar 
recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto 
denominado “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE EL RIO CRAVO SUR EN EL CENTRO POBLADO 
DEL ALGARROBO, MUNICIPIO DE OROCUÉ, CASANARE.” que se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2021 del 
Pacto Funcional Casanare.. 
 
CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: Financiar la “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN 
SOBRE EL RIO CRAVO SUR EN EL CENTRO POBLADO DE ALGARROBO, MUNICIPIO DE OROCUÉ, CASANARE”. 
 
Población beneficiaria: 
 
Beneficiarios directos aproximadamente 600 familias 
 

 
Documento técnico que soporta la MGA 
 
La alternativa comprende la construcción de obra de protección con geo tubos, adecuación de cauce con dragados y 
conformación de banca, como obra principal para el desarrollo del proyecto es la protección de la banca derecha de 
Rio Cravo Sur. La estructura comprende la construcción de 3792.88m en geotubos repartidos en cuatro tramos. 
 
Viabilidad otorgada por la UNGRD. 
 
Teniendo en cuenta la problemático del centro del Algarrobo, como solución a las problemáticos de inundaciones y 
control de procesos erosivos de socavación es la construcción de obras de protección con Geotubos, adecuación del 
cauce del Rio dragados y con formación de banca, como obra principal es la protección de la banca derecha del rio 
para controlar los procesos de socavación. 
 
Se platea un muro de Geotubos de longitud 3792.88 m repartidos en tramos, con una altura total de 5.60m, cimentados 
a 1.4 M y una base de 3.9.por otra parte se recomienda desde la hidráulica una remoción de sedimentos en el lecho 
del Cauce, para con ello, a manera de desarrollo de mantenimiento de la sección hidráulica, mejorar las condiciones 
del canal natural y re direccionar el flujo, reduciendo los esfuerzos cortantes generados en la margen derecha que 
ocasionan socavación lateral. 
 
Considerando que el área técnica del FRPT verificó los documentos presentados por el municipio de Orocué – Casanare, 
que son soporte del concepto técnico sectorial FAVORABLE emitido por Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de 
Desastres - UNGRD, la lista de verificación de requisitos establecida en el FRPT y copia digital de los documentos 
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revisados los cuales constan en los radicados DNP 20224330416321 del 25 de mayo de 2022 – ENTerritorio 
20224300204212 del 26 de mayo de 2022 e  instrucción de gasto mediante contrato interadministrativo de mandato DNP-
877-2021 / ENTerritorio No. 221009, se recomienda adelantar los trámites necesarios para cofinanciar el proyecto con 
recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, mediante suscripción de Contrato Especifico con el municipio 
de Orocué en el departamento de Casanare, por valor de $9.448.112.041,00, en cuya minuta se plasmarán la meta y 
obligaciones de este documento de verificación, siempre y cuando el proyecto cuente con concepto favorable de 
verificación de los requisitos jurídicos y financieros. 
 
La anterior verificación de viabilidad técnica se emite con base en la documentación presentada por el municipio de 
Orocué al DNP, quien remitió a ENTerritorio para su verificación, la cual se presume veraz, y por lo tanto será el municipio 
de Orocué – Casanare, quien deberá responder ante los organismos de control de Estado por cualquier inexactitud o 
falsedad en la información que pueda ocasionar detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la 
comunidad. 
 
CLÁUSULA TERCERA. ENTIDAD EJECUTORA. Se ha designado como Entidad Ejecutora del Contrato Especifico que 
se celebre al Municipio de Orocué, Casanare, conforme se refiere en el oficio radicado DNP 20224330529071 del 21 de 
julio de 2022 / ENTerritorio 20224300277912 del 25 de julio de 2022. La Entidad Ejecutora del proyecto de inversión 
se encargará de ejecutar contractual y presupuestalmente los recursos que le son transferidos por ENTerritorio, con 
ocasión de la cofinanciación del proyecto de inversión, y será la responsable de realizar la vigilancia y el control de 
la ejecución contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de los recursos asignados al proyecto, 
en los términos descritos en los artículos 2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015. 
 
CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes tendrán las siguientes obligaciones: 
 
1. OBLIGACIONES DE ENTerritorio: 

 
1.1 Transferir en favor de la ENTIDAD EJECUTORA, recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales hasta la suma 

de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y UN PE-
SOS M/CTE ($ 9.448.112.041,00), que están destinados a financiar el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
PROTECCIÓN SOBRE EL RIO CRAVO SUR EN EL CENTRO POBLADO DE ALGARROBO, MUNICIPIO DE ORO-
CUÉ, CASANARE”, de acuerdo con la forma de desembolso que se pacte en este contrato, siempre que se hayan 
desembolsado los recursos para dar cumplimiento a lo pactado en el presente contrato por parte del DNP y se encuentren 
disponibles en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales. 
 

1.2 Hacer seguimiento administrativo y financiero a la transferencia de los recursos realizada a la Entidad Ejecutora y efectuar 
la supervisión tal y como se señala en las Cláusulas respectivas del Contrato Específico y el Reglamento Operativo del 
Contrato Interadministrativo de Mandato. 

 
2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA 
 
2.1 Realizar las gestiones presupuestales y contractuales de los recursos transferidos, conforme a los lineamientos 

jurídicos, técnicos, administrativos, presupuestales y operativos vigentes conforme a las condiciones previstas en 
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el proyecto presentado y de manera especial en concordancia con los Manuales, que para tales efectos disponga 
el Municipio de Orocué, Departamento de Casanare, para este tipo de proyectos.  

2.2 Ejecutar el objeto del Contrato Específico, conforme con las disposiciones establecidas en el presente contrato, 
bajo las especificaciones técnicas y financieras del proyecto las cuales deberán ser verificadas y acreditadas por 
la interventoría que se contrate para el efecto y el supervisor que se designe por parte de la Entidad Ejecutora.   

2.3 Realizar la apertura de una cuenta bancaria generadora de rendimientos financieros para el manejo exclusivo de 
los recursos que serán trasferidos por ENTerritorio dando cumplimiento al objeto del Contrato Específico. Dicha 
cuenta debe ser exenta de GMF, retenciones, comisiones, IVA y demás gastos y gravámenes e igualmente deberá 
ser marcada como inembargable. Una vez efectuada la apertura, se deberá informar a ENTerritorio, allegando la 
respectiva certificación bancaria. De igual manera la entidad ejecutora velará porque la tasa de rentabilidad de 
dicha cuenta sea la mayor del mercado al momento de su apertura. 

2.4 Recibir los recursos que serán transferidos por ENTerritorio y destinarlos exclusivamente a la ejecución del proyecto 
identificado en el objeto. 

2.5 Realizar a través del personal profesional, técnico y de apoyo operativo durante la ejecución del proyecto para los 
planes de operación, mantenimiento y verificación de equipos implementado 

2.6 Presentar a ENTerritorio, la lista de requisitos de inicio de los contratos derivados, que debe incluir lo siguiente: 
• Copia de los contratos derivados perfeccionados que se celebren para la ejecución del proyecto. 
• Copia de las pólizas de los contratos derivados, aprobadas por la entidad contratante, en las cuales se debe 

incluir al DNP y a ENTerritorio como beneficiarios. 
• Copia de las actas de inicio de los contratos derivados. 
• Plan de trabajo con programación ajustada a la ejecución de cada actividad del proyecto. 

 
2.7 Para el manejo de los recursos el Municipio de Orocué, Departamento de Casanare, deberá tener en cuenta el flujo 

de caja pactado en el contrato específico para cubrir las obligaciones financieras de los contratos derivados. En 
este sentido, deberá pactar en los contratos derivado (Obra e interventoría), una forma de pago concordante con 
el flujo de recursos del Contrato Específico. En caso de pactarse anticipos en los contratos derivados, estos no 
podrán ser superiores a los porcentajes o valores transferidos por ENTerritorio conforme a los hitos de ejecución 
pactados en el contrato específico. En caso de pactarse anticipo en el contrato de obra, la entidad ejecutora deberá 
dar alcance a lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 y establecer en los prepliegos y pliegos la forma 
de manejo de dicho anticipo y su amortización, en todo caso, el costo de la fiducia no podrá ser asumido con el 
valor aprobado del proyecto y los rendimientos generados deberán ser devueltos a la cuenta de manejo exclusivo 
del proyecto y posterior reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional. De igual manera, de pactarse anticipo en el 
contrato de interventoría, el valor del anticipo deberá ser manejado en una cuenta independiente que en caso de 
generar rendimientos financieros estos deberán ser trasladados a la cuenta de manejo exclusivo del proyecto y 
posterior reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional. 

2.8 Realizar el seguimiento, supervisión y control a la ejecución de los recursos que le sean transferidos en 
cumplimento del Contrato Especifico suscrito, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y al parágrafo del 
artículo 2.2.13.1.1.5 del Decreto 740 de 2016 y demás normas aplicables. 

2.9 Realizar la devolución mensual de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo del 
proyecto a la cuenta de la Dirección General de Crédito Público conforme lo establece el artículo 2.8.1.9.8. 
Rendimientos Financieros del Decreto No 1068 de 2015 y el Decreto 1853 de 2015 artículo 2.3.5.6 de acuerdo con 
la normatividad vigente. Para dar cumplimiento a esta obligación, la entidad ejecutora deberá validar los 
rendimientos financieros frente al extracto bancario del mes correspondiente y realizar el respectivo traslado. La 
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Entidad deberá remitir ENTerritorio el extracto bancario y soporte de traslado de los rendimientos financieros a la 
cuenta del Tesoro Nacional. 

2.10 La Entidad Ejecutora, con ocasión de los recursos aportados por el Departamento Nacional de Planeación, 
administrados y trasladados por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, y frente a un eventual 
incumplimiento de obligaciones contractuales respecto de la contratación derivada (Suministro, y/o los contratos 
celebrados para tal fin), deberá restituir los aportes que no hayan sido ejecutados a ENTerritorio. En el mismo 
sentido el Ejecutor, y frente al pago de indemnizaciones con ocasión de la ejecución de la contratación derivada, 
deberá reintegrar en favor de ENTerritorio los valores pagados al contratista, respecto de los cuales se predique el 
incumplimiento. 

2.11 Mantener actualizada, organizada y en condiciones de disponibilidad, la información y documentación que se 
genere o administre con ocasión del cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato específico.  

2.12 Los remanentes de los recursos obtenidos de la ejecución del objeto contractual que resulten de la diferencia entre 
los recursos girados y los efectivamente ejecutados, que no se destinen para el pago de los bienes y servicios 
contratados serán devueltos a la cuenta bancaria que indique ENTerritorio. 

2.13 La Entidad Ejecutora, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Tributario Territorial, Nacional, y demás 
normatividad relacionada con el tratamiento tributario aplicables en la ejecución del proyecto. Si dicha entidad no 
hubiera presupuestado todos los conceptos de impuestos, tasas, estampillas y el gravamen a los movimientos 
financieros aplicables para la ejecución del proyecto, deberá asumir el valor correspondiente, sin afectar el valor 
de las actividades del proyecto. 

2.14 Presentar un informe mensual dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento del mes respectivo, suscrito 
por el supervisor del Contrato Específico, en donde informe el avance físico y financiero del proyecto a partir del 
inicio del contrato específico, hasta su finalización, en medio magnético y físico, que contenga como mínimo: 

 
COMPONENTE TÉCNICO 

 
• Avance de la meta establecida en el contrato especifico.  
• Actividades desarrolladas en el periodo del informe: Identificar las actividades que tuvieron ejecución durante el 

periodo reportado, resumiendo para cada una, las gestiones realizadas, con la indicación de los documentos, 
archivos y/o gestión resultada de las actividades desarrolladas 

• Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas. 
• Registros fotográficos en medio físico y magnético. 
• Actualización del cronograma de ejecución del proyecto (si aplica) 
• Copia de actas parciales de los contratos derivados con sus anexos. 
• Enunciar las conclusiones, recomendaciones y observaciones presentadas a partir de la revisión hecha por parte 

del supervisor. 
• Informe mensual de interventoría con sus anexos. 

 
COMPONENTE FINANCIERO 
 

• Informe de avance de ejecución financiera en donde se establezcan las actividades desarrolladas (obra e 
interventoría), acorde a lo definido en el cronograma del proyecto. Dicho avance deberá ir acompañado de los 
soportes. 
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• Extracto Bancario de la cuenta donde se manejan los recursos del contrato especifico. 
• Comprobantes de pago de los giros realizados a través de la cuenta bancaria en la que se manejan los recursos 

del contrato especifico, correspondiente al desembolso de los recursos de los contratos celebrados por la entidad 
para dar cumplimiento al objeto del contrato especifico con sus soportes (acta parcial, copia de la factura, 
comprobante de egreso) y el reporte de los rendimientos financieros generados en la cuenta durante el periodo 
reportado (extracto bancario y soporte de traslado a la cuenta del tesoro nacional) y los demás documentos que 
sean solicitados como soportes. 

• Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias para cada uno de los pagos realizados en virtud 
de los contratos derivados celebrados por la Entidad territorial, en cumplimiento del objeto del contrato específico. 
Para tal efecto, el ejecutor deberá revisar y certificar las deducciones de los impuestos y/o tasas conforme la 
normatividad que le resulte aplicable en esta materia. 

 
2.15 Entregar a ENTerritorio la información que requiera para el seguimiento del avance de la ejecución de los recursos, 

proveer los medios necesarios para posibilitarlo, así como concertar y tener disponibilidad para atender las 
reuniones que se consideren pertinentes y las visitas de campo aleatorias que se realicen para verificar el avance 
del proyecto reportado por la entidad ejecutora y demás actividades que ENTerritorio considere pertinente realizar 
con ocasión de los mecanismos de control que disponga para hacer seguimiento a las transferencias. 

2.16 Presentar a ENTerritorio informe final de ejecución suscrito por el supervisor designado por parte del municipio del 
Contrato Especifico, el cual contendrá como mínimo: i) las actas de terminación de los contratos derivados que se 
celebren para el cumplimiento del objeto contractual; ii) estado del cumplimiento de la meta, resumen de actividades 
y desarrollo del proyecto; iii) planos récord de obra aprobados por la interventoría en medio impreso y magnético; 
iv) pólizas de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran aprobadas por la entidad 
ejecutora; v) registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciado la condición inicial y final del proyecto; vi) 
balance financiero del contrato específico con los soportes correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se 
impartan por parte de ENTerritorio a las Entidades Ejecutoras; vii) análisis de resultados del proyecto teniendo en 
cuenta los indicadores de la MGA.  

2.17 Remitir, con posterioridad a la última transferencia de recursos del Contrato Específico, los documentos que se 
requieran para realizar la liquidación del contrato. 

2.18 Diligenciar los formatos y aportar los documentos que sean requeridos por ENTerritorio, para la transferencia de 
los recursos y demás trámites administrativos necesarios durante el desarrollo del proyecto. 

2.19 Incorporar los recursos que se transfieran en el presupuesto del Municipio de Orocué, Departamento de Casanare 
y aportar el documento que lo acredite. 

2.20 En el evento en que durante la ejecución del contrato surjan circunstancias que impliquen el reconocimiento y/o 
pago de sumas de dinero superiores a las entregadas al ejecutor derivadas de omisiones o situaciones que alteren 
el cronograma de ejecución, imputables a la entidad ejecutora y/o al contratista e interventor, el Municipio de 
Orocué, Departamento de Casanare, se compromete a aportar los recursos faltantes, para el cumplimiento de las 
metas programadas del proyecto. 

2.21 Aportar los recursos faltantes, para el cumplimiento de las metas programadas del proyecto, en el evento en que 
durante la ejecución del contrato surjan circunstancias que impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas de 
dinero superiores a las entregadas al ejecutor derivadas de omisiones o situaciones que alteren el cronograma de 
ejecución, imputables a la entidad ejecutora y/o al contratista e interventor.  

2.22 Gestionar, en cualquier caso y si fuese necesario, la obtención y aporte de recursos locales y/o regionales y/o 
nacionales para asegurar la terminación del objeto del presente contrato específico. 
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2.23 Designar un supervisor para el contrato específico y aportar el documento o acto administrativo donde se realiza 
esta designación. 

2.24 Mantener actualizado el formato de vinculación de clientes que ENTerritorio solicite para tal fin. 
2.25 Las demás que sean requeridas para dar cumplimiento al adecuado desarrollo del presente Contrato específico. 
 
CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: Se fija como plazo para la ejecución del proyecto TRECE (13) MESES 
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico. 
 
CLÁUSUL SEXTA. VALOR: EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ESPECIFICO ASCIENDE A LA SUMA DE NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE 
($9.448.112.041,00), discriminados así: 
 
El Departamento Nacional de Planeación, aportará el valor de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MILLONES CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 9.448.112.041,00), de los recursos que se encuen-
tran en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales los cuales serán transferidos a través de ENTerritorio en su calidad 
de administrador y operador del Fondo con fundamento en la instrucción de gasto No. 60 de 2022 remitida por DNP 
mediante radicado DNP 20224330529071 del 21 de julio de 2022 / ENTerritorio 20224300277912 del 25 de julio de 
2022. 
 
FORMA DE TRANSFERENCIAS AL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE: Los recursos que se destinarán del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación ascienden a la suma de NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($9.448.112.041,00), cuyo 
desembolso será así: 
 
1) Una primera transferencia por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO 

OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.971.188.796,00), una vez se sus-
criba el contrato específico, se apruebe la póliza, se realice la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo 
de los recursos, se realice incorporación de estos recursos en el presupuesto de la Entidad Ejecutora se presente la 
cuenta de cobro con sus soportes correspondientes y se cuente con la disponibilidad del PAC, de acuerdo con el 
valor asignado en la instrucción de gasto de los recursos FRPT de la vigencia 2021 con cargo a recursos provenientes 
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales de la vigencia 2022. 
 

2) Una segunda transferencia por valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
ONCE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($944.811.204,00), una vez la ejecución del proyecto presente 
avance físico del 20% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del 
ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de 
los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con recursos discriminados de 
la siguiente manera: La suma de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOS-
CIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($588.811.204,00) de acuerdo con el valor asignado en la instrucción de gasto 
de los recursos FRPT de la vigencia 2021 con cargo a recursos provenientes de la vigencia 2022 y; la suma de 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($356.000.000,00) provenientes de la vigencia 
2022 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el 
pago. 
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3) Una tercera transferencia por valor de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA 
Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.971.188.796,00), una vez la ejecución del 
proyecto presente avance físico del 40% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor 
por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la 
presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los 
recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás 
requisitos administrativos conducentes para el pago. 
 

4) Una cuarta transferencia por valor de MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO DOCE MIL CUARENTA 
Y UN PESOS M/CTE ($1.616.112.041,00), una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 60% que 
deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener 
la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho 
desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 
2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el 
pago. 
 

5) Una quinta transferencia por valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE 
MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($944.811.204,00), con la entrega del informe final de ejecución del 
proyecto, el cual contendrá como i) las actas de terminación de los contratos derivados ii) estado del cumplimiento 
de la meta, resumen de actividades y desarrollo de la obra; iii) planos récord de obra aprobados por la interventoría 
en medio impreso y magnético; iv) póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo re-
quieran aprobadas por la entidad ejecutora; v) registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciando la condición 
inicial y final del proyecto; vi) balance financiero del contrato específico con los soportes correspondientes de acuerdo 
a los lineamientos que se impartan por parte de ENTerritorio al departamento y vii) análisis de resultados del proyecto 
teniendo en cuenta los indicadores de la MGA.; y se cuente con las actas de terminación de los contratos derivados 
y los demás requisitos administrativos conducentes para el mismo. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad 
de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales, y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA. MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS: Como un 
mecanismo de seguimiento a la ejecución de los recursos, no se pacta el desembolso del 100% de los recursos de 
financiación, sino que el giro de estos se establece en razón al análisis del flujo de recursos del proyecto y se pacta contra 
hitos de ejecución del Contrato Específico y disponibilidad de PAC, como está previsto en la forma de transferencia de los 
recursos. Así mismo, se precisa que el seguimiento se realiza con los documentos que se deberán presentar por parte del 
Ejecutor a ENTerritorio, para que en su calidad de administrador y operador del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales, realice las verificaciones correspondientes, sin perjuicio de los demás documentos o informes que le sean 
solicitados a la Entidad Ejecutora, quien, de ser el caso, deberá rendir informe de la ejecución de los recursos transferidos, 
según requerimientos de ENTerritorio. 
 
Así mismo, se realizará el seguimiento administrativo y financiero a las transferencias y para el efecto podrán realizarse 
las visitas aleatorias que considere necesario realizar ENTerritorio, los Comités Operativos y de Seguimiento, las reuniones 
de seguimiento y la solicitud de información adicional que se requiera para el seguimiento del avance de la ejecución de 
los recursos.  
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La acreditación de las metas es responsabilidad de la Entidad Ejecutora, en tanto es quien recibe los bienes y/o servicios 
que contrata con ocasión del proyecto. 
 
Para realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos, se constituirá un Comité Operativo y de Seguimiento que estará 
conformado por: i) Gerente Nacional de Pactos Territoriales o quien éste designe, ii) Gerente del Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales o quien éste designe; iii) Alcalde Municipal del Municipio de Orocué, Departamento de Casanare o 
quien este designe. 
 
A estas sesiones podrán participar como invitados los profesionales de las Entidades que lo conforman, cuya asistencia 
se considere relevante para la discusión de los temas a tratar en la correspondiente sesión. Todos los invitados asistirán 
con voz, pero sin voto. 
  
Este Comité definirá su agenda de reuniones y podrá ser convocado extraordinariamente cuando la ejecución del contrato 
lo requiera.  
 
El Comité Operativo y de Seguimiento ejercerá las siguientes funciones:  
 
1. Elaborar y aprobar su propio reglamento. 
2. Realizar un seguimiento periódico de la ejecución del contrato, identificando los aspectos que generen dificultades, 

para plantear las sugerencias del caso, con sustento en el ejercicio realizado por la supervisión del contrato. 
3. Realizar recomendaciones que se consideren necesarias para garantizar la ejecución del objeto contractual y las 

obligaciones de las partes en el contrato y verificar la implementación de mecanismos que permitan realizar 
seguimiento a los recursos. 

4. Solicitar las reuniones y gestiones que considere necesarias para que el objeto del presente contrato se cumpla a 
cabalidad.  

5. Las demás que sean necesarias para adelantar el seguimiento administrativo y financiero al contrato. 
 

CLÁUSULA OCTAVA. SUPERVISIÓN Y CONTROL: La supervisión administrativa del Contrato Específico estará a cargo 
del Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, quien contará con el apoyo de los profesionales que sean 
designados para apoyar la supervisión del Contrato. En tanto el presente Contrato Específico es un contrato de 
financiación y de transferencia de recursos, la supervisión administrativa del mismo se circunscribe a recibir y autorizar las 
solicitudes de transferencias de la Entidad Ejecutora, con base en los informes presentados por el supervisor del Contrato 
Específico, designado por la Entidad Ejecutora, y los demás mecanismos de seguimiento que se establezcan en el contrato 
a celebrarse. 
 
Así mismo, a través del Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, sus coordinadores y su equipo de trabajo 
se implementarán los mecanismos que permitan realizar seguimiento administrativo y financiero a las transferencias, los 
cuales están dispuestos en el Reglamento Operativo del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 / 
ENTerritorio 221009, los cuales son: i) Reuniones de seguimiento; ii) Comités Operativos y de Seguimiento; iii) 
Verificación del cumplimiento de requisitos definidos en el contrato para desembolso de los recursos; iv) Requerimientos 
por incumplimiento de compromisos; v) Visitas realizadas por los profesionales técnicos del Fondo; vi) Informes mensuales 
de seguimiento entregados por la supervisión de la Entidad Ejecutora. En todo caso se precisa que la supervisión, la 
vigilancia y el control de la ejecución contractual de los recursos transferidos, en particular con relación a aquellos contratos 
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que se suscriban para el cumplimiento de las metas de este contrato específico, serán responsabilidad de la entidad 
ejecutora, de conformidad con el inciso final del parágrafo del artículo 2.2.13.1.1.5 y el inciso final del artículo 2.2.13.1.1.6 
del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 740 de 2016. 
 
CLÁUSULA NOVENA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral de este contrato los siguientes documen-
tos: i) Documento de justificación del Contrato Específico y sus anexos; ii) Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
2022-007376 del 29 de julio de 2022, expedido por el responsable del Grupo de Presupuesto de ENTerritorio, por valor 
de TRES MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.916.000.000,00); iii) Certificación de Vigen-
cias Futuras 2023 No. SOLVF2022-000089 de fecha 29 de julio de 2022 expedido por el responsable del Grupo de Pre-
supuesto de ENTerritorio, por valor de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL CUA-
RENTA Y UN PESOS M/CTE ($5.532.112.041,00); iv) Documentos de la ENTIDAD EJECUTORA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de Orocué, Departamento de Casanare. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual para todos los efectos es la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RÉGIMEN JURÍDICO: El presente Contrato Especifico se rige por las disposiciones 
consagradas en los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015, el artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 740 de 2016, el artículo 
250 de la Ley 1955 de 2019 y demás normas que sean concordantes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. GARANTÍA: La ENTIDAD EJECUTORA deberá constituir a favor de ENTerritorio una 
Garantía de Cumplimiento que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN 
PRIVADO DE CONTRATACIÓN o garantía bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos: 
 

AMPARO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento 
10% del total de los recursos 
aportados desde 
ENTerritorio. 

Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y ocho 
(8) meses más. 

Entidad Ejecutora 

 
Nota 1: En esta garantía deberá figurar como beneficiario el Departamento Nacional de Planeación DNP. 
 
Nota 2: En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el contratista deberá anexar el respectivo recibo 
de pago de prima. Así mismo la póliza deberá presentar el siguiente texto de modificación de las condiciones 
generales de la misma:  
 
“Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto:  
5.2. Cuantía y ocurrencia 
En concordancia con lo normado en el artículo 1077 del Código de Comercio, LA ENTIDAD deberá 
acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación.” 
 
El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la carátula de la póliza. 
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Así mismo, la ENTIDAD EJECUTORA del proyecto, al momento de celebrar los contratos derivados, debe incorporar 
como obligación del contratista la constitución de garantías en donde se incluya como beneficiarios al DNP y a 
ENTerritorio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA es responsable por el cumplimiento 
del objeto establecido en el contrato, y del recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios que se contraten para la 
ejecución del proyecto, por lo tanto, será igualmente responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los em-
pleados de sus contratistas, a ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales y al DNP por la ejecución del objeto del contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o 
frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de 
acuerdo con la ley. 
 
También habrá responsabilidad civil, penal, fiscal y disciplinaria por parte de la ENTIDAD EJECUTORA, por el incumpli-
miento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen 
daño o perjuicio a ENTerritorio y al DNP. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: De común acuerdo entre las partes, se podrá dar por 
terminado el contrato antes de su vencimiento, mediante acta. Así mismo, con la suscripción del presente contrato LA 
ENTIDAD EJECUTORA, autoriza expresamente a ENTerritorio para terminar anticipadamente el mismo mediante oficio 
escrito que se comunicará a la ENTIDAD EJECUTORA, en los siguientes eventos: a) Cuando las exigencias del servicio 
público lo requieran o la situación de orden público lo imponga; b) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA, sin aducir causa 
que lo justifique, se abstenga de entregar a ENTerritorio los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos 
legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello; c) Cuando LA ENTIDAD EJECUTORA, con 
posterioridad a la expedición del registro presupuestal, no diere inicio a la ejecución del contrato, sin perjuicio de las 
sanciones contractuales a las que haya lugar; d) Cuando del incumplimiento de las obligaciones de la ENTIDAD 
EJECUTORA se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato, sin 
perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; e) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones 
emanadas del presente contrato, la ENTIDAD EJECUTORA no reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo 
acordado entre las partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las sanciones 
contractuales a las que haya lugar; f) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA abandone o suspenda los trabajos total o 
parcialmente, sin acuerdo o autorización previa y escrita de ENTerritorio, sin perjuicio de las sanciones contractuales a 
las que haya lugar; g) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA ceda el contrato sin previa autorización expresa y escrita de 
ENTerritorio sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; h) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA 
incurra en las conductas prohibidas en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u 
ocultar o colaborar, por parte de algún directivo o delegado de la ENTIDAD EJECUTORA en el pago por la liberación de 
una persona secuestrada que sea funcionaria o empleada de la misma entidad o de alguna de sus filiales); i) Por mutuo 
acuerdo; j) Por orden legal judicial; k) Por las demás causas dispuestas en la ley. 
 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado anticipadamente a partir de la fecha que señale 
la comunicación que se remita a la ENTIDAD EJECUTORA por parte de ENTerritorio; sin perjuicio de lo anterior, las 
partes suscribirán un acta de liquidación en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la 
misma. Igualmente, la ENTIDAD EJECUTORA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformi-
dad con el clausulado de este contrato, a que se le transfiera los recursos en atención a los avances en la ejecución del 
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proyecto y que sean recibidos a satisfacción por ENTerritorio hasta la fecha de la terminación anticipada. Posteriormente, 
la ENTIDAD EJECUTORA no podrá solicitar valores diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual 
renuncia a realizar cualquier reclamación o demanda por conceptos o valores distintos a los previstos en dicha acta. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Al producirse una de las causas de terminación del 
contrato, se procederá a su liquidación de mutuo acuerdo en un plazo máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de 
la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por 
las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder 
declararse a paz y salvo. De no realizarse la liquidación del contrato en el término anterior, se dará aplicación a lo dispuesto 
en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 o la norma que sea aplicable para el efecto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. INDEMNIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA se obliga a mantener indemne a ENTerrito-
rio y al DNP de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones 
hasta por el monto del daño o perjuicio causado. La ENTIDAD EJECUTORA mantendrá indemne a ENTerritorio y al DNP 
por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones labo-
rales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligacio-
nes derivadas del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de 
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera 
de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia 
de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la 
ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso de que con ocasión de la ejecución del 
contrato surjan situaciones que impliquen un posible incumplimiento parcial de las obligaciones o se suscite alguna 
controversia, diferencia o reclamo, las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las diferencias y 
discrepancias surgidas de la actividad contractual al interior del comité operativo y de seguimiento de que trata la cláusula 
séptima. En el evento que subsista la misma, las partes dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en la que 
debió acreditarse el cumplimiento de compromisos de acuerdo a lo pactado en el comité operativo, podrán solicitar la 
etapa de arreglo directo por escrito a la ordenadora del gasto para que realice una audiencia con su participación, en la 
cual se busque dirimir las diferencias o controversias suscitadas, y acto seguido, se procedan a establecer acuerdos 
dentro del marco contractual, que garanticen la ejecución del contrato. En el evento que fracase la etapa de arreglo 
directo, las partes convienen que las diferencias entre ellas, por razón o con ocasión de la ejecución del contrato, serán 
resueltas a través de mecanismos alternativos de resolución de conflictos de acuerdo con lo previsto en la normatividad 
vigente.  
 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan la presente cláusula, sin perjuicio de las acciones que ENTerritorio pueda adelantar 
por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra el contratista, de acuerdo con el régimen de contratación aplicable 
a ENTerritorio.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA. APREMIO: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones de la ENTIDAD EJECUTORA 
derivadas del Contrato, ENTerritorio puede adelantar los procedimientos establecidos en la ley, para hacer exigibles 
sanciones mensuales y sucesivas equivalentes al 1% del valor del contrato, las cuales no podrán exceder el 10% del 
valor total del mismo. El pago de las sanciones aquí pactadas no indemniza los perjuicios sufridos por ENTerritorio, ni 
implica limitación o renuncia alguna a las posibilidades de reclamación de esta última por los daños causados. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes pactan el valor de la cláusula penal 
pecuniaria aplicable ante cualquier incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente acuerdo, 
equivalente al 20% del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada 
de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre 
el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que ENTerritorio adeude a la ENTIDAD EJECUTORA 
con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: No se tendrá como evento eximente de responsabilidad de la ENTIDAD EJECUTORA el hecho 
de que el contratista haya incumplido su contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que haya lugar al cobro de la pena pecuniaria, el Contrato Específico prestará 
merito ejecutivo, y será para todos los efectos base fundamental de título ejecutivo compuesto, junto con las comunica-
ciones, actas de comité de seguimiento en la que se denote la no ejecución de las obligaciones de manera parcial o total 
por parte de la ENTIDAD EJECUTORA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato requiere para su perfeccionamiento 
la firma de las partes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. EJECUCIÓN: El presente contrato requiere para su ejecución la expedición del 
registro presupuestal de ENTerritorio y la aprobación de la garantía por parte de ENTerritorio. 
 
 
 
Elaboró:  Benjamín Alcalá Rodríguez – Profesional Jurídico Fondo Regional para los Pactos Territoriales  
 
 
Revisó  Juan Carlos Gómez – Coordinador Jurídico del Fondo Regional para los Pactos Territoriales                                                        
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