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ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y 

DE APOYO A LA GESTION 

 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 

CUNDINAMARCA CAR PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA 

CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN. 

A la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR- como ente corporativo 

de carácter público, creado por la Ley 3° de 1961, modificada por las Leyes 62 de 1983 y 99 de 1993 

le corresponde en el ámbito de su jurisdicción territorial administrar el medio ambiente y los recursos 

naturales y propender por su desarrollo sostenible y tiene como responsabilidad misional ejecutar la 

Política Ambiental en su jurisdicción, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales renovables y regular las condiciones generales para el saneamiento del ambiente y en 

particular, defender el patrimonio natural del país, con el fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el 

impacto de actividades contaminantes o destructivas sobre los ecosistemas nacionales, regionales o 

locales. 

La CAR tiene la responsabilidad de proteger el medio ambiente de un territorio con un área de 18.706.4 

km2, que equivale a 1.870.640 hectáreas, donde se encuentran 104 municipios: 98 pertenecientes al 

departamento de Cundinamarca, 6 al departamento de Boyacá y la zona rural de Bogotá D.C. 

Con el fin de facilitar el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y funciones legalmente 

encomendadas a la Corporación, esta se encuentra estructurada internamente de la siguiente manera: 

1. Dirección General 

1.1 Secretaria General 

1.2 Dirección de Control Disciplinario Interno 

1.3 Oficina de Control Interno 

1.4 Oficina de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones –TIC 

1.5 Oficina de Talento Humano 

1.6 Oficina Asesora de Planeación 

1.7 Oficina Asesora de Comunicaciones 

1.8 Fondo para las Inversiones Ambientales en la cuenca del Rio Bogotá – FIAB 

2. Dirección de Recursos Naturales 
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3. Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental 

4. Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y territorial 

5. Dirección Jurídica 

6. Dirección de Infraestructura Ambiental 

7. Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano 

8. Dirección Administrativa y Financiera 

9. Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental. 

10. Direcciones Regionales 

De conformidad con el Acuerdo No. 22 de 21 de octubre de 2014, la Oficina de Talento Humano de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR tiene como propósito liderar el proceso de 

Gestión Humana, la administración y desarrollo del Talento Humano de la Corporación de acuerdo 

con la normatividad vigente y en el marco de un clima organizacional adecuado, que contribuya al 

logro de las metas institucionales. 

Las funciones asignadas a la Oficina de Talento Humano se encuentran previstas en el artículo 9º del 

Acuerdo No. 22 de 21 de octubre de 2014, y dentro de las cuales dispone, entre otras: “1) Asesorar a 

la Dirección General en el diseño y elaboración de los planes estratégicos de recursos humanos y 

ejecutar las políticas institucionales sobre administración y desarrollo de la Corporación”,  diseñar, 

dirigir y administrar los programas de formación y capacitación de los servidores públicos de la 

Corporación, de acuerdo  con lo previsto en la Ley, Así mismo, la gestión de talento humano de la 

entidad se adelantará a través de la formulación, adopción, organización, ejecución y evaluación de 

Planes Institucionales, los cuales los constituyen: 1. Plan Estratégico de Recursos Humanos y 2) 

Planes Anuales de: Vacantes, Previsión de Recursos Humanos, Capacitación, Bienestar Social, de 

Incentivos y de Vacaciones. 

En virtud de lo anterior, y en su calidad de responsable del proceso de gestión humana, la Oficina de 

Talento Humano en compañía de la Dirección de Control Disciplinario Interno, formuló el Plan 

Estratégico de Recursos Humanos para el periodo 2020 – 2023, el cual fue adoptado por la 

Corporación mediante la Resolución DGEN No. 20207100883 de 23 de julio de 2020. 

En este sentido y con el objeto de satisfacer la necesidad antes descrita se identifica la conveniencia, 

necesidad y oportunidad de contratar a un equipo interdisciplinario que coadyuve a través de su 

idoneidad y experticia a cumplir con los objetivos y funciones anteriormente descritas, para dar 

cumplimiento   al plan institucional de capacitación PIC 2022 de la oficia de talento humano. 

Los honorarios fijados, serán proporcionales a las obligaciones específicas y/o productos exigidos de 

conformidad al perfil requerido, con el fin de llevar a cabo las actividades propias a la Corporación 
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Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR y particularmente a la Oficina de Talento Humano de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. 

1.2. RELACIÓN ESTRATÉGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON LA PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL. 

La presente contratación se encuentra enmarcada en el Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 

“Territorio ambientalmente sostenible”, así: 

 

Dependencia 
Solicitante:  

Oficina de Talento Humano 

Nombre del 
responsable: 

Mónica Liliana Ruiz Cárdenas 

Cargo del 
responsable:  

Jefe Oficina de Talento Humano 

Eje Temático:  N/A 

Proyecto:  N/A 

Objetivo:  N/A 

Acción:  N/A 

Meta:  N/A 

El Plan de Acción Cuatrienal PAC se encuentra disponible para la consulta de los funcionarios y la 
ciudadanía en general en el link: http://www.car.gov.co/vercontenido/3868 de la página web de la CAR. 
 

2.  DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, OBLIGACIONES DE LAS PARTES E 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

 

2.1. OBJETO A CONTRATAR. 

Prestación de servicios profesionales administrativos, para apoyar las áreas funcionales de Capacitación y 

Bienestar Institucional y desarrollo personal de la oficina de talento humano de la CAR. 

 

2.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

 

2.2.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 

2.2.1.1. Obligaciones generales del contratista. 

 

1. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 

de la ejecución del contrato. 

2. Mantener actualizados todos sus documentos en LA CORPORACIÓN, especialmente el RUT, el RIT, hoja 

http://www.car.gov.co/vercontenido/3868
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de vida, declaración de bienes y rentas, registro de conflicto de intereses y declaración del impuesto sobre la 

renta en el SIGEP. Los no responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA) pasarán a ser responsables 

a partir de la iniciación del período inmediatamente siguiente a aquel en el cual dejen de cumplir los requisitos 

establecidos en el parágrafo 3° del artículo 437 del Estatuto Tributario, salvo lo previsto en el inciso 2° de 

dicho parágrafo, en cuyo caso deberán inscribirse previamente a la celebración del contrato correspondiente. 

(Art. 17 Ley 2010 de diciembre 27 de 2019, que modifica el artículo 508-2 del Estatuto Tributario). 

3. Informar al Supervisor las novedades que se presenten relacionadas con el cumplimiento de las actividades del  

objeto contractual. 

4. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, 

cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 

80 de 1993. 

5. Anexar una certificación de la entidad financiera, para efectos del primer pago, en la que conste el nombre 

del cuentahabiente, su número de identificación, número de la cuenta, tipo de la cuenta y si a la fecha 

está activa y generar factura o documento de cobro mensualmente conforme a los procedimientos indicados 

por el supervisor del contrato y señalados en el contrato. 

6. Cumplir con los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, 

los aportes por concepto de las contribuciones parafiscales se efectuarán conforme a lo previsto en las 

normas aplicables que regulan la materia. El cumplimiento de esta obligación, por parte de EL CONTRATISTA, 

se acreditará allegando copia de la planilla debidamente pagada de los aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral en salud, pensiones y riesgos laborales. En el evento que EL CONTRATISTA se encuentre incurso en 

alguna de las causales de exoneración previstas en las normas que regulan la materia, deberá hacer esta 

manifestación en la respectiva certificación. 

7. Presentar la factura o documento de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato. 
8. Aportar la documentación que se le requiera para efectuar la liquidación de retención en la fuente. 
9. Cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con el Decreto 1072 de 

2015, Artículo 2.2.4.2.2.16. 

10. Realizarse el examen médico ocupacional de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 

1072 de 2015. 

11. Conocer y dar cumplimiento a las políticas, planes, y procedimientos de LA CORPORACIÓN. 
12. Portar el carné que lo identifica como Contratista en las instalaciones de LA CORPORACIÓN y devolverlo a la 

finalización del contrato a la Dirección Administrativa y Financiera – DAF, así como las prendas institucionales 

que le hayan sido proporcionadas para facilitar el cumplimiento de su objeto contractual. 

13. Utilizar de manera racional los recursos (papel, agua, energía, etc.) así como manejar adecuadamente 

materiales, residuos sólidos y desechos que se generen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución 

del contrato. 

14. Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantías en los eventos, que se adicione el valor del contrato, se 

prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones (si aplica). EL CONTRATISTA, repondrá las garantías 

cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. De lo anterior, EL CONTRATISTA 

comunicará a la aseguradora (si aplica). 

15. Entregar los archivos y trámites asignados en SIDCAR, información que debe quedar registrada en el formato  
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vigente que se encuentra en el proceso de Gestión Documental. 

16. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica, administrativa y bajo su propia responsabilidad. 

Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno de EL CONTRATISTA 

con LA CORPORACIÓN, ni (si aplica) de LA CORPORACIÓN con las personas que vincule EL CONTRATISTA 

para la ejecución del contrato. 

17. Cumplir con el Manual de Políticas de Seguridad de la Información adoptado a través de la Resolución CAR No. 

3293 del 15 de octubre de 2019, así como también dar cumplimiento a la Política de Protección de Datos 

Personales establecida por medio de la Resolución CAR No. 3294 del 15 de octubre de 2019, y/o las 

Resoluciones, que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

18. Realizar en el primer mes de ejecución del plazo contractual, previo de la radicación de la primera cuenta 

de cobro, el curso virtual sobre las generalidades contractuales, en el aplicativo implementado por la 

Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC, el cual generará un certificado, 

que reposará en el expediente contractual. 

19. Realizar en el segundo mes de ejecución del contrato (o en el primer mes de ejecución del contrato en caso 

que el plazo de ejecución contractual sea de un mes, según corresponda), los siguientes cursos virtuales 

sobre: a) El Sistema Integrado de Gestión Pública – SIGESPU, en aplicativo implementado por la Oficina de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC y por la Oficina Asesora de Planeación - OAP, 

b) Políticas de seguridad de la Información implementado por la Oficina de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones - OTIC. Los certificados generados reposarán en el expediente contractual. 

20. Tratar con respeto y cordialidad, dentro de los márgenes de la sana convivencia y buenas maneras al resto de  

personal, incluyendo funcionarios, demás contratistas, ciudadanos externos y en general a cualquier 

persona con quien se relacione en LA CORPORACIÓN. 

21. Informar al Supervisor de forma inmediata y por escrito, en caso de sobrevenir durante la ejecución del contrato, 

inhabilidad y/o incompatibilidad preceptuada en la Constitución y en la ley, en especial las instituidas en la Ley 

80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Ley 1952 de 2019, así como las que las modifiquen, 

adicionan o sustituyan, tal circunstancia. 

22. El Contratista cumplirá con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión Pública - SIGESPU, en los 

sistemas internos y canales oficiales de comunicación de la Corporación. 

23. Atenderá de manera oportuna los trámites que le sean asignados a través del aplicativo del Sistema de 

Información Documental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - SIDCAR y en el 

correo electrónico. 

24. Asistir a las reuniones de trabajo que el supervisor del contrato le indique que se relacionen con el objeto 

del contrato. 

25. Realizar los desplazamientos que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato. 
26. Hacer entrega de los documentos producidos y administrados durante la vigencia del contrato a la Supervisión,  

debidamente organizados y foliados de acuerdo con la tabla de retención documental establecida, así 

como los archivos digitales de los mismos. 

27. Presentar mensualmente, y cuando se requiera, informes de actividades relacionadas con el cumplimiento del  

objeto contractual. 

28. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 
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2.2.1.2. Obligaciones específicas del contratista 

 

1. Apoyar en las actividades que desarrolle la Oficina de Talento Humano encaminadas al 

mejoramiento en la calidad de vida de los servidores públicos de la corporación. 

2. Apoyar a través de capacitaciones a los servidores públicos en la ejecución del Plan 

Estratégico a cargo de Talento Humano. 

3. Apoyar en el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación PIC 2022 de  la Oficina de 

Talento Humano. 

4. Apoyar en las actividades PLATICAR que sean solicitadas desde el área de bienestar para 

verificar su ejecución. 

5. Apoyar los eventos, actividades a cargo de la Oficina de Talento Humano y solicitudes delas 

Dependencias de la CAR. 

6. Realizar el cargue de los pagos mensuales efectuados con los respectivos soportes, en el 
numeral 7 (Ejecución del contrato) de la plataforma transaccional del SECOP II.   

7. Presentar ante el supervisor y/o apoyo a la supervisión, la cuenta de cobro correspondiente 
al periodo inmediatamente anterior. 

8. Suscribir, previo a la firma del acta de inicio, el ANEXO 1 denominado COMPROMISO DE 
CONFIDENCIALIDAD - PERSONAL VINCULADO A LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, y cumplir con los compromisos de confidencialidad 
allí reseñados, a la par de lo contenido en la NOTA 1 del numeral 2.2.1.2 Obligaciones 
específicas del contratista del presente Estudio Previo. El anexo hace parte integral del 
presente estudio previo y del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión. (según aplique).  

9. Suscribir, previo a la finalización de la ejecución contractual y/o la liquidación del contrato (si 
aplica), el ANEXO 2 denominado IDENTIFICACIÓ DE PRODUCTOS OBJETO DE CESIÓN 
DE DERECHOS, dentro del cual se deberán señalar las creaciones objeto de cesión de 
derechos propiedad intelectual en los términos de las NOTAS 2 y 3 del numeral 2.2.1.2 
Obligaciones específicas del contratista del presente Estudio Previo. El anexo y las Notas 2 y 
3 hacen parte integral del presente estudio previo y del contrato de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión. (según aplique). 

 
NOTA 1.- CONFIDENCIALIDAD: Toda la información conservada en los equipos informáticos 
(archivos y correos electrónicos residentes en servidores de datos centralizados y/o estaciones de 
trabajo), es de propiedad de LA CORPORACIÓN. EL CONTRATISTA se abstendrá de almacenar 
información personal o no relacionada con su contrato en los servidores corporativos. La información 
almacenada por EL CONTRATISTA en los servidores de la Corporación no podrá ser eliminada por 
éste, y podrá ser monitoreada por el área autorizada para tal fin, si así se requiere.  
Toda la información que EL CONTRATISTA cree, elabore, produzca, requiera, adquiera, procese, 
utilice, sintetice y/o reproduzca durante y con ocasión de la ejecución del presente contrato, deberá 
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ser utilizada de manera exclusiva para la debida ejecución del mismo. Se encuentra prohibida la 
revelación, publicación, divulgación, transmisión o reproducción a terceros sin previa autorización 
escrita de LA CORPORACIÓN de la información sujeta a confidencialidad. La difusión de los 
resultados, informes y documentos producto del desarrollo del contrato, por parte del contratista, 
deberá ser autorizada por LA CORPORACION.  
La transgresión de la información confidencial objeto de la ejecución contractual por el contratista, dará 
lugar a la aplicación de la cláusula penal pecuniaria y cláusulas excepcionales según corresponda, y 
a las demás acciones procedentes.  
 
NOTA 2.- DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR: En caso tal que EL CONTRATISTA cree de 
manera individual o conjunta obras artísticas y/o literarias en cumplimiento del objeto del contrato o el 
desarrollo de las obligaciones previstas en el mismo, los derechos patrimoniales reconocidos a su 
favor sobre dichas creaciones se entenderán cedidos a la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca de manera exclusiva.   
La cesión aquí referida regirá para todos los países del mundo y por el tiempo máximo de protección 
reconocido para una persona jurídica conforme a la normatividad aplicable en cada uno de ellos. A 
título ilustrativo, el plazo de cesión en territorio colombiano será de 70 años desde el año siguiente a 
la publicación de la obra. Será de 50 años si, transcurrido dicho término desde el año siguiente a su 
elaboración no ha existido publicación autorizada de la obra (artículo 27 de la Ley 23 de 1982 
modificado por el artículo 4 de la Ley 1915 de 2018).  
Los derechos cedidos conforme al presente capítulo comprenden la totalidad de las prerrogativas 
patrimoniales reconocidas en el artículo 12 de la Ley 23 de 1982 (modificado por el artículo 3 de la 
Ley 1915 de 2018), el artículo 13 de la Decisión 351 de 1993 y los artículos 6, 7 y 8 del Tratado de la 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - sobre Derechos de Autor (WCT) (adoptado 
como legislación interna a través de la Ley 565 de 2000). Los derechos antes enunciados podrán ser 
explotados a entera libertad de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca de acuerdo con 
todos los medios y formas de utilización existentes al momento de suscripción del contrato en la 
plataforma transaccional SECOP II.  
La cesión de los mencionados derechos se encuentra compensada con el valor del contrato y no será 
obligación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca el reconocer suma alguna por los 
actos de explotación comercial que ejecute sobre las obras objeto de cesión.  
Las prerrogativas objeto de la cesión se hacen extensivas no solo a las facultades y derechos sobre 
la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, óptico, 
mensaje de datos, y en general para cualquier formato conocido.  
Esta cesión se mantendrá en suspenso hasta el momento en que se creen las obras en cumplimiento 
del objeto o en ejecución de las obligaciones previstas en el contrato. La cesión se entenderá perfecta 
una vez se cumpla dicha condición sin que requiera acuerdo o contrato adicional para la formalización 
del acto de transferencia.   
Las obras objeto de cesión se identificarán en el ANEXO No. 2 IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 
OBJETO DE CESIÓN DE DERECHOS, el cual hará parte integral del contrato de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión (según aplique). Dicho anexo deberá ser suscrito por 
el contratista y el supervisor, previo a la finalización de la ejecución contractual y/o la liquidación del 
contrato (si aplica). En caso tal que la identificación de las obras cedidas se requiera previo a la 
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finalización de la ejecución contractual y/o la liquidación del contrato (si aplica) para los trámites de 
registro ante la autoridad nacional competente, el supervisor deberá solicitar al contratista de manera 
anticipada el diligenciamiento del ANEXO No. 2. Las obras que se elaboren conforme a la presente 
NOTA y que no hayan sido relacionadas en el anexo diligenciado, previo a la finalización de la 
ejecución contractual y/o la liquidación del contrato (cuando aplique), se relacionarán en el 
mencionado documento antes de proceder a este acto. Se entenderá que toda creación relacionada 
en el ANEXO No. 2 IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS OBJETO DE CESIÓN DE DERECHOS ha 
sido elaborada en cumplimiento de objeto u obligaciones del contrato de prestación de servicios. El 
contratista y supervisor se abstendrán de relacionar en dicho anexo aquellas creaciones que no sean 
elaboradas conforme a la presente NOTA.  
EL CONTRATISTA autoriza a la Corporación para que, una vez se entiendan cedidos los derechos 
sobre obras creadas conforme a la presente NOTA, la CAR pueda divulgar, publicar y/o comunicar 
por cualquier medio dichas creaciones. En ese sentido, EL CONTRATISTA deberá abstenerse de 
realizar actos o imponer trabas que impidan la divulgación de las creaciones objeto de cesión.   
EL CONTRATISTA manifiesta que las obras que sean cedidas no violan ni usurpan derechos de 
propiedad intelectual de terceros. En ese sentido, será responsable en caso que las obras cedidas de 
acuerdo con la presente NOTA atenten contra derechos de terceras personas. EL CONTRATISTA 
tendrá la obligación de mantener indemne a la Corporación y responder por cualquier reclamo, 
infracción, proceso o acción judicial que en materia de derechos de propiedad intelectual y/o en 
materia de violación a derechos fundamentales se puedan llegar a presentar con fundamento en las 
obras cedidas. LA CORPORACIÓN queda autorizada para llamar en garantía al contratista que ceda 
obras con base en la presente cláusula, quien deberá responder por la totalidad de las sumas a los 
que pudiese llegar a ser condenada la entidad de acuerdo con la presente NOTA.   
La cesión de derechos patrimoniales de autor no implica la cesión de derechos morales, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión 
Andina 351 de 1993. Por lo tanto, los mencionados derechos seguirán radicados en cabeza del 
CONTRATISTA en su calidad de titular originario.  
EL CONTRATISTA que ostenta la calidad de autor o coautor sobre las obras cedidas con base en la 
presente NOTA, manifiesta que los derechos sobre estas creaciones no han sido cedidas con 
antelación, y que sobre ellos no pesa ningún gravamen ni limitación en su uso o utilización.  
 
NOTA 3.- DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SOBRE NUEVAS VARIEDADES 
VEGETALES: En caso tal que EL CONTRATISTA cree de manera individual o conjunta, en 
cumplimiento del objeto del contrato o el desarrollo de las obligaciones previstas en el mismo, 
invenciones consistentes en productos o procedimientos, diseños con aplicación industrial o comercial, 
signos para la identificación de productos o servicios, información no divulgada sujeta a reserva que 
cumpla los requisitos previstos en el artículo 260 de la Decisión Andina 486 de 2000, y/o nuevas 
variedades vegetales, los derechos sobre estas creaciones se entenderán cedidos a la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca de manera exclusiva en los términos de la presente NOTA.    
Los derechos cedidos comprenden las prerrogativas asociadas a solicitar e iniciar los trámites de 
protección conforme a la normatividad de propiedad industrial y/o de nuevas variedades vegetales en 
cualquier país del mundo, conforme a las reglas aplicables a la modalidad de protección elegida, 
cuando la Corporación lo considere pertinente. De igual manera, la Corporación será la titular de los 
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derechos de exclusión reconocidos a partir de los trámites de registro de nuevas creaciones o signos 
distintivos, solicitud de patente de invención o modelo de utilidad, y cualquier otro trámite de protección 
asociado a la propiedad industrial o derecho de obtentor de nuevas variedades vegetales. Los costos 
asociados a estos procedimientos serán asumidos por la Corporación cuando esta adopte la decisión 
de proteger estas creaciones. La cesión de los mencionados derechos se encuentra compensada con 
el valor del contrato y no será obligación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca el 
reconocer suma alguna por los actos de explotación comercial que ejecute sobre las creaciones objeto 
de cesión. 
La cesión a la que se refiere la presente NOTA se mantendrá en suspenso hasta el momento en que 
las creaciones a las que aquí se hace referencia se elaboren en cumplimiento del objeto del contrato 
de prestación de servicios o en ejecución de las obligaciones previstas en el mismo. Dicha cesión se 
entenderá perfecta una vez se cumpla dicha condición sin que requiera acuerdo o contrato adicional 
para la formalización del acto de transferencia. 
Las creaciones objeto de cesión se identificarán en el “ANEXO No. 2 IDENTIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS OBJETO DE CESIÓN DE DERECHOS”, el cual hará parte integral del contrato de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (según corresponda). Dicho anexo 
deberá ser suscrito por el contratista y el supervisor previo a la finalización de la ejecución contractual 
y/o la liquidación del contrato (si aplica). En caso tal que la identificación de las creaciones cedidas 
conforme a la presente NOTA se requiera previo a la finalización de la ejecución contractual y/o la 
liquidación del contrato (en caso de aplicar), para iniciar los trámites de protección ante las autoridades 
nacionales competentes en los países donde se desee reclamar cobertura, el supervisor deberá 
solicitar al contratista de manera anticipada el diligenciamiento del “ANEXO No. 2 IDENTIFICACIÓN 
DE PRODUCTOS OBJETO DE CESIÓN DE DERECHOS”. Las creaciones que se elaboren conforme 
a la presente NOTA y que no hayan sido relacionadas en el anexo diligenciado previo a la finalización 
de la ejecución contractual y/o la liquidación del contrato (si aplica), se relacionarán en el mencionado 
documento antes de proceder a este acto. Se entenderá que toda creación relacionada en el “ANEXO 
No. 2 IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS OBJETO DE CESIÓN DE DERECHOS”, ha sido elaborada 
en cumplimiento de objeto u obligaciones del contrato. El contratista y supervisor se abstendrán de 
relacionar en dicho anexo aquellas creaciones que no sean elaboradas conforme a la presente NOTA.   
El contratista será responsable en caso que las creaciones cedidas violen derechos de terceros. En 
ese sentido, tendrá la obligación de mantener indemne a la Corporación y responder por cualquier 
reclamo, infracción, proceso o acción judicial que en materia de derechos de propiedad intelectual y/o 
en materia de violación a derechos fundamentales se puedan llegar a presentar con fundamento en 
las creaciones cedidas. La Corporación queda autorizada para llamar en garantía al contratista que 
ceda obras con base en la presente cláusula, quien deberá responder por la totalidad de las sumas a 
los que pudiese llegar a ser condenada la entidad de acuerdo con la presente NOTA.   
 

10. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que le sean asignadas 
por el supervisor. 
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2.2.1.3. Productos: 

 

1. Un informe mensual de las actividades realizadas en ejecución del contrato 

2. Un informe consolidado de la ejecución del contrato al finalizar el mismo.  

 

2.2.2. OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

1. Expedir el Certificado del Registro Presupuestal del contrato. 

2. Aprobar las garantías que se constituyan con ocasión a la suscripción del contrato y sus 

modificaciones (si aplica). 

3. En los casos de proyectos u otras actividades que incluyan menores de edad, verificar previa 

autorización del futuro contratista en el Registro de Inhabilidades por Delitos Sexuales cometidos 

contra personas menores de edad del Ministerio de Defensa – Policía Nacional de Colombia, dicha 

verificación deberá actualizarse por el Supervisor cada cuatro (4) meses, contados después del inicio 

del contrato (si aplica). 

4. Efectuar los pagos estipulados en el contrato, en la forma y oportunidad prevista en el mismo. 

5. Verificar la afiliación y pago oportuno y completo de los aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral en salud, pensiones y riesgos laborales y de los aportes parafiscales (si aplica), efectuados 

por EL CONTRATISTA de acuerdo con la normatividad vigente. 

6. Designar un Supervisor para vigilar el cumplimiento del objeto contractual dentro del término de 

ejecución y demás condiciones establecidas. 

7. Suministrar al contratista la información requerida para la ejecución del objeto contractual. 

8. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman 

parte del mismo. 

9. Supervisar la ejecución del contrato. En desarrollo del principio de coordinación, LA 

CORPORACIÓN podrá efectuar requerimientos escritos al contratista tendientes a lograr una 

adecuada e idónea ejecución del objeto contractual, sin que por esta circunstancia sea posible predicar 

la existencia de subordinación laboral alguna, bajo el entendido que la Administración tiene la 

responsabilidad de coordinar la prestación de los servicios en aras de garantizar el cumplimiento 

adecuado y oportuno del objeto contractual. 

10. Verificar a través del Supervisor del contrato que EL CONTRATISTA realice la novedad al Sistema 

General de Riesgos laborales cuando se suscriban prórrogas, cesiones, suspensiones y en el evento 

de terminación anticipada del contrato. 

11. LA CORPORACIÓN a través de la Oficina de Talento Humano - OTH, dará cumplimiento a lo 

señalado en el artículo 4° del Decreto 1273 del 23 de julio de 2018 así: 11.1 Reportar a la 
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Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 11.2 

Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo. 11.3 Realizar actividades de prevención y 

promoción. 11.4 Incluir a las personas que les aplica la SECCIÓN 2 - AFILIACIÓN, COBERTURA Y 

EL PAGO DE APORTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A TRAVÉS DE CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS del CAPITULO 2 del Decreto 1072 de 2015, en el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 11.5 Permitir la participación de EL CONTRATISTA en las 

capacitaciones que realice el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 11.6 Verificar en 

cualquier momento el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud necesarios para cumplir la 

actividad contratada de las personas a las que les aplica la SECCIÓN 2 - AFILIACIÓN, COBERTURA 

Y EL PAGO DE APORTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A TRAVÉS DE CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS del CAPITULO 2 del Decreto 1072 de 2015. 11.7 Informar a los 

contratistas afiliados en riesgo IV y/o V sobre los aportes efectuados al Sistema General de Riesgos 

Laborales. 

2.3. CLASIFICACIÓN UNSPSC. 

Según el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (Versión 14 del UNSPSC) 

contenido en la dirección http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificación, el objeto contractual 

se enmarca en el siguiente código Clasificador de Bienes y Servicios: 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE  PRODUCTO 

F Servicios  80000000 
Servicios de 
Gestión, 
Servicios 
Profesionales de 
Empresa y 
Servicios 
Administrativos 

80110000 
Servicios de 
recursos 
humanos 

80111600* 
Servicios de 
personal 
temporal 

N/A 

    *Este código aplica para todos los títulos y/o perfiles. 

   2.4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

El tipo de contrato a celebrarse corresponde a PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y 

DE APOYO A LA GESTIÓN. 

3. FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

Conforme a lo establecido en la Ley 1150 de 20071, artículo 2, numeral 4, literal h), el cual consagra 
que “(…) la modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes 

 
1 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre 
la contratación con Recursos Públicos”.   
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casos: (…) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (…)”, y lo señalado 
en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.9, en el que establece que se puede contratar bajo la 
modalidad de contratación directa la “(…) prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 
o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas 
naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté 
en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es 
necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del 
gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden 
a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de 
las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o 
asistenciales. (…)” (subrayado fuera de texto), la presente contratación se adelantará bajo la 
modalidad de contratación directa, toda vez que los servicios deberán ser prestados por una persona 
natural o jurídica que, en atención a su idoneidad y experiencia, está en capacidad de ejecutar el 
objeto del contrato.  
 
Es de anotar que el contrato a celebrar tendrá las siguientes características: 
  
• La prestación de servicios versará sobre las obligaciones y en cumplimiento del hacer, para la 
ejecución de labores de acuerdo con la idoneidad y/o experiencia exigida.  
 
• Existirá autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y administrativo 

para la ejecución del contrato. 

4. ASPECTOS GENERALES - ANALISIS DEL SECTOR 

 

4.1. ANÁLISIS ECONÓMICO Y TÉCNICO. 

La Oficina de Talento Humano no cuenta con personal de planta para adelantar las actividades que 
se requieren para satisfacer la necesidad señalada en este documento; en tal sentido el objeto del 
contrato puede ser desarrollado por personas naturales con título profesional, tecnólogo, técnico, 
bachiller o educación media y básica y experiencia profesional o laboral, así como también por 
personas jurídicas.  
 
Así las cosas, el valor aprobado en el Plan de Adquisiciones de la Entidad y con fundamento en los 

principios de eficiencia, eficacia y economía, se debe proceder a la contratación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión, con personas naturales o jurídicas por un valor total de 

VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($21.750.000) INCLUIDO 

IVA (si aplica), incluidos impuestos y demás tasas, gastos y deducciones a que haya lugar, con el fin 

de apoyar a la Oficina de Talento Humano  en las actividades que comprenden el desarrollo del objeto 

contractual. 
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4.2. ANÁLISIS REGULATORIO. 

La modalidad de selección de la presente contratación corresponde a contratación directa para la 
contratación de servicios de profesionales y de apoyo a la gestión, señalada en el literal h) del numeral 
4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y al artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, por 
tratarse de un contrato para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la 
entidad estatal.  
Se contrata directamente con una persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el 

objeto del contrato y cuente con la idoneidad y/o experiencia requerida para la presente contratación, 

entendiéndose como tales los servicios de naturaleza intelectual diferentes a la consultoría que se 

derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad. 

4.3. ANÁLISIS DEL SECTOR. 

Con el propósito de observar lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y 
cumplir con la Guía para la elaboración de estudios del sector expedida por la Agencia Nacional de 
Contratación Colombia Compra Eficiente, se identificó que el sector relativo al objeto del presente 
proceso de contratación está integrado por el conjunto de personas naturales que prestan sus servicios 
en entidades públicas y privadas.  
 
En consecuencia, la contratación de este servicio profesional no está sujeta a requisitos particulares 

de índole legal, salvo las propias del ejercicio de su actividad, por lo tanto, la determinación del perfil 

y del posible contratista y de quien lo cumple está relacionado con el conocimiento y acreditación de 

estudios y/o experiencia, y certificaciones de los cargos ocupados y contratos ejecutados por el futuro 

contratista. 

4.3.1 REQUISITOS PARTICULARES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD. 

Considerando las actividades objeto del contrato, las obligaciones específicas y productos esperados, 
y en concordancia con las normas aplicables vigentes, los controles para la gestión de riesgos y el 
mayor nivel de riesgo identificado, el futuro contratista debe acreditar las condiciones psicofísicas y 
certificaciones de conocimiento o competencia propias para el ejercicio de las actividades, labor o 
profesión:   

Certificado de capacitaciones o entrenamientos específicos (SI APLICA):  No Aplica  

Examen médico pre ocupacional con base en el mayor riesgo identificado.  

Esquema de vacunación específica: SI __ NO X__ 

En cumplimiento del Decreto 753 de 2019 (medidas correctivas y registro de Inhabilidades por delitos 

sexuales) y de acuerdo con las actividades y productos SI  NO _X___se debe efectuar la verificación 

y descargar la certificación en el link https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/.  

 

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/


          Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
  Dirección de Gestión de Ordenamiento Ambiental y Territorial  

República de Colombia 
 

 
 

 

14 
GHU-PR-22-FR-05 VERSION 4 28-07-2021 

4.4. ESTUDIO DE LA OFERTA (CRITERIO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS 

FAVORABLE). 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, en la contratación 
directa no se utilizan factores de escogencia y calificación, por cuanto la selección de la persona 
(natural o jurídica) se realiza en atención a su idoneidad y/o experiencia para ejecutar el objeto 
contractual.  
 
De acuerdo con lo anterior, para el desarrollo del contrato que se suscriba como consecuencia del 
presente estudio previo, se requiere contratar una persona natural que acredite y reúna los siguientes 
requisitos:  
 
Idoneidad.  
 
Académicos: Profesional en ingeniería Civil   

Experiencia:  Laboral de seis (6) meses en el área de talento humano. 

 

5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

De conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.9 no es necesario que 

la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar 

constancia escrita; el valor del contrato, asciende a la suma VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($21.750.000) INCLUIDO IVA (si aplica),  con honorarios mensuales 

de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000), derivados de las actividades 

y plazo de ejecución para el cumplimiento del objeto contractual, valor que en proporción al plazo de 

ejecución del contrato no excede la remuneración total mensual establecida para el Director General de 

la Corporación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.8.4.4.6. del Decreto 1068 de 2015.  

5.1 PRESUPUESTO ESTIMADO.  

El presupuesto estimado para esta contratación asciende a la suma de VEINTIUN MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($21.750.000) INCLUIDO IVA, impuestos y demás 

tasas, gastos y deducciones a que haya lugar. Dicho valor se encuentra amparado por el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal expedido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Corporación de 

acuerdo a la necesidad prevista. 

Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
(CDP) 

3810 OTH  22603944 del 28 de julio de 2022 
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6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 

Para este proceso de contratación se han identificado los siguientes riesgos: 
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Monitoreo y Revisión  

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a 

¿
A

fe
ct

a 
la

 

ej
ec

u
ci

ó
n

 d
el

 

co
n

tr
at

o
?

 

¿Cómo se realiza 
el monitoreo? 

P
er

io
d

ic
id

ad
 

¿
C

u
an

d
o

?
 

2. 

G
en

er
al

 

in
te

rn
as

 

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 

R
ie

sg
o 

té
cn

ic
o 

No firma del contrato 
Incumplimiento de 
objetivo y metas 

Im
pr

ob
ab

le
 (

2)
 

m
en

or
 (

2)
 

4 

rie
sg

o 
ba

jo
 

C
on

tr
at

is
ta

 Seguimiento del contrato 
según cláusula de 

obligaciones y 
responsabilidades del 

contratista 2 
im

pr
ob

ab
le

 

2 
m

en
or

 

4 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

s
i 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

un
a 

ve
z 

su
sc

rit
a 

el
 

ac
ta

 d
e 

in
ic

io
  

Termi
nado 

y 
liquid
ado 
el 

contr
ato  

Verificación con 
reuniones e 
informes de 

avance C
ua

nd
o 

se
  

re
qu

ie
ra

 

3. 

G
en

er
al

 

in
te

rn
as

 

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 

R
ie

sg
o 

re
gu

la
to

rio
 

Por cambio de normatividad 
durante la ejecución del 

contrato 

Modificación del marco 
normativo sobre 

procesos contractuales 
y/o relacionado con el 

desarrollo del objeto del 
contrato 

ra
ro

 (
1)

 

m
od

er
ad

o 
(3

) 

4 

rie
sg

o 
ba

jo
 

C
on

tr
at

is
ta

 y
 

co
nt

ra
ta

nt
e Seguimiento del contrato 

según cláusula de 
obligaciones y 

responsabilidades del 
contratista 

1 
ra

ro
 

2 
m

en
or

 

3 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

n
o 

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E
 

un
a 

ve
z 

su
sc

rit
a 

el
 

ac
ta

 d
e 

in
ic

io
  

Termi
nado 

y 
liquid
ado 
el 

contr
ato  

Verificación con 
reuniones e 
informes de 

avance C
ua

nd
o 

se
  

re
qu

ie
ra
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Matriz de Riesgos 

N
o

 

C
la

se
 

F
u

en
te

 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 

Descripción (Que puede 
pasar y cómo puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 d

el
 R

ie
sg

o
 

C
at

eg
o

rí
a 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e 

le
 a

si
g

n
a?

 

Tratamiento /Controles a 
ser implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

 

P
er

so
n

a 
re

sp
o

n
sa

b
le

 p
o

r 

im
p

le
m

en
ta

r 
el

 

tr
at

am
ie

n
to

 
F

ec
h

a 
es

ti
m

ad
a 

en
 q

u
e 

se
 

in
ic

ia
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
 

F
ec

h
a 

es
ti

m
ad

a 
en

 q
u

e 
se

 

co
m

p
le

ta
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
  

Monitoreo y Revisión  

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a 

¿
A

fe
ct

a 
la

 

ej
ec

u
ci

ó
n

 d
el

 

co
n

tr
at

o
?

 

¿Cómo se realiza 
el monitoreo? 

P
er

io
d

ic
id

ad
 

¿
C

u
an

d
o

?
 

4. 

G
en

er
al

 

in
te

rn
as

 

E
je

cu
ci

ó
n

 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Identificación de nuevos 
riesgos durante la ejecución 

del contrato 

Impacto en el normal 
desarrollo de las 

actividades e 
incumplimiento de 

metas 

ra
ro

 (
1)

 

m
en

or
 (

2)
 

3 

rie
sg

o 
ba

jo
 

C
on

tr
at

is
ta

 y
 

co
nt

ra
ta

nt
e 

  Revisión de las condiciones 
y especificaciones 

contractuales e 
implementación de planes de 

contingencia y planes 
sociales  

2 
im

pr
ob

ab
le

 

2 
m

en
or

 

4 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

s
i 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

U
na

 v
ez

 

de
te

ct
ad

o 
el

 
R

ie
sg

o 

Una 
vez 

tratad
o el 

Riesg
o 

Verificación con 
reuniones e 
informes de 

avance C
ua

nd
o 

se
  

re
qu

ie
ra

 

5. 

G
en

er
al

 

ex
te

rn
o 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

re
gu

la
to

rio
 

Cambios regulatorios o 
reglamentarios 

Retraso en el 
cumplimiento de metas 

del Plan de 
Contratación y 

cumplimiento de 
actividades, metas y 
alcances del contrato 

im
pr

ob
ab

le
 (

2)
 

m
ay

or
 (

4)
 

6 

rie
sg

o 
al

to
 

C
on

tr
at

is
ta

 y
 

co
nt

ra
ta

nt
e Revisión de las condiciones y 

especificaciones 
contractuales e 

implementación de planes de 
contingencia 2 

im
pr

ob
ab

le
 

2 
m

en
or

 

4 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

s
i 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 Y
 

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E
 

U
na

 v
ez

 d
et

ec
ta

do
 

el
 R

ie
sg

o 

Una 
vez 

tratad
o el 

Riesg
o 

Verificación con 
reuniones e 
informes de 

avance C
ua

nd
o 

se
  

re
qu

ie
ra
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Matriz de Riesgos 

N
o

 

C
la

se
 

F
u

en
te

 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 

Descripción (Que puede 
pasar y cómo puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 d

el
 R

ie
sg

o
 

C
at

eg
o

rí
a 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e 

le
 a

si
g

n
a?

 

Tratamiento /Controles a 
ser implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

 

P
er

so
n

a 
re

sp
o

n
sa

b
le

 p
o

r 

im
p

le
m

en
ta

r 
el

 

tr
at

am
ie

n
to

 
F

ec
h

a 
es

ti
m

ad
a 

en
 q

u
e 

se
 

in
ic

ia
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
 

F
ec

h
a 

es
ti

m
ad

a 
en

 q
u

e 
se

 

co
m

p
le

ta
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
  

Monitoreo y Revisión  

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a 

¿
A

fe
ct

a 
la

 

ej
ec

u
ci

ó
n

 d
el

 

co
n

tr
at

o
?

 

¿Cómo se realiza 
el monitoreo? 

P
er

io
d

ic
id

ad
 

¿
C

u
an

d
o

?
 

6. 

G
en

er
al

 

ex
te

rn
o 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

co
nd

ic
io

ne
s 

na
tu

ra
le

s 

Eventos naturales extremos 
que condicionan la 
operatividad de la 

Corporación 

Alteración en la 
implementación del 

plan, 
redireccionamiento de 
recursos económicos 

con el fin de atender los 
eventos 

po
si

bl
e 

(3
) 

m
ay

or
 (

4)
 

7 

rie
sg

o 
al

to
 

C
on

tr
at

is
ta

 Seguimiento del contrato 
según cláusula de 

obligaciones y 
responsabilidades del 

contratista 2 
im

pr
ob

ab
le

 

2 
m

en
or

 

4 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

s
i 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

un
a 

ve
z 

su
sc

rit
a 

el
 

ac
ta

 d
e 

in
ic

io
  

Termi
nado 

y 
liquid
ado 
el 

contr
ato  

Verificación con 
reuniones e 
informes de 

avance C
ua

nd
o 

se
  

re
qu

ie
ra

 

7. 

G
en

er
al

 

ex
te

rn
o 

ej
ec

uc
ió

n 

S
oc

ia
le

s 
o 

po
lít

ic
os

 

condiciones inadecuadas de 
trabajo por orden público 

Se paraliza el trabajo   
en el área de afectación 

im
pr

ob
ab

le
 (

2)
 

M
od

er
ad

o 
(3

) 

5 

rie
sg

o 
m

ed
io

 

C
on

tr
at

is
ta

 y
 c

on
tr

at
an

te
 Revisión de las condiciones y 

especificaciones 
contractuales e 

implementación de acciones 
que mitiguen los impactos, 

una vez conocidas las 
disposiciones emitidas por el 

Gobierno Nacional que 
incidan en la ejecución del 

contrato 

3-
 P

os
ib

le
 

4-
 M

ay
or

 

7 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

s
i 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 Y
 

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E
 

U
na

 v
ez

 d
et

ec
ta

do
 e

l R
ie

sg
o

 

Una 
vez 

tratad
o el 

Riesg
o 

Verificación de las 
disposiciones 
emitidas por el 

Gobierno 
Nacional  

C
ua

nd
o 

se
  

re
qu

ie
ra
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Matriz de Riesgos 

N
o

 

C
la

se
 

F
u

en
te

 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 

Descripción (Que puede 
pasar y cómo puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 d

el
 R

ie
sg

o
 

C
at

eg
o

rí
a 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e 

le
 a

si
g

n
a?

 

Tratamiento /Controles a 
ser implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

 

P
er

so
n

a 
re

sp
o

n
sa

b
le

 p
o

r 

im
p

le
m

en
ta

r 
el

 

tr
at

am
ie

n
to

 
F

ec
h

a 
es

ti
m

ad
a 

en
 q

u
e 

se
 

in
ic

ia
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
 

F
ec

h
a 

es
ti

m
ad

a 
en

 q
u

e 
se

 

co
m

p
le

ta
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
  

Monitoreo y Revisión  

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a 

¿
A

fe
ct

a 
la

 

ej
ec

u
ci

ó
n

 d
el

 

co
n

tr
at

o
?

 

¿Cómo se realiza 
el monitoreo? 

P
er

io
d

ic
id

ad
 

¿
C

u
an

d
o

?
 

8. 

G
en

er
al

 

in
te

rn
o 

ej
ec

uc
ió

n 

R
ie

sg
os

 o
pe

ra
ci

on
al

es
 

Incumplimiento en el plazo 
previsto para la ejecución del 

contrato 

Retraso en el 
cumplimiento de metas 

de Reglamentación, 
fallas en el 

levantamiento de 
información primaria de 

campo, toma de 
decisiones incorrectas 

en cuanto a la 
distribución de caudal 

entre los usuarios 
po

si
bl

e 
(3

) 

m
en

or
 (

2)
 

5 

rie
sg

o 
m

ed
io

 

C
on

tr
at

is
ta

 

Obligaciones generales para 
el contratista enfocadas al 

sistema HSEQ para prevenir 
accidentes y enfermedades 

(1
) 

ra
ro

 

(1
) 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 

2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 
 

s
i 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 Y
 

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E
 

T
er

m
in

ad
o 

el
 c

on
tr

at
o 

y 
ac

ta
 d

e 

te
rm

in
ac

ió
n 

de
l c

on
tr

at
o 

Suscr
ita el 
acta 
de 

inicio  

Verificación inicial 
y controles 

periódicos cuando 
la entidad lo 

estime necesario. C
ua

nd
o 

ap
liq

ue
 

9. 

E
sp

ec
if

ic
o

 

ex
te

rn
o 

ej
ec

uc
ió

n 

R
ie

sg
os

 
op

er
ac

io
na

le
s 

Generación de accidentes y 
enfermedades laborales 

durante desarrollo del contrato 

alteración en la 
continuidad en las 
labores de campo, 

afectación de la salud 
humana pr

ob
ab

le
m

en
te

 

(4
) 

m
ay

or
 (

3)
 

7 

rie
sg

o 
al

to
 

C
on

tr
at

is
ta

 

Obligaciones generales para 
el contratista enfocadas al 

sistema HSEQ para el 
vehículo y el conductor  po

si
bl

e 
(3

) 

m
en

or
 (

2)
 

5 

rie
sg

o 
m

ed
io

 

s
i 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 Y
 

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E
 

T
er

m
in

ad
o 

el
 

co
nt

ra
to

 y
 

ac
ta

 d
e 

te
rm

in
ac

ió
n 

de
l c

on
tr

at
o Suscr

ita el 
acta 
de 

inicio  

Verificación inicial 
y controles 

periódicos cuando 
la entidad lo 

estime necesario. 

C
ua

nd
o 

ap
liq

ue
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Matriz de Riesgos 

N
o

 

C
la

se
 

F
u

en
te

 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 

Descripción (Que puede 
pasar y cómo puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 d

el
 R

ie
sg

o
 

C
at

eg
o

rí
a 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e 

le
 a

si
g

n
a?

 

Tratamiento /Controles a 
ser implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

 

P
er

so
n

a 
re

sp
o

n
sa

b
le

 p
o

r 

im
p

le
m

en
ta

r 
el

 

tr
at

am
ie

n
to

 
F

ec
h

a 
es

ti
m

ad
a 

en
 q

u
e 

se
 

in
ic

ia
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
 

F
ec

h
a 

es
ti

m
ad

a 
en

 q
u

e 
se

 

co
m

p
le

ta
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
  

Monitoreo y Revisión  

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a 

¿
A

fe
ct

a 
la

 

ej
ec

u
ci

ó
n

 d
el

 

co
n

tr
at

o
?

 

¿Cómo se realiza 
el monitoreo? 

P
er

io
d

ic
id

ad
 

¿
C

u
an

d
o

?
 

10 

E
sp

ec
if

ic
o

 

ex
te

rn
o 

ej
ec

uc
ió

n 

R
ie

sg
os

 d
e 

la
 

na
tu

ra
le

za
 

condiciones ambientales no 
adecuadas 

afectaciones 
climatológicas posibles 

alteraciones de las 
labores de campo po

si
bl

e 
(3

) 

m
od

er
ad

o 
(3

) 

6 

rie
sg

o 
al

to
 

C
on

tr
at

is
ta

 

Supervisión adecuada a las 
actividades adelantadas por 
el contratista y revisión de la 

calidad de la información 

(1
) 

ra
ro

 

(1
) 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 
2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 
 

s
i 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 Y
 

C
O

N
T

R
A

T
A

N
T

E
 

T
er

m
in

ad
o 

el
 

co
nt

ra
to

 y
 

ac
ta

 d
e 

te
rm

in
ac

ió
n 

de
l c

on
tr

at
o Suscr

ita el 
acta 
de 

inicio  

Según avance de 
ejecución 

mensual o cuando 
la entidad lo 

estime necesario. 

C
ua

nd
o 

ap
liq

ue
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7. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL CONTRATO A CELEBRAR 

 

Teniendo en cuenta que el valor del contrato es inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía 

de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, así como la naturaleza, forma de 

pago, el plazo de ejecución, la previsión por parte de la Corporación de herramientas de seguimiento 

y control a la ejecución y la inclusión de cláusulas de conminación y excepcionales; se considera que 

no es necesario exigir garantías de tal manera que se dará aplicación a lo dispuesto en el inciso 5° 

del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015. 

8. INDICACIÓN SI EL CONTRATO ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL 

 

De conformidad con el Manual para el manejo de los acuerdos Comerciales en proceso de 

contratación, versión M-MACPC-14, literal D, publicado por Colombia Compra Eficiente, actualizado 

el 05 de febrero de 2019, este análisis no se efectúa para los procesos de contratación adelantados 

por la modalidad de selección de contratación directa2. 

9. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El presente contrato se perfecciona con la aceptación y aprobación de las partes en el SECOP II. 

Para su ejecución se requerirá de la expedición del registro presupuestal, acta de inicio y afiliación a 

la ARL. 

9.1. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN. 

El contrato se ejecutará en un plazo de CUATRO (4) meses, y VEINTICINCO (25) días, contados a 

partir del perfeccionamiento del mismo, expedición del registro presupuestal e inicio de cobertura de 

la ARL, sin que exceda el 31 de diciembre de 2022. El lugar de ejecución será la Jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, excepcionalmente fuera de ella cuando la 

necesidad del cumplimiento del objeto del contrato así lo exija. 

9.2 FORMA DE PAGO. 

LA CORPORACIÓN cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: Periodos fijos mensuales 

por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000) INCLUIDO IVA 

(si aplica), y demás impuestos y gastos asociados a la ejecución del contrato o proporcional al tiempo 

de servicio prestado en el mes, entendiéndose para todos los efectos meses de 30 días. Para cada 

uno de los pagos, será requisito sine qua non acreditar la presentación al Supervisor del contrato, del 

informe a satisfacción de la ejecución contractual del periodo correspondiente, así como, de los 

documentos que acrediten los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y 

 
2 https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf  

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf
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riesgos laborales y de aportes parafiscales (si aplica), además de la factura o documento de cobro; 

y/o los documentos señalados de acuerdo con los procedimientos que establezca LA 

CORPORACIÓN.  

Para el último pago se deberá acreditar, adicionalmente a los documentos requeridos para los pagos 

mensuales antes enunciados, el informe final aprobado por el Supervisor, así como entregar la 

totalidad de la información y/o documentación y paz y salvos respectivos en los formatos vigentes del 

proceso de Gestión Documental. 

Una vez emitidos los informes de Supervisión de cada pago, el Supervisor los devolverá a EL 

CONTRATISTA para que este los radique junto con los demás documentos para el pago ante LA 

CORPORACIÓN, de acuerdo con el trámite establecido para el efecto y posteriormente lo cargue 

como soporte en el Plan de Pagos del contrato electrónico en el SECOP II. 

Para los efectos que demande la incorporación de la información en el Plan de Pagos en el contrato 

electrónico, el número de la factura corresponderá al número de la cuenta de cobro (aplica si el 

contratista no es responsable de IVA).   

La Dirección Administrativa y Financiera - DAF de la Corporación, gestionará en la plataforma del 

SECOP II, “contrato electrónico”, la aprobación o rechazo de la factura, en este último caso deberá 

justificar el motivo del rechazo, y efectuará el pago una vez realizada la subsanación correspondiente. 

PARÁGRAFO 1: La cancelación del valor del contrato por parte de LA CORPORACIÓN a EL 

CONTRATISTA se hará a través de abono en la cuenta que posea el mismo en una entidad financiera, 

de acuerdo con la respectiva certificación que allegue para el primer pago del presente contrato.  

PARÁGRAFO 2: La factura o documento equivalente será enviada al Supervisor del Contrato, de 

conformidad con lo dispuesto en la Resolución número 0042 del 5 de mayo de 2020, por la Dirección 

de Impuestos y de Aduanas Nacionales – DIAN. 

PARÁGRAFO 3: EL CONTRATISTA entregará el soporte de pago del aporte al Sistema de Seguridad 

Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, así como de aportes parafiscales (si aplica), 

para el trámite de los pagos que se deriven de la ejecución del contrato, hasta tanto el Ministerio de 

Salud y Protección Social ponga a disposición la herramienta tecnológica y se adopten los 

procedimientos establecidos por la Entidad para la verificación del pago de aportes al Sistema General 

de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, artículo 24. 

9.3. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 

Con el fin que se cumpla cabalmente lo pactado por las partes contratantes y se desarrolle 

óptimamente el objeto del contrato, la vigilancia y control de este, se designa al Profesional 

especializado grado 13 Código 2028, de la Oficina de Talento Humano, mediante el presente contrato, 

quien la ejercerá y representará a LA CORPORACIÓN ante EL CONTRATISTA para efectos del 

presente contrato. En caso de su ausencia absoluta o temporal, las funciones asignadas al 
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Supervisor, las asumirá el -Director o Jefe de la dependencia a cargo. El Supervisor deberá cumplir 

las funciones previstas para el efecto en la ley y demás normas concordantes en la materia, los 

estudios previos, como en los Manuales de Contratación y de Interventoría y Supervisión, adoptados 

por LA CORPORACIÓN y en general las que de conformidad con la Ley considere necesarias 

desplegar para el cabal cumplimiento del contrato. 

Además de todas las obligaciones inherentes a la ejecución del contrato, el Supervisor debe: 

1. Enviar a la Dirección Administrativa y Financiera, los informes de supervisión y actas únicas de 

pago, los cuales deben ser generados a través de la herramienta de gestión contractual y publicarlos 

en el SECOP II. 

2. Verificar el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral en salud, pensión y 

ARL, efectuado por EL CONTRATISTA, quien remitirá con el informe de ejecución contractual las 

constancias de pago de las planillas respectivas a LA CORPORACION. El Supervisor deberá 

constatar cada mes que el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral corresponde 

a los porcentajes establecidos por la Ley. 

3. Informar a la Oficina de Talento Humano - OTH, los accidentes de trabajo ocurridos durante la 

ejecución del contrato bajo Supervisión o las enfermedades de origen común o laboral. 

4. Velar porque se cumplan los principios de transparencia, economía, responsabilidad, equilibrio 

económico y objetividad por las partes involucradas en el contrato. 

5. Velar de manera imparcial, por el cabal cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 

6. Informar oportunamente a las partes del contrato sobre las fallas que se presenten en su ejecución. 

7. Exigir al contratista el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto del contrato. 

8. Absolver pronta y eficazmente las consultas que se le formulen ya sea en relación con el contrato 

como en su ejecución.  

9. Remitir oportunamente el informe correspondiente al presunto incumplimiento de las obligaciones 

contractuales por parte de EL CONTRATISTA, de conformidad con lo previsto en la ley y en el Manual 

de Contratación de la Corporación, a fin de adoptar las medidas legales pertinentes e imponer por 

parte del funcionario competente, si es el caso, las sanciones a que haya lugar. 

10. En caso de incumplimiento deberá dar cumplimiento al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, 
cuantificando los perjuicios del incumplimiento, para imponer las multas y sanciones pactadas en el 
contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. 

11. Dejar constancia por escrito de las anomalías que se presenten en la ejecución del contrato, 
concretando en cada caso en qué consisten, e informar de tal situación en forma inmediata a la Oficina 
de Talento Humano - OTH, con el fin de adoptar las medidas legales pertinentes. 
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12. Proteger y hacer respetar por EL CONTRATISTA, los derechos de LA CORPORACIÓN. 

13. Solicitar a EL CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada vigilancia del 

desarrollo del contrato. 

14. Realizar y suscribir las actas de suspensión, reinicio, terminación anticipada del contrato y las 

demás que surjan en desarrollo de la actividad contractual y remitirlas a la Oficina de Talento Humano 

de manera inmediata. 

15. Adelantar revisiones periódicas de la ejecución del contrato, con el objeto de verificar que se 

cumplan las condiciones ofrecidas por el contratista. 

16. En el evento de requerirse la entrega de elementos por LA CORPORACIÓN para la ejecución del 

objeto pactado, el Supervisor deberá suscribir junto con EL CONTRATISTA un acta de entrega de 

elementos, en la que se describa el estado de su entrega, y dejará constancia de que el contratista 

responderá por su conservación. 

17. Solicitar ante la Oficina de Talento Humano - OTH las modificaciones pertinentes. 

18. Solicitar a EL CONTRATISTA el informe de novedad y su respectiva actualización a la 

administradora de riesgos laborales, cuando se suscriban suspensiones, prórrogas y adiciones y en 

los eventos de cesión y terminación anticipada del contrato. 

19. En general las que de conformidad con la normatividad vigente considere necesarias desplegar 

para el cabal cumplimiento del contrato y las contenidas en los Manuales de Contratación y de 

Interventoría y Supervisión, de la Corporación. 

20. Verificar en el Registro de Inhabilidades por Delitos Sexuales cometidos contra personas menores 

de edad del Ministerio de Defensa – Policía Nacional de Colombia, cada cuatro (4) meses (si aplica) 

PARAGRAFO 1: Si durante el término de ejecución del contrato, se produce cambio en el funcionario 

que ejerce la supervisión, este deberá hacer entrega de un informe parcial del contrato a la fecha 

correspondiente al periodo respectivo. 

PARAGRAFO 2: El designado para efectuar la supervisión del contrato, en ningún momento estará 

facultado para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones 

previstas en el contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por las partes debidamente 

facultadas para el efecto, mediante la suscripción de las correspondientes modificaciones al contrato. 

9.4. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, el presente contrato no será 

objeto de liquidación. Sin embargo, procederá su liquidación cuando se presente cualquiera de los 

siguientes eventos: a) Muerte del contratista. b) Incapacidad permanente del contratista. c) 

Incapacidad temporal del contratista que afecte la ejecución adecuada del objeto contractual. d) 
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Cuando haya procedido la aplicación de la potestad excepcional de terminación unilateral. e) Cuando 

se haya declarado el incumplimiento total o parcial del contrato. f) Cuando exista saldo presupuestal 

para cualquiera de las partes.  

PARAGRAFO 1: En caso de no existir reconocimientos para las partes, al finalizar el plazo de 

ejecución, el Supervisor del contrato deberá remitir a Oficina de Talento Humano – OTH, el informe 

final de Supervisión, certificación de saldos actualizada de la Dirección Administrativa y Financiera - 

DAF de la CAR y los demás documentos que se requieran. 

PARAGRAFO 2: En los eventos señalados la liquidación procederá de conformidad con lo 

establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 

2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. La liquidación por mutuo acuerdo podrá efectuarse 

dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato. En aquellos casos 

en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que haga la 

CAR, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la CAR tendrá la facultad de liquidar 

en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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