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ESTUDIOS PREVIOS

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Hospital San Juan de Dios Empresa Social del Estado (en adelante E.S.E.) de Rionegro,
Antioquia, constituye una categoria especial de entidad publica descentralizada del nivel
Municipal, con autonomia administrativa y patrimonio propio. Tiene por objeto, la prestacion
de los servicios de salud, como servicio publico esencial a cargo del Estado, conforme a los
parametros constitucionales y legales.

El Hospital planted en su visién, que “Para el afio 2024 El HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
E.S.E. Rionegro Antioquia sera reconocido por su atenciéon humanizada, con estdndares de
calidad, innovacion y liderazgo en los servicios de salud de primero, segundo y algunos de
tercer nivel de complejidad para la satisfaccién del usuario y su familia, enmarcados en el
Cédigo de Etica y Buen Gobierno.”

Es asi, y en atencion a la necesidad que tiene la E.S.E, en cuanto a satisfacer y atender la
demanda de los servicios de salud, teniendo en cuenta que el centro hospitalario, es uno de
los mas requeridos en la regidn, pues no solo en él se atienden los pacientes del municipio
de Rionegro, sino también de los 23 municipios del Oriente Antioquefio, los cuales tienen
en total segun proyecciones DANE 2021, 706.477 habitantes; se hace necesario contar con
una infraestructura adecuada y en buenas condiciones, que soporten los servicios que
presta la entidad, en condiciones de calidad y oportunidad.

Surge la necesidad de realizar las obras de urbanismo presupuestadas y contempladas
para el cambio del pavimento existente (articulado), por pavimento flexible, correspondiente
al acceso principal de las nuevas urgencias del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro,
ya que, debido a la remodelacion y ampliacion de la misma se encuentran diferentes
niveles en alturas que no permiten el correcto acceso a las diferentes areas del Hospital,
por ello se pretende brindar una estructura en condiciones 6ptimas para todos los usuarios
que hacen uso de las instalaciones del hospital, con un espacio adecuado para la espera
de los pacientes y la permanencia en la misma.

La actividad a realizar, se enmarca dentro del Plan de Desarrollo JAVANCEMOS CON
EQUIDAD POR LA SALUD!, en la Linea 2 “Innovaciéon para la salud” componente 2.3
“Infraestructura”, programa 2.3.2. Mejoramiento de la infraestructura fisica.

2. OBJETO A CONTRATAR
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Realizar las obras civiles necesarias para el retiro de pavimento existente (articulado) y el
suministro e instalacién de pavimento flexible en el acceso a la nueva Sala de Urgencias
del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro.

21. ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR:

Realizar las obras civiles necesarias, como excavacion, llenos, delimitacién, compactacion
y pavimentacion de las areas estipuladas para el acceso a la nueva Sala de Urgencias del
Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro. El contratista debera cumplir con todas las
especificaciones técnicas descritas en su propuesta econémica, estudios previos y anexos,
los cuales hacen parte integral del presente contrato.

2.2. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:

A continuacién, se describen cada una de las actividades requeridas para el desarrollo del
objeto contractual y se ilustra el area objeto de intervencion:

Tabla 1. Descripcién y cantidades de obra.

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD

1 Localizacion y replanteo m2 565.0
Desmonte de adoquin y/o piso duro

2 existente, incluye botada m2 400.0
Excavacion material comun, incluye

3 botada m3 72.0
Suministro e instalaciéon de base

4 granular m3 72.0
Suministro e instalacién de

5 emulsion m2 565.0

6 Suministro e instalacion de asfalto m3 57.0

7 Suministro e instalacion de cordon ml 35.0
Demolicion de concreto reforzado,

8 incluye botada m3 6.0

En la actualidad, se tiene la siguiente estructura de pavimento en el acceso a urgencias del
Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro.
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Figura 1. Pavimento existente

Se pretende realizar el reemplazo de dicho pavimento, por una estructura nueva de
pavimento flexible, tal como se muestra a continuacion.

PAVIMENTO
FLEXIBLE

asfalto
base granular

terreno natural

Figura2. Pavimento a instalar.

La zona a intervenir se muestra en la siguiente figura:
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Figura 3. Zona de intervencién

Para el desarrollo de estas actividades el contratista en general debera cumplir con todos
los requisitos, Normas INVIAS. CAP 4 Especificaciones Generales de Construccion de
Carreteras del Instituto Nacional de Vias — INVIAS. Capitulo 4. Pavimentos asfalticos y
Norma de EPM NC-MN-OC05-04 Pavimento asfaltico.

Se debera dar cumplimiento al Reglamento Técnico en Trabajo Seguro en Alturas
(Resolucion 1409 de 2012 y Resolucién 3368 de 2014 expedidas por el ministerio de
trabajo), para el caso que aplique. El profesional, tecnélogo o técnico (segun corresponda,
de acuerdo a la Resoluciéon 312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo) responsable
del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), debera contar con
su respectiva licencia vigente de acuerdo con normativa (Resolucién 4502 de 2012
expedida por el Ministerio de Salud y Protecciéon Social).
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3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURIDICOS
QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION:

Por el valor y/o naturaleza del objeto a contratar, el proceso de seleccién se realizara
mediante la modalidad de MINIMA CUANTIA de conformidad con el Acuerdo 003 de 2017
estatuto de contratacion del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. Rionegro, en la Ley
100 de 1993, demas Decretos que regulen la materia, al igual que las directrices internas
de la institucion correspondiente a la Resoluciéon 134 de 2020 por el cual se actualiza el
Manual de Contratacién de la entidad, teniendo en cuenta que la contratacién no excede el
0,2% del presupuesto oficial de la E.S.E, independientemente del objeto.

La Resolucion 134 de 2020 por el cual se actualiza el Manual de Contratacion de la entidad,
en su numeral 4.1.2.1 “Cuantias”, regula los valores determinados en funcién del
presupuesto anual de la entidad publica. Para el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.
Rionegro, corresponderan las siguientes cuantias para cada modalidad de contratacion:

La Resolucion 134 de 2020 por el cual se actualiza el Manual de Contratacién de la entidad,
en su numeral 4.1.2.1 “Cuantias”, regula los valores determinados en funciéon del
presupuesto anual de la entidad publica. Para el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.
Rionegro, corresponderan las siguientes cuantias para cada modalidad de contratacion:

Cuantia es superior 2% del
MAYOR CUANTIA valor del presupuesto anual | Superior a $ 1.398.732.834
del hospital.

Cuantia se encuentra entre el
0,2% y el 2% del valor del | Desde $ 139.873.284
presupuesto anual del | Hasta $1.398.732.834
hospital.

Cuantia no superior al 0,2%
MINIMA CUANTIA del valor del presupuesto | Hasta $139.873.284
anual del hospital.
Fuente de informacién: Elaborado a partir del presupuesto aprobado para el afio 2022

MENOR CUANTIA

Ademas, el numeral 4.1.2.3.1. Se establece:

“Contratacién de Minima Cuantia. Es aquella en la cual se realiza el contrato previa
obtencién de dos (2) cotizaciones y de las cuales se analizara la mas conveniente para la
ESE..."
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Es asi que en Comité de Contratacion N° 09 del 28 de julio de 2022, se analizaron las
siguientes ofertas:

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El presupuesto oficial para la presente contratacién es por un valor estimado de CIENTO
TREINTA MILLONES ML ($130.000.000) incluidos impuestos y deducciones a que haya
lugar. Dicho valor se soporta por medio de dos cotizaciones presentadas, donde se elige la
de menor valor.

Para soportar el valor asignado, se realiza un estudio del mercado que se sustenta por
medio de dos cotizaciones, presentadas a continuacion.
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CONSTRUCCIONES CIVILES
s.as

NIT 900984 200- 5
Medellin, 22 de junio 2022

Doctora: COT.008 DE 2022
Claudia Maria Angarita Gomez

Subgerente Financiera

Hospital San Juan de Dics Rionegro

Asunto: Propuesta econémica reparaciones al parqueadero de Urgancias

La presente es la cotizacién para las reparaciones al parqueadero de Urgencias del Hospital San Juan de Dios

del Municipio de Rionegro.
ADECUACION PARQUEADERO URGENCIAS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO
fam Referancla UND CANT YN v/
1 Localizacién y repl. m2 565 5 1.000 s 565.000
Desmonte de adoquin y/o piso
2 duto existente, Incluye botada m2 400 S 15.000 $  6.000.000
Excavacidn en material comdn
3 luye botada m3 72 s 60.000 $ 4319862
PR it i ccialotans d 70 72 | s 197500 $ 14218888
granular

Suministro e instalacion de
5 m2 565 S 3500 S  1.977.500
6 rApol it :”“hd"" e | 57 | § 1450000 $ 81925000

lo

Suministro e instalacion de

7 i mi 35 S 81500 $  2.852.500
Demolicién de concreto

8 ; ik B m3 [ § 210000 $  1.260.000
Subtotal $ 113118551
AU 18% $ 20361339
$ 133.479.890

s _»
Plazo de ejecucion 15 dias M

CARLOS ERNESTO GOMEZ

Ingeniero Civil
Representante Legal ICG

ubtnibtatiabtebtabtibtiiig

(ot o Aol

VIGILADO Supersalud@

: - 2 SEDE GILBERTO MEJIA MEJiA
l”E-mml}esenonegro@h‘sideseﬂonegré?mm l’ l’ P f el Cra. 70 No. 40-68 - Conm.: 531 69 27
Paglml Web: .eserlgnegro.gav (£ ; (2 "" g’ 73 = Rionegro - Anﬁow




NIT.:

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
MATRICULA: 05202-111582

15434553-9

Rionegro, 1 de Agosto de 2022

Sefores:
Hospital San Juan de Dios Rionegro

Doctora:

Claudia Maria Angarita Gémez
Subgerente Financiera

Asunto
Propuesta Econémica

Cordial saludo

Con la presente es la cotizacién a todo costo para las adecuaciones del pargueadero de

Urgencias del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Rionegro.

ADECUACION PARQUEADERO URGENCIAS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE
RIONEGRO
item | Descripcién Unidad| Cantidad | Valor Unitario | Valor Total

1| Localizacion y replanteo | m2 565| 8 2000 | § 1.130.000
Desmonte de adoquin y/o
piso duro existente,

2 |incluye botada m2 400| 8 17.700 | §  7.080.000
Excavacion en material

3 |comun incluye botada m3 72 $ 70000 |$§  5.039.606
Suministro e instalacion

4 | de base granular m3 72 § 198.000 |$ 14.254.886
Suministro e instalacién

5 |de emulsién m2 565| $ 4000 |$  2.260.000
Suministro e instalacion

6 | de asfalto m3 57 $ 1.350.000 $ 76.275.000

S S S S

Carrera 25b N®53% = 53 Tek 6147749 Email: ingemienaluisvalenciaf@ gmail.com

Rionegro — Antioquia — Colombz
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LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.
MATRICULA: 05202-111582

- _ NIT.: 15434553-9

Suministro e instalaciéon

7 |de cordén mi 35 $ 70000 |$  2.450.000
Demolicion de concreto

8 | reforzado incluye botada | m3 B $ 280000 [$ 1.680.000

Subtotal $ 110.169.492

AU 18% $ 19.830.508

Total $ 130.000.000

Forma de pago a convenir

Nombre o razén social: Luis Alfonso Valencia Posada

Direccion: Calle 25b # 53° - 53

Telefono: 614 77 49

Teléfonos: 311 389 5005

Nit de la fima: ) 15.434.553-6

E-MAIL: / ingenierialui i mail.com

4

Luis Valencia Rosada
| Civil
Matricula'Profesional N® 05202111582ANT

4.1. ANALISIS DEL SECTOR
ANALISIS DEL SECTOR:

De acuerdo con la Guia para la codificacion de bienes y servicios del cédigo estandar de
productos y servicios de Naciones Unidas-UNSPSC, V.14.080 utilizada por Colombia
Compra Eficiente como una metodologia uniforme de codificacion para clasificar productos
y servicios, fundamentada en un arreglo jerarquico y en una estructura légica en donde, la
entidad compradora organiza sus adquisiciones requeridas bajo un esquema de orientacion
a la demanda se identifica que la necesidad de la entidad puede ser satisfecha a través de
los siguientes segmentos de producto:

UHHEataetabeetata b

L

Tabla 2. Clasificacion de bienes y servicios.
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95110000 95111600
Vias Vias de trafico
abierto.

continuacién se relacionan:

Perspectiva Legal: Teniendo en cuenta que con la contratacion publica se busca el
cumplimiento de los fines estatales es imperioso que las entidades publicas cuenten con
instrumentos que les faculten lograr la seleccién adecuada de los contratistas que les
permitiran la consecucion de los mismos.

Por ello, el propio Estado ha expedido diferentes normas buscando dotar a las entidades
con herramientas que permitan dicha seleccién idénea.

Con la Ley 80 de 1993 se dot6 a las entidades de la estructura general y los principios de la
contratacion estatal. Ahora, con la modificacién a la Ley 80 de 1993, a través de la Ley
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se pretende la reduccioén de costos del proceso
contractual y con ello el procedimiento de seleccién elaborado sobre la base de los
principios que rigen la contratacién publica, en busqueda del cumplimiento de los fines
estatales.

Que el numeral 6° del articulo 195 de la Ley 100 de 1993, establece que las Empresas
Sociales del Estado se someteran al régimen contractual de derecho privado pero podran,
discrecionalmente, utilizar las clausulas excepcionales del derecho privado, pero podran
discrecionalmente, utilizar las clausulas excepcionales previstas en el Estatuto General de
Contratacion.

Que el articulo 2 numeral 2 literal C de la Ley 1150 de 2007, determina la celebracién de
contratos para la prestacion de servicios de salud acorde con el régimen legal especial.

Perspectiva Comercial: El sector de la construccion impacta fuertemente en la economia
de cualquier pais y esto se debe entre otros aspectos a la generacién de empleos en
diferentes actividades econémicas, entre ellas la compra y venta de bienes y servicios lo
que permite una estabilidad en los ingresos de los hogares y por ende de las empresas, asi
mismo, aporta a la productividad propia de un pais. Es un sector dindmico que comprende
las actividades corrientes y especializadas de construccion de edificios y obras de
ingenieria civil, entre ellas se destacan la cimentacion de vias, puentes, puertos,
construcciones industriales, comerciales y de servicios aportando al desarrollo de ciudades
y poblaciones a través del aprovechamiento de recursos.
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El alcance del presente estudio considera el suministro e instalacion de pavimento flexible,
de acuerdo a las obras de urbanismo designadas para el acceso principal de la nueva
unidad de urgencias.

Perspectiva Financiera: El Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro, por tener autonomia
financiera asignara la disponibilidad presupuestal correspondiente, para dar cumplimiento a
la apropiacion del servicio requerido.

4.2, FORMA DE PAGO.

La ESE entregara al contratista un pago anticipado del 50% del valor del contrato a la firma
del acta de inicio, previa presentacién del cronograma de actividades y el plan de inversion
del pago anticipado, el cual debera ser aprobado por el supervisor del contrato para su
desembolso.

El 40% se cancelara mediante actas parciales de avance de obra, las cuales deberan ser
elaboradas por el Contratista soportadas con sus respectivas memorias de calculo y su
registro fotografico diario, ademas presentando certificados de calidad y especificaciones
técnicas de los materiales usados en obra, estos deben ser aprobados técnicamente por la
supervision del contrato, el 10% restante se cancelara luego de la entrega y recibo a
satisfaccion de la obra, y la entrega de informe técnico final.

4.3. DEDUCCIONES Y RETENCIONES.

Las deducciones y retenciones para realizar al contrato en el momento del pago por
concepto de retencion en la fuente e impuestos son las indicadas en la normatividad para el
caso, en el Estatuto Tributario Nacional y Municipal.

5. CRITERIOS DE SELECCION

De conformidad con lo establecido en el Articulo 15 del Acuerdo 003 “POR MEDIO DEL
CUAL SE ACTUALIZA EL ESTATUTO CONTRACTUAL DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS DE RIONEGRO ANTIOQUIA”, para la seleccion del contratista se tendra
en cuenta lo siguiente:

“Fase de Seleccién. La seleccion de contratistas seré objetiva, por lo tanto, se seleccionaré
la oferta més favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin motivaciones subjetivas.

El comité de compras se encargara de determinar la oferta méas favorable teniendo en
cuenta las normas aplicables a cada modalidad de seleccién del contratista.

TR
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Se entiende como el ofrecimiento més favorable para EL HOSPITAL, el que teniendo en
cuenta los términos de condiciones resulte ser el més ventajoso financieramente para la
entidad, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas sin que la favorabilidad la
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.”

Para la ejecucion del objeto contractual, se requiere los servicios de persona natural o
juridica que acrediten una experiencia de minimo de dos (2) afios en la ejecucién de obras
civiles, mediante certificados de experiencia.

Ademas, deberan acreditar como minimo un (1) contrato de obra civil con valor similar o
superior al presupuesto oficial expresados en SMMLV, mediante certificados de
experiencia.

Para seleccionar al contratista, éste debera cumplir con todos los requisitos minimos
exigidos en el estudio previo, por cuanto ello nos garantiza la idoneidad y calidad del objeto
contratado y el valor propuesto, no podra exceder el presupuesto oficial destinado para la
contratacién.

El proponente no debera estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades
establecidas en los articulos 10, 11 y 12 del Acuerdo 003 “POR MEDIO DEL CUAL SE
ACTUALIZA EL ESTATUTO CONTRACTUAL DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS DE RIONEGRO ANTIOQUIA”, asi como en las establecidas en el articulo 8° de la Ley
80 de 1993. Para tal efecto, debera manifestar expresamente que no se encuentra incurso
en las citadas prohibiciones.

En el evento en que no se haga esta manifestacion expresa, con la firma y presentacion de
la oferta se entiende que el proponente declara que no se encuentra inhabilitado o incurso
en alguna de las incompatibilidades consagradas en la norma en mencion.

El proponente debe presentar con la propuesta certificacién en la cual conste que esta
afiliado al Sistema de Seguridad Social en salud, pensién y Riesgos laborales.

6. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS.

Procede LA ENTIDAD a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratacion.
Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, segln el tipo y la etapa del proceso
de contratacién en la que ocurre. Luego, se evalGan los riegos teniendo en cuenta su
impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad
teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos, asi:
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7. EXIGENCIA DE GARANTIAS.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 003 “POR MEDIO DEL CUAL SE
ACTUALIZA EL ESTATUTO CONTRACTUAL DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
DE RIONEGRO ANTIOQUIA", y en la Resoluciéon 134 de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE
ECTUALIZA EL MANUEAL DE CONTRATACION DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE
RIONEGRO-ANTIOQUIA”, el contratista debera constituir las respectivas garantias asi:

El oferente constituira a favor del El HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO -
ANTIOQUIA, a través de una compaiiia de seguros legalmente constituida y reconocida por
la Superintendencia Bancaria, las siguientes pélizas que amparen el objeto del presente
contrato, asi:

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL PAGO ANTICIPADO: El valor de esta
garantia sera equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del pago anticipado. El
contratista debera otorgarla con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses.

CUMPLIMIENTO. El valor de esta garantia sera equivalente al diez por ciento (10%) del

valor total del Contrato. El contratista debera otorgarla con una vigencia igual al plazo del

contrato y seis (6) meses mas garantizado el plazo contractual previsto para la liquidacion. ? A
PR

i
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Yl
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PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: El valor de la garantia sera del 5% del valor total del Contrato. Esta garantia
debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) afios mas.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA. Esta garantia debe estar vigente por un término no
inferior a cinco (5) afios contados a partir de la fecha en cual EI HOSPITAL recibe a
satisfaccion obra. El valor de la garantia sera del 20% del valor total del Contrato.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El valor asegurado en las pélizas
que amparan la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la
administracion con ocasién de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o
subcontratistas, sera de doscientos salarios minimos mensuales legales vigentes (200
SMLMV). La vigencia de esta garantia se otorgara por todo el periodo de ejecucion del
contrato y seis (6) meses mas.

8. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

Para la ejecucion de este proyecto se requiere la celebracion de un contrato de obra
publica.

9. PLAZO.

El plazo estimado para la realizacién de las obras es de treinta (30) dias calendario,
contados a partir a partir de la firma del acta de inicio.

10. LUGAR

La ejecucion de las actividades requeridas, se desarrollaran en la Sede Gilberto Mejia
Mejia, ubicada en la Cl. 40 #71-15 del municipio de Rionegro Antioquia

11. TIPO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA.

Designacién de supervision e interventoria del contrato: EL HOSPITAL realizara la
supervision, vigilancia, control, seguimiento, verificacién y evaluaciéon de la ejecucién del
contrato, en los aspectos técnico, administrativo, financiero, contable y juridico, de
conformidad con la Resoluciéon 101 del 26 de mayo de 2022 a través de la Subdireccion
Administrativa y Financiera y la Ingeniera KAREN ALEXANDRA SOSA MONROY
Contratista de Apoyo a la Supervision técnica

12. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
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HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO - ANTIOQUIA cuenta con la
disponibilidad presupuestal CODP NUMERO 2027 del 29 de julio del 2022

13.CLASIFICACION DEL BIEN.
Segun el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas UNSPSC, aplicable al

proceso de contratacién, el servicio que se pretende contratar se encuentra dentro de los
siguientes clasificadores.

% o kg | S8 Familias. | ;
95000000 95110000 95111600
Terrenos, Vias Vias de trafico
| Edificios, abierto.
| Estructuras y vias.

14. OBLIGACIONES
14.1. Obligaciones del Contratista.

a) Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en los estudios previos, asi como en el
cumplimiento de las consideraciones técnicas y normativas establecidas por la
normatividad Nacional y Sectorial.

b) Disponer de personal capacitado, competente y calificado para desarrollar cada una
de las actividades del objeto contractual de acuerdo a los requerimientos para este
tipo de obras.

¢) Cumplir con la normatividad vigente respecto del desarrollo de trabajo seguro en
alturas en especial con la Resolucion del Reglamento de trabajo seguro en altura del
Ministerio del trabajo vigente, para todo trabajo que durante la ejecucion del objeto
contractual que se realice a 1.50 metros 0 mas sobre un nivel inferior.

d) El CONTRATISTA es el unico responsable por la vinculacién de su personal y la
celebracion de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su
propia cuenta y riesgo, sin que el Hospital San Juan de Dios E.S.E de Rionegro
adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.

e) EI CONTRATISTA debe permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema
de seguridad social integral, parafiscales y contratacién de aprendices, durante todo
el tiempo de ejecucion del contrato y acreditarse paz y salvo cada vez que se lo

T e T

[

requiera el Hospital San Juan de Dios E.S.E de Rionegro, por cuanto es un requisito 1 - |
previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 ' ? ,
de 2007. ??OGF'% \
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9)
h)

El transporte, cargue, descargue de los materiales e insumos requeridos durante la
ejecucion del contrato seran asumidos por EL CONTRATISTA.

Realizar un adecuado y eficiente manejo del anticipo y presentar su respectivo plan
de inversion.

Colaborar con el Hospital San Juan de Dios E.S.E de Rionegro en lo que sea
necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor
calidad.

Acatar las érdenes que durante el desarrollo del contrato Hospital San Juan de Dios
E.S.E de Rionegro le imparta por conducto del funcionario que ejercera la
supervision, y, de manera general, obraran con lealtad y buena fe en las distintas
etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamiento que pudieran
presentarse.

Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad.
Cumplir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la
correcta ejecucién del objeto de este.

Prestar el servicio, de conformidad con los parametros, lugar y cantidades
propuestas.

m) Presentar la factura o cuenta de cobro, previo visto bueno del supervisor del

n)

P)

contrato, con todos los soportes técnicos, memorias de calculo, certificados de
calidad y especificaciones técnicas requeridos de acuerdo a lo establecido en el
presente estudio previo, y de acuerdo a las solicitudes que realice la supervisién
técnica designada por el Hospital.

Avisar al Hospital San Juan de Dios E.S.E de Rionegro dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir
en la no oportuna o debida ejecucion del contrato o que puedan poner en peligro los
intereses legitimos del Hospital San Juan de Dios E.S.E de Rionegro, asi como
también brindar su opinibn y sugerencias técnicas en caso de encontrar
inconvenientes en el transcurso de la ejecucion del contrato para encontrar una
adecuada solucion para el Hospital.

Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las
condiciones econdmicas, técnicas y financieras estipuladas en las clausulas
correspondientes y de acuerdo con su propuesta la cual hace parte integral del
contrato.

Vincular al personal y celebrar subcontratos en su propio nombre y por su propia
cuenta y riesgo, sin que el Hospital San Juan de Dios E.S.E de Rionegro adquiera
responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior debera asumir
respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecucion del contrato) los
honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno,
indemnizaciones y demas prestaciones, afiliacion al Sistema de pensiones y Salud
segun lo ordenado por la Ley 100/93 y que se causen durante la ejecucion del
contrato, atendiendo a la modalidad de vinculacién que aplique con las personas
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naturales que subcontrate. Adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos
actos.

q) Colaborar con HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO - ANTIOQUIA
en cualquier requerimiento que este haga.

r) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo los estudios
previos y la propuesta presentada al HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE
RIONEGRO - ANTIOQUIA.

s) Dar a conocer a HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO - ANTIOQUIA
cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones

t) Comunicar oportunamente a la supervision del contrato y al HOSPITAL SAN JUAN
DE DIOS ESE RIONEGRO - ANTIOQUIA las circunstancias precontractuales o las
que surjan en el desarrollo del contrato que puedan afectar el objeto de este, la
calidad del servicio o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la
causa u origen, y sugerir a través de aquella, las posibles soluciones.

u) Cumplir las obligaciones en materia ambiental, de seguridad y salud en el trabajo
y de responsabilidad social que le competen conforme a normas aplicables y las
especificaciones técnicas de la obra.

v) Permitir que el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO - ANTIOQUIA,
defina directrices, lineamientos y efectlie seguimiento y monitoreo al cumplimiento
del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos.

w) Informar al HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO — ANTIOQUIA
cualquier cambio que sea necesario o conveniente realizar durante las
actividades de mantenimiento.

x) Informar la necesidad de ejecutar obras extras o adicionales previo a su ejecucién
para que sean verificadas y viabilizadas por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ESE RIONEGRO — ANTIOQUIA, esto debera contener la respectiva justificacion
técnica y los analisis de precios unitarios, de no ser asi estas no seran
reconocidas.

y) Suministrar y mantener durante la ejecucion de las actividades y hasta la entrega
el personal idéneo para la realizacion de estas.

z) Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion del
contrato.

aa)Implementar todas las normas de seguridad industrial y salud en el trabajo para el
personal que vincule a la obra.

bb)Al momento de realizar las actividades contratadas, el contratista debe garantizar
que €l o su personal cuenten con las herramientas adecuadas y las debidas
precauciones de seguridad industrial y de salud tanto para su propia proteccion

g
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Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Proteccién Social y Ministerio
del Trabajo.

cc) EI CONTRATISTA debera dar cumplimiento a la ejecucioén y desarrollo del SG-

SST establecido por la normativa en Colombia de acuerdo con la Ley 1562 de
20102, al Decreto 1072 de 2015 y a la Resolucién 0312 de 2019.

dd)El personal que desarrolle estas actividades durante la ejecucién del contrato debera

contar con los elementos de protecciéon personal tales como Arnées, Cascos, Botas;
Gafas de proteccion, Slinga, Lineas de Vida y en general todos los materiales que
salvaguarden la proteccién integral del personal.

ee)Remplazar o sustituir a su costa, sin que implique modificacién al plazo de entrega,

ff)

el servicio que resulte defectuosos o de mala calidad o con especificaciones
diferentes o inferiores a los requeridos por la Entidad, sin costo adicional para el
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO - ANTIOQUIA. Si EL
CONTRATISTA no restituye el servicio defectuoso dentro del término sefialado por
el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO - ANTIOQUIA, éste podra
declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de multas sefaladas en
el contrato.

El contratista se obliga a mantener los precios del servicio ofertados dentro de la
ejecucién del contrato.

gg)Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social

integral, parafiscales y contratacién de aprendices, durante todo el tiempo de
ejecucion del contrato y acreditar paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA,
por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

hh)Suministrar informacion necesaria al supervisor del contrato para elaborar el

proyecto del Acta de liquidacion de este dentro de los términos exigidos en la Ley
1150 de 2007 y el Decreto 0019 de 2012, el respectivo manual de contratacién del
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO - ANTIOQUIA.

Asumir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la
correcta ejecucion del objeto de este.

Las demas contemplados en el articulo 5 de la ley 80 de 1993.

Obligaciones del Contratante

Pagar cumplidamente el valor pactado como contraprestacion por los servicios
contratados.

Colocar al servicio de EL CONTRATISTA los recursos técnicos y de informacion que
solicite.

Vigilar y controlar la adecuada ejecucion de los recursos destinados para el
cumplimiento del objeto del contrato.

Péagina 26 de 28



HOSPITAL

San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia

Siempre po,- fa \'ilih
NIT. 890.907.254-7

15. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR:

Se invitaran a presentar ofertas las personas naturales o juridicas, asi como aquellas que
conforman consorcios o uniones temporales, que no se encuentren dentro de las inhabilidades e
incompatibilidades previstas en la Ley 80 de 1993 y deméas normas que la modifiquen o adicionen,
que no se encuentren reportadas en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria
General de la Republica. Las personas juridicas deberan acreditar una permanencia igual al plazo
del contrato y un afio mas, acorde con el articulo 6 de la ley 80 de 1993.

Para lo cual deberan aportar los siguientes documentos:

e Analisis de precios de acuerdo con necesidades técnicas requeridas.

e Presupuesto

e Certificado de antecedentes fiscales emitido por la Contraloria General de la Republica, tanto
para la persona juridica como para su representante legal.

e Certificado de antecedentes emitido por la Procuraduria General de la Nacion, tanto para la

persona juridica como para su representante legal.

Certificado Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Certificado de inhabilidades — delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afios

Libreta Militar para personas naturales (hombres menores de 50 afios)

Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal al 150%.

Certificado de antecedentes judiciales del representante legal o de la persona natural

proponente.

e Certificado suscrito por el revisor fiscal o representante legal acreditando el pago de los

aportes de seguridad social y parafiscales, durante los 6 meses anteriores a la celebracién del

contrato correspondiente a esta contratacién, o durante la vigencia de la sociedad si esta fuere

menor. (Art. 50, Ley 789 de 2002 "Reforma Laboral"). La certificacién debe acompanarse de la

fotocopia de la cédula, tarjeta profesional de contador y el certificado de la junta central de

contadores de que no se encuentra sancionado.

Registro Unico Tributario

Hoja de vida de la funcién publica para persona natural.

Declaracién de bienes y rentas de la funcién publica

SARLAFT

Inscripcion como proveedor al SECOP

Declaracion bajo juramento, que se entiende prestado con la firma del documento en el que

conste si el proponente ha sido objeto de imposicion de multas o declaraciones de ..

incumplimiento de contratos en una o varias entidades estatales en una misma vigencia. ‘ "37 :

o Certificado de existencia y representacion legal expedida con fecha no superior a SgSh

S

anteriores al cierre, para personas juridicas. e |
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e Certificado de establecimiento de comercio en el caso de ser aplicable, con fecha de
expedicion no superior a 30 dias anteriores al cierre.

o Certificados de ejecucion de contratos con objeto similares, de acuerdo con lo solicitado en el
item de experiencia.

* Los demas que den cumplimiento a las condiciones establecidas en el presente estudio previo.
16. CONTROL SOCIAL - VEEDURIAS CIUDADANAS

La ESE Hospital San Juan de Dios de Rionegro, convoca a las Veedurias Ciudadanas
establecidas de conformidad con la Ley 850 del 2003, para que desarrollen su actividad de
control social durante la etapa pre-contractual, contractual y post-contractual o de
liquidacion en el presente proceso de seleccion de contratacion por minima cuantia.

Rionegro, julio 29 de 2022.

CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZ
Subdirectora/Administrativa’'y Financiera

Proyecté: Karen Alexandra Sosa Monroy= %@ Apoyo a la Supervisién técnica. Ml@
Reviso: Claudia Loaiza — Asesora Jurfdica. Gl ;
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