ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

EXTRACTO DE CONDICIONES BASICAS DEL CONTRATO ELECTRONICO DE

COMPRAVENTA
N° 1962-2022

Nimero de Contrato | 1962-2022
Electrénico:
Denominacién del Contrato Compraventa

Objeto del contrato:

CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA

EN FUNCIONAMIENTO DE LA DOTACION TECNICA
ESPECIALIZADA, CONFORMADA POR, MECANICA Y
ARQUITECTURA TEATRAL, SISTEMA DE ILUMINACION,
SISTEMA DE SONIDO Y VIDEO, PARA EL TEATRO EL PARQUE
EN ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS
ARTES - IDARTES - DE CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD

Contratante: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
NIT: 900.413.030-9

Contratista: CONTROL LUMINICO ELECTRONICO S.A.S

NIT: 900.070.170-8

Representante Legal:

JUAN GABRIEL BALSERO FIERRO

Cédula de Ciudadania RL:

79.790.239

Valor total del contrato:

El valor del contrato que se pretende realizar asciende a la suma
de DOS MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO
CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($2.055.140.000) INCLUIDO IVA
costos, gastos e, impuestos que deba asumir el contratista en
ejecucion del objeto contractual.

Certificado de Disponibilidad
Presupuestal:

2402

Plazo del contrato:

El plazo de ejecucion sera de 8 MESES contados a partir de la
fecha de suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

Garantias que lo amparan:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO
CALIDAD DEL SERVICIO

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

De conformidad con los estudios previos y demas documentos que hace parte integral del proceso,
los cuales soportan el contrato electronico que se celebra en la plataforma transaccional del SECOP
I, se resaltan algunos aspectos puntuales de la contratacion:

DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:
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1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En desarrollo de la ejecucion contractual y en cumplimiento del objeto descrito anteriormente, se
considera necesario el desarrollo de las siguientes actividades por parte del contratista:

1.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1.1.1 OBLIGACIONES EN RELACION A LA SUSCRIPCION ANTES DEL ACTA DE INICIO

Una vez se suscriba y legalice el contrato por las partes, en los cinco (5) dias siguientes y como
requisito para suscripcion de Acta de Inicio, el oferente ganador debera entregar:

e Entregar las hojas de vida de los profesionales minimos requeridos en el capitulo 4 del
presente documento, conformado por el director de proyecto, Asesor estructural, asesor
teatral, Técnico de instalaciones, garantizando cumplir con los requisitos exigidos por la
Entidad, en cuanto a perfil y dedicacion.

e El Programa de ejecucion de los trabajos indicado en el literal a, del numeral 2.2.2 Programas
detallados para la ejecucion del contrato.

o El plan de inversion de anticipo indicado en el numeral 2.2.1 Plan de Inversion del Anticipo,
detallado por actividad y tiempo de ejecucion.

e Presentar el contrato del encargo fiduciario debidamente legalizado.

Una vez esta informacion haya sido aprobada por la interventoria, se procedera de manera inmediata
a suscribir el acta de inicio.

1.1.2 OBLIGACIONES EN RELACION CON LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES.
Una vez suscrita el acta de inicio el contratista debera dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Entregar dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio los
siguientes documentos para aprobacién de la interventoria:

- La totalidad de los programas indicados en el subcapitulo 2.2.2 Programas detallados para
la ejecucion del contrato. Exceptuando los presentados previo a la suscripcion del acta de
inicio.

- La totalidad de los planes indicados en el subcapitulo 2.2.3 Plan de aseguramiento de la
Calidad del proyecto.

- La totalidad de los documentos indicados en el subcapitulo 2.2.4 Organizacion de los
Trabajos.

- Las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido
contractualmente, y demas obligaciones de Gestion Ambiental, de Seguridad y Salud en el
Trabajo y de Gestidon Social del personal que realizara el suministro e instalacion de los
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sistemas que conforman el objeto del contrato.

2. Proyectar cronograma de visitas a la obra actual que se desarrolla en el Teatro El Parque, en
coordinaciéncon el interventor del contrato de dotacién, contratista de obra e interventoria de
obra y supervisién por parte de Idartes; con el propdsito de establecer requerimientos de
infraestructura, elementos de fijacion, puntos eléctricos, de voz y datos y demas
consideraciones que permitan realizar la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas
contratados, sin realizar intervenciones posteriores en la infraestructura intervenida por el
contratista de obra.

3. Contar con la logistica necesaria para el almacenamiento de los elementos contratados, hasta el
momentoen que sea entregada la obra actual y la coordinacion de entregas; garantizando en
perfecto estado de conservacion la totalidad de los elementos.

4. Realizar reubicacion en caso de ser necesario del mobiliario propiedad de la Entidad al interior
de la infraestructura, esta debera realizarse considerando las protecciones que sean requeridas
hasta el espacio de bodegaje que defina la Entidad.

5. Realizar en conjunto con la Interventoria el inventario previo de los diferentes espacios de la
edificacion donde se desarrollara el proyecto y anexar los diferentes soportes requeridos por la
interventoria.

6. Preveren caso de requerirse espacios de bodegaje antes o después de la llegada de los equipos
a la intervencién y previo a su instalacion, el contratista asumira la totalidad de los gastos
generados por esteconcepto, si se requiere construir un bodegaje provisional en la intervencion
este sera asumido en su totalidad por el contratista el cual lo construira en el sitio autorizado por
el interventor del contrato y deberaser retirado una vez se termine la instalacion de los equipos.

7. Retirar por su cuenta todas las intervenciones provisionales dejando la zona de trabajo limpia y
en orden,bien sea que las haya utilizado él o sus subcontratistas. Igualmente, debera proceder
a desocupary asearlas instalaciones permanentes que la ENTIDAD le hubiere autorizado utilizar,
una vez termine la ejecucionde la obra.

8. Cumplir con la normatividad vigente y las obligaciones senaladas en el numeral
OBLIGACIONESAMBIENTALES respecto al manejo de Residuos de Construccion o Demolicion
(RCD).

1.1.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS DISENOS INTEGRALES Y ESTUDIOS
TECNICOS.

1. Utilizar los disefos, planos, estudios técnicos y especificaciones de equipos entregados por la
ENTIDAD, y aquellos productos de la complementacion y coordinacion técnica, unicamente para
el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de
propiedad intelectual.

2. Revisar, junto con la Interventoria, dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la
suscripcion del acta de inicio, la totalidad de los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de equipos que fueron elaboradas en el contrato de consultoria 1320 de 2018 y
en caso de requerirse debera, coordinar, complementar, actualizar y/o ajustar los estudios
técnicos, disefios integrales, presupuesto, especificaciones técnicas, programacion y demas
informacion que sea suministrada por la Entidad, teniendo en cuenta que estén de acuerdo con
las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, etc., indispensables para el desarrollo
normal del proyecto, de igual manera es responsabilidad del Contratista adquirir toda aquella
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informacion requerida para la ejecucion del contrato. En caso de que el contratista o la
interventoria no se pronuncie con respecto a observaciones a los disefios y estudios técnicos se
asumird que no se presentan observaciones y no habra lugar a novedades o reclamaciones
imputables a los mismos.

3. Complementar vy justificar técnicamente toda adecuacion, ajuste y/o modificacion de los disefos,
planos, estudios técnicos y/o especificaciones de equipos, necesarias para el cumplimiento del
objeto contractual para que sean validados por la Entidad. La responsabilidad derivada de las
modificaciones producto del desarrollo del proyecto como: adecuaciones, complementaciones,
ajustes y/o modificaciones a los disefios, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de
equipos sera asumida por EL CONTRATISTA con el aval de la interventoria.

4. Nota: Dada las condiciones y disponibilidad en el mercado y el constante avance tecnoldgico, en
el momento de la entrega de los bienes, se podran aceptar equipos con otras especificaciones
técnicas o modelos a los ofertados, siempre y cuando sean iguales o de superiores
especificaciones a las minimas ofertadas inicialmente; los cuales seran evaluados y aprobados
por el supervisor e interventoria del contrato y cuyo valor debera corresponder al mismo valor
ofertado.

5. Los costos asociados a la adecuacion, complementacion, ajustes y/o modificacion de los disefios,
estudios técnicos y/o especificaciones de equipos estan previstos en las dedicaciones de los
especialistas exigidos y en la administracion del proyecto.

6. Realizar la simulaciéon de distribucion energética de los sistemas en el Teatro El Parque,
ponderacion C (se soporta con un informe que incluya las graficas de la distribucion energética de
la simulacién), este se debeentregar antes de la compra para aprobacion de la propuesta de
equipos y como soporte del primer pago.

7. Resolver de manera proactiva y oportuna las dificultades técnicas que se presenten durante la
ejecucion del proyecto. Los recursos necesarios para la revision y elaboracién de las soluciones
técnicas que se requieran y lo sefialado en las obligaciones 2 y 3 del presente numeral estan
considerados en las dedicaciones de los especialistas y profesionales del equipo minimo
requerido.

8. Participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo convocadas por la Interventoria o
la Entidad proponiendo alternativas, generando soluciones y demas acciones para el buen
desarrollo del proyecto. Suscribir de manera oportuna las actas correspondientes a dichas
reuniones elaboradas por la Interventoria.

9. Entregar oportunamente a la Interventoria la informacion de los estudios y disefos
complementarios que sean requeridos para la ejecucion, incluyendo memorias de calculo, planos
y demas documentos.

10.Informar oportunamente a la Interventoria en caso de requerir acompafamientos o conceptos
técnicos para el normal desarrollo del proyecto y solicitar los mismos a los asesores
oportunamente.

11.Presentar un informe técnico detallado cuando se requiera, con la relaciéon de los componentes
del disefio,en donde se evidencien las interferencias existentes, de haberlas, y asi plantear la
mejor alternativa técnicay econdémica para el buen desarrollo del proyecto.

12.Elaborar los detalles arquitectonicos y de elementos no estructurales que no se encuentren en
la consultoria necesarios para la ejecucion fisica del proyecto, sin que esto genere costos
adicionales para laENTIDAD.

13.Realizar los ajustes que se requieran al presupuesto para la ejecucién del proyecto, en
concordancia a lasrevisiones y ajustes realizados a los estudios técnicos y disefios, sin que esto
genere costos adicionales para la ENTIDAD.
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1.1.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA'Y
MATERIALES

1.

Ejecutar el proceso de suministro e instalacion de los sistemas que conforman el objeto del
contrato, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos, cumpliendo con
las fechas indicadas en la programacion detallada aprobada.

Garantizar que los equipos, materiales y elementos cumplan con las especificaciones y normas
de calidad, vigentes para el cumplimiento del objeto del contrato, en particular el cumplimiento de
la Ley 1480-2011

Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos y pruebas que se requieran y/o solicite la
Interventoria para verificar la calidad de los equipos, elementos de sujecion, materiales y los
demas elementos que se consideren relevantes. Para ello, EL CONTRATISTA debera presentar
a la Interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos y materiales utilizados
para los diferentes ensayos y los respectivos resultados cumplan con la normatividad vigente.
Calibrar o verificar los equipos utilizados para los diferentes ensayos o pruebas con intervalos
especificos, antes de su utilizacion, comparado con patrones de medicion trazables a patrones de
medicién nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base
utilizada para la calibracién o la verificacion. Asi mismo incluir los soportes de esta obligacion en
el informe mensual.

Verificar que los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcciéon que sean
necesarios para la ejecucion del proceso de suministro e instalacion de los sistemas que
conforman el objeto del contrato, correspondan con las especificaciones de los planos
estructurales y arquitectdnicos, en cuanto a capacidad mecanica. Para lo cual debera coordinar
con el contratista de obra actual y realizar los ensayos de las diferentes muestras en un laboratorio
certificado; lo anterior con la aprobacién por parte de la Interventoria para dar cumplimiento a lo
estipulado en los planos, condiciones técnicas y reglamento colombiano de construccion sismo
resistente NSR-10, adicionalmente la Interventoria podra solicitar al Contratista muestras
adicionales, en el momento que lo considere conveniente, de acuerdo con la evolucion de las
instalaciones.

1.1.5. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

1.

2.

Disponer del personal, materiales, transporte, comunicaciones y equipos, de acuerdo con el pliego
de condiciones, propuesta presentada, contrato y demas documentos del proceso contractual. No
obstante, lo anterior y de acuerdo con la necesidad en la ejecucion del contrato, el Contratista
debera incrementar los mismos en el momento requerido por parte de la interventoria o la
supervision al contrato de interventoria.

Asistir el director del proyecto y asesores especializados (de acuerdo con la necesidad) de
caracter obligatorio a las reuniones programadas por parte de la interventoria y/o la supervisién al
contrato de interventoria.

Solicitar y justificar con la debida antelacion y detalle a la Interventoria la adiciéon de recursos,
prérrogas, mayores cantidades de items no previstos necesarios para la ejecucion del contrato,
cuando asi se requiera.

Mantener todas las medidas de seguridad necesarias en el lugar de ejecucién del proyecto,
durante su permanencia y entregar en consigna a la empresa de vigilancia todos los equipos
suministrados e instalados; hasta su entrega y recibo a satisfaccion.
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5. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos
de estabilidad y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afo siguiente a
la entrega del proyecto.

6. Ejecutar y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o la
ENTIDAD toda actividad ejecutada en el proceso de instalacion, que resulte defectuosa segun el
analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad minimas requeridas para la obra, ya
sea por causa de los insumos o de la mano de obra. Sin afectar la estabilidad, garantias,
postventas de la obra actual.

7. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion
del proyecto, especialmente con: Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad
del personal que interviene en las actividades de suministro e instalacion, manipulacién de
equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento
del objeto contractual, dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para
todo el personal utilizado en la ejecucién del proyecto.

8. Garantizar que el suministro e instalacion de los sistemas que conforman el objeto del contrato,
cumplan con los estandares Arquitecténicos y Patrimoniales del proyecto.

9. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y los
transeuntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el pais. Debera modificar el
programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones del Interventor,
quien podra ademas ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. El
Contratista debera responsabilizar a una persona de su organizacion aprobada por el Interventor
para velar por el cumplimiento de dichas medidas. Debera organizar y dirigir el programa y comité
de seguridad industrial del proyecto, de acuerdo con las normas legales vigentes.

10.Mantener actualizado el programa completo de servicio de seguridad industrial de acuerdo con
las recomendaciones del Interventor, quien podra ademas ordenar cualquier otra medida adicional
que considere necesaria acorde con las normas legales vigentes.

11.Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 55 de la Ley 962 de 2005 y la normatividad vigente,
en lo referente a las condiciones de higiene y seguridad.

12.Dar aplicacion a lo dispuesto en la Ley 52 de 1993, por medio de la cual se aprueba el “Convenio
N°. 167 y la Recomendacion N°. 175 y la normatividad vigente, sobre Seguridad y Salud en la
Construccion”.

13.Cumplir con todas las normas vigentes en Colombia en materia de construccion sismo resistente.

14.Estudiar cuidadosamente todos los factores que puedan influir en la ejecucion de los suministros
e instalaciones.

15. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipacion,
los eventuales incumplimientos y asi tomar las medidas necesarias, haciendo uso para ello de lo
dispuesto enel presente documento en relacion a los planes de contingencia los cuales en
cualquier caso deben presentarse en un plazo maximo de dos dias a partir de su requerimiento.

16. Corregir a su costo cualquier proceso de instalacion que resulte mal ejecutado a juicio del
Interventor a pesar de haber sido cancelada en las actas parciales.

17. Entregar los equipos y demas elementos, nuevos, éstos no pueden ser remanufacturados.

18.Reemplazar o sustituir dentro un plazo maximo de treinta (30) dias cualquier equipo o

elemento que presente dafo o falla eventual durante el término de la garantia, el cual debera

reemplazarse por uno nuevode iguales o superiores caracteristicas.

19. Dar respuesta oportunamente a las sugerencias, reclamaciones y consultas, que sean de su
competencia,con el fin de solucionar conjuntamente con la Interventoria, los problemas que
puedan afectar la adecuadaejecucién del contrato.

20. Realizar los analisis de las actividades o items no previstos para la ejecucion del contrato de
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acuerdo al lineamiento o procedimiento vigente de la ENTIDAD junto con las especificaciones
técnicas respectivas, de esta manera el Interventor debera analizar, validar y aprobar los nuevos
precios cuando se requieran items o actividades no previstas en el contrato, previo a la radicacion
en la ENTIDAD para su aprobacion.

21.Responder al Interventor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad,
presupuesto, programacién, seguridad industrial y manejo ambiental del proyecto y en especial
de manejode personal y manejo del anticipo.

22. Asumir la responsabilidad sobre la ejecucion total del proyecto, para que esta se realice en
Optimas condiciones técnicas.

23. Elaborar junto con el interventor el acta de recibo a satisfaccion.

24. Ejecutar el suministro e instalacion estrictamente, de acuerdo a los planos y especificaciones
entregados por la ENTIDAD y que fueron producto del contrato de consultoria 1320 de 2018 y
los ajustes ocomplementos que sean aprobados por la Interventoria y por la ENTIDAD

25. Asistir a las reuniones programadas con la Interventoria y la ENTIDAD por lo menos una (1) vez
por semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten
el estado delmismo y suscribir las actas correspondientes.

26. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se
interponga en contra de la ENTIDAD alguna accion administrativa, policial o judicial, o
requerimientos formulados por tribunal de arbitramento u organismos de control y que guarden
relacion con la celebracién, ejecucion o liquidacion del contrato.

27.Consultar a las entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes:
Arquitectonicas, estructurales, servicios publicos (redes eléctricas, hidrosanitarias y contra
incendio) ambientales, de seguridad y las demas que apliquen, con el fin de mantener
actualizados cada uno de losestudios y disefios.

28. Cumplir en la ejecucion del contrato, con los ofrecimientos que acredité en su propuesta, los
cuales fueronobjeto de puntuacién adicional en la oferta presentada; ademas, dar cumplimiento
a lo relacionado con el articulo 2.2.1.2.4.2.7. del decreto 1082 de 2015; en caso contrario, dara
lugar a las consecuencias previstasen el contrato y en las normas aplicables

29. Advertir al interventor lo antes posible de posibles eventos o circunstancias especificas que
puedan perjudicar la ejecucion del proyecto, elevar el precio del contrato o demorar la ejecucion
de este. El interventor podra solicitar al contratista que presente una estimacion de los efectos
esperados que el eventoo circunstancia podria tener sobre el precio del contrato y su fecha de
terminacion. El contratista debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea
razonablemente posible.

30. Trabajara con el interventor en la preparacién de posibles alternativas de solucién a través de
las cuales se puedan evitar o reducir los efectos de dicho evento, ejecutando las instrucciones que
consecuentemente ordene el interventor. El contratista NO tendra derecho al pago de costos
adicionales que podrian haberseevitado si hubiese hecho la advertencia anticipada pertinente.

31.Responder por todos los objetos de valor arqueolégico que encuentre en los sitios de trabajo o
que descubra durante la ejecucion del contrato, debiendo dar cuenta de ello inmediatamente al
interventor. Parasu custodia final se debera tener en cuenta la normatividad existente sobre la
materia y se deberan adelantar gestiones ante el ICANH.

32. Realizar capacitaciones de minimo 12 horas en la operacion y configuracion de cada sistema, al
personal designado por Idartes, esta capacitacion la debe realizar con personal idoneo y/o
especializado en el tema;sin costo alguno para la entidad.

1.1.6. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL EQUIPO DE TRABAJO
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1. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion del proyecto,
la entrega del mismo y liquidacion del contrato, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion
del objeto contractual, el cual debera cumplir con las calidades técnicas y/o profesionales y la
experiencia general y especifica exigidas en el pliego de condiciones. En todo caso, el contratista
debera contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual,
que en ningun caso podran estar comprometidos mas del 100% de su tiempo incluyendo la
dedicacion requerida para la ejecucion del contrato derivado del presente proceso y con
contratos en ejecucion con la ENTIDAD o con terceros.

2. Obtener la aprobacion de la Interventoria con antelacion al cambio de profesionales o técnicos
requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitucion debera contener las justificaciones
correspondientes y estar acompafada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las
calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el
nuevo profesional debera tener un perfil igual o superior al profesional a ser reemplazado, quien
cumplié con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulacion
especifica que sobre este aspecto se establece para el personal minimo requerido.

3. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucion del proyecto, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de los
subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el
personal subcontratado y la ENTIDAD.

4. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure o impulse el
personal o los subcontratistas contra la ENTIDAD, por causa o con ocasién del contrato.

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucién del objeto contractual
sera objeto de especial verificacion por la Interventoria, y su incumplimiento, incluida la ausencia
injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal minimo requerido,
acarreara la imposicion de las sanciones contractuales correspondientes.

El contratista no podra contratar o vincular a las personas naturales o juridicas que hayan
participado en la elaboracion de los estudios, disefios y proyectos que tengan relacién directa
con el objeto del contrato a celebrar. Por lo tanto, seran rechazadas por la Interventoria o por la
ENTIDAD las hojas de vida del personal que se pretenda contratar o vincular y que se encuentre
incurso en la prohibicién sefialada. En este caso, el contratista tendra que presentar un nuevo
profesional o técnico, segun corresponda.

5. Suministrar la dotacion a los trabajadores que ejecuten el proyecto, marcar los uniformes del
personal con la identidad del conratista.

6. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes
durante la ejecucion del objeto contractual y debera dotar a sus funcionarios de los elementos
de seguridad industrial y de proteccion personal necesarios para la ejecucién de las labores
propias del contrato. Sera responsabilidad del contratista salvaguardar la seguridad de todas las
personas vinculadas por él mismo a la ejecucién del proyecto y a los funcionarios, contratistas y
ciudadania que pueda ser afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus
empleados desarrollen. Los elementos de seguridad industrial seran los necesarios para el tipo
de actividad que se desarrolle en cumplimiento del contrato. Asi mismo, los operarios del
contratista no deberan manipular equipos ni insumos que se encuentren por fuera de los
establecidos de manera especifica para la ejecucion del contrato. En todo caso el contratista
esta obligado a implementar las directrices del 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el
Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo

7. Contratar parte del personal objeto de ejecucién del presente contrato para la mano de obra, que
resida en la Localidad donde esta ubicado el predio del proyecto presentar a la interventoria para
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su verificacion y aprobacion, la interventoria enviara a la ENTIDAD la evidencia de su gestién
por el cumplimiento de esta obligacion.

8. Presentar para todo el personal calificado y no calificado los respectivos certificados o documento
equivalente de acuerdo a la normatividad vigente en la materia; para asi poder dar inicio la
ejecucion de cualquiera actividad que necesite dichos certificados, durante el plazo contractual.

9. Vincular y mantener un minimo de mujeres para la ejecucion del contrato, garantizando que la
vinculacion se realizara con plena observancia de las normas laborales o contractuales
aplicables, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 332 de 2021, articulo N. 3:
“VINCULACION DE MUJERES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO.”, lo
anterior en cumplimiento del decreto dictado en la misma.

1.1.7. OBLIGACIONES DE INFORMACION

1. Presentar informes mensuales a mas tardar al tercer dia habil después del corte, los cuales
deberan ser aprobados por la Interventoria el cual debe contener como minimo lo indicado en el
numeral 2.2.8 Elaboracion de informes de avance del presente documento

2. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos, disefios y especificaciones entregados
por la ENTIDAD, los planos record de la totalidad de la instalacion del proyecto, los cuales
deberan ser entregados a la ENTIDAD con la aprobacion de la Interventoria, en medio impreso
y magnético.

3. Elaborar, durante todo el proceso de suministro e instalacion, el manual de funcionamiento y
mantenimiento de los equipos. Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos.
Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, los planos de ubicacion,
arquitecténicos y todos los que sean necesarios para la lectura del proyecto. El manual debera
contar con la aprobacién de la Interventoria.

4. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual, de entrega
final y de liquidacion.

5. Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o el supervisor al contrato de
interventoria de conformidad con el Manual de Interventoria de la ENTIDAD.

1.1.8. OBLIGACIONES AMBIENTALES

En el desarrollo del contrato que se derive del presente proceso de seleccién, el contratista debera
garantizar el cumplimiento de lo siguiente:

1. Realizar la adopcion del Plan Institucional de Gestion Ambiental - PIGA de la Entidad mediante
el uso racional del agua y la energia, asi como manejar adecuadamente los materiales, residuos
sélidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucion
del contrato con la ENTIDAD, cada vez que el personal de la empresa contratista se encuentre
en las instalaciones de la entidad, como soporte de cumplimiento de esta obligacién se debe
presentar un acta y listado de asistencia de la socializacion de los lineamientos ambientales de
la ENTIDAD donde participe la totalidad del personal del contratista dichos documentos se
deberan entregar a la interventoria del contrato a los veinte (20) dias calendario de la firma del
acta de inicio.

2. Garantizar que en el proyecto no se afecte ninguna especie arbérea, de lo contrario, se debera
realizar el tramite de manejo silvicultural frente a la Secretaria Distrital de Ambiente, hasta la
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obtencion del permiso. Este tramite, de requerirse estara a cargo del contratista.

3. Durante la vigencia del contrato, los vehiculos que transporten los equipos a suministrar,
personal, herramientas y/o equipos de trabajo y sean propios del contratista y requieran segun
el Codigo de Transito de Colombia realizar la revisidon técnico - mecanica y de emisiones
contaminantes, deben llevarla a cabo en los Centros de Diagndstico Automotriz - CDA
autorizados por la autoridad competente, el certificado emitido por el desarrollo de la revision,
debe ser escaneado y entregado a la Interventoria al iniciar el contrato y cuantas veces sea
renovado el mencionado certificado de los vehiculos utilizados, durante la ejecucion del contrato.

4. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las
acciones y lineamientos establecidos para la implementacion de la Gestion Ambiental de la
ENTIDAD en la ejecucion del contrato, sin costo adicional para la Entidad.

5. Presentar a la Interventoria, cada vez que se lleve a cabo el desarrollo de las actividades objeto
del contrato donde se generen residuos peligrosos y/o especiales como lo son: tintas, toner,
residuos de aparatos eléctricos y electronicos - RAEES, disolventes, grasas, pinturas y pegantes,
entre otros (incluyendo los elementos que tengan contacto con los mencionados), el certificado
de disposicion final de los residuos peligrosos generados, garantizando el cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 4741 de 2005. En cumplimiento de lo anterior, el contratista debera
presentar a la Interventoria y ésta a la Supervision al contrato de interventoria, los soportes que
permitan evidenciar el cumplimiento de esta clausula. De acuerdo con lo establecido en el
numeral Forma de pago.

6. Garantizar que todas las sustancias con las que realizan las actividades propias del contrato
estén etiquetadas con las especificaciones pertinentes y no se re envasen en ningun otro tipo de
recipiente, dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 del Decreto 1973 de 1995. Para
lo anterior, el contratista debera presentar a la Interventoria un informe mensual donde
comunique el cumplimiento de esta clausula y en el cual se anexe el registro fotografico
correspondiente.

Uso Eficiente del Agua

Dando cumplimiento a la Politica Cero Desperdicio de Agua, cuyo eje central es el ahorro y uso
eficiente del recurso hidrico, se establecen las siguientes obligaciones ambientales:

-Implementar el uso de los materiales eficientes previstos en el presupuesto. Uso Eficiente de la
Energia

Dando cumplimiento a la Politica Cero Desperdicio de Energia, cuyo eje central es el ahorro y uso
eficiente del recurso energético, se establecen las siguientes obligaciones ambientales:
-Implementar el uso de los materiales eficientes previstos en el presupuesto.

Nota 1: Todos los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados por el
contratista, deben ser avalados por la interventoria y la supervision al contrato de interventoria y
entregados al Area de Gestion Ambiental de la ENTIDAD.

1.1.9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

1. Invertir el anticipo entregado para la ejecucion del contrato, de conformidad a lo establecido en
el flujo de inversion del anticipo aprobado, debidamente soportado en los informes de manejo de
anticipo mensual, asi como en la liquidacion.
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2. Consignar mensualmente ante la Tesoreria Distrital los rendimientos del anticipo entregado por
la Entidad de acuerdo con el procedimiento vigente durante la ejecucion del proyecto.

3. Entregar al interventor y supervisor al contrato de interventoria el comprobante de consignacion
de los rendimientos mensuales del anticipo, con el informe mensual.

4. Verificar junto con el interventor el flujo de inversion del anticipo del contrato de conformidad con
el presentado en la propuesta, para lo cual el interventor debera notificar al supervisor al contrato
de interventoria designado por la Entidad de su cumplimiento

5. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes,
a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones de
reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que la ENTIDAD deba
tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

6. Dar cumplimiento al articulo 91 de la ley 1474 de 2011 (constitucion de fiducia o patrimonio
autobnomo) y demas normas sobre este asunto.

7. Facilitar la informacion requerida para la programacion bimestral del PAC del proyecto a la
interventoria,

8. Dar cumplimiento con entregas oportunas al PAC programado por la Entidad con los datos
indicados por la Interventoria.

1.1.10. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CALIDAD DEL PROYECTO

1. Implementar de manera juiciosa y detallada las especificaciones técnicas entregadas por la
entidad, haciendo lectura de ellas en conjunto con los planos, memorias y estudios técnicos,
cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, muestras, anexos o en todos
estos, y que deba formar parte de la intervencion, no exime al contratista de su ejecucion, ni
podra tomarse como base para reclamaciones posteriores, por lo tanto queda obligado a cumplir
con éstas especificaciones y muestras fisicas.

2. Presentar muestras fisicas, previo a su uso, en conjunto con fichas técnicas a la interventoria
antes de las actividades a realizar, teniendo de presente el cronograma del proyecto y el plan
de compras vigente.

3. Realizar los ensayos y pruebas, y presentar los informes y/o certificados de calidad de los
equipos y elementos, que considere pertinente la interventoria o el supervisor al contrato de
interventoria, los cuales deberan ir anexos al informe mensual presentado por la interventoria.

4. Documentar oportunamente con informes validados por los asesores que hacen parte del equipo
minimo, todas las decisiones que difieran de lo indicado en las especificaciones técnicas,
estudios y disefios

5. Cumplir con la ejecucién de acciones correctivas de las actividades indebidamente ejecutadas,
a su costa, sin derecho a remuneracion distinta a la que hubiere demandado, inicialmente, el
suministro de bienes de acuerdo con las especificaciones técnicas y disefios aprobados, los
planos y demas condiciones del contrato.

6. Es responsabilidad del contratista familiarizarse con las condiciones actuales de la edificacion a
intervenir, con el fin de poder coordinar directamente la ejecucion de las actividades; para lo cual
debera realizar las coordinaciones pertinentes con el contratista de obra actual.

7. Contar con la maquinaria, equipos y herramientas adecuadas y necesarias para el cumplimiento
de las actividades objeto de esta contratacién.

8. El contratista debera allegar el correspondiente certificado de calibracion de los equipos que asi
lo ameriten de acuerdo por lo dispuesto por la interventoria o la ENTIDAD. Los materiales
nuevos a utilizar deben ser de primera calidad, y su aplicacion y comportamiento son
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responsabilidad del contratista. Los materiales a reutilizar deberan ser desmontados
cuidadosamente, se limpiaran y almacenaran debidamente para su reinstalacion en lugar
seguro.

9. No se deben adelantar intervenciones que afecten acabados ya instalados, por tal razén el
contratista debera realizar todas las coordinaciones con el contratista actual de obra.

10.Las aprobaciones, por parte de la interventoria, de los materiales, no exonera al contratista de
su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las intervenciones.

1.1.11. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON BIOSEGURIDAD

1. Definir las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la
transmision del virus COVID-19, de manera que asegure la proteccion de los trabajadores del
proyecto, de acuerdo con circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, del Ministerio de
Vivienda, Salud y trabajo, Ministerio de salud.

2. Distribuir a los trabajadores manteniendo una distancia de seguridad minima de acuerdo a lo
dispuesto en la normatividad vigente.

3. Coordinar que todos los trabajadores, guarden distancias minimas recomendadas durante la
ejecucion de los trabajos y en todo el recinto del proyecto. Se coordinaran los mismos para
distribuirlos en diferentes areas.

4. Reforzar la limpieza de las instalaciones, con especial atencion a las superficies que puedan ser
susceptibles de favorecer la transmisién (por ejemplo, mesas, otras superficies lisas, pomos,
interruptores de la luz, haciendo hincapié en aquellas de contacto frecuente como manijas de
puertas, barandillas, equipos de trabajo.

5. Evitar el acceso de personal ajeno al proyecto que no sea esencial para el desarrollo de la
actividad.

6. Establecer medidas de organizacion para evitar aglomeraciones en las instalaciones tales como
comedores y vestuarios, estableciendo turnos para su utilizacién. Los equipos de trabajo y/o
herramientas, antes de cambiar de usuario, se establecera la oportuna limpieza y desinfeccion.

7. Utilizar siempre los implementos apropiados y establecidos como guantes apropiados al oficio,
tapabocas, gafas, careta, overol anti fluido, etc., evitando en todo momento tocarse la cara
especialmente nariz, ojos y boca, de acuerdo a las normas vigente

8. Instalar puntos de desinfeccion de acuerdo con las normas establecidas.

9. Desinfectar al final de la jornada en profundidad las zonas comunes, herramientas.

10.Retirar los demas elementos de proteccién personal: gafas, casco, guantes y demas que utilizé
en la jornada y dejar rociando con hipoclorito de sodio al 0.5%.

11.Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores, con relacién a las medidas
preventivas.

12.0rdenar el retiro de cualquier trabajador o subcontratista que por incapacidad o no observancias
de las normas del control de riesgo biolégico por COVID-19 genere riesgo a él y a los demas
compainieros de trabajo.

13.Monitorear el estado de salud de los trabajadores y actuar ante la sospecha de un posible
contagio.

14.Garantizar que los contratistas lleven consigo Elementos de Proteccién Personal propios; en
caso de que se les suministren, los tapabocas deben estar nuevos y los demas elementos
lavados y desinfectados.

15.Desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre parcial o completo como
medida de contencion para sitios contaminados o en el caso de una limitacion severa de las
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operaciones del sitio.

16.Disponer de los implementos para el recibido y limpieza de los equipos, elementos, materiales

que llegan al proyecto.

17.Dar cumplimiento al Protocolo de Bioseguridad como conjunto de normas y medidas de

proteccion personal, de autocuidado y de proteccidn hacia las demas personas, que deben ser
aplicadas en diferentes actividades que se realizan en la vida cotidiana, en el ambiente laboral,
escolar, etc., que se formulan con base en los riesgos de exposicion a un determinado agente
infeccioso y, que estan orientados a minimizar los factores que pueden generar la exposicion al
agente y su transmision (Resolucion 666 del 24 de abril de 2020 y las demas posteriores que
reglamenten la materia) y actualizarlo dando cumplimiento a las medidas que durante la
ejecucion del proyecto implemente el gobierno nacional y distrital.

1.1 OBLIGACIONES GENERALES:

1.

2.

10.

Suscribir oportunamente el Acta de inicio y de liquidacion del contrato, conjuntamente con la
interventoria del mismo.

Contribuir al cumplimiento oportuno de las metas de los proyectos del Instituto Distrital De Las
Artes — Idartes - que apliquen en el ejercicio de sus obligaciones contractuales.

Responder por los documentos fisicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en
desarrollo del contrato, certificando que reposen en la Dependencia correspondiente y haciendo
entrega de los mismos a Gestion Documental para su archivo.

Entregar a la interventoria del contrato designado por el |dartes los documentos elaborados en
cumplimiento de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y
almacenados, sin que ello implique exoneracion de la responsabilidad a que haya lugar en caso
de irregularidades. (Articulo 15 de la Ley 594 de 2000).

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo
del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros, en los términos
del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hidricos de las instalaciones donde ejecuta
sus actividades, asi como manejar adecuadamente los materiales, residuos soélidos (bolsa verde
para residuos organicos, bolsa amarilla para residuos reciclables, bolsa azul para papel de
reciclaje, bolsa roja residuos peligrosos) y desechos que se manipulen en ejercicio de las
actividades derivadas de la ejecucion del contrato.

Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico del Distrito expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota
D. C., asi como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida el Instituto Distrital
de las Artes — Idartes.

Guardar reserva con respecto de la informacién que llegase a conocer con ocasiéon de la
ejecucion del contrato, al igual que no compartir ningun tipo de informacion que repose en los
computadores de la entidad con ningun propésito.

Cumplir con la clausula de confidencialidad obligatoria en el proceso, debido al riesgo de fuga de
informacion de la Entidad a través de terceros. La informaciéon CONFIDENCIAL para el Idartes
en el desarrollo del presente contrato seria todo lo relacionado con los activos entendiéndose
como activo cualquier cosa que tiene valor para la organizacion, de acuerdo con la definicion de
la norma NTC 5411-1:2006 con la ejecucion del presente contrato. Lo anterior se fundamenta en
la norma ISO 27001 y su anexo A en el numeral 6.1.5.

Acreditar mediante Certificacion el pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de
Compensacion Familiar y Riesgos Laborales Art. 13 Ley 1562 de 2012) y de Aportes (Pago de
aportes en Pension y Salud al Sistema de Seguridad Social), expedida por el Revisor Fiscal de

Carrera 8 No. 15 - 46, Bogota Colombia
Tel: 3795750

Info: Linea 195.

www.idartes.gov.co
e-Mail: contactenos@idartes.gov.co



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

EXTRACTO DE CONDICIONES BASICAS DEL CONTRATO ELECTRONICO DE
COMPRAVENTA
N° 1962-2022

la empresa o el Representante Legal de la misma, en cumplimiento, la Ley 828 de 2003 y 1150
de 2007, del mes correspondiente.

Cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional con el Sistema de Gestion, los estandares minimos establecidos por la Resolucion
0312 de 2019, presentado la certificacion de la ARL en cumplimiento al SG- SST y la Resoluciéon
1409 de 2012 Reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas.
Conocer a cabalidad el estudio previo, anexo técnico, pliego de condiciones, adendas y todos
documentos que hacen parte del proceso, para realizar la ejecucion del contrato con eficiencia y
eficacia. Ademas, el contratista asume el conocimiento de los sitios vulnerables y no vulnerables
donde se desarrollaran todas las actividades precontractuales del contrato.

El contratista debera contar con una oficina localizada en la ciudad de Bogota que permita dar
lugar a las gestiones administrativas, financieras, técnicas y juridicas previstas en el presente
documento.

Mantener vigentes las garantias exigidas por el tiempo establecido en el estudio previo, anexo
técnico, pliego de condiciones y cualquier otro documento que forme parte integral del proceso,
asi como de las modificaciones que se presenten en la ejecucion del mismo. Las garantias
deberan ser actualizadas cada vez que se realice un modificatorio del contrato (Suspension,
reinicio, adiciéon y/o prérroga), en un término no mayor a 3 dias habiles de la suscripcion del
mismo.

Suministrar al Interventor del contrato toda la informacién que le sea solicitada para verificar el
correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae de acuerdo con los articulos 4
y 5 de la Ley 80 de 1993.

Presentar oportunamente la factura, segun la forma de pago establecida en los pliegos de
condiciones, “pagos mensuales parciales previa presentacion del informe mensual y los
documentos complementarios, necesarios para el pago del mismo. Y dar cumplimiento al PAC
programado bimestral, de acuerdo con las fechas indicadas por la Entidad.

Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se
interponga en contra de la ENTIDAD alguna accion administrativa, policial o judicial, incluida
informacion que resulte necesaria en caso de la solicitud de convocatoria del tribunal de
arbitramento o requerimientos formulados por los organismos de control del Estado, que guarde
relacion con la celebracién, ejecucion o liquidacion del contrato.

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo
del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros en los términos
del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

Pagar a la Entidad, todas la sumas y costos que la misma deba asumir por razén de la accion
que contra Ella inicien terceros que hayan sufrido dafios por causa del Contratista, de su personal,
de los subcontratistas, proveedores, asi como el personal al servicio de estos durante la ejecucion
del contrato.

Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a la ENTIDAD por el incumplimiento del
contrato.

Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el
Interventor y el Supervisor del contrato de interventoria.

Realizar reuniones con el Interventor del contrato, con el fin de verificar el desarrollo del contrato
y firmar las actas que documenten el estado del mismo.

Incentivar la compra de insumos y materiales a proveedores locales, cumpliendo con lo requerido
en las especificaciones técnicas del contrato y el decreto 680 de 2021, con relacion a las
condiciones que fueron evaluadas en el presente proceso y le hicieron adjudicatario al contratista.
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1.3 OBLIGACIONES DEL IDARTES:

1.  Suministrar oportunamente la informaciéon y el apoyo logistico y operativo que requiera EL
CONTRATISTA, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

2.  Cancelar el valor del contrato, en la forma y términos establecidos en el mismo.

3.  Ejercer el control y seguimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través
del supervisor del contrato.

4. \Verificar y dejar constancia a través del supervisor del contrato, mediante la certificacion expedida
por el Revisor Fiscal o por el Representante Legal, segun el caso, del cumplimiento de las
obligaciones del contratista frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales,
pensiones y Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje.

5. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de su competencia.

1.4 OBLIGACIONES COMPRAS VERDES:

De acuerdo con el objeto del contrato, los contratistas deberan atender las siguientes obligaciones: a)
Las compras verdes promoveran por la adquisicion de Productos amigables con el ambiente en todas
las etapas: desde su produccion, distribucion, utilizacion, reutilizacion y disposicion final. b) Las
compras verdes deberan planear la exclusion o limitacion de sustancias quimicas nocivas para la salud
humana y el equilibrio ambiental. ¢) Garantizar la duracién, reparabilidad y piezas de recambio para
los bienes o productos que adquieran las entidades. d) Las compras verdes deben estimular el desuso
de los empaquetados excesivos y fomentar el uso de alternativas ecoldgicas. e) Para los bienes o
servicios que incluyan alimentos, el Distrito procurara que estos sean de origen organico, que
fomenten las agro- redes y la creacién de alternativas econémicas en toda la ciudad haciendo hincapié
en la zona rural. f) El programa de compras verdes exigira el cumplimiento de la normativa ambiental
para todos los productores de bienes y servicios.

2. DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL CONTRATO:

El valor del contrato que se pretende realizar asciende a la suma de DOS MIL CINCUENTAY CINCO
MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($2.055.140.000) INCLUIDO IVA costos,
gastos e, impuestos que deba asumir el contratista en ejecucion del objeto contractual.

El IDARTES se compromete a pagar el valor del contrato, subordinado a las apropiaciones que del
mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera:

El Instituto pagara al contratista en Bogota D.C., a través de la Secretaria Distrital de Hacienda, dentro
de los treinta (30) dias calendario siguientes a la presentacion de la factura, radicacion del informe de
gestion, y cumplimiento de los requisitos administrativos, fiscales y parafiscales.
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El INSTITUTO le pagara al CONTRATISTA, en la ciudad de Bogota, D.C., a través de la Secretaria
Distrital de Hacienda, asi:

A. Un cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato como anticipo, previa aprobacion de la
garantia unica por parte del IDARTES, el cual sera consignado dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes al recibo de la informacion de la fiducia o patrimonio auténomo que debera constituir el
contratista en un plazo no mayor a siete (7) dias calendario posteriores al cumplimiento de los requisitos
establecidos para la constitucion de la fiducia establecidos en el anexo CONDICIONES PARA LA
EJECUCION

B. El 50% restante del valor del contrato, se cancelara en un Unico pago, contra la entrega y
cumplimiento del 100% de las actividades y contra presentacién de cumplimiento expedida por el
interventor del contrato, presentacion del informe final de actividades detallando el listado y proceso de
instalacion de los elementos requeridos en las fichas técnicas y especificaciones técnicas.

Para el manejo del anticipo, se debe tener en cuenta la “Guia para el manejo de anticipos mediante
contrato de fiducia mercantil irrevocable - G-MACFMI-01”, elaborada por Agencia Colombiana de
Contratacion Estatal, Colombia Compra Eficiente, aplicando de todas maneras las siguientes reglas:

e EIl CONTRATISTA debera invertir en forma directa el anticipo en el objeto contractual sujeto al
programa de inversion del mismo, aprobado por el interventor y que dé cumplimiento a lo previsto para
su presentacion en el anexo de CONDICIONES PARA LA EJECUCION.

e El anticipo solo se podra utilizar para la adquisicion de los elementos que hacen parte del presupuesto
oficial, no se podra utilizar en el pago de instalaciones, alquileres de equipos para dichas instalaciones,
pago de servicios profesionales, mano de obra o gastos administrativos.

e El CONTRATISTA debera constituir una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable, para el manejo
de los recursos, de conformidad con el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, cuyas firmas deben
incorporar al interventor, quien validara la pertinencia de los desembolsos en relacion al plan de
inversion de anticipo. Los rendimientos generados por el Patrimonio Auténomo o Fiducia no hacen parte
del mismo y deben ser consignados a HACIENDA DISTRITAL y su control estara a cargo del Grupo de
Tesoreria del Instituto, en un plazo no mayor cinco (5) dias cada mes, dando cumplimiento a los
procedimientos vigentes en el Instituto para tal fin.

Descuentos: El IDARTES efectuara los descuentos de la ley del orden nacional y distrital vigentes y
conforme a sus modificaciones, de acuerdo con la informacion tributaria suministrada por el contratista
de la Entidad y con la actividad objeto del contrato.

Asi mismo dara estricto cumplimiento al descuento del 1.1% del valor bruto del contrato y de la
respectiva adicion (si la hubiere), por concepto de Estampilla Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, prevista en el Acuerdo 696 de 2017 del Concejo de Bogota y reglamentada por la Circular 01
de 2018 de la Secretaria de Hacienda Distrital, acorde con la normativa vigente.

Se retendra el valor de las estampillas: “PRO-CULTURA” y “PRO-PERSONAS MAYORES”, creadas
mediante acuerdos 187 y 188 de 2005, y que equivale asi: para primera el 0.5%, y para la segunda 2%
del valor del contrato y la respectiva adicién (si la hubiera), incluyendo el IVA si aplicare.
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Lo anterior de conformidad con la normatividad aplicable sobre la materia, siendo las anteriores
descripciones una lista enunciativa, sin perjuicio de las que se puedan dar durante la ejecucion del
contrato.

El célculo del valor a pagar se realizara de la siguiente manera:

Unico pago: Valor total productos efectivamente entregados - Amortizacién anticipo

NOTA 1: Todos los pagos se realizaran previa radicacion del informe de pago segun formato establecido
por la Entidad con sus respectivos soportes y firmado por el supervisor del contrato, ademas de la
acreditacion de que el contratista se encuentra al dia en el pago de los aportes relativos al Sistema
Integral de Seguridad Social y las contribuciones parafiscales si a ello hubiere lugar, de conformidad
con las disposiciones de ley.

NOTA 2: Los pagos se haran por medio de la Tesoreria del IDARTES y/o la Tesoreria Distrital, en pesos
colombianos, a través de abono en cuenta mediante transferencia electronica a una cuenta corriente o
de ahorros que el contratista haya reportado con los documentos exigidos para la contratacién, a través
de las entidades financieras afiliadas al sistema automatico de pagos, previos los descuentos de ley.

NOTA 3: EI IDARTES solo adquiere obligaciones con el contratista y bajo ningiin motivo o circunstancia
aceptara pagos a terceros.

NOTA 4: El informe de actividades y el soporte o los soportes para acceder al pago deben ser
diligenciados correctamente, hecho que verificara la supervision del contrato y en caso contrario la
referida debera hacer la devolucion al contratista en un término no mayor a dos (2) dias, quien debera
subsanar lo requerido en un término igual a este. En caso de que el informe sea devuelto por la
Subdireccién Administrativa y Financiera de la entidad, los términos para la subsanacién comenzaran
a correr desde el dia que se haga efectiva dicha devolucién. En caso contrario debera documentarse
lo pertinente por el supervisor y reportar de manera inmediata al ordenador del gasto, para que se
realice el tramite correspondiente ante la Oficina Asesora Juridica, para la citacion a audiencia de
declaratoria de incumplimiento o imposicion de multas.

PARAGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en la Resolucion No SDH-000393 del 24
de octubre de 2016, por medio de la cual se establece el procedimiento para el funcionamiento de la
Cuenta Unica Distrital - CUD, mediante el cual se recaudara, administrara, invertira, pagara, trasladara
y/o dispondra de los recursos correspondientes al Presupuesto Anual del Distrito Capital, el IDARTES
podra efectuar giros con recursos propios a través de su Tesoreria.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los desembolsos de los pagos pactados en el contrato, se realizaran
directamente al nimero de cuenta bancaria que para el efecto informé el contratista al momento de
adjuntar la documentacion requerida para la suscripcion del mismo. Lo anterior de conformidad con lo
sefialado en la Resolucion No. SDH- 243 de 2016 y SHD-304 de 2017, emitidas por la Secretaria
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Distrital de Hacienda o las que modifiquen o adicionen.

PARAGRAFO TERCERO: Para el tltimo pago se requiere la certificacion de paz y salvo del respectivo
supervisor del contrato. Este valor incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista.

3. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA:

Se obliga a mantener al IDARTES libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de la de sus asociados, subcontratistas o dependientes.
La anterior indemnidad comprende todo reclamo, demanda, accion legal y costo que pueda causarse o
surgir por dafos o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA o
por sus funcionarios, asociados, contratistas o dependientes en la ejecucion del objeto y las actividades
convencionales. En caso de que se entable un reclamo, demanda o accion legal contra IDARTES, por
asuntos que sean responsabilidad del CONTRATISTA, sus funcionarios, asociados, contratistas o
dependientes, éste sera notificado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente
las medidas previstas por la ley para mantener indemne al IDARTES.

4. SANCION PENAL PECUNIARIA:

De conformidad con la Ley 1150 del 16 de julio de 2007, EL CONTRATISTA se obliga a pagar al IDARTES
una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, a titulo de tasacién anticipada
de perjuicios que ocasione en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

PARAGRAFO: El valor de la clausula penal pecuniaria ingresara a Tesoreria Distrital.

EL CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato al IDARTES para que dicho valor sea
descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del CONTRATISTA, se hara
efectiva, en caso de haberse constituido, la garantia Unica, y si esto no fuere posible, se cobrara por la
jurisdiccion competente.

5. MULTAS Y SANCIONES:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, en caso de mora y/o en caso
de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA, el INSTITUTO
podra imponer y hacer efectivas multas sucesivas de acuerdo a la tasacion correspondiente, sin
exceder el 20% de dicho valor.

PARAGRAFO UNICO: El valor de las multas ingresaréa a la Tesoreria Distrital.

El CONTRATISTA autoriza con la firma del futuro contrato al IDARTES para que dicho valor sea
descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del CONTRATISTA, se hara
efectiva, en caso de haberse constituido, la garantia unica y si esto no fuere posible, se cobrara por la
jurisdiccién competente.

6. CAUSALES DE TERMINACION:

Este contrato se dara por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de
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las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad. b) Por agotamiento del objeto o
vencimiento del plazo sin que se haya suscrito una prorroga. c) Por fuerza mayor o caso fortuito que
hagan imposible continuar su ejecucion. d) Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias
que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de tal manera que su
ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente a juicio de la Entidad. e) Cuando exista un
detrimento patrimonial sobreviniente de la entidad que se genere por la exigencia de continuar
desarrollando el objeto contractual celebrado. f) Por decisién unilateral de la Entidad en el caso de
incumplimiento por parte del CONTRATISTA, de conformidad con lo previsto en la clausula décima
tercera del presente contrato. g) Cuando el término de suspension sea superior a noventa (90) dias)
Por la inclusion del CONTRATISTA, algun miembro de su personal o del dispuesto para la ejecucién
del contrato, en listas nacionales o extranjeras conformadas por personas proscritas en razon de
lavados de activos, narcotrafico o terrorismo. h) Por las demas establecidas en la ley.

7. TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

En el evento en que se presente un incumplimiento parcial o total del contrato por parte del
CONTRATISTA, que afecte la satisfaccion de la necesidad de la Entidad, ésta podra de manera
unilateral dar por terminado el contrato mediante acto administrativo motivado, sin que sea necesario
previa declaracion judicial o el cumplimiento de cualquier otro requisito o formalidad diferente a la
comunicacion de la decision de la Entidad al CONTRATISTA. Junto con la decisién de dar por terminado
el contrato de manera unilateral, la Entidad podra hacer efectiva la clausula penal pecuniaria y la
garantia de cumplimiento otorgada por el CONTRATISTA, y sin perjuicio de las anteriores, podra
perseguir el resarcimiento de la totalidad de los perjuicios que el CONTRATISTA le haya causado a la
Entidad.

8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El contratista responde por el incumplimiento pleno de sus obligaciones. En relacion con los perjuicios,
las partes unicamente responderan por el dafio emergente derivado de las acciones u omisiones que
le sean directamente imputables, y por el pago de los intereses de mora.

9. CESION Y SUBCONTRATACION:

El CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato ni los derechos u obligaciones derivados de él,
ni subcontratar total o parcialmente sin la autorizacion previa expresa y escrita del IDARTES, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 90. de la Ley 80 de 1993.

10. EXCLUSION DE RELACION LABORAL:

Teniendo en cuenta que el contratista actua con plena autonomia técnica y administrativa, y sin
subordinacion frente al IDARTES, se excluye cualquier vinculo de tipo laboral y solidaridad entre la
Entidad y EL CONTRATISTA o el personal utilizado por éste para el desarrollo del objeto del contrato.
En consecuencia, sera de exclusiva responsabilidad del contratista el pago de salarios y prestaciones
a que hubiera lugar respecto del personal mencionado.

11. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
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El contratista declara bajo juramento no hallarse incurso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad legal
para contratar con la Entidad y en particular, en las establecidas en el articulo 8° de la Ley 80 de 1993,
ni las del articulo 5° de la Ley 828 de 2003, articulo 66 de la Ley 863 de 2003, en el articulo 2° de la
Ley 901 de 2004; Ley 1474 de 2011. PARAGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad e
incompatibilidad con posterioridad a la firma del presente contrato, se procedera en la forma establecida
en el articulo 9o. de la Ley 80 de 1993.

12. INCLUSION DE CLAUSULAS EXCEPCIONALES:

En los términos del numeral 2° del articulo 14 de la Ley 80 de 1.993, se pactan expresamente las
clausulas excepcionales al derecho comun.

13. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:

En caso de surgir hechos imprevistos a los cuales no se pueda resistir que impidan total o parcialmente
el cumplimiento por una u otra parte de las obligaciones contraidas por el presente contrato, el plazo
de cumplimiento de las obligaciones sera suspendido por las partes en un plazo igual al que duren tales
circunstancias o hasta que cesen las mismas. La parte contratante que resulte afectada por tales
hechos y que no pueda por ello cumplir con las obligaciones contractuales, debera notificar por escrito
a la otra parte, inmediatamente al surgimiento y a la terminacién de dichas condiciones. PARAGRAFO:
La suspensidén constara por escrito suscrito entre las partes y se debera realizar la respectiva
modificacion a la garantia que ampara el contrato, si hay lugar a ello.

14. SANCIONES A EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS:

Se incluye en este contrato el texto del articulo 25 de la Ley 40 de 1993 que prevé: "Sin perjuicio de las
demas sanciones a que hubiere lugar, cuando algun directivo de una empresa nacional o extranjera, o
su delegado oculten o colaboren en el pago de la liberacién de un secuestro de un funcionario o
empleado de la misma o de una de sus filiales, el gobierno quedara facultado para decretar la caducidad
de los contratos que esta empresa tenga suscritos con entidades estatales. En caso de que el hecho
sea cometido por un funcionario o delegado de un subcontratista de la anterior, si ésta es extranjera, el
Gobierno ordenara su inmediata expulsion del pais. Los subcontratistas nacionales seran objeto de las
sanciones previstas en esta Ley. PARAGRAFO 1°.- El contratista nacional o extranjero que pague
sumas de dinero a extorsionistas se hara acreedor a las sanciones previstas en este articulo”.

15. REGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCION:

Este contrato se rige por la Ley 80 de 1993, y a falta de regulacidon expresa por las normas de los
Cddigos de Comercio y Civil Colombiano. Las eventuales controversias que surjan de la celebracion,
ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato seran competencia de la jurisdiccion contencioso
administrativa.

16. SOLUCION DE CONFLICTOS:

Las partes acuerdan que para la solucion de las diferencias y discrepancias que surjan de la
celebracion, ejecucion, terminacion o liquidacion de este contrato acudiran a los procedimientos de
transaccién, conciliacion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 68 de la Ley 80 de 1993.
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17. VEEDURIA:

Este contrato esta sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que sefala el articulo 66
de la Ley 80 de 1993.

18. DOCUMENTOS:

Hacen parte integrante del contrato los siguientes documentos: a) El Analisis de mercado, Estudios
previos, Aviso de convocatoria, Proyecto de pliego de condiciones, pliego de condiciones definitivo, las
adendas y modificaciones que se presentaron durante el proceso, las respuestas a las observaciones,
la propuesta presentada por el contratista a través de la plataforma transaccional de SECOP Il, la oferta
de precio, y demas documentos que hacen parte integral del proceso. b) Los documentos, actas,
acuerdos, comunicaciones y demas actos que se produzcan en desarrollo del objeto del contrato.

19. DOMICILIO:
Para todos los efectos legales se fija como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

20. GARANTIAS EN LA ETAPA CONTRACTUAL:

El futuro contratista debera incluir por su cuenta y costo a fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones emanadas del contrato a suscribir, una Garantia Unica a favor del Instituto Distrital de las
Artes — IDARTES, NIT. 900.413.030-9, la cual podra consistir conforme al articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto compilatorio N° 1082 de 2015 en:

1. Contrato de seguro contenido en una pdliza.
2. Patrimonio autbnomo.
3. Garantia Bancaria

La garantia constituida debera amparar el contrato desde la fecha de su suscripcién y requerira ser
aprobado por el IDARTES. La garantia debe amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento
de las obligaciones legales o contractuales del contratista. Debera constituir a la suscripcion del
contrato, a favor del Instituto Distrital De Las Artes - IDARTES, cualquiera de los mecanismos de
cobertura de los riesgos establecidos en la normatividad en comento, que ampare los riesgos
relacionados a continuacion.

CUMPLIMIENTO: Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios
derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable
al contratista; (b) el cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es
imputable al contratista; (c) el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria.

Por una cuantia equivalente al 20% del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de
ejecucion, contado a partir de la firma del contrato y seis (06) meses mas. Se debera constituir el
amparo para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, el pago
de la clausula penal pecuniaria e indemnizaciones a que hubiere lugar.
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BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Este amparo cubre los perjuicios sufridos
por la entidad estatal con ocasién de la no inversion del anticipo, el uso indebido del anticipo, y la
apropiacion indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo, equivalente al cien por ciento
(100%) de la suma establecida como anticipo con una vigencia hasta la liquidacion del contrato o hasta
la amortizacién del anticipo y contado a partir del acta de inicio.

CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la
deficiente calidad del servicio prestado. Por una cuantia equivalente al 20% del valor total del contrato,
con una vigencia igual al plazo de ejecucion, contado a partir de la firma del contrato y seis (06) meses
mas. Se debera constituir el amparo para garantizar la calidad del servicio prestado por el contratista.

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Este amparo debe cubrir a la Entidad
estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad de los bienes suministrados. Por una cuantia
equivalente al 20% del valor total del contrato, vigente por tres (3) afios contados a partir del recibo a
satisfaccion de los equipos.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.
Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de
las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratacion del personal utilizado en el
territorio nacional para la ejecucién del contrato amparado.

Por una cuantia equivalente al 5% del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de
ejecucion contado a partir del acta de inicio, y tres (03) afnos mas. Se debera constituir el amparo para
garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales de las personas que el contratista emplee para
la ejecucion del contrato.

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. EIl valor asegurado en las polizas que amparan la
responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administracién con ocasién de
eventuales reclamaciones de terceros por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o
subcontratistas, por una suma asegurada igual a 300 SMLMV, conforme al numeral 4 del articulo
2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015.

Por una vigencia igual al plazo de ejecucion, contado a partir de la firma del contrato. Las polizas
exigidas se deben entregar a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion
del contrato para su aprobacion. El contratista se compromete a ampliar o prorrogar las garantias en
el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia.

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unién Temporal o Consorcio, la
garantia debe ser otorgada por todos sus integrante.
SUPERVISION

El seguimiento y vigilancia de la ejecucion del presente contrato estara a cargo de un interventor
contratado por el Instituto Distrital de las Artes para tal efecto. El interventor debe ejercer un control
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técnico, administrativo, contable, financiero y legal sobre el proyecto para lo cual, podra en cualquier
momento, exigir al contratista informacion que considere necesaria, asi como la adopcion de medidas
para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones técnicas, econdémicas y
financieras existentes al momento de la celebracién del mismo.
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