
 

ESTUDIOS PREVIOS MÍNIMA CUANTÍA 
OBRA 

Código: F-CC-64 

Versión: 03 

Proceso: A-CC-10 

Fecha actualización: 15/12/2021 

 

 
Página 1 de 19 

Código: F-CC-64 / Versión: 03 
Caldasantioquia.gov.co/ Carrera 51 N° 127 SUR 41/ Conmutador 378 85 00 

 

 

1. LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA) 
PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 
 
Con el objeto de atender a los preceptos jurídicos contenidos en el artículo 25 numeral 7 y 12 de 
la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 
2015, se presenta la siguiente descripción de la necesidad de la Administración Municipal de 
Caldas, con la cual se pretende enmarcar este proceso de contratación, para materializar la 
eficiencia y transparencia en la contratación a través de una debida planeación, en aras de 
salvaguardar este último principio que rige y da orden a la contratación estatal. 
 
El Municipio de Caldas con fundamento en los fines esenciales del Estado, consignados en el 
artículo  2 de la Constitución Política de Colombia y respetando los principios de la función 
pública: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
establecidos en el artículo 209 de la misma, emprende su accionar como municipalidad para la 
consecución de tales fines, sin desestimar el rigor que emana de los principios ya enunciados, que 
son norma imperativa y sustancial.   
 
De conformidad con el artículo primero de la Ley 136 de 1994 "El municipio es la entidad territorial 
fundamental de la división político administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y 
administrativa, dentro de los límites que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo 
territorio", en concordancia con lo anterior, el artículo tercero de la Ley 80 de 1993 establece:  
 
"De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al 
celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los 
fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 
fines." 
 
De lo que se deduce que el fin primordial del municipio es el de contribuir al bienestar general y 
demás fines del Estado, para lo cual requiere contratar la ejecución de diferentes actividades de 
acuerdo con las necesidades básicas y específicas de su población; ello, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 315 constitucional, donde se le atribuye a los alcaldes la función de 
dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios a su cargo. 
 
El Municipio de Caldas Antioquia es la entidad responsable del mantenimiento de todas las 
infraestructuras que tenga a su cargo, como parques, escenarios deportivos, obras de 
saneamiento básico y bienes del Municipio, entre otros en cumplimiento del plan de desarrollo y 
su misión institucional. 
 
Dentro de los procesos de cuidado y gestión de la infraestructura municipal, se requieren 
adelantar los procesos necesarios de adecuación y mantenimiento de los diferentes bienes 
inmuebles propiedad de la administración municipal o los bienes que para el desarrollo de las 
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labores misionales de la administración estén en calidad de arriendo o comodato, con el fin de 
evitar su deterioro y garantizar su buen funcionamiento y uso, así como la seguridad de sus 
instalaciones. 
 
Dado lo anterior se da la necesidad de adelantar el proceso “OBRAS CIVILES DE ADECUACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS SOBRE EL 
ESPACIO PUBLICO Y BIENES PUBLICOS Y DE USO PUBLICO” con el fin de brindar el 
adecuado mantenimiento preventivo y correctivo a los espacios que ocupa la administración 
municipal velando por el desarrollo del municipio y mejorando la atención y necesidades de la 
comunidad. 
 
Conforme con lo anterior el proyecto se encuentra identificado en el Plan de Desarrollo “LINEA 
DEL PLAN DE DESARROLLO: el proceso de enmarca dentro de la línea 3 “Habitat el servicio de 
la Transformación sostenible del territorio¨. 
 
2. OBJETO: “OBRAS CIVILES DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS SOBRE EL ESPACIO PUBLICO Y BIENES 
PUBLICOS Y DE USO PUBLICO” 
 
CÓDIGOS UNSPSC: 
 

NIVEL CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

72 72102900 Servicio de mantenimiento y 
reparación de instalaciones   

72 72103300 Servicio de mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

 
ORIGEN DE LOS RECURSOS: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

05.2.3.02.02.009.78 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 
2.1 ALCANCE DEL OBJETO: 
 Las obras a realizar comprenden la ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS SOBRE EL ESPACIO PUBLICO Y BIENES 
PUBLICOS Y DE USO PUBLICO, adecuado los siguientes componentes constructivos: 
 
Pintura interior y exterior 
Obras civiles de fundaciones 
Concretos 
Enchapes de pisos y Paredes 
Redes Hidrosanitarias Externas e Internas 
Cerramientos 
Carpintería Metálica y en Madera 
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2.2 ESPECIFICACIONES ESENCIALES: CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN 
(CANTIDADES DE OBRA) 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT V/UNIT 

1.0 Preeliminares       

1.1 

Suministro e Instalación de tela verde con una altura de 
2,1 m para cerramiento provisional, Incluye botada de 
material y todos los demás elementos necesarios para 
su correcta instalación. 

m2 20  $        14.306  

2.0 Pinturas y Recubrimientos       

2.1 

Aplicación de PINTURA ACRÍLICA EN EXTERIORES 
(hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera 
calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con 
sellante para poros tipo Sellamax  o su equivalente, 3 
manos o las que sean necesarias para obtener una 
superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la 
interventoría. Incluye suministro y transporte de los 
materiales, preparada y adecuación de la superficie a 
intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría. 
INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ALISTADO Y 
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE (INCLUYE 
ELEMENTOS VEGETALES 

m2 550  $        18.574  

2.2 

Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN 
MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre 
muros revocados y/o estucados, tres manos o las 
necesarias hasta obtener una superficie pareja y 
homogénea. Incluye suministro y transporte de los 
materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo 
plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 
1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta 
obtener una superficie pareja y homogénea, color a 
definir según aprobación de la interventoría. INCLUYE 
ANDAMIOS CERTIFICADOS 

m2 120  $        13.516  

2.3 

Aplicación de PINTURA PARA MADERA TIPO 
BARNIZ, FUNGICIDA, HIDROREPELENTE, sobre 
elementos de madera. Incluye lijada y preparación de la 
superficie, las manos requeridas para lograr una 
correcta superficie y todo lo necesario para su 
adecuada aplicación. 

m2 100  $        13.481  

2.4 
Resane y alistado de las superficies con revoque 1:4, 
incluye todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

m2 74  $        15.000  

2.5 
Aplicación de Pintura acrilica para exteriores para 
Bajantes, incluye todos los elementos para su correcta 
instalación y funciomiento, incluye Andamios 

ml 30  $        10.566  

2.6 
Pulida y brillada de piso en baldosa de grano con 
maquina destroncadora, incluye todos los elementos 
necearios para su correcta intalacion y funcionamiento 

m2 220  $        27.000  
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EQUIPO PROFESIONAL 
 
Para el presente proceso se requiere Residente de obra civil (Ingeniero Civil y/o Constructor Civil 
y/o Arquitecto y/o Arquitecto constructor, Tecnólogo en construcciones Civiles con dedicación del 
50% en obra. 
 
3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA). 

1. Realizar el pago de las cantidades de obra realizadas por el contratista y recibidos a entera 
satisfacción del interventor y/o Supervisor del contrato.  

2. Ejercer función de supervisión en el cumplimiento cabal del objeto contratado. 
3. Suscribir todos los documentos y actas necesarias para el cabal cumplimiento de las 

obligaciones y agilidad en el proceso de ejecución y resultados del proyecto. 
4. Evaluar periódicamente la evolución y avance del contrato. 
5. Otros inherentes a este tipo de contrato de obra.  

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 

1. Cumplir con el objeto del Contrato, en los términos y condiciones establecidos de 
conformidad con lo estipulado en el Contrato y/o aceptación de la oferta, en los estudios 
previos y especificaciones técnicas, así como con su propuesta presentada. 

2. Dar cumplimiento al alcance del objeto del presente contrato. 
3. Ejecutar el objeto del presente Contrato según la estructura de costos y condiciones 

señalados en la propuesta presentada, la cual hará parte del Contrato y/o aceptación de la 
oferta. 

4. Elaborar y desarrollar cumplidamente un cronograma de las actividades para la ejecución 
del Contrato previo a la suscripción del acta de inicio. 

5. Elaborar todos los informes relacionados con la ejecución del Contrato, así como su 
avance en presupuesto y programación, presentar dichos informes por escrito, 
garantizando que la redacción sea clara y precisa. 

6. Asistir reuniones con el Interventor y/o supervisor del Contrato, tanto al inicio como durante 
la ejecución del mismo. La periodicidad de las reuniones será acordada, con el fin de 
verificar el desarrollo del Contrato y elaborar las actas que documenten el estado del 
mismo.  

7. Informar de inmediato y por escrito, a la Interventoría y/o supervisión del Contrato la 
ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito u otro hecho que puedan afectar 
la ejecución del Contrato, presentando las recomendaciones que procedan según el caso. 

8. El contratista se obliga a entregar al Municipio todos los informes, anexos y documentos 
que se realicen y generen durante o con ocasión de  la ejecución del Contrato. 

9. Cumplir con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de todo el 
personal vinculado a la ejecución del contrato y de los aportes parafiscales, conforme a lo 
señalado en el Artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias, así como el 
salario demás prestaciones sociales establecidas por la Ley. El incumplimiento de esta 
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obligación será causal de terminación unilateral del contrato y de declaratoria de 
incumplimiento del contrato. 

10. El contratista se obliga a atender todas las observaciones y requerimientos a estudios, 
diseños, y productos planteados por la Interventoría y/o supervisión y demás autoridades 
competentes. 

11. El contratista deberá cumplir con los requerimientos determinados en los anexos técnicos, 
alcance del Contrato y plan y cargas de trabajo del presente estudio previo. 

12. Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del Contrato. 

13. Entregar las cantidades de obra establecidas de conformidad con el cronograma de 
actividades y cumplir con el contenido establecido en el alcance técnico, propendiendo por 
el óptimo uso de los recursos. 

14. Realizar las actualizaciones y ajustes de los cronogramas y demás productos y/o servicios 
del contrato que sean necesarios, de acuerdo con el avance del proceso. 

15. Aportar las garantías solicitadas en los estudios previos para el cubrimiento de los riesgos 
del Contrato, y ampliarlas o adicionarlas si es del caso. 

16. Cumplir con las obligaciones impuestas en la normatividad vigente, especialmente el pago 
de impuestos, tasas y contribuciones. 

17. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le 
correspondan y asumir los costos de éstas 

18. El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y 
la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad 
Social y Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Esta obligación será verificada con los siguientes documentos: 
 
La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los 
resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones 
que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán 
verificadas por el supervisor según sea el caso. 
 
Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en 
curso. 
 
En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el 
supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de 
entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que 
están prestando sus servicios en el Municipio de Caldas, dejando todas las evidencias en 
el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago. 
 
El contratista deberá presentar el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se 
acredite el cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el 
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Decreto 1072 de 2015, en estado de implementación el Sistema de Gestión de seguridad y 
Salud en el trabajo con un porcentaje igual o superior al 90% 
 
Adicionalmente el supervisor verificara que el contratista de obra cumpla con las presentes 
disposiciones. 
 

19. Cumplir con los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo para empresas 
según la resolución 0312 de 2019, de acuerdo con el riesgo máximo definido en el 
presupuesto para los profesionales. Y verificar que el contratista de obra de cumplimiento 
a los mismos. 
 

20. El consultor dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como de la 
Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o 
sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.  
 

21. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Colombiana respecto de la 
prohibición consagrada en el artículo 355 respecto de donaciones y auxilios a particulares. 
Así como a las normas y disposiciones legales y reglamentarias respecto del uso, manejo, 
administración y disposición de recursos públicos. 

22. Las demás que fueran necesarias para el normal desarrollo del Contrato 
 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 
 

1. Garantizar la disponibilidad del equipo requerido para la ejecución del contrato. 
2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las 

fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, 
entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

3. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento 
del objeto del Contrato. 

4. Contar con el personal adecuado e idóneo para la ejecución de las actividades implícitas 
al contrato. 

5. Mantener las normas de seguridad industrial y de protección de las obras, conforme a 
lo señalado para tal fin. 

6. Cumplir con la normatividad nacional y local sobre manejo y disposición de escombros. 
7. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 

personal que ocupe en la ejecución de la obra, y demás obligaciones laborales,  
seguridad social y de Seguridad y Salud en el trabajo. 

8. Garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios para la ejecución 
de los trabajos, los cuales no dan lugar al surgimiento de ningún tipo de vinculación laboral 
entre el personal subcontratado y el contratante o el municipio de Caldas Antioquia. 

9. Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para 
la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario. 
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10. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la 
obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra. 

11. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 
limpieza. 

12. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de 
intervención en donde se ejecute la obra. 

13. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los 
defectos de estabilidad y las áreas contiguas que presente deterioro. 

14. En desarrollo de estas obligaciones, el contratista entregará a la Secretaría de 
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS un completo informe 
mensual sobre la entrega de productos, de tal forma que la ejecución del objeto contractual 
y la entrega de los productos inherentes a este, sean medibles y cuantificables en cuanto a 
oportunidad, calidad y cantidad. 

 
En desarrollo de estas obligaciones, el contratista entregará a la Secretaría de 
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS un completo informe mensual sobre 
la entrega de productos, de tal forma que la ejecución del objeto contractual y la entrega de los 
productos inherentes a este, sean medibles y cuantificables en cuanto a oportunidad, calidad y 
cantidad. 
 
4. TERMINACIÓN: 
El presente Contrato podrá darse por terminado por: 
Por ejecución del objeto. 
Por grave incumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes. 
Por fuerza mayor o caso fortuito, que impida la posibilidad de seguir su ejecución. 
Por mutuo acuerdo entre las partes. 
Por vencimiento del término fijo pactado en el presente contrato para su ejecución. 
 
5. LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
Conforme al artículo 2 de la ley 1150 de 2007, las entidades públicas seleccionaran a los 
contratistas a través de las modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de 
Méritos, Contratación Directa y Mínima Cuantía. 
 
Según el artículo   2.2.1.2.1.5.1.  Del Decreto 1082 de 2015 la modalidad de selección de Mínima 
Cuantía procede para la contratación cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor 
cuantidad de la entidad contratante. En virtud de lo anterior, y considerando que la menor cuantía 
para el Municipio de Caldas (Antioquia) para el presente año asciende a DOSCIENTOS OCHENTA 
MILLONES DE PESOS M.L ($280.000.000) conforme al literal B del numeral 2do del Artículo 2° de 
la Ley 1150 de 2007, siendo el valor de la Mínima Cuantía VEINTIOCHO MILLONES PESOS M.L 
($28.000.000), el contratista se seleccionará mediante un proceso de Mínima Cuantía. 
 
Una vez adelantado el proceso de selección de Mínima Cuantía, se seleccionará la propuesta con 
el menor precio, siempre y cuando cumpla con las Condiciones Técnicas exigidas en los Estudios 
Previos. 
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5.1 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
La Administración Municipal de Caldas (Antioquia) celebrará un Contrato de Obra Pública con 
el oferente seleccionado, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1º del Artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993, el cual establece que: “Son contratos de obra los que celebren las entidades 
estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 
ejecución y pago”. 
 
6. PRESUPUESTO OFICIAL: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOSMIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ML ($ 27.992.239) INCLUYE LOS IMPUESTOS A 
QUE HAYA LUGAR. Amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 542 DE 
2022 
 
6.1. FORMA DE PAGO: 
 
El Municipio de Caldas Antioquia cancelara a favor de EL CONTRATISTA el valor del presente 
contrato mediante actas parciales mensuales de obra y previo recibo a satisfacción por parte del 
Supervisor del Contrato, para lo cual se deben adjuntar (Fotos con soporte de fechas y un informe 
detallado del avance de la obra). El pago se efectuará dentro de los quince (15) días siguientes a 
la fecha de radicación de la factura, previo recibo a satisfacción de todos los bienes entregados 
por el contratista, radicación de la factura y de la certificación que acredite el pago por parte del 
contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos 
laborales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF). El contratista 
informará al MUNICIPIO una cuenta bancaria (corriente o de ahorros) a su nombre, en la cual le 
serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que por este concepto le efectúe el 
MUNICIPIO DE CALDAS. El Municipio de Caldas, deducirá de dicho valor los impuestos de ley a 
que haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos 
del Plan Anual de adquisiciones  

 
Para los pagos, EL CONTRATISTA deberá presentar al funcionario encargado para la supervisión 
y vigilancia del contrato asignado por el Municipio, factura de venta que cumpla con los requisitos 
establecidos en el Estatuto Tributario. 
 
Los pagos serán cancelados por medio de la Tesorería Municipal de Caldas (Ant.) en pesos 
colombianos, a través de transferencia en línea a la cuenta corriente o de ahorros que el 
contratista señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, 
previos los descuentos de ley. 

 
La última factura no podrá ser superior a la equivalencia de la garantía de cumplimiento.  
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7. EL SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 
CONTRATO: 
 
Ver matriz de riesgo anexa 
 
8. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA 
QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
Las pólizas que ampararán los riesgos del contrato tendrán como asegurado al MUNICIPIO DE 
CALDAS, identificado con el NIT 890980447-1. 
 
En todo caso, EL CONTRATISTA se obliga a que, en el momento en que lo requiera el municipio 
de Caldas, y en los términos allí indicados, deberá modificar las garantías a fin de incluir dentro de 
los asegurados y beneficiarios establecidos en el presente pliego de condiciones en las 
proporciones y los valores requeridos.  
 
8.1 SUFICIENCIA DE LA GARANTIA:  
La suficiencia de las garantías serán las exigidas de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, 
conforme con las siguientes condiciones: 
 
A. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato y con un término de vigencia igual a la duración del contrato y seis (6) meses más 
(2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015). 
B. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente 
a doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 smmlv) y con un término igual a la 
duración del contrato (2.2.1.2.3.1.5. del Decreto 1082 de 2015). 
C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES. De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015. 
D. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los 
p e r j u i c i o s  oc as i onados  p o r  c ua lqu ie r  t i po  d e  d a ñ o  o  d e t e r i o r o , i m pu t a b l e  a l  
contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción. 
 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 20% del valor del contrato La duración del Contrato y 
seis 6 meses más. 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA 

20% del valor del contrato Deberá tener una vigencia 
de cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha de entrega y recibo 
de las obras fruto del 
contrato. 
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RESPONSABILIDAD 
CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

La duración del Contrato (200 smmlv) y con un 
término igual a la duración 
del contrato 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES 
SOCIALES 

15% del valor del contrato. La duración del contrato y 3 
años más. 

 
 
9. ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DEL CONTRATO A CELEBRAR SUPERVISIÓN O 
INTERVENTORÍA: 
El seguimiento y control de la ejecución del contrato resultante de este proceso se realizará según 
lo estipulado en el plan, así: Supervisor Principal JUAN ESTEBAN ZAPATA PÉREZ Secretario 
de Infraestructura Física, supervisor Suplente RICARDO ESTEBAN CASTAÑO VANEGAS 
Profesional Universitario, Para Tal Efecto 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN (SITIO DE ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS): 
Municipio de Caldas (Antioquia). En los espacios acordados con el supervisor de acuerdo las 
necesidades requeridas  
 
DURACIÓN O PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
El plazo del presente contrato será de DOS (2) MESES, contados desde la fecha de inicio 
establecida en la plataforma SECOP II sin superar el 31 de diciembre de 2022 
 
10. ESTUDIO DE MERCADO 
El Municipio de Caldas, Antioquia periódicamente realiza estudios de mercado de bienes o 
servicios relacionados con el entorno cercano a su misión institucional. Es así como da 
cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 donde establece el deber de las 
entidades estatales de analizar el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo.  
 
De esta forma en el presente documento se hace un análisis del sector de mantenimiento y 
construcción, en donde se recogen aspectos de dicho sector desde el contexto local, todo ello con 
datos históricos de participación del Sector.  
 
El proceso de contratación con el cual se pretende realizar el mantenimiento y/o construcción de: 
LOS ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS que requiere el Municipio de Caldas (Antioquia) es por 
medio de la modalidad de mínima cuantía necesidad imperante de realizar la obra.  

 

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO: 
Dentro del mercado existen múltiples oferentes que prestan el mantenimiento y/ construcción de 
LOS ESPACIOS Y BIENES PUBLICOS   que requiere el municipio de Caldas, por lo que la 
Alcaldía de Caldas Antioquia pretende realizar el proceso de mínima cuantía para la adquisición 
de dichos bienes dado que el valor de la adquisición no supera del 10% de la menor cuantía de 
conformidad con la ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 
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Las personas naturales o jurídicas que deseen presentarse deben de tener dentro de su objeto 
comercial el mantenimiento y/o construcción-obra.  
  
 
PERSPECTIVA ECONÓMICA:  
Para el siguiente proceso de mínima cuantía el Municipio de Caldas Antioquia, cuenta con un 
presupuesto para la contratación de la obra de  mantenimiento y/o construcción de LOS 
ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS   por valor de: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOSMIL DOSCIENTOS TREISNTA Y NUEVE PESOS ML ($ 27.992.239)  Incluido 
los impuestos a que haya lugar que aplique para cada una de las cantidades de obra, amparados 
en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 542 del 24 DE FEBRERO DE 2022, rubro 
presupuestal nro. 05.2.3.2.02.02.009.78 
 
PERSPECTIVA TÉCNICA: 
Con el fin de identificar los requerimientos establecidos para el presente proceso y para el 
cumplimiento del objeto contractual se requieren las siguientes cantidades de obra:  
 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

1.0 Preeliminares     

1.1 
Suministro e Instalación de tela verde con una altura de 2,1 m para 
cerramiento provisional, Incluye  botada de material y todos los demás 
elementos necesarios para su correcta instalación. 

m2 20 

2.0 Pinturas y Recubrimientos     

2.1 

Aplicación de PINTURA ACRÍLICA EN EXTERIORES (hidrorepelente) tipo 
koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 
1335, con sellante para poros tipo Sellamax  o su equivalente, 3 manos o 
las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, 
a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los 
materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a 
definir aprobado por la interventoría. INCLUYE ANDAMIOS 
CERTIFICADOS Y ALISTADO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 
(INCLUYE ELEMENTOS VEGETALES 

m2 550 

2.2 

Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO 
TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres 
manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. 
Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en 
estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 
1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie 
pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. 
INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS 

m2 120 
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2.3 

Aplicación de PINTURA PARA MADERA TIPO BARNIZ , FUNGICIDA, 
HIDROREPELENTE,  sobre elementos de madera. Incluye lijada y 
preparación de la superficie, las manos requeridas para lograr una 
correcta superficie  y  todo lo necesario para su adecuada  aplicación. 

m2 100 

2.4 
Resane y alistado de las superficies con revoque 1:4, incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. m2 74 

2.5 
Aplicación de Pintura acrilica para exteriores para Bajantes, incluye todos 
los elementos para su correcta instalación y funciomiento, incluye 
Andamios 

ml 30 

2.6 
Pulida y brillada de piso en baldosa de grano con maquina destroncadora, 
incluye todos los elementos necearios para su correcta intalacion y 
funcionamiento 

m2 220 

 
PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL: 

Se realiza la selección de las empresas que cumplan cabalmente con la normatividad exigida para 
el mantenimiento y/o construcción de obras EDIFICIOS DE USO PUBLICO, siguiendo con cada 
uno de los lineamientos para el efecto, que satisfagan con las necesidades puntuales del 
Municipio de  Caldas (Antioquia), así mismo la empresa debe de contar con los elementos 
necesarios para la el mantenimiento y/o construcción de la obra y poder dar cumplimiento a 
cabalidad en lo estipulado en los estudios previos, la invitación pública y los anexos del proceso.   
 
PERSPECTIVA LEGAL: Conforme al artículo 2 de la ley 1150 de 2007, las entidades públicas 
seleccionarán a los contratistas a través de las modalidades de Licitación Pública, Selección 
Abreviada, Concurso de Méritos, Contratación Directa y Mínima Cuantía. 
 
Conforme al artículo 2 de la ley 1150 de 2007, las entidades públicas seleccionaran a los 
contratistas a través de las modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de 
Méritos, Contratación Directa y Mínima Cuantía. 
 
Según el artículo   2.2.1.2.1.5.1.  Del Decreto 1082 de 2015 la modalidad de selección de Mínima 
Cuantía procede para la contratación cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor 
cuantidad de la entidad contratante. En virtud de lo anterior, y considerando que la menor cuantía 
para el Municipio de Caldas (Antioquia) para el presente año asciende a DOSCIENTOS OCHENTA 
MILLONES   PESOS M.L ($280.000.000) conforme al literal B del numeral 2do del Artículo 2° de la 
Ley 1150 de 2007, siendo el valor de la Mínima Cuantía VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M.L 
($28.000.000), el contratista se seleccionará mediante un proceso de Mínima Cuantía. 
 
Una vez adelantado el proceso de selección de Mínima Cuantía, se seleccionará la propuesta con 
el menor precio, siempre y cuando cumpla con las Condiciones Técnicas exigidas en los Estudios 
Previos. 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA: Para procesos con objetos similares el Municipio de Caldas 
Antioquia en vigencias anteriores ha realizado contratos de obra que constan con los siguientes 
valores: 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

OBJETO 
CONTRACTUAL 

CUANTIA  CONTRATISTA IDENTIFICACION 

Municipio de 
Caldas –
Antioquia 

Mantenimiento, 
remodelación, 
adecuación y 

construcción de obras 
complementarias y 

conexas de los 
edificios públicos 

propiedad del 
Municipio De Caldas 

Antioquia 

$ 594.816.547 Consorcio 
adecuaciones 

2013 

900647790-2 

Municipio de 
Caldas –
Antioquia 

Mantenimiento, 
adecuación y 

mejoramiento de 
escenarios deportivos 

en el Municipio De 
Caldas Antioquia 

$ 199.297.791 Unión Temporal 
Caldas JFA 

901323707-3 

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
ALEJANDRÍA 

MEJORAMIENTO DE 
LA 

INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DE LAS 

SEDES RURALES 
SAN JOSÉ Y 

CRUCES DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
PROCESA 

DELGADO DEL 
MUNICIPIO DE 
ALEJANDRÍA - 

ANTIOQUIA 

$19.734.983,00 DISTRISUCOM 
LTDA 

 900195700 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR: El valor del presupuesto oficial esta dado por los respectivos APU 
(Análisis de precios unitarios) según presupuesto oficial adjunto, conformado a partir de la base de 
datos de la entidad. 
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ANÁLISIS DE LOS OFERENTES: Para el presente proceso y lo requerido en el mismo, los 
oferentes que pueden presentarse deberán encontrarse en el sector económico de SERVICIOS 
que cumplan con toda la normatividad para el efecto. 

FORMAS DE ENTREGA DE LA OBRA: La obra se realizará en el municipio de caldas en la zona 
rural y urbana y/o en las zonas determinadas por el Municipio de Caldas.  

 
11. MULTAS: 
En el evento en que el contratista incurriere en mora, deficiencia o faltare al cumplimiento de 
alguna (s) de las obligaciones contraídas en el contrato a configurarse, desde esta instancia se 
acuerdan multas, las cuales serán proporcionales al valor total del contrato y a los perjuicios que 
sufra el Municipio de Caldas Antioquia. 
 
Para la imposición de las multas, el Municipio de Caldas Antioquia dará aplicación al debido 
proceso conforme a la Ley 1474 de 2011. 
 
La imposición de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos 
incumplimientos. 
 
Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalización del 
contrato, constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos 
amparados, el uno por mil (1 x 1000) del valor total del contrato por cada día de retraso sin 
superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 
 
Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar la 
ejecución del contrato, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal del 
mismo sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1) del valor total 
del contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 
 
Por mora o incumplimiento en el pago completo y oportuno de los aportes a la seguridad social el 
uno por mil (1 x 1000) del valor total del Contrato por cada día de retraso sin superar el tres por 
ciento (3%) del valor total del mismo 
 
Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a los requisitos exigidos 
para los diferentes perfiles, el uno por mil (1 del valor total del contrato, sin superar el dos por 
ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Cooperante del cumplimiento de esta 
obligación a satisfacción del Municipio de Caldas Antioquia. 
 
Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer de los diferentes 
perfiles requeridos, o por reemplazarlos sin previa autorización del Municipio de Caldas y por cada 
día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1) del valor total del contrato, sin 
superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del 
cumplimiento de esta obligación. 
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Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar 
oportunamente los recursos de personal y físicos, necesarios para el adecuado desarrollo del 
contrato, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1) del valor 
total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 
 
Por cambios en las especificaciones sin previa autorización del Municipio de Caldas Antioquia, el 
dos por ciento (2%) del valor total del Contrato. 
 
Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la garantía 
única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el 
uno por ciento (1%) del valor del Contrato. 
 
Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos 
exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las 
disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este 
caso, el Municipio de Caldas Antioquia elaborará la liquidación unilateralmente. 
 
Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil (1) 
del valor total del contrato. 
El valor de las multas, se entenderá pactado de mutuo acuerdo por las partes y serán cobradas en 
la forma prevista por la ley para tales casos. (Artículo 17 Ley 1150 de 2007 y artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011). 
 
12. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: 
Las partes acuerdan de común acuerdo que, en caso de DECLARATORIA DE CADUCIDAD O DE 
INCUMPLIMIENTO, se impondrá como pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato. El valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que se 
le adeude al contratista, si la hubiere, o de la garantía de cumplimiento constituida y si esto no 
fuere posible se procederá al cobro coactivo en los términos previstos en al artículo 17 de la ley 
1150 de 2.007 
 
13. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Se entienden incorporadas al contrato producto del 
presente proceso de selección las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e 
interpretación unilaterales y de caducidad, contenidas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 
de 1993. 
 
 
14. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El contratista deberá presentar una programación de obra que se encuentre dentro del plazo del 
contrato; todo cambio será responsabilidad del contratista y deberá ser aprobado por la 
interventoría y/o supervisión, y no generará sobrecostos a la entidad.  
 
Si durante el desarrollo de las obras surgieren actividades que requieran trámites de aprobación 
de las respectivas entidades competentes, éstos se deberán tramitar durante la ejecución y 
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obtener su aprobación en el tiempo de duración del contrato, realizando todos los ajustes 
necesarios requeridos por cada entidad. La Interventoría y/o supervisión entregará toda la 
información necesaria y de esta forma el Municipio de Caldas y adelantará los trámites y 
aprobaciones respectivas ante las diferentes dependencias. 
 
 
15. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO EN LA OBRA  
El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecución del 
contrato, al personal profesional y técnico establecido en este documento, cuyas hojas de vida 
deberá someter a la aprobación del Supervisor de la Secretaría de Infraestructura Física previa 
aprobación de la Interventoría y la iniciación de las obras.  
 
La experiencia específica de los profesionales deberá acreditarse mediante certificaciones o 
cualquier otro documento contractual hábil, suscritas por el respectivo contratante, las cuales 
contendrán como mínimo, la siguiente información: nombre del profesional, cargo desempeñado, 
fechas de ingreso y retiro, objeto y alcance de los proyectos aportados como experiencia, 
descripción de las principales funciones ejercidas y, en general, toda aquella información que 
permita determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos.  
 
No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones en las que la información 
contenida en ellas no permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
numeral y la entidad no puede realizar la verificación o aclaración de ésta.  
 
16. CANTIDADES DE OBRA  
Las cantidades de obra por ejecutar, son estimadas y están calculadas con base en los proyectos; 
por lo tanto, podrán aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución de los trabajos, pero 
tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato que se derive de este proceso. El 
Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos 
precios de la oferta, hasta la cuantía contemplada, salvo que se presenten circunstancias 
imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. 
 
17. ACTAS DE OBRA  
El Contratista dejará sentadas las cantidades de obra realmente ejecutadas en cada mes, y sus 
valores correspondientes.  
 
El Contratista deberá elaborar el acta mensual dentro de los diez (10) días calendario del mes 
siguiente al de ejecución de las obras. El valor del acta será la suma de los productos que resulten 
de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la supervisión del 
contrato, por los precios unitarios de la propuesta, o si es del caso, por los precios unitarios 
acordados para nuevos ítems (obra extra) que resulten durante el desarrollo del contrato.  
 
18. SUBCONTRATOS  
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El Contratista no podrá subcontratar el presente contrato. En los eventos que se requiera 
subcontratar, el contratista deberá demostrar la necesidad y obtener autorización expresa y 
escrita por parte del secretario de Infraestructura Física.  
 
19. LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITÁCORA)  
El día en que se inicien los trabajos se abrirá un libro en el cual se anotarán diariamente los 
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o 
sugerencias que haga la supervisión y/o Interventoría; en él se dejará constancia de todos los 
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal 
laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo 
ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación 
diaria deberá llevar la fecha y la firma de los ingenieros residentes del Contratista. 
 
20. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS  
El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren al 
Municipio o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la 
ejecución de la obra, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de la obra o de los 
materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras o por la maquinaria o 
equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa responsabilidad.  
 
Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la 
debida reparación de cualquiera de los daños ocasionados en las obras o en los equipos a él 
encomendados, y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir 
oportunamente la totalidad de estos costos.  
 
21. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA  
El Contratista informará, con quince (15) días de anticipación, la fecha en que se propone hacer 
entrega total de la obra, y el Municipio designará una comisión que dará la aprobación o hará las 
observaciones necesarias para que el Contratista las termine a satisfacción. Así mismo, el 
Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias según el tipo de obra.  
 
A más tardar el último día del plazo, el contratista deberá tener debidamente terminadas y 
aprobadas las obras para entregarlas al Municipio por conducto de los funcionarios que se 
comisionen para tal fin; si no las tuviere terminadas, el recibo sólo se hará cuando se hayan 
ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas de acuerdo con este artículo. Las 
entregas parciales no implican el recibo definitivo de esta parte ni mucho menos de toda la obra. 
Es requisito para el recibo de la obra a satisfacción, tener el sitio totalmente limpio de basuras y 
escombros.  
 
Al momento de entregar las obras, las partes suscribirán un acta de finiquito o de exoneración de 
responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan 
resultar, excluyéndose las reclamaciones a que tiene derecho el Municipio, por vicios de 
construcción, de acuerdo con los numerales 3o. y 4o. del Artículo 2060 del Código Civil 
Colombiano y sus normas concordantes. 
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22. VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS 
El Contratista proveerá, por su cuenta, el personal de vigilancia necesario para proteger las 
personas, las obras, sus propiedades y las propiedades del Municipio y de terceros, hasta la 
entrega total de las obras. Para ello, deberá informarse sobre las normas legales existentes y 
obtener todos los permisos y licencias necesarias y someterlos a la aprobación del Municipio. 
 
23. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista proveerá, en todo momento, los recursos que 
sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todos sus trabajadores, 
subcontratistas, proveedores y terceras personas, en todas las instalaciones y zonas adyacentes 
a la obra, y preservará la integridad de todos los bienes del Municipio del Municipio de Caldas. 
 
El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y, en 
general, a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato, el cumplimiento de 
todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de 
seguridad, y los forzará a cumplirlas. 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, 
trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del Municipio de Caldas. 
 
 
24. LINEA DEL PLAN DE DESARROLLO: el proceso de enmarca dentro de la línea 3 “Hábitat el 
servicio de la Transformación sostenible del territorio. 
 
25. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES: Se aplicará lo dispuesto en el Acuerdo 
Municipal 012 de 2020 “Por medio del cual se adopta la normatividad sustantiva tributaria y el 
régimen sancionatorio tributario del municipio de Caldas, Antioquia” y el Acuerdo Municipal 008 de 
2021, “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 012 de 2020 y se adopta la estampilla Pro-
Hospital para el Municipio de Caldas”  
 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022 
 

 
    
 
                                                                              

María del Pilar Gregoria Castro Julio  María Elisa Jaramillo Piedrahita 
Rol Técnico      Rol Jurídico 


