

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.			COSTOS ADMINISTRATIVOS	
			FECHA	27-jul-22
INV. MINIMA CUANTIA 4143.010.32.821-2022				

VALOR COSTO DIRECTO	33.872.971
VALOR COSTO TOTAL	46.744.701
DURACION OBRA EN MESES	2
% ANTICIPO A SOLICITAR	0%

% ADMIN PRESUPUESTO:	33,00%
% ADMIN CALCULADO:	33,00%
DIFERENCIA:	0,00%

COSTOS ADMINISTRATIVOS	VALOR MENSUAL	%OCUP	Meses	VALOR PARCIAL	% S/Costos	VALOR EN PESOS
PERSONAL TECNICO Y ADM: (Incl. Prest. Soc.)	3.741.000			2.242.300,00	6,62%	2.242.300
DIRECTOR DE OBRA	2.141.000	15%	2,0	642.300,00	1,90%	642.300,00
MAESTRO DE OBRA	1.600.000	50%	2,0	1.600.000,00	4,72%	1.600.000,00
OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:	565.462	%Utiliz.	Meses	165.461,85	0,49%	165.461,85
COSTO OFICINA	500.000	10%	2,0	100.000,00	0,30%	100.000,00
COSTO PAPELERIA, FOTOCOPIAS, ETC.	65.461,9			65.461,85	0,19%	65.461,85
LEGALIZACION DEL CONTRATO (Pólizas):	% Requerido	(Meses)	% prima	355.666,20	1,05%	356.272,53
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	20,00%	6	0,50%	31.163,13	0,09000%	31.163,13
POLIZA DE R. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	30,00%	3	0,50%	29.215,44	0,09000%	29.215,44
POLIZA DE ESTABILIDAD (Duración en Años)	25,00%	5	0,50%	292.154,38	0,86000%	292.154,38
POLIZA DE SALARIOS Y P. SOCIALES (Duración en Años)	8,00%	3	0,10%	3.739,58	0,01000%	3.739,58
						-
LEGALIZACION DEL CONTRATO (Otros):				-	0,00%	-
IMPUESTO DE TIMBRE		46.744.701		-	0,00%	-
PUBLICACION				-	0,00%	-
DESCUENTOS SOBRE EL CONTRATO:	%	Vr. Ttl Contrato		8.414.046,18	24,84%	8.414.046,18
Estampilla Procultura: > Según valor contrato > UVT 4,072 (Mayo	1%	46.744.701		467.447,01	1,38%	467.447,01
Estampilla Prodesarrollo: Según valor contrato >= 2,196 UVT (Ig	3,5%	46.744.701		1.636.064,54	4,83%	1.636.064,54
Estampilla Pro Univalle	2%	46.744.701		934.894,02	2,76%	934.894,02
Estampilla Pro Hospital Universitario	1%	46.744.701		467.447,01	1,38%	467.447,01
Prounipacifico	0,5%	46.744.701		233.723,51	0,69%	233.723,51
Pro adulto mayor	2%	46.744.701		934.894,02	2,76%	934.894,02
Contribución Especial - Contrato de Obra o Mantenimiento	5%	46.744.701		2.337.235,05	6,90%	2.337.235,05
Reteica 1/1000	1,0%	46.744.701		467.447,01	1,38%	467.447,01
Retefuente	2%	46.744.701		934.894,02	2,76%	934.894,02
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS (SUMA)						11.178.080,56
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS					33,00%	11.178.080,56
UTILIDAD ESTIMADA POR EL PROPONENTE					5%	1.693.648,57
COSTO TOTAL DEL AU					38,00%	12.871.729,13



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.

Ing. FERNANDO RIVERA URRUTIA

REPRESENTANTE LEGAL

cc 10.527.209 de Popayan