	OBRAS CIVILES								
	DURACION ESTIMADA	**4 MESES**							
1	**COSTOS DE DIRECCIÓN DE OBRA (PERSONAL)**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**MESES**	**SALARIO**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**DEDICACIÓN**	**$**	**66,473,909**
	Director de Obra	1	Mes	4	$ 5,000,000	1.60	50%	$	15,979,333
	Residente de obra	1	Mes	4	$ 3,000,000	1.60	100%	$	19,175,200
	Residente de Estructura	1	Mes	4	$ 2,800,000	1.60	60%	$	10,738,112
	Vigilante	1	Mes	4	$ 1,500,000	1.72	100%	$	10,290,632
	Almacenista	1	Mes	4	$ 1,500,000	1.72	100%	$	10,290,632
2	**GASTOS VARIOS**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**MESES**			**VALOR**	**$**	**15,180,550**
	Campamentos - oficinas (Incluye arriendo, servicios Públicos, correo, otros)	1	Mes	4			$ 1,000,000	$	4,000,000
	Papelería y útiles de consumo	1	Mes	4			$ 470,138	$	1,880,550
	Transporte (tipo camioneta, transporte de personal administrativo)	1	Mes	4			$ 1,800,000	$	7,200,000
	Señalizacion de la Obra (Cinta demarcadora, soporte y Valla)	1	Und	1			$ 500,000	$	500,000
	Ensayos y Pruebas de laboratorio	1	Mes	4			$ 400,000	$	1,600,000
3	**POLIZAS E IMPUESTOS**		**CANTIDAD**				**VALOR**	**$**	**595,034,720**
	Póliza de anticipo	%	0.060%				$ 3,266,991,192	$	1,969,144
	Póliza de cumplimiento contrato	%	0.017%				$ 3,266,991,192	$	568,009
	Póliza de estabilidad o calidad	%	0.090%				$ 3,266,991,192	$	2,941,905
	Póliza de salario y prestaciones social	%	0.032%				$ 3,266,991,192	$	1,055,283
	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	%	0.014%				$ 3,266,991,192	$	441,965
	Estampilla Pro-Cultura	%	2.000%				$ 3,266,991,192	$	65,339,824
	Estampilla Pro-Ancianos	%	4.000%				$ 3,266,991,192	$	130,679,648
	Estampilla Prevencion del Riesgo	%	0.500%				$ 3,266,991,192	$	16,334,956
	Estampilla Pro-Deportes	%	0.500%				$ 3,266,991,192	$	16,334,956
	Fondo de seguridad	%	5.000%				$ 3,266,991,192	$	163,349,560
	Estampilla Pro-Universidad	%	2.000%				$ 3,266,991,192	$	65,339,824
	Desarrollo Fronterizo	%	2.000%				$ 3,266,991,192	$	65,339,824
	Desarrollo Departamental	%	2.000%				$ 3,266,991,192	$	65,339,824
	ADMINISTRACION (A)							**$**	**676,689,180**
4	**IMPREVISTOS (I)**		**CANTIDAD**				**VALOR**	**$**	**72,502,412**
	IMPREVISTOS (I)	%	0.03000				$ 2,416,747,072	$	72,502,412
5	**UTILIDAD (U)**		**CANTIDAD**				**VALOR**	**$**	**72,502,412**
	UTILIDAD (U)	%	0.03000				$ 2,416,747,072	$	72,502,412
	SUB TOTAL GASTOS GENERALES							**$**	**821,694,004**

KALED SAID IBRAHIM OSMAN
Director del Departamento Administrativo de Planeación