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CONTRATO No.  USPEC-CTO- 263-2022 

 

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA USPEC-SA-MC-014-2022. “ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A 

LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ALOJAMIENTO DE GUARDIA DE 

EPMSC SANTA MARTA”, SUSCRITO CON  IVÁN PEÑA MONROY, IDENTIFICADO CON C.C.79.407.584 DE 

BOGOTÁ. 

 

 

Entre los suscritos, ANDRÉS ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ, mayor de edad identificado con la Cédula de Ciudadanía 

No. 3.028738, actuando en calidad de Director General de la USPEC, nombrado mediante Decreto No. 1293 del 28 

de septiembre de 2020 y acta de posesión No. 009 del 08 de octubre de 2020, quien actúa en calidad de ordenador 

del gasto de la Entidad, y quien para todos los efectos actúa en representación de la UNIDAD DE SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC identificada con NIT.900.523.392-1, por una parte, y por la otra CON   

IVÁN PEÑA MONROY, IDENTIFICADO CON C.C.79.407.584 DE BOGOTÁ.., quien para los efectos del presente 

documento se denominará EL CONTRATISTA y declara que ni el, ni la sociedad que representa, se encuentran 

incursos en causal alguna de inhabilidad establecida por la Ley, ni se encuentran reportados en el Boletín de 

Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO, 

previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

1. Que, en la entidad en atencion a la solicitud de necesidad del proceso cuyo objeto es “ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN 

ALOJAMIENTO DE GUARDIA DE EPMSC SANTA MARTA a través de SUBDIRECTOR DE 

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN, consideró pertinente solicitar a la Dirección de Gestión Contractual, 

adelantar el proceso bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía para satisfacer la necesidad 

contemplada en el objeto. 

 

2. Que mediante Resolución No. 0297 de fecha 23 de junio 2022, se ordenó la apertura del proceso de Selección 

Abreviada de Menor Cuantía No. USPEC-SA-MC-014-2022, el cual cumplió con todas las etapas 

precontractuales y con el principio de publicidad exigido en la Ley. 

 

3. Que en desarrollo del proceso de selección Abreviada de Menor Cuantía No. USPEC-SA-MC-014-2022, se 

recibieron propuestas por parte de:  
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 PROPONENTE 

1 ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO 

2 ECOTECHNOS S.A.S 

3 ANDRÉS JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS 

4 AIA ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
AMBIENTAL SAS 

5 IVÁN PEÑA MONROY 

6 JOSÉ ORLANDO SUAREZ LONDOÑO 

7 FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO 

8 RAÚL GONZÁLEZ ABRIL 

 

4. Que mediante Resolución No. 000392 de julio de 2022, la USPEC adjudicó el proceso de selección Abreviada 

de Menor Cuantía No. USPEC-SA-MC-014-2022, al proponente IVÁN PEÑA MONROY, identificado con 

C.C.79.407.584 de Bogotá, una vez efectuado el proceso de verificación y evaluación de la oferta presentada, 

ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el estudio previo, documentos previos, pliego de 

condiciones definitivo y la normatividad vigente. 

 

5. Que LA USPEC dio cumplimiento a las disposiciones consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 

2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones reglamentarias y/o complementarias. 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA – OBJETO: En virtud del contrato, el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía, a 

cumplir con las ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INSTALACIÓN DE 

DIVISIONES DE BAÑO EN ALOJAMIENTO DE GUARDIA DE EPMSC SANTA MARTA, de acuerdo con las 

especificaciones y exigencias aceptadas desde la etapa precontractual que hacen parte integral del presente contrato.  

 

ALCANCE DEL OBJETO:  
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Con el presente proceso, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC –, se propone proyectar las 

actividades de mantenimiento correspondientes para la Instalación de las divisiones de baño en acero inoxidable, en 

el Establecimiento Penitenciario EPMSC Santa Marta, ubicado en el departamento del Magdalena, a cargo del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.  

 

El desarrollo del contrato resultante del proceso de selección debe adelantarse con la debida calidad, oportunidad, 

colaboración y apoyo permanente para el buen desarrollo del objeto del contrato en concordancia con los aspectos 

técnicos, administrativos, contables, jurídicos y financieros en los compromisos contractuales. Igualmente, en 

desarrollo del contrato se debe garantizar la entrega de la documentación completa para surtir el proceso de 

liquidación. 

 

 

A. De las obras. 

 
 

http://www.uspec.gov.co/


                                                                          
 

Avenida Calle 26  No. 69  - 76  Bogotá, Colombia 
Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12, 13,14  
Teléfono: (57) (1) 4864130 
www.uspec.gov.co 

 
Código: G1-S1-FO-04                                                          Vigencia: 21/01/2019                                                    Pagina: 4 de 20 
Versión: 13 

 

 

 

 

El listado de las actividades a ejecutar en el establecimiento, así como las cantidades y unidades de medida, se indican 

en el PRESUPUESTO DETALLADO. La Entidad tiene previsto se presenten situaciones donde se requiera adelantar 

estudios técnicos o diseños para la continuidad de las obras, por cuanto el contratista de obra deberá suministrar los 

soportes de cada caso, las justificaciones y los cobros detallados de estos  

 

B. DEL CONTRATO. En el desarrollo del objeto contractual, el contratista deberá llevar a cabo las siguientes etapas: 

 

1. ETAPA DE ALISTAMIENTO: el contratista visitará el lugar de ejecución de actividades verificando el alcance del 

contrato con las actividades y cantidades del presupuesto, así como, con el plazo dado para la ejecución de los 

trabajos. Hecho lo anterior definirá una hoja de ruta o un plan de trabajo que incluya tareas, recursos y tiempos para 

el desarrollo del objeto. En esta etapa es también menester del contratista, indagar los requerimientos del ente 

carcelario en lo que refiere a ingresos de personal, materiales, herramientas, equipos, vehículos de transporte, así 

como, corroborar los horarios de trabajo permitidos y la accesibilidad a las zonas a intervenir con los trabajos 

contratados. Esta etapa tendrá una duración máxima de ocho (8) días calendario, contados a partir de la fecha del acta 

de inicio. Transcurrido este tiempo, el contratista entregará al supervisor, una programación detallada y el balance 

presupuestal. 

 

2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: en esta etapa el contratista pone en marcha el plan de trabajo que fue propuesto en 

la etapa de planificación y aprobado por el supervisor. Es la realización de todas las tareas previstas, administrativas 

y operativas, para cumplir con el objeto contratado en el plazo definido y con los recursos aprobados. Al final de esta 

etapa, se hace la entrega física del producto.  

 

3. ETAPA DE CIERRE DEL PROYECTO: incluye el cierre administrativo, económico y financiero del proyecto. Es lo 

que se denomina comúnmente la liquidación del contrato. El contratista no podrá hacer cambios en las actividades 

priorizadas inicialmente sin el consentimiento y el visto bueno de la USPEC. Cualquier cambio evidenciado sin la 

aprobación debida será bajo la responsabilidad del contratista; el costo no será reconocido por la USPEC. Entendido 

así, cualquier propuesta para mejorar o lograr un óptimo desarrollo del alcance previsto por la Entidad que proponga 

el contratista, deberá ser presentada a la USPEC para su análisis y concepto; y el contratista no podrá proceder a su 

ejecución sin la aprobación y previo conocimiento y no objeción por parte de la USPEC. En caso contrario, cualquier 

trabajo o actividad realizada sin aprobación, será por cuenta y riesgo del contratista, y la Entidad no reconocerá suma 

adicional por ello bajo ninguna figura de reclamación. Todos los documentos presentados por el contratista deberán 

ser revisados y aprobados por la supervisión de la USPEC. El contratista, cada vez que se culminen las actividades 

del mantenimiento general, deberá hacer la entrega al INPEC y suscribir el documento correspondiente, sin embargo, 

si en el transcurso del plazo de ejecución del contrato se hace necesario incluir nuevas actividades para el 

mantenimiento general ya entregados, el contratista deberá realizar las intervenciones correspondientes. El contratista 
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deberá estar en capacidad de suministrar los insumos y equipos requeridos para realizar las intervenciones de 

mantenimiento, así como de planear, definir y ejecutar las acciones requeridas para la correcta ejecución de las 

actividades. 

 

El contratista debe tener presente que, durante la ejecución del proyecto, la USPEC podrá modificar las priorizaciones, 

adicionar nuevas y/o excluir las iniciales (por razones técnicas o presupuestales) en el establecimiento asignado. El 

contratista no atenderá solicitudes de modificaciones para intervenciones que sean solicitadas por el director 

establecimiento intervenido. Cualquier actividad ejecutada, que no sea de conocimiento, revisión y aprobación y no 

cuente con el visto bueno de la USPEC, no será reconocida económicamente, ni será argumento técnico ni jurídico 

para posibles reclamaciones ante la USPEC por parte del contratista. 

 

SEGUNDA – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato derivado del proceso de contratación será 

máximo de dos (2) meses, a partir de la firma del acta de inicio y contempla tres (3) etapas de ejecución, de los cuales 

se prevén ocho (8) días para surtir la etapa de alistamiento al inicio.  

 

El término de ejecución se cuenta a partir de la expedición del registro presupuestal, la aprobación de la póliza de 

garantías y la firma del acta de inicio del contrato. A continuación, se detalla el plazo de ejecución para el 

establecimiento, teniendo en cuenta las siguientes convenciones: 

 

 
 

Nota 1: El plazo de ejecución del contrato se contabilizará a partir de la firma del ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.  

Nota 2: La suscripción del ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, se realizará previo cumplimiento de los siguientes 

requisitos:  

a) Perfeccionamiento del contrato que se da con la suscripción del mismo por las partes.  

b) Expedición del Registro Presupuestal.  

c) Aprobación de la Garantía.  

 

TERCERA – VALOR: Para todos los efectos legales y presupuestales, el valor del presente contrato asciende a la 

suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($144.495.874) M/CTE Incluido IVA y demás impuestos y 
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tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato. Este valor 

NO TENDRÁ AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA. 

 

PARÁGRAFO: El valor final del contrato se estableció conforme a la oferta presentada por el CONTRATISTA, durante 

el desarrollo del proceso de selección y de conformidad con el Artículo Primero de la Resolución de Adjudicación No. 

000392 de julio de 2022.  

 

CUARTA – LUGAR DE EJECUCIÓN:  El lugar de la ejecución del contrato será en Colombia, en 1 de los 22 

establecimientos de la Regional Occidente del INPEC: Regional Occidente: 1 ERON Dirección de los establecimientos:  

 
 

QUINTA – FORMA DE PAGO: El valor contratado se pagará mediante la presentación de actas parciales de obra, de 

conformidad con el cronograma aprobado por la Supervisión, hasta alcanzar el cien por ciento (90%) del valor del 

contrato, y, el diez por ciento (10%) restante se pagará contra acta de liquidación. Se retendrá como rete garantía el 

diez por ciento (10%) de cada cuenta hasta pagar el 100% y este será cancelado al contratista una vez sea y recibido 

a satisfacción por el supervisor del contrato y liquidado.  

 

Nota. El paquete documental para la liquidación del contrato de obra deberá conformarse, remitirse tanto a la USPEC 

como a la supervisión de la USPEC para su revisión y aprobación final y, radicarse en la Dirección Administrativa y 

Financiera, en un tiempo máximo de 45 días calendario contados a partir de la fecha de terminación de las obras. En 

todo caso, no podrá exceder lo dispuesto en la norma (Ley 1150 de 2007 - Art.11) que estipula un término máximo de 

4 meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato. Superado este tiempo la Entidad 

podrá liquidar el contrato en forma unilateral CONSIDERACIONES PARA EL PAGO. Los costos de obra se pagarán 

MENSUALMENTE contra la verificación, por parte de la supervisión de las obras avanzadas al último día de cada mes. 

El pago sólo tendrá lugar cuando el supervisor haya impartido su aprobación sobre el cumplimiento de las actividades 

del servicio. 

 

Los costos aplicables a los estudios y diseños que se evidencien necesarios adelantar en el desarrollo de las obras, 

que por la eventualidad presentada no pudieron ser previstos con anterioridad pero que son indispensables para el 

desarrollo de las obras contratadas, serán pagados una vez sea entregado y recibido a satisfacción el producto, por 

parte de la USPEC, en el pago inmediatamente posterior a que suceda la actividad y dentro de los tiempos previstos 

para ello.  
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La facturación, en caso de que aplique, debe presentarse con el detalle de cada una de las actividades por separado, 

sean estas por estudios, diseños o por obra, con el fin de identificar en detalle los costos que le sean aplicables para 

adelantar los pagos. 

 

La factura será cancelada dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS siguientes a la fecha de su radicación en 

concordancia con lo establecido en el artículo 617 del estatuto tributario, previa aprobación de la Dirección 

Administrativa y Financiera y disponibilidad del PAC. De acuerdo a las actividades desarrolladas en virtud de la 

ejecución del contrato, la USPEC aplicará las retenciones a que haya lugar. La USPEC no cancelará aquellas facturas 

o documentos equivalentes que no cumplan con los requisitos legales.  

 

Los errores aritméticos de las facturas o cuentas de cobro del contrato son responsabilidad del supervisor de la USPEC, 

y serán susceptibles de corrección en cualquier tiempo, hasta la liquidación final del contrato. Si los documentos para 

el pago son devueltos por la USPEC, por inconsistencias como la falta de información mal diligenciamiento de los 

mismos, la Entidad se obliga a las asignaciones de nuevo turno para pago, siempre y cuando se hubiesen subsanado 

las observaciones se haya cumplido con el trámite documental.  

 

Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista, quien no tendrá por ello 

derecho al pago o reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se acreditarán a 

favor del contratista, a la cuenta bancaria registrada en el SIIF Nación, o en otro banco o cuenta que éste designe con 

anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso 

escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación. En todo caso, el contratista deberá anexar la correspondiente 

certificación bancaria acompañada del Formato de Información de Terceros del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, a nombre del contratista.  

 

La Entidad no reconocerá, ningún reajuste realizado por el contratista en relación con los costos, gastos, actividades 

adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación 

de la propuesta. 

 

ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES PARA EL PAGO. La USPEC para los fines del pago al contratista, recibirá el 

informe con todos los soportes de las actividades contratadas que hayan sido realizadas por éste y que a juicio del 

supervisor cumplan con los requisitos del contrato y que den cuenta del avance físico de la ejecución dentro de los 

tiempos y costos (salvaguardando los recursos públicos) establecidos; el informe deberá ser avalado por la supervisión 

de la USPEC posterior a la verificación y aprobación por parte este. El pago se hará de acuerdo con los procedimientos 

indicados en el respectivo contrato, y solo se pagará las intervenciones realizadas o documentos entregados a 

satisfacción. Para efectos de la realización de los pagos, el contratista deberá presentar la factura de las obras 
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ejecutadas, el consolidado de actividades y cantidades en su respectiva acta de entrega (recibo 

parcial/final/liquidación), avalada por la supervisión y el registro fotográfico del antes, durante y después de las 

actividades (a color y con pie de foto describiendo lo ilustrado) 

 

CRONOGRAMA GENERAL PARA EL PROCESO DE PAGOS. 

 
 

RETEGARANTÍA. Para el total de los pagos, se aplicará la denominada Rete garantía, correspondiente al DIEZ POR 

CIENTO (10%) hasta la finalización del contrato. De cada uno de los pagos efectuados, la USPEC realizará un 
descuento del 10% DIEZ POR CIENTO en calidad de retención en garantía.  
 
El valor de la rete-garantía se pagará contra acta de liquidación y una vez se cuente con el acta de recibo a satisfacción 
de las obras por parte de, la dirección del establecimiento, la USPEC y la supervisión de la USPEC.  
 
MODALIDAD DE PAGO. La modalidad de pago será por el sistema de precios unitarios fijos, valor por unidad de 
recurso, obra, trabajo, servicio o bien, el cual remunera la totalidad de las actividades y/o suministros que sean 
necesarios para la ejecución de su objeto, de conformidad con lo pactado, sin formula de reajuste, en consecuencia, 
el valor real del contrato será, la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas y/o 
entregadas a satisfacción a la USPEC por los valores o precios unitarios pactados para el respectivo ítem en el 
contrato. 
 
PARA ADELANTAR EL PAGO DE LAS ACTAS PARCIALES. Las actas de pago parcial de obra serán liquidadas de 
acuerdo con la medición de obras ejecutadas. Todo pago está sujeto a la disposición de la Programación Anual 
mensualizada de Caja PAC de la USPEC. La USPEC cancelará, el valor del acto una vez se cumplan con los requisitos 
establecidos en el contrato. Las actas parciales de obra, contienen la ejecución del avance de la misma en la 
periodicidad pactada en el contrato o diferentes al acta de recibo final de obra, éstas y su pago tienen un carácter 
provisional en lo que se refiere a la cantidad y calidad de la obra pre aprobada, estas entregas no tienen el carácter de 
definitivo, ni certifican a satisfacción por parte del supervisor la ejecución de las actividades ejecutadas por el 
contratista, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razón por la cual, el pago 

de las mismas por parte de la USPEC, no significa el recibo definitivo a satisfacción. 
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La ejecución de las actividades será aprobada y recibida en su totalidad en el acta de recibo de la obra, razón por la 
cual, hasta ese momento la USPEC se reserva el derecho de solicitar al contratista la adecuación, ajustes o 
correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y contratadas, para ser recibidas. 
Ningún documento que no sea el acta de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras, podrá considerarse como 
constitutivo de aprobación de las obras objeto del contrato. El contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos 
para el pago de actas parciales:  
 
1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, 
señalando el descuento correspondiente y discriminando el IVA sobre la utilidad.  
2. Acta parcial suscrita por el Gerente del proyecto, y la supervisión, en formato de la USPEC y con los soportes 
correspondientes (memoria de cálculo de cantidades, pre acta, etc.)  
3. Adjuntar al informe mensual que presenta a la USPEC, las certificaciones y/o anexos requeridos sobre el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la Seguridad Social Integral por parte del contratista; 
este Informe mensual de avance de obra debe estar revisado y aprobado por la Supervisión.  
4. Registro fotográfico.  
5. Certificación del revisor fiscal, si existe la obligación de tenerlo o, contador público, en relación con el cumplimiento 
del pago de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), en la 
cual se indique el valor base, número de trabajadores y la contribución pagada acorde con lo establecido en el Decreto 
2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012, expedidas 
por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y demás normatividad vigente.  
6. Los giros estarán sujetos a la programación de PAC y una vez cumplidos los trámites de ejecución del contrato. El 
inicio de actividades no está supeditado a la entrega del anticipo, por lo tanto, el contratista estará en la obligación de 
suscribir el acta de inicio una vez se cuenten con los requisitos de ejecución contractual y la autorización por parte de 
la USPEC  
7. Demás documentos exigidos por tesorería de la USPEC según instructivo. 
 
Nota 1: Las facturas serán canceladas dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días siguientes a la fecha de su 
radicación en concordancia con lo establecido en el artículo 617 del estatuto tributario, previa aprobación de la 
Dirección Administrativa y Financiera y disponibilidad del PAC, previa expedición por parte del supervisor del cumplido 
a satisfacción, certificación de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos 
profesionales), parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), y demás trámites administrativos a que 
haya lugar, conforme a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre 2002 y en la Ley 1150 del 16 
de julio de 2007 o en el evento de no haberse obligado legalmente a realizar dichos aportes deberá acreditar el 
cumplimiento en el pago de los impuestos sobre la renta para la equidad “CREE”.  
 
Nota 2: De acuerdo a las actividades desarrolladas en virtud de la ejecución del contrato, la USPEC aplicará las 
retenciones a que haya lugar. 
 
REQUISITOS PARA EL PAGO:  
 

http://www.uspec.gov.co/
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Para la realización del pago, el CONTRATISTA deberá presentar: 
i) Informe de actividades desarrolladas.  

ii) Planilla o constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL), así 
como los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 
ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, salvo que legalmente se encuentre exento de este pago, caso en el 
que deberá acreditar el cumplimiento en el pago de los impuestos sobre la equidad “CREE”, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. Esta certificación deberá ser suscrita 
por el Representante del CONTRATISTA o su Revisor Fiscal, si estuviere obligado a tenerlo.  

iii) Informe del Supervisor del Contrato en el que dé cuenta del cumplimiento del CONTRATISTA y conste el recibido 
a satisfacción de los servicios contratados.  

iv) Factura con el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, 
adicionen o aclaren, o en su defecto, documento equivalente. Cuando la factura o su equivalente no se elaboren 
correctamente, o no se acompañe de los soportes requeridos para el pago y/o se presenten de manera incorrecta, el 
término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente 
en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien 
no tendrá por ello derecho al pago o reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Si los 
documentos para el pago son devueltos por la USPEC por inconsistencias como la falta de información o mal 
diligenciamiento de estos, la Entidad se obliga a la asignación de nuevo turno para pago, siempre y cuando se hubieren 
subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental.  
 
Para efectos de realizar el pago, se requiere de la presentación del Informe Final de Ejecución y Supervisión, suscrito 
por el Supervisor del Contrato, en el que conste que se recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios 
prestados por el CONTRATISTA durante todo el período de ejecución del Contrato.  
 
CUENTA PARA PAGOS: Los pagos aquí previstos se acreditarán a favor del CONTRATISTA, a la cuenta bancaria 

registrada en el SIIF Nación, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con 

sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días de 

anticipación. En todo caso, el CONTRATISTA deberá anexar la correspondiente Certificación Bancaria acompañada 

del Formato de Información de Terceros del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a nombre del CONTRATISTA 

 

SEXTA – SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Las sumas de dinero que la UNIDAD DE 

SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC se obliga a pagar al contratista, se subordinan a las 

apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal del año 2022.  

 

PARÁGRAFO: Para atender los gastos de la presente contratación, la USPEC cuenta con los Certificados de 

Disponibilidad Presupuestal expedidos por la coordinadora del Grupo de Presupuesto de la USPEC que se relacionan 

a continuación: 

 

http://www.uspec.gov.co/
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SÉPTIMA – CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder el presente, salvo las excepciones que contempla la Ley 80 

de 1993, sin la aprobación previa y expresa de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - 

USPEC, la cual puede negar mediante acto administrativo debidamente motivado. 

 

OCTAVA – DOMICILIO: Para efectos del presente contrato se tendrá como domicilio la ciudad de Bogotá D.C., 

Colombia. 

 

NOVENA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Ver - ANEXO TÉCNICO MANTENIMIENTO SA-

MC 

 

DÉCIMA – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: Ver - ANEXO TÉCNICO MANTENIMIENTO SA-

MC 

 
DÉCIMA PRIMERA – OBLIGACIONES DE LA USPEC: Ver - ANEXO TÉCNICO MANTENIMIENTO SA-MC 

 

DÉCIMA SEGUNDA – SUPERVISIÓN: En cumplimiento de lo dispuesto en este mismo artículo, para el contrato de 
obra objeto ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA INSTALACION DE 
DIVISIONES DE BAÑO.  

 

Así pues, la supervisión del contrato de obra será ejercida por la USPEC, en cabeza de la Dirección de Infraestructura 

y a través de la Subdirección de Construcción y Conservación, las cuales se apoyarán en el desempeño de los 

funcionarios del área o en contratistas de prestación de servicios profesionales, quienes deberán cumplir con los 

deberes, obligaciones y responsabilidades asignadas por la Ley 80 de 1993, la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011 

como aplicar lo dispuesto en el Manual de Supervisión e Interventoría de la USPEC vigente.  

 

La supervisión deberá velar por el cumplimiento de lo establecido en la Ley 789 de 202 y 828 de 2003 relacionadas 

con el cumplimiento de parte del contratista de USPEC y el de obra, de todas las obligaciones frente al sistema de 

seguridad social integral y parafiscales. La supervisión no podrá eximir o modificar ninguna de las obligaciones y 

responsabilidades del contratista.  

 

http://www.uspec.gov.co/
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DÉCIMA TERCERA – GARANTÍAS: Posterior a la firma del contrato, el contratista deberá constituir a favor de la 

USPEC, garantía de cumplimiento, con los amparos y vigencias que se describen a continuación: 

 

AMPAROS VALOR PORCENTAJE VIGENCIA JUSTIFICACIÓN 

Cumplimiento del 
contrato 

30% del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del 
contrato y seis (06) más 
o hasta su liquidación.  

Este amparo cubre a la entidad 
Estatal de los perjuicios 
derivados de: (i)el 
incumplimiento total o parcial 
del contrato. (ii)el 
incumplimiento tardío o 
defectuoso del contrato, 
cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista (iii) los 
daños imputables al contratista 
por entrega parciales de la obra 
cuando el contrato no prevé 
entregas parciales; y (iv) el 
Pago del valor de las multas y 
de la cláusula penal pecuniaria. 

Pago de salaries 
prestaciones sociales y 
legales e 
indemnizaciones 
laborales. 

10% del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del 
contrato y tres (03) años 
más.  

Este amparo deber cubrir a la 
Entidad de los perjuicios 
ocasionados por el 
incumplimiento de las 
obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la 
contratación de personal 
utilizando en el territorio 
nacional para ejecución   
contrato amparado 

Estabilidad y calidad de 
la obra 

20% valor del contrato Será por un término no 
inferior a cinco (05) años 
contados a partir de la 
fecha en la cual la 
Entidad Estatal recibe a 
satisfacción la Obra.  

Este amparo cubre a la Entidad 
Estatal de los perjuicios 
ocasionados por cualquier tipo 
de daño deterioro imputable al 
contratista sufrido por la obra 
entregada a satisfacción.  

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes 

20% del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del 
contrato y un (1) año 
mas  

Este amparo debe cubrir la 
calidad y el correcto 
funcionamiento de los bienes 
que recibe en el cumplimiento 
del Entidad Estatal  

http://www.uspec.gov.co/
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Responsabilidad Civil 
Extracontractual  

5% del valor del contrato Plazo de ejecución del 
contrato.  

Este amparo cubre a la Entidad 
Estatal de eventuales 
reclamaciones de terceros 
derivados de la responsabilidad 
extracontractual que surja de 
las actuaciones hechos u 
omisiones de su contratista y 
los subcontratistas autorizados 
por el contratista. 

 
Garantía Legal: de conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 11 de la ley 1480 de 2011 y la circular única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, en el presente Contrato se entiende pactada la obligación del Contratista 

de garantizar plenamente las condiciones de calidad e idoneidad señaladas en el registro o en la licencia 

correspondiente por el plazo que corresponda, misma que se hará efectiva de acuerdo con el procedimiento previsto 

para el efecto en las disposiciones legales vigentes. 

 

La Dirección de Gestión Contractual de la USPEC deberá realizar la revisión y verificación de la suficiencia de las 

garantías y de los amparos en concordancia con la ley y los riesgos, la cual debe ser publicada por el CONTRATISTA 

en la Plataforma SECOP II, a más tardar, el día siguiente a la suscripción del Contrato. 

 

La garantía única debe ser aprobada por la entidad como requisito para la ejecución e iniciación del contrato. 

 

En el cuerpo de la póliza, debe indicarse el amparo de multas, cláusula penal pecuniaria y renuncia al beneficio de 

excusión. 

 

Tratándose de pólizas, las mismas, no podrán contemplar que expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria 

unilateral. 

 

El contratista quedará obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del día hábil siguiente al 

requerimiento y realizar su publicación en la Plataforma SECOP II. 

 

En caso que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere necesario, el 

CONTRATISTA se obliga ampliar las garantías de acuerdo con las normas vigentes y a realizar su publicación dentro 

de los tres (3) días siguientes en la Plataforma SECOP II. 

 

http://www.uspec.gov.co/
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Si el adjudicatario no suscribe el contrato y no presenta la garantía única dentro del plazo señalado, la Entidad podrá 

adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, mediante resolución motivada, dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes. 

 

DÉCIMA CUARTA – CLÁUSULA DE MULTAS: Las multas a las que se refiere esta cláusula, son apremios al 

contratista para conminar el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 

anticipada de perjuicios, en tal sentido, pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 

previstos en el artículo 1600 del código civil. 

 

La USPEC tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa actuación desarrollada en el 

marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las 

obligaciones a cargo del contratista, tasando su valor bajo las siguientes reglas: 

 

• Si el contratista no dispone de las condiciones establecidas, dentro ficha técnica, obligaciones especificas 

necesarios para la iniciación de la prestación del servicio en la forma y plazo establecido en el presente contrato, se 

causará una multa equivalente al 0.0015% del valor total del contrato suscrito, por cada día calendario de mora, 

transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del supervisor. 

 

• Por no cumplir cualquiera de los plazos programados establecidos en el pdt (cronograma), y no haber atendido 

las contingencias formuladas, y aprobados por la supervisión, se causará una multa equivalente al 0.006% del valor 

total del contrato suscrito, por cada día calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de 

esta obligación (programación previa a plan de contingencia), previo requerimiento del supervisor. 

 

• Si durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de tiquetes aéreos nacionales y/o internaciones 

según la necesidad del servicio, el contratista incumple las especificaciones contenidas en los documentos del proceso 

de selección, después de mediar el apremio del supervisor, se causará una multa diaria equivalente al 0.006% del 

valor total del contrato suscrito, por cada día calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento 

de esta obligación. 

 

• Por incumplimiento en los términos pactados como requisitos de ejecución y demás requeridos para el inicio 

del contrato, entre otros, si el contratista no allega, en los términos establecidos en el contrato, los documentos 

necesarios para su legalización, se causará una multa equivalente al 0.0015% del valor total del contrato suscrito, por 

cada día calendario de mora, transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación, y hasta 

su cumplimiento. 

 

http://www.uspec.gov.co/
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• Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos 

establecidos en el presente contrato, se causará una multa equivalente al 0.001% del valor total del contrato suscrito, 

por cada día calendario de mora, transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación, y 

hasta su cumplimiento. 

 

• Si el contratista incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con la vinculación del personal puesto 

a disposición para la ejecución del presente contrato, se causará una multa equivalente al 0.001 % del valor total del 

contrato suscrito, por cada día calendario de mora, transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de 

esta obligación, y hasta su cumplimiento. 

 

• Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en los documentos que lo 

integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente al 0.006% 

del valor total del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de 

dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan. 

 

• Por la utilización de software no licenciado, se causará una multa equivalente al 0.001% del valor total del 

contrato, por cada día calendario que transcurra desde haberse evidenciado la utilización de software no licenciado, y 

hasta que tal situación sea regulada. 

 

La imposición de la multa atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación 

incumplida, el valor máximo de las multas señaladas anteriormente, no podrá superar el treinta por ciento (30%) del 

valor del contrato, así mismo, el pago o deducción de las multas no exonerará al contratista del cumplimiento de sus 

obligaciones emanadas del contrato, y ante el incumplimiento reiterado de obligaciones, podrán imponer las multas 

sucesivas que sea procedentes, sin materializarse cosa juzgada. 

 

En caso de proceder la imposición de multas, el contratista autoriza expresamente a la entidad con la firma del contrato 

que se llegare a celebrar, a realizar los descuentos correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las 

retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. 

 

DÉCIMA QUINTA – CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento parcial o total del contrato o sus 

obligaciones, en la ejecución y liquidación según corresponda, por mora o retardo en el cumplimiento de sus 

obligaciones, el contratista pagará a la USPEC, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por el treinta 

por ciento (30%) del valor total del contrato. la tasación de la cláusula penal atenderá criterios de oportunidad, 

razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. 

 

http://www.uspec.gov.co/


                                                                          
 

Avenida Calle 26  No. 69  - 76  Bogotá, Colombia 
Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12, 13,14  
Teléfono: (57) (1) 4864130 
www.uspec.gov.co 

 
Código: G1-S1-FO-04                                                          Vigencia: 21/01/2019                                                    Pagina: 16 de 
20 
Versión: 13 

 

 

 

 

Para la imposición de la cláusula penal se aplicará el procedimiento previsto en la normatividad vigente.  

 

La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el contratista 

cause a la USPEC. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para demandar, ante el juez del contrato, la 

indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal.  

 

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al contratista, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas 

del contrato.  

 

En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el contratista, autoriza expresamente a la entidad con la firma 

del contrato que se llegare a celebrar, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la 

entidad, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará efectivo el amparo de 

cumplimiento de la garantía única. 

 

DÉCIMA SEXTA – CLÁUSULA DE INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN UNILATERAL Y 

CADUCIDAD: Son aplicables al presente contrato el sometimiento a las leyes nacionales, la terminación, modificación, 

interpretación unilaterales y caducidad, en los términos establecidos en la normatividad vigente, en especial en los 

artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la ley 80 de 1993 o en las normas que lo modifique o sustituyan. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA – CLÁUSULA DE AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato será ejecutado 

por el contratista con absoluta autonomía e independencia y, en desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral 

alguno entre la USPEC y el contratista. por lo tanto, no habrá vínculo laboral alguno entre el contratista y la USPEC, 

ni entre el personal que llegare a utilizar el contratista y la USPEC. el personal que requiriere el contratista para el 

cumplimiento del contrato, si ello fuere del caso, serán de su exclusiva responsabilidad y la USPEC no asume 

responsabilidad laboral ni de otra índole para con ellos.  

 

Será obligación del contratista cumplir estrictamente todas las obligaciones que tenga a cargo, establecidas en la ley 

100/93, ley 789 de 2002, ley 828 de 2003, ley 1438 de 2011, los decretos reglamentarios y todo el marco normativo 

que regula el sistema de seguridad social integral, así como suministrar a la USPEC la información que se requiera. 

 

DÉCIMA OCTAVA – CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El contratista será responsable 

ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente 

contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la ley 

80 de 1993. Así mismo el personal que emplee el contratista para la ejecución del presente contrato y la USPEC, no 

http://www.uspec.gov.co/
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existirá ningún vínculo jurídico laboral o contractual, por lo tanto, el pago de los salarios, e indemnizaciones a que haya 

lugar serán de responsabilidad y a cargo del contratista. 

 

PARÁGRAFO: el contratista obtendrá la autorización para la captación, uso, manejo y rectificación de los datos 

personales de los titulares de la información, a los que tenga acceso con ocasión del cumplimiento de las obligaciones 

que hacen parte del presente contrato. 

 

DÉCIMA NOVENA – CLÁUSULA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL 

OBJETO CONTRACTUAL: La USPEC podrá dar aplicación a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

 

VIGÉSIMA – CLÁUSULA DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL Y CARÁCTER VINCULANTE DE LOS 

DOCUMENTOS: Todas las actuaciones y documentos generados durante las fases precontractual, contractual y pos 

contractual, configuran el respectivo expediente como parte integral del presente contrato y tienen carácter vinculante 

en la relación jurídico negocial. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA – CLÁUSULA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE: Después del trámite administrativo de 

liquidación del contrato, la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios - USPEC, procederá a efectuar el cierre del 

proceso contractual de conformidad a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del decreto 1082 de 2015. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA – CLÁUSULA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato podrá 

suspenderse en los siguientes eventos: a) por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) por mutuo acuerdo, 

siempre que de ello no se deriven mayores costos para la USPEC, ni se causen otros perjuicios. La suspensión se 

hará constar en acta motivada, suscrita por las partes.  El término de la suspensión no se computará para efectos de 

los plazos del contrato. 

 

VIGÉSIMA TERCERA – CLÁUSULA DE CESIÓN: El contratista podrá ceder su posición contractual en el presente 

contrato o de manera parcial o total sus derechos económicos derivados del mismo previa autorización escrita de la 

USPEC. 

 

VIGÉSIMA CUARTA – CLÁUSULA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES – 

DECLARACIÓN ESPECIAL: El contratista, a la firma del presente contrato, declara no haber presentado 

documentación falsa ni encontrarse incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibición y conflicto de interés 

establecido en la ley y en general en el marco normativo vigente. Así mismo, manifiesta que no ha sido sancionado 

por la contraloría mediante juicio de responsabilidad fiscal en su contra. Al contratista mantendrá indemne a la USPEC 

http://www.uspec.gov.co/
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contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas 

o a propiedades ocasionados por el contratista. 

  

VIGÉSIMA QUINTA – CLÁUSULA DE DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: De conformidad con el artículo 17 

de la ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 la USPEC tendrá la facultad de imponer multas, declarar 

el incumplimiento, la caducidad y/o aplicar la cláusula penal mediante acto administrativo, garantizando el debido 

proceso y en desarrollo de la actuación administrativa correspondiente. 

 

VIGÉSIMA SEXTA – CLÁUSULA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: El contratista 

deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su servicio y de terceros, de acuerdo con 

las reglamentaciones vigentes sobre la materia. Será responsable por todos los accidentes que pueda sufrir su persona 

o la comunidad como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por 

consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán a cargo del contratista. 

  

VIGÉSIMA SÉPTIMA – CLÁUSULA DE MÉRITO EJECUTIVO: El contratista acepta y entiende que el presente 

contrato presta merito ejecutivo por el incumplimiento en cualquiera de sus cláusulas. 

  

VIGÉSIMA OCTAVA – CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente acuerdo se perfecciona 

con la suscripción electrónica del mismo a través de la plataforma SECOP II. Para su ejecución se requiere la 

expedición del registro presupuestal, la aprobación de las garantías por parte de la USPEC, y la suscripción del Acta 

de Inicio. 

 

VIGÉSIMA NOVENA – CLÁUSULA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidará en los 

precisos términos señalados en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del decreto 019 de 

2012. 

 

Dentro de los términos previstos en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia, se 

llevará a cabo la liquidación del contrato. El contratista se compromete y obliga a extender y ampliar la garantía, para 

los amparos que deban estar vigentes durante la etapa de liquidación y, en general, para avalar las obligaciones que 

deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato, en los términos del artículo 60 de la ley 80 de 1993, 

subrogado por el artículo 217 del decreto ley 019 de 2012, o las normas que lo modifiquen o sustituyan. 

  

TRIGÉSIMA – CONSIDERACIONES ESPECIALES: INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne a la UNIDAD 

DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo 

que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por aquél, sus 
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subcontratistas o proveedores. En el evento en que el contratista no asuma debida y oportunamente la defensa de la 

unidad de servicios penitenciarios y carcelarios - USPEC, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita 

al contratista y éste pagará todos los gastos en que incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el contratista, 

éste, autoriza a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, a descontar el valor de 

tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista por razón de los trabajos motivo del contrato. 

 

CONFIDENCIALIDAD: El contratista se abstendrá de divulgar, publicar o comunicar, directa o indirectamente a 

terceros la información, documentos o fotografías, relacionados con los documentos que conozca en desarrollo y por 

virtud del presente contrato o por cualquier otra causa. El contratista se compromete a realizar una apropiada custodia 

de la información suministrada por la USPEC, así como a hacer uso de la misma exclusivamente para el desarrollo del 

objeto contractual. 

 

Esta obligación es indefinida en el tiempo, incluso con posterioridad a la terminación del contrato suscrito. Las partes 

se abstendrán de usar dicha información para su propio beneficio o en beneficio de un tercero, en cualquier tiempo y 

lugar, incluso con posterioridad a la terminación de lo convenido, salvo que medie expresa autorización escrita.  

 

Al respecto las partes están obligadas a: 1). utilizar la información confidencial con el propósito exclusivo de que ésta 

sirva como herramienta para la ejecución del contrato. 2). no permitir el acceso a la información confidencial ni divulgar 

de manera parcial o total su contenido a ningún tercero, sin el consentimiento escrito y previo de la USPEC. 3). 

mantener la información confidencial segura; usarla solamente para los propósitos relacionados en el contrato. 4). 

abstenerse de publicar la información confidencial que desarrolle, conozca, reciba o intercambie. 5). proteger la 

información confidencial, sea verbal, escrita o que por cualquier otro medio reciba o produzca, restringiendo totalmente 

su uso a terceros ajenos al contrato. 6). responder civil y penalmente por el mal uso que llegare a darle a la información 

confidencial. 7). custodiar la información confidencial con el cuidado y diligencia debido, respondiendo hasta por culpa 

leve en el manejo de la misma. 

  

TRIGÉSIMA PRIMERA – SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: La información transferida desde y hacia EL 
CONTRATISTA debe hacerse de manera segura, utilizando para ello canales de comunicación dedicados con 
controles de seguridad implementados en los casos en que el servicio proveído así lo requiera. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Toda la información que gestione EL CONTRATISTA en el marco del contrato con la 
USPEC es de propiedad de la USPEC y debe solamente ser usada para el propósito establecido en el contrato. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debe realizar la entrega de toda la información manejada durante la 
ejecución del contrato y una vez terminado el mismo. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Cualquier incidente de seguridad de la información que afecte a LA USPEC o que involucre 
la información de la USPEC debe ser reportado inmediatamente al supervisor del contrato y a la mesa de ayuda de 
USPEC. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA- SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: NOTIFICACIONES: La ENTIDAD las recibirá en la 

Ciudad de Bogotá D.C, Colombia, en las oficinas de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS 

- USPEC, ubicadas en la Av. Calle 26 No. 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 Agua, Pisos 12, 13 y 14 y el 

CONTRATISTA recibirá notificaciones en la Calle 134 BIS No 19-35 OF 203 y al correo electrónico  

ipmarquitectos@gmail.com . 

  

Para todos los efectos, la fecha de suscripción del presente contrato será la de aprobación del mismo en la 

plataforma SECOP II. 

 

 

 
Elaboró: Yoana Muñoz Avendaño – Abogada contratistab – DIGECO YM 

Aprobó: Ludwing Joel Valero Sáenz - Director de Gestión Contractual  

Reviso: Evelin Alonso – Cordinadora Contractual DIGECO  
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