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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO 
DE PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO DEL LP-007 DE 2022.                                                    
                                                     
OBJETO: “CONSTRUCCION DEL JARDIN INFANTIL VILLA LUZ UBICADO EN EL BARRIO 
VILLA LUZ DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA” 
 
Una vez recibidas las observaciones presentadas por los posibles oferentes al proceso, procede 
la administración municipal a manifestarse así: 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RODRIGO BELTRAN 

 
OBSERVACION 
 
Cordial saludo, por medio de la presente y una vez estudiado el proyecto del pliego de 
condiciones publicado por la entidad, se solicita que esta se acoja por completo a lo dispuesto 
por la agencia nacional de contratación para los pliegos tipo de infraestructura educativa en 
lo referente a la experiencia especifica y el dimensionamiento solicitado (F)  sea igual al 50 % 
del que se va a ejecutar, ya que la matriz en ningún caso determina que sea del 100%. se le 
recuerda a la  entidad que no puede a su acomodo realizar estas exigencias 

 

RESPUESTA ENTIDAD 

La entidad se permite indicar que, de acuerdo a la observación, y verificando lo establecido en la 
matriz de experiencia de los pliego tipo, se indica que el dimensionamiento F se establecerá como 
aparece en la matriz, para lo cual se reflejara en los requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones. 

1.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN 

DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES 

ESPECIFICA 

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a 
la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del 
% de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el 
mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos 
válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y 
participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales.  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o 

superior al ( 50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. 

 % DE 
DIMENSIONAMIENTO 

(Según la magnitud 
requerida en el proceso de 

contratación) 

Valor de 50 % 

50 % 

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN PABLO DIAZ VILLATE 

 
OBSERVACION 
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Buenos dias, atentamente se le solicita a la entidad ajustar la experiencia especifica a lo exigido 
por Colombia compra eficiente, es decir que el dimensionamiento de área intervenida o construida 
sea mayor al 50% de lo requerido en el proyecto. Analizando la matriz, para ningún proyecto se 
puede exigir el 100% del área a intervenir. 

RESPUESTA ENTIDAD 

La entidad se permite indicar que, de acuerdo a la observación, y verificando lo establecido en la 
matriz de experiencia de los pliego tipo, se indica que el dimensionamiento F se establecerá como 
aparece en la matriz, para lo cual se reflejara en los requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones. 

1.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN 

DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES 

ESPECIFICA 

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a 
la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del 
% de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el 
mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos 
válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y 
participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales.  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o 

superior al ( 50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. 

 % DE 
DIMENSIONAMIENTO 

(Según la magnitud 
requerida en el proceso de 

contratación) 

Valor de 50 % 

50 % 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INCIVILES ASOCIADOS 

 
OBSERVACION 

buenos días, por medio de la presente, es pertinente solicitarle a la entidad publicar el 

presupuesto oficial en Excel  en donde se incluya el valor del aiu en el valor unitario, tal como lo 

exige Colombia compra eficiente y como la entidad lo ha publicado en los procesos de vias que 

ha adelantado, esto con el fin de evitar inducir al error a los oferentes al momento de diligenciar 

las ofertas económicas. De igual forma, se solicita ajustar la experiencia especifica al porcentaje 

de dimensionamiento requerido por la matriz de este tipo de procesos, es decir al 50% del area 

a intervenir o construir. 

RESPUESTA ENTIDAD 
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La entidad se permite indica que el presupuesto en Excel en el formato establecido por Colombia 

compra eficiente se publicara en el proceso, al igual se indica que con respecto a el % de 

dimensionamiento se debe tener en cuenta la respuesta que se dio en la observación anterior 

   
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RODRIGO BELTRAN 

 
OBSERVACION 
 
Cordial saludo; por medio de la presente me permito solicitarle a la entidad la publicación del 
análisis del precios unitarios de todos y cada uno de los ítems que componen el presupuesto 
oficial, con el cual se obtuvo este para el presente proceso; De la misma forma, se le solicita 
a la entidad publicar los estudios y diseños previos actualizados, señalando en que año se 
llevó a cabo el proceso de consultoría, ya que los precios no reflejan la actualidad del mercado, 
los precios presentan una diferencia significativa con la realidad, lo que posiblemente 
desencadenara un desequilibrio económico al contratista.  igualmente, se solicita a la entidad 
especificar del capítulo 5 cubierta, el item 5.01, marquesina policarbonato, que incluye este 
ítem, ya que la entidad, por el precio estipulado no puede incluir ningún elemento de 
estructura, ya que es imposible realizar esa actividad con ese valor. 

 
 

RESPUESTA ENTIDAD 

La entidad se permite indicar que se presentara al proceso el presupuesto oficial en Excel en el 

formulario 1 que exige Colombia compra eficiente para tener en cuenta en el proceso, por lo tanto 

se indica que los valores establecidos en el presupuesto son tomados de la cartilla de precios del 

ICCU versión 2022 y en algunos item se presenta el APU respectivo el cual se adjuntaran al 

proceso de contratación. 

Los diseños y estudios actualizados son los que están publicados en el proceso de contratación, 

los cuales se realizaron en el año 2021 y para los cuales se presenta la respectiva licencia de 

construcción resolución 0597 de 31 de agosto de 2021, que al igual se presenta como documento 

en el presente proceso de contratación. 

Como se indica anteriormente el presupuesto oficial se presentara en el formulación 1 que se 

presentara en el proceso y los valores son tomados de la cartilla de precios ICCU 2022 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR QB INGENIERIA SAS 

 
OBSERVACION 
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Se le solicita a la entidad cambiar el dimensionamiento de la experiencia especifica del 100% del 
area construida al 50% del area construida como lo exige la matriz 1 de los documentos tipo de 
infraestructura social 

RESPUESTA ENTIDAD 

La entidad se permite indicar que, de acuerdo a la observación, y verificando lo establecido en la 
matriz de experiencia de los pliego tipo, se indica que el dimensionamiento F se establecerá como 
aparece en la matriz, para lo cual se reflejara en los requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones. 

1.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN 

DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES 

ESPECIFICA 

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a 
la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del 
% de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el 
mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos 
válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y 
participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales.  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o 

superior al ( 50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. 

 % DE 
DIMENSIONAMIENTO 

(Según la magnitud 
requerida en el proceso de 

contratación) 

Valor de 50 % 

50 % 

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANTONIO RAFAEL GONZALEZ 

 
OBSERVACION 

 

RESPUESTA ENTIDAD 
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La entidad se permite indicar que se presentara al proceso el respectivo desglose del AIU que 
soporta que se presenta en el formulario 1, se anexa este desglose en archivo en Excel. 

El plano donde se indica la actividad del ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI  
H=0.50 m (SIN REFUERZO), se presenta en el plano # 14  que se presenta en los planos 
estructurales que están en proceso. 

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GRATINIANO LEON CARVAJAL 
 
OBSERVACION 

De manera respetuosa solicito modificar la forma de pago del presente proceso, teniendo en 
cuenta que el futuro contratista es un servidor de la alcaldía, en el presupuesto no existe ningún 
item que cubra la financiación de $ 2.500 millones. solicito aplicar un anticipo del 30% del 
presupuesto oficial y actas parciales mensuales. Como la disculpa de muchas entidades oficiales 
es que no dan anticipos porque necesitan contratistas con musculo financiero, yo creo que es 
una forma de direccionar la contratación pública, de no aceptar mi observación enviaré al nuevo 
gobierno si se justifica no aplicar anticipo y si cumple con lineamientos de transparencia en la 
contratación estatal. Gracias 

RESPUESTA ENTIDAD 

La entidad se permite indicar Con respecto a la forma de pago la entidad siguiendo los 
lineamientos establecidos en el documento del pliego tipo anexo 5 minuta del contrato, 
en el cual en el numeral 8. FORMA DE PAGO, el documento es claro donde indica que 
existen tres opciones de pago que la entidad podrá escoger alguna de las tres opciones 
de pago o configurar la que considere conveniente para cancelar el valor del contrato al 
Contratista, además es importante que la La Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra, de acuerdo a lo anterior indica que de acuerdo a la cláusula 8 de la 
Minuta del contrato, las entidades rectoras del proceso de selección son las encargadas 
de definir la forma de pago que resulte más conveniente a las  circunstancias 
administrativas de la misma, por lo anterior la entidad no aceptada su observación.  

 

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CLAUDIA HERNANDEZ 
 
OBSERVACION 
 

1. Por favor aclarar los impuestos, contribuciones y demás aplicables al presente proceso de acuerdo a lo 
indicado en el numeral 4.1 de los documentos tipo, el cual indica "la entidad estatal en esta sección o en el 
formulario 1 - Formulario del presupuesto oficial, discriminará los impuestos tasas o contribuciones que 
aplican al proceso de contratación. los oferentes tendrán en cuenta esta información al presentar su oferta" 
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2. Solicito a la entidad por favor publicar los Análisis de Precios Unitarios de cada uno de los ítems que 
conforman el presupuesto oficial y desglose del AIU, en base a la indicado en el Decreto 399 de 2021 el 
cual modifica el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 Estudios y documentos previos, en donde 
se indica que “ Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los 
pliegos de condiciones y el contrato, estos deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo 
del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 
modalidad de selección:… 4. El valor estimado del contrato y justificación del mismo. Cuando el valor del 
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y 
soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de aquellos…”   

3. Solicito a la entidad establecer dentro de pliego la entrega de un anticipo de por lo menos el 30% o 40% del 
contrato, teniendo en cuenta que este dinero entregado de forma anticipada no contempla ningún riesgo 
para la entidad, ya que el mismo se encontraría amparado por la Garantía de cumplimiento bajo el amparo 
de buena inversión del anticipo, adicionalmente este se encontraría administrado por una fiducia quien 
aprueba o no los pagos debidamente justificados por el contratista, igualmente durante la ejecución es 
asignada una interventoría la cual se encarga de mantener una constante vigilancia de las actividades de 
obra, avances físicos y económicos, lo anterior sin contar que la misma entidad designa un supervisor 
interno que mantiene constante control del contrato y sus inversiones. Lo anterior en aras de dar un impulso 
económico a los contratistas, en pro de la reactivación económica que se ha venido desarrollando en el 
país, tras las secuelas del COVID 19 

 

RESPUESTA ENTIDAD 

 

La entidad  indica que los valores y porcentajes de impuestos se han presentado en el numeral 
10 del estudio previo y en el borrador de pliego de condiciones, mas sin embargo se presentan 
de nuevo a continuación: 

CONTRATO DE OBRA 

Detalle Base Tarifa 

Industria y comercio 100% 

Acuerdo Municipal No. 19 de 2018 

Fondo de seguridad  
5% 

Estampilla Adulto Mayor    
3% 

Estampilla Procultura  > 4smmlv 
1,5% 

Estampilla Prodeporte  
1,5% 

Retención en la fuente  

De acuerdo a la calidad del contribuyente y al tipo de 
servicio que vaya a realizar. Consultar tabla de 

retención 
 

Los contratos de obra pública no están sujetos al IVA 
Rete IVA   

La entidad se permite indicar que se presentara al proceso el presupuesto oficial en Excel en el 
formulario 1 que exige Colombia compra eficiente para tener en cuenta en el proceso, por lo tanto 
se indica que los valores establecidos en el presupuesto son tomados de la cartilla de precios del 
ICCU versión 2022 y en algunos item se presenta el APU respectivo el cual se adjuntaran al 
proceso de contratación, de la misma manera se presenta el desglose del AIU, del presupuesto 
oficial. 
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Con respecto a la forma de pago la entidad siguiendo los lineamientos establecidos en el 
documento del pliego tipo anexo 5 minuta del contrato, en el cual en el numeral 8. FORMA 
DE PAGO, el documento es claro donde indica que existen tres opciones de pago que la 
entidad podrá escoger alguna de las tres opciones de pago o configurar la que considere 
conveniente para cancelar el valor del contrato al Contratista, además es importante que 
la La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra, de acuerdo a lo 
anterior indica que de acuerdo a la cláusula 8 de la Minuta del contrato, las entidades 
rectoras del proceso de selección son las encargadas de definir la forma de pago que 
resulte más conveniente a las  circunstancias administrativas de la misma, por lo anterior 
la entidad no aceptada su observación.  

 

 

Dado en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, a los ocho (08) días del mes de 
agosto del año 2022. 

 
 
 
Sin otro particular, 
 
 

 
______________________________ 
ING. EDGAR FERNANDO FORERO TORRES 
Secretario De Obras  Publicas 


