ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR

FECHA	3 DE AGOSTO DE 2022
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL EVENTO DEPORTIVO CAMPEONATO DE FUTBOL DE SALÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CORREGIMIENTO PUNTO NUEVO DE LA CIUDAD DE YOPAL, CASANARE.
SECTOR AL QUE PERTENECE EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS

El cumplimiento del Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, según: *La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgos*, la Subdirección Técnica del IDRY a través de Luisa Fernanda Cruz Ávila, en calidad de profesional contratado, realizó integralmente el análisis del sector servicios, desarrollando aspectos que se reflejan a continuación:

1. ASPECTOS GENERALES.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, CAPÍTULO VI "Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales", artículo 2.2.1.1.1.6.1. "Deber de análisis de las Entidades Estatales, procede la entidad a estructurar el Estudio del Sector. Este análisis como lo ha recomendado la entidad del estado Colombia Compra Eficiente, abarca aspectos relacionados con variables macroeconómicas, valga decir participación del sector en el PIB o Participación del mismo en la generación de empleo y evolución del sector dentro de la coyuntura económica nacional, en la medida que la información y la complejidad del proceso lo permita. El análisis comprende una visión general de la situación de la actividad de las empresas dedicadas a la actividad de servicios tanto a nivel nacional como en la región, el tipo de mercado local de las empresas que participan en este sector, la forma de realizar el servicio como operador de proyectos dirigidos a la población vulnerable del tipo que requiere la Entidad, los precios promedios locales, y en general, aspectos relacionados con la demanda y oferta de este tipo de trabajos en el contexto de la ciudad de Yopal.

Como quiera que el proceso que se pretende adelantar se enmarca dentro del sector de servicios de la economía. Se analizará el comportamiento de los principales indicadores del sector dentro de la economía a nivel Nacional y Departamental.

2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

De acuerdo al objeto contractual, se requiere la adquisición de servicios, por esta razón, se enmarca en el sector terciario o sector servicios. Este sector incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía; como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, publicidad, entre otros. Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos, este tercer sector se considera no productivo, pues no produce bienes tangibles, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional.

El comercio interno en Colombia a diferencia del comercio internacional, ha sido poco estudiado, sin embargo, mediante el estudio desarrollado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, se identificaron seis categorías en donde se ubican las diferentes empresas del sector de la siguiente manera:

Comercio tradicional o caracteristico, comercio tradicional en expansión, comercio moderno caracteristico, comercio moderno en expansión, comercio moderno diversificado, comercio moderno integrado.

Así las cosas, el comercio interno en Colombia es un muy heterogéneo, pero ha tenido que cambiar sus estructuras tradicionales, debido a las tendencias tecnológicas y al surgimiento de consumidores con mayor criterio y exigencias, que esperan la prestación del servicio cada vez de manera más eficiente y cómoda, como por ejemplo a través de las diferentes aplicaciones y el uso de la red que permiten la compra en línea de bienes y servicios de manera ágil, segura y cómoda.

El sector comercio, incluye un grupo heterogéneo de subsectores con dinámicas y características muy diferentes, las cuales el DANE ha buscado medir y caracterizar, para entregar información de calidad, referente a estadísticas estratégicas en lo referente al sector. Es así como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en un esfuerzo permanente por mejorar y actualizar las estadísticas del sector de comercio interno, publica las cifras de la Encuesta Mensual de Comercio al por Menor - EMCM, integrada con Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas, con representatividad nacional.

3. ASPECTOS TÉCNICOS

Por medio del presente documento se deja constancia que el presente proceso contractual se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones en cumplimiento al decreto 1082 en sus artículos 2.2.1.1.1.4.1. Y 2.2.1.1.1.4.3.

CÓDIGOS UNSPSC	NOMBRE
90101501	Restaurantes
24111509	Bolsas de agua
50202309	Bebidas deportivas o de energía
53102902	Ropa atlética para hombre
80111604	Necesidades de dotación de personal técnico temporal
49161504	Balones de fútbol
49101702	Trofeos

4. ASPECTOS ECONÓMICOS

El sector minorista continúa recuperándose, pese a los últimos acontecimientos mundiales de crisis sanitaria, explícitamente hablando de la pandemia que ha golpeado fuertemente la economía internacional y de la cual Colombia no es ajena. Lo anterior se puede constatar mediante la Encuesta Mensual de Comercio – EMC, realizada por el DANE.

En mayo de 2022, las ventas del comercio minorista aumentaron 34.8 % frente a las registradas en el mismo mes de 2021. Diecinueve líneas de mercancía registraron variaciones positivas en sus ventas reales.

Las líneas de Otros vehículos automotores y motocicletas; Combustibles para vehículos automotores; y Vehículos automotores y motocicletas principalmente para el uso de los hogares, aportaron en conjunto 22,7 puntos porcentuales a la variación total del comercio minorista.

Al comparar el periodo de enero a mayo de 2022 contra enero a mayo de 2019 la variación de las ventas del comercio al por menor fue de 22,8%.

En lo que respecta al personal ocupado por categoría de contratación y actividad económica CIIU, El personal ocupado por el comercio minorista en mayo de 2022 aumentó 3,6% frente al mismo mes del año anterior, como resultado del aumento de 3,2% del personal permanente, 1,4% del personal temporal

directo, 13,0% del personal temporal contratado a través de empresas y 3,2% de los aprendices.

Al comparar el personal ocupado registrado en el mes de mayo de 2022 con el mismo mes del año 2019, se registra una disminución de 1,4%.

En relación a las cifras por departamentos, en mayo de 2022 frente al mismo mes de 2021, las ventas reales del comercio minorista, excluyendo las empresas del grupo CIIU 473 (Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores, en establecimientos especializados), aumentaron 30,9%. Según los departamentos desagregados, la mayor contribución positiva a las ventas del comercio minorista sin combustibles ni lubricantes se registró en Bogotá D.C. con 10,7 puntos porcentuales, seguido de Valle del Cauca con un aporte de 4,6 puntos porcentuales.

Al comparar mayo de 2022 frente a mayo de 2019 la variación fue de 22,8%.

Departamento	Mayo de 2022 / mayo de 2021				Mayo de 2022 / mayo de 2019			
	Ventas		Personal ocupado		Ventas		Personal ocupado	
	Variación %	Contribución PP	Variación %	Contribución PP	Variación %	Contribución PP	Variación %	Contribución PP
Total comercio minorista y vehículos (excepto grupo 473*)	30,9	30,9	3,7	3,7	22,8	22,8	-1,0	-1,0
[illegible]								
[illegible]								
[illegible]								
[illegible]								
[illegible]								
[illegible]								

Fuente: DANE - EMC

Pr: Preliminar

*Establecimientos especializados en la venta de combustibles y lubricantes. Este subtotal es comparable al total comercio minorista y vehículos que se obtiene eliminando la actividad 473 (Tabla 6).

5. ASPECTOS REGULATORIOS

El presente proceso de selección deberá cumplir con las etapas contractuales dispuestas por la ley, la idoneidad y experiencia en el desarrollo del objeto contractual del oferente. El contrato que llegase a celebrarse deben regirse por la ley Colombiana y en especial, por las normas contenidas en la Constitución Política de Colombia, en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1074 de 2015 modificado por 1595 de 2015 y demás normas que las modifiquen o adicionen, así como por los documentos que conforman el proceso, los estudios previos, sus anexos, formatos, adendas y demás documentos que sobre la materia se expidan durante el desarrollo del proceso de selección, y en lo que no esté particularmente regulado en ellas o en este documento, por las normas legales comerciales y civiles vigentes que sean pertinentes.

Otras normas y entidades regulatorias en materia del sector servicios son:

- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
- Superintendencia de Sociedades.
- Dirección de impuestos y aduanas nacionales – DIAN.
- Superintendencia de Industria y Comercio.
- La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios – Fenilo.
- Cámara de Comercio de Casanare.

6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

6.1. ¿CÓMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD ESTATAL EN EL PASADO ESTE BIEN, OBRA O SERVICIO? LA ENTIDAD ESTATAL DEBE ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE SUS ADQUISICIONES ANTERIORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Cuantía	Fecha (dd-mm-aaaa)
MC.101.10.56-2021	Contratación Mínima Cuantía	Proceso adjudicado y celebrado	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y RECREACIÓN DE YOPAL - IDRY	COMPRA DE IMPLEMENTOS E INCENTIVOS PARA REALIZAR 8 EVENTOS DEPORTIVOS, ENMARCADOS EN LOS JUEGOS SOCIAL COMUNITARIO, DEL PLAN DE DESARROLLO YOPAL CIUDAD SEGURA 2020-2023.	$ 19.960.000,00	Fecha de Inicio 14/12/2021
MC.101.10.54-2021	Contratación Mínima Cuantía	Proceso adjudicado y celebrado	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y RECREACIÓN DE YOPAL - IDRY	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LOS DEPORTISTAS DEL CLUB YAPAS, A PARTICIPAR EN LA COPA CIUDAD BOGOTÁ DE FUTBOL CATEGORÍAS SUB 14 MASCULINO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC. EN CUMPLIMIENTO DE META	$ 19.800.000,00	Fecha de Inicio 10/12/2021
MC-101.10.07.48-2021	Contratación Mínima Cuantía	Proceso adjudicado y celebrado	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y RECREACIÓN DE YOPAL - IDRY	COMPRA DE IMPLEMENTOS E INCENTIVOS PARA REALIZAR 8 EVENTOS DEPORTIVOS, ENMARCADOS EN LOS JUEGOS SOCIAL COMUNITARIO	$ 14.930.000,00	Fecha de Inicio 9/12/2021
MC.101.10.07.46-2021	Contratación Mínima Cuantía	Proceso adjudicado y celebrado	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y RECREACIÓN DE YOPAL - IDRY	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS COMO INCENTIVOS PARA LA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO ÚNICA FEMENINO Y EL CAMPEONATO SENIOR MASTER MASCULINO DE FUTBOL DE SALON COMO FORTALECIMIENTO A SU EJE MISIONAL Y EN CUMPLIMIENTO DE LA META P 82.	$ 16.516.000,00	Fecha de Inicio 3/12/2021

Una vez realizada la consulta en el portal de contratación SECOP, se evidencia que la Entidad ha contratado servicios similares y se han realizado satisfactoriamente.

6.2. ¿CÓMO ADQUIEREN LAS ENTIDADES ESTATALES Y LAS EMPRESAS PRIVADAS ESTE BIEN, OBRA O SERVICIO?

ID	Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Cuantía	Fecha (dd-mm-aaaa)

1	MC-012-2020	Contratacion Minima Cuantia	Liquidado	CASANARE INSTITUTO PARA EL DEPORTE LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE (INDERCAS)	ADQUISICION DE BASCULAS Y BANDAS ELÁSTICAS, COMO ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA ?PROYECTO HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CASANARE EN MOVIMIENTO" DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES DE LA GUÍA DE COFINANCIACIÓN CONVENIO 787 DE 2020.	$ 5.660.600,00	Fecha de Liquidación 30/12/2020
2	MC-008-2020	Contratacion Minima Cuantia	Liquidado	CASANARE INSTITUTO PARA EL DEPORTE LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE (INDERCAS)	PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA APOYAR A LA LIGA DE CICLISMO DE CASANARE PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA VUELTA AL PORVENIR Y TOUR FEMENINO, A REALIZARSE EN EL LUGAR Y FECHA ESTABLECIDA POR LA ORGANIZACION	$ 24.150.000,00	Fecha de Liquidación 22/12/2020
3	MC-010-2020	Contratacion Mínima Cuantia	Liquidado	CASANARE - INSTITUTO PARA EL DEPORTE LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE (INDERCAS)	"PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONFECCIÓN Y ENTREGA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYAR A LA LIGA DE CICLISMO DE CASANARE PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA VUELTA AL PORVENIR Y TOUR FEMENINO A REALIZARSE EN EL LUGAR Y FECHA ESTABLECIDA POR LA ORGANIZACIÓN."	$ 14.500.000,00	Fecha de Liquidación 18/12/2020
4	MC-004-2020	Contratación Minima Cuantia	Liquidado	CASANARE - INSTITUTO PARA EL DEPORTE LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE (INDERCAS)	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES COMO ESTIMULOS DEPORTIVOS PARA EL PROGRAMA HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE - ESCUELAS DEPORTIVAS PARA TODOS CONVENIOS MINDEPORTES Y I TORNEO DEPARTAMENTAL DE TECNICA DOMINIO DE BALON DE LA LIGA DE FUTBOL DE CASANARE	$ 13.120.000,00	Fecha de Liquidación 30/11/2020
5	PZA CMC 026 2021	Contratación Minima Cuantia	Liquidado	CASANARE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	PRESTAR APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO CIERRE DE ESCUELAS, ENFOCADA A LA POBLACION INFANTIL Y JUVENIL DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO - CASANARE	$ 10.105.004,00	Fecha de Liquidación 27/01/2022

Una vez realizada la consulta en el portal de contratación SECOP, se evidencia que algunas Entidades han contratado servicios similares y se han realizado satisfactoriamente.

7. ANÁLISIS DE LA OFERTA

7.1. ¿QUIÉN PRESENTA EL BIEN O SERVICIO?

El Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal – IDRY, de abre las posibilidades de realizar el contrato de suministro de bienes a personas naturales o jurídicas que cumplan con las condiciones establecidas en el presente proceso indicadas en los estudios previos y que cuenten con la capacidad de realizar el objeto de presente proceso de contratación con las calidades descritas o superiores.

En el instituto se han presentado en convocatorias similares personas naturales y/o jurídicas que cumplen con los requisitos del pliego de condiciones y no se encuentren incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, lo cual concluye que la oferta de productos es aceptable.

8. ANÁLISIS DEL VALOR DEL CONTRATO

Para el cálculo del presupuesto oficial con el que se pretende llevar a cabo la ejecución del contrato de suministro de bienes y servicios, se verificaron procesos similares en el portal de contratación Colombia Compra Eficiente, se realizaron cotizaciones de mercado por parte del instituto y la disponibilidad presupuestal. Así las cosas, para el presente proceso se tienen como presupuesto oficial el valor de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS. PESOS M/CTE. ($ 27.992.200,00). A continuación, se expone la tabla de las cotizaciones realizadas y sus respectivas especificaciones:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V/ UNIT. COTIZACIÓN I	V/ UNIT. COTIZACIÓN II	V/UNIT. COTIZACIÓN III	V/ UNIT. PROMEDIO	V/ TOTAL
1. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS								
1,01	ALMUERZO: FRUTA (300 GR), CREMA O SOPA (350 ML). ARROZ BLANCO (130 GR). ALIMENTO PROTEICO: CARNE DE RES, POLLO O PESCADO (200 GR), ACOMPAÑANTE. PAPA, PLÁTANO, YUCA U OTRO (100 GR). PRINCIPIO: LENTEJA, FRIJOL, GARBANZO, ARVEJA O AREPA (180 GR). ENSALADA (50 GR). BEBIDA FRÍA: GASEOSA, JUGO NATURAL O LIMONADA (300 ML).	UND	264	$ 11.500,00	$ 12.500,00	$ 13.500,00	$ 12.500,00	$ 3.300.000,0
1,02	REFRIGERIO EL DÍA DEL EVENTO, EL CUAL DEBE CONTENER UN JUGO CON PULPA DE FRUTA EN CAJA DE 200 ML Y PASTEL DE HOJALDRE RELLENO DE POLLO. DEBE SER DE OPTIMA CALIDAD Y DEBERÁ CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y SEGURIDAD.	UND	264	$ 9.000,00	$ 11.000,00	$ 10.000,00	$ 10.000,00	$ 2.640.000,0
1,03	BOLSA DE AGUA EN EMPAQUE POLIETILENO EXTRUIDO, VOLUMEN NETO DE 300 ML CON DIMENSIONES DE 19CM X 9CM. PESO BRUTO DE 370 GRAMOS.	UND	264	$ 700,00	$ 900,00	$ 800,00	$ 800,00	$ 211.200,0
1,04	BEBIDA ISOTÓNICA REFRIGERADA PARA REHIDRATAR, REACTIVAR EL CUERPO Y REPONER LOS LÍQUIDOS DE LOS DEPORTISTAS DURANTE LAS COMPETENCIAS. ENVASE PET DE 500 ML	UND	264	$ 5.500,00	$ 7.500,00	$ 6.500,00	$ 6.500,00	$ 1.716.000,0

1,05	UNIFORME DE PRESENTACION PARA HOMBRE CONFORMADO POR CAMISETA Y PANTALONETA, ELABORADO EN TEXTIL 100% POLIÉSTER EN TEJIDO DE PUNTO, DE ALTO DESEMPEÑO QUE PERMITE A LOS COLORES PERMANECER FIRMES Y VIVOS POR MÁS TIEMPO. EXCELENTE ABSORCIÓN Y EXPANSIÓN RÁPIDA DEL SUDOR QUE EVITA LA DECOLORACIÓN. TECNOLOGÍA QUE EVITE LA REPRODUCCIÓN DE BACTERIAS QUE CAUSAN EL MAL OLOR, REDUCCION DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIAL BLOQUEO UBV (HÚMEDO) DISEÑOS, COLORES Y TALLAS APROBADAS POR IDRY. CON MEDIAS DEPORTIVAS. INCLUIDA PROPUESTA DE DISEÑO. DEBE INCLUIR TRES LOGOS, LOS CUALES SE DEFINIRÁN CON LA SUPERVISIÓN.	UND	96	$ 90.000,00	$ 110.000,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	$ 9.600.000,0
1,06	SERVICIO DE JUZGAMIENTO CONFORMADO POR DOS JUECES DE CAMPO, UN ANOTADOR Y UN CRONOMETRISTA.	PARTIDO	32	$ 110.000,00	$ 130.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 3.840.000,0
1,07	PREMIACIÓN PARA LOS 6 PRIMEROS PUESTOS EN LA COMPETENCIA: BALÓN DE FUTBOL DE SALÓN PROFESIONAL QUE CUMPLA CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FEDERACIÓN. TECNOLOGIA CMI PLUS MÁXIMA SUAVIDAD. REBOTE CONTROLADO. PESO. 400 A 440 G. CIRCUNFERENCIA. 62 A 64 CM. REBOTE: 50 A 65 CM	UND	30	$ 190.000,00	$ 210.000,00	$ 200.000,00	$ 200.000,00	$ 6.000.000,0
1,08	TROFEOS CON DISEÑO COPA CAMPEÓN, FABRICADO EN ACRÍLICO DE 80 CM DE ALTO, CON BASE DE MADERA DE 10 CM DE ANCHO POR 10 CM DE LARGO, CON UNA ALTURA DE 12 CM. CON PLACA O LAMINA SUBLIMADAS MARCADAS CON NOMBRE DEL EVENTO FECHA, ORGANIZADOR Y LOGOS INSTITUCIONALES. ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS APROBADOS POR IDRY.	UND	1	$ 185.000,00	$ 205.000,00	$ 195.000,00	$ 195.000,00	$ 195.000,0
1,09	TROFEOS CON DISEÑO COPA SUBCAMPEÓN, FABRICADO EN ACLÍNICO DE 70 CM DE ALTO, CON BASE DE MADERA DE 10 CM DE ANCHO POR 10 CM DE LARGO, CON UNA ALTURA DE 12 CM, CON PLACA O LAMINA SUBLIMADAS MARCADAS CON NOMBRE DEL EVENTO FECHA, ORGANIZADOR Y LOGOS INSTITUCIONALES ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS APROBADOS POR IDRY	UND	1	$ 170.000,00	$ 190.000,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 180.000,0

1.10	TROFEOS CON DISEÑO COPA TERCER PUESTO, FABRICADO EN ACRÍLICO DE 60 CM DE ALTO, CON BASE DE MADERA DE 10 CM DE ANCHO POR 10 CM DE LARGO, CON UNA ALTURA DE 12 CM, CON PLACA O LAMINA SUBLIMADAS MARCADAS CON NOMBRE DEL EVENTO FECHA, ORGANIZADOR Y LOGOS INSTITUCIONALES. ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS APROBADOS POR IDRY	UND	1	$ 150.000,00	$ 170.000,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 160.000,0
1.11	TROFEOS CON DISEÑO COPA CUARTO PUESTO, FABRICADO EN ACRÍLICO DE 50 CM DE ALTO, CON BASE DE MADERA DE 10 CM DE ANCHO POR 10 CM DE LARGO, CON UNA ALTURA DE 12 CM, CON PLACA O LAMINA SUBLIMADAS MARCADAS CON NOMBRE DEL EVENTO FECHA, ORGANIZADOR Y LOGOS INSTITUCIONALES. ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS APROBADOS POR IDRY.	UND	1	$ 140.000,00	$ 160.000,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 150.000,0
							VALOR TOTAL	**$ 27.992.200,00**
							AJUSTE AL PESO	$ 0,00
							VALOR TOTAL AJUSTADO AL PESO	$ 27.992.200,00

9. ANÁLISIS DE RIESGOS

El Articulo 2.2.1.1.1.6.3., de la subsección 6 del decreto reglamentario 1082 de 2015, establece como parte de los estudios del sector la "evaluación del riesgo: La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos"1; para los fines esenciales de este documento y como parte de la planeación del contrato a ejecutar, aquí se presentan los riesgos y mecanismos de mitigación relacionados con los tipos de riesgos económicos, operacionales, financieros y tecnológicos, y los riesgos de fuente especifica 2; se excluyen de ésta sección el riesgo de cuyo tratamiento fue objeto el numeral d., del subtitulo 2.1., de la parte 2 y el compilado de los riesgos presentados en el Estudio Previo.

El Instituto para el Deporte y la Recreación - IDRY, señala que de conformidad al manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de contratación (Versión 1) expedido por Colombia Compra Eficiente, los riegos serán asumidos de acuerdo a las siguientes reglas:

Por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos. y/o por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de protección, mitigación y/ o de diversificación Conforme a lo establecido en los Articulos 4° de la ley 1150 del año 2007, Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, los riesgos que se pueden presentar dentro de la presente convocatoria pública son:

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público.

Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que, en criterio del Municipio, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato.

Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace El Municipio y que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada.

9.1. RIESGOS PREVISIBLES

Para los efectos del presente proceso de selección, son riesgos previsibles:

- Riesgo de no inclusión en el plan anual de adquisiciones
- Riesgo de indebida utilización de la modalidad de selección
- Riesgo de no descripción clara de los servicios contratados
- Riesgo de diseño del proceso de contratación que permita satisfacer las necesidades de la entidad estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas
- Falta de Coordinación Interinstitucional
- Riesgo de no verificación de factores de selección del contratista consagrados por la norma
- Riesgo de que no se firme el contrato
- Riesgo de que no se presenten las Garantías
- Riesgo de No Publicación.
- Riesgo de no realizar Registro Presupuestal
- Riesgo de Incumplimiento del servicio.
- Riesgo de Calidad del servicio
- Riesgo de Financiero
- Riesgo de Cambios normativos o de legislación tributaria
- Riesgos Laborales

9.2. RIESGOS IMPREVISIBLES




Ilustración 1. Probabilidad de Riesgo




Ilustración 2. Impacto del riesgo




Ilustración 3. Valoración del Riesgo




Ilustración 4. Categoría del Riesgo

Sede administrativa complejo deportivo Los Hobos, Calle 24 No 40-14
Tel 312 3732831 Email: contactenos@idry-yopal.gov.co

[illegible]		1	2
[illegible]		General	General
[illegible]		Interno	Interno
[illegible]		Planeación	Planeación
[illegible]		Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales
[illegible]		La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado	Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para
[illegible]		De no ser adecuada la modalidad de contratación podría incurrirse en una celebración indebida de contrato o no presentarse oferentes al proceso lo cual terminaría por la	Se podría contratar a un oferente no adecuado para la realización del Objeto contractual
[illegible]		1	1
[illegible]		3	2
[illegible]		4	3
[illegible]		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
[illegible]		Supervisor	Supervisor
[illegible]		revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general	revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general
Impacto del Tratamiento	Probabilidad	1	1
	Impacto	1	1
	Valoración del Riesgo	2	2
	Categoría	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
¿Afecta la Ejecución del Contrato?		NO	NO
Persona Responsable por Implementar el Tratamiento		SUPERVISOR	SUPERVISOR
Fecha Estimada en que se Inicia el Tratamiento		17 de mayo de 2019	17 de mayo de 2019
Fecha en que se Completa el Tratamiento		17 de mayo de 2019	17 de mayo de 2019
Monitoreo y Revisión	¿Cómo se Realiza el Monitoreo?	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR
	Periodicidad ¿Cuándo?	INICIO Y FINAL DEL PROCESO	INICIO Y FINAL DEL PROCESO

15	4	3
General	General	General
Interno	Interno	Interno
Planeación	Planeación	Planeación
Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Económicos
E Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	La descripción del bien o servicio requerido es claro	El valor del contrato corresponda a los precios del mercado.
Se puede afectar la transparencia del proceso contractual e inducir al error a los oferentes	Se puede entender mal la descripción del Objeto Contractual provocando un conflicto de intereses entre la entidad y el oferente	Se cause una inestabilidad en las condiciones económicas y no se cumple con el Objeto contractual
1	3	1
2	5	2
3	8	3
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
Supervisor del proceso	supervisor del proceso	Supervisor del proceso
revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general	realizar la consulta adecuada de bienes y servicios en donde corresponda	revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
NO	SI	NO
COMITÉ DE EVALUACIÓN MUNICIPAL	COMITÉ DE EVALUACIÓN MUNICIPAL	SUPERVISOR
15 de mayo de 2019	15 de mayo de 2019	17 de mayo de 2019
15 de mayo de 2019	15de mayo de 2019	17 de mayo de 20199
REVISION POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR Y VEEDURÍAS CIUDADANAS	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR
INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	INICIO Y FINAL DEL PROCESO	INICIO Y FINAL DEL PROCESO

6	General	Interna	Planeación	Riesgos Económicos	El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo	No presentarse las condiciones claras del mercado en el municipio afectando la veracidad económica de las ofertas	3	1	4	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Supervisor del proceso	Elaboración por parte de todas las áreas involucradas en el estudio de mercado	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	SECRETARIA DE HACIENDA SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ASESORES CONTRATO DE EMPRESTITO Y JURIDICO	20 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019	REVISIÓN POR PARTE DE CADA UNO DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL
7	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus Objetivos y metas.	Perdida de los valores institucionales y desvío de recursos a actividades no contempladas en el Plan de Gobierno afectando directamente las metas a alcanzar	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Supervisor del proceso	revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	SUPERVISOR	20 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019	REVISIÓN POR PARTE DE CADA UNO DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL
8	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos	Selección de oferentes que no cumplan con las condiciones requeridas por la Administración del Municipio de Arcabuco Boyacá y por ende celebración indebida de contratos	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Comité Evaluador	Apoyo al Comité Evaluador en la Revisión del proceso por parte de los asesores financieros, jurídicos y contables	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	ASESORES EXTERNOS Y COMITÉ EVALUADOR	15 de mayo de 2019	15 de mayo de 2019	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITE EVALUADOR Y VEEDURÍAS CIUDADANAS	DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL

11	10	9
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Contratación	Selección	Selección
Riesgos Operacionales	Riesgos Economicos	Riesgos Operacionales
Riesgo de que no se firme el contrato	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Riesgo de colusión: (Pacto que ucuerdan dos personas con el fin de perjudicar a un tercero)
Si afectaria el cesarrollo de las actividades necesarias para la Administración Municipal u Objeto contractual produciendo retrasos e incrementos en costos	Afectan la correcta ejecución del contrato afectando tanto al oferente como al Municipio	Se direccionen los procesos hacia ciertos oferentes
1	4	3
1	4	1
2	8	4
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Probable (Probablemente va a Ocurrir)	Fosible (puede ocurrir en cualquier momento Futuro)
Supervisor del proceso	Comité Evaluador	Comite Evaluador
Control por medio de área de contratación e implementacion de pólizas de seriedad de la oferta y documentos legales	Elaboración del estudio del mercado e implementación de pólizas y garantías sobre la oferta en caso que lo amerite	Cor trol de requisitos habilitantes y asignación de puntajes en el momento de evalua r (Comite Evaluador)
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
SI	NO	NO
SUPERVISOR	COMITÉ DE EVALUACIÓN MUNICIPAL	COMITÉ DE EVALUACIÓN MUNICIPAL
20 de mayo de 2019	15 de mayo de 2019	15 de mayo de 2019
20 de mayo de 2019	15 de mayo de 2019	15 de mayo de 2019
CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y ASESOR ÁREA JURÍDICA	REVISIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO VS PRECIOS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS	REVISIÓN AL PROCESO CONTRACTUAL Y ESTRICTO EL DÍA DEL CIERRE DEL PROCESO
INICIO ETAPA CONTRACTUAL	EVALUACIÓN DEL PROCESO	DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL

12	13	14
General	General	General
Externo	Interno	Externo
Contratación	**Contratación**	**Contratación**
Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Sociales o Políticos
Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que letras en el perfeccionamiento del contrato.
Se infectaría el inicio del proceso ejecutorio del contrato es decir no tendría posibilidades de desarrollar el objeto contractual	Se afectaría el desarrollo del contrato al no contar con los documentos suficientes para soportar la cuantía del mismo	Se demora un poco el proceso contractual hasta tanto no se aclaren las dudas e inconformismos de los oferentes que se vean afectados de alguna manera con las decisiones del
2	1	5
5	1	1
7	2	3
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Casi cierto (Ocurre la mayoría de las veces)
Supervisor del proceso	Supervisor del proceso	Comité Evaluador
No se permite el inicio de ejecución del objeto contractual y se buscan mecanismos ante el contratista y aseguradoras o	Obtener el certificado de disponibilidad presupuestal y realizar el proceso con la actual antes de su vencimiento	se establece un plazo prudencial para realizar las aclaraciones necesarias a los oferentes que se sientan en
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
SI	SI	NO
SUPERVISOR	SUPERVISOR	COMITÉ DE EVALUACIÓN MUNICIPAL
20 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019
20 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019
CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y ASESOR AREA JURIDICA	CONTROL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y EL AREA DE HACIENDA Y FINANCIERO	SE DA LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR OBSERVACIONES Y ALLEGAR O SUBSANAR DOCUMENTACIÓN DENTRO DEL PROCESO ANTES DE ADJUDICAR
INICIO ETAPA CONTRACTUAL	INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL	DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL

15	Específico	Externo	[illegible]	Riesgos Económicos	Riesgo de cantidades inexactas o revisión de términos establecidos en a Invitación	Se detenga el proceso contractual con argumentos de parte del oferente	2	3	5	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Supervisor del proceso	se establecen clausulas dentro del proceso que aseguren el correcto manejo de los pliegos de condiciones	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	SI	SUPERVISOR Y ÁREA DE JURÍDICA	20 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019	SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RECIBO A SATISFACCIÓN
16	Específico	Externo	[illegible]	Riesgos Económicos	Riesgo Financiero o por consecución de los recursos para la ejecución del contrato	No se desarrolle el Objeto contractual a causa de insuficiencia de recursos por parte del contratista	2	1	3	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Supervisor del proceso	Acudir a clausulas establecidas en el proceso contractual, pólizas y demás	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	SUPERVISOR Y ÁREA DE JURÍDICA	20 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019	SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RECIBO A SATISFACCIÓN
17	Específico	Externo	[illegible]	Riesgos Económicos	Riesgo de transporte	Sobrecostos en la ejecución del contrato, distancias de transporte no asumidas e ignorancia en la ubicación del Municipio de	2	1	3	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Supervisor del proceso	establecer condiciones claras en los términos contractuales y de ser posible facilitar que el	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	SUPERVISOR	20 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019	SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RECIBO A SATISFACCIÓN

El presente análisis del sector es elaborado en el municipio de Yopal, Casanare el día miércoles, 3 de agosto de 2022.

LUISA FERNANDA CRUZ ÁVILA
Responsable del componente técnico económico
Preparó, revisó y verificó información
Profesional contratado.