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DATOS DE CONTACTO 

Correo Electrónico Contratista: 
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gerencia.proyectos@subredsur.gov.co 
juridica.proyectos@subredsur.gov.co 

  

Teléfono: 3168968627 
 

 
Teléfono: 7300000 

 
CONSIDERACIONES: A) Que, el Acuerdo Distrital Número 641 del 6 de abril de 2016 del Concejo de Bogotá D.C., ordenó 
fusionar las antiguas Empresas Sociales del Estado, adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., en las Empresas 
Sociales del Estado denominadas: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E., Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 
Oriente E.S.E., estableciendo a su vez que cada una de las cuatro Empresas Sociales del Estado producto de la fusión “prestarán 
servicios integrales de salud de todos los niveles de complejidad y se articularán en una sola Red Integrada de Servicios de Salud 
Distrital”. B) Que en virtud de la fusión antes mencionada entre otras, las Empresas Sociales del Estado Tunal, Usme, Nazaret, 
Tunjuelito, Vista Hermosa y Meissen en la Empresa Social del Estado denominada Subred integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E. C) Que, la función primordial de las Empresas Sociales del Estado radica en la atención de salud, en cumplimiento de los 
principios constitucionales que orientan la prestación del servicio público de salud, tales como eficiencia, eficacia, universalidad y 
solidaridad, entre otros, bajo la premisa de la garantía de la calidad del servicio y de su efectiva prestación, con lo cual, en 
cumplimiento de la Ley 1122 de 2007, las Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, como Entidad Social del Estado, deben 
obrar con eficiencia, calidad y transparencia, buscando ofrecer una mejora continua en la prestación de los servicios de salud que 
brindan a la ciudadanía orientados a la universalidad. D) Que, en relación con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha puesto 
de relieve que los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
consagrados en el Artículo 48 Superior, han habilitado al legislador constitucionalmente “para configurar el Sistema de Seguridad 
Social sometido a dichos principios y a los parámetros fundamentales establecidos en la citada disposición superior. 
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Efectivamente, reiterando su naturaleza de servicio público, el legislador dispuso que su prestación debe efectuarse con sujeción 
a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. En este sentido, la Corte ha indicado 
en relación con el principio de eficiencia, que este se encuentra consagrado en la norma superior, y desarrollado en la Ley100 de 
1993, y puede ser definido como “La mejor utilización de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que 
los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente”. E)  Que, por su 
parte, el Artículo 8 del Acuerdo 641 de 2016 expedido por el Concejo de Bogotá D. C., creó la Entidad Asesora de Gestión 
Administrativa y Técnica –EAGAT-, como una entidad mixta sin ánimo de lucro, de control y mayoría pública en su composición, 
organizada como una Corporación, de conformidad con el artículo 96 de la ley 489 de 1998, con autonomía administrativa y 
financiera, vinculada al sector salud del Distrito Capital, con el objeto de desarrollar actividades logísticas y de servicios no 
misionales como apoyo a la gestión de las Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital. Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Acuerdo Distrital 761 de 2020, “Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras 
públicas del distrito capital 2020-2024 - Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI.”, en los artículos 98 y 
99, la EAGAT pasó a ser EGAT (Entidad de Gestión Administrativa y Técnica), con lo cual se modificó su alcance y funciones 
convirtiéndose en “el ente responsable de la contratación de bienes y servicios para el sector de la salud en el Distrito Capital, y 
su objeto principal será desarrollar e impulsar herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en 
procesos de compras y contratación de bienes y servicios del sector salud, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia 
y optimización de los recursos del estado, enmarcado siempre en los principios de la contratación pública” F) Que dando aplicación 
a lo dispuesto por los artículos 98 y 99 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, y teniendo en cuenta que la SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E y la EGAT son entidades que pertenecen al sector salud distrital, es procedente la celebración 
de un contrato interadministrativo entre las partes descritas para adelantar la etapa precontractual de los bienes y/o servicios que 
se describirán en las cláusulas del contrato. Que, en igual sentido, el Manual de Contratación de la Subred Sur E.S.E., corresponde 
a la Resolución 702 de 2022, la cual en su artículo 8.8.3.1 literal d) también establece en los casos especiales de contratación 
directa la Contratación mediante Contratos Interadministrativos, como lo es la tipología del presente Acuerdo Marco 
Interadministrativo; de igual manera, lo contenido en el numeral 8.10.2. del citado Acto Administrativo, relacionado con la 
"NEGOCIACION CONJUNTA A TRAVES DE LA ENTIDAD ASESORA EAGAT”, hoy EGAT. G) Que el 18 de abril de 2022, la 
EGAT publicó el borrador de las reglas de participación del proceso de SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ISI No. 001 DE 2022 
cuyo objeto es la “NEGOCIACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS CANDELARIA LA NUEVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR E.S.E”. El presupuesto previsto para tal contratación asciende a la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS TRES 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($3.403.373.221,oo) incluido IVA y todos 
los costos directos e indirectos (tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato que resulte del 
proceso de selección). el 28 de abril de 2022, la EGAT publicó las respuestas a las observaciones allegadas al proyecto de reglas 
de participación y demás documentos, en el término otorgado para este fin por los interesados en el proceso de selección, el 29 
de abril de 2022, la EGAT publicó documentos definitivos y reglas de participación definitivas del proceso ISI-001-2022, el 12 de 
mayo de 2022, la EGAT publicó las respuestas a las observaciones allegadas a las reglas de participación y demás documentos 
definitivos, en el término otorgado para este fin por los interesados en el proceso de selección, el 12 de mayo de 2022 la EGAT 
publicó la Adenda No. 1 respecto a algunos aspectos de carácter técnico con ocasión a las observaciones presentadas en el 
presente proceso de selección de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico y lo indicado en las bases de invitación 
definitivas, el 16 de mayo de 2022 la EGAT publicó la Adenda No. 2 con ocasión a las observaciones extemporáneas presentadas 
en el presente proceso de selección de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico y lo indicado en las reglas de 
participación definitivas. H) Que el 20 de mayo de 2022 a las 04:00 p.m., la EGAT cerró el plazo de presentación de ofertas del 
proceso, recibiéndose un total de 35 propuestas a través de la plataforma SECOP II, Que el 31 de mayo de 2022 la EGAT publicó 
la Adenda No. 3 con ocasión a la recepción de 35 ofertas presentadas para 182 ítems agrupados en 65 lotes del presente proceso, 
modificando el cronograma del proceso debido a que era necesario contar con el tiempo suficiente para finalizar el informe de 
evaluación preliminar y de esta forma presentarlo ante el comité operativo y comité de contratación realizado por la Subred 
Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E previo a la publicación del mismo, el 7 de junio de 2022 la EGAT publicó a través de 
la plataforma SECOP II, informe de   verificación de requisitos habilitantes preliminar, otorgando con esto termino para subsanar 
en virtud de lo preceptuado en las reglas de participación definitivas, el 22 de junio de 2022 la EGAT publicó la Adenda No. 4 con 
ocasión a las subsanaciones y observaciones allegadas al informe de evaluación y se modifica el cronograma del proceso, el 30 
de junio de 2022 la EGAT publicó el informe de evaluación definitiva del proceso. I) Que el día 6 de julio de 2022  la EGAT publicó 
Adenda electrónica No. 5 y con ocasión a las observaciones allegadas al informe de evaluación y se programó el inicio de la 
subasta para el día 6 de julio del 2022 a las 2:00 p.m, el 06 de julio de 2022 la EGAT publicó un nuevo informe final de verificación 
de requisitos habilitantes y de Sarlaft con el cual valoró los documentos aportados por los oferentes con fines subsanatorios, así 
como las respuestas a las observaciones presentadas por los oferentes a los informes de evaluación anteriormente mencionados 
y se dio apertura del sobre económico en la plataforma SECOP II, de los proponentes que resultaron habilitados en cada uno de 
los lotes. A su vez, conforme a lo anterior y a lo establecido en las reglas de participación, la EGAT programó los eventos de 
subasta para los lotes en los cuales existían dos o más oferentes habilitados, considerando que para aquellos lotes donde solo 



 

 

hubo un oferente habilitado la Entidad recomendaría la adjudicación a dicho proponente,el 6 de julio de 2022 la EGAT publicó 
Adenda electrónica No 6, con ocasión a las subsanaciones allegadas al informe de verificación publicado el mismo 06 de julio de 
2022, modificando con ello el cronograma y programando el desarrollo de las subastas para el día 6 de julio de 2022 a las 4:00 
p.m., el 6 de julio de 2022 la EGAT publicó Adenda electrónica No 7, con ocasión a las subsanaciones allegadas al informe de 
verificación publicado el mismo 06 de julio de 2022, modificando con ello el cronograma y programando el desarrollo de las 
subastas para el día 7 de julio de 2022 a las 7:00 a.m., el 7 de julio de 2022 la EGAT publicó Adenda electrónica No 8, con ocasión 
a los inconvenientes generados en la creación de las subastas, modificando con ello la fecha de terminación de la subasta. Los 
días 7 y 8 de junio de 2022 se llevó a cabo la celebración de las diferentes subastas electrónicas en la cual participaron los 
proponentes habilitados para los diferentes lotes. J) Que, dentro de los eventos de subasta para los diferentes lotes, se obtuvieron 
los siguientes lances obteniendo los resultados que se reflejan a continuación:  Para el Lote No.1 El 7 de julio de 2022 a las 7:00 
a.m. se llevó a cabo la subasta electrónica por parte de la EGAT, correspondiente al Lote 1. AUTOCLAVE DE MESA, en la cual 
se encontraban habilitados en la plataforma SECOP II los siguientes proponentes: 1. ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS  16. 
ORBIDENTAL S.A.S.  17. MEMCO S.A.S  30. LA MUELA SAS. Es así, como la Entidad posterior al desarrollo de la subasta, 
evidencio que por error involuntario en el consolidado y lista de habilitados publicado el día 6 de julio de 2022 mediante la 
plataforma Secop II, habilito para el LOTE No 1 - AUTOCLAVE DE MESA al proponente 1. ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS, 
sin embargo, tal y como se puede evidenciar en el informe de evaluación técnica publicada el mismo día se evidencia que el 
proponente “No cumple” con la totalidad de los requisitos técnicos exigidos en las Reglas de participación. La Entidad procedió a 
emitir Comunicado No 1 con el fin de notificar a los oferentes de dicha situación, y en virtud de lo establecido en el artículo 45 de 
la ley 1437 de 2011 el cual señala “En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente 
formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. 
En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda, 
es así como en aras de garantizar los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, buena fe, 
planeación, publicidad e igualdad, la Entidad procedió a programar evento de subasta para el LOTE 1 donde se aclara y se notifica 
a los oferentes habilitados, razón por la cual se realizó la misma el día 8 de julio de 2022 a las 3:00 p.m. K) Que, efectuado lo 
anterior, la evaluadora financiera de la EGAT, verifico la oferta económica resultante de las subastas, encontrando que los valores 
finales de puja obtenidos con respecto al estudio de mercado efectuado por la Entidad podían presentar precios artificialmente 
bajos, razón por la cual, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 se requirió a 
los proponentes para sustentar el valor ofertado. L) Dentro del plazo otorgado y evaluada la información remitida por los oferentes 
requeridos, la evaluadora financiera en documentos de fecha 12 de Julio efectuó el análisis de la información recibida de los 
oferentes, lo cual da lugar a determinar los menores precios ofrecidos con el cumplimiento de requisitos, que permitan la ejecución 
del contrato. el 13 de julio de 2022 mediante correo electrónico se remitió la recomendación de adjudicación para su revisión y 
análisis, frente a la cual de conformidad con correo remitido el día 14 de julio de 2022 a las 11:53 a.m. por el ingeniero Jonny 
Rojas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E solicita alguna documentación a efectos de validar los siguientes 
aspectos:  

1. la revisión del valor asignado lote 9, camilla fija de examen, que fue asignado por un valor unidad de 
$391.701  teniendo en cuenta  de  procesos anteriores se tiene  un valor  de $595.200 y menos cantidades  para 
adquirir, adicional el  valor con  el que salió el estudio de mercado que fue de  $ 641.900 

2. Se solicita que se alleguen los documentos  en detalle de la  subsanaciones presentadas en el cumplimiento del 
proceso de los habilitados con el análisis de  subsanación para los  lotes  13, 37, 50  

3. Se solicita allegar  las certificaciones  de distribución autorizada de fabricante para los lotes   13, 18, 37, 50  

De conformidad con la información solicitada, se remite por parte de la EGAT la documentación solicitada y se aclara igualmente 
que cuenta con los permisos desde la creación del proceso para su consulta en el SECOP II mediante correo de fecha 14 de julio 
de 2022 a las 3:18 p.m. Que de conformidad con las observaciones realizadas por el ingeniero de la Subred Sur Jonny Rojas  y 
pese a que ya se había agendado comité operativo se procedió a exponer la recomendación de adjudicación, pero se expusieron 
igualmente las observaciones que desde la parte técnica de la subred se tenían razón por la cual no consideraron viable continuar 
con el mismo hasta que no se brindara claridad de la información a la Subred Sur, razón por la cual se solicitó en marco del comité 
operativo realizar la adenda No. 10 ajustando el cronograma del proceso, para la respectiva publicación del acto administrativo. 
Que de acuerdo con las observaciones realizadas y en aras de atender las mismas se realizó mesa de trabajo con el equipo 
técnico de la EGAT y el ingeniero Jonny Rojas  en las instalaciones de la EGAT a fin de que se pudiera realizar la verificación y 
atención una a una de estas observaciones. Las cuales fueron resueltas en mesa de trabajo, a excepción de una sola observación 
que correspondía a la certificación expedida por el fabricante Morita para el lote 50 presentado por la empresa MEMCO, pues e l 
ingeniero Jonny Rojas  manifestaba que era necesario validar con el fabricante la veracidad del documento, al considerar que se 
encontraba sobre puesta una información que no correspondía a la descripción del ítem. Que en aras de garantizar la 
transparencia y la selección objetiva de los procesos de contratación se procedió desde el equipo técnico de la EGAT, a realizar 



 

 

el requerimiento directamente al fabricante del equipo, esto es MORITA  y Representaciones A&D LTDA para que certificara si la 
información allí contenida correspondía a la realidad de lo indicado, mediante correo electrónico remitido el día 15 de julio de 2022. 
El 15 de julio de 2022 la EGAT publico adenda No. 9 con ocasión del desarrollo del comité de operativo a efectos de modificar el 
cronograma del proceso para postergar la resolución de adjudicación en virtud a lo indicado en el mismo comité y las 
observaciones surgidas por la Subred Sur E.S.E. el 18 de julio de 2022 el fabricante y distribuidor autorizado, esto es MORITA y 
REPREESENTANTACIONES A&D LTDA allega documentación mediante correo electrónico, en donde emite certificación 
avalando que la información presentada en el certificado de fabricante y ficha técnica para el lote 50 presentado por la empresa 
MEMCO corresponde a la realidad. el 18 de julio de 2022, siendo las 2:00 P.M. se llevó acabo el comité de contratación agendado 
por la Subred Sur E.S.E, en el cual se socializo la atención de las observaciones presentadas por el ingeniero de la Subred Sur 
E.S.E. y la documentación allegada por el fabricante y distribuidor autorizado a efectos de validar que tanto las subsanaciones 
como la justificación económica se encontraba ajustada a derecho, por lo anterior y dado que no se alcanza a obtener la resolución 
de adjudicación de un día a otro, se solicitó por parte de la Subred Sur E.S.E. emitir adenda ajustando el cronograma para 
publicación de esta hasta el día 22 de julio de 2022.  el 18 de julio de 2022 la EGAT publico adenda No.10 ajustando el cronograma 
del proceso, de tal forma que se ajustaran las fechas del cronograma para publicar la resolución de adjudicación. Que con ocasión 
a los anterior y una vez puesta en conocimiento dicha situación y dado que no se modifica la recomendación contenida en el acta 
de recomendación remitida se, incluye en la misma las actuaciones surtidas y se deja constancia de lo actuado en la misma. M) 
Verificado lo anterior, efectuado el análisis de la información reportada por los oferentes previamente referida, y los lances 
efectuados en cada caso; las ofertas presentadas en el caso de únicos proponentes habilitados y la no presentación de ofertas o 
de proponentes habilitados para algunos de los lotes requeridos dentro del proceso la EGAT se permite RECOMENDAR La 
adjudicación a cada uno de los proveedores por un valor total de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS, CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS 
(2.531.732.958,85) incluido IVA, Que, teniendo en cuenta lo anteriormente precisado, el 18 de julio de 2022, se adelantó sesión del 
Comité Asesor de Contratación, donde sus miembros acogieron la recomendación de adjudicación emitida por la EGAT, con 
sustento en la conveniencia técnica, financiera y jurídica, acorde con la modalidad de Contratacion del Estatuto y Manual de 
Contratacion de la Subred Sur. N) Que por lo expuesto es necesario contratar el desarrollo de actividades indicadas a continuación. 
 
 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 
 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: NEGOCIACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS CANDELARIA LA NUEVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE 

SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E” 

 

PARAGRAFO. – ALCANCE DEL OBJETO: Comprende la adquisición del equipo biomédico, mobiliario y demás elementos 
requeridos para la dotación y puesta en funcionamiento del CAPS CANDELARIA LA NUEVA, destinado para los diferentes servicios 
tales como medicina general, odontología, radiología, locación dispuesta a público, entre otros. 
 
Nota. Los equipos deberán ser entregados en condiciones de calidad, conforme a los criterios y condiciones técnicas establecidas en 
los estudios previos, invitación a subasta inversa electrónica junto con sus anexos, según las cantidades definidas. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las especificaciones técnicas del presente proceso son todas aquellas 

contenidas en los anexos técnicos, fichas técnicas y demás documentos que hacen parte integral de los estudios previos y el contrato. 

 

 

LOTE ITEM DESCRIPCION CANT VR.UNITARIO 
 TOTAL VALOR 
ADJUDICADO  

13 
                    

28  
ECOGRAFO CON DOPPLER 1 

             
$100.299.940,00  

$100.299.940,00 

17 
                    

39  
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS 22 

                 
$3.228.839,93  

$71.034.478,46 

 

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

 
1. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del contrato dentro del término 
señalado. 



 

 

2. Pagar todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley 
colombiana, cuyos valores han considerado y estudiado durante la etapa previa de preparación de la propuesta y que en consecuencia 
están incorporados en el precio ofrecido. En cualquier evento, el contratista asume el riesgo tributario que derive del contrato. 
3. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el alcance previsto en los documentos del proceso. 
4. Cumplir en forma eficiente y oportuna con el objeto y las obligaciones que se generen por la naturaleza del contrato, con plena 
autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni 
vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con las subredes ni con la EGAT. 
5. Informar oportunamente al Supervisor del contrato cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato. 
6. Atender las recomendaciones y sugerencias que haga el Supervisor del contrato, cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones 
y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación. 
7. Cumplir oportuna y completamente con los pagos correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, según 
corresponda, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 
8. Presentar los informes requeridos por el Supervisor del contrato. 
9. Defender en todas sus actuaciones los intereses de la Subred según corresponda y obrar con lealtad y buena fe durante la 
ejecución. 
10. Informar oportunamente de cualquier petición o amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir 
algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la Subred 
11. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse a las Subredes en el 
momento en que sea requerido por las mismas. 
12. Cumplir con todo lo ofrecido en su propuesta. 
13. Asumir los costos de transporte de suministro de LOS BIENES contratados hasta el lugar de entrega convenido serán asumidos 
por el contratista. 
14. Reponer el suministro de LOS BIENES que no se encuentren en buen estado para su uso, a más tardar dentro de los 8 días 
hábiles a partir de la comunicación escrita del supervisor del contrato. 
15. Evitar dilaciones para la ejecución del contrato. 
16. Constituir las garantías exigidas y presentarlas a la Subred para su aprobación en el término señalado en el contrato. 
17. Responder las solicitudes efectuadas por la Subred a más tardar dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de la solicitud. 
18. Abstenerse de usar el nombre de la Subred sin la previa autorización escrita de estas. 
 
CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
 
1. Entregar LOS BIENES objeto de esta contratación del CAPS CANDELARIA LA NUEVA de la subred integrada de servicios de salud 
Sur E.S.E, cumpliendo cada una de las características técnicas establecidas en el Anexo técnico. 
2. Garantizar que LOS BIENES entregados se encuentren libres de todo vicio o gravamen y que son nuevos. 
3. Realizar todos los trámites de importación y nacionalización de los BIENES en caso de requerirse asumiendo todos los costos que 
estos generen. 
4. Realizar la entrega de LOS BIENES de acuerdo con las Cantidades solicitadas por el supervisor de contrato, en los lugares de 
entrega que este establezca, en presencia del delegado o los delegados por la gerencia de la subred y el personal de la Unidad que 
se designe para ello, dentro del plazo contemplado. 
5. Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del supervisor del contrato designado por la SUBRED y sin costo alguno, el 
bien que resulte de mala calidad, con defectos de fabricación o que no correspondan a lo especificado en las fichas técnicas, dentro 
de los siguientes ocho (8) días hábiles a la notificación, sin que se afecte en ningún momento la continuidad del servicio. 
6. Capacitar y/o entrenar al personal al que hubiere lugar en los casos que el BIEN lo requiera, además brindará las actualizaciones 
del ámbito científico a las que hubiere lugar de acuerdo con las necesidades y requerimiento de La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E. sin que ello genere un costo adicional. 
7. Presentar, para la recepción técnica de LOS BIENES, con la factura y/o anexo documento con la descripción del producto, su 
registro sanitario INVIMA y demás documentación mencionada en el anexo técnico. 
8. Garantizar por escrito que los BIENES ofertados no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad en las 
entidades sanitarias nacionales e internacionales. 
9. Garantizar el cumplimiento del Plan de Manejo Integral de Residuos Peligrosos, el cual permita evidenciar el cumplimiento de lo 
establecido la normatividad vigente del Ministerio de Protección Social, sobre manejo de residuos hospitalarios, por lo cual la 
subred(es) podrán solicitar y verificar en caso de ser necesario certificados, manifiestos y cualquier otro documento de ser necesario, 
que permita evidenciar el cumplimiento ambiental de acuerdo a la normatividad vigente 
10. Mantener vigente el CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 
DISPOSITIVOS MÉDICOS, expedido por el INVIMA para los establecimientos importadores que almacenen y/o acondicionen 
dispositivos médicos para uso humano. 



 

 

11. Responder en un plazo máximo de cinco (5) horas siguientes a la recepción de la solicitud realizada por el supervisor, en caso de 
presentarse algún imprevisto. 
12. En cumplimiento expreso de las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 332 de 2020, el contratista se obliga a que el 50% 
del personal vinculado para el presente contrato sean mujeres, preferiblemente mujeres víctimas del conflicto armado, con 
discapacidades, o madres cabeza de familia. Este porcentaje debe mantenerse en la ejecución del contrato, garantizando que la 
vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. 
13. Garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán contratadas en cumplimiento del Decreto Distrital 332 de 2020, en 
la plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de identificar barreras 
de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral. 
14. Prevenir el abuso y el acoso sexual, denunciar las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato 
y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 
2009 y el Decreto 332 de 2020 
15. Las demás asignadas inherentes al objeto contractual. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE:  

 

1. Ejercer la Supervisión del Contrato. 
2. Informar al CONTRATISTA el lugar, cantidad y fecha de entrega de los elementos. 
3. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, así como velar por el cumplimiento de este. 
4. Desembolsar al CONTRATISTA en la forma y condiciones pactadas y señaladas en la cláusula relativa al valor y forma de pago. 
5. Brindar la información y documentación que EL CONTRATISTA requiera para el adecuado desarrollo y cumplimiento de su objeto. 
6. Las demás contempladas en la legislación vigente y en los Manuales de Contratación de La Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur E.S.E. 
 

CLÁUSULA SEXTA. - VALOR: El valor del presente contrato, asciende a la suma de  CIENTO SETENTA Y UN MILLONES 

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON CUARENTA Y SEIS (CENTAVOS O 

CENTÉSIMOS) PESOS ($ 171.334.418.46) M/CTE, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No.    720     del Veinticinco (25) de 

febrero de 2022, del rubro INFRAESTRUCTURA INVERSION VIGENCIA, código del rubro presupuestal. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del presente contrato será por CUATRO (04) MESES, 

contado a partir de la suscripción del Acta de inicio suscrita entre el Contratista y el Supervisor del Contrato, previo cumplimiento de 

los requisitos de legalización; expedición de registro presupuestal y aprobación de pólizas. El contrato podrá ser prorrogado si así lo 

definen las partes. 

 

NOTA: El plazo de entrega para los bienes de fabricación nacional y/o los cuales el adjudicatario tenga en stock deberán ser 

entregados en un tiempo de 15 días hábiles contados a partir de la suscripción de la correspondiente acta de inicio. 

 

CLÁUSULA OCTAVA.- FORMA DE PAGO: La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E del Distrito Capital, cancelará el 
cien por ciento (100%) del valor del contrato, previa la suscripción por parte del Supervisor del contrato del acta de recibo a satisfacción 
total de los bienes, presentación de la factura, constancia de certificados de entrega del (de los) equipo(s) en perfectas condiciones y 
operando correctamente en cada área de servicio de la ESE, firmadas por su respectivo Gerente, certificación o copia del pago, donde 
se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones con el sistema general de seguridad social (sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar), de acuerdo con la normatividad vigente. El pago se efectuará dentro de tres (3) 
meses siguientes al recibo a satisfacción de los bienes por parte de la Subred Integrada de Prestación de Servicio de Salud del Distrito 
Capital y una vez entregados, instalados y puestos en funcionamiento en los puntos indicados por la Supervisión y previa a la 
presentación de toda la documentación requerida. Si la factura no ha sido bien elaborada o no se adjuntan los documentos que se 
solicitan, los términos anteriores solo empezaran a contarse desde la fecha en que quede corregida la factura o desde aquella en que 
se haya aportado el último de los documentos. Esta demora no dará lugar a pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza 
por parte de La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. del Distrito Capital. 
 
Nota: De llegarse a presentar glosas de parte de los pagadores de los servicios prestados y facturados, que sean responsabilidad 
imputable al contratista, serán descontadas del valor a pagar. 
 



 

 

CLÁUSULA NOVENA: SUPERVISIÓN. La Supervisión del contrato, estará a cargo de la Oficina Asesora Desarrollo Institucional, 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., o quien delegue el Ordenador del Gasto.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA. - GARANTÍAS: Para amparar los riesgos derivados de la ejecución del contrato, la Subred Sur E.S.E., con 
NIT. 900.958.564 – 9, exigirá al Contratista como mecanismo de cobertura del riesgo, dentro de los Cinco (05) días hábiles siguientes 
a la suscripción del contrato, Garantía Única  expedida por una compañía aseguradora legalmente autorizada para funcionar en 
Colombia con los siguientes amparos:  

 
1. Cumplimiento del Contrato: Equivalente al (10%) del valor del contrato con una vigencia igual al término de ejecución del contrato 
y cuatro (4) meses más. 
2. Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes: Equivalente al (10%) del valor del contrato con una vigencia igual al término de 
ejecución del contrato y veinticuatro (24) meses más. 
3. Responsabilidad Civil Extracontractual: Equivalente al (5%) del valor del contrato con una vigencia igual al término de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses más. 
4. Provisión de repuestos: Equivalente al (5%) del valor del contrato con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y tres 
(3) años más. 
5. Pago Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Equivalente al (5%) del valor del contrato con una vigencia igual al término 
de ejecución del contrato y tres (3) años más. 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE DE LOS AMPAROS: De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 
de 2015, cuando EL CONTRATISTA incumpla su obligación de ampliar o adicionar la garantía única constituida y sus anexos, deberá 
restablecerla a más tardar dentro de los cinco días calendarios siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o 
Competente Contractual. En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el 
restablecimiento de la garantía única constituida. EL CONTRATISTA deberá mantener indemne a LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias 
de éste, y que se originen como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. El CONTRATISTA deberá 
mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y 
demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote 
por razón de las sanciones que se impongan. Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora 
o banco a petición de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. y a cuenta del CONTRATISTA quien por la 
firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente a LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., 
para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las 
primas, los cuales son responsabilidad del contratista. En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el 
cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar que la aseguradora 
renuncia al beneficio de excusión. Estos mecanismos de cobertura son requeridos por LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 
DE SALUD SUR E.S.E., teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y /o terceros, por razón de la celebración, ejecución 
y liquidación del contrato. En la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión, así mismo que ampara 
las multas y cláusula penal convenida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CESIÓN DEL CONTRATO O SUB CONTRATOS. - El Contratista no podrá ceder ni subcontratar 
con persona natural o jurídica alguna, los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, en caso de permitirse deberá 
suscribirse entre las partes la respectiva modificación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MULTAS. - La SUBRED Sur, podrá imponer multas sucesivas mediante acto administrativo 
motivado de Uno por ciento (1%) y hasta el Diez por ciento (10%), del valor del contrato por negligencia, omisión, retardo, o 
incumplimiento parcial de una o más de las obligaciones pactadas en el contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA: El CONTRATISTA se obliga a pagar a la SUBRED SUR una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a título de indemnización, por los perjuicios que ocasione en caso de 
incumplimiento de sus compromisos, previa agotamiento de los trámites necesarios que garanticen al CONTRATISTA su derecho de 
defensa y contradicción. EI valor de la cláusula penal pecuniaria a que se refiere el presente numeral ingresara a la cuenta que señale 
la SUBRED SUR o en su defecto autoriza con la firma del presente contrato que la SUBRED SUR lo descuente directamente de los 



 

 

desembolsos que no se hayan girado al CONTRATISTA. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. - Las partes contratantes podrán suspender 
el presente contrato, mediante la suscripción de acta en donde conste tal evento, cuando medie alguna de las siguientes causales: 
a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. b) A solicitud de parte debidamente sustentada 
interpuesta por una de las partes. El término de suspensión no será computable para efecto del plazo de ejecución del contrato, ni 
dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato se dará por terminado por las siguientes 
causales: a) Por extinción del plazo pactado para su ejecución. b) Por acuerdo bilateral. c) Por caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente comprobados. d) Cuando se evidencie la no voluntad de una de las partes, respecto de la legalización y 
perfeccionamiento del contrato dentro de los términos establecidos. e) Las determinadas por Ley. PARÁGRAFO: El Supervisor deberá 
sustentar y presentar los soportes a que haya lugar al área de contratación a fin de llevar a cabo el trámite correspondiente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, 
modificatorio del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 32 de la ley 1150 de 2007, el contrato será objeto de liquidación. Una vez cumplidas 
las obligaciones surgidas del contrato de conformidad con lo señalado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes de común 
acuerdo procederán, dentro de los cuatro (4) meses calendario siguientes a la fecha de vencimiento del contrato, o a la expedición 
del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, a la liquidación por parte de SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E identificada con NIT N°900.958.564-9, mediante acta en la cual constarán las 
sumas de dinero recibidas por EL CONTRATISTA y la contraprestación de éste. En el acta se hará constar el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de cada una de las partes de acuerdo con lo estipulado en el contrato. El Acta Final de Liquidación llevará la 
firma de las partes y en vigencia de la garantía única de cumplimiento. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa 
notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a ningún acuerdo sobre el contenido de la misma, LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E identificada con NIT. 900.958.564-9 dentro de los dos (2) meses 
siguientes liquidará en forma unilateral el contrato. Si vencidos los plazos anteriores no se liquida el contrato, LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E identificada con NIT N°900.958.564-9 podrá unilateral o bilateralmente liquidar 
el contrato dentro de los dos (2) años siguientes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: RÉGIMEN APLICABLE E INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS CONTRACTUALES: El presente 
contrato se regirá por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación 
interno de la Subred. En la interpretación de las cláusulas estipulaciones se tendrán en consideración los fines y los principios de que 
trata el artículo 209 de la Constitución Nacional, al principio de la buena fe, la igualdad, equilibrio entre prestaciones y derechos que 
caracteriza a los contratos conmutativos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato será ejecutado por EL CONTRATISTA 
con absoluta autonomía e independencia y, en desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral alguno entre la SUBRED y EL 
CONTRATISTA y/o sus dependientes si los hubiere. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista afirma bajo la gravedad del juramento 
que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidades previstas en la Constitución, la Ley 80 de 1993 y Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y demás normas que 
le apliquen. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS. EL CONTRATISTA declara que los recursos que conforman el 

patrimonio de la empresa no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier 

otra norma que lo modifique, aclare o adicione. En todo momento, EL CONTRATISTA dará cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en, SARLAFT con el fin de prevenir y evitar cualquier situación relacionada con el lavado de activos, captación ilegal, y 

demás actividades prohibidas en materia económica y de servicios financieros. 

 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: MANIFESTACIÓN DE NO LAVADO DE ACTIVOS NI FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: EL 

CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que el origen de los recursos empleados para la ejecución del objeto del 

presente contrato son lícitos y ajenos a las actividades comprenden el tipo penal de lavado de activos, conforme a las disposiciones 

legales vigentes, en especial el Art. 27 de la ley 1121 de 2016 “Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación 



 

 

y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las diferencias insalvables que ocurran entre la Subred 
Sur y el Contratista durante la ejecución del contrato, diferentes a la aplicación de la cláusula de caducidad, y de los principios de 
terminación, modificación e interpretación unilateral, serán dirimidas por los mecanismos alternativos de solución mediante: Acuerdo, 
Transacción, Conciliación y amigable composición de acuerdo a los procedimientos establecidos para el efecto. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente contrato 
los siguientes documentos: a) Estudio de Necesidad y Conveniencia de bienes y servicios; b) Invitación a cotizar c) Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal (CDP), d) La propuesta con sus anexos e) Los demás documentos que se produzcan durante el desarrollo, 
ejecución y liquidación del presente contrato. 

 
CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: VALIDEZ DEL CLÁUSULADO: Este documento cuenta con plena validez legal y es parte integral 
del contrato Electrónico, como complemento a las condiciones de contratación establecidas por la entidad en ejercicio de la autonomía 
de la voluntad y de conformidad con lo estipulado en el manual de contratación interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur E.S.E. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: INDEMNIDAD: Mantener indemne por cualquier concepto a la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de EL CONTRATISTA en 
desarrollo del objeto contractual. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Para constancia, el presente documento se suscribe 
mediante firma electrónica, de igual manera el contratista deberá presentar las garantías, de acuerdo al Decreto 1082 de 2015 dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. En caso de presentarse alguna observación por parte de la 
Subred Sur a las garantías, el contratista deberá responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
 
El plazo para la suscripción del acta de inicio será de cinco (5) días hábiles de la firma del Contrato, previo cumplimiento de los 
requisitos de legalización; expedición de registro presupuestal y aprobación de pólizas. 
 
 

LA PRESENTE MINUTA CONTRACTUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 
ELECTRÓNICO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON EL PERFECCIONAMIENTO ELECTRÓNICO DE LAS 
PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL TRANSACCIONAL SECOP II 

 
 
 
 


