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Entre el doctor WILLIAM JORGE DAU CHAMAT, representante legal de la ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS, en adelante la “Entidad", por una parte; y, por la otra, BERNARDO ENRIQUE OSORIO
ONORO en calidad de representante legal de CONSORCIO VIAL MP (en adelante el “Contratista”), identificado
come aparece en el Formate 1 - Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenida celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante Resolucion No. 4247 del 14 de julic de 2022 la Entidad abrio el Proceso de Contratacion
nimero SA-MC-8ID-UAC-049-2022

. Que mediante Resclucion No, 4847 del 09 de Agosto de 2022 1a Entidad adjudico el Centrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte”, conjuntamente
las “Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011,
1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las
normas que tas modifiquen o sustituyan, ademas de fas adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado gue se les
asigna en el Anexa 3 - Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo como Jo requiera ei contexto en el cual son utilizados. Otros términos utiizados con maytscula
inicial deben ser entendidos de acuerdo con |a definicion contenida en al articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de
2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvia.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO
AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REPOSICION DE
REJILLA DE MMBORNALES, TAPAS DE REGISTROS Y CANALES, BORDILLOS, ANDENES, PLACAS DE
PAVIMENTO Y ADOQUINES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. SA-MC-SID-UAC-049-2022, los cuales
hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en {a propuesta y con sus propios
medios: materiales, maguinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia
técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se defallan en su
propuesta econdmica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados
en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion de su
propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del confrato es hasta 31 de diciembre de 2022 o hasta el agotamiento de recursos, lo que
primerc ocurra, contados a partir del dia siguiente a la fecha de suscripcion del acta de inicio del contrato.

El plazo de ejecucion se discrimina de la siguiente forma: quince (15) dias para actividades preliminares y el plazo
restante para la ejecucion de las obras.

La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecucion del contrato mas el término establecido para su
liquidacian. El término para la fiquidacion del contrate de forma hilateral, seré de cuatro (4) meses contados a partir
de la finalizacién del término establecido para fa ejecucion del objeto del contrato

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
El valor del Contrato es por la suma de SEIS CIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA MIL

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/L {$671.180.179,00) IVA incluido, equivalentes a {671,180) SMLMV para
el afio de suscripeion del contrato 2022, suma que se discrimina de la siguiente manera:
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De acuerdo al tipo de contrato a ser ejecutado, &f cual es contrato de obra plblica y a la consulta realizada a la
Secretaria de Hacienda Distrital, de forma general los descuentos que se aplicarian al contrato son los siguientes:

5% Obra Pdblica

2% Anos Dorados

1% Universidad de Cartagena
8x1000 Rete Ica

2% Retefuente a fitulo de renta
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Sifactura iva 15% del iVA

El Contratista, con la suscripcidn del Contrato, acepta que en €l evento en que el valor total a pagar tenga centavos,
estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos.
Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo v/o pago anticipado]

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal correspondiente y
especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

certificado disponibilidad | Fecha certificado disporibilidad onibilidad
presupuestal presupuestal presupuestal o '} ‘

No 29 08 de junio ge 2022 $671.180.179

Numero

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La modalidad de pago del contrato es por el Sistema de Precios Unitarios Fijos sin formula de ajuste. La Entidad
cancelara al Contratista el valor del confrato de acuerdo al siguiente avance de obra:

a} Un primer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del vator total del Contrato, una vez que el Contratista
gjecute obras equivalentes a ese valor y previa aprobacién y recibo parcial por parte de la interventoria.

h) Un setenta y cinco por ciento (75%) del valor total del contrato en pagos parciales mensuales por avance de
obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la inferventoria.

¢} Un pago final equivalente al cinco por ciento (5%} del valor del contrato, previa verificacién y aprobacion por
parte de la Interventoria, de un avance de obras del cien por ciento {100%) con respecto al valor total del
contrate, este pago final serd procedente una vez las partes hayas suscrito la correspondients acta de
liguidacion del contrato,

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad har las retenciones a gue haya lugar sobre cada page, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia.
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El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Confrato, la ley, las obfigaciones y condiciones
sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en el Anexa Técnico,
vigente durante |a ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

a. Destinar a la gjecucion del contrato mano de obra no calificada de la regidn en un percentaje no inferior al
diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion de!
contrato, En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de fa region seran mujeres.

b.  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

¢. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en
los Documentos del Proceso de Contratacion.

d. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

e. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta ¢ directamente pueda tener algin efecio
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

f.  Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente {cuando aplique intervenciones).

g. Acraditar el cumplimiento det factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccitn en los plazos acordados
con |a Entidad.

h. ldentificar las cportunidades para promover el empleg local durante la gjecucion del contrato.

i. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de |a obra.

j. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la oferta.

k. Informar a la Entidad Estatal cuando ocuira una situacion que implique una modificacion del estade de los
riesgos existentes al momento de propaner o celebrar el contrato.

[.  Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o
de cualquier ipo, gue pueda afectar la ejecucion del Contrato.

m. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional
y Seguridad Industrial y tomar tadas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzean en las
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal
y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccidn personal (EPP).

n. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o sucursal de sociedad exiranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

0. Cumplir con sus obligaciones |aborales respecto del personal a su cargo, y con las cbligaciones tributarias
y ambientales que le carrespondan de acuerdo con su labor.

p. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al mamento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
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el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

g. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas
NTC 1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10} dias habiles siguientes a la susctipcion del
contrato.

r. El contratista declara y acepta que la informacion entregada por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En
consecuencia, el contratista considera que |a alternativa entregada es idonea y adecuada para que sea la
base para |a ejecucién de la obra contratadza por la entidad,

s. Elcontrafista se compromete a mantener vigente los protocolos de bioseguridad en asocio con ta ARL y el
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, a fin de mantener el control efectivo
de |a propagacion de la pandemia COVID-19 dentro de |as obras que se gjecuten, costos que asume el
contratista en su propuesta.

t.  Todas las demds que sean consideradas de interés comin dentro de 1a disponibilidad de las partes y del
objetivo del presente contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
Ademas de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se comprometera a:

- Dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del Confrato, el contratista debera presentar los
documentos que se relacionan a continuacion, los cuales seran revisados y aprobados por el Supervisor del
DISTRITO DE CARTAGENA y seran requisito para la suscripcion de la correspondiente acta de infcio:

a. Lista de personal conforme al grupo minimo de apoyo exigido en el Estudio Previo y el Pliego de
Condiciones.

b. Listado del equipo minimo exigido en el estudio previo y en el Pliego de Condiciones. Durante |a ejecucion
del contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario al servicio de ia abra, por
el tiempo requerido para su uso y debera estar ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, por o
menas durante la ejecucion de las actividades correspondientes.

c. Elaborar un plan de trabajo gue incluya el cronograma detallade de actividades del contrato, para ravision
y aprobacion dei supervisor del contrato.

d. Andlisis de precios unitarios de la totalidad de los items cotizados. No se aceptan valores globales.

&. Discriminacion y calculo de los componentes del A.LU.

- Constituir la garantia Gnica que ampare &l cumplimiento del contrato incluyendo los amparos de pago de
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la calidad de los suministros v obras, la estabilidad de la
obra, asi como la garantia de responsabilidad ¢ivil extracontractual en los términos establecidos en el pliego de
condiciones, incluyendo como asegurade y beneficiario al DISTRITO DE CARTAGENA.

- Ejecutar adecuadamente las obras, para elio implementar todas las medidas de control durante la etapa de
ejecucion contractual establecidas en Ia ley, con el fin de evitar la paralizacién o inadecuada ejecucion de la
obra.
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- Instalar vallas informativas sobre la obra, de acuerdo con lo establecido por el area de comunicaciones del
DISTRITO DE CARTAGENA,

- (zarantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de sefializacion y movimiento de maquina
y de bioseguridad.

- Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecucion del contrato de
obra, de acuerdo con lo estiputado en las especificaciones técnicas, por lo que no podra apartarse de ellos sin
la autorizacion escrita del DISTRITO DE CARTAGENA y con el concepta previo del Supervisor del contrato, en
caso contrario perdera el derecho a reclamar &l reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de
obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificacion de las especificaciones.

- Acreditar el aporte al Sistera de Seguridad Social (Pension, Salud y ARL). Si es persona Juridica debe adjuntar
Certificacion firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en la que se especifique que la empresa
cumplié con ¢l pago de los aportes a seguridad sacial y parafiscales. Si se trata de personas Naturales
independientes sin empleados a su cargo, deberan acreditar con los documentos que correspondan que se
encuentran al dia en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social.

- Llevar a cabo el control de calidad de las obras. Estos costes deben ser considerados en los costos indirectos
del contrato de acuerdo al control de calidad establecido en las especificaciones técnicas y a to que le solicitara
el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. Este control de calidad debe ser realizado
en un laboratorio independiente debidamente acreditado.

- Dotar durante el plazo de ejecucion de |as obras a los trabajadores de uniformes y elementos para su seguridad.
En un lugar visible del uniforme, debera tener la imagen institucional del DISTRITO DE CARTAGENA y la dal
contratista.

- Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sific de las obras, de los equipos
y herramientas ofrecidas para la ejecucion del contrato.

- Mantener en el fugar de los trabajos al Residente de Cbra exigido y el gestor social cuando este aplique en el
proceso, que representen al confratista en todo |o relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios
poderes para actuar dentro de 1a obra.

- Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadares de los equipos necesarios para la ejecucion de
los trabajos. Para el caso de la mano de obra no calificada el Contratista debe seleccionar por lo menos el 80%
del personal de las comunidades beneficiarias del proyecto, con el fin de apoyar la generaciér de empleo con
vinculacién de mano de obra local.

- Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economia, la celeridad y la calidad en la ejecucion.
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- Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo det contrato bajo su propia responsabilidad.

- Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.

- Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente.

- Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.

- Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de cenformidad con lo estipulado en el
articulo 50, numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

- Rehacer, sufragande a su coste cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que a juicic del supervisor
determine.

- Elaborar y presentar oportunamente el informe de ejecucion de la obra. Et informe debe incluir: las actividades
realizadas con memorias de calculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales
utilizados y obras ejecutadas, registro fotografico, copia de ia bitacora, planillas del pago al sistema de
seguridad social y el informe de gestién social.

- ElContratisia se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas précticas
de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y social del area de influencia en el
cual se desarrollan.

- Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios plblicos y con los concesionarios del
DISTRITC DE CARTAGENA encargados de la sefializacion de vias, para los debidos traslados, instalaciones
y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano que sean necesarios realizar.

- Previo aval emitido por el DISTRITO, EL CONTRATISTA podra ejercer su criterio profesional, respecto al
mejoramiento de especificaciones técnicas de los elementos contratados.

- Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la informacién y documentos que conozca durante la
ejecucion del contrato, alin después de su terminacion y cualquiera sea la causa de ésta. En consecuencia, la
informacion que conozca con ocasion de la ejecucién del contrato no podra divulgarla ni usarla en su propio
beneficio o en el de un tercero.

- Usar en debida forma y para los fines correspondientes, los bienes y documentos que se le enireguen para el
cumplimiento de sus oblfigaciones.

- Participar en las reuniones en las que el DISTRITO y/o el supervisor requiera de su apoyo y suministrar la
informacién, documentos de soporte o concepios que sean solicitados durante el desarrollo del contrato.
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- Adelantar de manera oportuna y en condiciones de calidad esperadas, los tramites necesarios y la facturacion
de cobro de las actas de corte con sus documentos de soporfe necesarios para el pago, de manera que no se
vea afectada la normal ejecucion del contrato,

- Permitir el acceso de la verificacion de las especificaciones técnicas de los bienes y de la informacion que se
requiera en cualquier momento durante el desarrollo del objeto contractual.

- Cambiar el bien o los bienes que llegaren a presentar defectos en sus componentes o funcionamiento, o cuando
se evidencie el no cumplimiento de las especificaciones técnicas, establecidas. Dicho cambio debera
gjecutarss dentro de los cinco (5} dias habiles siguientes a la solicitud que haga el Distrito, sin que ello genere
costo alguno para este.

- Las demas que, de conformidad con las disposiciones del articulo 1603, del Cédigo Civil, correspondan a
la naturaleza del contrato o que, poriey, le perlenezcan.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién par la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del presente
Contrato.
2. Recibir una respuesta a las preguntas, quejas y reclamos que eleve ante la entidad.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
Por su parte el DISTRITQ TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS se obliga a:

1. Eniregar ¢l sitio de ejecucion de obra

Cancelar al Contratista el valor del contrato en ta forma y términos establecidos en el contrato

Suministrar oportunamente la informacidn que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones
contractuales.

Contratar la Interventoria externa de las obras y realizar la supervision del contrato de obra e interventoria.
Exigir del contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato.

Resolver las peticiones del Contratista en los términos de ley.

Las demds que se pacten dentro del contrato y establecidas en ley.

&9 iS5

N o

CLAUSULA 13, RESPONSABILIDAD

Et Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademds, responderd
por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus Confratistas 0 empleados, y de
sus subcontratistas.
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CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA sera el tnico responsable civil y penalmente por los dafios o perjuicios que cause al DISTRITO
TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS o a terceras personas; par el incumplimiento de sus
obligaciones o por hechos u omisiones que le fueran imputables a titulo de dolo y estas se encuentren enmarcadas
en las labores que se describen en este contrato v en los documentos que hacen parte del mismo. En razén a lo
anterior, EL CONTRATISTA estd obligado a mantener indemne por cualguier concepte al DISTRITO TURISTICO Y
CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, por todo tipo de reclamacion, demanda o litigio que surjan como
cansecuencia directa o indirecla de hechos originados en la ejecucidn del presente contrato, de tal forma que el
CONTRATISTA sera €l Unico responsable de atender dichas situaciones, debiendo soportar técnica, juridica y
econdémicamente la correspondiente respuesta, contestacion de demanda, arreglo directo, concilfacién o proceso
que se surta si fuere el caso. La obligacién de mantener indemne at DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE
CARTAGENA DE INDIAS durante todo el tiempo en que el CONTRATANTE, pueda ser requerido, demandado o
reclamado. En todo caso, EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS podra llamar en
garantia al CONTRATISTA o denunciar el pleito en los términos del Cddigo General del Proceso, en caso de
presentarse cualquier accidn, reclamacion ¢ demanda de cualquier naturaleza, relacionada con lo indicado en el
parrafo anterior. Por [o tanto, el CONTRATISTA debera asumir en forma exclusiva todos los gastos, hoenerarios de
abogados, viaticos, costos, gastos y expensas de cuakyuier naturaleza y en general, coordinar y jercer una defensa
adecuada, aln frente a juicios, reclamaciones o quejas de cualguier indele.

CLAUSULA 15. MULTAS

fncumplir la obligacion de incluir minimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada de la region
durante la sjecucion del contrato, de conformidad con la obligacion 1 de las “obligaciones generales dei contratista”,
causara multas equivalentes a UN (1) SMMLY por cada dia de incumplimiento. Por su parte, na cumplir con el
porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante fa ejecucién del contrato, de conformidad con la misma
obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a UN (1) SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en gue se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contrafista, sin que estas hayan sido nofificadas a la Entidad. La sumataria de estas
mulias no padra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Sidurante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causard una multa equivalente al 0,5% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso,

2. Parno mantener en vigor, renovar, prarrogar, cbtener para la etapa siguiente, carregir o adicionar las garantias,
en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones,
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se causard una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en &l
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a ofras sanciones mas gravosas.

3. Por atraso imputable al Contratista en fa firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se
causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendaric de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la
fecha acordada.

4. Por atraso en |a entrega final de la obra contratada, el Contrafista se hara acreedor a una multa equivalente al
1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

5. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuante al factor calidad, al Contrafista se le impendra una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion].

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones vy, por lo tanto, no
tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacién, en los términos previstes en el articule 1600 del Codige Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contrafista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de [a misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude
al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecuciaon del contrato ni
de las demas responsabilidades y obligaciones que emaren del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran
imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicidn de las multas el Salaric Minimo Diario ¢ Mensual Vigente, sera aquel
que rija para el momente del incumplimiente del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superiar at 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de
forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de
imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan gue la aplicacidon de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y |a indemnizacion de perjuicios,

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de estimacion
anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato. No obstante, |a entidad podra acudir
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al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la
clausula penal. El valor de la pena impuesta se descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su
defecto, se haré efectivo el amparo de cumplimiento de la garantia Unica.

El page o deduccién de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entisnden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacién de la Administracion Plblica.

CLAUSULA 18, GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutive de incumplimiente, el Confratista deberd presentar la garantia de

cumplimiento en original a la Entidad dentro de los fres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requeriré la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicidn
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a

Clase saber. (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Enfidades Estatales, {ii)
| Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria. '
Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificada con NIT
| beneficiario | 890480184 - 4 )
~__Amparo_ - __Vigencia , segurado |
Szmglérgf:f;’sg;ﬁﬁgzlydg ;gr:;i}g Haséa la liguidacién | 20% del wvalor del
e . el contrato contrato
penal pecuniaria que se leimpongan | "7 T I
Pago de salarios, prestaciones
| Amparos, sociales legales e
vigencia y valores | | indemnizaciones laborales del | Plazo del contratoy ‘5‘? del valor del contrat :
asegurados personal que el Contratista haya de | tres (3) aflos mas. | °" €l valor del contrato
| utilizar en el territerio nacional para 1
la ejecucion del contrato |

| |
[ Poruna vigencia de ;

cinco (5) afios | 20% del valor del
contados a partir de la | contrato |

fecha de suscripcion | |

Estabilidad y calidad de la obra
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' - del Acta de Recibo
| final de las obras. ]
Vigencia igual al plazo
. . - de gjecucion del 10% del valor dei
Calidad de los hienes y servicics
contrato y cuatre {4) | contrato
Meses mas.

« Para |as perscnas juridicas: la garantia deberé tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en
el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.,

= No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

Tomador del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unidn Temporal o Consorcio, se debe

incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

| » Para el Contratista conformado por una estructura plural {unién temporal, consorcio): la

garantia debera ser oforgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
deberd relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de

» Numero y afic del contrato

informacion »  Objeto del contrato
necesaria dentro | «  Firma del representante legal det Contratista
de la pdliza » En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento,

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida per razdn de las
reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicidn ylo prérroga del
contrato, El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicidn o prérroga, segin el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciardn los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de |a reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad
al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo ¢ en parte, por causas derivadas de
fabricacicnes, replantecs, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de abra deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se cbliga
a llevar a cabo a su cosla todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceplos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO
{5) ANOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras, E| Contratista procedera a reparar
los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia def amparo de la garantia respectiva y el Contratista
nc realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de
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estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contrafista sera responsable de los danos que se causen a
terceros como cansecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable d= que puedan llegar
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, [a Entidad podra exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviard denfro de los treinta {30} dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica ' Condicion | Tk A G T X N i R el
| Clase Con!ra_{_o_d_e seguro contenido en una polrza
Asegurados DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificada con NIT |
[ | 890480184 — 4 y el contratista
| o Paralas personas JUI’IdICBS la garanna debera tomarse con el nambre o razén social |
5 y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal |
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que |
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa |
manera. ‘

+ No se aceptan garantias a nombre del representante legal ¢ de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuanda el contratista sea una union temporal o consorcio,
se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

o Para ef contratista conformado por una estructura plural (unioén temporal, consorcio):
ta garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura piural, para
lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje

.- de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
| Valor | 200 SMMLY
| Vigencia | Igualal periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios \ Terceros afectados y DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS ‘
R | identificada con NIT 890480184 -4
Responsabmdad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos |
Amparos u qmlsmnes del confratista o subcontratistas ‘autonzados El seguro de responsabilidad |
civil extracontractual debe contener coma minimo los amparos descritos en el numeral 3° |
- del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, '
Informacion » Numero y afio del contrato
necesaria dentro de | «  Objeto del contrato ,
la poliza | = Firma del representante legal del contratista |
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Condicion i

e En casode usar centavos, los valores deben apfoximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14,980.420,20 aproximar a $14.980421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%} del valor de
cada perdida sin gue en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales
vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo término establecido
para la garantia dnica de cumplimiento.

Las franquictas, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no serdn admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.
CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Enticad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o
mandatario. E| Contratista no tiene |a facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre
de |a Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20.  INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propies medios y con plena autonomia técnica y administrativa
y el personal que vincule durante la ejecucidn del contrato serd de su libre escogencia, debiende cumplir con todos
los requisitos exigidos en los documentos del Procese de Contratacion. Entre el Contratista, el personat que éste
contrate v la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, et Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y
contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Confratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal
al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en [a Ley.

El Contratista solo podrd subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion y
por las demas obligaciones emanadas del presente Confrato. La Entidad no adguirird relacién alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad
podra exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo
de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla{n) con las calidades
minimas necesarias para la gjecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).
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CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar |a cesion. La cesion se efectuara
de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demés
disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato seré objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia, El érmino
para la liquidacion del contrato seré de cuatro {4) meses.

Para |a liquidacién se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones
que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de |a tiquidacién del contrato o [as partes no egan a ninglin acuerdo,
la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi
mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de {a Ley 1150 de 2007, si ef Contratista deja salvedades
en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, ¢aso en el cual, esta solo procedera en relacién
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unitateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad
a la liguidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en fos pagos al Sistema de Seguridad Social
integrat y con los aportes parafiscales, si es del casc. Para el perfeccionamiento se requiere |a firma de las partes.
Para su ejecucion, |a aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrolfar en DISTRITO TURISTICG Y CULTURAL BE
CARTAGENA DE INDIAS y el domicilio contractual es DISTRITO TURISTICG Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS.,

CLAUSULA 25.  SUPERVISION O INTERVENTORIA

El presente contrato tendra la Supervision a cargo de Profesional Especializado codigo 222 grado 41 de la Secretaria
de Infraestructura Distrital de Cartagena de Indias, quien vigilara et cumplimiento de las obligaciones emanadas del
mismo, para lo cual podrd exigir la informacion que considere necesaria. En todo caso el Secretaria de
infraestructura podra medificar o designar a un funcionario diferente sin que ello implique modificacion a [a minuta
contractual, io hard a través de oficio.
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El supervisor tendra las siguientes funciones:

a)

o

T

g)

Apoyar al contratista en todo lo que induzca a lograr mejores resultados en las distintas actividades del
cantrato.

Dar respuestas oportunas a las solicitudes que con ocasién del desarrollo del objeto presente el contratista.
Velar por el cabal curnplimiento del objete y de las obligaciones del contrato.

Impartir por escrito las érdenes y solicitudes necesarias para la correcta ejecucion del objeto del confrato.
Verificar que la garantia solicitada este vigente de acuerde con Ia ejecucion del contrato.

Verificar ef cumplimiento de las obligacicnes previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios,
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002,
Decrato 510 de 2003, articulo 23 de fa Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demas normas que las
modifiquen, adicionen, complementes o aclaren.

Suscribir todas las actas y demas decumentos que surjan durante la ejecucion del contrate.

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan,
regulan, complementan y adicionan Jo agui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones
juridicas y contractuates:

Estudios y documentos previos.

Fliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del Contrato.

o Sl

Proyecto: Hernando Gutierrez V. — Asesor Externg SID eeTe /
Revise: Nelson Piferes S. — Asesor Externo SIR |, .

Julieth Farak - Asesora Externa UAC ] V c

¥o.Bo. Luis Villadiego C. — Secretario de Infraestructura

Vo.Bo. Myrna Martinez M. - Jefe Oficina Asesora Juridica

‘%Va.Bo. Nanee Valenzuela P, — Directora Unidad Asesora de Contrata rt;:\;f_. §

Vo.Bo. William Dau Chamat — Alcalde Mayor de Cartagena Ug‘i’
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