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.- TIPC DE CONTRATACION
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Il. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Empresa de Obras Sanitarias de la Provincia de Obando — EMPOOBANDO E.S.P., requiere
contratar la adquisicién de bienes y servicios con personas naturales y juridicas privadas o piblicas,
para el cumplimiento de los objetivos y fines institucionales como entidad del Estado, en el marco de
sus competencias constitucionales y legales.

Dentro de su objeto social reza en su articulo 5° que ¢l objeto de la Empresa de Obras Sanitarias de
la Provincia de Obando Empoobando ESP, es la prestacion, administracion, operacion y
mantenimiento de los sisternas de acueducto y alcantarillado, construccién y 1a realizacion de ofras
actividades complementarias de estos servicios en el territoric de su jurisdiccion y a nivel de todo el
territorio de Colombia. Igualmente, en el desarrollo de su objete ‘social, se especializa en la
prestacion de servicios basicos de acueducto, alcantarillado, y para el saneamiento ambiental en el
Municipio de {piales y la Provincia de Obando y también podra vincularse a los diferentes planes y

+programas de desarrollo- Mun:mpai en materia de disefio, proyeccion y ejecucion-de otras obras de -
planeacion e infraestructura para la optimizacion de redes de acueducto y alcantarillado a nivel -
regional .y nacional.

A pesar de que la Secretaria de Infraestructura del Municipio de (piales viene realizando
mantenimiento para generar movilidad en la zona este no es suficiente, y siendo funcién esencial del
Estado, ya que en la Ley 715 de 2001. articulo 76, se éstablece como funcién de los municipios el
construir y conservar [a infraestructura municipal, las vias urbanas, suburbanas, verdales y aquellas
que sean propiedad del municipio, como también el identificar prioridades de infraestructura de
transporte en su jurisdiccion y el desarrollo de alternativas viables. - -

Por lo anterior la Empresa de Obras Sanitarias de la provincia de Obando EMPOOBANDO E.S.P.
suscribié el convenio interadministrativo 042 de 2021 con el Municipio de Ipiales cuyo Objeto es:
AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, ECONOMICOS Y. LOGISTICOS ENTRE
EL MUNICIPIO DE IPIALES Y EMPOOBANDO E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE BOX CUL

.................................................................................................................................................................

Este documento es propiedad de la empresa EMPOOBANDO £.8 .P. yhace parte del sistema integrado de gestién.
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VERT DE CONCRETO EN LA VIA VEREDA LOS CHILCOS - LAS ANIMAS QUEBRADA
GUAITARA MUNICIPIO DE IPIALES- NARINO™ '

Por tal motivo las comunidades de. las Veredas Los Chilcos y las ‘Animas, del Municipio.de. fpiales
necesita la: "CONSTRUCCION -BOX CULVERT ‘EN-CONCRETO EN LA VIA VEREDA LOS
CHILCOS — LAS ANIMAS, QUEBRADA GUAITARA MUNICIPIO DE IPILAES-NARINO". El cual se
pretende dar solucidn a ios problemas de movilidad 1235 personas que se benefician de la via
actual.
Es Decir que EMPOOBANDO gjecutara dwectamente el Convemo mteradmlmstratwo anterior, sin
embargo teniendo en cuenta que actuaimente la empresa se encuentra ejecutando diferentes Obras
en el Municipio de Ipiales, su capacidad de personal se encuentra limitada para atender el
cumplimiento efectivo del citado convenio y por lo tanto, se evidencia la necesidad de suscribir un
contrato de prestacion. de servicios con la persona idénea a través de un Contrato de prestacion de
servicios de mano de obra no calificada para la ejecucion de la construccion del Box Coulvert de
~ concreto en la via vereda Los Chilcos — Las Animas, Quebrada Guaitara Municipio de Ipiales —
Narifio, en el marco del convenio interadministrativo 042 de 2021

i, DESCRIPCION. TECNICA, DETALLADA Y- COMPLETA DEL BIEN .0 SERVICIO
OBJETO DEL CONTRATO. .
A, OBJETO.
Contrato de prestacion de servicios. de mano de. obra no calificada para la_ejecucion de la

construccion del Box Coulvert de.concreto en la via. vereda Los Chilcos — Las Animas, Quebrada
Guaitara Municipio de Ipiales — Narifio, en el marco del convenio [nteradmmlstratwo 042 de 2021..

ESPECIFICACIONES TECNICAS. :

'TNEOM DESCRIPCION UNID CANTIDAD
1 PRELIMINARES | |
11 | LOCALIZACIONY REPLANTEO ML 200
12 | CERRAMIENTO PROVISIONAL ] ML 700
TRANSPORTE DE MATERIAL T GBL Kl
2 EXCAVACIONES EN GENERAL i T
21 LIMPIEZA Y DESCAPOTE DEL TERRENO M2 150
ENCAUZAMIENTO PROVICIONAL Y MANEJO DE T A
22| AGuas A
25 |yon “%ORTE MATERIAL COMUN A MANO, ALTURA MENOR w | a5

................................................................................................................................................................

Este documento es propiedad de [a empresa EMPCOBANDO E.S.P. y hace parte del sistema integrado de gestion.
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24 RELLENO APIZONADO CON MATERIAL DE SITIO M3 30,00
25 MEJORAMIENTO DE SUELO CON RAJON M3 49,20
25 ATRAQUE TUBERIA CON RAJON T W 25.00
3 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC
3.1 INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC, D= 64" ML 8
4 CONCRETOS Y ACERO DE REFUERZO
g SOLADO E=0 1 M2 10
42 | LOSACIMENTACIONAO00PSI - V3 245
13 MUROS EN CONCRETO 4000 PS| T W3 53
44 ACERO DE REFUERZO KG 3647
45 | SISTEMA DE ENCOERADO PARA FUNDIGION M2 165
5 “SENALIZACION GENERAL o !
51 SENALIZACION GENERAL - R
6 “PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA |
51 | SISTEMA INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL oL 1
62 | DOTAGION _ oL | 1

B. CLASIFICACION UNSPSC

Ci__as:flca_c_m_n Grupo . Familia . i Clase oo
72102900 . ---_(F) .Servipios de . edificacion | Servicios de
Servicios | construccion de | mantenimiento  y | Servicios = de
instalaciones .y |reparaciones  de | mantenimiento y
~mantenimiento .. . - .| construcciones ... ¢ | reparacién  de
" instalaciones- .-~ |-instalaciones
C. DOMICILIO.

Municipio de IpEa!es (Naﬁﬁb)
D. SUPERVIS]ON

De conformldad con 10 establecndo en Ios artlcu]os 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y con e] fin de
proteger [a moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelarfa
transparencia de-la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente
proceso de seleccion sera Vigi!ado a través de un Supervisor.

La Supervisién consistira en el segwmlento teécnico,” admmlstratlvo financiero, contable y juridico
sobre el-cumplimiento del objeto del.contrato,

................................................................................................................................................................

Este documento es propiedad de lz"zmpresa EMPOOBANDO E.S.P. vy hace parte def sistema integrado de gestion.
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Por lo anterior y atendiendo al objeto del contrato, EMPOOBANDO ESP éjerceré la Supervisidn del
Contrato a través del SUBGERENTE DE PROYECTOS o qwen haga .sus veces, quien serd
designado mediante comunicacin escrita.

Igualmente sera responsable de recibir los bienes, aceptar los sewlc:os 'y aulorizar los pagos, y
respondera por los hechos y omisiones que les fueren lmputab[es en los términos previstos en el -
articulo 84 de la Ley 1474 y de las demas normas Iegales y reglamentarlas que regu!an el gjercicio
de la supervision de los contratos. S

E. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En desarrollo del contrato que se llegare a celebrar el contratlsta selecclonado debera cumplir con
las siguientes obligaciones: : S .

1. Prestar sus servicios de mano de-obra no calificada y- garantlzar Ia dlsposmﬁon del personal
necesario para realizar las actividades.

2. Seguir las directrices del supervisor de3|gnado por EMPOOBANDO E S P para Ia ejecucion del '
contrato.

3. Contratar ai personal necesario bajo su coordmaczon los procedimtentos para ei desarrolto delas
actividades relacionadas con las operaciones que deben realizar ‘en el desarro[[o de los
procedimientos constructivos. 4. Coordinar y supervisar al grupo de trabajadores a su cargo, en la
utilizacion racional de 10s recursos necesarios para la ejecucion de la obra.

5. Apoyar las actividades de la Empresa cumpliendo con actividades programadas y situaciones de
contingencia. 6. Garantizar de forma adecuada el uso racional de materiales requeridos para la
gjecucién de un proyecto de construccién, en cuanto a su cantidad, calidad y genero.

7. Poner al servicio del contratante toda su capacidad normal de trabajo, en €l desempeno de fas
funciones propias del oficio contratado y en las labores anexas y complementarias al -mismo, de
conformidad con las érdenes e mstrucmones que le 1mparta el contratante d|rectamente 0 através de
sus representantes.

8. El confratista se compromete ‘a: guardar absoluta reserva’ sobre los hechos, documentos,
informaciones ¥ en general, sobre los asuntos y materias que lleguen-a su conocimiento por causa o
con ocasidn de su conirafo de trabajo.-

9. Dar cumplimiento a las normas de seguridad en las zonas de trabajo

10. Cumplir en los cambics de lugar del personal en la operacion y mantenimiento.

11. Cumplir los frabajos establecidos, y mantener disponibilidad en e! termmo de BJECUCIOﬂ del
contrato.

12. Asistir a los comités de seguimiento del contrato convocados por el contratante o solicitar con la
oportunidad debida, Ia realizacién de comités cuando considere la necesidad de resolver situaciones
presentadas dentro de la ejecumon de [a obra 13 Presentar Ia totahdad de los documentos que
solicite el contratante. _

14. Pagar los impuestos, tasas y contribuciones que sean requeridas por la empresa. - -

15. Ejecutar el objeto del contrato siguiendo los llneamsentos estlpu[ados dentro del presente
documento.

16. Invertir los recursos destinados de EMPOOBANDQ E.S.P. en el objeto del contrato.

17. Cumplir con las observaciones y sugerencias que EMPOOBANDO E.S.P.:a través:del-interventor
y/o supervisor designado le realice con el fin de desarrollar eficientemente el-objeto del contrato.

................................................................................................................................................................

Este documento es propiedad de la empresa EMPOOBANDO E.S.P. y hace parte de! sistema integrado de gestién.
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18. Garantizar la custodia de los Planos y/o documentos que le sean entregados.

19. Cumplir con las obligaciones al sistema de seguridad integral en salud, pensiones v riesgos
laborales tal como lo ordena la ley 100 de 1993 y ley 1122 de 2007, teniendo en cuenta los
lineamientos legales. Para soporte de los gastos admlmstratwos debera presentar las planlllas de
seguridad social del personal a cargo. .

20. Cumplir con [as nortnas, reglamentos e instrucciones del sistema de la sequridad vy salud en el
trabajo SG-SST de conformidad a los parametros legales vigentes.

21. Pagar los impuestos, tasas y contribuciones que sean requeridos por Ja empresa.

22. Las demas contempladas en el articulo 5 de la fey 80 de 1993.

F. OBLIGACIONES DE EMPOOBANDO E.S.P.

1. Garantizar la existencia de apropiacion presupuestal para el contrato.

2. Cancelar el valor del:presente contrato enla forma establecida. _

3. Expedir el corespondiente Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal para garantizar
la existencia de partida suficiente para su pago.:

4. Suministrar af contratista la informacién: necesar[a para la ejecumon del contrato

5. Cumplir los deberes de las ent[dades estatales estabiemdos en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993.

V. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRAT[STA SU JUSTIFICACION Y
FUNDAMENTOS JURIDECOS ' :

Ff acuerdo No 002 de 2022 “Por medlo del cual se Ajusta eE Manual de Contratamon dela
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA'DE OBANDO - EMPOOBANDO ES.P,
establece:

ARTICULO 35.- CONTRATACION DIRECTA: Este tipo de contratacion a través de la cual la
empresa de Obras Sanitarias de la provincia de Obando - EMPOOBANDO E.S.P, podra.celebrar
contratos de manera dtrecta es deCll' sin la necemdad de convocar a varios proponentes

el cumpllm|ento de |_C_JS _r_eqwsﬁos minimos establec:ldos en ¢l artlculo 27 del presente manual y los
“adicionales prestablecidos en los estudios previos de acuerdo a la naturaleza de {a contratacién. .

ARTICULO 36.- CONTRATACION DIRECTA CON UNA SOLA COTIZACION: Cuando la cuantia sea
inferior a 500 SMMLV la entidad podra realizar la contratacién con una sola cotizacién que sera la
seleccionada para adelantar la respectiva contratacion.

ARTICULO 38.- PROCEDENCIA CONTRATACION DIRECTA: A través c'le.l_a contratacion directa
con la empresa de Obras Sanitarias de la provincia de Obando - EMPOOBANDO E.S.P, se podra
aplicar cuando la cuantia de! contrato a celebrar sea hasta mil (1.000) SMLMV incluido IVA:

V. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.

A. ANALISIS DEL SECTOR,

................................................................................................................................................................

-Este documentoes propiedad de la empresa EMPOCBANDO E.S.P. y hace parte del sistema integrado de gestion.
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PROCESOS SIMILARES:
NUMERO  DE | ENTIDAD - OBJETO VALOR : - | DURACION
PROCESO - RIS I
AM-SA-009-2018 | RISARALDA - CONSTRUCCION BOX  CULVERT [$§ ~ = . 45Dias
ALCALDIA ‘| ENTRE LOS BARRIOS PORTAL DE LA |150,165,058 - |*
MUNICIPIO | VIRGINIA Y BOSQUES -~ DE LA
DE LA ‘MILAGROSA ~II' “DE LA VIRGINIA:
VIRGINIA RISARALDA - S
No. AMO SVIV|NORTEDE | CONSTRUCCION DE BOX CULVERT 4 Meses
MC 007 DE 2020 | SANTANDER ~‘EN‘CONCRETO REFORZADO PARA EL |
-ALCALDIA | PUENTE VEHICULAR DE ACCESO"AL{ -
MUNICIPIO | SECTOR LA UNION Y MEJORAMIENTO | $ -~ -
DEOCANA | DEL ACUEDUCTO DEL. SECTOR:LA | 117,234;318"
| UNION DE LA VEREDA LLANODELOS| =+ = -
TRIGOS, CORREGIMIENTO ‘LLANO DE
'LOS TRIGOS DEL MUNICIPIO DE
‘OCANA, NORTE DE SANTANDER -+~
MM-SAMC-SP- | BOYACA- | CONSTRUCCION DE BOX CULVERT| = 2 Meses
2016-005 ALCALDIA | UBICADO EN LA VEREDA VERDUM | $ 75,000,000
MUNICIPIO - | MUNICIPIO .+ 'DE- -~ =MUZO |+ -
DEMUZO | DEPARTAMENTO DE BOYACA
PRESUPUESTO OFICIAL: =

ITEM g S| VALOR '
- DESCRIPCION UNID| CANTIDAD | VA% VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES :
[OCALIZACION Y B i AN 5
11 REPLANTEO ML 200 2500 500.000
CERRAMIENTO : 5 S
12 prOVISIONAL ML 401 7a7g 2.951.200
TRANSPORTE DE N T I 3
MATERIAL | 1500000 1,500,000
) EXCAVACIONES EN
GENERAL
> LIMPIEZA Y DESCAPOTE | | P 3 3
1 | DEL TERRENO | 3.954 1.343.100,00

................................................................................................................................................................

Este documento es propiedad de la empresa EMPOCBANDO E.S.P. y hace parte del sistema integrade de gesfidn.
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ENCAUZAMIENTO | ; .
22 |PROVICIONALY MANEJODE | ML | ~ 40
g My 175.000 7.000.000,00
CORTE MATERIAL P :
23 | COMUN A MANO, ALTURA M3 37,50
IMENOR3OOM. o | 33.779 1.266.721
RELLENO APZONADO | 3 5
24 | CON MATERIAL DE SITIO M3 30,00 23367 701.022
MEJORAMIENTO DE B 3
25 | SUELO CON RAJON M3 49.20 20.878 1.027.184
| ATRAQUE TUBERIA CON 3 3
25 | RAJON M3 25,00 30401 760.033
s INSTALACION TUBERIA
SANITARIAPVC |
Ny INSTALACIONTUBERIA | |/ ; I $
1 | SANITARIA PVC, D=64" 350,474 21002846
p CONCRETOS Y ACERO
DE REFUERZO -
- ' 3 $
At SOLADO E=0,1M M2 10 o ok o5 6o
. [OSA CIMENTACION 4000 3 S
42 pg B 245 95.228 233.309
MUROS EN CONCRETO 3 5
43 14000 PS! M3 53 195.1439 1.034.288
$ $
44 ACERO DE REFUERZO | KG 364.2 n 129 355
SISTEMA DE ENCOFRADO 3 5
45 | pARA FUNDICION M2 465 15857 737351
5 SENALIZACION GENERAL
~ N 5
5 1 SENALIZACION GENERAL | GL 1 L on 00000
. PLAN GESTION
INTEGRAL DE OBRA
"y SISTEMAINTEGRALDE | o 1 S 3
1 | SALUD OCUPACIONAL 1.000.000 1.000.000
6.2 DOTACION GL 1 1.000.000 1.000.000
) $
Y ¥ 95 075.286

$

5.015.057

$

................................................................................................................................................................

Este-documento-es propnedad de la empresa EMPOOBANDO E.S.P. y hace parte del sistema integrado de gestion.




EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO Cadigo: | GJU-0AIFO05
EMPCOBANDOES.P. - -~ Fecha: 01igir2022
: GESTION JURIDICA ¢ Version: 10

e I Formato Estudios Previos - Pagina: | B8de®2

1.263.764

Cotizacion del confratista seleccionado: poL T
No, & e ~DETALLE - ol MESES T VALOR TOTAL

1| Contrato de prestamon de servicios de mano 15 DIAS s

de obra no calificada para la ejecucién de la Lo 32,597,871
construccion del Box Coulvert de concreto en B

la via vereda Los Chilcos — Las Animas,
Quebrada Guaitara Municipio de Ipiales — |
Narifio, en e marco del convenio |
interadministrativo 042 de 2021

B. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES.

Las personas naturales y/o juridicas que contraten con la entidad, deberan tener en cuenta los
tributos locales y nacionales, asi como las contnbucnones y tazas que se aphcaran al contrato de
acuerdo a la modalidad: .

IMPUESTOS MUNICIPALES:

Pro Culiura 2%;

UDENAR 0.5%;

Adulto Mayor 4%

Estampilla pro deporte 2% : :
Adicionalmente el valor de la paz y salvo mummpa[

C. VALOR.

TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA'Y
UN PESOS (§ 32.597.871). IVA incluido, y los demés impuestos que se llegaren a causar por la
modalidad de contratacion.

El porcentaje ofertado debera lnctuar todos Ios costos re[amonados con la legal[zamon lmpueSfOS
administracion, -variaciones-monetarias, derechos Iabora!es prestamones sociales 'y ‘perdidas. El
oferente deberéa ‘calcular todas estas VanabEes y por lo tanto EMPOOBANDO ESP no sera
responsable por reclamamones ' . : : -

D. FORMA DE 'PAGO, -

................................................................................................................................................................

Este documente es propiedad de ks empresa EMPOOBANDO E.S.P. y hace parte del sistema integrado de gestion.
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EMPOOBANDO E.S.P. se compromete a pagar al contratista ef cincuenta por ciento (50%) del valor
del contrato a titulo de anticipo una vez se cumpla con los requisitos de legalizacion del contrato, y el
cincuenta por ciento (50%) restante se cancelara en actas parciales de acuerdo 2 las siguientes
reglas. PARAGRAFO 1: Los pagos se realizaran mediante actas parciales previa verificacién y visto
bueno del supervisor del contrato, a través de certificado de cumplimiento suscrita por este y
aprobada por la entidad. Igualmente, el supervisor verificara la certificacién de pago de aportes al
sistema de seguridad integral, segin sea el caso. PARAGRAFO 2: Los impuestos, tasas,
contribuciones y retenciones que surjan del presente contrato, seran sufragados en su totalidad por
el CONTRATISTA, para cuyos efectos se haran las retenciones del caso y se cumpliran las
obligaciones fiscales que ordene la normatividad vigente. PARAGRAFO 3: Los pagos estaran
sujetos al Programa Anual Mensualidad de Caja P.A.C. de la Tesoreria de la entidad, sin generar
- ~intereses moratorios. PARAGRAFO 4: INCREMENTO: El precio del presente contrato se mantendra
_ ‘de acuerdo ala propuesta econdmica; durante la vigencia del contrato, salvo-que de comdn acuerdo
.. se pacte la adicién que justifique el incremento a cargo de 1a empresa. PARAGRAFO 5: Para ¢l pago
~del anticipo el contratista deberd cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del
contrato.

E. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO,

El plazo de ejecucion del presente confrato sera de quince (15) dias calendario, contados a
partir de |a suscripcion del acta de Inicio, sin embargo el contrato se mantendra vigente hasta su
liquidacion,

REQUISITOS MIN;MOS YADICiONALES EXIGIDOS:

o

Cedula de mudadama contrahsta ylosu representante legal.

Libreta militar para contratistas menores de 50 afios y/o su representante legal

Registro Unico Tributario RUT _

Para personas juridicas: certificado de existencia y representacron legal

Antecedentes disciplinarios (procuraduria) contratista y/o su representante legal

Antecedentes fiscales (contraloria) contratista y/o su representante legal

Antecedentes Penales {policia Nacional) contratista y/o su representante legal

Certificado Medidas Correctivas (policia Nacional) contratista y/o su representante legal

Planilla de seguridad social {ultimo mes) o para personas juridicas certificacién pagos a
sequridad social y aportes Iegales firmada por su contader o revisor fiscal segin aplique y para
personas naturales certlf cac;lon pagos a segurldad social y aportes legales vigente de salud y
pension.

10. Propuesta y/u oferta ﬁfmada por contratlsta y/o su representante legal.

11. Examen de Ingreso Medico Ocupacional.

12. Hoja de vida en formato de Ia funcion pablica.

13. EXPERIENCIA: Minimo 1 contrato y maximo 2 contratos con objetos similares cuyo valor unitario
o conjunto sea igual al valor del presente coritrato expresado en SMMLV.

N LN

G. DISPONIBILIDAD PRESQPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION.

[No. | FECHA | RUBRO | NOMBRE RUBRO | [VALOR |

................................................................................................................................................................
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H. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACI_ON DE RIESGOS PREVISIBLES:

Para el presente Contrato De prestacion de Servicios, se fipifican los siguientes r_i_engs pre\iisib[es:

No
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e
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g 4 8° de legislacidn R R =
§ g £ S
g 3 & tributaria _ 2
S - — — e — o o 1 00
Variacion de | Solicitud de restablecimiento del equilibrio del
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=l P
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g9 8 So . _ =N
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e M.~ RO U B & 4
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1. CUMPLIMIENTO. Ampara ef riesgo de los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al
afianzado, debera constituirse minimo por el 10% del valor del contrato, con una vigencia igual al
término del confrato y cuatro (4) meses mas.

2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Para garantizar el buen Manejo y
correcta inversion del Anticipo, cuya cuaniia sera del 100% del valor pagado por concepto de
anticipo, por una vigencia igual a la del término del contrato y cuatro (4) meses mas.

3. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Ampara el riesgo de incumplimiento de
las obligaciones laborales, a que est4 obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado
para la ejecucion del contrato, su cuantia no sera inferior al 5%.del valor del contrato y por una
vigencia igual al término del contrato y tres (3) afios més.

4. CALIDAD DEL SERVICIO: Para los contratos de prestac1on de servicio, que generen perjuicios
imputables al contratista derivados de la mala calidad del servicio prestado. EMPOOBANDO E.S.P.,
exigira una garantia equivalente al 10% del valor total del contrato, por una vigencia igual al plazo de
ejecucion del contrato y un (1) mes més, contada a partir de la‘fecha de suscripcidn del acta de
entrega y recibo final. .

5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Dosuentos (200) SMMLV para contratos
cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLYV.

VIl.  INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATAC[ON ESTA COBIJADO POR UN

ACUERDO COMERCIAL.
Las contrataciones directas no estén cobijadas por Acuerdos mtemacmna!es 0 Tratados de Libre
Comercio. -
_ CONTROL DE DOCUMENTOS _
~ Elaborg: - oo o Revisé:- :
/ v4 ’ K’
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