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FNTCE-113-2022

Entre los suscritos, JAVIER MAURICIO RINCON BOGOTA, identificado con Cédula de Ciudadania
Nimero 80.076.877 expedida en Bogotd D.C, Representante Legal Suplente de la FIDUCIARIA
COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - para los asuntos del Patrimonio
Auténomo FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR-, con NIT 900.649.119-9, constituido a
través de Contrato de Fiducia Mercantil No. 137 del 28 de agosto de 2013, y por tanto, comprometiendo
nica y exclusivamente la responsabilidad del citado fideicomiso, quien en adelante se denominara
FONTUR, por una parte y por la otra, YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA, identificado con Cédula
de Ciudadania No. 1.077.426.433 expedida en Quibdé, quien actia como persona natural y quien en
adelante se denominard EL INTERVENTOR, hemos acordado celebrar el Contrato Electrénico FNTCE-
099-2022, el cual se regird por las normas legales vigentes, y en especial por las siguientes
consideraciones y cldusulas:

CONSIDERACIONES:

1. Que, la Ley 300 de 1996 creé el Fondo de Promocién Turistica cuyos recursos se destinardn a la
ejecucién de los planes y programas de promocién y mercadeo turistico y a fortalecer y mejorar la
competitividad del sector, con el fin de incrementar el turismo receptivo y el turismo doméstico.

2. Que, el articulo 40 de la Ley 1450 de 2011, establecié el Fondo de Promocién Turistica, como un
instrumento para el manejo de los recursos provenientes de la contribucién parafiscal para la
promocién del turismo, el cual se cefiird a los lineamientos de la politica turistica definidos por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, siendo preciso establecer que los procesos de contratacién
que adelante la entidad administradora del Fondo Nacional de Turismo se someten a la legislacién
privada.

3. Que, el articulo 21 de la Ley 1558 de 2012 cambié el nombre del Fondo de Promocién Turistica a
FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR y dispuso su constitucién como Patrimonio Auténomo.

4. Que, con fundamento en lo establecido por el articulo 2 del Decreto 2251 de 2012, el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, adelanté proceso de Llicitacién Publica No. 03 de 2013, para
seleccionar la entidad fiduciaria que administre el Patrimonio Auténomo Fondo Nacional de Turismo
- FONTUR. Cumplidos los requisitos legales, fue seleccionada la Fiduciaria Colombiana de Comercio
Exterior S.A. — FIDUCOLDEX, para que en calidad de vocera del Patrimonio Auténomo administre el

Fondo Nacional de Turismo - FONTUR, y en consecuencia suscribié el Contrato de Fiducia Mercantil
No. 137 el 28 de agosto de 2013.

5. Que, el régimen legal aplicable a los actos y negocios juridicos de la entidad administradora del P.A.
FONTUR son exclusivamente las normas del derecho privado. El marco aplicable a la contratacién
son las normas comerciales y civiles, en cuanto a la calidad del administrador, como encargado de la
gestién de los recursos que componen al P.A. FONTUR,; en consecuencia, se dard rigurosa aplicacién
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a los principios de la contratacién del derecho civil, comercial y aquellos sefialados en el Manual de
Contratacién del Patrimonio Auténomo del Fondo Nacional de Turismo — FONTUR.

6. Que, en sesidn realizada el veintisiete (27) de octubre de 2021, el Comité Directivo de FONTUR
aprobé al Municipio de la Virginia, el Proyecto FNTP-200-2020 denominado: “PROMOCION
TURISTICA DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE
MIRADOR [AS COMETAS” hasta por la suma de MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES
OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.816.811.288)

con cargo a los recursos fiscales.

7. Que, mediante los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal, expedidos por la Direccién
de Negocios Especiales del P.A. FONTUR, se certificé la disponibilidad de los recursos para el
presente Contrato:

APORTES CDP FUENTE VALOR
413 Aporte
Municipio de la FISCAL $800.000.000
Virginia
FONTUR
322 FISCAL $1.816.811.288

8. Que, el once (11) de noviembre de 2021, FONTUR suscribié con el Municipio de la Virginia el
Convenio de Cooperacién No. FNTC-337-2021 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS HUMANQOS,
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, JURIDICOS Y DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO TURISTICO DENOMINADO “MIRADOR DE LAS COMETAS” EN EL MUNICIPIO DE
LA VIRGINIA (RISARALDA), por un valor hasta por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/TE
($2.639.826.920)

9. Que, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratacién en el Numeral 3.4, la
Directora de Infraestructura de FONTUR mediante Memorando ID-37984-2022, solicité a la Direccién
legal de FONTUR adelantar la contratacién que tiene por obijeto: “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARAA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE MIRADOR
LAS COMETAS EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA (RISARALDA)” mediante la modalidad de Invitacién
Abierta por valor de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($172.191.394).

10.Que, FONTUR, adelanté la Invitacién Abierta No. FNTIA-079-2022, en la cual participaron los
siguientes proponentes:
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CONSORCIO INTER PARQUE 22 (REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S. - 50%; EMIRO FELIX VANEGAS
GOMEZ - 50%).

YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA

CONSORCIO CONSTRUINGENIERIA [ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ - 50%; LINO ANDRES
MENDOZA VELASQUEZ - 40%, CONSTRUCTORA OCEANA S.A.S. - 10%)

11. Que, una vez realizada la evaluacién de las propuestas recibidas, por parte del Grupo Evaluador, fue

seleccionada la propuesta presentada por el proponente YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA por haber
cumplido con los requisitos habilitantes y obtenido el puntaje minimo requerido.

Efectuadas las anteriores Consideraciones, las Partes acuerdan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO. “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y

FINANCIERA PARAA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE MIRADOR LAS COMETAS EN EL MUNICIPIO
DE LA VIRGINIA (RISARALDA)”.

SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR. EL INTERVENTOR deberd

cumplir con las siguientes obligaciones:

2.1 Obligaciones de Caracter Técnico. Son las necesarias para verificar el correcto desarrollo del
P

proyecto de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas, cumplimiento de las normas de calidad,

seguridad y economia adecuadas.

1.

Pbx: (1) 327 55 00

Cumplir en forma eficiente y oportuna con las labores encomendadas y con aquellas obligaciones
que se generen de acuerdo con la naturaleza de la Interventoria para cumplir con el objeto del
contrato, garantizando el seguimiento a las construcciones contratadas de acuerdo con los criterios
de calidad exigibles, disefios, planos, especificaciones entregadas y en general las normas técnicas
colombianas sobre la materia, con sujecién a los precios unitarios propuestos y dentro del plazo
establecido.

Revisar la documentacién e informacién entregada durante el proceso de seleccién y contratacion,
o existente en otras fuentes, con el fin de formular un documento que recoja el estado de dicha
informacién y los soportes técnicos de las consideraciones y los ajustes. Para tal fin, EL
INTERVENTOR deberd consultar con los especialistas que considere necesario sobre aspectos
especificos del tema, tener en cuenta las tendencias desarrolladas sobre eficiencia energética
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pensando en la sustentabilidad cuando aplique, y el uso de materiales econémicos y amigables
con el medio ambiente.

Revisar los planos, especificaciones técnicas, las memorias de célculo del proyecto, presupuesto y
en general, toda la informacién referente al proyecto. Debe asegurar que conoce suficientemente
el proyecto y que no presenta inconvenientes insuperables para su desarrollo.

Revisar el proyecto, presupuesto y demés informacién técnica.

Revisar y constatar que la identificacién y caracteristicas del lugar sobre el cual se desarrollaré la
obra concuerde con la informacién suministrada en los disefios.

Estudiar detalladamente los documentos del proceso de seleccién que antecedié a la suscripcién
del contrato de obra, la propuesta seleccionada y las condiciones contractuales pactadas, asi como
el propio Contrato de Interventoria.

Revisar, evaluar y emitir los conceptos técnicos sobre los informes y observaciones presentados por
el Contratista objeto de la Interventoria.

Revisar y aprobar previo a la suscripcidn del acta de inicio los: APU’s (Andlisis de Precios Unitarios)
de todos los items segin precios de la propuesta elegida para suscribir el correspondiente Contrato
objeto de la Interventoria, asi como, las hojas de vida del personal minimo requerido no presentado
en la propuesta, cronograma y programacién del contrato.

Verificar la calidad de los materiales y elementos que utilice el Contratista de obra, objeto de la
Interventoria, durante la ejecucidn del contrato, garantizando el cumplimiento de las
especificaciones técnicas del mismo y la normatividad vigente.

Revisar y aprobar las modificaciones al disefio que se requieran, acompafiando su aprobacién y
el concepto técnico que las justifica y en todo caso efectuando el balance econémico de la variacién
con un criterio de costo/beneficio. No obstante, cualquier modificacién a los disefios deberd contar
con la autorizacién y visto bueno del P.A. FONTUR.

Revisar y aprobar el cronograma de actividades del contrato objeto de la Interventoria y el flujo de
inversiones presentado por el Contratista. De ser necesario, revisar y aprobar cualquier
reprogramacion.

Velar porque el Contratista de obra, objeto de la Interventoria, obtenga de forma legal y oportuna
los materiales, suministros y equipos que se requieran para la ejecucién de sus actividades.
Verificar que el Contratista de obra, objeto de la Interventoria, suministre todos los insumos y
materiales que se requieran para proteger las dreas a intervenir y terminadas, para que no sufran
deterioro o dafio alguno, si llegase a presentar algin dafio es deber del Interventor realizar el
requerimiento al contratista para que se realicen las respectivas reparaciones, garantizando que
los materiales suministrados sean de primera, sin que ello genere costos adicionales al proyecto.
Ejercer el control sobre los procesos y procedimientos técnicos, y sobre la ejecucién oportuna de la
inversién para asegurar su cumplimiento durante la ejecucién de las actividades.

Verificar que las actividades sean ejecutadas de acuerdo con las caracteristicas técnicas
establecidas, cumpliendo con las especificaciones y calidades previstas en los documentos técnicos
que constituyen la invitacién dentro de los plazos previstos en la programacién.
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Alertar oportunamente al Contratista de obra, objeto de la Interventoria, sobre desviaciones en los
tiempos de ejecucién programados y solicitar la implementacién de acciones correctivas y
preventivas para asegurar la finalizacién oportuna de las actividades. Es obligatorio informar al
Supervisor designado de P.A. FONTUR sobre cualquier desviacién en los tiempos de ejecucién,
acciones de mejora solicitadas, seguimiento a las mismas y sus resultados de manera oportuna.
Verificar el cumplimiento de normas y especificaciones, incluyendo si aplica, la realizacién de
inspecciones fisicas en fdbrica, ensayos especializados de resistencia y calidad en materiales.
Exigir al Contratista de obra, objeto de la Interventoria, la realizacién de ensayos y pruebas de los
materiales a emplearse, asi como la trazabilidad y certificado de la calidad de estos, cuando lo
considere necesario y verificar sus resultados.

Comprobar la utilizacién de materiales especificados a efectos de que se empleen los pactados
contractualmente y que se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economia y estabilidad
adecuadas. Verificar que los materiales y elementos se encuentren en el sitio en el momento
oportuno, con la calidad prevista y en las cantidades requeridas.

Verificar que las actividades se realicen sujetdndose a las normas técnicas colombianas, a las
indicaciones y a las especificaciones suministradas.

Rechazar las obras o actividades que no cumplan con las especificaciones dadas y la normatividad
técnica vigente.

Exigir al Contratista de obra, objeto de la Interventoria, el cambio de procedimientos o de equipos
y la disposicion de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de
perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucién del contrato.
Exigir al Contratista de obra, objeto de la Interventoria, al momento que se presenten obras, la
instalacién de una valla informativa, la cual deberd contener la informacién relevante del contrato,
tales como, la entidad financiadora, Interventoria, plazo de ejecucién y demds informacién
sefalada por el Supervisor, ello de acuerdo el sistema grdfico actual.

Aprobar y realizar seguimiento a las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la
ejecucién del Contrato de obra, objeto de la Interventoria, a los mismos precios unitarios contenidos
en la oferta econémica presentada por el Contratista de obra, objeto de la Interventoria. En caso
de presentarse mayores cantidades de obra, estas pueden compensarse mediante acta de balance
de mayores y menores cantidades suscrita entre EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA DE OBRA,
sin superar el valor del contrato.

Exigir al Contratista de obra, objeto de la Interventoria la implementacién de medidas ambientales,
sanitarias, forestales, ecolégicas, industriales, entre otras necesarias para no poner en peligro a
las personas, a las cosas o al medio ambiente.

Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista de obra, objeto
de la Interventoria y resolver aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar
juntamente con el contratista los problemas que puedan afectar el normal desarrollo del proyecto.
Llevar el control a las pruebas de las instalaciones y puesta en marcha de los equipos.

Sugerir métodos de trabajo que optimicen la calidad de la obra, los tiempos de entrega y rechazar
los trabajos que a su juicio no cumplan con requerimientos técnicos o de calidad.

P4gina 5 de 35
Fax:
Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 7 - 9 Edif. Tequendama (1) 327 55 00
Bogotd D.C. - Colombia
www fontur.com.co



http://www.fontur.com.co/

5RUPO BANCOLDEX

7
FONTUR @ FIDUCOLDEX

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

Pbx

. (1) 327 5500

COLOMBIA L-
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO ELECTRONICO

FNTCE-113-2022

Realizar el seguimiento para que el suministro de los servicios publicos provisionales requeridos
para la ejecucién de la obra se realice de manera adecuada.

Revisar y aprobar los cambios y complementos en disefios y especificaciones. No obstante,
cualquier modificacién a los disefios deberd contar con la autorizacién y visto bueno por parte del
P.A. FONTUR y Supervisién si aplica.

Verificar el correcto retiro de los escombros al sitio autorizado para la disposicién final, y que sea
llevado a cabo el aseo del sitio donde se ejecute las obras que se puedan desarrollar.

Verificar que el Contratista de obra, objeto de la Interventoria, y los subcontratistas de éste,
dispongan del equipo y del personal requerido para la correcta construccién de las obras.
Recomendar, en caso de ser necesario, el incremento del personal.

Exigir al Contratista de obra, objeto de la Interventoria, el cerramiento necesario provisional de la
obra y/o de las zonas por intervenir y su mantenimiento, de manera que proteja los sitios de
construccién de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de
trénsito e incomodidades a los vecinos.

Exigir al Contratista de obra, objeto de la Interventoria, las reparaciones necesarias en las dreas
intervenidas como consecuencia de los defectos de construccién, y en las dreas contiguas que
presenten deterioro como producto de las actividades desarrolladas durante la ejecucién del
proyecto.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad industrial y salud
ocupacional, de acuerdo con lo indicado en el Contrato de obra, objeto de la Interventoria, y
demds normatividad vigente.

Exigir al Contratista de obra, objeto de la Interventoria, remplazar o modificar, por su cuenta y
riesgo, en el término indicado, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segin el andlisis de
calidad, o que no cumpla las especificaciones requeridas para la obra, ya sea por causa de los
insumos o de la mano de obra.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, de acuerdo con lo indicado en
el Contrato de obra, objeto de la Interventoria y demés normas vigentes.

Recomendar, en caso de ser necesario, el incremento del personal, con el propésito de cumplir
plazos y calidad de obra. Revisar los informes de avance de obra que sean presentados por el
Contratista de obra, objeto de la Interventoria. Exigirlos minimo cada quince (15) dias.

Verificar la foma de muestras y validar el andlisis de resultados de todos los ensayos de laboratorio
y las demds pruebas que requieran para verificar la calidad de los materiales y los demds elementos
que se instalen en la obra.

Informar o alertar oportunamente sobre cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la
ejecucién y que genere traumatismos en el desarrollo y entrega oportuna de la obra.

Asistir a las reuniones programadas por el P.A. FONTUR, y entregar informes pertinentes.

Exigir al Contratista de obra, objeto de la Interventoria, el retiro los materiales sobrantes y los
escombros al sitio autorizado por las entidades ambientales, y entregar las dreas intervenidas en
perfecto estado y limpieza.
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Exigir al Contratista de obra, objeto de la Interventoria, la habilitacién de salidas de obra cuando
asi lo requiera, para lo cual éste deberd construir a su costo los carcamos que requiera para el
lavado de las llantas de sus equipos, al igual que prever el equipo de lavado y personal necesario
para su operacion.

Velar por el cumplimiento en todo momento de las normas del Cédigo Nacional de Policia y
Convivencia Ciudadana, indicadas en la zona donde se llevarédn a cabo las actividades

Verificar y aprobar el Manual de Operacién y Mantenimiento de las obras ejecutadas presentado
por el Contratista objeto de la Interventoria.

La Interventoria deberd realizar seguimiento y control riguroso al correspondiente protocolo de
Bioseguridad en cumplimiento de la Resolucién No. N° 350 DE 2022 proferida por Ministerio de
Salud y Proteccién Social, con el fin de que el contratista de obra, objeto de la Interventoria, lleve
a cabo la ejecucién de las obras con la responsabilidad y garantia de tener como prioridad la
proteccién integral de los trabajadores con un entorno propicio, en el tiempo que se realicen
trabajos, durante el periodo que de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Trabajar en coordinacién con el supervisor delegado del P.A. FONTUR durante toda la ejecucién
de la obra

Revisar e implementar los cambios que se derive de condiciones técnicas en obra, cambios
normativos, de funcionalidad, coherencia con el proyecto o déficit de materiales previstos en el
disefio cuando asi corresponda de acuerdo con lo planteado en relacién con el disefio inicial
entregado.

El interventor es el Unico facultado para impartir érdenes al Contratista de obra, las cuales deben
constar por escrito e informado oportunamente al supervisor.

Todas las modificaciones (balance de cantidades, inclusién de precio no previstos, eliminacién de
actividades, ajustes presupuestales, entre otras) al contrato deberdn tramitarse ante el P.A.
FONTUR, con la aprobacién del Interventor y deben constar por escrito mediante la suscripcién de
modificacién contractual al contrato inicial. Si no media modificacién contractual aprobada por el
P.A. FONTUR, los costos o erogaciones que se deriven de la orden impartida por el interventor,
serdn asumidas costo de este (interventor).

2.2 Obligaciones de caracter administrativo, financiero y juridico: Son las necesarias para
realizar un adecuado manejo administrativo de la obra, de su personal y para garantizar el cumplimiento
de las normas vigentes:

Pbx: (1) 327 55 00

Verificar que el contratista de obra cuente con la estructura organizacional adecuada e idénea
para la correcta ejecucién del contrato objeto de la Interventoria. En caso de requerirse, exigir la
contratacién de personal adicional y/o el cambio del personal que no sea idéneo para las labores
a ser acometidas. Igualmente, verificar que el Contratista de obra, objeto de la Interventoria,
dispone de los profesionales y especialistas solicitados en el proceso de contratacién y con los
presentados en su propuesta, y proceder con el trdmite respectivo para la aplicacién de sanciones
contractuales cuando asi se requiera.
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Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién del contrato de obra, objeto de la Interventoria,
asi como las actas de suspensidn, reinicio, entrega y final, de acuerdo con instrucciones dadas por
el Supervisor delegado del P.A. FONTUR.

Emitir concepto técnico de justificacién relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de
modificacién, adicién, prérroga, suspensién, reinicio, celebracién de contratos adicionales, que
deban ser suscritos por el P.A. FONTUR.

Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional que debe
adoptar el Contratista de obra, objeto de la Interventoria, de acuerdo con la normativa vigente
sobre la materia.

Garantizar que los contratos u érdenes de pago que se suscriban con los subcontratistas y/o
proveedores, no contengan cldusulas leoninas que vayan en detrimento de éstos. Para tal efecto y
previo a la suscripcién de dichos contratos u érdenes de compra, la Interventoria verificard el
clausulado referente a la forma de pago, verificando que, al finalizar la obra o actividades
subcontratadas, éstas se deben haber pagado en la totalidad al subcontratista y/o proveedor y
verificar que las garantias exigidas a éstos correspondan a pélizas expedidas por compaiiias de
seguros radicadas en el pais y que cubran las obras subcontratadas o materiales adquiridos.
Llevar una relacién diaria detallada de todo el personal que el Contratista de obra, objeto de la
Interventoria, tenga a su disposicién y verificar y acreditar que sus subcontratistas se encuentren al
dia en los pagos y obligaciones de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demds
obligaciones laborales del Sistema Integral de Seguridad Social de todo el personal.

Verificar que todo el personal que labora en la ejecucién del contrato se encuentra dfiliado al
Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, incluso los trabajadores
independientes, acreditar que el Contratista de obra, objeto de la Interventoria, se encuentra al dia
en los aportes parafiscales relativos al del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando
corresponda.

Presentar la constancia del pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social
de todo el personal vinculado a la Interventoria.

Verificar que el Contratista de obra, objeto de la Interventoria, cumpla con las normas y las medidas
ambientales, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las
personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, los subcontratistas y
proveedores.

. Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a que haya lugar por parte del Contratista

de obra, objeto de la Interventoria.

. Verificar que el contratista y subcontratistas extiendan las garantias pertinentes a favor del

Administrador del P.A. FONTUR en términos de estabilidad, calidad, laborales y todas aquellas
que considere pertinentes de acuerdo con la especificidad del proyecto, asegurdndose de verificar
su vigencia.

. Informar por escrito con los debidos soportes, sobre los atrasos que se presenten para la firma del

acta de inicio e indicar si el contratista no cumple con las condiciones y términos exigidos.
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. Informar o alertar oportunamente sobre cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la

ejecucién y que genere traumatismos en el desarrollo y entrega oportuna de las actividades
contratadas.

. Mantener vinculado durante la vigencia del Contrato de Interventoria el personal clave y el minimo

solicitado y ofrecido en su propuesta (Anexo 26 Acuerdos de Servicio). Garantizar que el equipo
de trabajo principal de profesionales clave ofrecido serd el utilizado para la ejecucién del contrato.
Si con posterioridad a la suscripcién del contrato, el Interventor vincula un reemplazo de cualquiera
de ellos deberd garantizar que cumpla con las exigencias minimas establecidas en el proceso de
seleccion.

. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad Contratante, de

manera eficaz y oportuna, en un plazo mdximo de cinco (5) dias.

. Mantener actualizadas las pélizas exigidas del Contrato de Interventoria de acuerdo con los

términos pedidos.

. Programar y realizar los comités, participar en las reuniones de coordinacién y seguimiento de los

trabajos, y levantar las actas pertinentes. Igualmente asistir a las reuniones a las que sea convocado

por el P.A. FONTUR.

. Certificar en forma oportuna el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista de

obra, objeto de la Interventoria.

. Informar sobre los incumplimientos en cualquier aspecto del Contratista de obra, objeto de la

Interventoria, y solicitar oportunamente las sanciones pertinentes.

Revisar y aprobar el plan de inversiones presentado por el Contratista de obra, objeto de la
Interventoria, y de las reprogramaciones estrictamente necesarias, realizar el control al
cumplimiento de este.

Verificar que las facturas de cobro presentadas por el Contratista de obra, objeto de la Interventoria
sean consistentes con los cortes de avance y realizar sus gestiones pertinentes de manera oportuna.

. Ejercer el control sobre los procesos financieros requeridos para la correcta ejecucién del proyecto.
23.

Verificar la ejecucién del presupuesto de acuerdo con la programacién de inversién y presentar los
informes pertinentes.

Informar con oportunidad al P.A. FONTUR sobre desviaciones del presupuesto y sus causas.
Elaborar junto con el Contratista de obra, objeto de la Interventoria, las actas de entrega y recibo
y participar en la entrega definitiva del proyecto, asi como suscribir el acta correspondiente.
Revisar y validar los informes solicitados al Contratista de obra, objeto de la Interventoria.
Verificar permanentemente el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las pélizas de
garantia o garantias bancarias, segin sea el caso, y solicitar su modificacién, de ser necesario.
Del vencimiento de las garantias deberd informar al P.A. FONTUR con una anticipacién minimo
de diez (10) dias hdbiles.

Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que el
Contratista de obra, objeto de la Interventoria interponga en contra del P.A. FONTUR alguna accién
administrativa, policial o judicial, o se presente algin requerimiento de los organismos de control
del Estado, que guarden relacién con la ejecucién o liquidacién del Contrato de obra.
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Expedir la certificacién de cumplimiento a satisfaccién del contrato ejecutado y este documento
serd requisito para los pagos parciales y el pago final.

Proyectar el acta de liquidacién del Contrato de obra, objeto de la Interventoria.

Presentar los informes de su gestién de control en forma periédica durante la duracién del proyecto
y en especial cuando de manera puntual los requiera el P.A. FONTUR.

Hacer el reporte quincenal a través del Aplicativo Salesforce del cumplimiento y seguimiento de las
obligaciones del Contrato de obra, objeto de la Interventoria, para lo cual el P.A. FONTUR
entregard los permisos y accesos al sistema y la capacitacién respectiva.

Verificar que el Contratista de obra, objeto de la Interventoria contrate con personal de la regién,
como minimo el 70% del personal no calificado, segin disponibilidad.

Elaborar y presentar juntamente con el Contratista de obra, objeto de la Interventoria, las actas
mensuales y final de obra. La firma del Acta Mensual de Obra por los representantes legales del
Contratista y la Interventoria, implica la afirmacién bajo la gravedad de juramento que la obra
recibida esta ejecutada, de acuerdo con las especificaciones y exigencias técnicas establecidas en
los documentos técnicos del contrato. Si en el mes en evaluacién no se ejecutd obra, o no existe
obra para recibir a satisfaccién por parte de la Interventoria, se realizaré el acta mensual de obra
sin valor.

Mantener registro fotogréfico antes, durante y al final de la construccién.

Suscribir al finalizar la obra, el documento mediante el cual se demuestre que no hubo alteraciones
de los predios y construcciones vecinas.

Suscribir juntamente con el Contratista de obra, objeto de la Interventoria, una bitdcora de obra,
es decir, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos, actividades realizadas
diariamente, personal y equipo dispuesto y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi
como de las érdenes de Interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser
necesario. Dicha bitdcora deberd estar dispuesta para la revision y solicitudes del P.A. FONTUR.
La bitdcora debe lograr la comprensién general de la obra y el desarrollo de las actividades. Debe
encontrarse debidamente foliada y firmada por los residentes de obra e Interventoria. En la bitdcora
deberdn quedar registradas las visitas del Director de e Interventoria, mediante notas suscritas por
cada uno de ellos.

Revisar, validar y aprobar los planos récord de la totalidad del proyecto, siguiendo los mismos
criterios de los planos y disefios entregados por el P.A. FONTUR, los cuales deberdn ser entregados
al P.A. FONTUR registrando el nombre, tarjeta profesional y firma del especialista respectivo y del
Director de Interventoria, para su aprobacién en medio impreso y magnético.

Verificar que el Contratista de obra, objeto de la Interventoria, responda cuando asi se requiera
por el pago de todos los impuestos, tasas, gravdmenes y contribuciones establecidas por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por las diferentes
autoridades ambientales o de cualquier otra raigambre, que afecten la celebracién, ejecucién y
liquidacién del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deberdn soportarse con
las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.
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40. Verificar que el Contratista de obra, objeto de la Interventoria responda por el pago de los servicios
pUblicos producto del consumo necesario para la ejecucién del objeto del contrato, asi como por
las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio.

41. Verificar que el Contratista de obra, objeto de la Interventoria, indemnice y/o asuma todo dafio
que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucién
del contrato, por causa o con ocasién del desarrollo de este.

42. Adelantar conjuntamente con el Contratista de obra, objeto de la Interventoria, todas las gestiones
necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencién de los permisos requeridos en la
ejecucién de la obra, diferentes a los previamente entregados por el P.A. FONTUR. Igualmente
realizar las gestiones que se requieran para tramitar las prérrogas, adiciones o modificaciones de
licencias y permisos, tales como la prérroga del PMT.

43. Verificar que el Contratista de obra, objeto de la Interventoria, mantenga el personal de vigilancia
como las medidas de seguridad en las dreas de intervencién en donde se ejecute la obra, desde
el inicio hasta la terminacién del proyecto.

44. Garantizar que el Contratista de obra, objeto de la Interventoria, cumpla las obligaciones y
actividades previas a la suscripcién del acta de inicio.

45. El contratista de Interventoria deberd contemplar en sus costos la implementacién del Protocolo
General de Bioseguridad, como son los elementos de proteccién personal para prevencién el
COVID -19, capacitaciones para su prevencidén y manejo de situaciones de riesgo de contagio,
procesos de limpieza y desinfeccién de elementos e insumos de uso habitual, aseo y adecuado
manejo de residuos generados en el drea de trabajo, entre otros, los cuales se encuentran sefialados
en la Resoluciéon N° 350 DE 2022, y son de obligatorio cumplimiento, para todo el personal de
obra incluido el equipo de trabajo de la Interventoria.

2.3 Obligaciones Previas a la Suscripcion del Contrato: Dentro de los ocho (08) dias hébiles
siguientes a la suscripcién del Contrato, LA INTERVENTORIA, deberd presentar al P.A. FONTUR la
péliza de Cumplimiento en los términos previstos en el mismo.

También deberd presentar al supervisor asignado por el P.A. FONTUR la siguiente documentacién,
dentro de los 15 dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato:

1. Documento que contenga la informacién sobre el personal profesional y técnico que no haya sido
presentado dentro de su propuesta y que forme parte del PERSONAL MINIMO REQUERIDO
solicitado para el Contrato de Interventoria respectivo.

2. las condiciones existentes en los sitios, aprobacién de: planes de alistamientos, especificaciones
técnicas requeridas de los elementos a instalar y que garantice los estdndares de calidad y
funcionalidad, asi como garantias de calidad.

3. Cronograma detallado de la ejecucién y puesta en funcionamiento.

4. Flujo de inversién del contrato.
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2.4 ELABORACION DE ACTAS: La Interventoria deberd garantizar la elaboracién de las actas durante
la ejecucién del Contrato, que contemplan lo siguiente:

Actas: Durante el desarrollo del Contrato objeto de la Interventoria y con el fin de contar con una
adecuada memoria documental del mismo, se deberdn elaborar y suscribir conjuntamente entre
INTERVENTOR vy el Contratista de Obra, objeto de la Interventoria, las siguientes actas:

b.

C.

Acta de Inicio: Documento suscrito por el INTERVENTOR vy el Contratista de Obra, objeto
de la Interventoria después de verificar los requisitos previos a la ejecucién Para dar inicio a los
negocios juridicos.

Actas de Comité: Documento donde se registran los temas tratados entre Contratista e
Interventor, en aspectos tales como avance de Obra, cumplimiento de cronograma, inversién,
acatamiento de normas y requerimientos ambientales, seguridad industrial, seguridad social,
autorizaciones y decisiones técnicas y compromisos de las partes, entre otros.

Actas de Reunion: Documento donde se registran los temas tratados, las decisiones y
compromisos de cada reunién referente al proyecto, en las que participan ademés del Contratista
y el INTERVENTOR, representantes del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, de los Entes Territoriales, el P.A. FONTUR o actores interesados en el
Proyecto.

Acta de Suspension: Documento mediante el cual la Interventoria y el Contratista de Obra,
objeto de la Interventoria, de mutuo acuerdo, con la validacién del P.A. FONTUR, suspenden
la ejecucidn del Contrato por presentarse circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que
impidan la continuacién de su ejecucién.

Acta de Reinicio: Documento mediante el cual el INTERVENTOR vy el Contratista de Obra,
objeto de la Interventoria, manifiestan que el plazo y/o motivo de suspensién se ha superado y
por lo tanto se continda con su ejecucidn.

Acta Final: Documento suscrito entre el INTERVENTOR y el Contratista de Obra, objeto de la
Interventoria, donde se registran las cantidades finales ejecutadas y el valor de las mismas, de
acuerdo con las condiciones contractuales.

Acta de Recibo y Entrega: Documento mediante el cual el Contratista de Obra, objeto de la
Interventoria, y EL INTERVENTOR entregan los bienes y muebles, al P.A. FONTUR vy a la
entidad propietaria y/o responsable de la operacién del proyecto.

La elaboracién de las actas sefialadas, son responsabilidad del INTERVENTOR y deberdn tener, entre
otra, la siguiente informacién:

a.

Pbx: (1) 327 55 00

Numero del Contrato.
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Objeto del Contrato.

Fecha del Acta.

Identificacién y calidad de las partes que la suscriben.

Aspectos tratados en la reunién cuando aplica.

Acuerdos, decisiones o recomendaciones producto de la reunién cuando aplica.

Listado de las personas que participan con nombre, entidad, cargo, teléfono y/o celular, correo
electrénico cuando aplica.

Una vez se tenga suscrita el Acta de Recibo y Entrega, por parte del Contratista, del INTERVENTOR,
del Supervisor designado del P.A. FONTUR vy la entidad propietaria y/o responsable de la operacién
del proyecto, EL INTERVENTOR deberd solicitar al Supervisor designado del P.A. FONTUR proceder

con la Liquidacién del Contrato.

2.5 ELABORACION DE REPORTES Y PRESENTACION DE INFORMES: La interventoria deberd
elaborar los siguientes informes durante la ejecucién del Contrato, dentro de los cuales se contemplan lo
siguiente:

Informes de Interventoria: Durante la ejecucién de los trabajos descritos, EL INTERVENTOR deberd
producir y entregar al Supervisor designado los siguientes informes, ademds de los informes ejecutivos
que se requieran por parte del P.A. FONTUR. El contenido minimo de los informes es el siguiente:

1'

Pbx: (1) 327 55 00

Informe Quincenal de Interventoria: Avance fisico y financiero por capitulos comparado
con el cronograma de Obra. Se deberd cargar al sistema SALESFORCE y entregar al Supervisor
designado del P.A. FONTUR en los dos (2) dias hdbiles siguientes al cumplimiento de cada

quincena.

Informe Mensual de Interventoria: Resumen de las actividades realizadas en el mes.
Relacién del personal empleado en la ejecucién de la Interventoria y Obra. Avance de cada una
de las actividades programadas respecto a la programacién. Cantidades ejecutadas. Registros
fotogrdficos. Resultados de los ensayos de materiales y demds pruebas realizadas. Informe de
manejo e inversién del anticipo con los respectivos soportes. Licencias y permisos gestionados.
Actudlizacién del programa de ejecucion de dotacion aprobado por LA INTERVENTORIA si
hubo reprogramacién. Actas de reuniones realizadas y compromisos. Acreditacién de que el
Contratista se encuentra al dia en los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los referentes a contribuciones parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando
corresponda. Relacién y copia de la correspondencia cruzada entre Contratista e
INTERVENTOR y de la referente al proyecto. Relacién del personal empleado por la
Interventoria, acreditacién de cumplimiento de pagos y aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales referentes al personal de Interventoria. Los informes se deberdn entregar
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fisicos y digitales. Entre otros. Se deberdn entregar durante los ocho (8) dias hdbiles siguientes al
cumplimiento de cada mes calendario.

Informe Final de Interventoria: Revisién, aprobacién y complemento del informe final de

ejecucién presentado por el Contratista, aspectos contractuales relevantes, breve descripcién de
los trabajos y resumen de actividades y desarrollo de la ejecucién, descripciéon de los
procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas, manual de operacién y
mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento aprobado por
LA INTERVENTORIA. Cantidades ejecutadas, resumen contractual del Contrato, incluyendo,
modificaciones, prérrogas, adiciones, suspensiones, balance econémico y estado financiero de
la Obra y de la Interventoria, resultados de los ensayos de materiales y demds pruebas realizadas,
certificaciones de calidad de materiales utilizados, recomendaciones generales, péliza de
estabilidad y actualizacién de las demés pélizas que lo requieran, paz y salvo, por todo
concepto, de los proveedores y subcontratistas entregados, paz y salvo, por todo concepto, de
los profesionales y subcontratistas del INTERVENTOR, registro fotogrdfico definitivo. Ademds
de todo lo concerniente a la gestién y Contrato de INTERVENTORIA.

2.6 Personal Minimo Requerido.

EL INTERVENTOR deberd disponer del PERSONAL MINIMO REQUERIDO, dentro de los cinco (5) dias
hébiles siguientes a la firma del contrato, cuyos requisitos son:

PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

CARGO POR No. DE EXPERIENCIA GENERAL MINIMA EXPERIENCIA ESPECIFICA
DESEMPENAR PROFESION PROFESIONALES SOLICITADA MINIMA SOLICITADA DEDICACION
Ingeniero civil O
Ambiental O E - i
. S . xperiencia especifica como asesor
arquitecto Y/O Experiencia general igual o mayor a ambiental. acreditando como
. afines. Uno (1) cinco (5) afios contados a partir de la brenial, ! 10 %
Asesor ambiental . \ o - . mdximo dos (2) obras, cuya
Deberé& acreditar expedicién de la tarjeta profesional. duracis da o individual
farado en uracién sumada o individual sea
Ffr;gientol o igual o superior a 36 meses.
afines.
: o Lo . Experiencia especifica como asesor
Ingeniero civil. Experiencia general igual o mayor a estructural. acreditando como
Deberd acreditar Uno (1) cinco (5) afios contados a partir de la . 10 %
Asesor estructural o - . méximo dos (2) obras, cuya
postgrado en expedicién de la tarjeta profesional. duracid da o individual
Estructuras uracién sumada o individual sea
' igual o superior a 36 meses.
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PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

CARGO POR

No. DE

EXPERIENCIA GENERAL MINIMA

EXPERIENCIA ESPECIFICA

DESEMPENAR | PROFESION | oo orESIONALES SOLICITADA MINIMA SOLICITADA DEDICACION
P . Licencia d Experiencia especifica como
SeeLs:?gZd S:eur(i::ﬂc;de Experiencia general igual o mayor a inspector SISO acreditando como
S % d T S gl d |y Uno (1) tres {3) afios contados a partir de la méximo dos (2] obras, cuya 10%
(ir:bjir;e ’rra;cxlijo \Z;:me expedicién de la tarjeta profesional. duracién sumada o individual sea

igual o superior a 24 meses.

PARAGRAFO PRIMERO: Adicionalmente al equipo minimo requerido, EL INTERVENTOR deberd
disponer de todos los profesionales que se requieran para la ejecucién de la Interventoria a la Obra
incluida entre otros: incluido un (1) contador, un (1) mensajero, una (1) secretaria y un (1) asesor
eléctrico, sin que ello implique costos adicionales para FONTUR.

La valoracién de la documentacién aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas de
experiencia para el equipo profesional requerido se sujetard a las siguientes reglas especiales:

la Interventoria podré cambiar algunas de las personas propuestas como PERSONAL MINIMO
REQUERIDO y aprobadas por la Supervisién; para el efecto deberd comunicar tal hecho al supervisor,
para lo cual deberd presentar la hoja de vida de la nueva persona o personas a cambiar, quien o
quienes deberdn tener las mismas o mejores calidades (formacién y experiencia), respecto a las
condiciones establecidas dentro de los términos de la presente Invitacién, para cada una de ellas.

Adicionalmente, el Interventor deberd garantizar durante la ejecucién del Contrato que dispone de los
profesionales y técnicos idéneos para atender los temas referentes a las distintas especialidades de las
actividades del proyecto, sin que esto genere costos adicionales a la entidad.

TERCERA. OBLIGACIONES GENERALES. En virtud del presente Contrato, EL INTERVENTOR se

obliga a:

1. Cumplir con el objeto del Contrato de acuerdo con los términos descritos en las cldusulas de
objeto y obligaciones especificas.

2. Emplear los logos y realizar las menciones del FONDO NACIONAL DE TURISMO, del
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, en todos los productos que resulten de la
ejecucién del Contrato.

3. Atender las indicaciones y orientaciones expuestas por la supervisién, en cuanto a la ejecucién
de este.

4. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestacién del servicio contratado y responder por su
calidad.
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Mantener en forma permanente, altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus
obligaciones, garantizando los criterios de idoneidad y experiencia.

Velar por la custodia de los documentos fisicos y/o magnéticos que le sean entregados por la
supervisién o que elabore en ejecucién del presente documento; y devolverlos a la terminacién
de la actividad contratada.

Informar por escrito a la supervisién, con minimo cinco (5) dias hdbiles de anticipacién, cualquier
evento o situacién que pueda afectar la normal ejecucién del Contrato.

Obrar con diligencia en los asuntos a ella encomendados.

Manejar con el debido respeto y confidencialidad la informacién a la que tenga acceso en
desarrollo de sus actividades o con ocasidn del presente Contrato.

Ofrecer bienes y/o servicios que protejan y conserven la diversidad e integridad del medio
ambiente y los recursos naturales renovables.

Presentar al Supervisor del Contrato dentro de los cinco (5) dias siguientes a la terminacién de
este, informe final de actividades respecto de la evolucién del objeto contractual y sus alcances.
Presentar informes mensuales de la ejecucién contractual.

Mantener y garantizar la afiliacién al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensién y ARL, y
estar al dia en el pago de parafiscales, en caso de estar obligado por las leyes vigentes.

Todas las demés que se desprendan de la naturaleza de este Contrato, necesarias para su
cumplimiento.

CUARTA. OBLIGACIONES DE FONTUR: FONTUR se obliga a:

1.

Efectuar la supervisién al Contrato de interventoria para verificar la correcta ejecucién de las
obligaciones del presente Contrato de obra.

2. Efectuar el pago en los términos establecidos en el en el presente documento.

3. Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecucién del Contrato.

4. Prestarle toda la colaboracién al INTERVENTOR para que obtenga la informacién necesaria con
la finalidad de que el objeto del Contrato se desarrolle.

5. Informar al INTERVENTOR de cualquier situacién que se presente y de la cual se pueda percatar,
que impida el normal desarrollo de las actividades propias del Contrato en materia financiera,
técnica, juridica, entre ofras.

6. Efectuar los trdmites administrativos necesarios para reservar los recursos para atender
adecuadamente la ejecucién del Contrato.

7. Todas aquellas que se desprendan de la naturaleza del Contrato, necesarias para su cabal
cumplimiento.
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QUINTA. PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR, Y DERECHOS
PATRIMONIALES.

FONTUR serd el propietario exclusivo de los estudios, disefios, andlisis, informes, documentos,
aplicaciones, bases de datos, hardware, software y, en general, cualquier obra susceptible de proteccién
por el derecho de autor, los signos distintivos como las marcas, ensefias y nombres comerciales, los
modelos de utilidad, disefios industriales, las patentes, know how, secretos empresariales, invenciones,
descubrimientos y demds intangibles considerados como PROPIEDAD INTELECTUAL que resulten de
las actividades de EL CONTRATISTA en ocasién a la ejecucién del presente Contrato.

En virtud de este Contrato, EL CONTRATISTA cede exclusivamente a FONTUR la totalidad de los
derechos patrimoniales de autor sobre las Obras susceptibles de proteccién por el derecho de autor, sin
remuneracién adicional a la pactada en el presente CONTRATO. La cesidn de los derechos patrimoniales
de autor serd para todos los medios y formatos conocidos y por conocerse, incluyendo, pero sin limitarse
a andlogo y digital, y tendrd efectos en todos los paises del mundo, por el término de proteccién de cada
Obra que sea objeto de esta Cldusula.

Las Obras susceptibles de proteccién por el derecho de autor quedardn exclusivamente a FONTUR.
FONTUR entiende que los derechos morales de autor son irrenunciables, conforme a lo consagrado en la
ley 23 de 1982, modificada por la ley 1450 de 2011. En todo caso, FONTUR respetard los derechos
morales de autor, realizando las menciones correspondientes en la bandera editorial de las publicaciones,
cuando corresponda.

EL CONTRATISTA autoriza a FONTUR para registrar los intangibles y Obras ante las Autoridades
Competentes, y se compromete a tomar las acciones necesarias y a suministrar todos los documentos
requeridos para este fin.

EL CONTRATISTA entiende y acepta que FONTUR queda facultado, sin limitacién alguna, para entre
ofras, las siguientes acciones: reproduccién a través de cualquier medio fisico o digital de las obras, la
distribucién de copias de las obras en favor de terceros, la comunicacién pdblica o puesta a disposicién
del pidblico de las obras a través de cualquier medio andlogo o digital, la transformacién de la obra bien
sea alterando su formato original, traduciéndola a ofros idiomas o en cualquier ofro sentido, la
comercializacién de la obra, el uso en redes sociales, aplicaciones web de acceso por via internet o
descargables, pdginas web, enlaces, interfaces de usuario o medios andlogos y tradicionales “sobre los
bienes intangibles, Obras y derechos que se adquieren a en virtud de esta Cldusula.

PARAGRAFO PRIMERO: Las PARTES declaran que conocen y entienden las normas relativas a la
propiedad intelectual y se comprometen a cumplirlas durante la ejecucién del presente Contrato y con
posterioridad a su terminacién, especialmente en relacién con los intangibles que estén en cabeza de
cada una de las PARTES con anterioridad a la celebracién del Contrato.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Serdn de exclusiva titularidad de EL CONTRATISTA, las obras cientificas,
artisticas y literarias (entre estas los programas informdticos o software) que hubiera creado con
anterioridad a la celebracién del Contrato, asi como los bienes intangibles que fueran de su propiedad
con anterioridad a la celebracién del Contrato. En todo caso, EL CONTRATISTA autoriza a FONTUR
el uso, comunicacién piblica, reproduccién, transformacién, explotacién y, el ejercicio de cualquier otro
derecho patrimonial de autor existente sobre las Obras de EL CONTRATISTA creadas con anterioridad
a la celebracién del Contrato y que hayan sido empleadas durante la ejecucién del mismo y/o se
encuentren dentro de los entregables de éste. La autorizacién aplicard para todos los medios y formatos
conocidos y por conocerse, durante todo el término de la proteccién legal y para todos los paises del
mundo. FONTUR a su vez estd plenamente facultado para autorizar a terceros el uso de las Obras de

CONTRATISTA creadas con anterioridad a la celebracién del Contrato.

Por su parte, las obras cientificas, artisticas y literarias, asi como los signos distintivos y demds intangibles
de FONTUR que sean expuestos o que se pongan a disposicién de EL CONTRATISTA con ocasién de
este Contrato, serdn de exclusiva titularidad de FONTUR.

Ninguna de las PARTES podrd explotar, distribuir, reproducir, comunicar, alterar, y en general, usar las
Obras o bienes intangibles de propiedad de la otra PARTE por fuera de los términos del Contrato, sin
previa autorizacién. La Unica excepcién a este inciso serd el inciso Primero del PARAGRAFO
SEGUNDO de la presente cldusula.

PARAGRAFO TERCERO: Esta Clausula serd aplicable a cualquier derecho de propiedad intelectual que
surja en virtud de la actividad de EL CONTRATISTA en ocasién de este Contrato.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA declara que es fitular de los derechos patrimoniales de
autor sobre las Obras que autoriza o cede en virtud de esta Cldusula, y garantiza que en su creacién o
desarrollo no se infringieron derechos de terceros. por lo que, se compromete a mantener libre e indemne
a FONTUR de cualquier dafio o perjuicio originado por reclamaciones o litigios iniciados por terceros en
relacién con la titularidad de los derechos que son autorizados y/o cedidos mediante el presente Contrato.

EL CONTRATISTA declara que realizé todas las gestiones encaminadas a garantizar la completa
titularidad sobre las Obras, a favor FONTUR. EL CONTRATISTA obtuvo todas las cesiones
correspondientes por parte de los autores que participaron en el desarrollo las Obras, las cuales se
entregan a FONTUR, junto con la firma del Contrato. Asimismo, se obliga a obtener y a aportar los
documentos que sean necesarios para la cesién a FONTUR de los derechos que pueda tener sobre los
intangibles y/o las Obras que surjan de la ejecucién del Contrato, incluyendo, pero sin limitarse, los
contratos de trabajo, de prestacién de servicios o de cesién, y las autorizaciones o releases requeridos
para asegurar la titularidad de FONTUR sobre éstos. Adicionalmente, aportard la expresa declaracién
de su autoria sobre las Obras.

Pagina 18 de 35
Fax:
Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 7 - 9 Edif. Tequendama (1) 327 55 00
Bogotd D.C. - Colombia

www.fontur.com.co

Pbx: (1) 327 55 00


http://www.fontur.com.co/

Z
FONTUR (7 FIDUCOLDEX

COLOMBIA GRUPO BANCOLDEX
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO ELECTRONICO

FNTCE-113-2022

PARAGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA manifiesta que las Obras objeto de la autorizacién y/o
cesién a través del presente Contrato son y/o serdn originales y fueron y/o serdn realizadas por éste sin
violar, usurpar, copiar, modificar, o en general atentar contra derechos de autor de terceros. Por lo tanto,
en caso de presentarse cualquier reclamacién o accién por parte de un tercero, EL CONTRATISTA
asumird toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aqui autorizados y cedidos y de

FONTUR.

SEXTA. TERMINO DE EJECUCION. El plazo de ejecucién para la Interventoria serd de ONCE (11)
MESES, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio entre EL INTERVENTOR vy el
SUPERVISOR previa aprobacién de las garantias, las cuales deberdn ser publicadas por EL
INTERVENTOR vy aprobadas por la entidad a través de la plataforma SECOP II.

PARAGRAFO PRIMERO. En el evento que EL INTERVENTOR cumpla con el objeto del contrato, antes
de vencerse el plazo estipulado, EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR, suscribirdn un documento en el
que conste esta situacién. El Supervisor podré solicitar a FONTUR la terminacién anticipada y el inicio
del trémite de liquidacién.

PARAGRAFO SEGUNDO. EL INTERVENTOR, para iniciar la ejecucién del Contrato, deberd cumplir

con todos los requisitos establecidos en el presente documento.

SEPTIMA. VALOR DEL CONTRATO Para todos los efectos legales el valor del contrato es por la suma
de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($172.187.252), con cargo al Certificados de Disponibilidad

Presupuestal:
VALOR A PORCENTAJE
APORTES <OF FUENTE COMPROMETER DE APORTES
413 Aporte
Municipio de FISCAL $52.637.643
FONTUR La Virginia 100%
322 FISCAL $119.549.609

PARAGRAFO PRIMERO. Si durante el plazo de ejecucién del Contrato, EL INTERVENTOR, presenta
un cambio en su Régimen Tributario, lo deberd informar al supervisor, y allegar los soportes respectivos,
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la identificacién de este cambio.

OCTAVA. FORMA DE PAGO. FONTUR cancelard a EL INTERVENTOR el valor establecido en la
cldusula anterior, de acuerdo a la distribucién de recursos de la siguiente forma:
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a. Un primer pago correspondiente al guince por ciento (15%) del valor del Contrato, el cual se
realizard cuando el Contrato presente un avance de ejecucién fisica de obra igual o superior al
quince por ciento (15%). Dicho avance se establecerd previa aprobacién por parte del Supervisor
segln los informes de avance de la Interventoria y cumplimiento de las obligaciones contractuales
del INTERVENTOR.

b. Un segundo pago correspondiente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del Contrato, el
cual se realizard cuando el Contrato presente un avance de ejecucién fisica de obra igual o
superior al cincuenta por ciento (50%). Dicho avance se establecerd previa aprobacién por parte
del Supervisor segin los informes de avance de la Interventoria y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del INTERVENTOR.

c. Un tercer pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato, el cual se
realizard cuando el Contrato presente un avance de ejecucién fisica de obra igual o superior al
setenta por ciento (70%). Dicho avance se establecerd previa aprobacién por parte del Supervisor
segUn los informes de avance de la Interventoria y cumplimiento de las obligaciones contractuales
del INTERVENTOR.

d. Un cuarto pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, el cual se
realizard cuando el contrato presente un avance de ejecucién fisica de obra igual al cien por
ciento (100%). Dicho avance se establecerd previa aprobacién por parte del Supervisor segin
los informes de avance de la interventoria y cumplimiento de las obligaciones contractuales del

INTERVENTOR.

e. Un Pago final del diez por ciento (10%) del valor del Contrato de Interventoria, al terminar el
plazo de ejecucién del Contrato, Acta suscrita con la entrega final de los productos contratados
a entera satisfaccién del Interventor, Acta de Lliquidacién del Contrato de Obra, Acta de
Liquidacién de Interventoria, Acta de Recibo Final respectiva, suscrita por las partes, informe Final
del Interventor y del CONTRATISTA con la presentacién de la factura, previa aprobacién por
parte del supervisor y cumplimiento de las obligaciones contractuales del INTERVENTOR.

PARAGRAFO PRIMERO. El pago de la Inferventoria estd sujeto al avance de la Obra, la entidad
pagard al INTERVENTOR hasta el porcentaje que haya ejecutado satisfactoriamente el Contratista de
la Obra, de acuerdo con lo especificado en el Contrato y documentos técnicos, para lo cual EL
INTERVENTOR también deberd cumplir cabalmente con las obligaciones y condiciones de pago
establecidos en el Contrato de Interventoria.

PARAGRAFO SEGUNDO. En el caso de que el P.A. FONTUR decida ampliar el plazo del Contrato
de Obra; FONTUR ampliard el plazo del Contrato de Interventoria y ampliard el valor del Contrato de
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Interventoria en un valor que podrdn definir las Partes, de acuerdo con las actividades que deba realizar
la Interventoria; pero no podrd ser superior al valor del Contrato de Interventoria dividido por el plazo de
la vigencia del Contrato de Interventoria multiplicado por el nimero de meses de la ampliacién.

PARAGRAFO TERCERO. Para cada uno de los pagos el Contratista, en caso de persona Juridica deberd
presentar con la factura o cuenta de cobro, la certificacién del Revisor Fiscal o Representante Legal, donde
indique que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, Sena, ICBF, etc.
En caso de persona natural, deberd presentar las planillas de pago de los aportes al Sistema de Seguridad
Social. De los citados pagos se descontardn los valores correspondientes a impuestos y retenciones, de
conformidad por lo ordenado por la Ley.

PARAGRAFO CUARTO. El supervisor deberd expedir formato de recibo a satisfaccién y autorizacién
para trémite de pago que serd requisito para el pago a efectuar al INTERVENTOR, incluyendo el informe
para el pago, con todos los soportes requeridos.

PARAGRAFO QUINTO. El iltimo pago estd sujeto a que las Partes hayan suscrito el acta de recibo y

entrega de la Obra, acta de terminacién y liquidacién.

PARAGRAFO SEXTO. El retardo en el pago no genera infereses de ninguna naturaleza a favor de EL
INTERVENTOR.

PARAGRAFO SEPTIMO. Todos los impuestos, tasas, refenciones, costos financieros y demds gastos
que se generen por la ejecucién del presente Contrato estardn a cargo del INTERVENTOR.

PARAGRAFO OCTAVO. los pagos se efectuardn previos los trémites administrativos y presupuestales
a que haya lugar por parte de FONTUR, mediante consignacién efectuada a la cuenta que EL
INTERVENTOR indique mediante comunicacién dirigida a FONTUR. El Supervisor designado deberd
expedir la certificacién de cumplimiento a satisfaccién que serd requisito para el pago a efectuar a EL
INTERVENTOR, incluyendo el informe de supervisién con todos los soportes requeridos. El Contratista
debe radicar la cuenta de cobro para su pago, con todos sus soportes, dentro de los cinco (5) dias hdbiles
siguientes a la expedicién y entrega de tales autorizaciones y formatos por parte del supervisor.

PARAGRAFO NOVENO. Las Partes convienen que FONTUR podrd negar o aplazar el pago total o
parcial de la factura cuando se presente uno cualquiera de los siguientes eventos:

Cuando la obligacién respectiva haya sido cancelada con anterioridad.

Cuando se cite en forma incorrecta el NIT. o el nombre del obligado al pago.

Cuando el contenido de la factura no esté de acuerdo con las condiciones del Contrato.
Cuando la factura se radique enmendada o alterada en su contenido original y con ello se altera
el concepto o el valor real de la misma.

oo op
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e. Cuando se presente la factura por fuera de los plazos de radicacién del calendario tributario
unilateralmente establecido por FIDUCOLDEX, vocera del Patrimonio Auténomo FONTUR, al
cual se acoge desde ahora EL INTERVENTOR.

f.  Cuando se presente la factura sin el lleno de los requisitos que fije la ley o regulacién tributaria.

g. Cuando no se presente el original de la factura. No obstante, en casos extraordinarios el pago
podré causarse con la copia de la factura, debiendo entregar el original en el momento del pago.

h. Cuando falte la firma del emisor vendedor o prestador del servicio en la factura.

i.  Cuando no se haya aceptado el bien o servicio por EL INTERVENTOR del Contrato.

j. Cuando FONTUR o EL INTERVENTOR hayan presentado reclamo escrito sobre el bien o
servicio, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la recepcién de la factura.

k. Cuando se pretenda el cobro de la factura por un tercero distinto del emisor, que no haya
cumplido con el aviso previo o los demds requisitos de la Ley 1231 de 2008. Para que la factura
pueda endosarse, el vendedor o emisor debe haber dejado constancia expresa de su intencién
en el titulo y solo podrd endosarse una vez aceptado el titulo.

I. Cuando no se haya notificado al vocero del Patrimonio Auténomo FONTUR el endoso o
negociacién del titulo, para que incluya las anotaciones sobre los pagos parciales.

m. Cuando reciba orden de autoridad competente que suspenda la circulacién de la factura, o afecte
los derechos relacionados con la misma o con el negocio causal que le dio origen.

n. Cuando no existan recursos liquidos para el pago, o sean insuficientes de acuerdo con las
disponibilidades del fideicomiso y en su caso la prelacién de pagos establecida en la ley.

0. Cuando EL INTERVENTOR no haya cumplido con las obligaciones contractuales.

p. Cuando no se acredite el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales
mediante la presentacién de la respectiva certificacién.

PARAGRAFO DECIMO. La factura deberd expedirse a nombre de Patrimonio Auténomo FONDO
NACIONAL DE TURISMO - FONTUR - NIT. 900.649.119.9.

PARAGRAFO DECIMO PRIMERO. Todos los pagos estan sujetos a la disponibilidad de
PAC por parte de FONTUR, sin que el atraso que se pueda presentar genere intereses
de ninguna naturaleza a favor de EL INTERVENTOR.

NOVENA. AUTORIZACION DE PAGOS. Para la redlizacién de los pagos el Contratista deberd

observar:

a. Que el pago esté precedido de la certificacién de cumplimiento expedida por el supervisor del
Contrato, previa presentacién del informe correspondiente.

b. Que, con la factura, se presente constancia suscrita por Revisor Fiscal de estar al dia con el
cumplimiento del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales
a que este obligado por ley.

Pagina 22 de 35

Fax:
Px: (1) 327 55 00 Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 7 - 9 Edif. Tequendama (1) 327 55 00
i Bogotd D.C. - Colombia

www.fontur.com.co


http://www.fontur.com.co/

2
FONTUR @ FIDUCOLDEX

COLOMBIA RUPO BANCOLDEX
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO ELECTRONICO

FNTCE-113-2022

c. Que para el Oltimo pago se debe presentar el acta de terminacién y liquidacién del presente Contrato
debidamente suscrita, acompafada de la factura y los demés documentos comunes a la misma.

d. Que, con la factura, se deben presentar los documentos requeridos para los pagos.

e. Sila factura, no es radicada dentro de los primeros veinte (20) dias del mes o presenta inconsistencias,
ésta serd devuelta al INTERVENTOR vy los términos para el pago sélo empezardn a contarse desde
la fecha en que se radique la factura segin aplique corregida.

f. Que todas las demoras que se presenten por estos conceptos serdn de responsabilidad
del INTERVENTOR, quien no tendré derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna
naturaleza.

DECIMA. DE LAS GARANTIAS. EL INTERVENTOR deberd otorgar a favor del Patrimonio Auténomo
Fondo Nacional del Turismo — FONTUR, con NIT. 900.649.119-9, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la firma del Contrato, en una compaiiia de seguros legalmente establecida en el pais, en
formato de cumplimiento para particulares, la siguiente péliza con sus respectivos amparos:

a. Cumplimiento del Contrato. Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total del Contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus prérrogas si las hubiere, y
por seis (6) meses mas.

b. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. Por un valor asegurado
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato, con una vigencia igual a su
plazo, de sus prérrogas si las hubiere y por tres (3) afios mas.

a. Calidad del servicio. Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor del Contrato, con una vigencia de cinco (5) afios, contados a partir de la suscripcién
del acta de recibo final a satisfaccién de los servicios suministrados y de los productos entregables.
En todo caso la duracién del presente amparo no podré ser inferior a la vigencia del amparo de
estabilidad de las obras objeto de Interventoria.

Las garantias deberdn ser publicadas por EL INTERVENTOR y aprobadas por la entidad a través de la
plataforma SECOP |l, estds deberdn cargarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, asi
como con las condiciones generales. FONTUR aprobard las pélizas si las encuentra ajustadas a lo
especificado, en caso contrario, requerird al INTERVENTOR para que dentro del plazo que FONTUR le
sefiale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.
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PARAGRAFO PRIMERO. En caso de que la péliza tenga algin deducible, este serd asumido por EL

INTERVENTOR, quien deberd reponer el valor de las garantias cuando su valor sea afectado por razén
de siniestros.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de modificaciones (suspensiones, reinicios, etc.) del Contrato, EL
INTERVENTOR, se obliga a realizar los ajustes correspondientes a los amparos de las pélizas
contempladas en esta cldusula, en caso de no remitir la actualizacién esto constituird un presunto
incumplimiento.

DECIMA PRIMERA. BUENA FE Y LEALTAD NEGOCIAL. Dentro de la relacién contractual las Partes
se comprometen a actuar de acuerdo con los postulados de buena fe y lealtad negocial. Las Partes no
podrdn limitar este deber de cardcter imperativo.

DECIMA SEGUNDA. SUSPENSION DEL CONTRATO. De comin acuerdo las Partes, FONTUR y EL
INTERVENTOR, podrdn suspender la ejecucidn del presente Contrato, previo visto bueno del supervisor
de este, para lo cual suscribirdn un acta donde se indicard la razén de la suspensién del Contrato; el
término de duracién de esta y la fecha de su reanudacién.

DECIMA TERCERA. CESION DEL CONTRATO. EL INTERVENTOR NO podrd ceder el presente
Contrato  salvo  autorizacién  expresa y previa de FONTUR. EL INTERVENTOR acepta
incondicionalmente la cesién del presente Contrato que FONTUR deba realizar al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo o la entidad que éste designe.

DECIMA CUARTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El presente Contrato podrd darse por

terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

14.1.  Por disolucién del INTERVENTOR.

14.2.  Por mutuo acuerdo de las Partes.

14.3. Por incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes, previa evaluacién del
Supervisor del Contrato.

14.4.  Cuando la ejecucién de las obligaciones contenidas en el Contrato se desarrolle en forma tal que
no garantice razonablemente la correcta ejecucién de su obijeto.

14.5.  Por vencimiento del término inicialmente pactado.

14.6. En caso que algin ente de control determine que los hechos objeto de la indagacién al
Representante Legal culminen en una sancién o sean determinados posteriormente como un delito
de orden penal u otro, y por ende se genere culpabilidad o inhabilidad en el actual representante
legal a quien se le encontré la coincidencia.

14.7.  Por las demds causales establecidas en el contrato.
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DECIMA QINTA. EJECUCION PARCIAL DEL CONTRATO. Si el presente Contrato se ejecuta en
forma parcial, el valor del presente Contrato se cancelard y/o liquidard en proporcién a la parte
efectivamente ejecutada.

DECIMA SEXTA. RESOLUCION DEL CONTRATO. En el evento en el cual el Contrato de Obra sobre
el cual versa el objeto y la finalidad del presente Contrato de Interventoria no se perfeccione o, ain
perfeccionado no sea posible su ejecucién por cualquier razén, el presente acuerdo de voluntades
quedard automdticamente resuelto sin que se genere por parte.O del mismo efecto legal alguno y sin que
para su resolucién se requiera de la firma de documento alguno, en los términos del articulo 1536 del

C.C

PARAGRAFO: En el evento en el que el Contrato se declare resuelto por la causal prevista en la presente
Cldausula es claro para EL INTERVENTOR que el P.A. FONTUR no estard obligado a pago de suma de
dinero alguna a su favor por concepto de: honorarios, sanciones, indemnizaciones, cldusula penal y en
general por cualquier otro concepto.

DECIMA SEPTIMA. PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO E INDEMNIZACION DE PERJUICIOS
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

10.7.1. Incumplimientos Leves. Son los incumplimientos contractuales atribuibles o EL
INTERVENTOR que se presentan durante el plazo de ejecucién del Contrato con un cardcter subsanable,
que no afectan gravemente la continuidad contractual, pero que pueden causar retardos injustificados o
cuando se incumplen actividades subsidiarias de la actividad principal que no permiten la debida
vigilancia y corroboracién del cumplimento del objeto contractual.

FONTUR, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, y de acuerdo con lo
establecido en el Manual de contratacién, podrd adelantar el proceso de incumplimiento leve del
Contrato, de acuerdo con los siguientes procedimientos:

DECIMA OCTAVA. ACUERDOS DE SERVICIO. Los acuerdos de servicio que hacen parte del Anexo
No. 26 Acuerdos de Servicio de la Invitacién Abierta FNTIA-079-2022, asi como los demds
documentos de los que se haga mencién dentro de estos Acuerdos de Servicio, hacen parte integral de
este Contrato. Estos Acuerdos de Servicio tienen como finalidad permitir que se mida y controle la gestién
y eficiencia de los servicios contratados.

DECIMA NOVENA. REQUERIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA
DE UN ACUERDO DE SERVICIO. En caso de incumplimiento imputable al INTERVENTOR de
cualquiera de los acuerdos de servicio de los que trata la CLAUSULA DECIMA OCTAVA (cldusula
anterior), el supervisor del Contrato remitird al INTERVENTOR un REQUERIMIENTO por escrito dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes al momento en que conocié los hechos, mediante el que: (i) informara
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dicha situacién, (ii) indicard las acciones de mejora o correctivas necesarias vy (iii) establecerd el término
dentro del cual se deben realizar dichas acciones por parte del INTERVENTOR para solucionar el
presunto incumplimiento. De dicho requerimiento se deberd dar traslado al drea técnica responsable del
Contrato y remitir copia a la Direccién Juridica de FONTUR y a la Compaiia Aseguradora
correspondiente. El supervisor deberd realizar el seguimiento a las acciones de mejora y correctivas
planteadas.

VIGESIMA. PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE SERVICIO. En caso
de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte del INTERVENTOR, de lo
dispuesto en el REQUERIMIENTO formulado por el supervisor al INTERVENTOR, éste pagard a
FONTUR un valor equivalente a un porcentaje de entre 0.1% y 5% del valor del Contrato, que serd
determinado por el porcentaje que se haya establecido de manera previa en el acuerdo de servicio a que
hace referencia esta cldusula, para el incumplimiento de este. Esta suma serd exigible ejecutivamente con
la simple demostracién del incumplimiento del REQUERIMIENTO formulado respecto del acuerdo de
servicio incumplido con anterioridad, y se hard mediante informe expedido por el supervisor del Contrato
que deberd ser suficientemente descriptivo frente a los hechos y circunstancias que originaron el
incumplimiento y/o retraso de los acuerdos de servicios, y que deberd ser comunicado al
INTERVENTOR, a la Presidencia de FONTUR, y al drea técnica responsable del Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El mecanismo para el cobro por parte de FONTUR del valor que se genere
por la aplicacién de la presente cldusula, serd, preferiblemente, el establecido en el PARAGRAFO
CUARTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: En ningin caso el pago derivado del cobro de la obligacién contenida en
esta cldusula tendré como efecto la extincién de la obligacién principal del Contrato, ni de ninguna otra
obligacién que se haya estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se podrd exigir por parte de
FONTUR de manera simultdnea el cumplimiento de la obligacién principal, o cualquiera otra del
Contrato, y el pago de la suma de dinero determinada en virtud de lo dispuesto en la presente cldusula.

PARAGRAFO TERCERO: El cobro por parte de FONTUR de la obligacién contenida en esta cldusula,
no excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la indemnizacién de perjuicios a que tenga
derecho por el incumplimiento contractual en que haya incurrido EL INTERVENTOR. En ese entendido,
el cobro coactivo de la obligacién contenida en la presente cldusula no excluye de ninguna manera, la
aplicacién de la TASACION ANTICIPADA DE PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO
CONTRACTUAL o de la PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL,
contenidas en las cldusulas subsiguientes del presente Contrato.

PARAGRAFO CUARTO: En cualquier caso, FONTUR podrd compensar (mediante la realizacién de
descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los articulos 1714 a 1723 del
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Cédigo Civil, hasta la concurrencia de los valores que se adeuden a EL INTERVENTOR por cualquier
concepto, incluso respecto de Contratos diferentes al que se suscribe en el presente documento.

PARAGRAFO QUINTO: La obligacién contenida en la presente cldusula presta mérito ejecutivo una
vez cumplida la condicién de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por tratarse en ese momento
de una obligacién clara, expresa y actualmente exigible.

VIGESIMA PRIMERA. PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR DE UN PLAN DE
MEJORAMIENTO. Una vez aplicada al INTERVENTOR la penalidad establecida en la CLAUSULA
VIGESIMA, EL INTERVENTOR deberd presentar, para aprobacién del supervisor del Contrato, un PLAN

DE MEJORAMIENTO que permita normalizar la ejecucién contractual. El supervisor del Contrato realizard
el seguimiento de dicho PLAN DE MEJORAMIENTO.

VIGESIMA SEGUNDA. PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. En
caso de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte del INTERVENTOR en la
ejecucién de la obligacién principal, consagrada en la CLAUSULA PRIMERA, y que constituye el objeto
del presente Contrato, EL INTERVENTOR pagard a FONTUR, a titulo de cldusula penal con funcién de
apremio, una pena equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del Contrato. Esta suma
serd exigible ejecutivamente con la simple demostracién del incumplimiento de la obligacién contenida
en la CLAUSULA PRIMERA, para lo cual deberdn observarse los siguientes pasos:

a. El supervisor del Contrato emitird Informe de incumplimiento, explicando los hechos y razones que
sustentan el incumplimiento del INTERVENTOR vy el contenido minimo sefialado en el Manual de
Contratacién. Este informe deberd ser puesto en conocimiento del INTERVENTOR y de FONTUR,
dejando constancia de este y otorgando un plazo prudencial de cinco (05) dias hébiles para que el
INTERVENTOR se pronuncie, y si lo estima conveniente, plantee férmulas de subsanacién del
incumplimiento. La notificacién de este informe constituye en mora al INTERVENTOR en relacién
con la obligacién incumplida, si ello no hubiere ocurrido antes por advenimiento de un término.

b. Una vez recibida la respuesta del INTERVENTOR, FONTUR podrd establecer el incumplimiento e
imponer la cldusula penal si lo considera conveniente, y asi deberd notificarlo al contratista
explicando detalladamente en qué consiste el incumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: En ningin caso el pago de la obligacién contenida en esta cléusula penal
tendré como efecto la extincién de la obligacién principal del Contrato, ni de ninguna otra obligacién
que se haya estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se podrd exigir por parte de FONTUR de
manera simultdnea el cumplimiento de la obligacién principal, o cualquiera otra del Contrato, y el pago
de la suma de dinero estipulada en la presente cldusula penal pecuniaria.

PARAGRAFO SEGUNDO: El cobro por parte de FONTUR de la obligacién contenida en esta cléusula
penal pecuniaria no excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la indemnizacién de
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perjuicios a que tenga derecho por el incumplimiento contractual en que haya incurrido EL
INTERVENTOR. En ese entendido, el cobro ejecutivo de la obligacién contenida en la presente cldusula
penal pecuniaria no excluye de ninguna manera, la aplicacién de la CLAUSULA PENAL
INDEMNIZATORIA contenida en el presente Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: En cualquier caso. FONTUR podrd compensar (mediante la realizacién de
descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los articulos 1714 a 1723 del
Cédigo Civil, el valor de esta cldusula penal, hasta la concurrencia de los valores que se adeuden a EL
CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de Contratos diferentes al que se suscribe en el
presente documento.

PARAGRAFO CUARTO: La obligacién contenida en la presente cldusula penal presta mérito ejecutivo.

VIGESIMA TERCERA. TASACION ANTICIPADA DE PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL
OBJETO CONTRACTUAL. En caso de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por
parte del INTERVENTOR, en la ejecucién de la obligacién principal, consagrada en la CLAUSULA
PRIMERA, y que constituye el objeto del presente Contrato, EL INTERVENTOR pagard a FONTUR, a
titulo de cldusula penal indemnizatoria, la suma de equivalente al 30% del valor total del Contrato. Esta
suma serd exigible ejecutivamente con la simple demostracién del incumplimiento de la obligacién
contenida en la CLAUSULA PRIMERA, que se hard mediante informe detallado en el que se declare el
incumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del Contrato, y podrd generar, si asi lo
determina FONTUR, la resolucién del presente Contrato, que se informard por medio de comunicacién
simple, sin necesidad de obtener la autorizacién de un tercero, ni ninguna resolucién judicial, arbitral, o
administrativa, y sin incurrir FONTUR en responsabilidad alguna.

PARAGRAFO PRIMERO: La presente cldusula penal no constituye una renuncia por parte
de FONTUR a la posibilidad de perseguir la indemnizacidn de los perjuicios que le sean causados con
ocasién del incumplimiento por parte del INTERVENTOR, de las demds obligaciones del Contrato, cuya
indemnizacién podré ser exigida por FONTUR mediante las acciones judiciales que la ley le confiere
para tal efecto, asi como con la afectacién de las pélizas de seguro que para tal efecto se hayan suscrito.

PARAGRAFO SEGUNDO: la presente cldusula penal no constitye una renuncia por parte
de FONTUR a la posibilidad de perseguir la indemnizacién de los perjuicios que le sean causados con
ocasién del incumplimiento por parte del INTERVENTOR de la CLAUSULA PRIMERA del Contrato, y
cuya cuantia exceda el monto pactado en la presente cldusula a titulo de indemnizacién. Dicha
indemnizacién podrd ser exigida por FONTUR mediante las acciones judiciales que la ley le confiere
para tal efecto, asi como con la afectacién de las pélizas de seguro que para tal efecto se hayan suscrito.

PARAGRAFO TERCERO: En cualquier caso, FONTUR podré compensar (mediante la realizacién de
descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los articulos 1714 a 1723 del
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Cédigo Civil, el valor de esta cldusula penal, hasta la concurrencia de los valores que se adeuden al
INTERVENTOR por cualquier concepto, incluso respecto de Contratos diferentes al que se suscribe en el
presente documento.

PARAGRAFO CUARTO: La obligacién contenida en la presente cldusula penal presta mérito ejecutivo
una vez cumplida la condicién de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por tratarse en ese
momento de una obligacién clara, expresa y actualmente exigible.

VIGESIMA CUARTA. SUPERVISION. La Supervision serd ejercida por Carlos Andrés Dominguez

Molina- Profesional de Infraestructura, o quien haga sus veces o la persona designada por el Representante
Legal de FONTUR, ademds de las establecidas en su Contrato y el Manual de Supervisién de FONTUR,
deberd realizar las siguientes actividades:

p—

10.

11.

12.

13.

Pbx:

Colaborar con EL INTERVENTOR, para una cabal ejecucién del presente Contrato.

Exigir y vigilar que el Contrato se desarrolle de acuerdo con las cldusulas contractuales.

Atender y resolver las consultas planteadas por EL INTERVENTOR para el buen desarrollo del
objeto del Contrato.

Comunicar con la debida oportunidad cualquier situacién que afecte la normal ejecucién del objeto
contractual.

Velar y exigir a EL INTERVENTOR que dé cumplimiento a la expedicién de las modificaciones
requeridas de las pdlizas que fueron exigidas en el presente Contrato, en especial en lo referente a
los procedimientos de cesién que sufra el Contrato.

Certificar que EL INTERVENTOR cumplié con las obligaciones contenidas en la Clédusula de
Obligaciones de EL INTERVENTOR del presente Contrato.

Estudiar y recomendar cambios sustanciales al proyecto presentado que sean convenientes o
necesarios.

Decidir sobre cambios propuestos por EL INTERVENTOR al proyecto, siempre que no afecten la
correcta ejecucién del objeto contratado.

Aprobar o rechazar, en forma debidamente motivada, los procedimientos utilizados para la
ejecucién del objeto contratado y rendir informes sobre el desarrollo del objeto del mismo.

Suscribir las actas de inicio y recibo definitivo que se exijan en el Contrato, conjuntamente con EL
INTERVENTOR.

Suscribir las actas de suspensién y reinicio cuando fuere del caso, conjuntamente con EL
INTERVENTOR, situaciones de las cuales rendird informe al FONTUR.

Presentar a la finalizacién del Contrato un informe sobre la ejecucién y cumplimiento del Contrato.
la presentacién del informe del interventor es requisito indispensable para el pago a EL
INTERVENTOR.

Las demds funciones que se consideren necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato
o que se deriven del mismo.
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PARAGRAFO PRIMERO: Las instrucciones impartidas en el ejercicio de tales funciones deberdn constar
por escrito. Las dadas en forma verbal, por urgencia o necesidad inminente, deberdn ratificarse por
escrito. La presentacién del informe del supervisor es requisito indispensable para realizar el (los) pagol(s)

al INTERVENTOR,

VIGESIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las partes convienen resolver de manera
directa, y de comin acuerdo cualquier diferencia que surja entre ellas con ocasién de la ejecucidn, la
interpretacién y el alcance del Contrato. En caso de no lograrse resolver la controversia de manera directa,
las partes podrdn acordar mediante documento debidamente suscrito, el mecanismo escogido para la
resolucién de las controversias contractuales, tales como: conciliacién, transaccién, amigable
composicién, en caso de no llegarse a algin acuerdo, las partes quedan en plena libertad de acudir a la
jurisdiccién ordinaria. Lo anterior sin perjuicio de la facultad del P.A. FONTUR de declarar el
incumplimiento del Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de que las partes opten por el mecanismo de resolucién controversias
ante un centro de conciliacién, los gastos que este trdmite genere correrdn por cuenta de los involucrados
en la controversia en partes iguales.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que las partes obtén por el mecanismo de resolucién
controversias ante un amigable componedor, los gastos que ocasionen por este concepto serdn cubiertos,
en principio, por partes iguales entre los involucrados en la controversia. Una vez tomada la decisién por
el Amigable Componedor, los gastos los asumird la parte que resulte vencida. Culminada la amigable
composicién, las partes se hardn los reembolsos de gastos por la intervencién del Amigable
Componedor. En caso en que no resulte evidente cual es la parte vencida frente a este mecanismo de
solucién de controversias, serd el amigable componedor quien decida, sobre este aspecto.

VIGESIMA _SEXTA. AUTORIZACION, REPORTE Y CONSULTA A TRANSUNION,
AUTORIZACION EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACION
CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE
SERVICIOS Y LA PROVENIENTE DE OTROS PAISES. EI INTERVENTOR autoriza expresa e
irrevocablemente a FONTUR, para que reporte a TRANSUNION, o a cualquier otro operador legalmente
establecido, toda la informacién que refleje su comportamiento como cliente que se relacione con el nacimiento,
ejecucién, modificacién, liquidacién y/o extincién de las obligaciones que se deriven del presente Contrato. La
permanencia de la informacién estard sujeta a los principios, términos y condiciones consagrados en la Ley 1266 de
2008, Ley 1581 de 2012 y demds normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten. Asi mismo, EL INTERVENTOR
autoriza, expresa e irrevocablemente a FONTUR, para que consulte toda la informacién financiera, crediticia,
comercial, de servicios y la proveniente de ofros paises, atinente a sus relaciones comerciales que él tenga con el
sistema financiero, comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, con sujecién
a los principios, términos y condiciones consagrados en la citada Ley y demds normas que la modifiquen, aclaren o
reglamenten.
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VIGESIMA SEPTIMA. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL
TERRORISMO SARLAFT. lLas partes declaran que tienen la obligacién de prevenir y controlar el Lavado
de Activos y la Financiacién al Terrorismo en su organizacién y que tomardn las medidas de prevencién
y control correspondientes. Asi mismo, el INTERVENTOR declara que, a la fecha de suscripcién del
presente contrato, ha adoptado medidas de Autocontrol y Gestién del Riesgo LA/FT/FPADM. Asimismo,
se obliga a realizar todas las actividades pertinentes para la debida diligencia de conocimiento de las
personas naturales o juridicas seleccionadas para proveer los bienes y/o servicios necesarios para el
desarrollo del objeto del presente contrato. Se aclara que en el evento en que éstas se encuentren incluidas
en listas de control como de las OFAC (Office of Foreign Assets Control), las listas de terroristas de los
Estados Unidos de América, lista de la Unién Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unidn
Europea de personas catalogadas como Terroristas, o se encuentren inmiscuidos en una investigacién
penal relacionada con actividades ilicitas, especificamente de lavado de activos o de financiacién del
terrorismo, no podré celebrarse con ellas ningin contrato para proveer los bienes y/o servicios.

De esta manera, el INTERVENTOR responderd a FIDUCOLDEX como vocera de FONTUR,
indemnizdndole por cualquier multa o perjuicio que se le cause originado en el incumplimiento de los
compromisos antes expresados.

El INTERVENTOR manifiesta que conoce el Sistema de Prevencién del Lavado de Activos y Financiacién
del Terrorismo de FIDUCOLDEX (denominado SARLAFT), cuyas politicas se encuentran publicadas en la
pégina web de FIDUCOLDEX, y a las modificaciones que alli se incorporen.

En consecuencia, cuando se presente cualquiera de las causales que se enumeran a continuacién,
FIDUCOLDEX como vocera de FONTUR, mediante comunicacién motivada dirigida al INTERVENTOR
a su dltima direccién registrada, estard facultada para dar por terminado y liquidar unilateralmente el
presente contrato, procediendo de igual forma a dar por vencidas todas las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR, por la sola ocurrencia de la respectiva causal. Asi mismo, estard facultada para
suspender todos o algunos de los pagos si a ello hay lugar.

Las causales que podrén generar la terminacién y/o liquidacién del presente contrato serdn:

1. Reporte o inclusién en las listas inhibitorias como es el caso de la OFAC (Office of Foreign Assets
Control), las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, lista de la Unién Europea de
Organizaciones Terroristas y la lista de la Unién Europea de personas catalogadas como Terroristas del
INTERVENTOR, sus administradores o socios, o empresas vinculadas en cualquiera de los eventos de
los articulos 26, 27 y 28 de la Ley 222 de 1995, o las normas legales que determinen reglas sobre
vinculacién econdmica;
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2. Se encuentren vinculados en una investigacién penal con formulacién de acusacién o pliego de cargos,
o reportados por organismos de vigilancia y control por actividades que se puedan reputar como lavado
de activos y/o financiacién del terrorismo contra cualquiera de los mencionados en el literal anterior; y/o
con fallo o sentencia en firme debidamente ejecutoriada.

3. Cuando existan factores de exposicién al riesgo tales como: referencias negativas asociadas a
actividades que se puedan considerar, asociar, relacionar y/o determinar cémo lavado de activos y/o
financiacién del terrorismo, ausencia de documentacién o reticencia a la entrega de la misma, y

4. La presentacidn de dos o mdés de las alertas enumeradas en los anexos de las politicas del SARLAFT,
en relacién con las personas enumeradas en los literales anteriores.

PARAGRAFO PRIMERO: El INTERVENTOR declara que sus recursos no provienen de ninguna
actividad ilicita contemplada en el Cédigo Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique
o adicione. Por otro lado, declara que ni él, ni sus gestores, accionistas, representantes o directivos, se
encuentran incluidos dentro de alguna de las listas de personas sospechosas por lavado de activos y
Financiacién del Terrorismo o vinculos con el narcotréfico y terrorismo.

PARAGRAFO SEGUNDO: FIDUCOLDEX como vocera de FONTUR, ejercerd estas facultades de
acuerdo con su manual y politicas de riesgos, estas Gltimas se encuentran publicadas en la pagina web
www.fiducoldex.com.co, lo cual es aceptado por el INTERVENTOR. La decisién sobre el ejercicio de
estas facultades deberd ser dada a conocer al INTERVENTOR mediante comunicacién motivada dirigida
a su Oltima direccién registrada, para efectos de publicidad.

VIGESIMA OCTAVA. ACTUALIZACION DE INFORMACION. El INTERVENTOR se obliga a
actualizar por lo menos una (1) vez cada dos (2) afios, siempre que el contrato se encuentre en ejecucién,
la informacién requerida por FIDUCOLDEX, para el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de
Administracién de Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo — SARLAFT, asi como
suministrar los soportes documentales necesarios para confirmar los datos. No obstante, lo anterior, el
INTERVENTOR autoriza expresamente a FIDUCOLDEX como vocera de FONTUR, mediante la
suscripcién del presente contrato, para que ésta contrate con terceros locales o extranjeros, servicios
relacionados con el procesamiento de datos para su utilizacién en servicios de atencién telefénica para
la actualizacién de informacién u ofras de naturaleza similar, garantizando en todo caso, la
confidencialidad de la informacién que le asiste y a la que estd obligada FIDUCOLDEX como vocera de

FONTUR.

PARAGRAFO PRIMERO: En todo caso, el INTERVENTOR se obliga a informar por escrito a
FIDUCOLDEX cualquier cambio o modificacién de los datos que haya suministrado referente a su
composicién social y Representacién Legal en cualquiera de sus érganos o demds actos que sean sujetos
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a registro ante la Cdmara de Comercio, dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la ocurrencia del
respectivo hecho.

PARAGRAFO SEGUNDO: El reiterado incumplimiento del INTERVENTOR, en relacién con la
obligacién de actualizacién de informacién contenida en la presente cldusula, podrd a juicio de
FIDUCOLDEX como vocera de FONTUR, dar lugar a la terminacién anticipada y unilateral del presente
contrato, sin lugar al pago de indemnizacién o sancién alguna en favor del INTERVENTOR.

VIGESIMA NOVENA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y  CONFLICTOS
DE INTERES. EL INTERVENTOR declara bajo la gravedad del juramento, que conoce y acepta el
Cédigo de Buen Gobierno Corporativo de FIDUCOLDEX como vocera del Patrimonio Auténomo
FONTUR, que se encuentra publicado en la pdgina www.fiducoldex.com.co. Asi mismo declara no estar
incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con FIDUCOLDEX - FONTUR,
ni en ninguna hipétesis de conflicto ni de coexistencia de interés.

TRIGESIMA. CLAUSULA DE INDEMNIDAD EL INTERVENTOR serd responsable y mantendra
indemne por cualquier concepto a FONTUR y a cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas,
frente a cualesquiera acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios
y/o de perjuicios causados a la propiedad o a la vida o integridad personal de terceros o de FONTUR
o de cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas que surjan como consecuencia directa o
indirecta de hechos originados en la culpa o dolo de EL INTERVENTOR, sus empleados, agentes o
subcontratistas, en la ejecucién de este Contrato.

La responsabilidad de que trata esta cldusula incluird, ademés de las consecuencias previstas en las
normas legales aplicables, cualquier dafio o perjuicio causados a la propiedad o a la vida o integridad
personal de terceros o de FONTUR o de cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas,
originada en cualquier acto de empleados o agentes o subcontratistas, originada en cualquier acto de
empleados o agentes o subcontratistas que causen dafio o perjuicio con la cual EL INTERVENTOR
acepta desde ahora su responsabilidad solidaria con el subcontratista o su personal.

En caso de que se instaure demanda o accién alguna, o se formule reclamo contra FONTUR, por asuntos,
que, segin el Contrato, sean de responsabilidad de EL INTERVENTOR, FONTUR se lo comunicard
para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantener
indemne a FONTUR y adelante los tramites para, en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto. Si en
cualquiera de los eventos previstos en esta cldusula, EL INTERVENTOR no asumiere debida y
oportunamente la defensa de los intereses de FONTUR, éste podrd hacerlo directamente, previa
notificacién escrita a EL INTERVENTOR vy este pagard todos los gastos en que FONTUR incurra por tal
motivo.
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TRIGESIMA PRIMERA. PROHIBICION DE SUBCONTRATACION. EL INTERVENTOR no podrd
subcontratar la totalidad del objeto del Contrato. No obstante, lo anterior, podrd subcontratar
parcialmente actividades del alcance del objeto contractual, para lo cual se requerird de la autorizacién
previa y por escrito de la supervisién.

En todo caso, EL INTERVENTOR responderd por la ejecucién del cien por ciento (100%) del
cumplimiento del objeto del Contrato y de las actividades derivadas del mismo en los términos y
condiciones del presente Contrato, en consecuencia, el cumplimiento del Contrato no quedard
condicionado al cumplimiento de los Contratos u obligaciones convenidas entre el INTERVENTOR y sus
subcontratistas.

TRIGESIMA SEGUNDA. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL. Entre EL INTERVENTOR, las
personas que este emplee para la ejecucién del Contrato, y FONTUR, no existe relacién laboral de
cardcter permanente o continuada, ni subordinacién, ni dependencia alguna, lldmese esta técnica,
personal, econémica o simplemente juridica y asi lo declaran y estipulan las partes.

TRIGESIMA TERCERA. LIQUIDACION. De conformidad con lo establecido en el numeral 6.7 del
Manual de Contratacién de FONTUR el presente Contrato se liquidard en un plazo que no supere los
seis (6) meses contados a partir de la expiracién del plazo contractual, la liquidacién se fundamentard en
el informe final de supervisién.

TRIGESIMA CUARTA. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LUGAR DE EJECUCION. las Partes
convienen en sefialar como domicilio contractual la ciudad de Bogotd D.C. y su lugar de ejecucién serd
el Municipio de la Virginia- Departamento de Risaralda.

TRIGESIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente Contrato para su
perfeccionamiento requiere de la firma de las Partes. Para su ejecucidn se requiere de la aprobacién de
las garantias exigidas por parte de FONTUR, la aprobacién de los documentos enunciados en el

numeral 2.3 “Obligaciones Previas a la Suscripcién del Contrato” y de la suscripcidn del acta de inicio
entre EL INTERVENTOR vy el supervisor.

TRIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE. | presente Contrato se rige por las normas del
derecho privado.

TRIGESIMA SEPTIMA. MODIFICACIONES. Cualquier modificacién al presente Contrato deberd
constar en documento escrito firmado por las Partes contratantes. La solicitud de modificacién debe ser
presentada a través del supervisor del Contrato, con minimo quince (15) dias de anticipacién.
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TRIGESIMA OCTAVA. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. En caso de que se presenten eventos
que configuren fuerza mayor o caso fortuito, al tenor de las disposiciones legales colombianas, las Partes
podrdn suspender o terminar el presente Contrato sin que haya lugar a la imposicién de la cldusula penal.

TRIGESIMA NOVENA. MERITO EJECUTIVO. E| presente Contrato presta mérito ejecutivo por ser una
obligacién clara, expresa y exigible para las Partes.

CUADRAGESIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Se consideran documentos del Contrato y
hacen parte integral del mismo los siguientes:

) Solicitud de contratacién y soportes.
b) Invitacién Abierta No. FNTIA-079-2022 y anexos
c) Documentos del INTERVENTOR.

CUADRAGESIMA PRIMERA. COMUNICACIONES. Cualquier notificacién o comunicacién que
deban remitirse las Partes serd dirigida a las siguientes direcciones:

FONTUR: Calle 28 No 13 A - 24, Edificio Museo del Parque piso 6, Bogotd, D.C., Colombia, Teléfono
571-3275500.

INTERVENTOR: Cra 17 B No 55-15 Bogotd D.C., Colombia, Teléfono: 3162372042, Correo
electrénico: johanfahir@gmail.co;licitacionesybp@gmail.com

Cualquier cambio de direccién para efectos de notificaciones deberd ser comunicada por las Partes en
forma escrita.

El presente documento se anexa y hace parte integral del contrato electrénico y el mismo se entiende leido
y aceptado por las partes con su firma electrénica del Contrato FNTCE-113-2022 a través de la
plataforma SECORP |I.
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